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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS POSIBLES 
PROPONENTES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA  No. 006 DE 2009 
 
 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA: ADQUISICIÓN PREDIO, 
CONSULTORÍA, CONSTRUCCION Y DOTACIÓN PARA UNA NUEVA SEDE DE 
LA DIAN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.  

 
 

I. OBSERVACIONES DE LA FIRMA B & R INGENIERÍA LTDA. 
 
 
Observación 1: De la prórroga a la fecha del cierre de la convocatoria. 
 
 
El Representante Legal de la firma B & R INGENIERÍA LTDA, manifiesta que dadas 
las modificaciones realizadas a los términos de referencia, se solicita la prórroga de 
la fecha del cierre en un plazo prudencial para garantizar la posibilidad de oferentes. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Se acoge la recomendación y mediante adenda, se modificará la fecha del cierre de 
la convocatoria del 21 de Mayo al 1 de junio de 2009. 
 
 
Observación 2: De la respuesta a las observaciones formuladas: 
 
El interesado manifiesta que se publiquen las respuestas a las observaciones que 
con anterioridad ha realizado ante la Universidad. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Las respuestas a las observaciones formuladas por todos los interesados a los 
términos de referencia serán publicadas en las páginas web de la Universidad y del 
Portal Único de Contratación y enviadas mediante correo a las direcciones que 
reporten los mismos. 
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II. OBSERVACIONES DE LA FIRMA CASTEL CAMELL LTDA. (Oficio del 14 de 

Mayo de 2009) 
 
Observación 1: Del fraccionamiento del  objeto del proceso. 
 
La Directora de Licitaciones de la firma CASTEL CAMELL LTDA, solicita que se 
contemple el fraccionamiento del objeto de la presente convocatoria, de tal forma 
que la adquisición del predio sea un proceso y la consultoría, construcción y dotación 
se ejecute aparte, con el fin de generar mayor oportunidad de participación y libre 
concurrencia. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
La Universidad planteó esta posibilidad a las directivas de la DIAN, sin embargo, allí 
consideraron que lo más conveniente par dicha Entidad era abrir el proceso de 
manera conjunta para ahorrar tiempo y esfuerzos, por lo que en este momento no es 
posible acceder favorablemente a dicha solicitud.   
 
De otra parte, es importante aclarar que el presente proceso se encuentra dividido en 
dos componentes, a saber: i) adquisición del predio y ii) consultoría, construcción y 
dotación, de tal manera que es posible presentarse a los dos componentes o uno de 
ellos.  
 
Igualmente la adjudicación se realizará de forma parcial o integral dependiendo de la 
oferta que resulte seleccionada. 

 
Observación 2. De la prórroga a la fecha del cierre de la convocatoria. 
 
La Directora de Licitaciones de la firma CASTEL CAMELL LTDA, manifiesta que 
teniendo en cuenta la programación presentada en los términos de referencia, se 
solicita la prórroga de la fecha del cierre en un plazo prudencial para garantizar la 
posibilidad de oferentes. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Se acoge la recomendación y mediante adenda, se modificará la fecha del cierre de 
la convocatoria del 21 de Mayo al 1 de junio de 2009. 
 
 
Observación 3. De la inscripción de los proponentes. 
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La Directora de Licitaciones de la firma CASTEL CAMELL LTDA, solicita se aclare si 
la inscripción se puede realizar por personas naturales o jurídicas y si para el caso 
de consorcios o uniones temporales, se avala la inscripción de uno solo de los 
integrantes. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
La inscripción puede ser realizada por personas naturales o jurídicas y se aclara que 
el formato deberá ser diligenciado por quien tenga interés en participar y en el caso 
de consorcio o uniones temporales, el inscrito deberá figurar como miembro del 
respectivo consorcio o unión temporal al momento de presentar la propuesta. 
 
Por lo anterior, se acoge la recomendación y mediante adenda, se modificará el 
numeral 1.10 de los términos de referencia 
 
III. OBSERVACIONES DE LA FIRMA CASTEL CAMELL LTDA. (Oficio del 15 de 

Mayo de 2009) 
 
Observación 1: De la experiencia en consultoría. 
 
La Directora de Licitaciones de la firma CASTEL CAMELL LTDA, solicita que se 
reevalúe el número de pisos y sótanos exigidos para acreditar la experiencia en 
consultoría y además, que se contemple un máximo de tres contratos ejecutados en 
los últimos diez años cuya sumatoria en área sea igual o mayor a 30.000 m2 de uso 
institucional. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Los términos de referencia contemplan la acreditación de la experiencia mediante 
contratos de consultoría de edificios de mínimo 10 pisos, sin embargo, para ampliar 
el número de oferentes idóneos, se cambiará a 5 pisos y un sótano. 
 
De otra parte, se exige que los contratos se hayan ejecutado dentro de los últimos  
nueve (9) años, lo cual se considera un tiempo prudencial y suficiente como 
exigencia en este tipo de proyecto. 
 
Por otro lado, en la actualidad se exige un total de 24.000 m2 sumando los tres 
contratos, por lo que no se considera conveniente aumentar el número de metros 
cuadrados puesto que se restringiría la participación de posibles interesados con 
idoneidad. Igualmente sucede con el hecho de limitar solo a uso institucional. 
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En conclusión, se realizará adenda en cuanto al número de pisos exigidos.   
  

 
Observación 2. De la experiencia en construcción. 
 
La Directora de Licitaciones de la firma CASTEL CAMELL LTDA, solicita que se 
contemplen contratos ejecutados o en ejecución cuya sumatoria en área sea igual o 
mayor a 30.000 m2 los cuales evidencien actividades constructivas especiales como 
pilotajes, luces entre columnas, etc. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Se considera que realizar estas exigencias resultaría restrictivas y podrían afectar el 
número de interesados en la convocatoria, así mismo, verificar y evaluar esos 
aspectos especiales sería bastante complejo y oneroso para la Universidad por lo 
que no es procedente tal solicitud.   
  

 
Observación 3. De la acreditación de la experiencia del personal del proyecto. 
 
La Directora de Licitaciones de la firma CASTEL CAMELL LTDA, solicita que se 
permita acreditar la experiencia del personal requerido para el proyecto con otros 
documentos distintos a las licencias de construcción, dado que éstas a veces se 
expiden a nombre de entidades que luego contratan al ejecutor del proyecto. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Se acoge la recomendación y por lo tanto se permitirá anexar copia de los contratos 
respectivos. 
 
 
Observación 4. De la prórroga a la fecha del cierre de la convocatoria. 
 
La Directora de Licitaciones de la firma CASTEL CAMELL LTDA, reitera que 
teniendo en cuenta la programación presentada en los términos de referencia, se 
solicita la prórroga de la fecha del cierre en un plazo prudencial para garantizar la 
posibilidad de oferentes. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
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Se acoge la recomendación y mediante adenda, se modificará la fecha del cierre de 
la convocatoria del 21 de Mayo al 1 de junio de 2009. 
 
 
Observación 5. De los detalles arquitectónicos para la dotación. 
 
La Directora de Licitaciones de la firma CASTEL CAMELL LTDA, solicita que se 
suministren detalles arquitectónicos para la dotación con el fin de obtener un 
acercamiento al valor del mercado y así poder presentar una oferta acorde para este 
componente. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada en los términos de referencia, el 
proponente deberá realizar los diseños de tal forma que se ajusten a los 
requerimientos de la dotación y de allí presentar la oferta económica para este 
componente. 
 
Por lo anterior, el mismo proponente debe ajustar los detalles arquitectónicos para 
adecuarlos al tipo de dotación exigida. 
 
 

IV. OBSERVACIONES DE LA FIRMA INGOS LTDA.  
 
Observación 1: De la localización del proyecto. 
 
El Representante Legal de la firma INGOS LTDA, solicita que se permita ofrecer un 
predio que cumpla con las especificaciones pero que se encuentre ubicado en un 
lugar o zona diferente a la exigida en los términos de referencia. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Se debe indicar que en el contrato interadministrativo que la DIAN celebró con la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se estableció como requisito 
desarrollar la obra en dicho sector, por cuanto las necesidades de dicha entidad así 
lo exigían, por lo que este aspecto no puede ser modificado.  
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V. OTRAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN LA AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES Y RIESGOS.  

 
Observación 1: Del presupuesto del proyecto. 
 
Los interesados manifiestan que el valor del presupuesto oficial no se encuentra 
ajustado teniendo en cuenta que el área requerida aumentó en relación con el 
proceso anterior, al igual que se agregó la dotación y el proyecto se desarrollaría en 
el 2010. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Se debe indicar que el presente proceso es diferente e independiente de la 
convocatoria realizada el año anterior, por lo tanto, los proponentes deberán tener en 
cuenta el presupuesto oficial de esta convocatoria para elaborar sus ofertas 
económicas. 
 
Sin embargo, para otorgar apalancamiento financiero para el contratista 
seleccionado, se aumentará el anticipo del 30 al 50% del valor total de la consultoría, 
construcción y dotación.  
  

 
Observación 2: De los impuestos del contrato. 
 
Los interesados solicitan que se aclare de dónde serán los impuestos a cargo del 
contratista. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
El contratista asumirá los impuestos que estén a su cargo dependiendo el lugar de 
celebración del contrato y de la ciudad en la que se desarrollarán las actividades.  
  

 
Observación 3: Del plazo para la ejecución del contrato de consultoría y 
construcción. 
 
Los interesados solicitan que se modifique el plazo de ejecución del contrato de 
consultoría y construcción. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
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Se modificará dicho plazo de trece (13) a veinte (20) meses.  
  

 
Para finalizar, se informa que la presente respuesta a las observaciones presentadas 
hasta la fecha, será publicada en las páginas web de la Universidad Distrital y Portal 
Único de Contratación, para conocimiento de todos los posibles proponentes. 
 
La anterior respuesta fue discutida y aprobada por el Comité de Evaluación de fecha 
dieciocho (18) de mayo de 2009. 
 
 
 

HARVEY ZAMBRANO TORRES 
Vicerrector Administrativo y Financiero 


