



ASPECTOS TECNICOS


1.  Certificaciones:

La División de Recursos Físicos,  manifiestan que realizadas los cálculos según los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, la evaluación de las certificaciones es la siguiente:

Empresa: Consorcio Obras 2009

	No.
	Certificación de:
	Calificación Cumplimiento
	Calificación Calidad
	Fecha
	Descripción
	Calificación Comité

	1
	CODENSA S.A. E.S.P.
	Excelente
	Excelente
	Enero 2 de 2005 – 31 diciembre de 2005
	No cumple en la antigüedad.
Presenta fotocopia y se pedía original
	NO CUMPLE

	2
	FONADE
	Excelente
	Excelente
	Julio 21 de 2005 – mayo 20 de 2007
	No cumple en la antigüedad.
Presenta fotocopia y se pedía original
	NO CUMPLE

	Total Acumulado Certificaciones
	
	NO CUMPLE






2.  Otros Aspectos Técnicos
 
	No. 
	Requisito
	Descripción
	Calificación 

	1
	GRUPO (de proveedores y especialidad)
	
	CUMPLE

	2
	RUP
	
	CUMPLE

	3
	CANTIDAD DE ELEMENTOS SOLICITADOS
	
	CUMPLE

	4
	Plan de control de calidad
	
	CUMPLE

	5
	Plan logístico
	
	CUMPLE

	6
	Cronograma en S
	
	CUMPLE

	7
	Plan de manejo ambiental
	
	CUMPLE

	8
	Plan de manejo y prevención de accidentes
	
	CUMPLE

	9
	Plan de financiamiento
	
	CUMPLE

	10
	PLAN DE MANEJO DEL PERSONAL
	
	CUMPLE

	11
	ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
	
	CUMPLE

	12
	Lista de personal (HV, Experiencia soportada, Soporte de estudios, pasado judicial) 
	
	CUMPLE

	13
	Catalogo de equipos a usar en el proceso de la contratación
	No hacen claridad de los equipos a usar.
	NO CUMPLE

	14
	Catalogo de partes o elementos a instalar
	No presenta todos los catálogos.
	NO CUMPLE









3.  Evaluación de Especificaciones técnicas por Ítem:


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]El oferente no presenta todos los catálogos de partes o elementos eléctricos que va usar o instalar, por lo que no se puede determinar la calidad, garantía, normas, especificaciones, medidas y certificaciones entre otros puntos importantes de los materiales, lo cual es indispensable para garantizar el correcto desarrollo del proyecto.

No describen la marca, referencia, ni la descripción específica de los materiales cotizados, lo cual es vital para poder seleccionar lo mejor para la Universidad.

Las certificaciones son elementos de peso para la escogencia del contratista, ya que ahí reposa la veracidad de la experiencia para llevar a cabo con éxito la obra, en este caso presentan dos de tres certificaciones las cuales están por fuera del tiempo solicitado.

Cotizan en su totalidad los elementos pedidos por la Universidad, el valor total de la propuesta es de trescientos cincuenta y cuatro millones ciento veintiséis mil novecientos noventa y tres pesos m/c.
($ 354.126.993.oo).








































ASPECTOS TECNICOS


1.  Certificaciones:

La División de Recursos Físicos,  manifiestan que realizadas los cálculos según los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, la evaluación de las certificaciones es la siguiente:

Empresa: Gestión Integral Energética

	No.
	Certificación de:
	Calificación Cumplimiento
	Calificación Calidad
	Fecha
	Descripción
	Calificación Comité

	1
	UNION TEMPORAL DOCE
	Excelente
	Excelente
	Junio 1 de 2007 – 30 de diciembre de 2007
	No cumple en la antigüedad.
Presenta fotocopia y se pedía original, pareciese ser el mismo contrato por la numeración 490-0808-128
	NO CUMPLE

	2
	UNION TEMPORAL DOCE
	Excelente
	Excelente
	Junio 1 de 2007 – 30 de diciembre de 2007
	No cumple en la antigüedad.
Presenta fotocopia y se pedía original, pareciese ser el mismo contrato por la numeración 490-0808-128
	NO CUMPLE

	Total Acumulado Certificaciones
	
	NO CUMPLE






2.  Otros Aspectos Técnicos
 
	No. 
	Requisito
	Descripción
	Calificación 

	1
	GRUPO (de proveedores y especialidad)
	
	CUMPLE

	2
	RUP
	
	CUMPLE

	3
	CANTIDAD DE ELEMENTOS SOLICITADOS
	
	CUMPLE

	4
	Plan de control de calidad
	
	CUMPLE

	5
	Plan logístico
	
	CUMPLE

	6
	Cronograma en S
	
	NO CUMPLE

	7
	Plan de manejo ambiental
	
	NO CUMPLE

	8
	Plan de manejo y prevención de accidentes
	
	NO CUMPLE

	9
	Plan de financiamiento
	
	NO CUMPLE

	10
	PLAN DE MANEJO DEL PERSONAL
	
	NO CUMPLE

	11
	ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
	
	NO CUMPLE

	12
	Lista de personal (HV, Experiencia soportada, Soporte de estudios, pasado judicial) 
	No especifica quien va a desarrollar las actividades específicas solicitadas.
	CUMPLE

	13
	Catalogo de equipos a usar en el proceso de la contratación
	No presenta.
	NO CUMPLE

	14
	Catalogo de partes o elementos a instalar
	No presenta.
	NO CUMPLE






[bookmark: OLE_LINK3]3.  Evaluación de Especificaciones técnicas por Ítem:
[bookmark: OLE_LINK4]

El oferente no presenta ningún catálogo de partes o elementos eléctricos que va usar o instalar, por lo que no se puede determinar la calidad, garantía, normas, especificaciones, medidas y certificaciones entre otros puntos importantes de los materiales, lo cual es indispensable para garantizar el correcto desarrollo del proyecto.

No describen la marca, referencia, ni la descripción específica de los materiales cotizados, lo cual es vital para poder seleccionar lo mejor para la Universidad.

No presenta cronograma, plan de manejo y prevención de accidentes, plan de financiación, manejo del personal.  

No presenta la descripción de las herramientas que van a usar en el proyecto con el fin de garantizar la seguridad del personal en obra.

Las certificaciones son elementos de peso para la escogencia del contratista, ya que ahí reposa la veracidad de la experiencia para llevar a cabo con éxito la obra, en este caso presentan dos de tres certificaciones las cuales están por fuera del tiempo solicitado, además pareciese que fueran el mismo contrato por el consecutivo que tiene, el objeto, tiempo de ejecución e ítems descritos.

Cotizan en su totalidad los elementos pedidos por la Universidad, el valor total de la propuesta es de doscientos noventa y tres millones sesenta y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos m/c.
($ 293.065.782.oo).





















ASPECTOS TECNICOS


1.  Certificaciones:

La División de Recursos Físicos,  manifiestan que realizadas los cálculos según los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, la evaluación de las certificaciones es la siguiente:

Empresa: MGM Ingeniería y Proyectos S.A.

	No.
	Certificación de:
	Calificación Cumplimiento
	Calificación Calidad
	Fecha
	Descripción
	Calificación Comité

	1
	CASS CONSTRUCTORES & CIA S.C.A.
	Excelente
	Excelente
	Agosto  de 2005 – Agosto de 2007
	No cumple en la antigüedad
	NO CUMPLE

	2
	CASS CONSTRUCTORES & CIA S.C.A.
	Excelente
	Excelente
	Abril 20 de 2006 – junio 28 de 2006
	
	CUMPLE

	3
	ICEIN S.A.
	Excelente

	Junio 01 de 2007 – octubre 24 de 2007
	no cumple en la antigüedad
	NO CUMPLE

	Total Acumulado Certificaciones
	
	NO CUMPLE






2.  Otros Aspectos Técnicos
 
	No. 
	Requisito
	Descripción
	Calificación 

	1
	GRUPO (de proveedores y especialidad)
	
	CUMPLE

	2
	RUP
	
	CUMPLE

	3
	CANTIDAD DE ELEMENTOS SOLICITADOS
	
	CUMPLE

	4
	Plan de control de calidad
	
	CUMPLE

	5
	Plan logístico
	
	CUMPLE

	6
	Cronograma en S
	
	NO CUMPLE

	7
	Plan de manejo ambiental
	
	CUMPLE

	8
	Plan de manejo y prevención de accidentes
	
	CUMPLE

	9
	Plan de financiamiento
	
	CUMPLE

	10
	PLAN DE MANEJO DEL PERSONAL
	
	CUMPLE

	11
	ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
	
	CUMPLE

	12
	Lista de personal (HV, Experiencia soportada, Soporte de estudios, pasado judicial) 
	El Ingeniero eléctrico no cumple con la experiencia; el personal de la empresa a desarrollar el proyecto no anexa las certificaciones de experiencia
	NO CUMPLE

	13
	Catalogo de equipos a usar en el proceso de la contratación
	No hacen claridad de los equipos a usar.
	NO CUMPLE

	14
	Catalogo de partes o elementos a instalar
	No presenta todos los catálogos
	NO CUMPLE






3.  Evaluación de Especificaciones técnicas por Ítem:

El oferente no presenta todos los catálogos de partes o elementos eléctricos que va usar o instalar, por lo que no se puede determinar la calidad, garantía, normas, especificaciones, medidas y certificaciones entre otros puntos importantes de los materiales, lo cual es indispensable para garantizar el correcto desarrollo del proyecto.

No describen la marca, referencia, ni la descripción específica de los materiales cotizados, lo cual es vital para poder seleccionar lo mejor para la Universidad.

Las certificaciones son elementos de peso para la escogencia del contratista, ya que ahí reposa la veracidad de la experiencia para llevar a cabo con éxito la obra, en este caso presentan tres certificaciones de las cuales dos están por fuera del tiempo solicitado y solo una cumple.

Las Hojas de vida hacen parte integral del proceso, por lo que es necesario su totalidad y claridad, es por ello que MGM en el ítem del  personal a intervenir en el proyecto, el Ingeniero eléctrico no cumple con la experiencia, además del personal que no anexa las certificaciones de experiencia. 
   
Cotizan en su totalidad los elementos pedidos por la Universidad, el valor total de la propuesta es de trescientos cincuenta y cinco millones ciento setenta y siete mil ochenta y dos pesos m/c.
($ 355.177.082.oo).








ASPECTOS TECNICOS


1.  Certificaciones:

La División de Recursos Físicos,  manifiestan que realizadas los cálculos según los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, la evaluación de las certificaciones es la siguiente:

Empresa: CONTROLES Y AUTOMATIZACION

	No.
	Certificación de:
	Calificación Cumplimiento
	Calificación Calidad
	Fecha
	Descripción
	Calificación Comité

	1
	Motores y Tableros Eléctricos
	Excelente
	Excelente
	4 de febrero de 2005 – 6 de octubre de 2005
	No es clara la certificación y no cumple en la antigüedad
	NO CUMPLE

	2
	Proysin ltda
	Excelente
	Excelente
	18 de enero de 2006 – 30 de agosto de 2006
	
	CUMPLE

	3
	Scada y tecnología ltda
	Excelente

	14 de febrero de 2007 – 27 de marzo de 2008
	No es clara la certificación y no cumple en la antigüedad
	NO CUMPLE

	Total Acumulado Certificaciones
	
	NO CUMPLE




DOCUMENTOS TECNICOS

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. 

·  Especialidad 05: Montajes electromagnéticos y obras complementarias.
Grupos: 03: Subestaciones de energía. 06: Líneas de transmisión y subtransmisión de energía.

	1
	RUP
	CUMPLE





2.  Otros Aspectos Técnicos
 
	No. 
	Requisito
	Descripción
	Calificación 

	1
	GRUPO (de proveedores y especialidad)
	
	CUMPLE

	2
	RUP
	
	CUMPLE

	3
	CANTIDAD DE ELEMENTOS SOLICITADOS
	
	CUMPLE

	4
	Plan de control de calidad
	
	CUMPLE

	5
	Plan logístico
	
	CUMPLE

	6
	Cronograma en S
	
	CUMPLE

	7
	Plan de manejo ambiental
	
	CUMPLE

	8
	Plan de manejo y prevención de accidentes
	
	CUMPLE

	9
	Plan de financiamiento
	
	CUMPLE

	10
	PLAN DE MANEJO DEL PERSONAL
	
	CUMPLE

	11
	ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
	
	CUMPLE

	12
	Lista de personal (HV, Experiencia soportada, Soporte de estudios, pasado judicial) 
	El Ingeniero de control de calidad y norma RETIE, no presenta certificación de estudio relacionado con el tema.
	NO CUMPLE

	13
	Catalogo de equipos a usar en el proceso de la contratación
	No hacen claridad de los equipos a usar.
	NO CUMPLE

	14
	Catalogo de partes o elementos a instalar
	Presenta pero no hace referencia concreta y específica de cual se va a usar o instalar
	NO CUMPLE






3.  Evaluación de Especificaciones técnicas por Ítem:

El oferente presenta catálogos de partes en general pero no hace referencia concreta y específica de cual se va a usar o instalar. por lo que no se puede determinar la calidad, garantía, normas, especificaciones, medidas y certificaciones entre otros puntos importantes de los materiales, lo cual es indispensable para garantizar el correcto desarrollo del proyecto.

Las certificaciones son elementos de peso para la escogencia del contratista, ya que ahí reposa la veracidad de la experiencia para llevar a cabo con éxito la obra, en este caso presenta tres certificaciones de las cuales dos están por fuera del tiempo solicitado y solo una cumple, sumándole que en dos de ellas reposa poca claridad.

No es claro las herramientas que van a usar en el proyecto con el fin de garantizar la seguridad del personal en obra.

El RUP que presentan es fotocopia, es necesario confrontar la información con el certificado original, ya que una de las hojas donde aparece el K de contratación tiene un tono diferente a las demás.

Las Hojas de vida hacen parte integral del proceso, por lo que es necesario su totalidad y claridad, es por ello que la empresa Control y Automatización en el ítem del  personal a intervenir en el proyecto, el Ingeniero que llevará a cabo el control de calidad y norma RETIE, no presenta certificaciones de estudio que avalen dicho conocimiento. 
   
Cotizan en su totalidad los elementos pedidos por la Universidad, el valor total de la propuesta es de trescientos sesenta y cuatro millones setecientos nueve mil ochocientos sesenta pesos m/c.
($ 364.709.860.oo).





