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Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

	CONTRATACIÓN DIRECTA 346


CONTRATACIÓN DIRECTA  No. 346-2009

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA RE POTENCIACIÓN  DE LA SUBESTACIÓN DE LA TORRE ADMINISTRATIVA, ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE INGENIERÍA DEL  LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO (COMPUTACIÓN GRID), MODERNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE LA  SEDE MACARENA A, REACONDICIONAMIENTO TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN DE LA MENCIONADA SEDE Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 225KVA A LA SUBESTACIÓN DE LA SEDE ASAB DE LA UNIVERSIDAD
	ADENDA No.  01


Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante la presente Adenda, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, observando que se omitió la corrección de algunos de los numerales,  aclara los Términos de Referencia que rigen el proceso de la CONTRATACION DIRECTA  No 346 de 2009, así:
1. MODIFICAR el numeral 1.8 CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedara de la siguiente manera;
.
	ACTIVIDAD
	FECHA Y HORA

	Publicación  TÉRMINOS DE REFERENCIA definitivos
	11 de noviembre   de 2009, en la pagina Web de la Universidad www.udistrital.edu.co y en el portal único de contratación

	Visita Técnica Obligatoria
	 Noviembre 13 a las 9:00 AM en la sala de Juntas de la facultad de ingeniería de la Universidad: carrera 7 N° 40-53 piso 7 Bogotá D.C.   

	Solicitud de aclaraciones de TÉRMINOS DE REFERENCIA
	Por escrito y medio magnético desde el 11 de noviembre   hasta el 17 de octubre de 2009 hasta las 12:00 m. en la vicerrectoría administrativa y financiera  de la universidad: carrera 7 No 40 -53 piso 8 Bogota D.C. 

	Recepción de propuestas y cierre de la convocatoria en audiencia publica.
	 23 de noviembre  a las 11:00 AM  en la sala de juntas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad: carrera 7 No 40 -53 piso 7 Bogota D.C.

	Estudio y Evaluación de las propuestas jurídica, financiera, económica y técnicamente.
	Del 23 de noviembre al 26 de octubre de 2009, comité de evaluación.

	Publicación de la evaluación 
	27 de Noviembre  de 2009

	Recomendación de adjudicación
	28 de noviembre de 2009 


2 modificar el numeral 4.4.1 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES, el cual quedara de la siguiente manera,

Experiencia Especifica: La experiencia de la empresa deberá ser de mínimo cinco años, acreditada mediante la presentación de tres (3) certificaciones de contratos, los cuales dos (2) de ellos deben haber sido celebrados en los años anteriores o igual al 2004 cuyo objeto del contrato sea igual o similar al de la presente contratación y una (1) tercera certificación celebrada en los años comprendidos del 2005 al 2009 contados a partir de la fecha de cierre de la presente Contratación Directa. Una de las certificaciones  de contrato deberá cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos:
· Instalación de subestación de por lo menos de 1000KVA.

· Construcción de por lo menos 200m de redes de media tensión subterránea.

· Construcción de por lo menos 1000m de redes de media tensión aéreas.
· Instalación de equipos y grupos de medida en media tensión para transformadores superiores a 100KVA.
NOTA 1: En caso de que el proponente presente más de tres (3) certificaciones, la Universidad considerará únicamente las tres (3) primeras que se relacionen en el ANEXO No. 8.
NOTA 2 Las UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS o ASOCIACIONES, en cuanto a la Experiencia Especifica Al menos una de las dos debe cumplir con este requisito.

NOTA 3: Las Certificaciones de Contratos deberán relacionarse en el Anexo No. 8, y cada una deberá presentarse en ORIGINAL, estas deben indicar:

1. Nombre de la entidad contratante.

2. Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción 

3. Especificación del término del contrato, y las fechas de inicio y terminación.

4. Objeto del contrato

5. Porcentaje de participación

6. Valor del contrato.

Cada certificación deberá VENIR RESPALDADA POR FOTOCOPIA DEL CONTRATO,  correspondiente a la misma. Certificaciones que no cuenten con la calificación de cumplimiento a satisfacción, o  no tengan anexo el documento de respaldo (el contrato) no serán tenidas en cuenta, Lo anterior con el fin de evaluar el desempeño del proveedor en cada negociación, y verificar el cumplimiento a satisfacción del objeto de cada contrato que se este certificando.  La  no presentación de las certificaciones NO ES SUBSANABLE.
.
La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

NOTA ESPECIAL: Para la acreditación por parte de un proponente sin interesar si se certifica como persona natural, jurídica, en consorcio o en unión temporal de la experiencia exigida;  no se aceptarán certificaciones de obra propia, contratos a precio global, auto certificaciones, administraciones delegadas ni subcontratos, solo se aceptan certificaciones de contratos celebrados directamente  con entidades contratantes y certificados por esta.
3. MODIFICAR el ANEXO No. 4, el cual quedara de la siguiente manera;

ANEXO 4. CONTRATACIÓN DIRECTA N° 346 DE 2009

PROPUESTA ECONOMICA

La universidad informa que el diligenciamiento de este anexo, cuadro de la propuesta económica es obligatorio. Solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnico en el ítem para el cual esta ofertando. Solo se calificaran las ofertas presentadas para cada ítem cuyo valor sea menor o igual al valor base determinado por la universidad para cada una de ellos. 

PROPUESTA ECONOMICA

	
	DESCRIPCION MACARENA A
	UND
	CANT
	VR 

UN
	VR TOTAL

	 
	OBRAS CIVILES 
	
	
	
	

	1
	Resanes para estuco y pintura
	GL
	1
	 
	 

	2
	Pintura de cuarto subestación
	M2
	17
	 
	 

	2
	Adecuación de cárcamos para subestación
	GL
	1
	 
	 

	4
	Suministro cámara de inspección vehicular según norma CS-280 
	UN
	1
	 
	 

	 
	BAJA TENSION
	
	
	
	

	5
	Suministro e instalación tablero general de baja tensión con barraje de 1000 A, totalizador 3*1200A regulable; 3 interruptores automáticos de 3(3*200) regulable, 8 interruptores automáticos de 8(3*150) regulable, power logic PM-9, puesta a tierra, transformadores de corriente y elementos de conexión; incluye barraje partido para suplencia desde planta eléctrica a instalar, supresor de picos clase C
	UN
	1
	 
	 

	6
	Salidas eléctricas para lámpara fluorescente en techo
	UN
	3
	 
	 

	7
	Salidas eléctricas para tomacorriente doble con polo a tierra
	UN
	2
	 
	 

	8
	Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2*32"
	UN
	2
	 
	 

	
	OBRAS ELECTRICAS M.T.
	
	
	
	

	9
	Suministro e instalación celda de medida en media tensión con dos transformadores de corriente uso interior 15 KV relación 15/5 A, tres transformadores de potencial relación 11400/120 V, medidor electrónico de 3 elementos clase 0.2 con modem, para futura conexión a mercado no  regulado y bornera de tres elementos.
	UN
	1
	 
	 

	10
	Suministro e instalación Celda de protección con seccionador bajo carga, portafusibles y fusibles HH de 16 A 17.5 KV
	UN
	1
	 
	 

	11
	Suministro e instalación Celda para transformador trifásico de 300 KVA tipo seco
	UN
	1
	 
	 

	12
	Suministro e instalación Transformador trifásico tipo seco de 300 KVA 11400/208/120 Voltios DY5
	UN
	1
	 
	 

	13
	Suministro e instalación Pases entre celdas en cable XLPE 15 KV incluye terminales preformados, bornas de conexión y puestas a tierra. 
	GL
	1
	 
	 

	14
	Suministro e instalación Bandeja portacable tipo escalera de 50 cms de ancho por 8 cms
	ML
	15
	 
	 

	15
	Reubicación temporal de transformador de 300 KVA, cortacircuitos y celda de medida para acomodar espacios de trabajo.
	UN
	1
	 
	 

	16
	Desmonte de cortacircuitos
	UN
	3
	 
	 

	17
	Desmonte de celda de medida
	UN
	1
	 
	 

	18
	Desmonte, mantenimiento y protocolo del transformador de potencia
	UN
	1
	 
	 

	19
	Suministro e instalación de tapa en lámina de alfajor incluye ángulos para el montaje
	ML
	12
	 
	 

	20
	Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma, teniendo en cuenta las distancias de todos los cables al mallaje.
	GL
	1
	 
	 

	21
	Estructura en media tensión para juego de corta circuitos y DSP para 35KVA, con sus respectivas tierras
	UN
	3
	 
	 

	22
	Suministro e instalación Cableado acometida MT en Cu 15 KV XLPE
	ML
	80
	 
	 

	23
	Suministro e instalación Bajante galvanizado en 4"*6m incluye amarres, curva de gran radio y capacete
	UN
	1
	 
	 

	24
	Suministro e instalación  Terminal preformado uso exterior 15 Kv cal 2/0 (jgo de tres)
	JGO
	1
	 
	 

	25
	Dispositivo para protección de sobretensión (DPS) 
	UN
	3
	 
	 

	26
	Suministro e instalación  Acometida en 3*1/0 + 1*2, en ducto galvanizado tipo pesado de 2" 
	ML
	24
	 
	 

	27
	Elaboración y aprobación del proyecto de subestación
	GL
	1
	 
	 

	28
	Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT
	GL
	1
	 
	 

	29
	Trámites para inspección RETIE
	GL
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	DESCRIPCION TORRE ADMINISTRATIVA Y ASAB
	UND
	CANT
	
	

	 
	MEDIA TENSION
	
	
	
	

	30
	Suministro e instalación de transformadores de corriente 20/5 clase 0,2 y transformador de potencial existente
	UN
	3
	 
	 

	31
	Suministro e instalación de celda y transformador de potencia tipo seco 400 KVA 11.400/208/120 V
	UN
	1
	 
	 

	32
	Suministro e instalación de celda de medida en  media tensión para transformador de 400 KVA y medidor electrónico de 3 elementos clase 0.2 con modem, para futura conexión a mercado no  regulado
	UN
	1
	 
	 

	33
	Suministro e instalación de fusibles HH de 25 A 17.5 Kv
	UN
	3
	 
	 

	34
	Desmonte, mantenimiento, protocolo  y reubicación en la sede ASAB del transformador trifásico de 225 KVA
	UN
	1
	 
	 

	35
	Cable de media tensión XLPE 3*2/0
	ML
	20
	
	

	36
	Terminal premoldeada de media tensión, tipo interior juego de 3
	UN
	3
	
	

	37
	Operación de seccionador existente en media tensión para corte del servicio y realizar adecuaciones.
	UN
	1
	
	

	38
	Interruptor de protección para acometida para 150KW con cofre.
	UN
	1
	
	

	39
	Desmonte de transformadores de corriente existente
	UN
	2
	 
	 

	 
	BAJA TENSION
	
	
	
	

	40
	Suministro e instalación de Breaker tripolar de 1200 A regulable en bandeja de tablero existente.
	UN
	1
	 
	 

	41
	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre para 150KW, desde transformador hasta tablero de distribución principal en edificio contiguo, con caída máxima de 3% 2*(3*400 MCM + 1*300 MCM)) = (dos por fase).
	M
	170
	 
	 

	42
	Suministro e instalación de bandeja portacable de 50*8 cms tipo escalera
	ML
	10
	 
	 

	43
	Ducto metálico sobrepuesto de 4”
	ML
	140
	
	

	44
	Obra para cubrir ducto sobrepuesto
	ML
	60
	
	

	45
	Obra civil para pase de muros entre edificios por el sótano
	UN
	1
	
	

	46
	Bornas terminales de cobre
	UN
	90
	
	

	47
	Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma, teniendo en cuenta las distancias de todos los cables al mallaje.
	UN
	1
	
	

	48
	Suministro e instalación de breaker de 3*500 A en bandeja existente
	UN
	1
	 
	 

	49
	Suministro e instalación de  tablero de protección general B.T. con barraje de 3*600 A regulable, totalizador de 3*500 A regulable y breakers tripolares de 3*300A (1) regulable y 3*150 A (1) regulable, incluye PM-9 CTS y elementos de conexión
	UN
	1
	 
	 

	50
	Acometida en cable 2(3*4/0 + 1*2/0) cobre THWN en bandeja portacable
	ML
	45
	 
	 

	
	TRAMITES Y LEGALIZACIONES
	
	
	
	

	51
	Elaboración y aprobación del proyecto de subestación (incluye diseño)
	GL
	1
	 
	 

	52
	Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT
	GL
	1
	 
	 

	53
	Trámites para inspección  RETIE 
	GL
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	
	 

	 
	TOTAL COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	 

	
	INDIRECTOS
	
	
	
	

	 
	ADMINISTRACION
	 
	 
	
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	
	

	 
	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	 
	 
	
	

	 
	SUB TOTAL INDIRECTOS
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL 
	 
	 
	
	 


El contenido del presente ADENDA No. 1, forma parte integral de los Términos de Referencia y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los  dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009).
HARVEY ZAMBRANO TORRES
Vicerrector Administrativo y Financiero
Revisó: Carlos Cortes 
Proyecto: Doriam Garcia.
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