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INVITACIÓN DIRECTA No. C.I. 024 DE 2009

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“CONTRATAR EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA EJECUCIÓN DE LA I Y II FASE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI UBICADA EN LA CARRERA 13 A NO 34- 66, BOGOTA”
SEPTIEMBRE  DE 2009

INVITACIÓN DIRECTA No C.I. 024 DE 2009
La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

ORIGINAL FIRMADO

Carlos Ossa Escobar

Rector

Harvey Zambrano Torres

Vicerrector Administrativo y Financiero

Orlando Santamaría Vergara

Vicerrector Académico
INVITACIÓN DIRECTA No C.I. 024 DE 2009.
INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento contiene los TÉRMINOS DE REFERENCIA, elaborados por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, en adelante  LA UNIVERSIDAD, para seleccionar propuestas, en desarrollo de las actividades previstas en su misión. Se han elaborado teniendo en consideración los mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales y a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de LA UNIVERSIDAD, a la protección y garantía de los derechos de los proponentes y los de terceros.

RECOMENDACIONES

1.
Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2.
Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar.

3.
Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

4.
Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal. 

5.
Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.

6.
Siga las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta. 

7.
Revise la Póliza de Seriedad de su propuesta y verifique que:

Sea otorgada a favor de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

Como tomador, que figure su razón social completa y su número de NIT, incluyendo la sigla, siempre y cuando ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal. 

Asegúrese que valor asegurado corresponda al fijado en este documento.

Verifique que EL OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincidan con el de la propuesta que presenta.

Observe que esté suscrita por el TOMADOR - CONTRATISTA AFIANZADO.

8.
Identifique su propuesta, tanto el ORIGINAL como la COPIA.

9.
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de invitación pública.  Las propuestas presentadas fuera del tiempo previsto se rechazarán de plano por extemporáneas. 

10.
Toda consulta y comunicación deberá formularse por escrito y deberá ser dirigida a la VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Carrera 7 No.40-53 piso 8) de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, dentro del tiempo establecido para ello. No se atenderán consultas personales ni telefónicas.

11.
Cada vez que en este documento se aluda a la palabra ADENDA debe entenderse que se refiere a las modificaciones y aclaraciones que es posible realizar a los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

12.
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la Universidad a verificar toda la información que en ella suministren. 

13.
Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de sus miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, LA UNIVERSIDAD podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.

INVITACIÓN DIRECTA No. C.I. 024 DE 2009.
CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

La universidad está interesada en recibir propuestas para “Contratar en la modalidad de precios unitarios fijos la ejecución de la I y II fase adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Instituto Nacional para Ciegos – INCI ubicada en la carrera 13 a no 34- 66, Bogotá”.
1.2 JUSTIFICACION

Se hace necesario para el INCI ampliar y mejorar su infraestructura física a fin de trasladar la imprenta braille y las oficinas administrativas en la carrera 13 A # 34-66 de Bogotá, para lo cual se proyecta la construcción de la edificación para uso mixto de dos niveles en donde el primer piso se ha planteado la ubicación de las áreas administrativas y de atención al público de lo que será la imprenta braille y en segunda planta se ubica un auditorio, cafetería, zona de comercialización y sistemas, de acuerdo con el proyecto arquitectónico aprobado por la Curaduría No. 4 mediante Licencia de construcción No. LC 09-4-0752, y de acuerdo a los estudios y diseños realizados por la firma INGGEA, los cuales hacen parte integral del contrato.
1.2.1 EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

a.  Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación.  

Son riesgos previsibles a cargo del oferente ganador del presente proceso de selección:

· Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos por  imprevisión o mala planificación del oferente ganador respecto del control de inventarios, impactando el costeo de productos.

· La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista ganador del presente proceso de selección, a favor de  la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así como de terceras personas que activa o pasivamente tengan alguna relación.

· El incumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia, el incumplimiento de la oferta presentada al cierre del proceso de selección, el incumplimientos de los posibles OTROSI que de común acuerdo se pacten con la Universidad Distrital, así como del contrato o los contratos que se deriven del proceso de selección.

· La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo de contratación.

b. Riesgos imprevisibles

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia,  estos riesgos deberán estar  considerados por parte de los oferentes en caso de que les sea adjudicado el contrato resultante de este proceso de selección.  

Pueden ser riesgos imprevisibles:

· Cambios normativos y/o tributarios.

· Eventos de fuerza mayor o caso fortuito

Ante los anteriores, la Universidad debe determinar la exigibilidad al oferente(s)  ganador(es) del presente proceso de selección de las GARANTIAS CONTRACTUALES necesarias para contrarrestar el impacto negativo que pueda ocasionarse a la Universidad.

c. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad.
Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, Son riesgos previsibles a cargo de LA UNIVERSIDAD.
· El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los Términos de Referencia.

· El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de esta contratación.

· La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en los Términos de Referencia.

· La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el oferente(s) ganador (es) del proceso de selección que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare.

· Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por parte del contratista (s) ganador (es) del proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo.

Ante los anteriores, así como por cualquier anomalía que en desarrollo del contrato(s) el o los  contratista(s) ganador(es) del proceso de selección detecte, podrá(N) hacer uso de todas las herramientas y medios jurídicos validos para hacer valer sus derechos y no resultar afectado económicamente.
1.3 ESTUDIOS PREVIOS 

Los estudios previos, pueden ser consultados en los documentos que soportan el proceso de INVITACIÓN, en la página WEB de la UNIVERSIDAD, cuyo sitio es www.udistrital.edu.co, o en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ubicada en la carrera 7 número 40 – 53  piso 8 ciudad de Bogotá.
1.4 RÉGIMEN LEGAL DE LA INVITACIÓN Y DEL CONTRATO

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad y el Acuerdo No 001 de 2007 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

· Resolución de Rectoría Nº 052 de 2009 (Plan de Contratación de la Universidad vigencia 2009
· Resolución de Rectoría Nº 077 de 2009 (Modificación al Plan Anual de Contratación vigencia 2009).

· Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).
· Actas del Comité de Laboratorios

1.5 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, garantiza a los oferentes y a la ciudadanía que la escogencia de sus contratistas se efectuará siempre de conformidad con la normatividad que regula la materia.

Para el efecto, en el proceso contractual los interesados tienen garantizado su derecho a conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan y adopten para lo cual se establecen etapas que permiten el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. Con ello se establece control adicional sobre el proceso contractual y constituye evidente previsión de moralidad administrativa.

Todas las actuaciones de la Universidad dentro de este proceso contractual son públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. La Universidad expedirá las copias del proceso contractual que cualquier persona le solicite a costa del interesado, incluyendo copia de las propuestas, respetando la reserva de que gocen legalmente algunos documentos.

Por otro lado, en cumplimiento del principio de transparencia, la Universidad garantiza que en los TÉRMINOS DE REFERENCIA se encuentran consagrados, los requisitos objetivos y necesarios para participar en el proceso de selección; que se encuentran definidos en reglas objetivas, justas, claras y completas; precisando las condiciones de costo y calidad de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, todo lo cual tiene relación con el equilibrio económico contractual y las garantías que deben otorgarse; que no existen condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad, derivadas del erróneo suministro de datos, informes o documentos; que las reglas consagradas no inducen a error a los proponentes y contratistas y no los llevan a formular ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la Universidad.

De la misma manera, en aplicación del principio de transparencia, todos los actos administrativos que expide la Universidad en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa, al igual que los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso convocatorio, si esto último ocurriere. La UNIVERSIDAD garantiza que no actuará con desviación o abuso de poder, y que ejercerá sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.

1.6 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente Invitación es hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/C ($146.105.097.oo) para la primera fase y para la segunda fase es de CIENTO DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS  ($102.155.947.25)  Incluidos IVA y demás Impuestos Nacionales y Distritales,  según Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nros 462 del 12 de Agosto de 2009 y 902 del 27 de Agosto de 2009 expedidos por el INCI
1.7 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN DIRECTA
	ACTIVIDAD
	FECHA Y HORA

	Acta de Apertura de la invitación
	1 de  Octubre  de 2009

	Publicación  Términos de Referencia y envió de Invitaciones.
	1 de Octubre de 2009 de, en la pagina WEB de la Universidad www.udistrital.edu.co

	Visita Técnica Obligatoria
	5 de Octubre de 2009, a las 10:00 AM  en la Sala de Juntas de la División de Recursos Físicos  de la Universidad: carrera 7 No 40 -53 piso 6 Bogota D.C.

	Solicitud de aclaraciones de los Términos de Referencia.
	Por escrito y medio magnético desde el 1 al 7 de Octubre  de 2009 hasta las 12:00 .m.

	Publicación de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación a los Términos de Referencia
	9 de Octubre de 2009 en la pagina WEB de la Universidad www.udistrital.edu.co

	Recepción de Propuestas y Cierre de la Invitación.
	14 de Octubre de 2009 A LAS 9:00  AM  en la Sala de Juntas de la División de Recursos Físicos  de la Universidad: carrera 7 No 40 -53 piso 6 Bogota D.C.

	Estudio y Evaluación de las propuestas.
	Del 14  al 19 de Octubre de 2009, comité de evaluación.

	Publicación de la evaluación 
	El  20 de Octubre DE 2009 

	Observaciones a la evaluación por parte de los proponentes
	Del 20 al 22 de Octubre de 2009, hasta  las 3:00 P.m. por escrito y en medio magnético en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

	Estudio y Evaluación de las Observaciones presentadas 
	Del 22 al 26 Octubre de 2009

	Respuesta a las observaciones hechas a la evaluación; y adjudicación.  
	28 de Octubre de 2009.

	Suscripción y legalización del contrato
	Del 28 de Octubre al 3 de Noviembre de 2009  Rectoría y Oficina Jurídica.


1.8. PUBLICIDAD Y CONSULTA  DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS DEL PROCESO

Todos los documentos que se produzcan en desarrollo del presente proceso de selección serán publicados y podrán ser consultados en la página WEB de la Universidad, www.udistrital.edu.co y en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD, ubicada en la carrera 7° numero 40 – 53, Piso 8.

CAPÍTULO 2

2. REGLAMENTACIÓN DE LA INVITACIÓN
2.1. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

LA UNIVERSIDAD aceptará únicamente solicitudes de aclaración a los TÉRMINOS DE REFERENCIA y demás documentos de la presente Invitación Directa que se envíen por escrito, en las fechas establecidas en el cronograma del proceso, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

a. Podrán ser enviadas a través de la dirección de correo electrónico contrataciónud@udistrital.edu.co,  o mediante documento impreso dirigido al Fax 3239300/2807; de igual manera podrán ser radicadas ante la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ubicada en la carrera 7° No 40 – 53 Piso 8º para los eventos anteriores, será responsabilidad de su remitente confirmar su efectivo recibo por parte de LA UNIVERSIDAD, solamente serán tenidas en cuenta aquellas observaciones y aclaraciones que reúnan los siguientes requisitos:

· Contener la identificación del proceso Convocatorio al que se refieren.

· Contener el nombre de la persona que las envía, y su dirección física o de correo electrónico, y el número de contacto telefónico.

· Radicase en la dirección arriba indica dentro del plazo para presentar observaciones.

· Presentarlas en medio magnético.
b. Las observaciones y solicitudes de  aclaración enviadas por los interesados que cumplan con los requisitos aquí establecidos, serán resueltas por parte de la Universidad y publicadas y consultadas en la página WEB de la Universidad, www.udistrital.edu.co y en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD, ubicada en la carrera 7 numero 40 – 53 , Piso 8.

NOTA: Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido enviadas de acuerdo con lo establecido en este acápite no serán tenidas en cuenta por parte de la Universidad.

2.2. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS PROPONENTES

Dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la UNIVERSIDAD, podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos las aclaraciones o información que estimen pertinentes, con el fin de despejar cualquier imprecisión del contenido de las ofertas que no haya sido posible aclarar con la información consignada dentro de la misma.

En estos casos, con las respuestas no se podrá adicionar o complementar la oferta presentada, de suceder, la respuesta será inadmisible y la oferta rechazada.

Si el proponente no envía las aclaraciones, explicaciones o soportes solicitados dentro del término concedido para ello, la oferta se considerará rechazada.

2.3. PRÓRROGA DE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO
La UNIVERSIDAD podrá prorrogar la fecha del cierre del proceso en los siguientes casos:

a. Como resultado de la Audiencia de aclaración de términos, se prorrogará hasta por seis (6) días hábiles contados a partir de la fecha prevista para el cierre.

b. Cuando la UNIVERSIDAD lo considere conveniente o necesario. En éste caso, la prórroga será por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

c. Cuando la soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan manifestado el interés en participar en el proceso. En éste caso, la prórroga será por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

2.4. DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO
El Proceso se cerrará el día catorce (14) de Octubre de 2009 a las 9:00 A.M. en la Sala de Juntas de la División de Recursos Físicos  de la Universidad: carrera 7 No 40 -53 piso 6 Bogota D.C,.
En esta diligencia se abrirán las ofertas y se levantará un acta en la que conste la cantidad de propuestas presentadas, los nombres de los oferentes, los números de pólizas de seriedad de las ofertas, el número de folios total de cada una de las ofertas y el valor de la propuesta económica de cada una de las ofertas.

2.5. VISITA TECNICA OBLIGATORIA

LA UNIVERSIDAD, ha programado para el día 5 de Octubre de 2009 a las 2:30 P.M. una visita técnica destinando como lugar de encuentro para la misma, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la Sala de Juntas de la División de Recursos Físicos  de la Universidad ubicada en la carrera 7 No 40 -53 piso 6 Bogota D.C.. con el fin de verificar la labor a desarrollar.  La Visita técnica será atendida por la Oficina Asesora de Planeación y Control o el funcionario que esta designe.  Pasados quince (15) minutos de la hora fijada para dar inicio a la visita, esta se considerará cerrada con los presentes, los cuales se relacionaran en una lista elaborada para tal fin.

La asistencia y participación en la visita técnica, será certificada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control  de la Universidad, quien entregará a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la correspondiente certificación de asistencia.  Los costos en que incurra el proponente por la asistencia a la visita técnica, estarán a cargo del mismo.

La visita  es de carácter obligatorio y en consecuencia su no asistencia generará el rechazo de la propuesta.
CAPÍTULO 3

3. DE LA PROPUESTA

3.1. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La UNIVERSIDAD por necesidad del servicio, debe contratar la totalidad de los servicios objeto de esta INVITACIÓN, razón por la cual, No se aceptan propuestas parciales.
De conformidad con las normas de contratación administrativa, no procederá la declaratoria de desierta del proceso de selección, cuando sólo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada como favorable para la Universidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

3.2. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
La entrega y depósito de las ofertas se efectuará ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, en la urna dispuesta para el efecto en la Sala de Juntas de la División de Recursos Físicos  de la Universidad ubicada en la carrera 7 No 40 -53 piso 6 Bogota D.C,.
No se aceptarán ofertas entregadas por correo, fax, correo electrónico, ni entregadas en lugar diferente al señalado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, ni las presentadas extemporáneamente (después de la fecha y hora del cierre de la convocatoria).

3.3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deberán presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:

Un (1) sobre original y una (1) copia del mismo tenor y contenido, los cuales deben contener la siguiente información: 

a. Documentos de tipo jurídico, 

b. Documentos de tipo financiero, 

c. Documentos de tipo técnico,

d. Propuesta económica, la cual además deberá presentarse en medio magnético, utilizando para este fin el anexo No. 4 establecido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, 
El original y la copia de la oferta deberán estar en sobres cerrados y dirigidas de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTIENE PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA

INVITACIÓN DIRECTA No. C.I  024 DE 2009

CONTIENE ORIGINAL O COPIA.

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Tanto el original como la copia, deben estar debidamente foliadas.

La carta de presentación de la propuesta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal (si el proponente es una persona jurídica), o la persona designada (si el proponente es un consorcio o una unión temporal).

La propuesta debe contener un índice.

El índice de la propuesta, y los documentos de la misma deben organizarse teniendo en cuenta el orden numérico en el que aparecen en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

3.4. IDIOMA

La oferta deberá estar escrita en idioma español. Los documentos del proponente, de la futura contratación, o anexos a la propuesta que no estén en español, deberán acompañarse de una traducción.

El incumplimiento de éste requisito, no genera rechazo de plano de la oferta; toda vez que puede ser subsanado dentro del término que para el efecto le dé por escrito la UNIVERSIDAD al proponente.

Si el proponente al entregar la traducción de la propuesta, o de sus documentos anexos, modifica, adiciona o mejora la propuesta, o altera la información inicialmente suministrada, genera rechazo inmediato de la oferta, sin perjuicio de las acciones penales por falsedad correspondientes.

3.5. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

3.6. MONEDA Y PRECIOS DE LA PROPUESTA

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos y su valor no puede ser superior al presupuesto oficial estimado.

Si el valor de la propuesta supera el presupuesto oficial estimado de la invitación directa, la oferta se rechazará.

NOTA 1: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, está a cargo y es de responsabilidad exclusiva del oferente - contratista.

NOTA 2: Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la oferta. Por lo tanto, la UNIVERSIDAD no reconocerá ningún reembolso por este concepto.

3.7. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

Toda propuesta que se presente fuera del término de la invitación directa, o que sea remitida por fax, correo electrónico, o entregadas en lugar diferente al señalado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA será rechazada.

NOTA 1: El proponente podrá solicitar por escrito con anterioridad al inicio de la diligencia de cierre de la INVITACIÓN, la no consideración de su oferta y su devolución.

Los sobres con su contenido serán devueltos sin abrir y de ello se dejará constancia en el acta de cierre de la INVITACIÓN.

NOTA 2: Cualquier información o documento que se solicite dentro del proceso de la INVITACIÓN, deberá entregarse en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, dentro del plazo señalado por la Universidad. La entrega de la información o documentación en lugar diferente, se tendrá por no recibida.

NOTA 3: Al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación.

3.8. DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y FORMATOS

La información requerida y que deba estar consignada en los anexos y formatos indicados y adjuntos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, deberán ser diligenciados y presentados en forma impresa y tal como lo indican los TÉRMINOS DE REFERENCIA.
Si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta, anexar otra información adicional a la solicitada por la UNIVERSIDAD en los formularios establecidos, podrá allegarla haciendo referencia al formulario que complementa.

CAPÍTULO 4

4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA

4.1.1.  PARTICIPANTES
En la presente INVITACIÓN DIRECTA podrán participar personas  naturales y jurídicas, en forma individual, en consorcio o en unión temporal, que tengan representación en Colombia y cumplan con los requisitos establecidos en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA  y en la Ley.

Así mismo podrán participar en virtud del principio de transparencia y pluralidad de oferentes las cooperativas  

Si la participación es en forma conjunta los consorcios o uniones temporales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en el caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

b. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán presentar el documento de constitución, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e igualmente su deseo de participar en la presentación conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato. A su vez, designarán a la persona que actuará como representante del consorcio o de la unión temporal.

c. El consorcio o unión temporal debe tener una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más. Por tanto, deberá indicar que éste no podrá ser disuelto ni liquidado.

4.1.2. OBJETO SOCIAL
Tratándose de personas jurídicas, su capacidad se circunscribe al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto social, de conformidad con lo establecido en el Art. 99 del Código de Comercio.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, todos sus integrantes deberán cumplir el requisito de que su objeto social se encuentre acorde con el objeto de la invitación.

Por lo anterior, si el objeto social del proponente, o de alguna de las personas jurídicas que conforman el consorcio o unión temporal, no se encuentra acorde con el objeto de la invitación, la propuesta será rechazada.

4.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS

Los documentos que se relacionan a continuación serán objeto de verificación, pero no generan puntaje. 

4.2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

El oferente deberá haberse constituido por lo menos con cinco (5) años de anterioridad a la presentación de la oferta, término que se contará a partir de la fecha de cierre de la invitación directa  de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la  Cámara de Comercio; y su vigencia no podrá ser inferior al plazo del contrato y dos (2) años más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Tanto las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) que participen directamente dentro del proceso de invitación, como las que lo hagan a través de un consorcio o de una unión temporal, deberán haberse constituido por lo menos con cinco (5) años de anterioridad a la presentación de la oferta, como prestador del servicio objeto de la invitación.

NOTA 1: Los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberán manifestar en el documento privado mediante el cual se constituyen, que el consorcio o la unión temporal se mantendrá vigente durante el término de ejecución del contrato y un (1) año más.

Si el proponente no cumple el requisito de constitución y vigencia establecido en éste numeral, la propuesta será rechazada.

NOTA 2: La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a efectuar visitas a las Instalaciones donde funciona el proponente si es persona jurídica, o donde desarrolla su actividad económica si es persona natural.
Si el oferente es persona jurídica, deberá presentar el Certificado de existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción, con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la invitación, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo.

En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada persona jurídica que lo conforme, deberá presentar su correspondiente certificado de existencia y representación legal, expedido en las condiciones ya indicadas.

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera, o que el consorcio o unión temporal esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, ésta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación.

En todo caso, los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse autenticados por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el Cónsul Colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los documentos la constancia de los cónsules debe certificar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (Art. 480 C. Co.).
4.2.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto en el ANEXO 1 de los presentes términos de referencia y el original deberá estar debidamente firmado por el representante legal del proponente que sea persona jurídica o del consorcio o Unión temporal o por la persona natural que oferte. 

La no presentación de la carta o la no suscripción de la misma o la suscripción por parte de quien no sea representante legal  es causal de rechazo.
4.2.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. Deberán anexar original de la póliza expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral; igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde quede constancia del pago de la póliza.

A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el proponente con la siguiente información:

4.2.3.1 BENEFICIARIO

A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

4.2.3.2. AFIANZADO

A nombre del Oferente; en caso de ser una Unión Temporal o Consorcio el beneficiario/afianzado se hará a nombre de los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio.

4.2.3.3 VIGENCIA

La vigencia será de noventa (90) días Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

4.2.3.4. CUANTÍA

La Garantía deberá constituirse por el 10% del total de la propuesta presentada.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no entrega la garantía única, dentro de los dos (2) días calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pólizas o en la Ley aplicable. Las cuales  no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

La garantía de seriedad será devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a solicitud de los proponentes no favorecidos, quienes deberán retirarla en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD.

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigirá al oferente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente a los demás oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para la Universidad, conforme a lo previsto en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

La no presentación del original de la garantía de seriedad de la oferta, en forma simultanea con la propuesta,  genera rechazo de plano de la oferta.

4.2.4. AUTORIZACIÓN PARA PROPONER Y CONTRATAR 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto total de la presente invitación. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil.

4.2.5. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, so pena de rechazo, con todos los requisitos exigidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

Si el documento consorcial o de unión temporal no es suscrito por los integrantes del mismo la propuesta será rechazada. 

Este documento deberá contener por lo menos lo siguiente:

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL.

b. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así como a su suplente.

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.

d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año más.

Para estos efectos, podrá seguir el modelo del Anexo No. 2.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

4.2.6. CERTIFICADO APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
El proponente (persona natural o jurídica) debe presentar certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal si por ley está obligado a tenerlo, mediante la cual constate que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; durante los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar esta certificación.

Si el oferente se encuentra en mora en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, la propuesta será rechazada.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo, so pena de hacerse efectivo el amparo de seriedad de la oferta.

4.2.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

En la carta de presentación de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la gravedad de juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley.

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

NOTA: La UNIVERSIDAD a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, verificará internamente que los proponentes no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. El registro de esta verificación se insertará en el expediente de la invitación.

4.2.8. CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD
Si el proponente es extranjero y proviene de un país con el cual Colombia  tenga suscrito acuerdo, tratado o convenio de reciprocidad, el oferente deberá anexar a su oferta, certificado expedido por la autoridad competente del país de origen, donde conste que a las ofertas Colombianas se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a las ofertas nacionales.

4.2.9. RUT REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 
Los proponentes deberán acreditar su inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, mediante el certificado expedido por la DIAN.

4.3. CAPACIDAD FINANCIERA
4.3.1. DOCUMENTOS FINANCIEROS
4.3.1.1. ESTADOS FINANCIEROS 
El proponente debe presentar el Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2007 y 2008 (COMPARATIVO), certificados y debidamente clasificados en corriente y no corriente,  firmados por el representante legal, contador que los elaboro y revisor fiscal para los casos previstos en la ley: balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros con sus respectivas notas explicativas.

En cumplimiento de la Circular Externa No. 047 de 2006 expedida por la Junta Central de Contadores, la certificación requiere un documento escrito diferente de los estados financieros, suscrito por la Persona Natural o el Representante Legal y el Contador responsable de su preparación, donde se declare que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, de conformidad con las normas previstas en el Art. 57 del Decreto 2649 de 1993.

NOTA: Si el proponente no cumple la capacidad mínima financiera establecida en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, la oferta será rechazada.

Las notas a los Estados Financieros deben venir preparadas con sujeción a las reglas estipuladas en el Art. 114 del Decreto 2649 de 1993.

Si el proponente no cumple con los índices financieros mínimos exigidos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, la oferta se rechazará.

4.3.1.2. DOCUMENTOS DEL CONTADOR Y DEL REVISOR FISCAL 
Los proponentes deben presentar el certificado de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador Público y del Revisor Fiscal (si este último es requerido por ley), que firmen los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, anteriores a la fecha de cierre de la invitación.

Para el caso de las ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes, por separado, deberá presentar los documentos de que trata el presente numeral.

4.4   DOCUMENTOS TECNICOS

4.4.1   CERTIFICACIONES CONTRACTUALES

Se considerará la experiencia mediante la presentación de  mínimo (3) tres certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del respectivo proceso de selección, con o sin formalidades plenas, convenios, u otra denominación, suscritos por el proponente, cuyo objeto principal incluya  “Obra de estructura en concreto, cimentación, mampostería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y acabados”. 
La sumatoria de los valores totales de los contratos certificados presentados, deberá ser mayor o igual al Cien (100) por ciento (%) valor del presupuesto destinado para el presente proceso de selección.

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.
NOTA 1: Las Certificaciones de Contratos deberán relacionarse en el Anexo No. 3, y cada una de estas deberá  indicar:

1. Nombre de la entidad contratante.

2. Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción 

3. Especificación del término del contrato, y las fechas de inicio y terminación.

4. Objeto del contrato

5. Porcentaje de participación

6. Valor del contrato.

NOTA 2: En caso de que el proponente presente más de tres (3) certificaciones, la Universidad considerará únicamente las tres (3) primeras que se relacionen en el ANEXO No. 3.

NOTA 3: Cada certificación presentada deberá corresponder solamente a UN CONTRATO. En caso tal que se presenten certificaciones en las que se incluyan  más de un contrato este no serán tenidas en cuenta en el proceso de calificación.   

La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

4.4.2. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
El proponente deberá estar clasificado  en la actividad Especialidad 02 Obras Sanitarias y Ambientales Grupos 01 y 02; Especialidad 04 Edificaciones y obras de urbanismo Grupos 03 y 08, relacionado con el objeto de la presente INVITACIÓN y cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días antes del cierre de la presente invitación. 
.
Cuando se trate de persona natural extranjera sin domicilio en el país o de persona jurídica privada extranjera que no tenga establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la inscripción en el registro correspondiente en el país donde tiene su domicilio principal. En defecto de dicho documento de inscripción, deberá presentar la certificación de inscripción en el registro en una Cámara de Comercio Colombiana. Adicionalmente, deberá acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial y extrajudicialmente. 

Cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales que participen en la INVITACIÓN DIRECTA, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes - RUP, y acreditar esta inscripción mediante el certificado respectivo expedido por la Cámara de Comercio de su Jurisdicción. La clasificación y calificación exigida para el Proponente, puede ser cumplida en conjunto por los miembros del consorcio o la unión temporal. 

La inscripción, clasificación y calificación del oferente en el RUP, deberá haberse producido antes de la entrega de la propuesta, y deberá encontrarse vigente a la fecha de la adjudicación del contrato, sin perjuicio de la experiencia mínima exigida por los TÉRMINOS DE REFERENCIA para participar. 

4.4.3. CERTIFICADO DE CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (K RESIDUAL) 
Con el fin de acreditar disponibilidad económica, financiera, operativa, administrativa y técnica, para ejecutar el objeto contractual, el oferente deberá certificar en SMMLV, bajo la gravedad de juramento, su capacidad residual de contratación, como lo determina el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 92 de 1998.  

El valor en SMMLV a descontar, para totalizar la capacidad residual de contratación, tanto de los contratos en los que el proponente haya participado directamente, como en los contratos en los que haya participado bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, suscritos con personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras.

La capacidad residual de contratación del contratista en SMMLV, debe ser de 1000 SMMLV

En el caso de los consorcios o de las uniones temporales, la capacidad residual de contratación del proponente será igual a la sumatoria de la capacidad residual de contratación de sus integrantes. 

4.4.4 CERTIFICACIÓN VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA 

El proponente deberá presentar el original de la certificación expedida por LA UNIVERSIDAD, en la que conste la asistencia a la visita técnica obligatoria.
La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.
CAPÍTULO 5

5. CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1
TÉRMINO PARA LA VERIFICACIÓN

El comité designado realizará la verificación de los requisitos habilitantes dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de cierre del proceso respecto a los factores correspondientes a la capacidad jurídica, financiera, de experiencia y capacidad de organización. 

5.2
FACTORES DE VERIFICACIÓN

La capacidad jurídica, financiera y de experiencia del oferente será objeto de verificación de cumplimiento, si los documentos de contenido jurídico no reúnen los requisitos indicados en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA y en las disposiciones legales vigentes o la evaluación financiera y de experiencia es insatisfactoria, la propuesta será calificada como NO HABIL.

5.3 VERIFICACIÓN JURÍDICA

Se efectuará con base en la documentación solicitada en el Numeral 4.1 y 4.2  de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

5.4 VERIFICACIÓN FINANCIERA

Se verificará que el proponente cumpla con los siguientes parámetros:

El informe financiero no tiene calificación alguna, se trata del estudio que debe realizar la UNIVERSIDAD para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de los TÉRMINOS DE REFERENCIA y se efectuará sobre los documentos financieros objeto de verificación, de acuerdo con los criterios establecidos para cada uno de ellos.

Este informe excluye las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos para participar en el proceso de escogencia de las propuestas y para ser consideradas para la adjudicación.

La capacidad financiera del proponente se determinará de acuerdo con el análisis que la UNIVERSIDAD realice sobre los documentos exigidos en la propuesta, apoyado en las técnicas evaluativas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

	INDICADOR
	RESULTADO

	ENDEUDAMIENTO <=  70 %
	CUMPLE O NO CUMPLE

	CAPITAL DE TRABAJO >=40 % del presupuesto oficial
	CUMPLE O NO CUMPLE



	RAZÓN CORRIENTE >= 1.4
	CUMPLE O NO CUMPLE

	RELACIÓN PATRIMONIAL <= 1.3
	CUMPLE O NO CUMPLE


NOTA: Si el proponente no cumple la capacidad mínima financiera establecida en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, la oferta será rechazada. Para la obtención de los índices financieros se tomaran del balance correspondiente al año 2008.
RAZÓN CORRIENTE:

Indicador de la cantidad de veces que los activos corrientes cubren los pasivos corrientes del proponente; indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas y pasivos a corto plazo, con bienes y derechos corrientes. La fórmula de este indicador en la siguiente:
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El Número de Veces Establecido
 se establece en los Términos de Referencia
El Activo Corriente y el Pasivo Corriente para encontrar la Razón Corriente de las UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS o ASOCIACIONES, serán la sumatoria de los mismos en los respectivos estados financieros de los integrantes; la fórmula para estos casos será:

[image: image3.png]Act Cte (A) +Act Cte (B) .. +Act Cte (N) Nrmero de
Razén Cortiente >=  Veces
Pas Cte (&) + Pas Cte (B)... + Pas Cte (N) Establecido





ENDEUDAMIENTO:

Este índice mide la relación entre los Pasivos y los Fondos, Bienes y Derechos propios; vale decir, la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la empresa.
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El Valor Establecido
  se establece en términos porcentuales.
Para las UNIONES TEMPORALES y los CONSORCIOS, el Activo Total y el Pasivo Total serán la sumatoria respectiva de los Activos y de los Pasivos de los asociados, la fórmula para estos casos será:
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SOPORTE CON CAPITAL DE TRABAJO (S.C.T.):
[image: image6.png]Capital de Trabajo = C.T.

nte - Pasivo Corriente





El Soporte con Capital de Trabajo (S.C.T.) mide la proporción mínima del (C.T.) del proponente que deberá soportar las potenciales erogaciones requeridas en el cumplimiento del objeto contractual. El Capital de Trabajo del proponente deberá ser mayor o igual a un porcentaje del Presupuesto Oficial (P.O.), o del Valor Total de la Oferta (V.T.O.), según se disponga en los Términos de Referencia. 
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Al despejar la ecuación se confirma que el S.C.T debe ser igual o mayor a cero (0), si se cumple el porcentaje establecido del Presupuesto Oficial.

Para el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios el capital de trabajo corresponderá a la sumatoria de los capitales de trabajo de los asociados o consorciados y se calculará así: 
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RELACIÓN PATRIMONIAL (R.P.):  
Corresponde a la capacidad patrimonial mínima que el proponente debe demostrar con sus estados financieros debidamente certificados. Se define como la posibilidad real de asumir el costo que le representa la ejecución del contrato. La capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
[image: image11.png]CPR >= (XX% x VTPO)
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La fórmula de la Capacidad Patrimonial Requerida exige que el Patrimonio del proponente sea mayor o igual a XX% del Presupuesto Oficial del proceso de contratación. El proponente demuestra con sus estados financieros el valor de su Patrimonio mediante la aplicación de la fórmula básica establecida para el efecto:
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Cuando el PROPONENTE sea un consorcio o unión temporal, la capacidad patrimonial será igual a la sumatoria de los patrimonios individuales. 

Cuando el Patrimonio que se acredite para el proceso de contratación sea menor a la Capacidad Patrimonial Requerida, la oferta será rechazada.
5.5 VERIFICACIÓN TÉCNICA
Se efectuará con base en la documentación solicitada en los numerales 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, Y 4.4.4, de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA así

· Las certificaciones que acrediten la experiencia señalada, deberán cumplir los requisitos establecidos en el numeral 4.4.1. Las certificaciones que no contengan toda la información requerida no serán tenidas en cuenta para la sumatoria y calificación de orden técnico.

· NOTA: La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la información presentada por los proponentes, siendo causal de rechazo de la propuesta, la confirmación de falsedad si esta se presentare.

5.6 PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO
Los proponentes podrán subsanar todo lo que habiéndose considerado en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA como subsanable, estén en capacidad legal de subsanar, sin violar con ello los principios de igualdad y selección objetiva y sin que le sea permitido modificar el contenido o alcance de su propuesta.

Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos que su no presentación no constituya causal de rechazo, o para la corrección de los presentados, cuando estos TÉRMINOS DE REFERENCIA lo permitan, el proponente dispondrá de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación que en tal sentido efectúe la UNIVERSIDAD, ante la cual deberá presentar debidamente subsanado el documento solicitado, de no hacerlo se rechazará el ofrecimiento. 

El plazo anteriormente señalado, es de naturaleza preclusiva y por lo tanto vencido el mismo no será considerado ningún documento presentado de manera extemporánea y se rechazará su ofrecimiento.

5.7 CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las propuestas que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

a. Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

b. Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad dentro del término concedido.

c. Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

d. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

e. Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

f. Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

g. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

h. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

i. Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

j. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona.

k. Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

CAPÍTULO 6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Requisitos mínimos para iniciar

Para la firma del acta de iniciación del contrato, el contratista deberá entregar para aprobación de la Interventoría los documentos de personal mínimo para ejecución del contrato, cronograma de ejecución de la obra y los programas que se relacionan a continuación.

Personal mínimo

	ITEM
	EXPERIENCIA
	CAN
	DEDICACION

	
	
	
	COORDINAC.
	OBRA
	LIQUIDACION

	Director de obra 
	Ingeniero civil o Arquitecto con mínimo cinco años de experiencia especifica como director de obra 
	1
	25% 
	25%
	25%

	Residente de obra
	Ingeniero civil o arquitecto con mínimo tres años de experiencia específica como residente de obra
	1
	50%
	100%
	100%

	Maestro de obra
	Técnico o Tecnólogo en construcción con mínimo  tres años de experiencia específica  como maestro de obra.
	1
	0
	100%
	0%


Nota: Un solo profesional del personal propuesto puede cubrir diferentes labores en el desarrollo del proyecto siempre que la suma de las dedicaciones no supere el 100% y que cuente con la experiencia solicitada para la actividad correspondiente.

Certificaciones:

Para el caso del personal que no fue evaluado dentro del proceso de selección, el contratista previa iniciación del contrato deberá presentar las certificaciones que acrediten la experiencia del personal solicitado; si el contratista es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto, debe presentar la copia del respectivo contrato de obra suscrito entre el contratista y el dueño de la obra o la certificación de la obra expedida por el propietario de la misma. 

Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o uniones temporales, deberá aportar además, copia del respectivo contrato suscrito entre el proponente y el dueño de la obra.

Además de las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el adjudicatario deberá adjuntar los siguientes documentos del personal propuesto en el orden señalado a continuación y en los casos que aplique:

· Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente.
· Certificado de vigencia de la matrícula expedida por el gremio correspondiente.

· Copia del acta de grado o diploma de título profesional.

· Copias de los diplomas de especialización, maestría o doctorado.

· Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 

· Carta de cada persona propuesta debidamente suscrita, en la que se declare bajo la gravedad de juramento que su matrícula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los 2 años anteriores al cierre del proceso. 
· Carta de compromiso del profesional donde certifique su disponibilidad para trabajar en el proyecto.
Si el profesional propuesto coincide con el representante legal de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta, se entiende que con la carta de presentación de la propuesta se está comprometiendo a la mínima dedicación solicitada en el pliego y estableciendo su disponibilidad. 

En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecución del contrato, el contratista deberá solicitarlo a la Interventoría, mediante escrito formal en el que exponga los motivos y proponga otro u otros de iguales o mejores calidades para que en concordancia con lo establecido en los presentes términos el interventor lo autorice o rechace. De esa comunicación deberá entregarse copia a la supervisión del Contrato.

La inobservancia de estos requisitos para la ejecución del Contrato se considera como incumplimiento del contrato y el contratista obtendrá las sanciones de ley.

INTRODUCCION

· Las especificaciones (proyecto Arquitectónico, especificaciones técnicas de Construcción, memoria de cantidades de obra, estudio de suelos y análisis de cimentaciones, diseño estructural, memoria de cálculo y especificaciones técnicas de las instalaciones hidráulicas y sanitarias) y planos (5 planos Arquitectónicos, 6 planos hidráulicos, 6 planos Estructurales, 4 planos Eléctricos y 1 plano de Linderos.) que se entregan al Constructor se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, como se indica en las especificaciones, en los planos o en ambos.
· En caso de contradicciones entre los planos de diseño y las especificaciones técnicas de construcción, prevalece lo prescrito en estas últimas. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre especificaciones generales. Lo mencionado en las especificaciones técnicas y omitidas en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del Interventor o supervisor, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato.

· Cualquier aspecto o detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que de acuerdo a las prácticas constructivas aceptadas para el ítem particular este sea indispensable en la actividad, no exime al Constructor de su ejecución sin que esta situación pueda tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

· Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica; sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El Constructor podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación del Ministerio de Cultura o la Interventoría.

· Todos los materiales serán suministrados por el contratista y deberán cumplir con las especificaciones en cuanto a calidad de los productos. Los materiales desmontados y/o reutilizados deberán ser tratados de acuerdo a estas especificaciones, para lograr la calidad deseada.

· Cualquier cambio que el Constructor considere conveniente, deberá ser consultado por escrito a la Interventoría y/o supervisión y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita; en caso contrario, estos trabajos, su estabilidad y los eventuales costos de reparación o reconstrucción serán por cuenta y riesgo del Constructor. 

· La Interventoría podrá solicitar los ensayos de materiales que a su juicio se requieran para comprobar la calidad de los materiales suministrados por el Constructor. Estos ensayos corren por cuenta del Constructor y forman parte de los gastos administrativos.

CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Anexo, que acompañan estos términos, son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra, tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato de obra. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato.

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con los planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. La Universidad podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en la propuesta económica.

Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La Universidad podrá ordenar obras complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

El Constructor, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes sobre la materia, será responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de salubridad en su ambiente de trabajo.

ASPECTOS AMBIENTALES

El Constructor se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente y las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por autoridad competente, tales como manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos domésticos, manejo de materiales y sobrantes de obra, vertimiento de aguas residuales, concesión de aguas y registro de vallas.

Los permisos, licencias, autorizaciones y demás trámites que deba adelantar el constructor serán adelantados y obtenidos por cuenta y riesgo y a cargo del mismo; no obstante lo anterior, La Universidad podrá colaborar en la obtención de dichos permisos.

El Contratista deberá elaborar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) acorde con sus métodos constructivos y organización para la ejecución del CONTRATO.  No habrá medida ni pago por separado para la realización de los trabajos descritos en este numeral.

Durante el desarrollo del proyecto el Contratista será el responsable del cumplimiento de todas las medidas de manejo ambiental a implementar y de los requerimientos que la Autoridad Ambiental disponga.

SUPERVISIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La coordinación y vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas por un Interventor y/o supervisión, quien representará a la Universidad ante el Constructor. El Interventor y/o supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Constructor sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar los libros de contabilidad y exigirle la información que considere necesaria y el Constructor estará obligado a suministrarla dentro de los términos del contrato, excepto lo que expresamente se estipule. El Interventor y/o supervisor no tendrá autorización para exonerar al Constructor de ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrá, sin autorización escrita previa de la Universidad ordenar trabajo alguno que traiga consigo aumento en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras principales. Todas las comunicaciones u órdenes del Interventor serán expedidas o ratificadas por escrito.

Semanalmente o cada vez que se estime conveniente, se deberá celebrar reuniones en la obra con participación del director del Constructor, el residente del Constructor, la Interventoría y/o supervisión. En ellas se analizarán los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas o de otras entidades distritales. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el Interventor.

El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su cuenta acerca de características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, las fuentes de materiales, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.

Desde la orden de iniciación y entrega del sitio de la obra al Constructor y hasta la entrega definitiva de la obra a la Universidad, el Constructor está en la obligación de señalizar y regular el tránsito en el sector de los trabajos como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la obra. Desde tal momento, el Constructor es el único responsable de los accidentes que se presenten por deficiencia en la señalización y el ordenamiento del tránsito en el sector objeto del contrato.

El Constructor deberá mantener en el sitio de la obra los equipos adecuados a las características y magnitud de la obra y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. El Constructor deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al Constructor del cumplimiento de sus obligaciones. 

Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no se causen molestias a personas, ni daños a estructuras, servicios públicos, ni otras propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la construcción de las obras. El avance físico de las obras en el tiempo deberá ajustarse al programa de trabajo aprobado, de tal manera que permita el desarrollo armónico de las etapas constructivas siguientes a la que se esté ejecutando. Cualquier contravención a los preceptos anteriores sin justa causa contractual será de responsabilidad del Constructor. Por tal razón, el Interventor podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos.    

El Constructor deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. Como parte del programa de aseguramiento de la calidad del constructor, todos los materiales están sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación de los trabajos. 

Los materiales suministrados y demás elementos que el Constructor emplee en la ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los materiales y elementos que el Constructor emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del Interventor podrán ser rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados. La aprobación del Interventor a los materiales, no exonera la responsabilidad del Constructor por la calidad de la obra.

Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del Constructor y dentro del plazo que determine el Interventor mediante comunicación escrita. Además, el Constructor queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el Interventor.

Durante su permanencia en la obra serán de cargo del constructor  la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como oficinas, bodegas, talleres. 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y RECLAMOS

El Constructor, en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las disposiciones del Código del Trabajo, demás leyes del país y documentos contractuales y dejar a salvo a la Universidad de cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier daño o perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad durante la ejecución de la obra contratada.

Los daños y las implicaciones que se ocasionen en redes de servicios públicos, andenes, separadores, pavimentos, edificaciones y demás estructuras vecinas a la obra, por causas imputables al Constructor, serán reparados y cubiertos por su cuenta y a costa suya.

El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás materiales provenientes de los trabajos o con destino a las obras, se hará por las rutas aprobadas por el Interventor. El Constructor tendrá en cuenta y cumplirá las disposiciones sobre tránsito automotor emanadas por las autoridades competentes. 

En todo caso, el Constructor cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades y será responsable de los daños que se deriven del empleo de sus sistemas constructivos durante la ejecución de las obras.

Para los trabajos de cargue y descargue de equipos, materiales y escombros el constructor deberá tramitar ante la autoridad competente y con anticipación a la suscripción del acta de inicio de los trabajos el plan de manejo de tráfico.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

· El Constructor asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta se realice en óptimas condiciones técnicas.

· Será obligación primordial del Constructor, ejecutar la obra acuerdo con los planos y especificaciones.

· Se deberá disponer de elementos de protección personal para visitantes, y proveedores quienes solo deben ingresar con la autorización directa del personal administrativo designado por el contratista y/o la Interventoría.
· Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo cual la Interventoría podrá solicitar al Constructor muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente. 

· Todo material dispuesto por el contratista será de primera calidad, deberá cumplir con las normas de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones. 

· El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales.

· Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del Constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito en forma oportuna.

· Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar.

· Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los planos y las especificaciones, en la mejor manera posible.

· Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley. La Universidad, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del Constructor en este aspecto.

· El Constructor deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la industria de la construcción.

· Una vez finalizada la obra, el Constructor deberá elaborar y entregar en original y medio digital los planos récord de la misma.

· Será obligación del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las labores encomendadas.

· En obras externas como internas que estén sujetas por parte de las empresas de servicios públicos a los procesos de revisión y recibo, el Constructor deberá dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por los inspectores y/o interventores de las mismas.

MODIFICACIONES

Si durante la localización y/o replanteo de las obras el Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones de la obra en sitio, dará aviso a la Interventoría y/o al Supervisor de la Universidad, quien será la encargada de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la Interventoría, quien a su vez podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista, técnico y económico, previa consulta con la Universidad y el Consultor de diseño.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Constructor. Bajo la supervisión de la Interventoría, el Constructor deberá consignar en los planos definitivos dichos cambios y todos los que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones substanciales sobre el diseño original del proyecto, deberán ser consultados con el Consultor de diseño y aprobados por la Interventoría.

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

La metodología constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, deberá garantizar a la Universidad y a la obra los siguientes aspectos:

· Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

· La estabilidad de la obra contratada.

· El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

· El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

· No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

CONSIDERACIONES VARIAS
MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el Constructor y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Constructor, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Constructor previo acuerdo con la Interventoría deberá suministrar con la debida anticipación,  las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen  pertinentes, según sea el caso.

Si el Constructor omitiere este procedimiento, la Interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Constructor. Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exoneran al Constructor de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los términos.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y en las normas técnicas aplicables. Estos ensayos estarán a cargo del Constructor. A juicio de la Interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los enunciados en las especificaciones atendiendo las recomendaciones o exigencias de los códigos o normas técnicas aplicables.

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

· Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el Constructor.

· Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra ha ejecutar.

· La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del Constructor, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos.

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL

· Es obligación del Constructor suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de la Universidad, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran.

· Cuando a juicio de la Interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Constructor procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la Universidad.

· Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría y/o el supervisor de la Universidad impartan al representante del Constructor, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del Constructor, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el Constructor mismo.

· El personal que emplee el Constructor será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al Constructor el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la Interventoría considera que hay motivo para ello.

· Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del Constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoría, deberá ser satisfecha por el Constructor dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido.

· Será por cuenta del Constructor el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.

· El Constructor deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

· Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Constructor a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.

· Es entendido que el personal que el Constructor ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con la Universidad y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Constructor.

OBRAS MAL EJECUTADAS

El Constructor deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría y/o supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la Universidad en este pliego de condiciones.

El Constructor deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, señalado por la Interventoría, se le indique. Si el Constructor no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría y/o supervisión de la Universidad, esta podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

VIGILANCIA Y SEÑALIZACIÓN  

La responsabilidad por la vigilancia de las áreas objeto de intervención es del contratista. Esta se inicia con la suscripción del acta de entrega del sitio de obras y finaliza con la entrega final del proyecto. El contratista durante el desarrollo de los trabajos deberá adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar público y el orden urbano mediante la aplicación de normas básicas para el control del impacto urbano y el buen uso y funcionamiento continuo de los elementos de señalización a mantener durante el desarrollo de la obra.

El contratista deberá tomar las medidas de vigilancia necesarias par el control de los elementos que componen dicha señalización y velar por su permanencia durante el día y la noche y durante el transcurso total del desarrollo de la obra, no siendo la Universidad responsable por pérdida, daño o robo de algunos de dichos elementos, cuya reposición será a cargo del contratista.

El contratista no podrá efectuar obra alguna sin la debida instalación de la señalización de las obras, lo cual será de rigurosa exigencia por parte del interventor y deberá tomar las medidas necesarias para velar por su permanencia continua durante el desarrollo de la obra. Si durante el desarrollo de la obra se detecta la falta de los elementos de señalización, la Interventoría comunicará el incumplimiento para tomar las medidas pertinentes de acuerdo a lo establecido en el contrato sobre multas.

El contratista estará en la obligación contractual de proveer vestidos, calzado y elementos de protección personal a sus trabajadores, según las especificaciones del Manual de Identidad Visual de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C y la ARP a que este afiliado. Los costos de los aspectos deberán ser incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato.

BITÁCORA

Se contará con una bitácora en donde el CONTRATISTA y la Interventoría y/o supervisión deberán dejar anotado todo lo que sucede en la obra cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán escritas todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA, la Interventoría y/o supervisión de la UNIVERSIDAD.

Este es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Es obligatorio su uso para todas las personas que intervienen en la obra. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a la UNIVERSIDAD para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.

INFORMES

El CONTRATISTA realizará y entregará a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 

El trabajo ejecutado en esa semana.

Lo programado para la semana siguiente.

La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso.

Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría.

Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el CONTRATISTA elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad.  Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el CONTRATISTA en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal.

Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del contrato.

El CONTRATISTA tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CAPÍTULOS 
NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

Las presentes especificaciones técnicas no constituyen manual de construcción, y en ella se concede mayor importancia a las características, requisitos y calidad de la obra terminada, que a la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados, puesto que se supone que el contratista conoce las prácticas correctas de construcción.

1. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra y deberá ser tomado desde el punto en la visita de obra, el costo de los consumos correrán por cuenta del Contratista. 

2. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones. 

3. Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la Interventoría. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

4. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva; la reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la Interventoría.

5. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato. 

6. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.

7. En la construcción y acabados de las obras, el INCI será exigente y por lo tanto, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. El INCI a juicio del Interventor, rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

8. Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomarán con el primer decimal. 

9. Serán por cuenta del EL CONTRATISTA el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Interventoría exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. Será condición para control de personal un carné con nombre, cédula de ciudadanía y logotipo del contratista y número asignado al trabajador. 

10. Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca o nombre de fábricas o fabricantes, se debe entender que tal mención, se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Interventoría, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios.

11. Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoría. 

12. Para todos los casos las medidas se verificarán en obra.

PRELIMINARES

CONSTRUCCIÒN CAMPAMENTO
El contratista ejecutara la construcción del campamento, en el sitio que acuerde con la Interventoría, este campamento debe permitir el almacenamiento seguro de todos aquellos materiales que puedan sufrir daños o deterioro a la intemperie, al almacenar el cemento se deberá construir una plataforma de madera con altura mínima de 20cms sobre el piso, se proveerá un espacio para servicios sanitarios.

El campamento se harán en madera cepillada, con piso adecuado y techo el lamina de zinc este debe ser claro, higiénico  y seguro.

MEDIDA Y PAGO
La medida será unidad para la construcción de un campamento de 36 m2, el pago se hará por costo total del campamento incluye todas las actividades que incluyan la construcción de un campamento.

CERRAMIENTO PROVISIONAL LONA VERDE H= 2.10 MTS.

Esta actividad se refiere al cerramiento perimetral de la totalidad del área intervenida.  Por tal motivo el Contratista deberá construir un sistema de cerramiento compuesto por pedestales de madera, con bases de concreto simple de una altura de 2.20 mts, que se colocarán con una separación de 3 mts a todo lo largo del perímetro del área del Patio a reconstruir;  a estos pedestales se asegurará el cerramiento ecológico, consistente en una lona plástica tejida de color verde de una altura mínima de 2.10 mts.  El Contratista deberá identificar la zona de acceso de materiales y personal, con el objeto de construir un sistema de apertura y cierre. El contratista debe mantener durante el tiempo que dure la obra el cerramiento en buenas condiciones.  

MEDIDA Y PAGO

La medida será unidad para el cerramiento será en metros lineales (ML), instalados y recibidos por la Interventoría. 

LOCALIZACION Y REPLANTEO

El contratista realizará la localización y trazado de las construcciones empleando para ello aparatos de la precisión, demarcará en forma estable y permanente, mediante marcaciones de identificación como pintura blanca e identificación de color, los distintos ejes y elementos que componen la estructura, de modo que sea fácilmente revisable por parte del Interventor en cualquier momento.

Establecer claramente los distintos niveles de taludes, de los pisos, losas, columnas, cimientos, etc., para iniciar las obras y referirlas a las vías y obras existentes, mediante amarres verticales y horizontales aprobadas por el Interventor. Con la localización y el replanteo, se pretende tener trazada sobre el terreno la obra que se va a levantar, en la forma prevista por los arquitectos e ingenieros proyectistas y de acuerdo con las normas municipales; establecer los distintos niveles de piso acabado interiores y exteriores, alcantarillado, vías, taludes, cerramientos, etc., para iniciar la obra y referirla a las vías y obras existentes o previstas, mediante amarres verticales y horizontales aprobados por la autoridad municipal competente.

La localización requiere exactitud en todas las medidas y una adecuada señalización  para marcar sobre el terreno las obras que se van a emprender: descapote, cortes, explanaciones, excavaciones para vías de acceso, parqueaderos, cimentaciones.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de área ejecutada de localización y replanteo, el valor así liquidado deberá contener todas las operaciones necesarias para la localización de todos los elementos dentro del lindero del lote asignado.

El precio debe incluir los equipos de topografía, puntillas y demás materiales, pistas y todos los elementos necesarios par la realización de estos trabajos. En los derrumbes causados por lluvias o por negligencias del contratista, los rellenos correspondientes no se considerarán como trabajo adicional.

DEMOLICION, DESMONTES Y RETIROS

DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE

Esta actividad se refiere a la demolición total de la construcción existente, incluye levantada de cimentación, retiro de escombros y sobrantes y excavación hasta nivel de andén de la Carrera 13A.  El costo debe incluir el personal que ejecutará las labores, herramienta menor, volqueta, retroexcavadora.    

El contratista debe tomar las precauciones y medidas necesarias para prevenir inconvenientes con las construcciones vecinas. 

MEDIDA Y PAGO 
La medida será unidad será global para la demolición total de la construcción.
CIMENTACION

EXCAVACIÓN Y RELLENOS 

EXCAVACION MANUAL

Se refiere este ítem a los movimientos de tierra necesarios para obtener el nivel más bajo de la edificación, así como para las brechas para cimentaciones y desagües.

Bajo las circunstancias de la obra, estas excavaciones son realizables a mano teniendo en cuenta el volumen final a moverse, la profundidad y el ancho de las excavaciones y la naturaleza del suelo.

Las excavaciones deben ser cuidadosamente planificadas con una estricta supervisión y control para obtener el nivel o subrasante requeridas para apoyar la base de los pisos, cimentaciones o desagües, evitando las sobre excavaciones que implican sobre costos y deterioro de las condiciones naturales del suelo. 

Análisis del estudio de suelos y las recomendaciones sobre cimentación.

Las excavaciones se iniciarán una vez sean efectuadas la limpieza y descapote del terreno, la señalización para prevenir accidentes, el traslado o protección de las redes e instalaciones existentes. Así mismo debe estar concluido el replanteo y nivelación de la obra.

Las zanjas para cimentaciones se demarcarán previamente con ayuda de hiladeros. Debe estar previsto el destino de la tierra resultante y obtener los permisos correspondientes para su transporte y disposición final.

De acuerdo con lo determinado en planos y evaluado preliminarmente con la Interventoría, se intervendrá el terreno en la zona de las excavaciones debidamente demarcadas hasta alcanzar los niveles determinados.

Todos los materiales de los cortes que sean adecuados para la construcción por reutilización del material, podrán ser instalados en las obras antes de desechar los sobrantes. El material sobrante e inadecuado de los cortes deberá disponerse en las zonas fijadas previamente por la Interventoría teniendo especial cuidado de no ir a interferir drenajes, la visibilidad y utilización de las vías o estabilidad de taludes o zonas cortadas.

Los costados de la excavación deberá quedar perfectamente vertical y el fondo nivelado y completamente liso. Se deberán prever las condiciones climáticas, la consistencia del terreno y las profundidades de las excavaciones. En zanjas profundas y estrechas habrá que disponer de 60 cms de ancho libre como mínimo para permitir el paso de los operarios y hacer la excavación.

Dentro de los trabajos para la ejecución de las excavaciones se incluyen los siguientes conceptos: 

Suministro de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para extracción y transporte de los materiales hasta el sitio de cargue. Utilizando equipos apropiados, previamente aprobados por la Interventoría.

Suministro de mano de obra y equipos apropiados para cargue transporte y descargue de los materiales en los sitios de preferencia del contratista y fuera de los lotes aledaños a la obra. La actividad incluye la perfilada de la subrasante. 

Suministro de equipo y mano de obra apropiados para efectuar el control del nivel freático y aguas superficiales durante la construcción. 

Será a cargo del contratista cualquier excavación en exceso es decir, fuera de los límites indicados en los planos, ejecutadas por cualquier razón; a no ser que se requieran y sean autorizadas previamente por la Interventoría. 

Si se presenta el caso de no existir claridad en los planos acerca de la definición de los límites de la excavación, antes de iniciarse esta, el contratista deberá consultar con la Interventoría, para definir clara y oportunamente los límites permitidos.

El contratista hará todas las excavaciones de modo tal que se eviten al máximo las posibilidades de derrumbes, para ello construirá todas las zanjas de desagüe que se requiera y tomará todas las demás precauciones convenientes para prevenir que ellos se presenten.

Cualquier derrumbe o movimiento de tierra que ocurra en la obra y que en el concepto de la Interventoría se deba a negligencia del contratista, será retirado por este a su costa y a satisfacción del interventor.

Si tales derrumbes se extienden por fuera de los límites fijados para las excavaciones, y se requieran rellenos para las cavidades formadas, el costo total de seleccionar y compactar los materiales de relleno serán por cuenta del contratista.

MEDIDA Y PAGO
Las excavaciones se medirán y pagarán por metros cúbicos (M3), de acuerdo con los niveles y dimensiones anotados en los planos o lo ordenado por el interventor. No se reconocerán costos adicionales por derrumbes, entibados, tablestacados ni bombeos.

RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO
Esta especificación se refiere a la colocación y compactación por medios manuales o mecánicos de material seleccionado de excavaciones o fuentes externas, la cual debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

a. Estar libre de partículas de arcilla y materia orgánica.

b. Limite de la fracción que pasa tamiz No.40 es igual o menor a 25%

c. El desgaste del material de acuerdo al ensayo en la máquina de los ángeles debe ser menor del 50%.

d. El índice de plasticidad de la misma fracción ser de 6 1/2 máximo.

La gradación del material debe estar dentro de los límites de la siguiente tabla:

TAMIZ 

% PASA

   2" 

  
   100

   1"

 
55 - 100

No. 4 


 30 - 60

No. 10 

 20 - 50

No. 40 

 15 - 30

No.100 

  0 - 12

El porcentaje pasa tamiz No.200 deber ser menor de la mitad del que pasa el tamiz No.40. Los materiales no podrán contener piedras de tamaño superior a 10 centímetros. No se debe colocar ningún relleno sobre terreno que no se haya descapotado.

Si la compactación es manual o hecha con equipo liviano se hará en capas de 15 cm como máximo; si se hace con equipo de mas de 10 toneladas se podrá hacer en capas de 40 cm. Como máximo; para material completamente granular se hará con equipos vibratorios.

Los rellenos deberá cumplir con las exigencias de compactación previstas en el estudio de suelo y/o recomendadas por la Interventora, para lo cual deber hacer los ensayos necesarios que garanticen este grado de compactación.

MEDIDA Y PAGO

Los rellenos se medirán por METRO CUBICO (M3) compactado. Se calcula su volumen con base en los planos y en las nivelaciones ejecutadas antes y después de compactado el material, debidamente aprobadas por Interventora. El precio incluye material, equipo, herramienta, transporte, ensayos y mano de obra necesaria.

No se valoraran los rellenos no indicados en los planos aunque sean necesarios como los sobre anchos para obtener la densidad especificada en los bordes de los rellenos, o los que se deban a excavaciones adicionales hechas por facilidad o por el proceso constructivo. En el precio del relleno que se haga con material obtenido del mismo sitio solo incluir el valor del equipo y la mano de obra.

IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO

Sobre la base compactada, limpia y nivelada del recebo se extenderá una capa de polietileno calibre 6  extendiéndose y doblándose sobre las caras laterales de los muros, cuyos traslapos no serán menores de 10 cms. y se sellarán con cinta de polietileno de 1" de ancho. Se deberá tener precaución de no dañar esta impermeabilización al fundir posteriormente la placa de concreto para el piso del edificio. Incluye traslapos y cinta de polietileno.

MEDIDA Y PAGO

El Item se pagará por Metro Cuadrado (M2) instalado.

CONCRETO DE CIMIENTOS

GENERALIDADES CIMENTACION
Se relacionan las generalidades pertinentes del capítulo como guía de las actividades donde sean aplicables las mismas, de acuerdo con la siguiente descripción:

CONCRETO
De acuerdo con esta sección, el contratista deber suministrar el concreto y construir las estructuras de concreto simple o reforzado que forman parte de las obras, de conformidad con los alineamientos, dimensiones y detalles requeridos en los planos y aprobados por la interventora.

Dichas estructuras son:

-  Cimentación

-  Concreto pobre.

-  Zapatas.

-  Vigas de cimentación.

-  Placa de cimentación.

-  Placa de contrapiso

-  Concreto ciclópeo.

El concreto u hormigón es una mezcla de cemento hidráulico, agregado fino, agregado grueso y agua. Ocasionalmente se emplean aditivos para modificar una o varias de sus propiedades, conservando o mejorando su resistencia.

El concreto puede ser mezclado por procedimientos manuales o mecánicos. Para obtener unas características uniformes y constantes se debe hacer por procedimientos mecánicos, dosificando por peso sus componentes, y estableciendo controles rigurosos y permanentes de calidad de los materiales, de las mezclas y de la resistencia obtenida, está claramente previsto en el código C.C.S.R. en el Título C Capítulos 1 al 21.

CARACTERÍSTICAS DEL CONCRETO
Resistencia: De acuerdo con la dosificación, la calidad de los materiales y el cuidado en su preparación, el concreto al fraguar desarrolla una alta resistencia a la compresión, cuyo valor se determina mediante ensayos a 24 horas, 7 y 28 días. (Artículos C.4. 3. 2. y C.4. 7. 2. del Código C.C.S.R.).

Trabajabilidad: Generalmente se entiende por Trabajabilidad, el conjunto de propiedades del concreto que permiten manejarlo sin que produzca segregación, transportarlo fácilmente, colocarlo en moldes, compactarlo y terminarlo adecuadamente. La resistencia y la Trabajabilidad dependen de la relación agua-cemento, de la dosificación de cemento y la calidad, granulometría y tamaño máximo de los agregados.

Compacidad y compactibilidad: Es la relación entre el volumen de los agregados y el volumen total ocupado por el hormigón. A mayor compacidad, mayor resistencia. También se define como la capacidad para desalojar las burbujas de aire contenidas en la mezcla hasta obtener la máxima densidad posible mediante el vibrado.

PROCESO CONSTRUCTIVO
Diseño de dosificación de la mezcla para la resistencia deseada y según las condiciones del lugar y la calidad de materiales disponibles. Disponibilidad en obra de los materiales, equipos y herramientas suficientes para garantizar vaciados continuos de acuerdo con los volúmenes previstos en la programación de obra. Disponibilidad de mano de obra calificada. Colocación de los encofrados, el herraje y demás elementos embebidos en el concreto, debidamente asegurados y disposición y organización del sistema de transporte horizontal y vertical de la mezcla desde el lugar de preparación hasta el sitio donde va a ser colocada finalmente. Los agregados deben estar limpios, bien graduados y clasificados.

EJECUCIÓN
De acuerdo con la dosificación dada en el diseño de la mezcla, se procede a pesar la arena en los agregados gruesos y determinar la equivalencia en volumen para facilitar la medición.

Amasado: Se efectúa mediante el desplazamiento de sus componentes en la mezcladora los cuales se colocan en el siguiente orden:

· Se coloca una parte de los áridos gruesos y del agua, haciendo girar el tambor de la  mezcladora, a fin de remover la mezcla precedente.

· Luego se introduce el cemento, el resto del agua y la arena, se hace girar y finalmente se agrega el triturado grueso restante.

· El tiempo de amasado no será inferior a 1 y 1/2 minutos (Norma ASTM-C-94).

Transporte: Una vez amasado el concreto se vierte sobre un área plana y limpia, sobre los coches, vagonetas, tolvas u otro elemento transportador adecuado que no produzca segregación o pérdida del material.

Colocación: La colocación del concreto debe efectuarse a una velocidad constante, sin interrupciones hasta completar una sección determinada, compactando la mezcla mediante el empleo de vibradores.

Las juntas de construcción necesarias, se harán de la siguiente forma según la sección C.6.4 del Código C.C.S.R.:

· Limpiar la superficie del concreto y remover la lechada y agua estancadas donde va a efectuarse una junta.

· Humedecer y aplicar un adherente al concreto endurecido, antes de una nueva colocación de concreto.

Curado: Para evitar el agrietamiento por retracciones hay que mantener húmedo el concreto, protegiéndolo del viento y el sol, aplicando agua, cubriéndolo con gante o polietileno, o aplicando un antisolar lo bastante impermeable para retrasar la evaporación.

ANOTACIONES
Se debe llevar un registro permanente del número de mezclas producidas, su localización aproximada en la obra y las muestras tomadas para ensayos de resistencia. Estas deben tomarse al menos una vez por día, o cada 120 M3 de concreto o 450 M2 de placa. Las muestras se deben tomar, curar y probar, según lo establecido en las Normas ICONTEC 4.54, 550.

· Debe mantenerse una vigilancia permanente sobre la dosificación del agua, según la relación agua-cemento exigida, mediante el empleo del cono de Abrams. El asentamiento de la mezcla no debe ser mayor de 6 a 8 cm.

· Se deben evitar los recorridos muy largos en el transporte de la mezcla para evitar la segregación. 

· El almacenamiento del cemento y de los agregados debe hacerse en forma que se impida su deterioro o contaminación. Ningún material contaminado podrá emplearse en la preparación del concreto. El cemento almacenado por más de 2 meses no debe emplearse. 

· Los aditivos que se empleen, no deben disminuir la resistencia del concreto.

· La mezcladora debe operarse a la velocidad recomendada por el fabricante y por el personal calificado. 

· Se debe evitar la vibración excesiva del concreto. 

· No debe agregarse agua a la mezcla ya preparada. 

· Se debe evitar el endurecimiento del concreto y, si ello ocurre, éste no debe colocarse.

· Las formaletas deben estar bien ajustadas para evitar la pérdida de la lechada.

· El operador de la mezcladora debe utilizar casco, careta, guantes y botas de caucho. Los ayudantes que transportan el material deben utilizar casco, guantes y botas, lo mismo que los oficiales que lo colocan y compactan.

BASE CONCRETO POBRE E=0.05 

Se refiere este ítem a la colocación de una capa de concreto de 2.500 psi que deberá colocarse en el fondo de las excavaciones para permitir el armado del acero de refuerzo en los cimientos de concreto reforzado. El espesor mínimo de la capa de concreto será de 5 cm. La superficie deberá nivelarse y alistarse a la cota de fundición indicada en los planos o sitios aprobados por la Interventoría.

MEDIDA Y PAGO
Se pagará por M3 de concreto vaciado según estas especificaciones y a satisfacción de la Interventoría, en caso de ser necesario, se autorizará un sobre ancho no mayor a cinco centímetros de las dimensiones de la estructura con el ánimo de permitir el descanso de la formaleta. Su precio incluye todos los costos de transportes, materiales, equipos, mano de obra, desplazamientos dentro de la obra y todos aquellos que se requieran para adelantar adecuadamente la actividad.

ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

Consiste en la ejecución de los elementos de concreto que reciben las cargas de columnas y vigas y su función es transmitirlas directamente sobre el terreno firme, se encuentran en la parte inferior de las columnas y sobre la cota de terreno firme indicada por el estudio de los suelos y los planos estructurales. Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y la resistencia mínima del concreto en casos no especificados será de 3000 psi. El vaciado de estos elementos deberá hacerse de forma continua para evitar juntas de construcción en zonas no recomendadas desde el punto de vista estructural; también debe evitarse caídas de la mezcla de alturas mayores a 1 m. ya sea utilizando canales o embudos. El concreto debe vibrarse adecuadamente para asegurar su resistencia, no debe hacerse en exceso para evitar la salida de lechada de cemento.

MEDIDA Y PAGO
El concreto para zapatas se medirá por M3, según se indique en el formulario de precios, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos, y a satisfacción de la Interventoría. El precio debe incluir todos los costos de transporte, materiales, traslados internos dentro de la obra, equipos, formaletas, mano de obra, juntas de construcción y demás costos necesarios para la correcta realización de la actividad.

CONCRETO CICLOPEO 60/40

El concreto ciclópeo corresponde a la mezcla de concreto de 3000 PSI en una proporción de 60% y piedra media zonga en una proporción de 40%. Para su fundición se colocan las piedras hiladas procurando que queden trabadas y embebidas dentro del concreto.  Las piedras deben limpiarse y humedecerse antes de ser colocadas.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida es el metro cúbico y su pago se efectuará de acuerdo a lo establecido en la propuesta teniendo en cuenta la totalidad de las actividades, materiales, herramientas, equipo necesario, costo de transporte horizontal y mano de obra.

VIGA DE AMARRE CONCRETO DE 3.000 PSI

Consiste en la ejecución de los elementos de concreto que sirven de enlace entre zapatas o transmiten carga a las mismas. Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y la resistencia mínima del concreto para casos no estipulados será de 3.000 psi. El vaciado de estos elementos deberá ser continuo y no podrá interrumpirse si no en las juntas de construcción. También debe evitarse caídas de la mezcla de alturas mayores a 1m. ya sea utilizando canales o embudos. El concreto debe vibrarse adecuadamente para asegurar su resistencia, no debe hacerse en exceso para evitar la salida de lechada de cemento. En casos no especificados la resistencia mínima del concreto es de 3.000 psi.

MEDIDA Y PAGO

El concreto para vigas se medirá por M3 según se indique en el formulario de precios, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos, y una vez sea recibido a satisfacción por la Interventoría. El precio debe incluir todos los costos de transporte, materiales, traslados internos dentro de la obra, equipos, formaletas, mano de obra, juntas de construcción y demás costos necesarios para la correcta realización de la actividad.

PLACA CONTRAPISO E=0.10

Se refiere a la placa contrapiso fundida para recibir cualquier tipo de acabado, excepto el piso de adoquín. Si los planos no indican lo contrario, se fundirán en concreto simple de 2500 psi y 10 cms de espesor. Durante el desarrollo de este trabajo se fundirán losas en paños no mayores de 3.00 mts de lado, vaciadas por el sistema de “ajedrez” con el fin de asegurar juntas de dilatación que no requieran llenado con asfalto. En los borde contra muros se construirán juntas de expansión de 1 cm de ancho y de la misma altura de la placa, las cuales se llenarán con material llenante hasta la mitad de la altura y con asfalto hasta llenarla, teniendo cuidado en evitar el rebose.  

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida y pago será el Metro Cuadrado (M2)   y debe incluir las juntas y el costo de los ensayos.

ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO Fy=37000 PSI

ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI

MALLA ELECTROSOLDADA

El Contratista deber suministrar y colocar el acero de refuerzo para las estructuras de concreto que lo requieran, de acuerdo con el tipo, diámetro, número, dimensiones y detalles indicados en los planos estructurales y aprobados por la Interventora.

REFUERZO
Se utilizarán varillas de acero para refuerzo, que cumplan con los requisitos el Código Colombiano de Estructuras Sismo-resistentes y la norma AASHO M 31-68 (ASTM A 615-68) para el grado de acero especificado en los planos.

Las barras se denominaran por el número completo de octavos de pulgada, que tiene su diámetro nominal.

ALMACENAMIENTO
Las varillas de refuerzo deben estar almacenadas y apoyadas sobre soportes cuya separación y altura sean calculadas para evitar el contacto con el suelo. Los atados serán arrumados por grupos de la misma dimensión y calidad con marcas indicadoras de cantidad y peso.

CONSTRUCCIÓN
Diagramas de figurado y colocación. Cuando los planos no muestren detalles del despiece del refuerzo, el Contratista deber preparar diagrama de figurado y colocación para someterlos a la aprobación de la Interventora, con suficiente anticipación a las operaciones de corte y figurado de los hierros.

Los diagramas de despiece, deberá mostrar todos los detalles pertinentes al figurado y distribución de hierros en la estructura.

Figurado. Las varillas deberán ser dobladas en frío y de acuerdo con los diagramas de despiece aprobados por la Interventora. El doblado, deber estar en un todo de acuerdo con las recomendaciones del Código Colombiano de Estructuras Sismo-resistentes, Decreto 1400 de 1.984 y el Código del Instituto Americano de Concreto ACI 318-71 Sección 7

Enderezado y redoblado. Las varillas de refuerzo no deben enderezarse o doblarse varias veces en forma que afecte la resistencia del material. Se rechazarán las varillas que tengan torceduras acentuadas, nudos o dobladuras que no estén indicadas en los planos. El calentamiento de las varillas no se permitir sino con la autorización expresa de la Interventora.

Empalmes. Las uniones de las varillas de refuerzo no deben localizarse en los puntos de esfuerzo máximo si trabaja a la tracción. podrán hacerse soldadas al tope o traslapadas. En el primer caso todas las soldaduras deberá desarrollar un esfuerzo critico de tracción, no menor al 125% del esfuerzo de fluencia del acero especificado. Además, todos los empalmes deberá cumplir con las recomendaciones del manual: "Prácticas recomendables para soldar acero de refuerzo, inserciones y conexiones metálicas en construcciones de concreto reforzado", publicado por la Sociedad Americana de Soldadores (AWS). En el segundo caso la longitud de traslapo deber tener como mínimo la especificada en las secciones 7.5; 7.6; 7.7; 12.5 y 12.6 del Código del Instituto Americano del Concreto, ACI 318-71. 

Podrá hacerse traslapos soldados con una longitud mínima de 10 diámetros, con dos cordones de soldadura y siempre que desarrollen como mínimo un 125% del límite de fluencia del acero utilizado en el trabajo a tracción. No ser permisible hacer todas las uniones en el mismo sitio de las estructuras.

Substituciones. Salvo aprobación especifica de la Interventora, no se permitir sustituir varillas de un diámetro por otro.

Colocación del refuerzo. Antes de colocarse en el elemento estructural las varillas se limpiarán cuidadosamente de grasas, óxido, pintura y cualquier otro elemento que menoscabe su resistencia o su adherencia con el concreto y deberá mantenerse en el mismo estado, hasta la colocación del concreto.

Las varillas de refuerzo se colocarán en su posición correcta de acuerdo con los planos y se asegurarán firmemente para que no sufran desplazamiento durante la colocación y vibración del concreto. En los cruces, las varillas serán amarradas entre s por medio de alambre y en ningún caso por medio de soldadura, a menos que lo autorice especialmente la Interventoría.

Las distancias especificadas entre varillas o entre varillas y formaletas, se mantendrán por medio de tirantes, bloques de mortero premoldeado, tensores u otros dispositivos previamente aprobados por la Interventora.

El recubrimiento del refuerzo, medido como la distancia libre entre la cara exterior de la varilla y la superficie del concreto, ser el mostrado en los planos. La interventora deber inspeccionar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras con suficiente anticipación a la iniciación de la fundida del concreto.

Tolerancias. La localización de las varillas en la sección transversal del elemento estructural, no deber variar, con relación a la posición indicada en los planos por fuera de los valores indicados a continuación:

Altura de la Sección Tolerancia

20 cm. +- 5 mm.

20 - 60 cm. +- 10 mm.

60 cm. y mayores +- 15 mm.

En ningún caso el recubrimiento podrá reducirse en mas de 1/3 del valor exigido en los planos. La localización de los puntos de quiebre, dobleces y extremos de las varillas, podrá variar en +- 50 cm. con relación a las medidas de los planos excepto en los extremos discontinuos de cualquier elemento estructural, en donde la tolerancia ser de +- 15 mm.

MEDIDA Y PAGO
La medida de pago del acero de refuerzo es el KILOGRAMO de hierro, debidamente cortado y colocado, agrupándolos según sus diámetros y calculándose las cantidades sobre planos, en este análisis se debe incluir despuntes por cortes y el hierro constructivo. Al igual se incluir los equipos de corte, alambre negro # 18 para el amarre, y mano de obra y transportes necesarios para su manipuleo interno. La mano de obra de su colocación deberá incluirse en cada uno de los ítems de la estructura.

ESTRUCTURA EN CONCRETO

GENERALIDADES ESTRUCTURAS EN CONCRETO
Se relacionan las generalidades pertinentes del capítulo como guía de las actividades donde sean aplicables las mismas, de acuerdo con la siguiente descripción:

CONCRETOS
De acuerdo con esta sección, el contratista deber suministrar el concreto y construir las estructuras de concreto simple o reforzado que forman parte de las obras, de conformidad con los alineamientos, dimensiones y detalles requeridos en los planos y aprobados por la interventora.

Dichas estructuras son:

-  Columnas concreto

-  Columnetas

-  Vigas aéreas

-  Tanque en concreto

-  Losa aligerada.

-  Vigas de cubierta.

-  Viga canal en concreto.

Todo el cemento que se emplee deber ser Pórtland normal Tipo I de una marca acreditada que cumpla con la especificación M 85-70 de la AASHO.

El cemento podrá ser suministrado a granel o empacado en bolsas. Deber ser almacenado de tal forma que se garantice una perfecta protección contra cualquier clase de humedad en todo tiempo.

Además el alineamiento deber facilitar la inspección e identificación de lotes a fin de gastarlos en el mismo orden en que se reciban. 

El cemento que se haya compactado o haya sufrido deterioro, por cualquier causa, no podrá utilizarse. Se deber usar en la obra la misma marca de cemento empleado en el diseño de la mezcla aprobada. Cualquier cambio deber ser autorizado previamente por la Interventora.

AGREGADOS
a) El agregado fino deber ser arena limpia, y lavada, de granos duros y libres de polvo, esquistos, pizarra, álcalis, ácidos, materias orgánicas y sustancias nocivas, que cumplan los requisitos de la norma AASHO M-6-65.

La gradación del agregado fino deber estar comprendida dentro de los límites de la Tabla mostrada adelante. El módulo de finura, deber estar comprendido entre 2.5 y 3.0

b) El agregado grueso deber ser material pétreo triturado y clasificado libre de elementos duros y limpios de polvo, materia orgánica y otras sustancias de carácter nocivo, que cumpla con los requisitos de la especificación AASHO M 80-70.

No debe contener piedra o mica desintegrada o cal libre. Tampoco se aceptaran piedras planas o alargadas. El agregado grueso no deber tener una perdida mayor al 40% en el ensayo de abrasión de Los Ángeles (AASHO T 96-70).

La gradación del agregado grueso deber estar dentro de los límites indicados en la Tabla. El tamaño máximo de los agregados gruesos no deber ser mayor de una quinta parte de la dimensión mínima entre parámetros de la estructura construida y/o tres cuartos de la distancia entre varillas de refuerzo.

c) Tabla de gradación de agregados.

Tamiz Agregado Fino 

% que pasa

     9.5 mm (3/8") 


       100

         No. 4 



    95-100

         No. 8 



     70-90

         No. 16 

                          45-80

         No. 30 



     25-55

         No. 50  


     10-30

         No. 100 


      2-10

         No. 200 


       0-5

d) El agregado ciclópeo ser roca partida o canto rodado de buena calidad. El material, sometido al ensayo de abrasión en la máquina de Los Ángeles (AASHO T 96-70), no  deber tener un desgaste mayor de 50%. El agregado ser preferiblemente angular y de forma cúbica; la relación entre la dimensión mayor y menor de cada piedra no deber ser mayor que dos a uno (2:1).

El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo variar con el espesor y volumen de la estructura de que formar parte. En cabezales, aletas u otras obras similares con espesor menor de ochenta centímetros (80 cm.), la dimensión mayor de las piedras ser de treinta centímetros (30 cm.). En estructuras de mayor espesor, se podrán usar piedras con peso hasta de cincuenta (50) kilos, previa autorización de la Interventora.

e) Las fuentes para la producción de agregados tales como los equipos y procedimientos de explotación y elaboración, deberá asegurar el cumplimiento de las normas y el suministro de un material de características homogéneas.

f) Los agregados deben clasificarse por dimensiones y almacenarse separadamente; si es necesario se construirán divisiones para que no se mezclen entre s o con polvo o materias extrañas. El piso de los depósitos tendrán un pavimento delgado de concreto para aislar los materiales de impurezas y facilitar su manipuleo. Antes de iniciar los trabajos de vaciado el Contratista tendrán en los depósitos los agregados necesarios debidamente clasificados en cantidad suficiente para las estructuras que se van a construir.

Agua
El agua que se use para concreto, mortero y lechada, as como para el curado, deber ser limpia, libre de materiales perjudiciales de aceite, ácidos, sales, álcalis, limo, materia orgánica y otras impurezas. Si la Interventora lo requiere, el Contratista deber presentar análisis químicos del agua que proponga utilizar y estos serán a cargo suyo.

Aditivos
El Contratista podrá utilizar aditivos para el concreto cuando esto sea estrictamente necesario para mejorar las condiciones o propiedades de la mezcla, previa autorización escrita de la Interventora, en cuanto al tipo, clase y sistema de aplicación del aditivo. No se permitir el uso de aditivos que contengan cloruro de calcio y otras sustancias corrosivas, en estructuras de concreto reforzado.

El suministro e incorporación de aditivos usados por el Contratista en su provecho, ser a costa suya.

MEZCLAS DE CONCRETO

Diseño.

Con suficiente anticipación a la iniciación de las respectivas operaciones, el Contratista a través de un laboratorio de ensayo de materiales aprobado, diseñar las mezclas de concreto, que se propone utilizar para los diferentes tipos y resistencias de concreto especificados, con base a los materiales aprobados por la Interventora.

El diseño de cada mezcla, determinar las proporciones en kilogramos de cada uno de los materiales componentes de la mezcla, incluida el agua, necesarios para producir un metro cúbico (M3) del concreto.

El contratista deber asegurarse que las muestras de materiales que le sirvan de base  para los diseños, sean totalmente representativos de los que se produzcan con destino a la obra.

Evaluación de calidades
El contratista deber suministrar a la Interventora con suficiente anticipación a la construcción, todos los elementos necesarios para poder evaluar tanto las características de las mezclas que se propone usar como la calidad del concreto terminado; esto comprende muestras representativas de todos los materiales en las cantidades que determine la Interventora, detalles de los diseños de las mezclas y la elaboración y ensayo de los cilindros de concreto.

De cada mezcla que el contratista proponga usar, deber elaborar como mínimo tres (3) juegos de tres (3) cilindros de concreto para ser ensayados a los 7, 14 y 28 das respectivamente, después de la fecha de vaciado. Los cilindros de concreto se deberá preparar y curar de acuerdo con la norma AASHO T 126-70 y su resistencia a la compresión se debe determinar según la norma AASHO T 22-66; todos los trabajos respectivos deberá ser ejecutados bajo la supervisión de la Interventora.

Ensayos de resistencia
En los casos requeridos por la Interventora, se deberá elaborar adicionalmente un mínimo de seis (6) viguetas de cada mezcla, para realizar ensayos de resistencia a la flexión del concreto. Las muestras se deberá preparar y ensayar de acuerdo con las normas AASHO T 126-70 y T 97-64 respectivamente.

Aceptación de obras
La aprobación de la Interventora a los materiales y diseños de las mezclas no constituye en forma alguna la aceptación posterior de la obras de concreto ejecutadas por el contratista con base a ellos ni lo exime de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las especificaciones y los planos.

La aceptación de las obras para fines de pago depender de su correcta ejecución y de la obtención de la resistencia mínima a la compresión especificada para la respectiva clase de concreto, determinada con base en el concreto realmente incorporado en tales obras.

Cimbras - Formaletas

Es importante aclarar que la totalidad de los concretos de la estructura deberán tener acabado de concreto a la vista por lo tanto las siguientes recomendaciones deberán tenerse en cuenta en su totalidad para así obtener el resultado esperado por los Proyectistas.

Toda obra falsa o cimbra para la construcción de las obras deber ser diseñada por el Contratista y aprobada por la Interventora. En el diseño deberá tenerse en cuenta las cargas muertas y vivas a que la cimbra estar sometida durante y después de la colocación del concreto. Las eventuales deflexiones de la obra falsa, debido a las cargas, deberá compensarse mediante contra flechas, de tal modo que la estructura terminada se ajuste a los niveles indicados en los planos.

Las formaletas, tanto de madera como de acero, se ensamblan firmemente y deberá tener resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes u otras desviaciones de las líneas y contornos que se muestran en los planos. Las formaletas no deben dejar escapar el mortero y si son de madera, debe ser de primera calidad, cepillaba o contrachapada y de espesor uniforme.

Al terminar la colocación de las formaletas se deberá revisar todos los soportes y corregir cualquier defecto que pueda dar lugar a deformación o falla. Si tal defecto solamente se advierte durante la colocación del concreto, esta se deber suspender hasta que los puntos débiles hayan sido adecuadamente reforzados y apuntalados.

Antes de iniciar la colocación de concreto, se deberá limpiar las formaletas de impurezas, incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. Su superficie se deber cubrir con una capa de un producto que evite la adherencia y no manche la superficie del concreto.

PRODUCCIÓN DEL CONCRETO
Equipos
El Contratista podrá usar cualquier tipo de equipos apropiados para la ejecución de las estructuras de concreto, incluyendo mezcladoras, equipo de transporte, equipos de colocación de la mezcla, vibradores, etc.

El equipo deber mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y su capacidad y rendimiento deberá producir el adelanto de la construcción de acuerdo con los programas de trabajo aprobados.

a) Mezcladoras: La capacidad mínima de las mezcladoras ser de 0.15 metros cúbicos (M3) por cochada (Mezcladora de un saco). El uso de equipo de menor capacidad o mezclado manual solamente podrá ser autorizado para volúmenes pequeños y elementos de concreto sometidos a bajos esfuerzos. Las mezcladoras, deberá ser de un tipo adecuado que permita obtener una mezcla uniforme; deberá tener un depósito para agua y dispositivos que permitan medir con precisión y controlar automáticamente tanto la aplicación de agua como el tiempo de mezclado.

b) Vibradores: Deberá ser del tipo de inmersión y deberá operar a no menos de cinco mil (5.000) pulsaciones por minuto. Los vibradores externos solamente se podrán usar en la construcción de elementos prefabricados y con la autorización de la Interventora.

c) Dispositivos para el transporte y colocación de la mezcla: No deberá causar segregación de los agregados ni producir esfuerzos excesivos, desplazamiento, trepidación o impactos en la obra falsa o en las formaletas.

Mezcla del concreto. (En el caso en el que se requiera mezclar en obra)

Las proporciones de los componentes de la mezcla y las gradaciones de los agregados deberá ser las del diseño previamente aprobado por la Interventora. Cualquier cambio de cemento, agregados y de sus proporciones en la mezcla, requieren la autorización de la Interventora y el rediseño de la mezcla, si esta lo considera necesario.

Las cantidades de los componentes de la mezcla se medirán y controlaran por peso, con excepción del agua, que podrá medirse por volumen. Se admitir el control del cemento por sacos de la capacidad garantizada por el fabricante.

La medida de los agregados por volumen solamente podrá ser autorizada para cantidades de obra pequeñas, bajo la responsabilidad del Contratista y sin perjuicio de la calidad de la obra terminada; en caso de efectuarse, se determinar una relación inicial peso/volumen de agregado y se controlaran estrechamente las variaciones de esta, durante la construcción.

El tiempo de mezcla, después de que todos los componentes se encuentren en el tambor de la Mezcladora, no ser menor de uno y medio (1 1/2) minutos, excepto en mezcladoras de acción reforzada, para las cuales la Interventora fijar el tiempo mínimo requerido. El concreto se mezclar en las cantidades requeridas para uso inmediato.

Concreto Premezclado
Se podrá usar concreto proveniente de centrales de mezclas siempre que las entregas se afecten interrumpidamente y por los sistemas y equipos normales para este tipo de suministro. El concreto Premezclado deber cumplir con los requisitos pertinentes de la norma AASHO M 157- 67.

Colocación del Concreto

Generalidades
Los procedimientos y dispositivos para el transporte y la colocación del concreto as como la secuencia de esta, deberá ser previamente aprobados por la Interventora. Si la secuencia de la colocación esta indicada en los planos, no podrá ser modificada sin la autorización del Interventor.

La iluminación de la zona de trabajo, natural o artificial, durante todas las operaciones de colocación deber ser suficiente para poder controlar adecuadamente las características y la distribución de la mezcla, la posición de formaletas y acero de refuerzo as como las cotas, regularidad y calidad de las superficies terminadas.

Preparación
Antes de iniciar la colocación del concreto, las excavaciones necesarias, obras falsas, formaletas y armaduras, deberá estar totalmente terminadas y aceptadas por la Interventora. Se recuerda que el acabado final del concreto en la súper-estructura deberá ser a la vista.

Las superficies de las excavaciones deberá estar limpias, secas y libres de cualquier materia inconveniente y deberá humedecerse inmediatamente antes de recibir el concreto.

El acero de refuerzo, deber estar firmemente colocado en su posición debidamente preparado, revisado y aprobado por la Interventora. En forma similar deber encontrarse cualquier tipo de elementos o accesorios metálicos o de otra clase, de acuerdo con los planos que deban quedar embebidos total o parcialmente dentro del concreto.

Vaciado del Concreto
La mezcla deber colocarse antes que se haya iniciado el fraguado y dentro de los treinta (30) minutos después de ser mezclada. Toda mezcla que no cumpla con estos requisitos o que tenga un asentamiento excesivo, no podrá ser incorporada a la obra y deber ser removida y retirada por el Contratista a su costo y a satisfacción de la Interventora.

Los procedimientos de colocación no deben producir segregación de los agregados ni desplazamiento del acero de refuerzo o de las formaletas. No ser permitido dejar caer la mezcla libremente de alturas mayores de 1.5 metros, a menos que se utilicen conductos adecuados, aprobados por la Interventora.

No ser permitido colocar mezcla fresca sobre concreto parcial o totalmente fraguado sin que las superficies de contacto hayan sido preparadas. El concreto siempre debe vaciarse totalmente en forma continua, de manera que la unidad estructural que se construya quede monolítica.

Compactación y vibrado
El concreto debe ser colocado en capas de 30 cm. de espesor como máximo y cada capa debe ser compactada con vibradores mecánicos; esta labor se complementar con una acción manual usando herramientas apropiadas según las indicaciones de la Interventora. Los vibradores no deben emplearse para transportar concreto dentro de las formaletas. No se permite aplicar el vibrador contra las formaletas.

Deben tenerse por lo menos dos máquinas vibradoras de reserva en perfectas condiciones de servicio, cuando se esta trabajando en la fundida de concreto.

La duración de vibrado debe ser apenas lo suficiente para producir una compactación satisfactoria sin provocar segregación de los materiales; como norma general puede vibrarse la mezcla durante 20 segundos por 0.10 M2 de superficie aparente.

El vibrador debe ser colocado a distancias uniformes de acuerdo con la efectividad que se vaya observando con el desarrollo del trabajo. La acumulación de agua en la superficie del concreto debido a la segregación que aparezca durante el proceso del vaciado y compactado, debe evitarse en lo posible mediante adecuado reajuste de la mezcla. El agua que aparezca debe eliminarse y en ningún caso se puede vaciar el concreto sobre estas acumulaciones.

Juntas de construcción
Las juntas de construcción y expansión deberá construirse en los sitios y en la forma indicados en los planos o determinados por la Interventora. El contratista no podrá agregar o eliminar juntas sin la previa aprobación de la Interventora.

Las juntas de construcción tendrá superficies planas horizontales, verticales o con la inclinación que determine la Interventora, y llevarán llave aun cuando esto no esta previsto en los planos.

Las superficies de concreto que han de formar una junta, se deberá limpiar con cepillos de acero u otros medios que permitan remover lechada, agregados sueltos y materia extraña. Las superficies limpias se deberá lavar e inmediatamente antes de iniciar la colocación de concreto nuevo, cubrir con una capa delgada de mortero de cemento puro. Antes de depositar el nuevo concreto deberá ajustarse nuevamente los encofrados.

Remoción de Cimbras y Formaletas
Los períodos mínimos admisibles, después de la colocación del concreto, tanto para la remoción de formaletas y obra falsa como para la apertura al transito o la colocación de rellenos, sobre o a lo largo de la estructura, serán determinados por la Interventora de acuerdo con las características del concreto de la obra. Ninguna de las respectivas autorizaciones de la Interventoría eximirá al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de la obra o por cualquier defecto o daño que pueda ocurrirle debido a procedimientos inadecuados en la remoción de formaletas u obra falsa, en las aplicaciones de carga o en combinaciones de ambas.

Terminado del Concreto – Reparaciones
La superficie del concreto deber terminarse inmediatamente después de la remoción de formaletas, para dar a esta el acabado establecido en los planos y detalles.

General

En cualquier superficie de la estructura, tanto las que quedan expuestas a la vista como el resto, deberá eliminarse cuidadosamente todos los elementos metálicos, tales como varillas, puntillas o alambres, de los utilizados para sostener las formaletas o la armadura, y que sobresalieran de la superficie. Se removerá hasta una profundidad no inferior a 2.5 cm. bajo la cara exterior del concreto.

En seguida deberá rellenarse todas las pequeñas aberturas o vacos, con mortero de cemento, de mezcla igual a la del concreto, sin agregado grueso. Las cavidades mayores u hormigueros deberán repararse con la aprobación de la Interventora. En primer término deberá removerse las partes sueltas o débiles, hasta lograr una superficie densa y dura. Luego se saturan las superficies por suficiente tiempo y se cubrirán con una capa delgada de mortero de cemento puro.

Se llenar entonces la cavidad, con un mortero 1:2, mezclando con poca agua, debidamente compactado. Se deber colocar mortero mezclado con suficiente anticipación (20 minutos mínimo) para controlar al máximo la retracción y se deber usar un aditivo apropiado para el mismo fin.

En caso de hormigueros muy grandes o profundos deber hacerse una inspección para descartar la posibilidad de que haya que demoler el elemento por estar afectado estructuralmente, de no ser as, se hará un relleno con una mezcla aprobada de concreto, previa aplicación de un epóxico autorizado sobre el rea de reparación.

El exceso de hormigueros, ser causa del rechazo y reemplazo de la estructura, a juicio de la Interventora.

Superficies descubiertas
Además de realizar las reparaciones del numeral anterior, deberá removerse en forma satisfactoria todas las rebabas, crestas, protuberancias, usando si fuera necesario, piedras de esmeril. La superficie deber quedar con el acabado especificado en planos y detalles.

Donde se exija en los planos acabado en concreto a la vista, deber ejercerse cuidado para no destruir la huella de la tabla al hacer los resanes y estos se deberán ejecutar en forma tal, que no contrasten con el acabado de las reas adyacentes.

Curado
Todo concreto debe protegerse por un periodo de 7 das después de fundido, para evitar la pérdida de humedad a través de las superficies. El contratista podrá usar en cada caso los métodos apropiados, aprobados por la Interventora, como la aplicación continúa de agua a las superficies; el cubrirlas con elementos que mantengan la humedad o por la aplicación de compuestos químicos líquidos para curado por membranas impermeables.

Los compuestos químicos serán líquidos no bituminosos que cumplan la norma M-148 de la AASHO, Tipo 2. El Contratista deber suministrar los ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento de las especificaciones. El procedimiento de curado aprobado deber aplicarse de inmediato a todas las superficies descubiertas al desformaletear, dentro del periodo especificado.

Tolerancias
Las Tolerancias admisibles para la aceptación de las estructuras de concreto serán las siguientes:

a) Dimensiones laterales. -1.0 cm. a +1 cm.

b) Espesores de placas: -1 cm. a + 2 cm.

c) cotas superiores de placas y andenes: +-1 cm.

d) Regularidad de la superficie (determinada con regla de 3.0 m.):

- Placas y superficies de circulación: +-0.4 cm.

- Otras superficies de concreto reforzado o simple. +- 1 cm.

- Muros de concreto armado o ciclópeo y similares. +- 2 cm.

e) Recubrimiento de la armadura: > 2.5 cm.

Correcciones - Reemplazo de Obras Deficientes
En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado o desviaciones mayores que las admisibles, en relación a lo establecido en especificaciones y planos respectivamente, el Contratista deber hacer a su costo las reparaciones adecuadas de acuerdo con la Interventora o en caso necesario a su costo remover y reconstruir las obras afectadas con la aprobación de la Interventora.

Control
El Contratista deber hacer ensayos en el número y frecuencia que estime necesarios, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las normas y el mejor rendimiento en sus operaciones.

Durante el desarrollo de la construcción la Interventora realizar los ensayos que estimare necesarios para comprobar si el concreto que se esta produciendo y empleando cumple con las especificaciones requeridas.

Todos los ensayos de materiales necesarios durante la obra deberán estar incluidos en los análisis unitarios de cada uno de los ítems que los requieran.

Ensayos de materiales

En muestras de materiales con los cuales se esta produciendo el concreto, se realizaran en el número y frecuencia que se consideraren convenientes, ensayos de gradación, desgaste, etc. para comprobar el cumplimiento de los requisitos de las normas.

As mismo, se realizaran o se exigirán copias de los resultados realizados por el fabricante del cemento utilizado.

Asentamiento
Durante las operaciones de mezcla y colocación del concreto, se llevar a cabo un continuo control de la consistencia del concreto, realizando el ensayo normal de asentamiento (AASHO T - 119-70). Se rechazar cualquier concreto para el cual los ensayos indicaren defectos en las proporciones aprobadas de los materiales.

Comprobación de la resistencia

Se realizaran ensayos normales (AASHO T 22-66) para comprobar el cumplimiento de los requisitos en los planos o estas especificaciones. Para los ensayos de resistencia a la compresión, se fundirán como mínimo seis cilindros para cada 30 metros cúbicos (M3) de concreto fundido.

Muestreo

Las muestras de concreto para los especimenes de ensayo, deberá tomarse en lo posible, en el lugar mismo donde se coloca el concreto siguiendo en un todo las especificaciones de la Norma AASHO T 23-70. La Interventora suministrar mano de obra y elementos necesarios para moldear, curar y proteger las muestras en el sitio de la obra y trasladarlas posteriormente al laboratorio. La totalidad de las muestras serán de propiedad exclusiva de la entidad contratante.

Especificaciones de tiempo y resistencia

Las pruebas de resistencia, se harán con tres especimenes de cada muestreo a los 7, 14 y 28 das de fundido el concreto respectivamente. Todo concreto debe tener una resistencia mínima promedio en los ensayos, igual o superior a la especificada en cada caso.

Cumplimiento de los requisitos de resistencia

Si en las pruebas verificadas no se obtienen las resistencias requeridas, la Interventora puede ordenar cambios en las proporciones de la mezcla para la ejecución de las obras restantes y el refuerzo, o la reconstrucción de las construidas con concretos defectuosos. Estos trabajos serán hechos por cuenta y riesgo del Contratista.

Pruebas adicionales 
En caso necesario podrá ordenarse la toma de muestras de concreto fundido en las estructuras para someterlas a ensayos de compresión. Dichas pruebas pueden considerarse como supletorias en caso de duda sobre la resistencia del concreto. Las probetas de ensayo deben tener un diámetro aproximadamente igual a tres veces el tamaño máximo del agregado. La preparación y pruebas de las probetas debe hacerse según lo preescrito en la norma AASHTO T 24-68. La extracción de las probetas y muestras se hará por cuenta del Contratista.

Anotación de resultados de los ensayos
Se deberá anotar en un libro especial la fecha y hora en que se toman las muestras de concreto. Los cilindros deben numerarse o marcarse siguiendo un sistema que permita conocer en cualquier momento la fecha de su fabricación y la parte de la estructura a que pertenezcan. Los resultados de resistencia obtenidos deben anotarse en el libro de obra, lo mismo que cualquiera otra observación ilustrativa sobre condiciones y calidad de materiales con sus resultados.

Estructura en Concreto reforzado

Las estructuras tanto de los edificios como de las casas, deben cumplir las especificaciones del Decreto 1400, Código Colombiano de Estructuras Sismorresistentes; deben ser estrictamente obedecidas las demás que establece el diseño. Cuando se requiera, la interventora puede ordenar por escrito alguna variación, siempre y cuando se cuente con la aprobación del diseñador.

COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI  

COLUMNETAS CONCRETO 3000 PSI  

Consiste en la construcción de elementos verticales en concreto con las secciones indicadas en los planos que tramiten carga a la cimentación.

Ejecución
A menos que el Interventor indique lo contrario, el vaciado de las columnas deberá hacerse en tramos completos entre placas y se deberá tener especial cuidado en no lanzar el concreto desde una altura mayor de l.50 Mts.

Las formaletas podrán ser de madera o metálicas a juicio del contratista, previa aprobación del interventor, estarán perfectamente limpias y aplomadas. La resistencia del concreto a los 28 días será de 3000 PSI. El concreto y el acero deberán cumplir con las especificaciones generales.

MEDIDA Y PAGO
Las columnas se medirán para el pago en metros cúbicos según los contornos netos mostrados en los planos de construcción. En el precio por metro cúbico (M3) de concreto se debe incluir la formaleta, el concreto, mano de obra, refuerzo, transporte, equipos y todos los costos para la culminación de este ítem incluyendo el desencofre y el curado del concreto. El pago se hará a los precios fijados en el contrato.

VIGAS AÉREAS 3000 PSI

VIGA CANAL EN CONCRETO

Las actividades a que refiere este capítulo deben ser construidas con las especificaciones y planos respectivos, en los cuales se determinan dimensionamiento, resistencia del concreto, distancias, etc.

Su refuerzo e ingerencia con la estructura debe estar prevista por el calculista o diseñador estructural, si hubiese alguna exigencia diferente que comprometa la estructura, esta debe estar aprobada por el interventor, quien previamente habrá consultado con el calculista.

Para las vigas aéreas y viga canal el Contratista deberá cumplir con las normas establecidas por los planos, memorias del calculista, y demás establecidas en estos pliegos, deberán ir revestidas por mortero impermeabilizado de espesor de cuatro centímetros.

La superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe estar limpia, libre de rebabas o material suelto, y deberá humedecerse completamente. El espesor mínimo de la capa de mortero será de cuatro (4) centímetros. La superficie terminada del mortero afinado tendrá las pendientes necesarias para asegurar el flujo rápido y directo del agua de cualquier punto hacia los desagües de la placa y de la viga canal.

MEDIDA Y PAGO
Las vigas y vigas columnas se medirán para el pago en metros cúbicos según los contornos netos mostrados en los planos de construcción. En el precio por metro cúbico (M3) de concreto se debe incluir la formaleta, el concreto, mano de obra, refuerzo, transporte, equipos y todos los costos para la culminación de este ítem incluyendo el desencofre y el curado del concreto. El pago se hará a los precios fijados en el contrato.

LOSA ALIGERADA DE 3000 PSI 

Para el entrepiso se ha proyectado una placa de concreto reforzado aligerado con casetones de guadua cuyas dimensiones están consignadas en los planos estructurales de detalle. En general los casetones tienen una longitud de 2.40 metros un ancho de 55 centímetros y una altura de acuerdo al diseño de la losa y van tapados con tablas en los extremos; forrados en tres costados con la guadua extendida, cosido con alambre calibre 20 y clavada sobre unos marcos llamados "camones" distanciados 50 centímetros centro a centro y hechos con listones de madera. Debajo de los casetones ira una malla de alambre número 8 cada 25 centímetros en ambos sentido, la cual servirá de refuerzo y soporte de la placa de 2.5 centímetros de espesor que construirán como base del acabado del cielo raso (pañete, material acústico, etcétera.) Los casetones se distribuyen de acuerdo con el sistema de viguetas y vigas principales proyectadas. Enseguida se procede a la colocación del acero de refuerzo y finalmente se funde el concreto, tomando las precauciones necesarias para impedir el tráfico directo sobre los casetones y evitar así su deterioro. 

El concreto será de 3.000 PSI y tendrá el espesor indicado en los planos. El vaciado del concreto, se deberá hacer en forma alternada al llenar los cuadros, dejarlo en reposo por lo menos 48 horas para proceder a retirar las formaletas, el Slump del concreto será de 3" como máximo. Se colocará como refuerzo malla electro soldada  con un traslapo de un ojo de malla entre los cuadros de concreto, teniendo cuidado de que la malla quede por lo menos a 2 cm. del fondo de la losa. Las formaletas deberán ser muy rígidas, presentar los cantos rectos y formas cuadros de 3 x 3 metros como dimensiones máximas. La superficie deberá terminarse a llana de madera, comenzando a darse este tratamiento cuando el agua del concreto haya desaparecido de la superficie. 

MEDIDA Y PAGO

La medida y el pago será el número de metros cuadrados (M2), de placa construida de acuerdo con los planos estructurales, recibidos por el Gerente de Obra a entera satisfacción, e incluyendo todas las vigas y viguetas con sus riostras y el recubrimiento superior, mas la malla clavada previamente a los casetones.

CONCRETO PARA ESCALERAS 

Se refiere estos artículos a la construcción de escaleras de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales y de detalle. Se harán con las dimensiones que aparecen en los planos estructurales, usando formaleta metálica o de madera cuidando que esta se encuentre perfectamente recta y limpia. El Interventor deberá comprobar periódicamente por medio de ensayos de laboratorio las calidades de los materiales para establecer comparaciones con los exigidos en estas especificaciones. Se deberá tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero de refuerzo dadas por este capitulo. 

MEDIDA Y PAGO
El volumen de los diferentes tipos de concreto de acuerdo con los términos del contrato, construidos y aceptados por el Interventor, se medirán por el número de metros cúbicos (m3) empleando las dimensiones indicadas en los planos.

ACERO DE REFUERZO Fy=37000 PSI

ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI

MALLA ELECTROSOLDADA

MAMPOSTERIA

BLOQUE EN ARCILLA No 5

BLOQUE EN ARCILLA No 5

Comprende la construcción de todos los muros y tabiques de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos.

Los bloques para muros y tabiques serán de primera calidad, cortados a maquina, de forma y dimensiones regulares, textura compacta, exenta de terrones y rajaduras, hendiduras y otros defectos que afecten su aspecto, resistencia y durabilidad. Las estrías deberán ser nítidas y uniformes. La colocación debe adelantarse por hiladas horizontales completas, haciendo posteriormente las trabas que fuesen necesarias. El mortero de pega debe cubrir tanto las uniones horizontales como las verticales y su espesor debe ser mayor de 1 centímetro; el mortero sobrante debe retirarse con un palustre en el momento de terminar de colocar cada ladrillo para obtener una superficie limpia permanentemente.  

Para pegar los ladrillos, El mortero está formado por una mezcla de cemento Portland, cal, arena y agua limpia. Debe ser manejable y de fácil colocación en su estado plástico, además debe poseer buena uniformidad, resistencia, impermeabilidad y baja variación de volumen en su estado sólido.

Las fábricas de cementos, las fuentes de materiales y las características de los mismos requieren aprobación del INTERVENTOR para poder ser empleados en la producción de mortero. El cemento y el agua deben cumplir con los mismos requisitos que se estipularon para la utilización de estos materiales en la fabricación de concreto. La arena debe cumplir con lo estipulado para el agregado fino del concreto.

Los materiales deberán ser dosificados por peso y mezclarse mecánicamente. No se permitirá la utilización de mezclas preparadas con más de una hora de anticipación y no se aceptará adicionar agua a las mezclas ya preparadas.

En caso de requerirse aditivos para mejorar la manejabilidad de las mezclas estos deberán ajustarse a la norma ICONTEC 1299.

La mezcla preparada deberá depositarse, para su posterior colocación, en canecas mezcleras (bateas) u otros recipientes que garanticen que la mezcla preparada no se contaminará con otros materiales. No se permitirá la colocación de la mezcla directamente sobre el terreno.

El mortero de pega es la mezcla homogénea de cemento, cal, arena lavada de peña y agua limpia, para obtener una resistencia mínima a la compresión mínima de fc = 7.5 Mpa.

Las hiladas deberán controlarse tanto horizontalmente como en sentido vertical a fin de que los muros estén bien plomados, y las uniones verticales definidas y trabadas. En los bloques que queden o finales de los muros sueltos se rellenaran sus huecos con el mismo mortero de pega. 

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será por metro cuadrado (M2), y metro lineal (ML) respectivamente, de obra ejecutada y  aprobada por la Interventoría. El costo debe incluir todos los valores de material, herramienta menor, mano de obra, transporte, etc. 

MUROS EN DRY WALL

Comprende la construcción de muros en paneles de yeso construidos con una estructura de bastidor metálico en párales calibre 25, en anchos de acuerdo a la altura del muro espaciados máximo a 60 cm, dentro de canales del mismo ancho del paral, en calibre 25 tanto arriba como abajo, unido con tornillo de 7 x 7/16”. Las canales serán unidas al piso vigas y/o losa con anclas directas tipo HILTI en cada paral.

La estructura se forrará por ambas caras con una (1) lámina SHEETROOCK REGULAR ½” de espesor, fijada con tronillos dry wall de 1” cada 30 cm, las juntas se tratarán con cinta de refuerzo de papel y con masilla USG Joint Compound o similar. Las cabezas de los tornillos se cubran también con la masilla USG Join Compound. Las dos caras del muro se entregarán pulidas y primeriadas con vinilo blanco.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será por metros cuadrados (M2).

MURO EN SUPERBOARD

Se conformará con una estructura basada en perfiles rolados ”roll formed” (doblados paulatinamente,  no en dobladora de  un solo golpe),  grafilada y troquelada, de lámina galvanizada cal. 24 para las paredes compuestas de ambas placas como en este caso. Los canales son de 90 mm y los parales de 89 mm de ancho y  de tipo Superboard, los cuales son distribuidos cada 41 cm de eje a eje. Sobre esta estructura se fijan placas Superboard de 8 mm de espesor, las cuales se fijan con tornillos autorroscantes tipo Drywall de 25 mm cada 30 cm por todo el perímetro de las placas, y cada 40 cm sobre el eje central de las mismas.

En el caso de la placa de Superboard el tratamiento para junta invisible consta de dos partes esenciales: 

Relleno de las dilataciones con un adhesivo epóxico, como SIKADUR 31®, SIKADUR 32®, TOC 50 10® o similar, y el tratamiento a nivel de superficie con la aplicación de malla de fibra de vidrio sobre las dilataciones, más masilla Superboard.

Sólo se recomienda el manejo invisible de juntas sobre superficies interiores. En superficies exteriores de paredes o fachadas, se debe hacer un adecuado tratamiento de juntas a la vista con sellante elastomérico SIKAFLEX 1ª.

Todos los remates de muros deben tener esquineros de 3 cm x 3 cm en lámina galvanizada fijado con tornillos o PVC adherido con pegante con el fin de proteger los filos.

Los tornillos de fijación deben quedar ocultos, se debe avellanar la placa, de tal manera que al instalar el tornillo, éste quede embebido dentro de la placa. Antes de empezar la instalación, se deben trazar líneas de referencia en el piso para una adecuada distribución de las paredes. 

Por último se instalan las placas Superboard las cuales deberán ir separadas entre sí 3 mm para que pueda penetrar el relleno epóxico. Se deben marcar previamente sobre la placa los sitios donde irán instalados los tornillos y dejar la placa levantada 10 mm. con respecto al piso para evitar que la placa absorba agua del mismo.  En la instalación de tornillos en las esquinas se debe tener cuidado que los tornillos situados en los bordes perpendiculares formen ángulo de 6º, no de 45º porque podría presentarse un plano de falla, igualmente se debe tener cuidado de no instalar los tornillos muy cerca del borde.

MEDIDA Y PAGO
La medida será el metro cuadrado (M2) de muro instalado, e incluirá la mano de obra, herramientas, equipos, andamios, suministro y montaje de todos los materiales para los muros de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones técnicas del fabricante. Se pagará una vez instalados los muros y aprobados por el interventor de la obra.

PISOS

AFINADO DE PISOS EN CONCRETO

Las losas deben ser recubiertas con mortero para llevar el nivel de piso terminado a la altura especificada por los planos.

Las características requeridas son:

- Buena cohesión.

- Nivel estable y adecuado para el tipo de acabado.

- Buena adherencia a la losa.

- Superficie plana sin agrietamientos.

Prerrequisitos
-Verificar los niveles requeridos mediante las referencias generales.

-La losa debe estar libre de polvo y elementos extraños. Además debe humedecerse antes de la colocación del mortero.

Ejecución
Para los morteros impermeabilizados se deberá dosificar el aditivo de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.

La mezcla se humedece como la de pañete, se empareja con la "boquillera" y se nivela con base en los mojones preestablecidos; así mismo se realiza el resanado. Cuando el material ya ha iniciado su fraguado, se pasa la llana de madera para emparejar los detalles dejados por la "boquillera".

En zonas húmedas se adicionará un impermeabilizante integral dosificado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para los morteros que se vacían sin aditivo de adherencia, se requiere un curado con agua de 6 días como mínimo. (Una vez por día).

Anotaciones
-Es importante que los morteros no lleven exceso de agua para evitar grietas y mala cohesión.

-Por medio de hilos deben colocarse mojones en los pisos, con el fin de definir la altura del mortero.

-No se debe permitir la entrada de personas a la zona nivelada, antes de 3 días para evitar daños.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) de superficie de piso afinado recibido a satisfacción de la Interventoría. El valor incluye materiales, anclajes, herramientas, equipos, y mano de obra necesarios.

ESMALTADO PARA PISOS EN CONCRETO

Sobre la superficie de placa de contrapiso, limpia y húmeda, se colocará una capa de mortero semiseco mezclado en proporción 1:3 de tres (3) centímetros de espesor. Sobre este, se aplicará pintura epóxica altos sólidos de 2 componentes, con alta resistencia química y mecánica y resistente a solventes, abrasión y adherencia sobre concreto, no se apliquará este producto si la temperatura ambiente esta abajo de 4 °C, o por arriba de los 43 °C. La humedad relativa deber  ser inferior a 90%. No se deber   mezclar pintura ya preparada con reactor, con pintura nueva. Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto, ya que la mezcla se gela. Esto se debe aplicar en toda el área de imprenta.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) de superficie de piso esmaltado y con pintura epóxica, recibido a satisfacción de la Interventoría. El valor incluye materiales, herramientas, equipos, y mano de obra necesarios.

PISO CERÁMICO 30 X 30

Comprende la ejecución de enchapes de pisos donde lo especifiquen los planos y documentos del contrato. Se utilizara cerámica  antideslizante formato 30 a 30 cms ref. Olimpia de Corona o Similar color definido en obra mate, pegado sobre el piso afinado con pegacor l-10 blanco o similar emboquillado con cemento blanco. Las baldosas deberán plomarse y ajustarse con golpes suaves 

Sobre la superficie enchapada se procederá a dar una lechada de cemento blanco y blanco de zinc para cubrir totalmente las juntas; se le adicionara color mineral solo con el visto bueno de la supervisión, después de unas tres horas se deberá limpiar con un trapo limpio y ligeramente humedecido la superficie enchapada, para impedir que la cerámica se manche, finalmente se lavara la superficie con un trapo húmedo y se dará brillo con estopa. Se deberá tener especiales precauciones en la adquisición de este material con el objeto de garantizar una cerámica de primera calidad, de igual tamaño, idéntico color. El trabajo rechazado por la supervisión será ejecutado nuevamente a cargo del contratista.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de piso en tableta cerámica con sus correspondientes acabados. El pago se efectuará al precio unitario incluido en el formulario de la propuesta previo visto bueno del Interventor e incluye materiales, herramientas y mano de obra necesarios.

BASE MUEBLE CONCRETO (POYO)

Los poyos en concreto serán fundidos en el sitio y tendrán las dimensiones indicadas en los planos según la ubicación de las lacas, a fin de elevarlas del piso 7 cm. Se empleará concreto de 3.000 PSI, preparado con gravilla 24 cuyo tamaño máximo será de 1/2" y arena lavada. La formaleta a emplearse debe ser metálica o de madera perfectamente cepillada, el acabado frontal final de los poyos será liso obtenido con llana metálica. 

La superficie será afinada con llana con el fin de dejar la superficie totalmente nivelada para facilitar la instalación posterior del mueble.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida y pago será el número de metros lineales (ML) de poyos en concreto construidos de acuerdo con los planos arquitectónicos, recibidos por la supervisión.

GUARDAESCOBA MEDIACAÑA CONCRETO

En los sitios donde se construirá las esquinas redondeadas, se coloca una base de mortero 1:3 y se le dará forma con un elemento redondo previamente aprobado por la Interventoría y teniendo en cuenta que el radio de concavidad quede perfectamente distribuido entre el muro y el piso. Sobre el concreto esmaltado se aplicará la pintura epóxica SikaGuard68 o similar color azul.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será por metros lineales (ML)  de media caña construida y debidamente pintada con epóxica, recibida por la interventoría. 

CUBIERTA

TEJA TERMOACUSTICA

Consiste en la ejecución de las cubiertas de acuerdo con los planos y las instrucciones del Interventor. Será en teja termoacústica, terminales superiores, inferiores y laterales, caballetes articulados y fijos, según se considere en el diseño, respetando los traslapos recomendados por el fabricante para el caso de apoyo sobre estructuras metálicas. La instalación de la teja se debe realizar por el método de juntas alternadas. 

Se usará teja termo acústica, con todos los accesorios recomendados por el fabricante (caballetes articulado, ondulado).

Se seguirán las instrucciones de la respectiva casa fabricante en cuanto a despuntes, colocación, traslapo, pendientes, cortes, amarres, sellos y ganchos. No se podrá colocar ningún elemento de termoacustica que presente roturas perforaciones o que haya sido usado.

MEDIDA Y PAGO
Se pagará por M2 de superficie colocada a entera satisfacción de la Interventoría. En el precio que se proponga se debe incluir el valor del suministro de andamios, accesorios, y todos los elementos de fijación, de mano de obra, transporte, etc. 

FLANCHE EN LÁMINA

Este ítem contempla la instalación del flanche en lámina cold rolled calibre 24  con un desarrollo de 20 cms, incluye regatear muro, colocar, clavar y recubrir con mortero impermeabilizado con Sika 1 o emulsión asfáltica. 

MEDIDA Y PAGO
La medida será por metros lineales (ML), instalados y aprobados por la Interventoría,  de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato.

PINTURA

Todas las pinturas preparadas y empacadas en fábrica, deberán ser enviadas al sitio de la obra en su recipiente original, debidamente sellado y con los rótulos y marcas propias del fabricante. Los recipientes permanecerán cerrados hasta el momento de  aplicarse la pintura.

Antes de aplicar pintura se deberá remover de la superficie que se va a pintar todo el herrumbre, polvo, grasa, aceite, partículas sueltas y en general, cualquier material extraño que impida un acabado parejo, resistente y durable. Después de que se hayan preparado las superficies se mantendrán limpias y protegidas hasta el momento de aplicación de la pintura.

Las superficies de concreto, pañetes, mampostería de ladrillo o de bloque de cemento que se vayan a pintar, se limpiarán con cepillo de cerdas metálicas hasta remover completamente la grasa, polvo y materias extrañas que se encuentren en la superficie que van la recibir la pintura.

Las pinturas se aplicarán por personal adiestrado y estrictamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante con brochas o compresor y pistola.

Las capas se aplicarán en el número necesario para cubrir las superficies, cada capa de pintura deberá quedar uniforme y libre de burbujas, poros y señales de cerdas. Antes y durante la aplicación de las pinturas, estas deberán agitarse en su recipiente para mantener los pigmentos en suspensión uniforme y evitar sedimentos.

La mezcla de las pinturas se hará por medios mecánicos cuando se trate de mezclar pintura en recipientes mayores de 5 galones de capacidad. Las capas de pintura seca que se formen en la superficie de los recipientes deberán desecharse; no se permitirá el uso de pintura que haya formado una capa seca superficial que pueda indicar una alteración apreciable de la composición original.

No se permitirá adelgazar las pinturas con disolventes o gasolina a menos que el fabricante recomiende este procedimiento. Se proveerán cubiertas y protecciones adecuadas para evitar salpicaduras de pintura o daños de cualquier clase en los equipos, en las instalaciones y obras vecinas al área de trabajo. Se removerá la cerrajería, las cubiertas de interruptores y cualquier otro elemento que pueda mancharse durante la aplicación de la pintura; una vez terminada esta se volverán a instalar los elementos removidos, previa limpieza a satisfacción de la Interventoría.

Las superficies acabadas deberán quedar perfectamente uniformes en lustre, color y textura. Cuando las superficies de equipos, miembros estructurales y piezas metálicas, etc, van a quedar inaccesibles después de instaladas, se aplicarán las capas de pintura que especifique la Interventoría, antes de la instalación de dichos elementos.

Las superficies pintadas en fábricas o en el sitio de la obra que presenten imperfecciones en la pintura deberán retocarse con los materiales apropiados antes de la entrega de la obra. Toda la pintura será de primera calidad.

PINTURA PARA EXTERIORES 

Para su aplicación, se procederá una vez el pañete se encuentre perfectamente terminado y seco a resanar y pulir aplicando dos manos de PVA, hasta dejar la superficie perfectamente lisa; una vez seco se procederá a aplicar tres manos de pintura Koraza Exteriores del color blanco. Las superficies deben estar completamente limpias, libres de manchas grumos o agentes extraños al pañete y estuco, grasas, polvo o humedad. Antes de aplicar la base debe quedar la superficie con acabado uniforme, sin burbujas. 

Se aplica con brocha y/o rodillo tres manos de pintura con intervalo de cuatro horas entre cada mano hasta lograr un perfecto acabado y siguiendo las instrucciones del fabricante.

MEDIDA Y PAGO
La medida y forma de pago será por metro cuadrado (M2) de pintura Koraza exteriores, el ítem incluye filos, dilataciones, metros lineales y el PVA, Toda la actividad será aprobada por Interventoría. La sustitución en el tipo de pintura, será motivo del no pago de este ítem.

CARPINTERIA METALICA

PUERTA METALICA COLD ROLLED

Esta especificación contiene los requisitos que deben cumplir en cuanto a fabricación, terminación y colocación de elementos de carpintería metálica, elaborados con lámina o tubo galvanizado, tales como marcos de puertas, puertas, puerta ventanas, rejilla de ventilación, alfajías, barandas, cerramientos según lo especificado en los planos e instalados en los sitios que se indique. En los planos de detalles se indicará la forma y dimensiones de los elementos y los tipos de la lámina que se debe utilizar. En general y a menos que se especifique lo contrario, se utilizará lámina prensada tipo cold rolled calibre 18. La ejecución de los empalmes se efectuará con base a puntos o cordones de soldadura, los cuales se pulirán posteriormente con esmeril.

-De acuerdo a la función específica que se le asignan a la carpintería metálica, y a su localización, éstas deberán reunir en mayor o menor grado características de fina construcción y acabado, de seguridad y resistencia; versatilidad en su operación; protección y preservación de la intimidad, o franca comunicación y visibilidad.

-Cuando se efectúen soldaduras después de aplicado el anticorrosivo, las superficies adyacentes se limpiarán perfectamente y se aplicará pintura anticorrosiva nuevamente.

-Los cortes y ajustes deben ser precisos para evitar luz entre ellos y subsecuentes filtraciones.

-Todos los elementos deben llegar a la obra con una primera capa de pintura anticorrosiva, tipo Norma ICONTEC 1651 aplicada sobre el elemento completamente limpio, con un acondicionador de superficie desoxidante fosfatizante, después de soldado y pulido. Se rechazarán elementos que presenten defectos de soldadura o soldaduras mal esmeriladas, defectos en los ajustes de elemento, hendiduras ralladuras o grietas en la lámina.

-Los marcos metálicos deberán estar completamente protegidos en sus caras interior y exterior por dos manos de pintura anticorrosiva.

-Una vez colocados los marcos de deberán protegerse adecuadamente para evitar golpes, ralladuras o manchas.

-Las hojas de metal estarán provistas de un refuerzo para la colocación de las chapas o cerraduras, a una altura de 90 cm.

-Las bisagras estarán especificadas de acuerdo al tamaño y peso del ala y según el acabado exigido; deberán ser seguras y sólidas.

-Las puertas sometidas a la intemperie deberán ser construidas en material resistentes, ser protegidas con pintura también resistentes a la intemperie. En la parte inferior deberán llevar un elemento vierteaguas que impida la entrada del agua.

-Se debe poner atención a la protección de las puertas y ventanas en su transporte y almacenamiento. Las puertas y ventanas se almacenarán en espacio cerrado y protegido de la intemperie, con amplitud suficiente para mover los elementos sin mayor esfuerzo y teniendo en cuenta el orden en el cuál serán retiradas.

-Los elementos metálicos se colocarán en posición vertical con una ligera inclinación y colocando entre ellos elementos de protección como cartones, para evitar ralladuras y golpes.

-Para la colocación de puertas y ventanas se requiere personal calificado.

-La pata del marco debe quedar empotrada dentro del piso no menos de 4 cm. y estar debidamente protegida de la humedad.

-Para facilitar el dimensionamiento uniforme de los vanos de las ventanas en obras donde se repite muchas veces el mismo tamaño, conviene fabricar unos falsos marcos de madera o metal, a manera de estantillones como guía en la colocación de la mampostería.

-Los sillares o vierteaguas de las ventanas deberán tener una pendiente no menor del 3% para facilitar la evacuación del agua lluvia.

-La fijación de la ventana será suficientemente resistente para soportar los empujes producidos por vientos fuertes.

-Las ventanas y puertas constituyen puntos débiles de la construcción, incapaces de absorber esfuerzos provenientes de asentamientos o deformaciones de la estructura o la mampostería. Por lo tanto éstas deben ser cuidadosamente elaboradas para prevenir daños o dificultades de operación.

-Algunos constructores prefieren colocar las ventanas, una vez ejecutados los pañetes de muros y fachadas, dejando perfectamente definido el tamaño de los vanos, con una holgura máxima de 5 mm. A cada lado para facilitar su colocación.

-Una vez colocada la ventana se efectúan los resanes en el pañete y se sellan las juntas con mortero elástico e impermeable, retirando previamente las cuñas empleadas para nivelarla y aplomarla.

-Las caras de los marcos de madera que han de quedar en contacto con morteros húmedos, deben ser protegidas previamente con un sellante apropiado, para prevenir su deformación.

-En las ventanas metálicas, el pisavidrios y la masilla para asegurar los vidrios se coloca por el exterior.

-La rigidez e indeformabilidad de las ventanas depende, en gran medida, de la precisión y ajuste en la colocación de los empaques y los vidrios, por lo que resulta importante poner la mayor atención a esta actividad.

Esta especificación considera los requisitos para la aplicación de pintura sobre elementos y superficies metálicas (puertas, marcos, ventanas, rejillas de ventilación, etc.) según lo establecido en los planos.

Proceso Constructivo
-Antes de la aplicación de la primera capa de pintura, la superficie metálica debe estar completamente limpia, libre de óxidos, polvo, humedad y agentes extraños. En superficies galvanizadas, deberá aplicarse previamente un imprimante anticorrosivo.

-Sobre la base de pintura anticorrosiva amarilla 505 o roja 500, y previamente lijado y preparado, se aplican dos manos de esmalte semilustre con pistola.

-La base anticorrosiva deberá ser aplicada en el taller y una siguiente mano en el sitio de la obra.

-Antes de aplicar las capas de acabado, se resanará la pintura anticorrosiva, y se corregirán con masilla de piroxilina pulida con lija de agua fina los defectos de la superficie, repitiendo la operación cuantas veces sea necesario para obtener una superficie totalmente lisa, la masilla se debe aplicar sobre la base anticorrosiva.

-Sobre la capa de pintura anticorrosiva o de imprimación según el caso, se aplicarán por lo menos dos capas de pintura de acabado de la calidad y color que se especifique en planos o se defina por parte de la Interventoría. Será necesario efectuar una muestra para aprobación de los Arquitectos Proyectistas y la Interventoría. Se deberá utilizar un esmalte de secamiento al aire tipo 2. Norma Icontec 1283.

-Las pinturas deben quedar parejas en su textura y tonalidad, y se aplicarán siguiendo las normas de los fabricantes especial mente en cuanto al uso de disolventes se refiere.

MEDIDA Y PAGO

La puerta metálica se pagarán por unidad instalada, probada y recibida por La Interventoría y su precio incluye los costos por el suministro del elemento, el valor de la instalación y todos los demás costos directos e indirectos que impliquen la correcta terminación y entrega.

1.1. PUERTA VENTANA PV-1,

1.2. PUERTA VENTANA PV-2

1.3. VENTANA V-1

1.4. VENTANA V-2

1.5. VENTANA V-3

1.6. VENTANA V-4 

1.7. VENTANA V-5

1.8. VENTANA V-6

La carpintería en aluminio se fabricará de acuerdo al cuadro de ventanas suministro en los planos, previo visto bueno de la Interventoría a las muestras presentadas por el contratista; los elementos deberán cortarse, doblarse y ensamblarse en el taller con el equipo adecuado para tal efecto, por lo tanto no podrá presentar fallas en el terminado de los mismos. 

Los elementos serán totalmente rígidos, a fin de evitar deformaciones durante el transporte y colocación de los mismos, se deberá proveer cuando sea necesario de todos los accesorios para la instalación de éstas. Se instalarán en el sitio debidamente plomada y niveladas, con el fin de obtener perfecto ajuste y acabado con los muros. Se fijarán en los muros por medio de elementos de anclaje firmemente incorporados a los perfiles. Se utilizará láminas y ángulo de los calibres y partes basculantes llevarán manijas en aluminio, cuando se especifique que la ventana es de seguridad se tendrán distancias máximas de 15 cm. entre elementos horizontales y en este caso se podrá utilizar tees de 1” por 1/8” para su fabricación, en todo caso siempre que se construyan ventanas se requerirá de tramos para la ventilación. 

El valor unitario debe incluir brazos o bisagras proyectantes de 8", acero inoxidable, manijas proyectantes, empaque cuña de caucho para vidrios fijos, empaque estrella de caucho para nave y pisavidrios tradicional, ángulos de unión, tornillos autoroscantes # 8 x 1 \4 para la nave # 10 x 1 \ avellanados para fijación, felpa siliconada 5 mm, y todos los elementos para una correcta instalación del producto.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será unidad de ventana instalada, y el valor debe incluir los costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución (materiales, manijas aluminio, alfajías, mano de obra, herramientas, instalación, elementos de anclaje, tornillos, empaques)

CERRADURAS

- CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL REF SCHLAGE BELL WOOD A80PD O SIMILAR.

- CERRADURA BAÑO REF SCHLAGE BELL WOOD A40S

- CERROJO DE SEGURIDAD, DOBLE CILINDRO IZQUIERDO-DERECHO, PESTILLO AUTOMATICO SCHLAGE B352

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de cerraduras para puertas de madera, vidrio y metálicas. El constructor tendrá cuidado de instalar todas las cerraduras, conforme a las indicaciones que aparecen en los catálogos del fabricante, empleando para ello personal excepto. 

Las cerraduras deberán quedar correctamente instaladas, libres de desperfectos o dificultades en su manejo. El constructor deberá entregar las cerraduras con dos llaves cada una y deberá proveerse de una ficha metálica indicativa de la puerta correspondiente para cada par de llaves

MEDIDA Y PAGO
Las cerraduras se medirán por unidad (UN) de cerradura instalada y recibida a satisfacción de la Interventoría, y el pago se hará a los correspondientes valores unitarios consignados en el formulario de la propuesta.

VIDRIOS

- VIDRIO CRUDO 4MM

- VIDRIO TEMPLADO 6MM 

- VIDRIO LAMINADO 6MM

Se indica en esta especificación la correcta instalación de vidrios planos fijos, en marcos y bastidores para ventanas y puertas de celosías fijas o móviles.

Los vidrios deben colocarse con los espesores adecuados para las áreas a cubrir. Los marcos deben tener un diseño adecuado para facilitar una suficiente penetración y sujeción del vidrio y la resistencia necesaria para soportar el peso del mismo.

El sistema de fijación y sellamiento de los vidrios debe ser firme e impermeable para evitar vibraciones y filtraciones y lo suficientemente elástico para permitir expansiones y contracciones. Los vidrios deben quedar separados perimetralmente de la superficie de contacto, para evitar esfuerzos adicionales que los puedan romper.

Deben permitir una buena visibilidad, sin distorsionar las imágenes. Por lo tanto deben estar libres de fisuras, ondulaciones y manchas. Los marcos deben ser firmes y estar debidamente asegurados, bien nivelados, aplomados y a escuadra; limpios y bien secos. Los marcos en ángulo de hierro y en lámina galvanizada se deben proteger con dos manos de pintura anticorrosiva y aplicarles al menos una mano de pintura.

La instalación de los vidrios se debe hacer antes de estucar y pintar las paredes para evitar la entrada de la lluvia. Los vidrios deben estar debidamente cortados, con las líneas de ondulaciones paralelas al piso y perpendiculares a su altura fija y con sus bordes rectos y sin daños.

Instalación
Colocar dos taquetes de madera, pedazos de empaque o cordones de masilla, sobre la parte interior del vidrio para recibirlo.

Colocar el vidrio bien nivelado y plomado y sostenerlo firmemente, cuidando que quede separado de todos los lados del marco para permitir su dilatación. La masilla pegante se coloca iniciando por la parte superior y siguiendo las laterales, presionándola con los dedos, puliendo y biselándola con espátula o pedazo de vidrio.

Los pisavidrios se colocan iniciando por la parte superior y siguiendo ordenadamente con la lateral, la inferior y la otra lateral, cuidando que quede bien asegurado y con los empates bien acolillados.

Cuando los pisavidrios son metálicos se rellenan con masilla sellante o felpa, a lado y lado del vidrio para evitar las vibraciones. Los empaques en forma de U se colocan continuos, empatados en la parte superior sobre los cantos de los vidrios, previamente pulidos o matados con papel de lija No. 60 u 80, cuidando que la pestaña o aleta quede colocada hacia el exterior. Posteriormente se introduce el vidrio dentro del marco y se asegura debidamente.

Cuando se van a utilizar empaques en tiras o "cuñeros", se coloca el vidrio sobre los taquetes y se asegura con los pisavidrios. Luego se colocan los cuñeros interiores y exteriores introduciéndolos adecuadamente a ambos lados del vidrio. Los pisavidrios se fijan al marco con tornillos, cuidando que no se golpeen ni se ejerza presión sobre los vidrios. Todos los tramos del pisavidrios deberán ser enteros. La masilla y los pisavidrios se deben colocar exteriormente para garantizar la impermeabilidad de la ventana.

Evitar que los vidrios estén en contacto con materiales duros y burdos que puedan dañarlos. Los pisavidrios deberán ser removibles en los cuatro lados del marco para facilitar la limpieza y la instalación reduciendo al mínimo las posibilidades de picar o astillar los bordes del vidrio.

No es recomendable cubrir el vidrio con papel o signos pintados, pues las áreas cubiertas absorben una cantidad excesiva de calor que puede causar rotura del vidrio. Se deben utilizar pequeñas tiras de cinta de enmascarar par proteger el vidrio colocado. 

Las persianas y cortinas no deben instalarse muy pegadas al vidrio, para permitir la circulación del aire entre aquellas y éste, pues el aire puede calentarse mucho y transmitir calor al vidrio.

Los vidrios se deben lavar con agua o detergentes especiales, frotando con trapos suaves para no rayarlos.

En caso de manchas de pintura, se debe utilizar un disolvente suave o petróleo con un trapo húmedo. Si se resiste la mancha, puede utilizarse una esponjilla metálica suave y seca, frotando con cuidado para que el rayado sea mínimo.

Cuando sea necesario utilizar lubricantes para la colocación de los empaques, ellos no deben ser alcalinos porque pueden manchar el vidrio. Usar una solución de glicerina en agua o aceite de lino en petróleo.

Se debe procurar utilizar el vidrio de acuerdo con las dimensiones estándar de producción, ya sea como láminas completas o módulos de las mismas. De esta manera se evita el desperdicio, se minimizan los riesgos de rotura, el trabajo de corte y la colocación se agilizan y se reducen los costos. Para la colocación del vidrio se debe emplear mano de obra especializada.

En la obra se debe procurar un lugar seco, bien ventilado y seguro, para almacenar los vidrios. Se deben colocar de canto sobre madera, inclinados aproximadamente 15 grados y apoyados contra los muros con protección de cartón en el borde superior.

Se colocan primero los de mayor espesor y se separan entre ellos con papel periódico para no rayarlos. Se deben seguir las normas de seguridad para el corte y manejo del vidrio: usar gafas, guantes, botas, casco, plataformas y guacales.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de superficie de vidrio instalado de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos y debidamente aceptada por la Interventoría. El pago se hará al precio unitario anotado en el formulario de la propuesta.

ESPEJOS 4MM

Se refiere al equipo, materiales y mano de obra necesaria para el suministro e instalación de espejos en vidrio Cristal  claro biselado 4 mm, en los lugares indicados en los planos ó donde lo indique el Interventor.

Previo a la instalación, el constructor verificará que las superficies sobre las cuales va a instalar el espejo estén planas y libres de imperfecciones. Asimismo, la superficie deberá estar seca y libre de cualquier material o sustancia que pueda atacar el plateado.

Los espejos se montarán sobre soportes que se fijarán con tornillo sobre chazos de madera bien asegurados, cuidando que queden bien nivelados, creando un efecto de vidrio flotado.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de espejo biselado e instalado y recibido.

SISTEMA DE AGUAS NEGRAS, LLUVIAS Y VENTILACIONES

Para las redes de Aguas Negras y los tramos horizontales de Aguas Lluvias, se utilizará tubería y accesorios de PVC-S, PVC-L de marca reconocida por el ICONTEC.

En su instalación se seguirán las recomendaciones del fabricante, con el fin de garantizar la calidad de las instalaciones.

Tubería PVC-Liviana
Las redes de ventilaciones, reventilaciones de sistema de Aguas Negras serán en tubería PVC-Liviana de marca reconocida por el ICONTEC.

Rejillas de Piso
Las rejillas de desagües de los baños serán cromadas de tipo levantable con zosco de conexión al piso.

Taponamiento
Las bocas de Desagüe, en el piso y en los muros permanecerán taponadas, hasta el montaje de los aparatos.

Soportes y Anclajes
Las bajantes de Aguas Lluvias se soportarán con abrazadera de platina de ¾” x 1/8”, y la separación máxima entre los soportes será de 3.00 metros. Para la red de suministro la separación máxima no será superior a 1.50 metros.

Cajas de Inspección
Las cajas de Inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo de 10 Cm de espesor, en concreto de 210 Kg./cm2.

Las paredes serán revestidas interiormente con pañetes de mortero 1:2, impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica.

Las cajas deberán quedar a nivel de piso terminado con marco metálico para su fácil inspección. Se construirán según detalle de los planos

Pruebas
Las tuberías de Desagüe se llenarán con agua durante cuatro horas, comprobando que la instalación no tenga fuga.

MEDIDA Y PAGO

a. Para las redes generales de Aguas Negras, se medirán y pagarán por metro lineal, sin incluir, accesorios y soportes.

b. Los accesorios se medirán y pagarán independientemente de los tramos de tubería anteriormente descritos.

c. Los puntos de desagüe están considerados aparte.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

Red de Agua Fría.

La red de distribución de agua fría será en tubería plástica PVC-Presión, RDE 21 para diámetros superiores o iguales a 1-1/4”, para diámetro de 1” será de RDE 13.5, para ¾” será RDE 11 y para ½” será RDE 9

Como norma general en su instalación se seguirá las recomendaciones del fabricante.

Las tuberías de abasto de los aparatos se prolongarán 30 Cm por encima de la boca de conexión de los mismos y se rematará con un tapón copa para formar una recámara que amortiguará los posibles golpes de ariete.

La tubería de abastecimiento a las llaves de manguera, será en Hierro Galvanizado tipo pesado.

VÁLVULAS.

a. Registros

Serán de paso directo con cuerpo y asiento en bronce y uniones de rosca, para presiones de trabajo de 200 PSI, Marca Red White ó similar.

b. Cheques.

Serán de cortina levantable con cuerpo y asiento de bronce. Las uniones serán de rosca. Para presiones de trabajo de 200 PSI. Marca Red-White ó similar.

MEDIDA Y PAGO

Las redes de suministro de agua fría son consideradas desde la conexión existente en el cuarto de bombas, hasta el codo en el piso del paral de cada salida hidráulica.

La medida y forma de pago de las redes de agua fría se hará por metro lineal y accesorios por aparte.

La medida y forma de pago de los puntos de agua fría se hará por unidad.

Pruebas
La red de tubería será probada hidrostáticamente a una presión máxima de 110 PSI, durante cuatro horas (4) comprobando que la lectura manométrica no sufra variación alguna.

Montaje de aparatos
Los lavamanos y lavaplatos se conectarán a sus respectivos desagües en los muros con adaptadores de PVC para sifón. Las conexiones de suministro se harán con acople plástico que tenga mariposa para apretar con la mano.

INSTALACIÓN ELECTRICA
ACOMETIDA 1 1/2” 3#2+2+4T

La acometida a construir será subterránea hasta el tablero general en ducto de 1 ½”, con alambre Cu THW 2 AWG. En el tendido de la tubería subterránea se construirán registros por lo menos cada 30 ml, ubicados en lugares de fácil acceso para inspección y cableado.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida y pago será por metro lineal (ML) de acometida suministrada e instalada a entera satisfacción por parte de la Interventoría
SALIDA LAMPARA

SALIDA ELECTRICA NORMAL

Consiste en el suministro e instalación de salidas completa con tubería PVC ½” o ¾” como indique el diagrama unifilar, contiene dos conductores(faseneutro) en cable No. 12 THHN y línea de tierra en cable No. 12 de cobre desnudo o en cable 2#10+1#12 dependiendo del circuito, boquillas, curvas, interruptor sencillo, doble o conmutable (según el circuito) y caracterís ticas de 10A - 250VCA, color blanco o marfil, modular tipo ambia; además la salida contará con sus respectivas cajas, suplemento, tornillería; Incluye cable encauchetado en 3x14 y clavija aérea, el cual interconectara la salida de alumbrado con el aparato de iluminación; en caso que el aparato de iluminación sea roseta, se incluye el suministro de la roseta y un bombillo de 100W; en caso que el aparato de iluminación sea bala incandescente se incluye el suministro del bombillo. 

El contratista debe calcular un promedio por salida para cables y tubería de acuerdo al  plano de instalación desde el tablero de alimentación hasta el inicio del circuito y promediarlo con las distancias entre salidas del circuito de acuerdo al plano de instalación.

Para las salidas de luminarias el valor unitario debe incluir costo de interruptor, y para la salida normal el tomacorriente.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida y pago será por unidad (UN) de salida eléctrica suministrada e instalada a entera satisfacción.

SALIDA TRIFASICA

Salida trifásica de 30 amperios, con polo a tierra tipo LEGRAND, tres (3) pines, conductor 2 No 10AWG y desnudo No 12. El valor incluye suministro e instalación de tomacorriente para salida trifásica.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida y pago será por unidad (UN) de salida trifásica suministrada e instalada a entera satisfacción.

SALIDA ELECTRICA GFCI

Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra 10-15 A .LEV tipo GFCI 125 V y según la norma NEMA 5-15R .Incluye tapa, encintada ,ducto PVC ,cajas metálicas galvanizadas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida y pago será por unidad (UN) de salida suministrada e instalada a entera satisfacción.

TABLERO ELECTRICO 36 CIRCUITOS

Comprende suministro e instalación del tablero para la distribución de 36 circuitos regulados, fabricado en lámina de acero cold rolled calibre 16, previamente tratada con limpiador y desoxidante, pintura electrostática, con bandeja doble fondo para montaje de elementos. Se instalará sobrepuesto al muro para lo cual deberá tener orejas de fijación. La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior para lo cual se dejaran perforaciones protegidas con empaque neopreno.

Dentro de su interior se montarán los interruptores automáticos. Todos los componentes del tablero se alambrarán con cable multifilar flexible de acuerdo con la capacidad, llevará marquillas en acrílico, terminales, identificadores para cables, canaleta ranurada, portaplano y plano. Transferencia manual tipo conmutador. EI tablero deberá operar en sistemas trifásicos con neutro, con tensiones de servicio hasta 260V. EI barraje trifásico estará constituido por tres barras principales de cobre electrolítico de alta pureza con capacidad de 225 A cada uno y deberá soportar los esfuerzos producidos por un corto circuito de una intensidad de 25KA simétricos a 240 Voltios. 

EI tablero tendrá barra de neutro aislada, con su terminal para recibir el cable neutro del sistema, terminales para la conexión de neutros individuales de cada circuito.

Cofre metálico CR 16, pintura electrostática. Cables, terminales, identificadores y accesorios.

MEDIDA Y PAGO
La medida será por unidad (UN), el precio será el acordado en el contrato.

TOTALIZADOR

Totalizador de 160 a 250 amperios regulable marca Legrand o similar

MEDIDA Y PAGO
La medida será por unidad (UN), suministrado e instalado a satisfacción.

SISTEMA DE TIERRA

El sistema de tierra es único para toda la instalación del sistema eléctrico, esto significa que es el mismo para el sistema regulado y el sistema no regulado; por lo anterior, el sistema de tierra debe conectarse directamente al tablero de control de circuitos eléctricos.

Debe hacerse de acuerdo con lo expuesto por el RETIE, asegurando el cumplimiento de los estándares de voltaje entre fases – tierra, neutro – tierra. El sistema de tierra debe cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas que se exponen a continuación:

Electrodo

- Tipo: Varilla.

- Material: Cobre macizo (no se aceptan cobrizadas).

- Diámetro: 5/8”.

- Longitud: 2.4 metros.

- Unión: Soldadura exotérmica cadwell thermoweld.

Tratamiento Químico

El tratamiento químico utilizado debe ser alguno de los que se exponen a continuación, o técnicamente similares ó superiores, que asegure el cumplimiento del numeral “Medición”.

- Excavación: Pozo circular de 40 cm de diámetro por 2 metros de profundidad.

- Relleno: Hydrosolta, laborgel, fabigel ó, sanikgel.

Conductor

- Tipo: Aislado (no desnudo).

- Calibre: Acorde con la capacidad y la distancia.

- Trayecto: Sin empalmes, ductado en PVC hasta el tablero de control de circuitos eléctricos.

Mantenimiento

- Caja de Inspección: Cuadrada de 30 x 30 cm con tapa.

Medición

En el conductor de tierra debe registrar una resistividad menor a cinco (5) ohmios, una intensidad de corriente de cero (0) amperios, al igual que una diferencia de potencial de un (1) voltio máximo referida a neutro, las dos magnitudes con carga y a través de todo el recorrido.

El sistema de tierra deberá ser medido por EL CONTRATISTA con un telurómetro, con función de voltímetro y precisión menor al 3%, por el método de caída de potencial, el cual refleja el valor oficial de la puesta a tierra.

MEDIDA Y PAGO
La medida será por unidad (UN), el precio será el acordado en el contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS

LAMPARA 2X32

Comprende el suministro e instalación de lámparas fluorescentes de sobreponer de 2 * 32 W, las cuales se utilizarán para el alumbrado interior. Las lámparas serán de color blanco con bordes metálicos y carcaza en lámina cold rolled calibre 22, con balastro tipo cerrado y tubos marca general Electric o similar, con socket en pasta dura.

LAMPARA 60X60

· Comprende el suministro e instalación de luminarias fluorescentes de 4 tubos de 17 W para incrustar en cielo raso con rejilla parabólica especular de 16 celdas tipo europeo y balasto, Las lámparas serán de color blanco con bordes metálicos y carcaza en lámina cold rolled calibre 22, con balastro tipo cerrado y tubos marca general Electric o similar, con socket en pasta dura.  

BALAS TIPO HALOGENO

Comprende el suministro e instalación de bala color blanco tipo ecualizable, bombillo halógeno de 50 vatio, 120 voltios y de pines 

APLIQUE PARA EXTERIOR

Comprende el suministro e instalación de aplique tipo tortuga, incluye bombillo ahorrador de 27 vatios.

LUMINARIA EXTERIOR

Poste para exteriores colocada directamente al piso, en aluminio, cuerpo extruido en aluminio, bombillo de 125W – 250W mercurio, alto de 90 cms y acabado gris metal.

DETECTOR DE HUMOS

Suministro e instalación de equipo de detección de humos, con alarma auditiva 95 db, funcionamiento autónomo, con indicador  visual de activación, detección temprana, sensor de cápsula iónica, temperatura de operación de 0º C – 60º C y humedad tolerada de 30% - 95% sin condensación.

La cantidad en cada una de las áreas dependerá de su dimensión, teniendo en cuenta que la capacidad máxima de cubrimiento de cada detector en zonas variadas no 2puede exceder los 81 metros cuadrados según norma NFPA 72.

MEDIDA Y PAGO
Las lámparas requeridas se pagarán por unidad instalada, probada y recibida por La Entidad y su precio incluye los costos por el suministro del aparato, el valor de la instalación y todos los demás costos directos e indirectos que impliquen la correcta terminación y entrega.

INSTALACIONES SANITARIAS

CAJAS DE INSPECCIÓN 40X40cm NS - 068
CAJAS DE INSPECCIÓN 80X80cm NS - 068

Las cajas de Inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo de 10 Cm de espesor, en concreto de 210 Kg./cm2. 

Las paredes serán revestidas interiormente con pañetes de mortero 1:2, impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica.

Las cajas deberán quedar a nivel de piso terminado con marco metálico para su fácil inspección. Se construirán según detalle de los planos.

ASEO. El sitio de la obra así como todo el área del lote que comprende el proyecto deberán permanecer completamente libres de escombros, residuos de materiales, maderas, etc., permanentemente serán recogidos y retirados. Se hará una limpieza especial de los elementos instalados, principalmente pisos, vidrios, enchapes y muros, de la siguiente manera:

• Limpieza de pisos: una vez colocados los pisos acabados, gravilla lavada, cerámica, etc., se procederá a limpiar su superficie con trapo o estopa mojada y espátula para quitar los residuos de mortero, concreto o de cualquier otro material que haya quedado, para la entrega definitiva se lavarán con agua, jabón y cepillo de fibra fuerte y algún ácido químico que no altere las condiciones del material.

• Limpieza de vidrios: la superficie de los vidrios se limpiará de manchas de pintura o mortero, utilizando papel periódico mojado. Luego se usará agua y detergente hasta alcanzar la limpieza total.

• Limpieza de enchape y muros: una vez colocados los enchapes y muros, se limpiará su superficie con trapo o estopa para quitar las manchas y/o residuos de mortero, concreto y pintura que hubiera quedado. Al día siguiente se lavará la superficie del enchape o muro con estopa.

MEDIDA Y PAGO
La medida y forma de pago será por metros cuadrados (M2).El aseo general solo se pagará sobre las obras terminadas ya que durante la obra se deberá hacer aseo permanente el cual debe ser incluido en los diferentes ítems

CAPÍTULO 7

7. OFERTA ECONÓMICA

El proponente deberá, so pena de rechazo de la propuesta, diligenciar la totalidad del ANEXO No. 4 (oferta económica).

El proponente debe indicar en el ANEXO Nº 4, en pesos colombianos, el valor total de la propuesta, el cual debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de los trabajos, entre otros los sueldos, jornales, horas extras y prestaciones sociales del personal vinculado al contrato, equipos requeridos en los términos de referencia, computadores y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, los gastos de administración, los impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista y sus utilidades. El valor debe ajustarse al peso bien sea por exceso o por defecto.

El ANEXO No. 4  no es subsanable en ningún caso. La Universidad verificara las operaciones matemáticas contenidos en los productos y en la sumatoria, según lo indicado al efecto en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA

El Valor Total de la Propuesta deberá expresarse claramente, La Universidad verificará que los proponentes cumplan con el presupuesto mínimo exigido en la normatividad vigente y lo contemplado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

En caso de cooperativas estas deberán cotizar de conformidad con la regulación establecida en la materia.
NOTA: Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la oferta. Por lo tanto, la UNIVERSIDAD no reconocerá ningún reembolso por este concepto.

CAPÍTULO 8

8. EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 
8.1 TÉRMINO DE EVALUACIÓN

La UNIVERSIDAD efectuará las evaluaciones y la ponderación señaladas en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA y efectuará las solicitudes a los proponentes para que aclaren y expliquen su propuesta si a ello hubiere lugar.

Cuando el plazo señalado para realizar las evaluaciones y la ponderación de las propuestas, a juicio de la UNIVERSIDAD, no garantice el deber de selección objetiva, mediante acto administrativo podrá modificarlo y señalar un nuevo plazo que no excederá del término inicialmente definido.

8.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	ASPECTOS A EVALUAR
	CALIFICACION

	ESTUDIO JURIDICO
	ADMISIBLE O NO ADMISIBLE

	ESTUDIO FINANCIERO
	ADMISIBLE O NO ADMISIBLE

	CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos)
	ADMISIBLE O NO ADMISIBLE

	EVALUACIÓN ECONÓMICA 
	1000 PUNTOS


8.3.
EVALUACIÓN JURÍDICA

Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal DOCUMENTOS JURIDICOS, de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, verificando su estricto cumplimiento.  El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE  jurídicamente las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales. 
8.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera se realiza con base  en los documentos solicitados. Su inclusión dentro de la oferta tiene carácter obligatorio, por cuanto son documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE.
8.5.
EVALUACIÓN TÉCNICA
Se evaluarán los documentos técnicos y el cumplimiento del Capítulo 6 de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. El Resultado será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE.

8.5.1 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES EXPERIENCIA ESPECÍFICA
· Las certificaciones que acrediten la experiencia señalada, deberán cumplir los requisitos establecidos en el numeral 4.4.1 Las certificaciones que no contengan toda la información requerida no serán tenidas en cuenta para la sumatoria y calificación de orden técnico.

· NOTA: La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la información presentada por los proponentes, siendo causal de rechazo de la propuesta, la confirmación de falsedad si esta se presentare.

8.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación de la propuesta económica se realizara sobre la media geométrica.

Se evaluará el valor propuesto por cada uno de los proponentes de la siguiente manera:

Se determinará la media geométrica con los valores totales corregidos ofrecidos por los proponentes hábiles y el valor de una vez el presupuesto oficial. El máximo puntaje se dará a la oferta cuyo valor en primera instancia sea igual al valor de la media geométrica, o en segunda instancia, a la oferta cuyo valor esté más cerca por debajo de la media geométrica.

Para determinar la media geométrica se aplicará la siguiente fórmula:




         m+n


                                 MG =          ((Pom )xP1xP2xP3xP4 .... xPn)                 donde,

MG
=
Media geométrica 

PO
=
Presupuesto oficial

m
=
número de veces que se incluye el Po, según sorteo.

P (1...n)
=
Valor de las propuestas hábiles 

n
=
Número de propuestas hábiles 

Una vez determinada la media geométrica (MG), se asignará el puntaje de la siguiente forma:

A la propuesta que sea igual al 100% de la media geométrica o en su defecto al menor valor más cercano por debajo de la misma, se le asignará el máximo puntaje, para lo cual, no se le aplicará ningún tipo de fórmula para la obtención de su puntaje.

A las propuestas que sean iguales o superiores al 110% de la media geométrica o iguales o inferiores al 90% de la media geométrica se les asignara puntaje cero (0).

A las demás propuestas que sean mayores al 90% y menores al 110% de la media geométrica se les asignará un puntaje directamente proporcional a su diferencia con la media geométrica en forma lineal, de conformidad con la siguiente fórmula:
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             Donde,

K  =  Máximo puntaje asignado a la evaluación económica

Pi  =  Valor corregido de la oferta evaluada
8.7. CRITERIOS DE DESEMPATE  

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, LA UNIVERSIDAD actuará así:

· Mediante Sorteo por Balotas.
CAPÍTULO 9

9. DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA

9.1. DE LA ADJUDICACIÓN

El plazo para la adjudicación o declaración de desierto del presente proceso, será hasta de 10 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para consultar las evaluaciones y formular observaciones a las mismas

En el caso de declarar desierto el proceso, cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste a los TÉRMINOS DE REFERENCIA o, en general, cuando falte voluntad de participación; En cuyo caso la UNIVERSIDAD deberá iniciar un proceso de invitación directa dentro de los 30 días siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial

En la resolución deberá señalarse el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar y podrá adjudicarse el contrato a éste último, en el caso de que sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto obtuvo por medios ilegales 

La Resolución de Adjudicación será notificada al proponente seleccionado y comunicado a los no favorecidos, dentro de los cinco (5) días calendarios siguiente a su expedición.

La Resolución declarando desierta la INVITACIÓN, será comunicada a todos los proponentes dentro del mismo plazo.

La Resolución de Adjudicación no tiene recursos por la vía gubernativa.

El adjudicatario deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación, remitir los documentos necesarios para la elaboración del contrato. Una vez aprobado el contrato por la Oficina Jurídica y suscrito por RECTOR, cuenta con un término máximo de cinco (5) días hábiles para suscribirlo y presentar los requisitos de legalización, como son la constitución de la garantía única contractual, el pago de los derechos de timbre y publicación.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y/o no presenta los requisitos de legalización dentro del plazo señalado, la Universidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante Resolución motivada, dentro de los quince (15) días siguientes.

9.2. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA

La UNIVERSIDAD declarará desierta la Invitación en los siguientes casos:

a. Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste a los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

b. Cuando falte voluntad de participación, y

c. Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

CAPÍTULO 10

10. DEL CONTRATO

10.1. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA  y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública. La oferta y los TÉRMINOS DE REFERENCIA formarán parte integrante del contrato a celebrar.

10.2. TIPO DE CONTRATO

El contrato o los contratos que se deriven del proceso de selección será un contrato de Obra
10.2.1  PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de ciento cuarenta (140) días, contados a partir del acta de inicio previa aprobación de las pólizas.
10.3. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será por el término de ejecución del contrato y 3 meses más.

10.4. VALOR Y FORMA DE PAGO 

El valor total por adjudicar; será hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS  ($248.261.044) Incluido IVA y demás Impuestos Nacionales y Distritales.
La Universidad pagará,  al  contratista el valor del contrato así:
40% como anticipo una vez perfeccionada el acta de inicio del contrato.

60% mediante actas  parciales de ejecución de obra con amortización del anticipo y cortes mensuales de acuerdo al cronograma establecido.

· La Universidad pagará al contratista con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato. 

10.5. GARANTÍA ÚNICA

El contratista deberá constituir una garantía única para avalar el cumplimiento de las Obligaciones surgidas del contrato, con los siguientes amparos:

· CUMPLIMIENTO: El cumplimiento general del contrato: Por un valor equivalente diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y tres (3) meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. El garante podrá subrogarse en las obligaciones del contratista para con la Universidad.

· SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita de la  UNIVERSIDAD.

· RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la de la vigencia del contrato y su liquidación. Los porcentajes y vigencias deberán mantenerse estables durante la ejecución del contrato.
· DE AMPARO DE ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba como anticipo con una vigencia igual a la del plazo del contrato y tres (3) meses más.
· DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: Deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final de la misma, como mínimo, y su vigencia no podrá ser inferior a tres (3) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra.
10.6. SUPERVISIÓN

La Supervisión del  contrato o contratos derivados del proceso de selección estará(n) a cargo de la Universidad a través del Jefe de la Oficina de Planeación y Control  acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) y lo  contenido en  el acuerdo 08 de 2003, artículo 31, expedido por el Consejo Superior Universitario.
10.7. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Igualmente, se dará aplicación al parágrafo 2° del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, que señala: “Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación  Contractual, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, CONTRALORIA e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora”.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará a LA UNIVERSIDAD el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar.

10.8. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que no está incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el EN EL CAPITULO V artículos 14 y 15 del acuerdo 08 de 2003

10.9.
ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

10.10. IMPUESTO DE TIMBRE
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Artículo 514 y subsiguientes, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se deberá cancelar el Impuesto de Timbre a que haya lugar.

La Universidad efectuará las retenciones que en materia de impuestos establezca la ley.  El IVA será el que indiquen las leyes tributarias vigentes al momento de su causación y la Universidad lo retendrá al momento del pago de la(s)  factura(s).

El CONTRATISTA deberá pagar el impuesto de timbre correspondiente de conformidad con la normatividad vigente.

10.11. PUBLICACIÓN
El contrato deberá publicarse en LA GACETA DISTRITAL de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 327 del 28 de febrero de 2002, requisito que se entenderá cumplido con el pago del respectivo derecho. Este gasto será por cuenta del Contratista.

10.12. GASTOS
Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones.

10.13. IMPUESTOS
EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

10.14. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de LA UNIVERSIDAD en desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.

10.15. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

10.16. CESIÓN Y SUBCONTRATOS
El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito de la UNIVERSIDAD pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato.

10.17. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

a. Los TÉRMINOS DE REFERENCIA de la presente Invitación incluidas sus adendas y los demás documentos expedidos por LA UNIVERSIDAD en desarrollo del proceso.

b. La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma.

c. La Resolución de adjudicación.

d. Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de la prestación del servicio.

e. La comunicación escrita de LA UNIVERSIDAD  en que declara que se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato y el acta de iniciación, mediante la cual se define la fecha a partir de la cual regirá el plazo para la ejecución del mismo.

f. Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

10.18. RÉGIMEN LEGAL
El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales, civiles y tributarias pertinentes, la Resolución 014 de 2004 de la Rectoría de la Universidad y el Acuerdo 008 de 2003 proferido por el  Consejo Superior Universitario. 

10.19. LIQUIDACIÓN
Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

10.20. CAPTACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENA

El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la garantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

NOTA: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma ejecución y liquidación del contrato estará a cargo y responsabilidad del contratista.

10.21. AFILIACIONES DEL PERSONAL

Tener afiliado el personal que destinará para la prestación del servicio a la UNIVERSIDAD, a las siguientes Entidades, de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

· Entidad Promotora de Salud EPS

· Fondo de Pensiones

· Fondo de Cesantías

· Administradora de Riesgos Profesionales A.R.P.

· Caja de Compensación Familiar
10.22. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.22.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

RECURSOS: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá tener, adecuar, disponer y dedicar los recursos técnicos, físicos y humanos necesarios para la óptima realización de los trabajos.

a) PERSONAL: Debe suministrar la cantidad de profesionales, técnicos o personal necesarios. El personal del contratista ganador del presente proceso de selección deberá estar plenamente identificado, portando un carné en sitio visible, mientras permanezcan en la obra. 

b)  SUMINISTRO DE MATERIALES: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá garantizar a LA UNIVERSIDAD que suministrará elementos nuevos y en óptimas condiciones de calidad.

c)   HORARIOS DE TRABAJO: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá tener disponibilidad para realizar los trabajos en días laborales (lunes a viernes) en horario de 8:00 am. a 5:00 pm. y sábados de 8:00 am. A 12:00 m. En el evento de requerirse la realización de los trabajos en días diferentes, el contratista ganador del presente proceso de selección deberá garantizar la realización de los mismos en las condiciones estipuladas, previa coordinación con el Interventor del contrato.

d)   VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: LA UNIVERSIDAD, se reserva el derecho de efectuar inspección física de los trabajos y en caso de no ser satisfactoria la realización de los mismos, el contratista ganador del presente proceso de selección se obliga a efectuar nuevamente dichos trabajos sin ningún costo adicional para LA UNIVERSIDAD.

e) ENTREGA DE LOS TRABAJOS: En todo caso el contratista ganador del presente proceso de selección se  obliga a entregar los trabajos contratados con la calidad y en el plazo estipulado.

f)  CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS. El contratista ganador del presente proceso de selección, deberá dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos técnicos establecidos los presentes Términos de Referencia, en cualquier numeral o ítem en el establecido.

g)  ENTREGAR  al supervisor del contrato, los análisis de precios unitarios (APU).
10.22.2 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

a) Concertar con el contratista ganador del presente proceso de selección la programación de la ejecución de los trabajos.

b)  Permitir al Contratista el acceso a las instalaciones para realizar los trabajos.

c)  Entregar todas las especificaciones técnicas, planos y anexos que se requieran para la ejecución del contrato.

d)  Pagar el valor del Contrato en los términos estipulados.

e)  Colaborar con el contratista del presente proceso de selección, en la ejecución del Contrato.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No. C.I.  024 DE 2009

ANEXO No. 1. 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Bogotá, D. C., ___de____de 2009

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Ciudad

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA presentamos propuesta formal para la INVITACIÓN DIRECTA No. C.I.  024 DE 2009 y en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS no s comprometemos a firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Declaramos así mismo:

Que conocemos la información general y demás documentos de la invitación  y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente, sólo compromete a los firmantes.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Que acatamos y aceptamos el contenido de las adendas realizadas en el presente proceso.

Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

Que el Valor Total de nuestra propuesta (Incluido IVA) esta en la oferta económica anexo no 2. 

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

1.
Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

2. 
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.)

3.   Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria , ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________

NIT  __________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C. C. No. ______________________ De _____________________________

Dirección ____________________________________________________

Correo electrónico ______________________________________________

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________

Ciudad ______________________________________________________

FIRMA: ________________________________

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No. C.I.  024 DE 2009
ANEXO No. 2.

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 (Según sea el caso) 


_______________________, identificado con la C. C.  _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía  ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de TÉRMINOS DE REFERENCIA. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del  ________ %para _______________. 

CLÁUSULA TERCERA:    (Integrante)   y    (Integrante)   responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que    (Integrante)   y    (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la   (Unión Temporal o Consorcio)  en cabeza de _____________________ como representante legal de    (Integrante)   y de esta   (Unión Temporal o Consorcio).
CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  se extenderá por  todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la   (Unión Temporal o Consorcio)   

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- en la ciudad de _______________. 

________________________________  Nombre, Identificación, persona   jurídica que representa     ________________________________  

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No. C.I.  024 DE 2009
ANEXO No. 3
CERTIFICACIONES EXPÈRIENCIA DEL PROPONENTE

Cuadro para diligenciar certificaciones

	OBJETO
	FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN
	ENTIDAD CONTRATANTE
	(%) DE PARTICIPACIÒN
	VALOR


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No. C.I.  024 DE 2009
ANEXO 4.

PROPUESTA ECONOMICA
Los valores aquí descritos incluyen IVA y demás impuestos, costos y gastos en que el contratista incurra para la presentación de la propuesta, la celebración, legalización y liquidación del contrato, así como todos los costos que se produzcan para la correcta ejecución del contrato.

	

	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI EN LA CARRERA 13 A No 34- 66, BOGOTA - FASE I

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANT.
	PRECIO UNITARIO PROPUESTO
	VALOR PARCIAL

	1
	PRELIMINARES

	1.1
	Construcción de campamento
	Un
	1,00 
	
	

	1.2
	Cerramiento provisional en lona verde H=2.1 M
	Ml
	         23,37 
	
	

	1.3
	Localización y replaneo
	M2
	    311,82 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 

	2
	DEMOLICIONES - DESMONTES-RETIROS

	2.1
	Demolición  construcción existente
	GI
	       1,00 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 

	3
	CIMENTACIÓN

	3.1
	EXCAVACIONES Y RELLENOS 

	3.1.1
	Excavación manual de material común
	M3
	      89,29 
	
	

	3.1.2
	Relleno con recebo común compactado
	M3
	      28,68 
	
	

	3.1.3
	Impermeabilización en polietileno
	M2
	    318,98 
	
	

	SUBTOTAL
	 

	 

	3.2
	CONCRETOS DE CIMIENTOS

	3.2.1
	Base en concreto pobre E=0.05
	M3
	       3,21 
	
	

	3.2.2
	Zapatas en concreto de 3000 psi
	M3
	       7,82 
	
	

	3.2.3
	Concreto ciclópeo (60/40)
	M3
	       3,64 
	
	

	3.2.4
	Vigas de cimentación en concreto de 3000 psi
	M3
	      16,46 
	
	

	3.2.5
	Placa de contrapiso E=0.10
	M2
	    308,00 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	ACERO DE REFUERZO – CIMENTACIÓN

	3.3.1
	Acero de refuerzo Fy= 37000 psi
	Kg
	      46,80 
	
	

	3.3.2
	Acero de refuerzo Fy= 60000 psi
	Kg
	 2.710,80 
	
	

	3.3.3
	Malla electrosoldada f 6.00mm c/0.15
	Kg
	    844,70 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 

	4
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO

	4.1
	Columnas concreto 3000 psi
	M3
	       7,22 
	
	

	4.2
	Columneta 3000 psi
	M3
	       1,49 
	
	

	4.3
	Vigas aéreas 3000 psi
	M3
	       9,98 
	
	

	4.4
	Viga canal en concreto S=60 x 30
	ML
	      28,37 
	
	

	4.5
	Losa aligerada 3000 psi con caseton de guadua H:0,35
	M2
	231,06
	
	

	4.6
	Concreto para Escalera 
	M3
	2,55
	
	

	4.7
	Acero  de refuerzo  Fy= 37000 psi
	Kg
	286,8
	
	

	4.8
	Acero de refuerzo Fy=60000 psi
	Kg
	 8.821,70 
	
	

	4.9
	Malla electrosoldada f 6.00mm c/0.15
	Kg
	566,4
	
	

	SUBTOTAL
	

	 

	5
	CUBIERTA

	5.1
	Estructura metálica, incluye anticorrosivo y pintura, según planos
	Kg
	635,17
	
	

	5.2
	Teja termoacustica incluye accesorios (pernos, platinas, tuercas, arandelas)
	M2
	268,76
	
	

	5.3
	Flanches lamina galvanizada de: 0,2 CAL 24
	Ml
	37,96
	
	

	SUBTOTAL
	

	 

	7
	INSTALACIONES SANITARIAS

	7.1
	Excavaciones en material común
	M3
	      13,00 
	
	

	7.2
	Cajas de inspección 40 x40 cm NS – 068
	UN
	       4,00 
	
	

	7.3
	Cajas de inspección 80 x80 cm NS – 068
	UN
	       2,00 
	
	

	7.4
	Tubería sanitaria de 2"
	ML
	      56,00 
	
	

	7.5
	Accesorios PVC sanitario de 2"
	UN
	      36,00 
	
	

	7.6
	Tubería sanitaria de 3"
	ML
	       4,00 
	
	

	7.7
	Accesorios PVC sanitario de 3"
	UN
	      15,00 
	
	

	7.8
	Tubería sanitaria de 4"
	ML
	      32,00 
	
	

	7.9
	Accesorios PVC sanitario de 4"
	UN
	      32,00 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	INSTALACIONES SANITARIAS

	8.1
	Tubería PVC sanitarias 4"
	ML
	      35,00 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 
	 

	9
	ASEO Y VARIOS
	 
	 
	 
	                     -   

	9.1
	Aseo General y Varios
	Gl
	1,0
	
	

	SUBTOTAL
	

	

	COSTO DIRECTO
	
	

	ADMINISTRACIÓN
	
	

	IMPREVISTOS
	
	

	UTILIDAD
	
	

	IVA SOBRE UTILIDAD
	
	

	 
	 
	 

	COSTO TOTAL
	 
	


	

	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI EN LA CARRERA 13 A No 34- 66, BOGOTA - FASE II

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANT.
	PRECIO UNITARIO PROPUESTO
	VALOR PARCIAL

	1
	MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bloque en arcilla # 5
	M2
	    786,29 
	
	

	1.2
	Bloque en arcilla # 5
	Ml
	      71,08 
	
	

	1.3
	Muros en Dry wall e=0,12
	M2
	      34,35 
	
	

	1.4
	Muro superboar
	M2
	      45,08 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 

	2
	PISOS
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Afinado y nivelación de pisos en concreto
	M2
	      30,81 
	
	

	2.2
	Esmaltado para piso en concreto, incluye pintura epoxica
	M2
	    130,00 
	
	

	2.3
	Cerámica piso 30 x 30
	M2
	      62,00 
	
	

	2.4
	Base mueble de concreto de 0,10
	M2
	       2,46 
	
	

	2.5
	Guarda escoba media caña en concreto
	Ml
	      54,25 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 

	3
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Pintura para exteriores tipo coraza
	M2
	173,28
	
	

	SUBTOTAL
	

	                                                                                                                                   -   

	4
	CARPINTERIA METÁLICA
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Puerta metálica en cold rolled tipo panel, con anticorrosivo y pintura P-1 Garaje, 2,50 x 2.69. según planos
	Und
	       1,00 
	
	

	4.2
	Puerta ventana PV-1, puerta de acceso aluminio anonizado blanco, según planos incluye manija.
	Und
	       1,00 
	
	

	4.3
	Puerta ventana PV-2, aluminio anonizado blanco según planos
	Und
	       1,00 
	
	

	4.4
	Ventana V-1 proyectante, en aluminio anodizado color blanco tipo 3831 dimensiones 2,00 x 2,15 mtrs
	Und
	       2,00 
	
	

	4.5
	Ventana V-2 proyectante, en aluminio anodizado color blanco tipo 3831 dimensiones 2,00 x 1,43 mtrs
	Und
	       1,00 
	
	

	4.6
	Ventana V-3 proyectante, en aluminio anodizado color blanco tipo 3831 dimensiones 3,97 x 1,43 mtrs
	Und
	       3,00 
	
	

	4.7
	Ventana V-4 proyectante, en aluminio anodizado color blanco tipo 3831 dimensiones 2,00 X 2,15 mtrs
	Und
	       4,00 
	
	

	4.8
	Ventana V-5 proyectante, en aluminio anodizado color blanco tipo 3831 dimensiones 2,64 X 2,15 mtrs
	Und
	       1,00 
	
	

	4.9
	Ventana V-6 proyectante, en aluminio anodizado color blanco tipo 3831 dimensiones 3,97 X 2,15 mtrs
	Und
	       1,00 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 

	5
	CERRADURAS
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Cerraduras para baño tipo Schlage o similar
	Und
	       4,00 
	
	

	5.2
	Cerradura entrada principal tipo Schlage o similar
	Und
	       5,00 
	
	

	5.3
	Cerrojo de seguridad doble cilindro tipo Schlage o similar
	Und
	       6,00 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	VIDRIOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Vidrio crudo 4 mm
	M2
	      59,90 
	
	

	6.2
	Vidrio templado 6 mm
	M2
	      17,69 
	
	

	6.3
	Vidrio laminado 6 mm
	M2
	      23,00 
	
	

	6.4
	Espejos biselados de 4 mm
	M2
	       6,50 
	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	
	

	7.1
	Punto de agua fría sanitario de tanque
	Un
	       6,00 
	
	

	7.2
	Punto de agua fría orinal
	Un
	       5,00 
	
	

	7.3
	Punto de agua fría poseta de aseo
	Un
	       2,00 
	
	

	7.4
	Punto de agua fría lavamanos
	Un
	       6,00 
	
	

	7.5
	Punto de agua fría lavaplatos
	Un
	       1,00 
	
	

	7.6
	Punto de agua fría manguera
	Un
	       2,00 
	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	REDES AGUA FRIA PVC-P
	 
	 
	
	

	8.1
	Tubería PVCP ½"
	ML
	      44,00 
	
	

	8.2
	Accesorio PVCP 1/2"
	Un
	      20,00 
	
	

	8.3
	Tubería PVCP ¾"
	ML
	      18,00 
	
	

	8.4
	Accesorios 3/4"
	Un
	      39,00 
	
	

	8.5
	Tubería PVCP 1"
	ML
	      14,00 
	
	

	8.6
	Accesorios de 1"
	Un
	      10,00 
	
	

	8.7
	Tubería PVCP 1 1/4"
	Ml
	      13,00 
	
	

	8.8
	Accesorios de 1 1/4"
	Un
	      15,00 
	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	REDES DE HG AGUA CUARTO BOMBAS, TANQUE DE AGUA Y CAJILLAS PARA MEDIDORES
	 
	 
	
	

	9.1
	Tubería de HG 1/2"
	Ml
	       2,00 
	
	

	9.2
	Accesorios HG 1/2"
	Un
	       5,00 
	
	

	9.3
	Tubería HG 1 1/4"
	Ml
	       2,00 
	
	

	9.4
	Accesorios HG 1 1/4"
	Un
	       5,00 
	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 

	10
	REDES DESAGUES - SALIDAS SANITARIAS EN PVC
	 
	 
	
	 

	10.1
	Sanitario 4"
	Und
	       6,00 
	
	

	10.2
	Orinal 3"
	Und
	       5,00 
	
	

	10.3
	Lavamanos 2"
	Und
	       6,00 
	
	

	10.4
	Lavaplatos 2"
	Und
	       1,00 
	
	

	10.5
	Sifón de piso 3"
	Und
	       2,00 
	
	

	10.6
	Sifón de piso 2"
	Und
	       7,00 
	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	RED DE VENTILACIONES Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVCL
	 
	 
	
	

	11.1
	Tubería de PVC L 2"
	Ml
	      17,00 
	
	

	11.2
	Accesorios PVC S 2"
	Un
	       4,00 
	
	

	11.3
	Tubería PVC L 3"
	Ml
	       4,00 
	
	

	11.4
	Accesorios PVC S 3"
	Un
	       3,00 
	
	

	11.5
	Tubería PVC L 4"
	Ml
	      40,00 
	
	

	11.6
	Accesorios PVC S 4"
	Un
	       9,00 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES - REGISTRO DE PASO DIRECTO
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Registro de bola 1/2"
	Un
	       3,00 
	
	

	12.2
	Registro de bola 3/4"
	Un
	       4,00 
	
	

	12.3
	Registro de paso directo 1 1/4"
	Un
	       1,00 
	
	

	12.4
	Llave manguera 1/2"
	Un
	       2,00 
	
	

	12.5
	Cheque cortina 1 1/4"
	Un
	       1,00 
	
	

	12.6
	Válvula de pié 1/2"
	Un
	       1,00 
	
	

	12.7
	Flotador Mecánico 1/2"
	Un
	       1,00 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	MONTAJE DE APARATOS: CAJILLAS Y EQUIPOS
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Sanitario de tanque
	Un
	       6,00 
	
	

	13.2
	Lavamanos
	Un
	       6,00 
	
	

	13.3
	Orinal
	Un
	       5,00 
	
	

	13.4
	Poseta Aseo
	Un
	       2,00 
	
	

	13.5
	Lavaplatos
	Un
	       1,00 
	
	

	13.6
	Bombas Centrífugas
	Un
	       1,00 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Acometida de 1 1/2" 3 # 12 + 12
	ML
	      25,00 
	
	

	14.2
	Salida lámpara, incluye interruptor alambre No 12
	Un
	    125,00 
	
	

	14.3
	Salida Eléctrica normal alambre No 12 calidad centelsa o similar
	Un
	      34,00 
	
	

	14.4
	Salida Trifásica alambre No 10 calidad centelsa o similar
	Un
	       4,00 
	
	

	14.5
	Salida Eléctrica normal alambre No 12 calidad centelsa o similar
	Un
	       4,00 
	
	

	14.6
	Tablero Eléctrico 36 circuitos visor carga trifásico, tipo luminex, con espacio para totalizador
	Un
	       1,00 
	
	

	14.7
	Totalizador 160 – 250
	Un
	       1,00 
	
	

	14.8
	Polo a tierra - pozo de puesta a tierra con su tapa de inspección prof. 1,80 m, varillas de cobre - cobre f = 5/8 x 2.40 mts, separados entre sí 5 mt 60Kg de suelo artificial diferente a la bentonita.
	Un
	       1,00 
	
	

	SUBTOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Lámpara 2X32 fluorescente, WT8, incluye balastro electrónico
	Und
	15,00
	
	

	15.2
	Lámpara fluorescente especular 60X60 incluye balastro electrónico, tubo T8
	Und
	15,00
	
	

	15.3
	Balas tipo halógeno
	Und
	20,00
	
	

	15.4
	Aplique para exteriores
	Und
	3,00
	
	

	15.5
	Aplique para baños
	Und
	6,00
	
	

	15.6
	Luminarias exteriores
	Und
	2,00
	
	

	15.7
	Detector de Humos
	Und
	10,00
	
	

	SUBTOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	ASEO Y VARIOS
	 
	 
	 
	

	16.1
	OTROS E IMPREVISTOS
	Gl
	1,0
	
	

	SUBTOTAL
	

	

	COSTO DIRECTO
	 
	

	ADMINISTRACIÓN
	
	

	IMPREVISTOS
	
	

	UTILIDAD
	
	

	IVA SOBRE UTILIDAD
	
	

	 
	 
	 

	COSTO TOTAL
	 
	


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  023 DE 2009
ANEXO 5.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de __________de 2009. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[image: image1]
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. 

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2009

FIRMA _____________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ___________________________________

REVISOR FISCAL ___________________________________   

No. TARJETA PROFESIONAL

(Para el Revisor Fiscal) ______________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  023 DE 2009
ANEXO No. 6

DECLARACIÒN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(PARA PERSONAS NATURALES)

Yo, _________________ declaro bajo la gravedad de juramento que a la fecha de presentación de la oferta, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, así como el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Dada en ______ a los  (        ) __________ del mes de __________ de 2009

NOMBRE O RAZON
 SOCIAL

___________________________________

ID: CC._____  NIT._____ CE: ____

___________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

___________________________________

FIRMA




___________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INVITACIÓN DIRECTA No. C.I.  024 DE 2009
ANEXO No. 7

PACTO POR LA  TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA  PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE 

Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar  las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación,  procurando el buen uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con la Universidad.

Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales  de la Función administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, la eficiencia.

 Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la contratación que adelante en todas sus dependencias.

A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que dentro de la contratación se presenten prácticas  que atentan contra la libre competencia y a decir entre todos

No al monopolio de contratistas

No a pliegos o TÉRMINOS DE REFERENCIA amarrados.

No a presiones políticas en la adjudicación de contratos.

No al fraccionamiento de contratos.

Si a la Transparencia 

Si a la eficiencia

Si al Cumplimiento de los requisitos de ley 

Si al Control ciudadano

Si al autocontrol

LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:

Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupción 

Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación y  las clausulas que rigen los contratos.

Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación.

Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales.

Colaborar con la Universidad  en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública.

Denunciar las situaciones de corrupción que puedan presentarse en los mismos para garantizar la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad.

Dar a conocer a la Universidad  las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio.

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE  COMPROMETEN A:

Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la

Oferta y las  obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos injustificados.

Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del

Servicio público a contratar, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer  plazos o términos que no puedan ser cumplidos.

Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema.

A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en el proceso contractual.

A no participar en  procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado.

A suministrar información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.

 Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación.

A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario.

Cumplir con las condiciones y plazos de ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS).

Firma

C. C.

NOTA:  SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.







� Rango según el riesgo va de 1,6 a 1,2.





� Rango según el riesgo va de 0.6 a 0.8





PAGE  
49
INVITACIÓN DIRECTA No C.I.  024 de 2009

[image: image15.png]


_1286888175.unknown

