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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO DE FICHA TECNICA Y ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

	Dependencia Solicitante: DIVISIÒN DE RECURSOS FISICOS


	Rubro afectado en el Plan Anual de Contratación:  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES y ADQUISICION DE DEVOLUTIVOS

	Funcionamiento:
	X
	Inversión
	


	Valor destinado para la contratación: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS /MCTE ($ 365.000.000.oo)


	Justificación del contrato: Teniendo en cuenta que la División de Recursos Físicos es la encargada de velar por la seguridad de cada una de las sedes es  necesario realizar la re potenciación  de la subestación de la Torre Administrativa, adecuación eléctrica para dar cumplimiento al programa de ingeniería del  laboratorio de computación de alto rendimiento (computación Grid), modernización y normalización de la subestación de la  sede Macarena A, reacondicionamiento tablero general de baja tensión de la mencionada sede y traslado de transformador de 225KVA a la subestación de la sede ASAB de la Universidad.



	1. MARCO LEGAL:

Acuerdo Nº 008 de 2003 y Resolución 14 de 2004, emanadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,  así como los criterios ambientales establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad.

Ley 789 de 2002

El proponente del presente proceso de selección, deberá tener en cuenta lo señalado en la ley 789 de 2002, “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código sustantivo del Trabajo”, especialmente lo consignado en el artículo 50, para cuyo efecto deberá aportar con la propuesta:

Certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando este sea necesario de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme con lo exigido en el Capítulo II de los presentes Términos de Referencia.

CRITERIOS AMBIENTALES    

En aplicación de la resolución 147 del 30 de mayo de 2007 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la que se establece la adopción de la Política Ambiental de la Institución; se determina que para este proceso convocatorio en virtud del objeto PRE-contractual, se establecen los siguientes criterios ambientales de obligatorio cumplimiento por parte del oferente al que se le adjudique  el presente proceso de selección. 

El proponente seleccionado para la ejecución del contrato, deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos para la preservación del medio ambiente. 

El contratista se compromete a aplicar y a dar a conocer a sus empleados y sus subcontratistas la protección de la salud y la conservación del medio ambiente.

En el campo práctico, deberá prestar la debida atención al medio ambiente cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos a la salud de sus trabajadores y a la salud de las demás personas del lugar donde se ejecutarán los trabajos, preservando el aire, las aguas, el suelo y la vida animal y vegetal de cualquier efecto adverso que pueda surgir de las labores correspondientes al contrato y colaborar estrechamente con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el cuidado de sus bienes y equipos.

El Contratista debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos para la preservación del medio ambiente, tales como árboles, zona verde, saneamiento ambiental, etc., que rodea la obra y dentro de las instalaciones del centro de la construcción. Decreto Ley No. 2811 de 1974.

El contratista está obligado a prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse al medio ambiente y si los causare está obligado a responder y a proceder a su inmediata reparación, reposición y/o compensación. El Contratista se responsabilizará por el pago de sanciones decretadas por las autoridades ambientales, por violación de las leyes y disposiciones ambientales durante el período de ejecución del proyecto. Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas son responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su costo.

Toda contravención o acciones de personas que residan o trabajen en la obra y que originen daño ambiental, deberá ser del conocimiento del interventor en forma inmediata.
El contratista en cumplimiento de su responsabilidad social, velará para que la obra se construya y opere en un marco de respeto por los intereses de las comunidades, su forma de vida, hábitos y costumbres.

Se recomienda el uso de pinturas y barnices naturales o de base acuosa, que presentan un menor impacto ambiental que los sintéticos.

Señalización

Colocar avisos de señalización de trabajos y rutas de desviación. Durante la ejecución de la obra se deben colocar señales visibles de prevención, avisos de peligro en horas diurnas y nocturnas (mechones encendidos o luces reflectivas y luminosas) con el fin de evitar accidentes tanto de vehículos como de peatones.  

Seguridad industrial

El personal deberá utilizar en todo momento todos los elementos necesarios de protección y seguridad.

El Contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores. 

La obra deberá contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para atender primeros auxilios. 

Manejo de escombros

Queda rotundamente prohibido arrojar escombros y materiales de construcción en los rellenos sanitarios. El depósito de escombros o materiales sobre cuerpos de agua. Arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros y materiales de construcción en áreas de espacio público. El cargue, descargue o almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre las zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos quebradas, canales, caños, humedales y en general, fuentes de material de carácter privado y cualquier cuerpo de agua. Resolución 541 de 1994.

El área de trabajo y obras deberán permanecer libre de escombros, residuos de materiales, basuras, desperdicios, especialmente de piezas de maderas con clavos salientes Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos, deberán acondicionarse de tal manera que en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberán cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, etcétera que no tengan protección; tampoco deberán ser obstruidos por estacas ni otros estorbos, en  los cuales el trabajador pueda tropezar y caer. También se deberá realizar limpieza especial de los elementos instalados, pisos, vidrios, enchapes, muros, etc., de la siguiente manera:

Limpieza de escombros y residuos de materiales durante la construcción.

Limpieza total de todos los materiales de acabados de obra, quitando las manchas de pintura, cemento, polvo, etc.

Otros pisos con baldosín, granito, cerámica, etc., se limpiarán con agua y jabón y cepillos de fibra fuerte. No se aplicarán ácidos que altere la resistencia de los materiales.

 Se utilizará un detergente adecuado, quitando las manchas de pintura, exceso de pasta, etc.

Aire

No se deberán quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético (caucho, plásticos, cartones, poliuretanos, etcétera). Los molinos, zarandas y mezcladores de materiales de construcción deberán estar previstos de filtros de polvo o algún sistema que permita evitar su  formación. Para el almacenamiento de materiales finos además deben construirse cubiertas superiores y laterales para evitar que el viento disperse el polvo hacia los terrenos vecinos.

Agua

Las basuras y los desechos de tala y rocería no deben llegar directamente a los cursos de agua. Cuando sea necesario desviar un curso natural de agua o se hayan construido pasos de agua que no se vayan a necesitar en el futuro, el curso abandonado o el paso de agua deberá ser restaurado a sus condiciones originales por el Contratista, bajo la dirección específica de la Interventoría. Los pisos de los patios de almacenamiento de materiales de construcción en los frentes de la obra deberán tener buen drenaje que lleve las aguas primero a un sistema de retención de sólidos y luego a las fuentes naturales.

Suelo

La disposición de los desechos de construcción, tierra o roca, que no se utilizan en otras actividades de construcción del proyecto, serán llevados a los sitios establecidos previamente y se dispondrá de acuerdo con los procedimientos exigidos. En las operaciones de las excavaciones estructurales, el Contratista deberá tomar medidas de control sobre los desechos de materiales con el fin de no causar derrumbes o deslizamientos en el área circundante ni contaminación a los cursos de agua. En caso de derrames accidentales de concreto, asfaltos, lubricantes, combustibles etc., los residuos deben ser recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse en forma adecuada, según indicaciones del Interventor. 

Residuos especiales 

Los residuos sólidos y líquidos de carácter especial, como baterías, aceites, grasas, solventes, lubricantes, ácidos, aditivos, estopas impregnadas con aceites, entre otros, así como los empaques de sustancias tóxicas y peligrosas, deben tener un tratamiento separado y cuidadoso, comparado con los demás residuos debido a su alto potencial de contaminación. 

El contratista deberá establecer la manera de que éstos sean recolectados, almacenados y entregados a un tercero responsable, cuya destinación final esté acorde con la normatividad ambiental vigente.

 Se prohíbe la disposición final de los residuos especiales sobre el suelo, cerca de corrientes de agua, entre la vegetación o en lugares no autorizados.


	2. OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro e instalación de los elementos necesarios para realizar la re potenciación  de la subestación de la Torre Administrativa, adecuación eléctrica para dar cumplimiento al programa de ingeniería del  laboratorio de computación de alto rendimiento (computación Grid), modernización y normalización de la subestación de la  sede Macarena A, reacondicionamiento tablero general de baja tensión de la mencionada sede y traslado de transformador de 225KVA a la subestación de la sede ASAB de la Universidad.
Este proyecto forma parte de la actividad “MANTENIMIENTO Y REPARACION – ADQUISICION DE DEVOLUTIVOS ”, incluida en el Plan Anual de Contratación.


	3. PRESUPUESTO OFICIAL DISPONIBLE: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS /MCTE ($ 365.000.000.oo)


	4. SUPERVISION DEL CONTRATO:  Jefe División De Recursos Físicos


	5. PLAZO DEL CONTRATO: El término del contrato será de sesenta “60” días calendario a partir de la firma del acta de inicio    



	6. VALOR Y FORMA DE PAGO: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS /MCTE ($ 365.000.000.oo).  
La Universidad, pagara al contratista el valor total del contrato así:

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pagara al contratista el valor total del contrato así:

Un anticipo del cincuenta por ciento (50%), cuyo giro no será causal para la firma del Acta de Inicio. Este desembolso estará sujeto a: 

· Previa aprobación por parte del supervisor del contrato del Plan de Inversión del Anticipo

· Apertura de una cuenta bancaria conjunta, a nombre del contratista ganador del presente proceso de selección y del interventor del contrato. 

· Aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital, de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

· El contratista deberá presentar mensualmente el informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo, el Interventor  tendrá la potestad de abstenerse en autorizar el retiro de estos dineros, en caso que el contratista no demuestre una apropiada utilización de estos recursos. 

El 50% restante se cancelara una vez sea recibido el trabajo a satisfacción por las partes. 

El desembolso esta sujeto a previa presentación del acta final del contrato, suscrita entre el contratista y el supervisor de acuerdo con las cantidades ejecutadas.

Para estos desembolsos se beberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante.

La Universidad Distrital sólo pagará al contratista previa presentación de la documentación requerida y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.
VISITA TECNICA:

Se llevará a cabo una visita obligatoria en cada sitio de la obra objeto de la presente INVITACION, en la fecha y hora señalada en el (Cronograma del proceso), con el fin de inspeccionar físicamente las obras a ejecutar, a la que podrá asistir el proponente o el representante legal de la sociedad interesada en participar en la INVITACION, o su delegado mediante autorización escrita del posible proponente.

EL SITIO DE REUNIÓN SERÁ:

BOGOTA D.C.: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA, UBICADA EN LA CARRERA 7 No 40 – 53  PISO octavo.

La visita estará coordinada por los funcionarios delegados para tal efecto.

De no asistir a algunas de las visitas obligatorias programadas quedara excluido del proceso, los costos inherentes derivados de cada uno de las visitas programadas serán a cargo de cada uno de los oferentes.



	7. PRECIOS DE LA OFERTA. 
PRECIO O PROPUESTA ECONOMICA

Los valores deben ser dados en pesos colombianos sin decimales, señalando el valor total de la propuesta por ítem y/o sub.-ítem, discriminando el I. V. A. (16%). Se debe presentar por escrito.


Los precios de los elementos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos,
ANEXO 1: Propuesta Económica

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

DIVISION RECURSOS FISICOS

OBJETO: 

Contratar el suministro e instalación de los elementos necesarios para realizar la re potenciación  de la subestación de la Torre Administrativa, adecuación eléctrica para dar cumplimiento al programa de ingeniería del  laboratorio de computación de alto rendimiento (computación Grid), modernización y normalización de la subestación de la  sede Macarena A, reacondicionamiento tablero general de baja tensión de la mencionada sede y traslado de transformador de 225KVA a la subestación de la sede ASAB de la Universidad.
Este proyecto forma parte de la actividad “MANTENIMIENTO Y REPARACION – ADQUISICION DE DEVOLUTIVOS ”, incluida en el Plan Anual de Contratación
DESCRIPCION MACARENA A

UND

CANT

VR 

UN

VR TOTAL

 

OBRAS CIVILES 

 

 

1

Resanes para estuco y pintura

Gl

1

 

 

2

Pintura de cuarto subestación

m2

17

 

 

2

Adecuación de cárcamos para subestación

Gl

1

 

 

4

Suministro cámara de inspección vehicular según norma CS-280 

un

1

 

 

 

BAJA TENSION

 

 

5

Suministro e instalación tablero general de baja tensión con barraje de 800 Amp, totalizador 3*1200 Am; interruptores automáticos de 3(3*200), 8(3*150) , power logic PM-9, puesta a tierra, transformadores de corriente y elementos de conexión; incluye barraje partido para suplencia desde planta eléctrica a instalar.

un

1

 

 

6

Salidas eléctricas para lámpara fluorescente en techo

un

3

 

 

7

Salidas eléctricas para tomacorriente doble con polo a tierra

un

2

 

 

8

Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2*48"

un

2

 

 

OBRAS ELECTRICAS M.T.

9

Suministro e instalación celda de medida en media tensión con dos transformadores de corriente uso interior 15 KV relación 15/5 A, dos transformadores de potencial relación 11400/120 V, medidor electrónico de 2 elementos clase 0.2 y bornera de tres elementos.

un

1

 

 

10

Suministro e instalación Celda de protección con seccionador bajo carga, portafusibles y fusibles HH de 16 A 17.5 KV

un

1

 

 

11

Suministro e instalación Celda para transformador trifásico de 300 KVA tipo seco

un

1

 

 

12

Suministro e instalación Transformador trifásico tipo seco de 300 KVA 11400/208/120 Voltios DY5

un

1

 

 

13

Suministro e instalación Pases entre celdas en cable XLPE 15 KV incluye terminales preformados, bornas de conexión y puestas a tierra. 

gl

1

 

 

14

Suministro e instalación Bandeja portacable tipo escalera de 30 cms de ancho por 8 cms

ml

12

 

 

15

Reubicación temporal de transformador de 300 KVA, cortacircuitos y celda de medida para acomodar espacios de trabajo.

un

1

 

 

16

Desmonte de cortacircuitos

un

3

 

 

17

Desmonte de celda de medida

un

1

 

 

18

Desmonte, mantenimiento y certificación de transformador de potencia

un

1

 

 

19

Suministro e instalación de tapa en lámina de alfajor incluye ángulos para el montaje

ml

12

 

 

20

Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma.

Gl

1

 

 

21

Suministro e instalación Cableado acometida MT en Cu 15 KV XLPE
ml

70

 

 

22

Suministro e instalación Bajante galvanizado en 4"*6m incluye amarres, curva de gran radio y capacete

un

1

 

 

23

Suministro e instalación  Terminal preformado uso exterior 15 Kv cal 2/0 (jgo de tres)

jgo

1

 

 

24

Suministro e instalación  Acometida en 3*1/0 + 1*2 en ducto pvc de 2"

ml

24

 

 

25

Elaboración y aprobación del proyecto de subestación

Gl

1

 

 

26

Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT

Gl

1

 

 

27

Trámites para inspección RETIE

Gl

1

 

 

DESCRIPCION TORRE ADMINISTRATIVA Y ASAB
UND

CANT

 

MEDIA TENSION

 

 

28

Suministro e instalación de transformadores de corriente 20/5 clase 0,5

un

2

 

 

29

Suministro e instalación de celda y transformador de potencia tipo seco 400 KVA 11.400/208/120 V

un

1

 

 

30

Suministro e instalación de celda de medida en  media tensión para transformador de 400 KVA

un

1

 

 

31

Suministro e instalación de fusibles HH de 25 Amp 17.5 Kv

un

3

 

 

32

Desmonte, mantenimiento, legalización  y reubicación en la sede ASAB del transformador trifásico de 225 KVA

un

1

 

 

33
Cable de media tensión XLPE

ml
20
34
Terminal premoldeada de media tensión, tipo interior juego de 3

un
3
35
Operación de seccionador existente en media tensión para corte del servicio y realizar adecuaciones.
un
1
36
Interruptor de protección para acometida para 150KW con cofre.

un

1

37
Desmonte de transformadores de corriente existente

un

2

 

 

 

BAJA TENSION

 

 

38
Suministro e instalación de Breaker tripolar de 1200 Amp en bandeja de tablero existente.

un

1

 

 

39
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre para 150KW, desde transformador hasta tablero de distribución principal en edificio contiguo, con caída máxima de 3%
  m

150

 

 

40
Suministro e instalación de bandeja portacable de 50*8 cms tipo escalera

ml

150

 

 

41
Ducto metálico sobrepuesto de 4”

ml
60
42
Obra para cubrir ducto sobrepuesto

ml
60
43
Obra civil para pase de muros entre edificios por el sotano

un

1

44
Bornas terminales de cobre

un

90

45
Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma.

un

1

46
Suministro e instalación de breaker de 3*500 Amp en bandeja existente

un

1

 

 

47
Suministro e instalación de  tablero de protección general B.T. con barraje de 3*600 Am, totalizador de 3*500 Am y breakers tripolares de 3*300 (1) y 3*150 (1), incluye PM-9 CTS y elementos de conexión

un

1

 

 

48
Acometida en cable 2(3*4/0 + 1*2/0) cobre THWN en bandeja portacable

ml

35

 

 

TRAMITES Y LEGALIZACIONES

 

 

49
Elaboración y aprobación del proyecto de subestación (incluye diseño)

Gl

1

 

 

50
Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT

Gl

1

 

 

51
Trámites para inspección  RETIE 

Gl

1

 

 

 

SUBTOTAL

 

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

INDIRECTOS

 

ADMINISTRACION

 

 

 

IMPREVISTOS

 

 

 

UTILIDAD

 

 

 

IVA SOBRE LA UTILIDAD

 

 

 

SUB TOTAL INDIRECTOS

 

 

 

VALOR TOTAL 

 

 

 




	INFORMACION SOBRE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS
ITEM

DESCRIPCION SEDE MACARENA A
CANT.
 

OBRAS CIVILES 

 

1

Resanes para estuco y pintura

1

2

Pintura de cuarto subestación

17

2

Adecuación de cárcamos para subestación

1

4

Suministro cámara de inspección vehicular según norma CS-280 

1

 

BAJA TENSION

 

5

Suministro e instalación tablero general de baja tensión con barraje de 800 Amp, totalizador 3*1200 Am; interruptores automáticos de 3(3*200), 8(3*150) , power logic PM-9, puesta a tierra, transformadores de corriente y elementos de conexión; incluye barraje partido para suplencia desde planta eléctrica a instalar.

1

6

Salidas eléctricas para lámpara fluorescente en techo

3

7

Salidas eléctricas para tomacorriente doble con polo a tierra

2

8

Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2*48"

2

9

Celda de medida en media tensión con dos transformadores de corriente uso interior 15 KV relación 15/5 A, dos transformadores de potencial relación 11400/120 V, medidor electrónico de 2 elementos clase 0.2 y bornera de tres elementos.

1

10

Celda de protección con seccionador bajo carga, portafusibles y fusibles HH de 16 A 17.5 KV

1

11

Celda para transformador trifásico de 300 KVA tipo seco

1

12

Transformador trifásico tipo seco de 300 KVA 11400/208/120 Voltios DY5

1

13

Pases entre celdas en cable XLPE 15 KV incluye terminales preformados, bornas de conexión y puestas a tierra. 

1

14

Bandeja portacable tipo escalera de 50 cms de ancho por 8 cms

12

15

Reubicación temporal de transformador de 300 KVA, cortacircuitos y celda de medida para acomodar espacios de trabajo.

1

16

Desmonte de cortacircuitos

3

17

Desmonte de celda de medida

1

18

Desmonte de transformador de potencia

1

19

Suministro e instalación de tapa en lámina de alfajor incluye ángulos para el montaje

12

20

Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma.

1

21

Cableado acometida MT en 3*2/0 XLPE 15 KV

70

22

Bajante galvanizado en 4"*6m incluye amarres, curva de gran radio y capacete

1

23

Terminal preformado uso exterior 15 Kv cal 2/0 (jgo de tres)

1

24

Acometida en 3*1/0 + 1*2 en ducto pvc de 2"

24

25

Elaboración y aprobación del proyecto de subestación

1

26

Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT

1

27

Trámites para inspección RETIE

1

DESCRIPCION TORRE ADMINISTRATIVA Y ASAB
CANT

 

MEDIA TENSION

 

28

Suministro e instalación de transformadores de corriente 20/5 clase 0,5

2

29

Suministro e instalación transformador de potencia tipo seco 400 KVA 11.400/208/120 V

1

30

 Suministro e instalación de celda de medida para transformador de 400 KVA

1

31

Suministro e instalación de fusibles HH de 25 Amp 17.5 Kv

3

32

Desmonte, mantenimiento, certificación y reubicación en la sedeASAB del transformador trifásico de 225 KVA
1

33
Cable de media tensión XLPE
14
34
Terminal premoldeada de media tensión, tipo interior juego de 3
3
35
Operación de seccionador existente en media tensión para corte del servicio y realizar adecuaciones.

1

36
Interruptor de protección para acometida para 150KW con cofre.

1

37
Desmonte de transformadores de corriente existente

2

 

BAJA TENSION

 

38
Suministro e instalación de Breaker tripolar de 1200 Amp en bandeja de tablero existente.

1

39
Suministro e instalación de cableado en  2(3*400 MCM + 1*300 MCM) en bandeja portacable.

150

40
Suministro e instalación de bandeja portacable de 30*8 cms tipo escalera

150

41
Ducto metálico sobrepuesto de 4”
60
41
Obra para cubrir ducto sobrepuesto
60
43
Obra civil para pase de muros entre edificios por el sotano

1

44
Bornas terminales de cobre

90

45
Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma.

1

46
Suministro e instalación de breaker de 3*500 Amp en bandeja existente

1

47
Suministro e instalación de  tablero de protección general B.T. con barraje de 3*600 Am, totalizador de 3*500 Am y breakers tripolares de 3*300 (1) y 3*150 (1), incluye PM-9 CTS y elementos de conexión

1

48
Acometida en cable 2(3*4/0 + 1*2/0) cobre THWN en bandeja portacable

35

 

TRAMITES Y LEGALIZACIONES

 

49
Elaboración y aprobación del proyecto de subestación (incluye diseño)

1

50
Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT

1

51
Trámites para inspección  RETIE 

1

8. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, SERÁN FACTOR DE EVALUACIÓN Y TENDRÁN PUNTAJE DENTRO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL Y DEBERÁN SER TENIDAS EN CUENTA POR LOS OFERENTES PARA EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS OFRECIDOS A LA UNIVERSIDAD.

LOS OFERENTES DEBERAN:

· Resanar con estuco

· Pintar el cuarto subestación

· Adecuar los cárcamos para subestación

· Verificar y Suministrar la cámara de inspección vehicular según norma CS-280 

· BAJA TENSION

· Suministrar e instalar tablero general de baja tensión con barraje de 800 Amp, totalizador 3*1200 Am; interruptores automáticos de 3(3*200), 8(3*150) , power logic PM-9, puesta a tierra, transformadores de corriente y elementos de conexión; incluye barraje partido para suplencia desde planta eléctrica a instalar.

· Instalar salidas eléctricas para lámpara fluorescente en techo

· Instalar  salidas eléctricas para tomacorriente doble con polo a tierra

· Suministrar e instalar una lámpara fluorescente 2*48"
· Suministrar e instalar Celda de medida en media tensión con dos transformadores de corriente uso interior 15 KV relación 15/5 A, dos transformadores de potencial relación 11400/120 V, medidor electrónico de 2 elementos clase 0.2 y bornera de tres elementos.

· Suministrar e instalar Celda de protección con seccionador bajo carga, portafusibles y fusibles HH de 16 A 17.5 KV

· Suministrar e instalar Celda para transformador trifásico de 300 KVA tipo seco

· Suministrar e instalar Transformador trifásico tipo seco de 300 KVA 11400/208/120 Voltios DY5

· Suministrar e instalar Pases entre celdas en cable XLPE 15 KV incluye terminales preformados, bornas de conexión y puestas a tierra. 

· Suministrar e instalar Bandeja portacable tipo escalera de 30 cms de ancho por 8 cms

· Reubicar temporal de transformador de 300 KVA, cortacircuitos y celda de medida para acomodar espacios de trabajo.

· Desmontar cortacircuitos

· Desmontar celda de medida

· Desmontar de transformador de potencia

· Suministro e instalación de tapa en lámina de alfajor incluye ángulos para el montaje

· Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma.

· Suministrar e instalar Cableado acometida MT en 3*2/0 XLPE 15 KV

· Suministrar e instalar Bajante galvanizado en 4"*6m incluye amarres, curva de gran radio y capacete

· Suministrar e instalar Terminal preformado uso exterior 15 Kv cal 2/0 (jgo de tres)

· Suministrar e instalar Acometida en 3*1/0 + 1*2 en ducto pvc de 2"

· Elaboración y aprobación del proyecto de subestación

· Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT

· Trámites para inspección RETIE

· DESCRIPCIONTORRE ADMINISTRATIVA Y ASAB
MEDIA TENSION

· Suministrar e instalar  transformadores de corriente 20/5 clase 0,5

· Suministrar e instalar transformador de potencia tipo seco 400 KVA 11.400/208/120 V

· Suministrar e instalar celda de medida para transformador de 400 KVA

· Suministrar e instalar  fusibles HH de 25 Amp 17.5 Kv

· Desmonte, mantenimiento, legalización y reubicación en la sedeASAB del transformador trifásico de 225 KVA 
· Cable de media tensión XLPE

· Terminal premoldeada de media tensión, tipo interior juego de 3

· Operación de seccionador existente en media tensión para corte del servicio y realizar adecuaciones.

· Interruptor de protección para acometida para 150KW con cofre.

· Desmontar transformadores de corriente existente.
· BAJA TENSION

· Suministrar e instalar  Breaker tripolar de 1200 Amp en bandeja de tablero existente.

· Suministrar e instalar  cableado en  2(3*400 MCM + 1*300 MCM) en bandeja portacable.

· Suministrar e instalar  bandeja portcable de 30*8 cms tipo escalera
· Ducto metálico sobrepuesto de 4”

· Obra para cubrir ducto sobrepuesto

· Obra civil para pase de muros entre edificios por el sotano

· Bornas terminales de cobre

· Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma.

· Suministrar e instalar breaker de 3*500 Amp en bandeja existente

· Suministrar e instalar tablero de protección general B.T. con barraje de 3*600 Am, totalizador de 3*500 Am y breakers tripolares de 3*300 (1) y 3*150 (1), incluye PM-9 CTS y elementos de conexión

· Instalar acometida en cable 2(3*4/0 + 1*2/0) cobre THWN en bandeja portacable

· TRAMITES Y LEGALIZACIONES

· Realizar  trámites para entrega a CODENSA incluye los de suspensión de los circuitos de MT.

· Realizar Trámites para inspección  RETIE.

MATERIALES:
· Los materiales a usar deben cumplir con las normas NTC, RETIE y se deben adjuntar los catálogos de los materiales a usar.
 
EQUIPOS:
· Se debe medir la resistencia de tierras con el método indicado en la IEEE Std 81 y cumplir con los requerimientos para estas subestaciones de acuerdo con  el NTC. 
· Listado de las herramientas a usar con una breve descripción.
· Antes y después de la instalación del cable, se debe verificar con los equipos adecuados, el aislamiento. 
· Todos los equipos deben haber sido probados en fábrica.

DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 

Cualquier oferente allegará la identificación tributaria y la información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, aportando en su oferta la copia del Registro Único Tributario RUT. Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto.

En el evento de que el adjudicatario de la presente Convocatoria Pública fuere un Consorcio o Unión Temporal, ésta deberá acreditar el RUT para la Suscripción del contrato derivado del Presente proceso de selección.

LOS REQUISITOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN SON OBLIGACIONES PARA LOS  PROPONENTES.

RECURSOS: El proponente del presente proceso de selección deberá tener, adecuar, disponer y dedicar los recursos técnicos, físicos y humanos necesarios para la óptima realización de los trabajos.

a) PERSONAL: Debe suministrar la cantidad profesionales, técnicos o personal necesarios con hoja de vida. El personal del proponente del presente proceso de selección deberá estar plenamente identificado, portando un carné en sitio visible, mientras permanezcan en la obra. Con el fin de garantizar la ejecución correcta de los trabajos el oferente ganador deberá disponer de un Ingeniero Eléctrico ó Ingeniero Electricista ó  Ingeniero Electrónico titulado  en una institución legalmente reconocida, que guie las obras a realizar, con experiencia mínima de quince (15) años en obras afines al objeto establecido en el presente proceso de selección, un Ingeniero de Control de Calidad con experiencia mayor a un año en el manejo RETIE y control de calidad.  Un Ingeniero Civil a cargo de las obras civiles, un técnico Electricista con experiencia superior a 10 años en subestaciones , Oficial en obra civil con experiencia superior a 10 años en trabajos similares Técnicos y Ayudantes en obra con experiencia superior a 4 años en trabajos similares. 
La experiencia de la empresa deberá ser de mínimo siete años, acreditada mediante la presentación de cómo mínimo dos (2) certificaciones de contratos celebrados en los últimos siete años y uno (1) en los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente Invitación Directa.    En la realización de las obras establecidas en los presentes términos de referencia, este profesional, deberá tener una dedicación exclusiva del 100 %  del tiempo.

b)  SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO: El proponente del presente proceso de selección deberá garantizar a LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS que suministrará elementos nuevos y en óptimas condiciones de calidad según normas NTC, RETIE y catálogo de los mismos a usar, se debe medir la resistencia de tierras con el método indicado en la IEEE Std 81 y cumplir con los requerimientos para estas subestaciones de acuerdo con  el NTC, Listado de las herramientas a usar con una breve descripción, antes y después de la instalación del cable, se debe verificar con los equipos adecuados, el aislamiento, todos los equipos deben haber sido probados en fábrica.

c)   HORARIOS DE TRABAJO: El proponente del presente proceso de selección deberá tener disponibilidad para realizar los trabajos en días laborales (lunes a viernes) en horario de 8:00 am. a 5:00 pm. y fin de semana (sábado y domingo) de 8:00 am.  a 4:00 p.m. En el evento de requerirse la realización de los trabajos en días diferentes, el contratista ganador del presente proceso de selección deberá garantizar la realización de los mismos en las condiciones estipuladas, previa coordinación con el Interventor del contrato.

d)   VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS se reserva el derecho de efectuar inspección física de los trabajos y en caso de no ser satisfactoria la realización de los mismos, el contratista ganador del presente proceso de selección se obliga a efectuar nuevamente dichos trabajos sin ningún costo adicional para la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

a) ENTREGA DE LOS TRABAJOS: En todo caso el contratista ganador del presente proceso de selección se  obliga a entregar los trabajos contratados con la calidad y en el plazo estipulado.

f)    CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS. El contratista ganador del presente proceso de selección, deberá dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos técnicos establecidos los presentes Términos de Referencia, en cualquier numeral o ítem en el establecido.

g)  ENTREGAR  al supervisor del contrato, los análisis de precios unitarios (APU).

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

a) Concertar con el contratista ganador del presente proceso de selección la programación de la ejecución de los trabajos.

b) Permitir al Contratista el acceso a las instalaciones para realizar los trabajos (acta de entrega área de la obra)

c) Entregar todas las especificaciones técnicas, planos y anexos que se requieran para la ejecución del contrato.

d) Pagar el valor del Contrato en los términos estipulados

e) Colaborar con el contratista del presente proceso de selección, en la ejecución del Contrato.




	9. REVISION DE ORDEN TÉCNICO:
Esta evaluación será admisible o no admisible y se realizará verificando el cumplimiento de la experiencia general y la especifica.

La Universidad Distrital escogerá la propuesta más favorable a la entidad y a los fines que busca con el presente proceso de selección.

Todas las propuestas presentadas válidamente serán analizadas aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando con ello una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la contratación.

 


	10. TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra


	12. GARANTIAS.

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos: 

El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes la vigencia debe ser igual al plazo de ejecución y un año mas. 
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