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ANEXO No. 1
MINUTA DEL CONTRATO

CONVOCATORIA PUBLICA No. 24 de 2010

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE
RESTAURACION INTEGRAL, OBRA NUEVA, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, REDES Y OBRAS EXTERIORES PARA LAS INSTALACIONES
DE LA BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS”

Bogota, Octubre de 2010
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Entre los suscritos, de una parte, ROBERTO VERGARA PORTELA, mayor de
edad, vecino de ésta ciudad, identificado con cédula de ciudadania No.19.353.736
expedida en Bogota, quien actda en calidad de Rector (E) de la UNIVERSIDAD
FRANCISCO JOSE DE CALDAS (ente universitario autbnomo de conformidad
con la Ley 30 de 1992 identificado con NIT No. 899999230-7) en uso de sus
facultades legales y por las otorgadas mediante la Resolucion No. 320 del 19 de
diciembre de 1997 del Consejo Superior Universitario, quien en adelante se
denominara la “Universidad”, y por la otra parte, ,
persona mayor de edad, plenamente capaz, domiciliado en la ciudad

de , identificado con la cédula de ciudadania No.
expedida en , quien actua en nombre propio / Representacidén Legal de
la(del) sociedad/consorcio/unién temporal , constituida por
escritura publica nimero (__), otorgada el dia )
de de 20  en la Notaria del Circulo Notarial de
, inscrita en la Camara de Comercio de , el dia
() de de 20__, bajo el numero del
Libro IX, identificada con la matricula mercantil nimero / mediante
acuerdo privado del de de 20__, identificada(o) con NIT No.
, integrado por con NIT No.
y con NIT No. , quien en adelante se

denominara el “Contratista”, hemos acordado celebrar el presente Contrato que
se rige por las clausulas que en adelante se relacionan, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que de conformidad con los Términos de Referencia,
publicados por la Universidad, se establecié la necesidad de contratar “La
construccion de las obras de restauracion integral, obra nueva, reforzamiento
estructural, redes y obras exteriores para las instalaciones de la Biblioteca
Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”; 2) Que
por la cuantia de la contratacién se adelant6 el proceso de Convocatoria Publica
No. 24 de 2010, de acuerdo con los lineamientos del Estatuto de Contratacién de
la Universidad (Acuerdo 008 de 2003) y la Resolucién No. 014 de 2004; 3) Que
mediante Resolucion No. XX del XX (XX) de XX de 2010, el Rector de la
Universidad ordené la Apertura de la Convocatoria Publica mencionada; 4) Que
tal y como consta en el Acta de Cierre de la Convocatoria Publica, llevada a cabo
el dia XXX (XX) de XXXX de 2010 presentaron propuestas las firmas: XXXX,
XXXXX, y XXXX; 5) Que una vez evaluadas las propuestas allegadas, se
recomendé al Ordenador del Gasto, adjudicar el Proceso de Convocatoria Publica
No. XX de 2010 al proponente XXX; 6) Que el Rector de la Universidad mediante
Resolucion No. XXX de fecha XX de XXX de 2010, adjudicé el Proceso de
Convocatoria Publica No. XX de 2010 a la sociedad/consorcio/union temporal
XXX, integrado por XX y XXX, por ser la propuesta mas favorable para la
Universidad, teniendo en cuenta que cumplié en su totalidad con los requisitos de
verificacidbn y/o evaluacion juridica, financiera, técnica, de experiencia y
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econdmica, y obtuvo la mayor calificacién; 7) Que la Universidad cuenta con el
Certificado de Disponibilidad No. XXX el XX de XX de 2010 para atender las
obligaciones que emanan del presente contrato; 8) Que con base en las anteriores
consideraciones, la Universidad y el Contratista hemos acordado celebrar el
presente Contrato, con observancia de lo dispuesto en las normas aplicables, y
en especial, de conformidad con las siguientes clausulas:
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CAPITULO 1: PARTE GENERAL

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Para la adecuada interpretacién de este Contrato, siempre que los siguientes
términos aparezcan en Mayuscula Inicial y Negrilla, tendran el significado que se
les atribuye a continuacién. Los términos que no sean expresamente definidos,
deberan entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico
respectivo 0 por su significado y sentido natural y obvio, de conformidad con su
uso general, segun corresponda.

1.1. “Acta de Inicio” o “Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato”

Se entenderd como el Acta que suscriba la Universidad con el Contratista, una
vez éste cumpla con lo dispuesto en el numeral 5.1 ETAPA DE ACTIVIDADES
PRELIMINARES de la CLAUSULA 5 del presente Contrato. Con la suscripcion
del Acta de Inicio se dara inici6 a la Etapa de Preconstruccion.

1.2. "Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccion”

Se entendera como el Acta que se suscriba por el Interventor, la Universidad y el
Contratista una vez se cumplan todos los requisitos indicados en el numeral 5.2
ETAPA DE PRECONSTRUCCION de la CLAUSULA 5 del presente Contrato.

1.3. “Acta de Recibo Final de Obras y Terminacién del Contrato”

Es el documento que suscribiran la Universidad, el Interventor y el Contratista
una vez verificadas por la primera y el segundo, las Obras de Construccion
ejecutadas.

En el Acta de Recibo Final de Obras y Terminacién del Contrato se dejara
constancia del cumplimiento de la totalidad de los Hitos de las Obras de
Construccion, de conformidad con lo dispuesto en el Apéndice Técnico y en los
Disefos, asi como el cumplimiento de las demas obligaciones a cargo del
Contratista durante la Etapa de Construccion, sin perjuicio que el Contratista
deba mantener las garantias en la forma y modo previstas en el presente
Contrato segun lo dispuesto en la CLAUSULA 8.- GARANTIAS.

Con el Acta de Recibo Final de Obras y Terminacidon del Contrato surgira para
el Contratista la obligacion de constituir el amparo de estabilidad y calidad de las
obras.
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1.4. “Acta de Terminacion de las Obras de Construccion”

Es el documento que suscribirdn la Universidad, el Interventor y el Contratista
al finalizar la Etapa de Construccion, sin perjuicio que el Contratista deba
mantener las garantias en la forma y modo previstas en el presente Contrato
segun lo dispuesto en la CLAUSULA 8.- GARANTIAS.

En ningun caso se entendera que la suscripcion del Acta de Terminacién de las
Obras de Construccion implica la exoneracién de las responsabilidades que
contrae el Contratista con ocasién de la suscripcion del Contrato. La suscripcién
del Acta de Terminacion de las Obras de Construccion tampoco implicara la
aceptacion de las Obras de Construccion por parte de la Universidad,
aceptacién que solo se dara con la suscripcion del Acta de Recibo Final de
Obras y Terminacion del Contrato.

1.5. “Actas de Verificacion”

Seran las actas bimensuales que se suscribiran entre el Interventor, el funcionario
que la Universidad designe para tal fin y el Contratista, como mecanismo de
control de la ejecucion de las Obras de Construccion y las demas actividades a
cargo del Contratista durante la Etapa de Construccion de conformidad con la
CLAUSULA 13.- ACTAS DE VERIFICACION del Contrato.

Mediante las Actas de Verificacidon, también se establecera el cumplimiento por
parte del Contratista del Cronograma de Obras, en especial de los Hitos
propuestos y la verificacion de los mismos, conforme a lo dispuesto en el
Apéndice y en los Disefios. Una vez suscrita el Acta de Verificacion
correspondiente, el Contratista adquirira el derecho a la Remuneraciéon Unica.

1.6. “Alcance del Objeto del Contrato”

Es el conjunto de actividades que con ocasion del presente Contrato estaran a
cargo del Contratista. Las actividades a ser desarrolladas, por cuenta y riesgo del
Contratista, que integran el Alcance del Objeto del Contrato son las siguientes:
1) Revisién de los disefios de referencia que la Universidad puso a disposicion de
los interesados durante el curso de la Convocatoria y adopcidén como propios por
parte del Contratista; Il) Ejecucion integral de las Obras de Construccion - obras
de restauracion integral, obra nueva, reforzamiento estructural, obras exteriores
— de conformidad con el Apéndice Técnico del Contrato y en especial con los
Disenos; IV) Ejecucion de las Obras para Redes eléctricas e hidrosanitarias con
el alcance previsto en el Apéndice Técnico; V) Gestion ambiental; VI)
Cumplimiento y mantenimiento de las licencias existentes para la ejecucion de las
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obras; VII) Pago de la Comisién de Exito; IX) Pago de Impuestos, estampillas y
demas tasas que se causen; y en general X) cumplir con todas y cada una de las
obligaciones directa e indirectamente que le corresponden al Contratista durante
la ejecucion del Contrato.

La remuneracion de las obras y actividades del Alcance del Objeto del Contrato
se hara de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 12.- ANTICIPO Y
FORMA DE PAGO y segun los precios ofertados por el Contratista en su oferta
econdémica.

1.7. "Amigable Componedor"

Se entendera como la persona natural o juridica encargada de dirimir los conflictos
derivados de aspectos financieros y/o técnicos y/o contables del presente
Contrato. Su designacion y funciones seran las establecidas en la CLAUSULA
25.- AMIGABLE COMPOSICION de este Contrato.

1.8. “Apéndice” o “Apéndice Técnico”

Es el documento que contiene los parametros técnicos de disefio y construccion
del Contrato y que hace parte integral del mismo.

1.9. “Comision de Exito".

Se entendera como la porcidén de los honorarios de BONUS S.A. en su calidad de
estructurador contratado por la Universidad de conformidad con lo establecido
en el Contrato de Consultoria No. 00117 de 2009 y los Términos de Referencia del
mismo. La Comision de Exito corresponde al uno por ciento (1.0%) del Valor
Estimado Del Contrato, mas IVA y debera ser cancelada por el Contratista,
dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la suscripcién del Contrato
como requisito para la suscripcion del Acta de inicio de Ejecucion.

Este valor no sera objeto de evaluacion en la Oferta Econémica. La Comision
de Exito sera pagada por el Contratista Adjudicatario al Consultor Estructurador
del proyecto, razén por la cual este componente no requiere del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que afecte el presupuesto de la Universidad. El
Contratista adjudicatario pagara al consultor estructurador del proyecto, la
comision de éxito antes que la universidad le haga efectivo el primer pago, tal y
como se define en la CLAUSULA 29.- COMISION DE EXITO de este Contrato.
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1.10. “Contrato”

Se entendera como este Contrato, que se suscribe entre la Universidad y el
Contratista.

1.11. “Convocatoria”’ o “Convocatoria Publica”

Convocatoria Publica o Convocatoria: Es el proceso de seleccion, establecido
en el Estatuto de contratacion de la Universidad, que se regula en los
Términos de Referencia, mediante el cual se pretende seleccionar las
Propuestas mas favorables a los intereses de la Universidad, con el fin de
satisfacer la necesidad publica, concluyendo en la celebracién del Contrato.

1.12. “Cronograma de Obras”

Es el cronograma de avance de obras que entregara la Universidad al
Contratista y que éste ultimo debera asumir como propio.

Seréa obligacion del Contratista cumplir durante la Etapa de Construccion, el
Cronograma de Obras de tal manera que las obras contratadas sean ejecutadas
dentro de los plazos previstos para el avance de las mismas permitiendo el
cumplimiento de los Hitos establecidos por la Universidad, y permitiendo la
verificacién de todos ellos.

1.13. “Dia(s) Calendario”

Es cualquier dia del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Dia Habil o
Inhabil.

1.14. “Dia(s) Habil(es)”

Es cualquier dia comprendido entre los lunes y los viernes ambos inclusive de
cada semana, excluyendo de éstos los dias sabados, dominicales y feriados
determinados por ley en la Republica de Colombia. Cuando se hable de Dia(s) sin
ninguna denominacion adicional, se entendera que se trata de Dia(s) Habil(es).

1.15. “Dia(s) Inhabil(es)”

Para todos los efectos legales y contractuales relacionados y derivados de la
ejecucion del presente Contrato, se consideraran Dias Inhabiles todos los
sabados y los domingos que figuren en el calendario sin excepcion, y los dias
feriados determinados por ley en la Republica de Colombia.
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1.16. “Disenos”

Se entenderan como la totalidad de los estudios y disefios necesarios para la
ejecucion de las Obras de Construccidon, que de conformidad con el Apéndice
del Contrato deberan ser deberan ser revisados y adoptados como propios por el
Contratista.

1.17. “DTF”

Corresponde a las tasas de captacién de Certificados de Depoésito a Término —
CDT- a noventa (90) dias, promedio mensual ponderado, informada por los
establecimientos  bancarios, corporaciones financieras, compahnias de
financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda, para el célculo de
la DTF, certificada semanalmente por el Banco de la Republica o la entidad que lo
llegase a sustituir. Para efectos de este Contrato, la tasa DTF sera entendida
como una tasa efectiva anual. Si la DTF dejare de ser certificada se aplicara la
tasa equivalente que determine el Banco de la Republica o la entidad que asuma
sus funciones.

1.18. “Etapa de Actividades Preliminares” o “Etapa Preliminar”

Serd aquella Etapa descrita en el numeral 5.1 ETAPA DE ACTIVIDADES
PRELIMINARES de la CLAUSULA 5.- ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO,
durante la cual se deberd dar cumplimiento a lo alli establecido. La duracion de
esta etapa sera de treinta (30) Dias Calendario que se contaran a partir de la
firma del Contrato. Esta Etapa terminara con la suscripcion del Acta de Inicio de
Ejecucion.

1.19. “Etapa de Construccion”

Se refiere a la segunda etapa del Contrato, durante la cual se desarrollaran las
actividades establecidas en el numeral 5.3 ETAPA DE CONSTRUCCION de la
CLAUSULA 5.-ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO como requisito
indispensable para suscribir el Acta de Terminacion de las Obras de
Construccion, sin perjuicio de las demas obligaciones a cargo del Contratista
para esta etapa, establecidas en otras clausulas o documentos de este Contrato y
en su Apéndice.

La Etapa de Construccidn se extiende desde el momento de la firma del Acta de
Iniciacion de la Etapa de Construccion hasta la suscripcion del Acta de Recibo
Final de las Obras y Terminacion del Contrato.
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La puesta en servicio de las obras durante ésta Etapa, no afectara ni liberara al
Contratista de la completa terminacion de las Obras de Construccion
contratadas en los términos y plazos previstos en el Contrato. En ningun caso, la
puesta en servicio de la obra parcialmente construida se entenderd como un
recibo parcial ni total de las obras, ni como la terminacion de la Etapa de
Construccidon, y consecuentemente, la terminacién de esta etapa solo se
verificard con la suscripcién del Acta de Recibo Final de las Obras y
Terminacioén del Contrato.

1.20. “Etapa de Preconstruccion”

Se refiere a la primera etapa del Contrato durante la cual se desarrollaran las
actividades establecidas en el numeral 5.2 ETAPA DE PRECONSTRUCCION de
la CLAUSULA 5.-ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO como requisito
indispensable para dar inicio a la Etapa de Construccion, sin perjuicio de las
demas obligaciones a cargo del Contratista para esta etapa, establecidas en
otras clausulas o documentos de este Contrato y en sus Apéndices.

La Etapa de Preconstruccion se extiende desde el momento de la firma del Acta
de Inicio de Ejecucion hasta la suscripcién del Acta de Iniciacion de la Etapa
de Construccion.

1.21. “Fecha de Iniciacion de la Ejecucion del Contrato” o "Fecha de
Iniciacion"

Se entendera como la fecha en la cual la Universidad y el Contratista suscriban
el Acta de Inicio o Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato.

1.22. “Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato"

Se entendera como la fecha en la cual la Universidad y el Contratista suscriban
el Acta de Recibo Final de Obras y Terminacion del Contrato.

1.23. “Garantias”

Son todas las garantias a que se refiere en la CLAUSULA 8.- GARANTIAS
incluida la Garantia Unica de Cumplimiento.

1.24. “Gestion Ambiental”
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Es la denominacion que se aplica a todas las obligaciones de caracter ambiental a
cargo del Contratista, incluyendo pero sin limitarse a ellas, el tramite, obtencion y
mantenimiento de los permisos y/o autorizaciones ambientales, las licencias
ambientales, si a éstas hubiere lugar, y las obligaciones impuestas por las
autoridades ambientales en las licencias ambientales 0 mediante los mecanismos
previstos en la normatividad aplicables.

El Contratista, para la ejecucién de sus actividades, debera cumplir con la
totalidad de las obligaciones de caracter ambiental previstas en el presente
Contrato, o que se desprendan del mismo, de sus documentos y/o de sus
Apéndices, asi como lo ordenado por las autoridades competentes, so pena de
incurrir en un incumplimiento contractual generador de las consecuencias
previstas en la CLAUSULA 20.- MULTAS de este Contrato.

La Gestion Ambiental estara incluida dentro de la Remuneracion Unica del
Contratista.

1.25. “Hito” o “Hitos”

Es un hecho contenido en el Cronograma de Obras que representa el alcance de
una meta fisica del Proyecto que debe haberse concluido en una fecha cierta. La
verificacion del cumplimiento y medicién de los Hitos sera certificada por el
Interventor en las Actas de Verificacidon y su entrega se entendera efectuada
Unicamente con la suscripcion del Acta de Recibo Final de Obras y Terminacion
del Contrato.

El cumplimiento de un Hito no implica, en ningun caso, la entrega parcial de las
Obras de Construccion, de las Obras para Redes, ni de ninguna de las labores
y obras asociadas al objeto del presente Contrato. Tampoco implica la
terminacién de la Etapa de Construccion, ni el recibo final de las obras.

El cumplimiento de cada uno de los Hitos serd utilizado por el Interventor: 1) para
efectos del control de las obligaciones del Contratista en relacion con la entrega
total de las Obras de Construccion; 2) para autorizar la Remuneraciéon del
Contratista y 3) se tendra en cuenta para efectos del calculo de la liquidacién del
Contrato en caso de terminacion anticipada del mismo, en los términos de la
CLAUSULA 24.- LIQUIDACION DEL CONTRATO.

1.26. “indice de Costos de la Construccion Pesada” o “ICCP”

Es el indice publicado mensualmente por la Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica (DANE) que representa la variacion de precios de la construccién
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pesada. Si este indice dejara de estar disponible, un indice comparable sera
acordado por las partes.

1.27. “indice de Precios al Consumidor” o “IPC”

Es el indice publicado mensualmente por la Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica (DANE) que representa la variacion de precios al consumidor. Si
este indice dejara de estar disponible, un indice comparable sera acordado por las
partes.

1.28. “Interventoria” o “Interventor”

Serd la persona natural o juridica, Consorcio o Union Temporal escogida por la
Universidad para cumplir las funciones previstas en la CLAUSULA 19.-
INTERVENTORIA y demas funciones que le sean asignadas al Interventor en el
Contrato y en sus anexos. Sin perjuicio de las facultades que tiene la Universidad
para establecer un Supervisor de las actividades de la interventoria segun lo
sefalado en el articulo 30 del estatuto de contratacion de la Universidad

1.29. “Obras de Construccion”

Se entenderan como las obras contratadas a ser ejecutadas por el Contratista,
que se encuentran conformadas por la construccion de las obras de restauracién
integral, obra nueva, reforzamiento estructural, obras exteriores, y en general,
para la adecuacion de las instalaciones para la Biblioteca Aduanilla de Paiba y la
ejecucion de las Obras para Redes Eléctricas e Hidrosanitarias necesarias para
conectar las Obras de Construccidon contratadas a las Redes de Servicios
Publicos Domiciliarios existentes y la adecuacion arquitectonica, de conformidad
con el Apéndice Técnico y los Disefnos.

Las Obras de Construccion deberan cumplir puntualmente con los resultados
exigidos en este Contrato, su Apéndice Técnico, y en especial, con lo
establecido en los Disenos.

1.30. “Obras para Redes, Eléctricas e Hidrosanitarias”.

Seran aquellas necesarias para conectar y/o mantener la conexién de las Obras
de Construccién a las Redes de Servicios Publicos Domiciliarios existentes, de
conformidad con los Disenos. Las Obras para Redes seran ejecutadas durante la
ejecucion de las Obras de Construccion, haran parte integral de éstas y su pago
estara incluido en la Remuneracion Unica del Contratista.
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1.31. “Pena Pecuniaria”

Se entendera como la establecida en la CLAUSULA 21 de este Contrato.

1.32. “Pesos” o "Col $”

Se entendera como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.
1.33. “Plan de Manejo Ambiental”

Es el documento que debera elaborar el Contratista, producto de una evaluacion
ambiental, en donde se establezca de manera detallada las acciones que se
implementaran para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo del Proyecto, obra y/o
actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono
segun la naturaleza de la obra y/o actividad a ser desarrollada, los cuales deberan
ejecutarse conforme a la normatividad ambiental aplicable vigente, a los permisos
y autorizaciones del caso y a las licencias ambientales, si hubiere lugar a éstas,
otorgadas para el cumplimiento del presente Contrato.

1.34. “Plazo del Contrato"
Es el plazo estimado al que se refiere la CLAUSULA 4 de este Contrato.
1.35. "Propuesta”

Se entendera como la oferta que fue presentada por el Contratista dentro de la
Convocatoria Publica.

1.36. “Proyecto”

Se entendera como el conjunto de todas las actividades, servicios y bienes que
hacen parte del objeto del Contrato y de su alcance, asi como los derechos y
obligaciones a cargo del Contratista, incluyendo las Obras de Construccion, los
Disefios y los pagos a que haya lugar, todo lo anterior de conformidad con el
contenido del Contrato y su Apéndice Técnico.

1.37. “Remuneracion Unica” o “Remuneracion”
Serd el valor que remunera enteramente al Contratista por la ejecucion de todas

las obligaciones emanadas del presente Contrato, en los términos, condiciones y
plazos contenidos en el mismo y en su Apéndice, asi como por la asuncion de los
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riesgos que, de acuerdo con las estipulaciones del Contrato y con la naturaleza
de sus obligaciones, le corresponde soportar.

El valor de esta remuneracion y el mecanismo para hacerla efectiva, sera el que
se describe en la CLAUSULA 12 del Contrato.

1.38. “Términos de Referencia”

Es el documento, que junto con sus anexos, fueron puestos a disposiciéon de los
interesados en participar en la Convocatoria Publica, que hacen parte integral
del presente Contrato.

1.39. “Universidad”
Es el ente autonomo Universidad Francisco José de Caldas.
1.40. “Valor del Contrato”
Seré el que se describa en la CLAUSULA 10 del presente Contrato.
CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato sera la realizacién de la construccion de las obras de
restauracion integral, obra nueva, reforzamiento estructural, redes y obras
exteriores para las instalaciones de la Biblioteca Aduanilla de Paiba de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con las
especificaciones del Apéndice Técnico.

De esta manera el objeto del presente Contrato comprende la revision y adopcién
como propios por parte del Contratista, de los estudios y disefios puestos a
disposicion por parte de la Universidad, la construccion de las obras de
restauraciéon integral, obra nueva, reforzamiento estructural, redes y obras
exteriores, y en general, la adecuacion de las instalaciones para la Biblioteca
Aduanilla de Paiba, la ejecucién de las Obras para Redes, Eléctricas e
Hidrosanitarias necesarias para conectar las Obras de Construccion
contratadas a las Redes de Servicios Publicos Domiciliarios existentes y la
adecuacién arquitecténica, asi como la gestion ambiental y de licenciamiento, a
que haya lugar, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato,
el Alcance del Objeto del Contrato, el Apéndice Técnico, los Términos de
Referencia de la Convocatoria Publica y la Propuesta presentada por el
Contratista.



—
QO OWOoONOoOOTEWN

AR B WWWWWWWWWWNDNDNDNDMNDMNMNDNMNDNDNNNDN2Y 22
N0 OWONOOTRRWN 2O OONNOoOOTPEWN ~OCO0O~NOOOTEOLODN

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 24 DE 2010

ANEXO No. 1.- MINUTA DEL CONTRATO - Contrato para la realizacion de la construccién de las
obras de restauracion integral, obra nueva, reforzamiento estructural, redes y obras exteriores
para las instalaciones de la Biblioteca Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.

La ejecucion del presente Contrato se realizara en los plazos sefalados en el
mismo. El Contratista ejecutara los Disenos, las Obras de Construccion y
Obras para Redes de conformidad con lo establecido en el Contrato, su
Apéndice Técnico y los demas documentos que hacen parte del mismo,
cumpliendo con todas las obligaciones que tiene a su cargo, las cuales seran
siempre de resultado. El alcance fisico del Proyecto aparece indicado en el
Apéndice Técnico del Contrato

El presente Contrato se ejecuta bajo la modalidad llave en mano y las partes
acuerdan que su Remuneracion se realizara a precio global fijo sin férmula de
reajuste en los términos sefalados en la CLAUSULA 12.- ANTICIPO Y FORMA
DE PAGO, sin perjuicio de lo dispuesto en el CAPITULO 6 del Contrato.

CLAUSULA 8. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para la firma del
Acta de Inicio de Ejecucion se requerira el Registro Presupuestal que aporte la
Universidad y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 5.1
ETAPA DE ACTIVIDADES PRELIMINARES de la CLAUSULA 5.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El Plazo Total del Contrato es de catorce (14) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucion. La vigencia del Contrato comprende
el Plazo Total Estimado del Contrato y el de la liquidacion del mismo.

La ejecucion del presente Contrato estara dividida en dos etapas principales y
una Etapa Preliminar, tal y como se describe en la CLAUSULA 5.-ALCANCE Y
DESARROLLO DEL OBJETO de este Contrato. Sin embargo, el plazo real de
ejecucion del Contrato corresponderd al que transcurra entre la Fecha de
Iniciaciéon y la Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato. Por lo tanto el
plazo real podra inferior al estimado, en el caso en que las obligaciones previstas
para cada etapa se cumplan anticipadamente. El plazo real también podra ser
superior al estimado en caso de suspensiones o prérrogas de mutuo acuerdo.

CLAUSULA 5. ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO

Para efectos de su ejecucion, el presente Contrato se ha dividido en una Etapa de
Actividades Preliminares o Etapa Preliminar y dos (2) Etapas Principales, asi:

5.1. ETAPA DE ACTIVIDADES PRELIMINARES
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Esta etapa iniciarda con la firma del Contrato y terminara con la suscripcion del
Acta de Inicio de Ejecucion. Durante dicha etapa el contratista debera realizar la
Publicacién del presente Contrato en la Gaceta Distrital, asi como la presentacion
para su aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento, de la garantia de
responsabilidad civil extracontractual y si es del caso, de la garantia de fuerza
mayor o caso fortuito. Asi mismo, durante dicha etapa debera presentar a la
Universidad para su aceptaciéon, las hojas de vida del Personal Minimo
Requerido establecido en los Términos de Referencia, que cumpla con las
condiciones que alli se establecen y efectuar el pago de la comisién de éxito
establecida en el numeral 5.1.4 del presente contrato.

El Acta de Inicio debe ser suscrita por los representantes legales de las partes, o0
por quienes estos deleguen para ello, en la fecha maxima de treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la fecha de suscripciéon del Contrato, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en el presente numeral, salvo acuerdo en contrario
entre las partes, y sin perjuicio de la facultad de la Universidad para dar
aplicacion a lo dispuesto en la CLAUSULA 20.- MULTAS del Contrato por el no
cumplimiento de las obligaciones exigidas al Contratista para la suscripcion de
dicha Acta.

Durante esta etapa la Universidad aportara el Registro Presupuestal como
requisito de ejecucion del contrato y el Contratista, en caso que se trate de una
persona juridica extranjera sin sucursal domiciliada en Colombia, debera constituir
sucursal en Colombia de conformidad con lo establecido en el articulo 471 del
Cédigo de Comercio.

5.1.1. Publicacion del Contrato

El Contratista deberd realizar la Publicaciéon del presente Contrato en la Gaceta
Distrital, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 327 del 28 de febrero
de 2002; este requisito se entendera cumplido con la presentacion de la respectiva
constancia de pago, que debera presentarse a la Universidad dentro de los cinco
(5) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente Contrato.

5.1.2. Aprobacion de las Garantias

El Contratista debera presentar a la Universidad, para su aprobacion, la
Garantia Unica de Cumplimiento con los amparos previstos en el numeral 8.1 de
la CLAUSULA 8.- GARANTIAS y las demas Garantias exigidas en la mencionada
clausula, dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion
del presente Contrato. El tramite de aprobacion de las garantias no podra exceder
los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la suscripcion del Contrato.
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En caso de que el Contratista no entregue la(s) Garantia(s) o la(s) entregue sin
dar cumplimiento a lo establecido en la CLAUSULA 8 del Contrato, la
Universidad no impartird la aprobacion correspondiente. Si se trataré de la
Garantia Unica de Cumplimiento la Universidad hara exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta, sin perjuicio de las demas acciones que tenga a su
favor. Si se tratare de las demas Garantias exigidas, la Universidad podra, a su
entera discrecién, otorgar un plazo adicional para corregirla (s) y/o modificarla (s),
durante dicho la Universidad podra imponer las multas a que hubiere lugar de
conformidad con la CLAUSULA 20.- MULTAS. Si vencido el plazo adicional el
Contratista no ha corregido y/o modificado las Garantias a satisfaccion de la
Universidad, ésta podra hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la
Propuesta, sin perjuicio de las demas acciones que tenga a su favor la
Universidad.

Lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier momento de la ejecucion del
Contrato (hasta el Dia de la liquidacion del mismo) en que la Universidad
advierta que todas o alguna de las Garantias presentadas no cumplen con lo
exigido en la CLAUSULA 8, pueda exigir al Contratista la correccién, ampliacion o
adecuacién de dichas Garantias, en un plazo maximo de tres (3) Dias Habiles
contados desde el requerimiento de la Universidad, so pena de incumplimiento
grave del Contratista de su obligacion de mantener, adicionar o adecuar las
Garantias del Contrato.

5.1.3. Presentacion del Personal Minimo Requerido

El Contratista debera presentar a la Universidad para su aceptacién, en un plazo
no mayor a cinco (5) Dias Habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, las
hojas de vida del Personal Minimo Requerido establecido en los Términos de
Referencia, que cumpla con las condiciones que alli se establecen. Este serd un
requisito indispensable para la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucion del
Contrato. La no presentacibn de estas hojas de vida sera causal de
incumplimiento del Contrato por parte del Contratista.

Cualquier cambio pretendido por el Contratista, en cualquier etapa de ejecucion
del Contrato, respecto del personal a que se refiere el presente numeral, asi
como del Personal Profesional Calificado durante el curso de la Convocatoria,
debera ser aprobado por escrito, por la Interventoria y la Universidad. Tal
aprobacion se impartira unicamente cuando el nuevo profesional ofrecido cumpla
al menos con las mismas condiciones del profesional que se pretende reemplazar.

51.4. Pago de la Comision de Exito
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Dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la suscripcién del
Contrato, y como requisito para la suscripcion del Acta de inicio de Ejecucion, el
Contratista debera acreditar el pago total de la Comisién de Exito, de
conformidad con la CLAUSULA 29 de este Contrato, so pena de que la
Universidad pueda dar aplicacién a lo establecido en la CLAUSULA 20.- MULTAS
del Contrato.

Paragrafo 12.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista durante la Etapa de Actividades Preliminares dara lugar a que la
Universidad pueda hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta
presentada por el Contratista con su Propuesta y/o imponer las multas a que
haya lugar, segun corresponda. La Garantia de Seriedad de la Oferta sélo se le
devolvera cuando se dé cabal cumplimiento a lo establecido en este numeral. En
caso de que para la suscripcion del Acta de inicio de Ejecucion falte como Unico
requisito, el Pago de la Comision de Exito, tal acta se podra suscribir, sin
perjuicio de que a partir de dicha suscripcion empiecen a causarse las multas de
que trata el numeral 20.1 de la CLAUSULA 20 del Contrato, las cuales se
causaran hasta que se realice efectivamente dicho pago. También habra lugar a
las demas consecuencias previstas en el numeral 20.1 de la CLAUSULA 20.

5.2. ETAPA DE PRECONSTRUCCION

Esta etapa se fija en dos (2) meses e iniciara con el Acta de Inicio de Ejecucion
del Contrato y terminara con el Acta de Iniciacidon de la Etapa de Construccion
previa verificacion por parte de la interventoria y la Universidad, del cumplimiento
de lo dispuesto en el presente numeral.

5.2.1. Revisidon y Adopcion como Propios de los Estudios y Disenos de las
Obras de Construccion.

Antes del vencimiento de la Etapa de Preconstrucciéon, el Contratista debera
presentar a la Universidad, documento por medio del cual adopta como propios los
Estudios y Disefos, con los cuales cuenta la Universidad.

El documento que presente el Contratista a la Universidad, por medio del cual
adopta como propios los Estudios y Disefios existentes, debera estar suscrito por el
representante legal del Contratista y contener unicamente: i) Manifestacion clara y
expresa del Contratista, que ha revisado y conoce en su totalidad, los Estudios y
Disenos y deméas documentos que se relacionan tanto directa como indirectamente
con los Estudios y Disefios existentes, ii) Manifestacién clara y expresa del
Contratista, en la que adopta como propios los Estudios y Disefios con los que
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cuenta la Universidad, iii) Manifestacion clara y expresa del Contratista, en la que
adopta como propios los Estudios y Disenos en el estado y nivel técnico de detalle
en que se encuentren y iv) Manifestacién clara y expresa del Contratista que los
Estudios y Disefos existentes, se encuentran completos y son suficientes para
ejecutar y cumplir con el objeto del presente Contrato.

En el documento que presente el Contratista a la Universidad, por medio del cual
adopta como propios los Estudios y Disenos existentes, no podra depositarse
informacién adicional a la relacionada expresamente en el presente numeral, como
tampoco podra el Contratista solicitar o proponer a la Universidad modificaciones,
ajustes o variaciones técnicas, financieras o de cualquier otro tipo relacionada con
los Estudios y Disefnos existentes, o0 documentos relacionados tanto directa como
indirectamente con los Estudios y Disenos, salvo que de manera unilateral, la
Universidad disponga lo contrario.

5.2.2. Presentacion del Cronograma de Obras

Antes del vencimiento de |la Etapa de Preconstruccion, el Contratista debera
presentar a la Universidad, documento por medio del cual adopta como propio el
Cronograma de Obras existente, con el cual cuenta la Universidad.

El documento que presente el Contratista a la Universidad, por medio del cual
adopta como propio el Cronograma de Obras existente, debera estar suscrito por el
representante legal del Contratista y contener Unicamente: i) Manifestacion clara y
expresa del Contratista, que ha revisado y conoce en su totalidad, los documentos
que componen e integran el Cronograma de Obras existente, ii) Manifestacion clara
y expresa del Contratista, en la que adopta como propio el Cronograma de Obras
existente, iii) Manifestacion clara y expresa del Contratista, en la que declare que
los plazos y términos fijados en el Cronograma de Obras existente, son suficientes
y razonables para la realizacion de las Obras de Construccion.

En el documento que presente el Contratista a la Universidad, por medio del cual
adopta como propio el Cronograma de Obras existente, no podra depositarse
informacién adicional a la relacionada expresamente en el presente numeral, como
tampoco podra el Contratista solicitar o proponer a la Universidad modificaciones,
ajustes o variaciones en los plazos y términos fijados en el Cronograma de Obras
existente, salvo que de manera unilateral, la Universidad disponga lo contrario

5.2.3. Puesta a Disposicion de los Lugares para Ejecucion de las Obras de
Construccién Contratadas
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Dentro de los treinta (30) Dias Calendario anteriores al inicio de la Etapa de
Construccion, la Universidad pondra a disposicién del Contratista los lugares
que tenga a su disposicion, para la ejecucion de las Obras de Construccion que
deban ser ejecutadas en la Etapa de Construccion.

Sera obligacion del Contratista recibir los predios y demas bienes inmuebles
entregados por la Universidad en las condiciones legales y fisicas en que se
encuentren. De la entrega de los lugares y predios por parte de la Universidad
donde se ejecutaran las Obras de Construccidon, se elaborara un acta que
firmaran los representantes legales de la Universidad y del Contratista o los
funcionarios que estos deleguen para tales efectos.

La puesta a disposicién que se realizara con ocasion del presente Contrato se
limita a la posibilidad del Contratista de ejecutar las obras contratadas y en
ningun caso implicara el uso o explotacion de la infraestructura entregada ni de la
que resulte de la ejecucion de las Obras de Construccion previstas en este
Contrato y en su Apéndice. En ningun caso el Contratista tendrd derecho a
rechazar, postergar u objetar la puesta a disposicidén de dicha infraestructura pues
sus obligaciones contractuales consisten en adelantar las Obras de
Construcciodn sobre los lugares puestos a su disposicion, los cuales debié haber
verificado con anterioridad a la presentacion de la Propuesta dentro de la
Convocatoria.

La puesta a disposicién de los lugares serd efectuada mediante comunicacion
expresa y escrita emitida por la Universidad al Contratista.

5.2.4. Movilizacion de Equipo, Materiales y Personal

Antes del vencimiento de la Etapa de Preconstruccion y dentro de los dos (2) Dias
Habiles siguientes al recibo de la comunicacién expresa y escrita emitida por la
Universidad de que trata el subnumeral anterior, el Contratista debera tener a su
disposicion los equipos, personal, materiales y demas insumos deberan ser
suficientes para la organizacién de los frentes de trabajo necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la Etapa de
Construccion, en los lugares de ejecucién de las obras de construccién de
conformidad con el Cronograma de Obras entregado por el Contratista.

Esta obligacion se entendera cumplida con la mera manifestacién que por escrito y
de manera expresa haga el Contratista a la Universidad cuando de cumplimiento a
la misma, y ni la Universidad ni el Interventor haran verificacion ni dardn concepto
de ningun tipo sobre la suficiencia o no de esas labores por parte del Contratista.
Sin embargo, el Contratista sera enteramente responsable frente a la Universidad
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si las labores preparatorias descritas en este numeral son insuficientes para el cabal
cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial las de iniciar de manera
inmediata, las Obras de Construccion contratadas. En todo caso, si el Contratista
no ha manifestado a la Universidad de manera formal y por escrito, que ya ha
realizado las labores preparatorias antes del vencimiento del plazo establecido, se
entenderd que no ha cumplido dichas labores lo cual generara la causacién de
multas a cargo del Contratista tal y como se estipula en la CLAUSULA 20.-
MULTAS de este Contrato.

En todo momento, los equipos y personal que utilice el Contratista para la ejecucion
del presente Contrato estaran bajo su entera responsabilidad durante el plazo de
vigencia de este Contrato, y no existira ningun tipo de vinculo ni legal ni juridico
entre la Universidad y los equipos o el personal que el Contratista emplee para el
cumplimiento del presente Contrato.

5.2.5. Obligaciones de Constitucion, Aprobacion y Conservacion de
Licencias para el Proyecto

El Contratista se obliga por su cuenta y riesgo de la evaluacion y seguimiento de
todas las autorizaciones necesarias para la ejecuciéon del presente Contrato, asi
como la solicitud, tramite, obtencion y conservacién, ante las entidades
competentes, de todas las licencias requeridas para la ejecucién del presente
Contrato.

En caso de existir Licencias para la ejecucion de las obras objeto de este
Contrato, la Universidad antes del vencimiento de la Etapa de Preconstrucciéon
cedera al Contratista, las licencias con que cuente, en los términos en que se
encuentren, y asi mismo, estara obligado el Contratista a tramitar las
modificaciones necesarias ante la autoridad competente para que las licencias
correspondan con los Disefios Y Estudios adelantados por la Universidad.

De igual manera, el Contratista ejecutara durante la Etapa de Preconstruccion
las actividades relacionadas con la Gestion Ambiental, a que haya lugar en esta
etapa, de tal manera que se obtengan los permisos y autorizaciones necesarias
para la ejecucion de las Obras de Construccion.

5.3. ETAPA DE CONSTRUCCION

Una vez cumplidos todos y cada uno de los requisitos sefialados en el numeral 5.2
ETAPA DE PRECONSTRUCCION anterior, se firmara el Acta de Iniciacion de la
Etapa de Construcciéon que tendra una duracion total estimada de doce (12)
meses calendario. Sin embargo, la duracién efectiva de la Etapa de
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Construccion correspondera al término que corra entre la fecha de firma del Acta
de Iniciacion de la Etapa de Construccion y la fecha en que se suscriba el Acta
de Recibo Final de Obras y Terminacion del Contrato, plazo durante el cual
deberan terminarse en su totalidad las Obras de Construccién por parte del
Contratista y realizarse la verificacion por parte de la Universidad y el
Interventor. Lo anterior sin perjuicio de la aplicacion de multas, sanciones o
demas que sean impuestas al Contratista por el incumplimiento o eventuales
retardos en la terminacion a satisfaccion del Interventor y de la Universidad de
las Obras de Construccion contratadas.

Durante la Etapa de Construccién, el Contratista ejecutara todas las labores
necesarias para la ejecucion de las Obras de Construccion de acuerdo con los
plazos fijados en este Contrato, cumpliendo en especial con las especificaciones
del Apéndice Técnico y los Disenos.

La terminacion de las Obras de Construccion deberd darse al vencimiento del
mes doce (12) de la Etapa de Construccidon con la suscripcién del Acta de
Terminacion de las Obras de Construccion. La verificacién por parte del
Interventor y de la Universidad de que las obras cumplen con lo exigido en este
Contrato, se hara durante la ejecucién de la Etapa de Construccién, mediante
las Actas de Verificacion. Sin perjuicio de lo anterior, se realizara una verificacion
final, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la terminacion de las
obras, que quedara contenida en el Acta de Recibo Final de Obras y
Terminacion del Contrato, siempre y cuando las Obras de Construcciéon se
encuentren ejecutadas a cabalidad de acuerdo con el Apéndice Técnico, los
Disenos y en los términos sefalados en la CLAUSULA 17.- TERMINOS Y
CONDICIONES PARA LA VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
del presente Contrato.

Asi mismo, el Contratista ejecutara durante la Etapa de Construccion las
actividades relacionadas con la Gestion Ambiental, a que haya lugar, de tal
manera que cumpla a cabalidad con las obligaciones contenidas en las licencias y
permisos existentes.

5.3.1. Desfases en el plazo de terminacion de la Etapa de Construccién

En caso que las Obras de Construccion sean concluidas por el Contratista con
anterioridad al plazo previsto en la presente Clausula, se procedera a la suscripcién
del Acta de Terminacion de las Obras de Construccion, y una vez recibidas a
satisfaccién por el Interventor y por el funcionario que la Universidad designe para
tal evento, se procedera a la suscripcion del Acta de Recibo Final de Obras y
Terminacién del Contrato. Lo propio sucedera si las Obras de Construccion
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fueren concluidas y ulteriormente recibidas a satisfaccion por parte del Interventor y
por el funcionario que la Universidad, con posterioridad al plazo previsto en la
presente Clausula.

Si el retardo se hubiere causado por causas imputables a la Universidad, ésta
reconocera al Contratista un interés del DTF + 5% desde el momento en que debid
haberse efectuado el ultimo pago y el momento en que efectivamente se haga.

En caso de tratarse de retardos imputables al Contratista, el ultimo pago sé6lo sera
objeto de la actualizacioén con la variacién del IPC desde la fecha en que se debi6
haber realizado el ultimo pago y el mes anterior al momento en que efectivamente se
realice, sin perjuicio de las multas y otras consecuencias contractuales a que hubiere
lugar.

CAPITULO 2: OBLIGACIONES

CLAUSULA 6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable por la ejecucion de la totalidad de las actividades
establecidas en el objeto del Contrato, su alcance, lo establecido en el Apéndice
Técnico, en los Disefios y en el Cronograma de Obras, asi como del
cumplimiento de las obligaciones fijadas por la autoridad competente en las
licencias otorgadas para la ejecucion del presente Contrato. Para tales efectos
debera realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento de este
Contrato y en particular tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio
de las demas que surjan del Contrato, su Apéndice y de los Términos de
Referencia, ademas de las contenidas en las normas constitucionales, legales o
reglamentarias aplicables, o las que se desprendan de su naturaleza; por lo tanto
el Contratista estard obligado de manera auténoma e independiente con la
Universidad, a:

a. Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo
durante la Etapa Preliminar y las Etapas de Preconstruccion vy
Construccion.

b. Revision y adopcién como propios, de los Disefios y Estudios, como del
Cronograma de Obras con que cuente la Universidad.

c. Solicitar, tramitar, obtener y mantener todas las licencias y permisos requeridos
para la ejecucion del presente Contrato, ante las autoridades competentes.
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d.

Cumplir a cabalidad con las obligaciones impuestas por la autoridad
competente en las licencias otorgadas para la ejecucién del Contrato y
mantenerlas y/o prorrogarlas, de requerirse, de acuerdo con la normatividad
aplicable vigente.

Adelantar las Obras de Construccidon de conformidad con lo previsto en este
Contrato, su Apéndice, los Diseifos y el Cronograma de Obras.

Ejecutar las Obras para Redes necesarias para la conexion de las Obras de
Construccioén a las redes de servicios publicos existentes, o las necesarias
para mantener dicha conexion, de conformidad con lo previsto en este
Contrato, su Apéndice y los Disefios.

Obtener y mantener en vigor las Garantias en los plazos y por los montos
establecidos en la CLAUSULA 8 de este Contrato.

Mantener todos los equipos, materiales y el personal que necesite para la
ejecucion de las obras y actividades correspondientes al objeto contratado,
incluido todo el equipo requerido y ofrecido en la propuesta que dio origen al
Contrato. En caso de dafo de algun equipo, el Contratista debe tener el equipo
necesario para reposicién mientras se reparen dichos danos.

Asumir y pagar, por su cuenta y riesgo exclusivos, todos los salarios,
prestaciones legales y extralegales, la carga laboral y prestacional de todo el
personal que vincule para la ejecucién del Contrato, asi como el pago de
parafiscales, suministro de uniformes, elementos de higiene del personal
vinculado por contrato laboral, segun lo estipulado en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo y demas normas relacionadas.

Tener afiliado el personal que destinara para la ejecucién del Contrato, a las
siguientes entidades, de conformidad con las normas aplicables: Entidad
Promotora de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Fondo de Cesantias,
Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) y Cajas de Compensacion
Familiar.

Reportar todo cambio de personal que pretenda efectuar durante la ejecucion
del Contrato. Todo cambio se realizara previo visto bueno por escrito, tanto del
Interventor del Contrato como de la Universidad.

Cumplir con el Cronograma de Obras entregado por el Contratista y aprobado
por la Universidad.
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m.

Entregar a satisfaccion del Interventor y de la Universidad las obras
ejecutadas y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos
en este Contrato.

Ejecutar la Gestion Ambiental que se requiera, y la que sea necesaria,
durante la ejecucion de las Obras de Construccion de conformidad con las
obligaciones contenidas en el Contrato y en la normatividad aplicable vigente
sobre la materia.

Suscribir las diversas actas previstas en este Contrato y su Apéndice
Técnico, conjuntamente con el funcionario que la Universidad designe para
ello y con el Interventor.

Atender las observaciones y solicitudes del Interventor del Contrato y de la
Universidad, o presentar sus observaciones técnicas a frente a las mismas,
con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles
de calidad, los plazos, la calidad de los trabajos y en general, todas las
observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Cooperar con los empleados, asesores 0 agentes que determine la
Universidad, con el Interventor, y con los entes de control para que realicen
actividades de estudio, analisis o inspeccion de la ejecucion del Contrato y
para las demas funciones que les corresponda, para lo cual, entre otras,
debera entregar a la autoridad competente para tales efectos, toda la
informacion razonablemente requerida, relativa a la ejecucién del Contrato.

Proteger la informacién confidencial que obtenga en desarrollo de sus
actividades, salvo requerimiento de las autoridades competentes.

Evitar la revocatoria, por causas imputables al Contratista, de cualquiera de
los permisos, licencias o aprobaciones requeridas para la ejecucién del
Contrato.

Evitar la imposicion de multas a la Universidad por incumplimiento imputable
al Contratista de las disposiciones de este Contrato. En caso de presentarse
alguna sancion, multa o indemnizacion a cargo de la Universidad como
consecuencia del incumplimiento del Contratista, éste ultimo se obliga a
mantener indemne a la Universidad por cualquiera de aquellos conceptos,
para lo cual la Universidad podré llamar en garantia al Contratista, o repetir
contra éste, por cualquier suma que se vieran abocados a pagar como
consecuencia del incumplimiento del Contratista.
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u. Mantener un representante, durante la vigencia del Contrato, quien sera el
Director del Proyecto facultado para representar al Contratista en todos los
aspectos atinentes a la ejecucion del Contrato, que debera actuar como
interlocutor con la Universidad y el Interventor para todos los efectos, y quien
por consiguiente, deberd estar disponible durante todo el tiempo de duracion
del Contrato y dara las explicaciones y emitira los informes que la Universidad
requiera respecto del estado de la obra. Dicho representante podra tener
suplentes para sus ausencias temporales o absolutas, pero en los casos en
que se presenten estas ausencias, debera darse aviso a la Universidad y al
Interventor de manera inmediata.

v. Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados
sean compatibles con las disposiciones ambientales aplicables. Cualquier
contravencién a dichas disposiciones sera responsabilidad del Contratista. El
Interventor y la Universidad podran ordenar la modificacion de
procedimientos o la suspensién de los trabajos, por esta causa, sin que ello
implique ampliaciéon de los plazos contractuales ni genere compensacion
alguna a favor del Contratista.

w. Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones para lo cual debera elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema.
Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucién del
presente Contrato, el Contratista, debera acogerse como minimo a lo
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000,
NTC - ISO 10011-1 a 10011-3, ISO/TR 13425 en sus Ultimas versiones, o
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. Asi mismo, debera
acogerse a lo establecido en las normas de gestion de Calidad: ISO 9001, ISO
14000 y OSHAS 18000.

x. Tramitar, obtener y cumplir cabalmente por su cuenta y riesgo, los permisos,
autorizaciones y/o licencias ambientales requeridas para la ejecucion del
presente Contrato, si a aquellos o a éstas hubiere lugar.

y. Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Amigable Componedor de
conformidad con lo sefalado en la CLAUSULA 25.- AMIGABLE
COMPOSICION vy por el Tribunal de Arbitramento de conformidad con la
CLAUSULA 26.- CLAUSULA COMPROMISORIA del Contrato.
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z. Asumir y pagar, por su cuenta y riesgo exclusivos, el costo de las siguientes
estampillas: a) De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 53 del 10
de enero de 2002 del Concejo de Bogota D. C. y en el Decreto No. 093 del 4
de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las
hubiere, se retendra el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital
Francisco José de Caldas 50 anos; b) De conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo No. 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogota D. C., del
valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendra el 0.5%
por concepto de la Estampilla pro-Cultura y ¢) De conformidad con lo dispuesto
en el Acuerdo No. 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogota
D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se
retendra el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

aa. Asumir y pagar, por su cuenta y riesgo exclusivos, todos los gastos, impuestos,
tasas y contribuciones derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacion del
contrato, asi como el valor de la prima de la garantia Unica y sus
modificaciones. En este orden de ideas, estaran a su cargo el impuesto de
timbre, si a él hubiere lugar y los demas impuestos que se causen, los cuales
seran retenidos por la Universidad al momento del pago de la(s) factura(s).

bb. Pagar las multas y/o la Clausula Penal pactadas en este Contrato o aceptar
las deducciones de estas de los saldos a su favor cuando éstas se causen de
conformidad con lo senalado en el Contrato.

cc. Mantener indemne a la Universidad por danos ocasionados a terceros por la
ejecucion del presente Contrato.

Paragrafo.- No obstante la especificaciéon de las obligaciones a cargo del
Contratista para cada una de las Etapas en que se encuentra dividido el presente
Contrato, el Contratista se obliga para con la Universidad a realizar y ejecutar
de manera armoénica y completa, todas y cada una de las Etapas en que se
encuentra dividido el Contrato, con la observancia plena de todas y cada una de
las Obligaciones derivadas del mismo.

CLAUSULA 7. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

Ademas de las previstas en otras Clausulas del presente Contrato o en sus
Apéndices o de las que se desprendan de su naturaleza, seran obligaciones de la
Universidad, las siguientes:

a) Efectuar la Remuneracion Unica a que se compromete de conformidad con la
CLAUSULA 12.-ANTICIPO Y FORMA DE PAGO del presente Contrato. En
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cualquier caso que el Contrato mencione una obligacién de pagar alguna
suma de dinero al Contratista, por cualquiera de los conceptos sefalados en
el Contrato, se entendera que la Universidad sera la encargada de hacer
efectiva dicha remuneracion.

b) Suscribir las diversas actas previstas en este Contrato y su Apéndice
Técnico, conjuntamente con el Contratista y/o con el Interventor.

c) Ejercer la supervision del contrato a través del (los) funcionario (s) que designe
para ello, y seleccionar al Interventor del Contrato.

d) Seréd obligacion de la Universidad acatar y cumplir las decisiones tomadas por
el Amigable Componedor de conformidad con lo sefialado en la en la
CLAUSULA 25.- AMIGABLE COMPOQOSICION y por el Tribunal de Arbitramento
de conformidad con la CLAUSULA 26.- CLAUSULA COMPROMISORIA del
Contrato.

e) Cooperar con el Contratista en lo que esté a su alcance y dentro de sus
competencias, para que éste cumpla con las obligaciones a su cargo.

f) Solicitar informes al representante del Contratista, durante la vigencia del
Contrato, para conocer el estado del desarrollo de la obra y de las demas
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 8. GARANTIAS

El Contratista se compromete a constituir las siguientes garantias por los montos
y durante los plazos previstos en esta Clausula. En las garantias debera figurar
como asegurada la Universidad y como afianzado el Contratista. En caso que el
Contratista se encuentre conformado por varios miembros, esto es que se haya
presentado como un Proponente plural, las garantias deberan ser otorgadas por
todos los miembros del Contratista.

Para los efectos de esta Clausula el Valor Asegurado sera, en adelante, el que
se indique para cada uno de los amparos y garantias de que trata la presente
clausula.

8.1. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO

El Contratista deberd presentar para aprobacién de la Universidad, de
conformidad con el numeral 5.1.2 Aprobacién de las Garantias de la CLAUSULA 5
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una Garantia Unica de Cumplimiento, acompafiada del recibo de pago del valor
de la prima que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas por razén de
la celebracién, ejecucion y liquidacion del presente Contrato. La Garantia Unica
de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

8.1.1. Amparo de Cumplimiento

Este amparo debera constituirse a favor de la Universidad con el objeto de
garantizar el cumplimiento general del Contrato ya sea en razdén de su
celebracién, ejecucion o liquidacion, incluyendo el pago de la pena pecuniaria, de
las multas y demas deducciones que deban hacerse al Contratista durante la
ejecucion del Contrato, por un Valor Asegurado equivalente al diez por ciento
(10%) del Valor Estimado de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA
10.

Este amparo debera tener una vigencia igual a la del Plazo Total Estimado del
Contrato, y tres (3) meses mas. En todo caso, la vigencia de este amparo debera
prorrogarse, dentro de los diez (10) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, a
costo y riesgo del Contratista, en caso que se amplie el plazo de ejecucion del
Contrato, debiéndose cubrir los tres (3) meses adicionales a la Fecha Efectiva de
Terminacién del Contrato.

8.1.2. Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
al Personal

Este amparo debe constituirse a favor de la Universidad para garantizar el pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el
Contratista haya de utilizar durante la ejecucién del Contrato por un Valor
Asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del Valor Estimado de
conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 10.

Este amparo debera tener una vigencia igual a la del Plazo Total Estimado del
Contrato, y tres (3) afios més. En todo caso, el Contratista se obliga a prorrogar
la vigencia de este amparo dentro de los diez (10) Dias Habiles anteriores a su
vencimiento, en caso que se amplié el plazo de ejecucidén del Contrato y/o que la
vigencia inicial no cubra los tres (3) afos adicionales a la Fecha Efectiva de
Terminacion del Contrato.

8.1.3. Amparo de Estabilidad y Calidad de las Obras de Construccion
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El Contratista debera constituir una garantia de estabilidad y calidad de las Obras
de Construccion, la cual deberd amparar la totalidad de las Obras Construidas
incluidas las Obras para Redes, a favor de la Universidad, por un Valor
Asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor Estimado de
conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 10.

Este amparo debera tener una vigencia de tres (3) afnos contados a partir de la
suscripcion del Acta de Recibo Final de obras y Terminacion del Contrato.

El objeto de este amparo es el cubrimiento de la responsabilidad del Contratista
por los danos que presenten las Obras de Construccion, incluidas las Obras
para Redes durante la vigencia de este amparo.

8.1.4. Anticipo

Este amparo debe constituirse a favor de la Universidad para garantizar el buen
manejo de los dineros que le sean entregados a titulo de Anticipo al Contratista,
por un Valor Asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del Anticipo
establecido en la CLAUSULA 12.- ANTICIPO Y FORMA DE PAGO.

Este amparo debera estar vigente hasta el momento en que se realice la
liquidacion del Contrato. El Contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este
amparo dentro de los diez (10) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en caso
que se amplié el plazo de ejecucién del Contrato y/o que la vigencia inicial no
cubra el término establecido para la liquidacién del Contrato.

8.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

De manera adicional a la Garantia Unica de Cumplimiento, como amparo
autébnomo y necesariamente en Pdliza de Seguro anexa, el Contratista debera
constituir una garantia para responder y mantener indemne por cualquier concepto
a la Universidad frente a las acciones, reclamaciones y/o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafos y/o perjuicios causados a propiedades y/o a la vida
o integridad personal de terceros y/o a la Universidad, incluyendo los danos y/o
perjuicios causados a las propiedades y/o a la vida o integridad personal de los
empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, incluyendo en
todo caso el cubrimiento de perjuicios a titulo de dafio emergente y lucro cesante,
que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones
del Contratista sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecucion del
Contrato. Esta garantia, para los mismos efectos ya sefialados, debera contener
el amparo de predios labores y operaciones, el amparo patronal y el amparo de
vehiculos propios y no propios.
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El Contratista debera constituir esta pdliza por un plazo inicial de un (1) ano y
prorrogarla por periodos sucesivos de un (1) afio hasta completar el Plazo Total
Estimado de Ejecucion del Contrato. Esta prérroga debera hacerse con una
anticipacion no menor a los treinta (30) Dias Calendario anteriores a la fecha
establecida para la expiracién del amparo. La no renovacidn de esta garantia sera
considerada incumplimiento del Contrato y dara lugar a la aplicacién de multas
previstas en la CLAUSULA 20.

Esta garantia se otorgara, como requisito para la suscripcién del Acta de inicio de
Ejecucion, por un Valor Asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) por
evento y por un valor acumulado equivalente al diez por ciento (10%) del Valor
Estimado del Contrato, segun lo establecido en la CLAUSULA 10.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Contratista, y debera cubrir los riesgos que ampara hasta la Fecha Efectiva de
Terminacioén del Contrato.

8.3. AMPARO POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El Contratista, de manera opcional y adicional a la Garantia Unica de
Cumplimiento, como amparo auténomo y en pdéliza anexa, podra constituir una
garantia para proteger las obras, maquinaria, bienes y demdas equipos, de
cualquier evento generado como consecuencia de la ocurrencia de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA
27 del presente Contrato.

En el evento que el Contratista, opte por constituir esta poliza, debera hacerlo por
un plazo inicial de un (1) afo y prorrogarla por periodos sucesivos de un (1) afio o
por el periodo restante, de tal forma tal, que las obras estén cubiertas durante toda
la duracién de la Etapa de Construccion del presente Contrato. Y debera
prorrogar este amparo con una anticipacién no menor a los treinta (30) Dias
Calendario anteriores a la fecha establecida para la expiracion del amparo. El
Valor Asegurado de este amparo sera determinado por el Contratista.

En el caso que el Contratista, opte por no constituir el presente amparo debera
asumir —a su costa y riesgo- todos los gastos y expensas necesarios para reparatr,
reconstruir o reponer las obras, bienes, maquinaria y/o equipos afectados por los
riesgos que ha debido asegurar.

8.4. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS, MODIFICACION Y VIGENCIA
DE LAS MISMAS
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Las Garantias podran consistir en Pdéliza de Seguros, expedidas, por Companias
de Seguros legalmente constituidas y autorizadas para funcionar en Colombia.

En ningun caso las garantias expiraran por falta de pago de la prima, ni podran
ser revocadas unilateralmente.

Las polizas deberan venir acomparnada de una certificaciébn expedida por el
Reasegurador en la que manifieste que garantiza el ciento por ciento (100%) de
las sumas aseguradas, siempre y cuando la Compania de Seguros que haya
expedido las polizas requiera dicho respaldo; en caso contrario, deberan venir
acompanada de una certificacidbn expedida por el Representante Legal de la
Compariia de Seguros sobre el valor que tienen en retencion para dichas
garantias. El Reasegurador deberd encontrarse inscrito en el Registro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia y deberé contar con una
calificacidn igual o superior a BBB de Standard & Poors, o su equivalente de otras
agencias calificadoras internacionalmente reconocidas. La Universidad exige esta
calificacion minima de BBB, teniendo en cuenta que esta es la minima exigida por
la Superintendencia Financiera para admitir compafias reaseguradoras en el
REACOEX, y que en la pagina de Internet de Standard & Poors se establece que
“Un asegurador que esté calificado como “BBB” o que tenga una calificacion
superior se considera que tiene unas caracteristicas de seguridad financiera que
superan sus vulnerabilidades, y es muy probable que tenga la posibilidad de
cumplir con sus compromisos financieros”.

El Contratista debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor
de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la utilizacion del valor
inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se
deba hacer efectiva una cualquiera de las polizas, el valor del deducible estara a
cargo del Contratista.

El Contratista debera mantener las garantias en plena vigencia y validez por los
términos expresados en esta Clausula y debera pagar las primas y cualesquiera
otras expensas necesarias para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por
falta de pago de la prima, ni podra ser revocada unilateralmente. Asi mismo, el
Contratista debera acreditar el pago de la prima de las polizas o amparos
diferentes a la Garantia Unica de Cumplimiento. Si no cumpliere con esta
obligacion de constituir la poliza o amparo, la Universidad podra imponer las
multas contempladas en la CLAUSULA 20.
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En caso de incumplimiento del Contratista en la obligacion de prorrogar la
vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento aqui establecida, se aplicaran
las Multas a que hubiere lugar de conformidad con lo establecido en el Contrato.
El Contratista debera presentar el correspondiente recibo de paz y salvo
expedido por la entidad aseguradora al momento de presentar las prérrogas de las
pélizas a la Universidad para su aprobacion.

CLAUSULA 9. RIESGOS ASUMIDOS POR LAS PARTES

Los riesgos de la presente contratacion, se encuentran distribuidos de conformidad
con lo establecido en el Anexo No. 2.- Matriz de Riesgos de los Términos de
Referencia, el cual se entiende incorporado al presente acuerdo de voluntades y
deberd tenerse en cuenta de forma integral con el mismo.

CAPITULO 3: ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

CLAUSULA 10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Valor Estimado del Contrato se fija en la suma agregada de veintitn mil
novecientos sesenta y ocho millones doscientos veintiocho mil doscientos noventa
y un pesos con ochenta centavos, moneda corriente ($21.968.228.291,80)) incluido
IVA., y se encuentra compuesto por los siguientes elementos:

» Valor de todas y cada una de las actividades a ejecutar: en la revision,
ajuste y adopcion del disefio, construccién de las obras, Gestion
Ambiental y de licenciamiento, y realizacién de todas las actividades
necesarias relacionadas con la infraestructura.

» Valor de la ejecucién de las medidas de manejo socio-ambiental, entendido
como la gestion ambiental y social para todas las etapas del proyecto,
incluido los costos de licenciamiento, los costos de visitas de evaluacion y
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, si a estos hubiere lugar.

= Valor de los gastos correspondientes a preoperativos y que incluyen los
gastos de legalizacion del Contrato, Comision de Exito y seguros

Paragrafo 12.- El Valor Estimado del Contrato sélo tendra los efectos previstos
de manera expresa en este Contrato y no servird de base para reclamacion
alguna entre las partes por pretendidos o reales mayores o menores costos de la
inversion.
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Paragrafo 29.- El costo de los derechos en Curaduria e impuestos de la licencia
de construccién seran asumidos por la Universidad.

CLAUSULA 11. VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO

El Valor Efectivo del Contrato correspondera a las sumas de dinero efectivamente
pagadas al Contratista como consecuencia de la aplicacién de la CLAUSULA 12
del Contrato. Este remunera todos los costos y gastos -directos e indirectos- de
los materiales y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del Contrato
incluyendo todos los estudios, disefios y ensayos que se considere necesario
realizar para cumplir adecuadamente con el objeto del Contrato, los riesgos
asumidos por el Contratista y todas las obligaciones y actividades que emanan
del mismo, asi como los gastos financieros, administrativos, las utilidades del
Contratista y los impuestos, tasas y contribuciones que resulten aplicables;
ademas de los riesgos en cabeza del Contratista determinados en el presente
Contrato.

Asi mismo, se entiende que el valor efectivo remunera todas las labores
complementarias necesarias para el cumplimiento total del objeto contractual, sea
que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos
que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas
labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de Construccion,
la Gestion Ambiental, y las obligaciones fijadas en las licencias otorgadas por la
autoridad competente para la ejecucion del presente Contrato.

En tal sentido, las partes declaran que no habra lugar al restablecimiento del
equilibrio econémico del Contrato, adicional a la aplicacion de los mecanismos
que para tal efecto se prevén de manera expresa en este Contrato, cuando quiera
que se presenten circunstancias que hayan sido previstas o que sean previsibles
durante la ejecuciéon del Contrato o cuando se trate de riesgos que hayan sido
asumidos por las partes, en virtud del Contrato o de la ley (aleas normales).

CLAUSULA 12. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

La aplicacion estricta del contenido de la presente Clausula remunera
completamente las obligaciones y actividades a cargo del Contratista. Por lo tanto
las partes aceptan que no haran reconocimientos ni reclamaciones de ninguna
naturaleza si, aun aplicando la férmula de remuneracién contenida en esta
Clausula, cualquier proyeccion de las partes, conocida o no por su contraparte,
sobre las cantidades de obra necesarias para cumplir con los resultados previstos
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en el Contrato en cuanto a las obligaciones contenidas en la Etapa de
Preconstrucciéon, Construccion y Obras de Construccion, los precios del
mercado para acometer las obras, el valor de la Gestion Ambiental, el
cumplimiento de las obligaciones fijadas por la autoridad competente en las
licencias otorgadas para la ejecucién del presente Contrato, la variacién en los
precios, costos y gastos administrativos, los costos financieros, régimen tributario,
regulatorio, el estado fisico de los predios y los inmuebles donde se ejecutaran las
Obras de Construccion, las condiciones del geoldgicas del suelo, las condiciones
pluviométricas, de orden publico, fuentes de materiales, las utilidades a obtener,
las proyecciones macroeconomicas, o cualquier otro aspecto que directa o
indirectamente afecte los resultados economicos de la Universidad o del
Contratista, no se cumplen, total o parcialmente.

Es entendido por las Partes que la forma de pago establecida en el presente
Contrato constituye el mecanismo para liquidar los valores correspondientes al
flujo de desembolsos que efectuara la Universidad al Contratista durante la
vigencia del presente Contrato, y por Io mismo remunera en su totalidad todas las
actividades y riesgos que asume el Contratista con la suscripcién del presente
Contrato.

12.1. ANTICIPO

Dentro de los cinco (5) Dias Calendario siguientes a la suscripcion del Acta de
Inicio de Ejecucion del Contrato, se realizarda un anticipo por un valor
equivalente al 40% del total de la suma simple de los pagos solicitados por el
Proponente en su Oferta Econdmica, que corresponde a la suma de Incluir el
valor correspondiente de acuerdo a la oferta econémica ($ ).

Para efectuar el desembolso del anticipo se requiere previamente de la
constitucion y aprobacién de la correspondiente garantia de correcto manejo del
anticipo.

Para el manejo e inversién el anticipo, se aplicaran las siguientes reglas:

= El Contratista debera acompanar, segun corresponda, el plan de
amortizaciéon o inversién del anticipo, la programaciéon de los trabajos, el
flujo de inversién del contrato y cualquier documentacién que el interventor
y la Universidad estimen pertinente.

» El Contratista debera abrir, conjuntamente con el interventor del contrato,
una cuenta bancaria para el manejo del anticipo del contrato, la cual debera
manejarse entre los dos. La cuenta se abre con el nombre del proyecto y
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contendrd el nombre del contratista, numero del contrato, observaciones
para su manejo, entre otras, la firma conjunta de los cheques o retiros de
fondos, segun sea cuenta corriente o de ahorros.

» Los rendimientos generados por los dineros correspondientes a los
anticipos deberan ser consignados, mes a mes o como lo disponga la
entidad bancaria, en la Tesoreria General de la Universidad o en la cuenta
estipulada para ello, porque son dineros de su propiedad.

= El| Contratista debera elaborar los informes de buen manejo del anticipo y
remitirlos al ordenador del gasto de la Universidad, soportados, entre
varios, con los siguientes documentos:

« Extracto Bancario.
« Conciliacion Bancaria.
* Plan de inversion vigente.
12.2. FORMA DE PAGO
La Remuneracion a que se obliga la Universidad se hara de la siguiente manera:

Pagos bimestrales, que se haran efectivos contra Actas de Verificacién en las
cuales se certifique por parte del Interventor el cumplimiento de las actividades de
Pre construccién, del Cronograma de Obras y de las demas obligaciones a cargo
del Contratista durante el periodo correspondiente.

Los pagos se efectuaran dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la
radicacion, en debida forma, de la factura en la Universidad. Las facturas deberan
radicarse dentro de los cinco (5) Dias Calendario siguientes al bimestre de
ejecucion correspondiente, empezando el segundo mes vencido de ejecucion de
la Etapa de Preconstruccion hasta el momento de la Fecha Efectiva de
Terminacion del Contrato. Los pagos a que se compromete la Universidad, de
acuerdo con la Propuesta presentada por el Contratista, seran los siguientes:

Bimestre Contado a Actividades que se Remuneracion Principal (Pesos
partir de la Fecha del | remuneran con el Pago Corrientes)
Acta de Inicio

1 Actividades de Etapa de De acuerdo a lo solicitado por el
Pre construccion Proponente en su Oferta Econémica
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2 Terminacién Hito 1 De acuerdo a lo solicitado por el
Proponente en su Oferta Econémica

3 Terminacién Hito 2 De acuerdo a lo solicitado por el
Proponente en su Oferta Econémica

4 Terminacién Hito 3 De acuerdo a lo solicitado por el
Proponente en su Oferta Econémica

5 Terminacién Hito 4 De acuerdo a lo solicitado por el
Proponente en su Oferta Econémica

6 Terminacién Hito 5 De acuerdo a lo solicitado por el
Proponente en su Oferta Econémica

7 Terminacién Hito 6 De acuerdo a lo solicitado por el
Proponente en su Oferta Econémica

Paragrafo 12.- A cada factura deberd anexarse la siguiente documentacion: el
Acta de Verificacion donde conste el cumplimiento por parte del Contratista y la
certificacién de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales
expedida por el representante legal o revisor fiscal del Contratista.

Paragrafo 2°.- Los pagos bimestrales a que se obliga la Universidad se
depositaran en las cuentas bancarias que para tal efecto informe el Contratista a
la Universidad, mediante comunicacién escrita, en la cual depositarda unicamente
la siguiente informacién: i) Nombre y razén social de la entidad bancaria, ii)
Nombre del titular de la cuenta bancaria, iii) NUumero exacto de la cuenta bancaria
y iv) Declaracion expresa y clara, donde autoriza a la Universidad al deposito de
la Remuneracion Unica en la cuenta citada en el documento. En todo caso el
pago esta sujeto al PAC de la Universidad.

Paragrafo 32.- Del valor de la Remuneracién Unica que se adeude al
Contratista, se descontaran: i) los valores de las multas que le haya impuesto a la
Universidad, por causas imputables al Contratista,; ii) el valor de la clausula
penal pecuniaria; iii) el valor de las multas aplicadas por la Universidad; iv) todas
las deducciones y retenciones previstas en las normas tributarias de todo orden
que sean aplicables durante la vigencia del Contrato y v) los demas descuentos
previstos en este Contrato y en las normas vigentes.

Paragrafo 42.- La Universidad entregara un anticipo equivalente al cuarenta por
ciento (40%) del total de la suma simple de los pagos solicitados por el
Proponente de acuerdo a lo establecido en la presenta Clausula. El anticipo sera
amortizado proporcionalmente el valor de cada pago que se realice al Contratista
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CAPITULO 4: ASPECTOS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

CLAUSULA 13. ACTAS DE VERIFICACION

13.1. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LA ELABORACION DE LAS
ACTAS BIMESTRALES DE VERIFICACION

Dentro de los dos (2) Dias Calendario siguientes a la finalizacion de cada
bimestre de ejecucion de la Etapa de Construccion, contados a partir de la fecha
del Acta de Iniciacién de ésta etapa se suscribira un Acta de Verificacion entre
el Contratista, el Interventor y el funcionario que la Universidad designe para
tales efectos.

El Contratista elaborara el borrador de dichas actas y lo someterda a
consideracion del Interventor y de la Universidad, a mas tardar, el quinto (59)
Dia Habil anterior al vencimiento del bimestre de ejecucién correspondiente. El
Interventor y la Universidad contaran con un plazo de cinco (5) Dias Calendario
para aprobarla o pedir su modificacion. De no solicitarse ninguna modificacién por
parte del Interventor o de la Universidad durante este término, se entendera
aprobado el borrador presentado por el Contratista, caso en el cual el Interventor
respondera por dicha aprobacion como si la hubiera pronunciado de manera
expresa.

En las Actas de Verificacion debera consignarse, como minimo, la siguiente
informacion: las obras y labores ejecutadas a la fecha, los procedimientos
aplicados por el Contratista para su ejecucion, los montos pagados hasta el
momento al Contratista, la verificacion del Cronograma de Obras de
conformidad con el siguiente numeral y la indicacion del cumplimiento o no del
Cronograma de Obras y de las demas obligaciones a cargo del Contratista.

13.2. VERIFICACION DE CRONOGRAMA
En cada una de las Actas de Verificacion se dejara constancia del ajuste o
desfase del Contratista respecto del Cronograma de Obras durante la

construccion de las Obras de Construccidn, en especial del cumplimiento de los
Hitos propuestos, y cuando haya lugar a ello.

Dicha verificacion sera efectuada en los términos del Cronograma de Obras.



—
O OWOoO N O~ WN -

A B WWWWWWWWWWNPNMNDNDNMNMNMdNDNDNNDN—22 2
) O OO NI PP WN 2O OWONTNOOOPERWN _APODOCONOOTLEEOLODN -~

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 24 DE 2010

ANEXO No. 1.- MINUTA DEL CONTRATO - Contrato para la realizacion de la construccién de las
obras de restauracion integral, obra nueva, reforzamiento estructural, redes y obras exteriores
para las instalaciones de la Biblioteca Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.

13.3. DESACUERDO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR

En caso de desacuerdo entre el Interventor y el Contratista sobre el contenido
de una determinada Acta de Verificacidn, la disputa sera resuelta, en principio,
por la Universidad o el funcionario que ésta designe para tal efecto. Sin embargo,
si el dictamen de la Universidad o del funcionario designado no es aceptado por
el Contratista, se acudira al Amigable Componedor para una decision definitiva.
Mientras se decide el punto en controversia, se suscribira un acta parcial en donde
consten los elementos sobre los cuales no existe divergencia.

13.4. CORRECCION DE ERRORES

Cuando por error de la Universidad, del Interventor y/o del Contratista, o en
general, por la necesidad de dar cumplida y estricta aplicacién a las estipulaciones
de este Contrato, se establezca que en un Acta de Verificacién se definieron
montos superiores o inferiores a los que correspondian o en general informacion
que no reflejen la realidad de la ejecucién del Contrato, los valores en exceso
seran descontados, los valores en defecto seran incluidos y la informacién errbnea
sera corregida en el Acta de Verificacion inmediatamente posterior al momento
en que se haya advertido el error.

13.5. EFECTO DE LA SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE VERIFICACION

La revision, aprobacion, aceptacion o suscripcion de las Actas de Verificacion
por parte del Interventor y de la Universidad, en ningun caso se interpretara
como una renuncia por parte de ésta, ni del Contratista, a cualquiera de los
derechos emanados de este Contrato, ni eliminara ninguna de las
responsabilidades del Contratista derivadas del mismo y de las normas legales
aplicables. La suscripciéon del Acta de Verificacion, en la cual se indique que el
Contratista ha cumplido con las obligaciones a su cargo durante los dos meses
correspondientes, daréa derecho al Contratista al pago por las labores ejecutadas.

CLAUSULA 14. HITOS - CRONOGRAMA DE OBRAS

El avance de las Obras de Construccion, objeto de este Contrato, estara sujeto
a una medicién bimestral durante la Etapa de Construcciéon con el objeto de
verificar que se esté cumpliendo con los Hitos correspondientes, y en general, con
el Cronograma de Obras.

El incumplimiento del Cronograma de Obras aceptado por la Universidad
generara la retenciéon de la Remuneracion a la cual tiene derecho el Contratista,
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sin perjuicio de las consecuencias previstas en la CLAUSULA 20.- MULTAS del
Contrato.

El Contratista deberda tener en cuenta que el cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en este Contrato y su Apéndice o en los Términos de
Referencia y sus anexos, no lo eximira de cumplir también con el Cronograma de
Obras. Por lo tanto, el Contratista debera establecer cuidadosos mecanismos de
planeacién que le permitan coordinar debidamente sus actividades, con el objeto
de cumplir a cabalidad con todas las obligaciones que adquiere en virtud del
presente Contrato.

En el evento en que, por causas no imputables al Contratista, surja la necesidad
de reprogramar los Hitos establecidos en el Cronograma de Obras, las partes de
comun acuerdo, con el concepto de la Interventoria, procederan a realizar tal
reprogramacion, sin que, en este unico evento, se realicen retenciones sobre la
Remuneracion del Contratista.

CLAUSULA 15. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION

15.1. GESTION AMBIENTAL

Durante la vigencia del Contrato, el Contratista debera cumplir con la totalidad de
las obligaciones que en materia de manejo ambiental se generen con ocasion de
la suscripciéon y ejecucién del Contrato. Tales obligaciones deberan cumplir con
las obligaciones fijadas por la autoridad ambiental competente en los permisos,
autorizacién y/o licencias ambientales que se llegaren a otorgar para la ejecucion
de este Contrato, asi como las contenidas en la legislacion ambiental vigente y
aplicable.

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Gestion Ambiental
dard lugar a las consecuencias previstas en la CLAUSULA 20 del Contrato.

15.2. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS

El Contratista, durante toda la ejecucién del Contrato, debera dar cumplimiento a
las obligaciones impuestas por la autoridad competente que expidié las licencias
necesarias para la realizacién del Proyecto, de igual manera debera mantener y
prorrogar todas las licencias otorgadas con ocasién del mismo.
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El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las licencias otorgadas
para la ejecucién del Contrato dara lugar a las consecuencias previstas en la
CLAUSULA 20 del mismao.

15.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CALIDAD DE LAS OBRAS

Durante la Etapa de Construccion, el Contratista deberda cumplir con todas las
obligaciones estipuladas y cenirse cabalmente a lo previsto en el Apéndice
Técnico y en los Disehos, en cuanto a la ejecucion de las Obras de
Construccion, se refiere. El Contratista debera cumplir, integralmente, con los
resultados previstos en el Apéndice Técnico y en los Disenos.

En consecuencia, no se aceptara reclamacién alguna, ni solicitud de extensién de
plazos, ni solicitudes de compensaciones derivadas de pretendidas o reales
insuficiencias contenidas en el Apéndice Técnico o en los demas documentos de
contenido técnico que hacen parte del presente Contrato, toda vez que los
disefios deberan ser asumidos como propios por el Contratista, y por lo tanto, de
su entera responsabilidad, debiendo garantizar a la Universidad la obtencién de
los resultados previstos en el Apéndice Técnico.

La aplicacion de las previsiones contenidas en el Apéndice Técnico del Contrato
genera a cargo del Contratista obligaciones de resultado y no de medio. En todo
caso, las Obras de Construccion deberan cumplir con las especificaciones que
en materia de calidad, capacidad, resistencia y durabilidad se establecen en dicho
Apéndice.

El Contratista sera responsable por la ejecucion de las Obras de Construccion
con la debida calidad para garantizar la durabilidad y resistencia que se espera de
tales obras.

El Contratista, por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor o de la
Universidad, deberd por su cuenta y riesgo, rectificar a satisfaccién del
Interventor los errores de construccion que hubiera cometido en cumplimiento de
las actividades previstas para la ejecucion de este Contrato. Sera responsabilidad
del Contratista, como resultado de su control de calidad, advertir de manera
inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte, y por ende, durante
toda la ejecucion de la Etapa de Construccion y sin perjuicio de la aplicabilidad
de las garantias previstas o de los mecanismos establecidos en el Capitulo 6 de
este Contrato, el Contratista debera corregir, revisar y arreglar cualesquiera
desperfectos, vicios o errores que se presenten por su causa. En el caso que los
desperfectos, vicios o errores no hubieren sido advertidos durante la Etapa de
Construccion, estos deberan ser corregidos en cualquier momento que se
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identifiquen durante la vigencia de la pdliza de estabilidad y calidad a la que se
refiere la CLAUSULA 8 del Contrato.

15.4. MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista debera asegurar el uso de materiales adecuados, de tipo
institucional, para el desarrollo de las Obras de Construccion.

El Contratista, por su cuenta y riesgo, debera suministrar y aportar todo el equipo
de construccion, los equipos de operacién, los materiales, la mano de obra, asi
como todos los demas elementos, de cualquier orden, necesarios para la debida
ejecucion de las Obras de Construccion, las Obras para Redes necesarias para
incluir las Obras de Construccién a las redes de servicios publicos existentes, la
Gestion Ambiental, el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
autoridad competente en las licencias otorgadas y cualquier otra obligacion
prevista en este Contrato sea en forma temporal o permanente, hasta la completa
y satisfactoria terminacién de la Etapa de Construccion. Todos los materiales y
equipos de construccion deberan ser de éptima calidad de acuerdo con lo previsto
sobre el particular en los documentos que hacen parte de este Contrato, en
especial, los Disenos. El Interventor podra rechazar los materiales a utilizar
cuando éstos no cumplan con lo establecido en dichos documentos.

15.5. PRUEBAS Y ENSAYOS

El Contratista debera proporcionar todas las facilidades indispensables para
examinar, medir y realizar ensayos sobre los materiales con los cuales se
construiran las obras, asi como brindar las facilidades necesarias y usuales en
este tipo de construcciones para efectuar las pruebas de los materiales utilizados.
Los funcionarios de la Interventoria, o aquellos que designe la Universidad,
deberan en todo momento tener libre acceso a las obras, a las fuentes de
materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo
trabajos para la ejecucién de las Obras de Construccion contratadas; el
Contratista debera proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que
corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccidn y vigilancia.

15.6. UBICACION DE EQUIPOS

El Contratista se obliga a situar oportunamente, en el lugar de las obras, todo el
equipo que necesite para el cumplimiento oportuno, eficiente y calificado de sus
obligaciones. Estara a cargo del Contratista la adecuaciéon de las vias y
estructuras que fuesen necesarias para el transporte de los mismos. La
verificacién por parte de la Universidad o del Interventor de algun equipo, en
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desarrollo de lo establecido en esta Clausula, no exime al Contratista de la
obligacion de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios,
adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con los programas, plazos
y especificaciones técnicas de las obras.

CLAUSULA 16. MEMORIA TECNICA

Al finalizar las Obras de Construccion, y con el fin de que el Interventor las
verifique para los efectos previstos en este Contrato, el Contratista debera
presentar al Interventor una Memoria Técnica elaborada de conformidad con lo
establecido en el Apéndice Técnico.

CLAUSULA 17. TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACION DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Durante la Etapa de Construccion y dentro del plazo maximo establecido para su
ejecucion, el Contratista debera ejecutar y culminar la totalidad de las Obras de
Construccion previstas en el presente Contrato, cumpliendo con todo lo
estipulado en el Apéndice Técnico de este Contrato y en especial en los
Estudios y Disenos elaborados por el Contratista.

Si vencido el plazo de ejecucion de la Etapa de Construccion, el Contratista no
hubiere culminado con dichas actividades, se generaran las consecuencias
previstas en la CLAUSULA 20.- MULTAS del Contrato, salvo que el retardo sea
consecuencia directa de la mora o la imposibilidad en la puesta a disposicion de
los predios o los inmuebles donde se ejecutaran las Obras de Construcciéon por
parte de la Universidad.

17.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE LAS OBRAS

Para efectos de la verificacion de las Obras de Construccion que debe hacer el
Interventor y la Universidad, el Contratista debera ponerlas a disposiciéon de
éstos, entregando ademas la Memoria Técnica levantada para dichas obras, a
mas tardar, a los treinta (30) Dias Calendario anteriores a la fecha en que finalice
el plazo para terminar las Obras de Construccion de conformidad con el
Cronograma de Obras. Una vez puestas a disposicion del Interventor y de la
Universidad las Obras de Construccion, asi como la Memoria Técnica
respectiva, éstos tendran un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario para
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otorgarle su aceptacion y/o para formular las solicitudes de correccion o
complementacién, si las obras no cumplen con las especificaciones establecidas
en el Apéndice Técnico y en los Disefios o0 con cualquier otra estipulacion de
este Contrato.

Si el Interventor y la Universidad encuentran que las obras no cumplen a
cabalidad con los resultados exigidos, la Universidad se lo comunicara al
Contratista con el fin de que éste corrija los incumplimientos dentro del plazo
maximo razonable que la Universidad sefale.

Durante este plazo adicional contado desde el momento en que la Universidad
haya comunicado al Contratista la necesidad de corregir o complementar las
obras realizadas, hasta cuando el Contratista culmine la totalidad de las obras a
satisfaccion del Interventor, se causaran multas tal y como se define en la
CLAUSULA 20 de este Contrato.

17.2. SILENCIO EN LA VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
CONTRATADAS

Si el Interventor y la Universidad no manifiestan su aceptacién o no durante el
término de treinta (30) Dias Calendario previsto en el subnumeral anterior, el
Contratista debera requerir nuevamente al Interventor y a la Universidad para
que manifiesten su aprobacién o rechazo en un plazo maximo de diez (10) Dias
Habiles. Si en el plazo antes mencionado, ni el Interventor ni la Universidad, se
han pronunciado, se entendera que las Obras de Construccion han sido
aprobadas, sin perjuicio de las Garantias otorgadas por el Contratista y la
efectividad que de las mismas, pueda hacer la Universidad. Lo anterior, sin
perjuicio de la eventual responsabilidad del Interventor frente a la Universidad.

En el presente caso de aceptacion tacita, el Contratista esta en la obligacion de
constituir el Amparo de Estabilidad y Calidad de las Obras de Construccion,
contemplado en la CLAUSULA 8 del Contrato.

17.3. ALCANCE DE LA VERIFICACION

La verificacion bimestral que hagan el Interventor y la Universidad de las Obras
de Construccidn, no implica la aceptacion definitiva de dichas obras, la cual s6lo
se entendera otorgada con la suscripcion del Acta de Recibo Final de Obras y
Terminacion del Contrato. Por lo tanto, si en cualquier momento durante la
ejecucion del Contrato, el Interventor o la Universidad advierten que las obras
ejecutadas no cumplen con cualquiera de las estipulaciones de este Contrato, su
Apéndice Técnico y los Disenos, el Contratista, previo el requerimiento de la
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Universidad y del Interventor, deberd tomar las medidas correctivas en los
plazos que el Interventor y la Universidad senalen para que las obras cumplan
con dichas estipulaciones. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del
Contratista por su incumplimiento, en los términos de este Contrato y de la
facultad que tiene la Universidad de imponer multas o hacer efectivas las
Garantias otorgadas con ocasion del presente Contrato.

17.4. ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS Y TERMINACION DEL
CONTRATO

Una vez verificadas en su integridad por el Interventor y la Universidad las
Obras de Construccion, de conformidad con lo dispuesto en este Contrato, su
Apéndice Técnico y los Disefhos, se suscribira entre el Interventor, la
Universidad y el Contratista el Acta de Recibo Final de Obras y Terminacion
del Contrato, con la cual se entenderan aceptadas en forma definitiva dichas
obras, sin perjuicio del amparo de Estabilidad y Calidad de las Obras que debe
constituir el Contratista.

CLAUSULA 18. CESACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista no tendra obligacion de reparar los danos de las Obras de
Construccioén, unicamente, cuando esos dafos hayan sido causados por:

a) Situaciones sobrevinientes, imprevistas e imprevisibles que escaparon al
control del Contratista y que no tienen ninguna relacion u origen total o parcial
en la ejecucion de las Obras de Construccion, ni en cualquier otra actividad
ejecutada por el Contratista ni directa ni indirectamente con la ejecucion del
presente Contrato.

b) Intervenciones realizadas por parte de la Universidad.

c¢) Cuando se trate del deterioro normal por uso de las Obras de Construccion
ejecutadas.

Unicamente en los eventos sefialados en los literales anteriores, cesara la
responsabilidad del Contratista, exclusivamente sobre la durabilidad de las obras
afectadas.

CAPITULO 5: INTERVENTORIA

CLAUSULA 19. INTERVENTORIA
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La coordinacién y vigilancia de la ejecuciéon y cumplimiento del Contrato seran
ejercidas por un Interventor, en los términos de esta Clausula y del
correspondiente Contrato de interventoria, del Estatuto de Contratacion de la
Universidad (Acuerdo 008 de 2003), del Manual de Interventoria adoptado por el
Rector de la Universidad (Resolucién 014 del 005 de febrero de 2004) y de las
demas normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

19.1. FUNCIONES DEL INTERVENTOR

El Interventor tendra frente al Contratista los atributos, facultades y potestades
que le conceden en el presente Contrato. El Interventor estd autorizado para: i)
impartir instrucciones y érdenes al Contratista sobre aspectos regulados en este
Contrato y su Apéndice Técnico, los cuales son de obligatorio cumplimiento por
parte del Contratista, y ii) exigirle la informacion que considere necesaria,
siempre y cuando se relacione con el objeto del presente Contrato, la cual debera
ser suministrada por el Contratista dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud. El Interventor podra, si asi lo
estima conveniente por la naturaleza de la informacion solicitada, ampliar el plazo
para la entrega de la informacién por parte del Contratista.

Cuando existan diferencias entre el Interventor y el Contratista, éstas seran
dirimidas, en principio, por la Universidad o el funcionario a quien este designe.
Para ello, tanto el Interventor como el Contratista enviaran dentro de los cinco
(5) Dias Habiles siguientes a que se suscite la controversia, sendos documentos
en los cuales expresen el contenido de la discrepancia y las razones de su
posicién. La Universidad o el funcionario que sea designado, definira el punto en
un plazo méaximo de treinta (30) Dias Calendario, salvo cuando el contenido de la
controversia exija un término superior, el cual, en todo caso, sera comunicado por
la Universidad al Interventor y al Contratista. Sin embargo, si el dictamen de la
Universidad no es aceptable para el Contratista se debera acudir al Amigable
Componedor y/o a la Clausula Compromisoria, segun corresponda, para una
decision definitiva y obligatoria para las partes.

El Interventor ejercera el control técnico, financiero, juridico y administrativo del
Contrato y tendré a su cargo, ademas de las sefialadas en el articulo 31 del
Estatuto de Contratacion de la Universidad , en la Resolucién 482 de 2006 vy las
demas que se desprendan del presente Contrato, las siguientes funciones:

a) Verificar que el Contratista cumpla con todas las obligaciones a su cargo
durante la Etapa Preliminar, la Etapa de Preconstruccion y la Etapa de
Construccion.
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b)

d)

f)

g)

h)

Verificar que las Obras de Construccion, incluidas las Obras para Redes,
cumplan con lo senalado en el Contrato, su Apéndice Técnico y los Disenos,
especialmente en cuanto a la calidad de las mismas, se refieren.

Revisar y certificar la calidad y cantidad de las obras efectivamente realizadas
y rechazar y exigir la correccidon y el reemplazo en el caso de que no cumplan
cualquiera de las especificaciones determinadas en este Contrato, su
Apéndice Técnico y los Diseinos.

Vigilar y controlar que el Contratista cumpla con la Gestion Ambiental y en
general los criterios y procedimientos de manejo y mitigacion del impacto
ambiental, de conformidad con lo previsto en este Contrato y en la legislacion
aplicable vigente.

Revisar, vigilar y controlar que el Contratista cumpla con las obligaciones
determinadas por la autoridad competente en las licencias otorgadas,
necesarias para el cumplimiento del presente Contrato.

Suscribir conjuntamente con el Contratista y la Universidad el Acta de
Iniciacion de la Etapa de Construccién, el Acta de Terminacion de las
Obras de Construccion y el Acta de Recibo Final de obras y Terminacion
del Contrato, y las demas actas a que haya lugar, siempre que se cumplan las
condiciones previstas en este Contrato, para dicha suscripcion.

Suscribir conjuntamente con el Contratista y la Universidad las Actas de
Verificacidn, acreditar en ellas el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista cuando a ello haya lugar y comprobar que la Remuneracion
Unica, y los descuentos, deducciones y retenciones que de esta se hagan,
correspondan a lo previsto en este Contrato.

Identificar los danos, afectaciones y demas perjuicios directos e indirectos que
se presenten en el Proyecto, que no hayan sido advertidos por el Contratista
y que estén incluidos dentro del alcance del objeto de este Contrato,
comunicandole tal hecho por escrito al Contratista y verificar que el tiempo de
respuesta de éste, para atender y ejecutar las labores necesarias, no exceda
de los plazos previstos para tales efectos en este Contrato.

Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a cargo del
Contratista, asi como la vigencia y el valor de las garantias otorgadas por
éste, a fin de que se sujeten a lo pactado en el Contrato.
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j) Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento de conformidad
con lo establecido la CLAUSULA 20.- MULTAS y demas clausulas aplicables
de este Contrato y adelantar el procedimiento para derivar las consecuencias
en él previstas.

k) En general, vigilar la gestion del Contratista y de la Universidad hasta la
culminacién del Contrato y participar en la liquidacion del mismo.

) Acompanar y apoyar a la Universidad cuando sea necesario acudir al
Amigable Componedor o al Tribunal de Arbitramento para dirimir las
diferencias que se presenten con el Contratista, en desarrollo del Contrato.

m) Colaborar con el Contratista en la busqueda de los medios que permitan la
obtencion del resultado previsto en el presente Contrato dentro del menor
plazo posible. En todo caso, la responsabilidad por la obtencion de los
resultados previstos en el presente Contrato sera del Contratista y la
adopcion o rechazo de las sugerencias del Interventor seran de su entera
responsabilidad.

19.2. LIMITACIONES DEL INTERVENTOR Y MECANISMO DE SELECCION

El Interventor no podrda exonerar al Contratista de sus obligaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacion expresa y escrita de la Universidad.

Todas las comunicaciones y Ordenes del Interventor seran expedidas o
ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello
de recibido.

La Universidad seleccionara y contratard autbnomamente la(s) firma(s) que
realizara(n) las labores de Interventoria en los términos de este Contrato.

CAPITULO 6: MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO

CLAUSULA 20. MULTAS

Las partes acuerdan, que la Universidad podra imponer al Contratista, con el
objeto de conminarlo a cumplir con sus obligaciones, las multas que se prevén en
la presente clausula por las causales expresamente sefialadas en la misma y de
acuerdo con el procedimiento previsto en la CLAUSULA 22. El pago de dichas
multas o su deduccion de la Remuneracion Unica no exonerara al Contratista
del cumplimiento total de las obligaciones y/o de la ejecucion completa de todas
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las actividades que asume con la suscripcion del presente Contrato, ni de las
demas responsabilidades que emanen del mismo y de su Apéndice Técnico. La
aplicacién de las multas se hara sin perjuicio de la aplicacién de la Pena
Pecuniaria si a ésta hubiere lugar.

En todo caso, cuando en el presente Contrato o en su Apéndice Técnico, se
sefnale un término para corregir errores, se entendera que la Universidad podra
imponer la(s) multa(s) desde el momento en que se verifique el incumplimiento, sin
perjuicio del término que se le otorgue al Contratista para corregir los errores.

20.1. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RELACIONADAS CON LAS GARANTIAS, LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL
PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO Y EL PAGO DE LA COMISION DE EXITO

Por no mantener las Garantias y/o no prorrogar éstas en los términos de la
CLAUSULA 8, por presentar las hojas de vida del Personal Minimo Requerido en
forma irregular o deficiente de acuerdo a lo sefialado en el numeral 5.1.3 de la
CLAUSULA 5 y/o por no pagar la Comision de Exito en los términos del numeral
5.1.4 de la CLAUSULA 5 y la CLAUSULA 29, la Universidad podra imponer una
multa diaria equivalente a cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes
por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de las obligaciones mencionadas. Si pasaren mas de treinta (30)
Dias Calendario sin que el Contratista haya cumplido con esta obligacion, la
Universidad podra hacer efectiva la Pena Pecuniaria y las Garantias a que haya
lugar. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el paragrafo primero de la
CLAUSULA 5 del Contrato.

20.2. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA GESTION DE LICENCIAMIENTO

Por el incumplimiento de las obligaciones de solicitar, tramitar, obtener y/o
mantener las licencias necesarias para el cumplimiento y ejecucion del presente
Contrato, asi como por incumplir las obligaciones determinadas en las licencias
otorgadas por la autoridad competente, la Universidad podra imponer una multa
diaria equivalente a cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes por
cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién. Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario
sin que el Contratista haya cumplido con esta obligacién, la Universidad podra
hacer efectiva la Pena Pecuniaria y las Garantias a que haya lugar.

20.3. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA DISPOSICION DE EQUIPOS,
MATERIALES Y PERSONAL
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Si el Contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demas insumos
necesarios para la iniciacién de las Obras de Construccion (lo cual se entendera
s6lo cuando no haga la manifestacion correspondiente de conformidad con el
numeral 5.2.4 de la CLAUSULA 5), segun se establece en los numerales 5.2.4 de
la CLAUSULA 5y 15.4 y 15.6 de la CLAUSULA 15 de este Contrato en la forma y
plazo alli especificados, la Universidad podra imponer una multa de cinco (5)
salarios minimos legales mensuales vigentes por cada Dia Calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién.
Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que el Contratista haya
cumplido con esta obligacion, la Universidad podra hacer efectiva la Pena
Pecuniaria y las Garantias a que haya lugar.

20.4. MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRAS

Por no cumplir con el Cronograma de Obras, la Universidad podra imponer una
multa equivalente a diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes por
cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién. Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario
sin que el Contratista haya cumplido con esta obligacién, la Universidad podra
hacer efectiva la Pena Pecuniaria y las Garantias a que haya lugar.

20.5. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES Y
PARAMETROS TECNICOS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Si durante la ejecucion de las Obras de Construccidn, el Contratista incumpliere
las especificaciones técnicas establecidas en el Apéndice Técnico y en especial
en los Disenos, la Universidad podra imponer una multa diaria de veinte (20)
salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causaran hasta
cuando el Contratista demuestre que ha tomado las medidas necesarias y
suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfaccién del Interventor y
de la Universidad. Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que el
Contratista haya cumplido con esta obligacién, la Universidad podra hacer
efectiva la Pena Pecuniaria y las Garantias a que haya lugar.

20.6. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION

Si dentro del plazo de ejecucién establecido para la Etapa de Construccion, las
Obras de Construcciéon no hubieren sido terminadas cumpliendo a cabalidad con
las especificaciones del Apéndice Técnico y los Disenos, la Universidad podra
imponer una multa diaria equivalente a veinte (20) salarios minimos legales
mensuales vigentes durante el plazo adicional senalado por la Universidad,
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contado desde el momento en que el Interventor o la Universidad hayan
comunicado al Contratista la necesidad de corregir o complementar las obras
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorg6 la Universidad para lograr la
terminacién de las Obras de Construccion, sin que se hayan corregido los
incumplimientos o se hayan terminado las obras, la Universidad podra imponer
multas adicionales por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacion equivalentes al ciento cincuenta
por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que efectivamente se corrija el
incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por la
Universidad, sin que el Contratista haya conseguido cumplir con esta obligacion,
la Universidad podra hacer efectiva la Pena Pecuniaria y las Garantias a que
haya lugar.

20.7. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RELACIONADAS CON LA CONTRATACION DEL PERSONAL DEL
CONTRATISTA

Si el Contratista incumpliere cualquiera de sus obligaciones previstas en la
CLAUSULA 31.- RELACION ENTRE LAS PARTES de este Contrato, la
Universidad podra imponer una multa diaria de cinco (5) salarios minimos legales
mensuales vigentes. Estas multas se causaran hasta cuando el Contratista
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
Interventor y/o de la Universidad. Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario
sin que se haya subsanado el incumplimiento, la Universidad podra hacer efectiva
la Pena Pecuniaria y las Garantias a que haya lugar.

20.8. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACION
AL INTERVENTOR

Si el Contratista no entregare la informacion completa que sea solicitada por el
Interventor, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, y se
negare a corregir dicho incumplimiento, la Universidad podra imponer una multa
diaria de cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas multas se
causaran hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si pasaren mas de treinta
(30) Dias Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, la Universidad
podra hacer efectiva la Pena Pecuniaria y las Garantias a que haya lugar.
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Paragrafo.- El valor total de las multas impuestas por la Universidad al
Contratista no podra superar el cinco por ciento (5%) del Valor Estimado del
Contrato.

CLAUSULA 21. CLAUSULA PENAL - PENA PECUNIARIA

Las partes acuerdan que si el Contratista llegare a incumplir alguna o todas las
obligaciones que asume con el presente Contrato, se causara la remuneracién de
una Pena Pecuniaria establecida en este Contrato como una obligacion pura y
simple derivada del simple retardo en el cumplimiento de sus obligaciones
principales. El pago de dicha Pena Pecuniaria o su deduccion de la
Remuneraciéon Unica, no exonerara al Contratista del cumplimiento total de las
obligaciones y/o de la ejecucion completa de todas las actividades que asume con
la suscripcion del presente Contrato, ni de las demas responsabilidades que
emanen del mismo y de su Apéndice Técnico. La Pena Pecuniaria se liquidara
asi:

a) Tres por ciento (3%) del Valor Estimado del Contrato, si el incumplimiento se
presenta dentro del periodo comprendido entre la fecha de suscripcién del
Contrato y la fecha de suscripcion del Acta de Iniciacion de la Etapa de
Construccion.

b) Seis por ciento (6%) del Valor Estimado del Contrato, si el incumplimiento se
presenta dentro del periodo comprendido entre la fecha de suscripcién del
Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccion y la fecha de suscripcion del
Acta de Recibo Final de Obras y Terminacién del Contrato.

Las partes entienden que la Pena Pecuniaria se podra hacer efectiva cuando el
incumplimiento del Contratista pueda conducir, a criterio de la Universidad, a la
paralizacién del Contrato y/o cuando el Contratista persista en los
incumplimientos que dan lugar a la aplicacion de multas, en los términos
sefnalados en la CLAUSULA 20, sin perjuicio de los demas eventos expresamente
previstos en este Contrato en los cuales se prevea la posibilidad de dar aplicacion
a la Pena Pecuniaria.

CLAUSULA 22. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS Y
DE LA CLAUSULA PENAL - PENA PECUNIARIA

Las partes acuerdan que el procedimiento para la aplicacion de las multas y de la
Pena Pecuniaria se sujetara a lo establecido en la presente clausula, asi:
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1.

El Interventor requerird por escrito al Contratista para notificarle las
causas del presunto incumplimiento. En dicho escrito el Interventor le
manifestara al Contratista: i) la existencia del hecho generador de la multa
o de la Pena Pecuniaria; ii) las pruebas de su existencia; iii) las razones
por las cuales el hecho sefalado implica una vulneracion a las
estipulaciones del Contrato; iv) la fecha desde la cual se viene
produciendo el incumplimiento y v) el concepto técnico del Interventor
sobre la manera en que debe ser cumplida la obligacién presuntamente
incumplida. De éste escrito se enviara copia a la Universidad.

Realizada la notificacién al Contratista, la cual se entendera surtida con el
sello de recibido en la direccién de notificaciones del Contratista, éste
contara con un término de diez (10) Dias Habiles —que se contaran a partir
del Dia Habil siguiente al que se haya realizado la notificacién— para que
presente por escrito al Interventor y a la Universidad sus descargos sobre
el escrito presentado por el Interventor. Con su escrito, el Contratista
podra aportar las pruebas que considere pertinentes para probar que no ha
incurrido en el incumplimiento que se le imputa.

Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes, al vencimiento del término
de que trata el parrafo anterior, la Universidad llevara a cabo una
Audiencia con la concurrencia obligatoria del Interventor y del Contratista,
cuyo objeto primordial sera escuchar las razones y fundamentos que tenga
a su favor el Contratista, garantizando asi su derecho de contradiccién y
de defensa. A la Audiencia referida asistira un abogado del area juridica de
la Universidad y de ella se levantara el Acta correspondiente que se
firmara por quienes hubieren intervenido en la Audiencia.

El Interventor, con base en su escrito, en los descargos presentados por el
Contratista y en lo manifestado en la Audiencia de que trata el parrafo
anterior, elaborara dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
realizacion de dicha Audiencia, un informe que incluird: i) las aclaraciones
respectivas, ii) el grado de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista, iii) su cuantificacion y iv) sefalard si hay mérito o no para
aplicar la multa o la Pena Pecuniaria, segun corresponda.

Si el Interventor no presenta el Informe referido se entendera que
considera que no hay lugar a la aplicacion de la multa y/o de la Pena
Pecuniaria. Si de lo contrario, encuentra procedente la aplicacion de tales
mecanismos, enviara los documentos, pruebas, los descargos del
Contratista y los demas documentos pertinentes a la Universidad, para
que ésta decida finalmente el asunto. No obstante lo anterior, si la
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Universidad, con base en lo manifestado por el Interventor y por el
Contratista durante el procedimiento que contempla la presente clausula,
encuentra procedente la aplicacion de la multa y/o de la Pena Pecuniaria,
procederd en tal sentido.

6. En todo caso la decisibn emanada de la Universidad que ponga fin a la
actuacién administrativa que se regula en la presente Clausula debera
constar por escrito y debera ser notificada al Contratista. Esta notificacion
se entendera surtida con el sello de recibido en la direccién de
notificaciones del Contratista. y con ella la Universidad podra hacer
efectivas las deducciones correspondientes.

Paragrafo 12.- El monto de la Pena Pecuniaria y/o de las multas podra ser
deducido directamente de cualquier saldo adeudado al Contratista por parte de la
Universidad.

CAPITULO 7: TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 23. TERMINACION DEL CONTRATO

En condiciones normales, el presente Contrato finalizarda con la suscripcién del
Acta de Recibo Final de Obras y Terminacion del Contrato. Adicionalmente el
Contrato terminara de forma anticipada por las causas que se sefalan en la
presente clausula, con la firma de un acta de terminacién del Contrato, que no
contemplara el recibo de las obras, si a ello no hubiere lugar. En todo caso, en
dicha acta de terminacién se dejara constancia de las obligaciones cumplidas y las
labores ejecutadas hasta ese momento por el Contratista, sin perjuicio de la
posterior liquidacién del Contrato que deberd llevarse a cabo en todos los eventos
de terminacion del mismo.

23.1. POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Cuando las partes por mutuo acuerdo decidan terminar el presente Contrato. En
este caso, las partes iniciaran el proceso para la suscripcion del acta de
terminacién del Contrato, y en consecuencia, la Fecha Efectiva de Terminacion
del Contrato se producira con la suscripcidén de dicha Acta.

Cuando la terminacién y liquidacion del Contrato se dé por la causa determinada
en el presente numeral, no habra derecho a compensacion, indemnizacion, ni
ninguna otra retribucién de ninguna naturaleza a favor del Contratista.
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23.2. POR TERMINACION ANTICIPADA DETERMINADA POR LA
UNIVERSIDAD

Las partes acuerdan que la Universidad podra determinar unilateralmente la
Terminacion Anticipada del presente Contrato, de conformidad con lo establecido
en el articulo 34 del Estatuto de Contratacion de la Universidad, en los siguientes
eventos:

» Cuando, a criterio de la Universidad, haya lugar a la aplicacién de la Pena
Pecuniaria.

= Cuando el Contratista persista en los incumplimientos que dan lugar a la
aplicacion de multas, en los términos sefialados en la CLAUSULA 20 de
este Contrato.

= Cuando, como consecuencia de politicas de reestructuracion o
modernizacion de la Universidad o del Estado Colombiano, la terminacion
anticipada del Contrato sea necesaria.

* En los demas eventos, expresamente previstos en este Contrato.
23.3. POR CAUSAS IMPUTABLES A LA UNIVERSIDAD

El Contratista podra solicitar que se dé por terminado el Contrato mediante
notificacion escrita a la Universidad, con no menos de diez (10) Dias Habiles de
anticipacion a la fecha en que se pretenda la terminacion, si el Contratista no
recibe la Remuneracion Unica pactada en la CLAUSULA 12.- ANTICIPO Y
FORMA DE PAGO, superando el periodo de mora, de ciento veinte dias (120)
Dias Calendario.

Paragrafo.- En todo caso, la Universidad esta obligada a realizar los pagos a los
que tiene derecho el Contratista al momento de la liquidacién, que correspondan
a las remuneraciones de los Hitos efectivamente cumplidos o la porcion de un
Hito debidamente verificada y aceptada por el Interventor.

CLAUSULA 24. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Contrato se liquidara en un término maximo de noventa (90) Dias Calendario
contados a partir de la Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato, en los
términos del articulo 35 del Estatuto de Contratacién de la Universidad. En el acta
de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
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hubieren llegado las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo.

Si el Contratista no se presenta a la liquidacion o no se llega acuerdo sobre el
contenido de la misma, la liquidacion se hara unilateralmente por el ordenador del
gasto.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que no haya acuerdo entre la
Universidad y el Contratista en relacién con los montos de la liquidacion del
Contrato y dicho conflicto se someta a decisiéon del Amigable Componedor, la
Universidad reconocera y pagara, en los términos de la presente clausula, los
montos que no se encuentren en disputa. Una vez emanada la decision del
Amigable Componedor, las remuneraciones y/o descuentos producto de dicha
decisién seran cancelados y/o descontados por la Universidad.

CAPITULO 8: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA 25. AMIGABLE COMPOSICION

Sin perjuicio de lo previsto en la CLAUSULA 20.- MULTAS, en la CLAUSULA 21 .-
CLAUSULA PENAL — PENA PECUNIARIA y en CLAUSULA 23.- TERMINACION
DEL CONTRATO, cualquier diferencia relacionada con la ejecucion de este
Contrato, asociada con aspectos técnicos de ingenieria y/o con aspectos
financieros y/o contables y —en cualquier caso— cuando lo prevea de manera
expresa este Contrato, sera resuelta por el Amigable Componedor a través del
mecanismo de la amigable composicion de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, o las normas que
los reemplacen, modifiquen o adicionen, siempre y cuando las partes no puedan
por si mismas o mediante el mecanismo de la conciliacion, resolver las
controversias o conflictos que se presenten durante toda la ejecucién de este
Contrato.

25.1. ELECCION Y FACULTADES DEL AMIGABLE COMPONEDOR

Para los efectos del presente Contrato, el Amigable Componedor estara
compuesto por una persona natural o juridica, experta en la materia objeto de la
controversia, seleccionada de mutuo acuerdo por las partes. En caso de que las
partes no lleguen a un acuerdo, la designacion del Amigable Componedor la
realizard la Cadmara de Comercio de la ciudad de Bogota. La decisién que adopte
el Amigable Componedor serda vinculante y obligatoria para las partes.
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El Amigable Componedor no tendra competencia para modificar las clausulas
del Contrato, aunque si para interpretarlas de ser necesario, caso en el cual se
aplicaran las reglas de interpretacion de los Contratos, previstas en las normas
vigentes.

El Amigable Componedor sera escogido dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la fecha en que una parte le ponga de presente por
escrito a la otra la controversia y solicite la intervencién del Amigable
Componedor. Dicho escrito debe ser enviado a la otra parte mediante correo
certificado a la direccion de notificaciones. Este procedimiento no se requerira en
el evento en que las partes en conflicto acuerden por escrito presentar
determinada controversia ante el Amigable Componedor. Si vencido este plazo
las partes no se han puesto de acuerdo sobre el Amigable Componedor, éste
serd seleccionado por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de
Comercio de Bogota, previa solicitud formulada por cualquiera de las partes, la
cual debera elevarse en todo caso antes de la Fecha Efectiva de Terminacion
del Contrato.

El Amigable Componedor, no podra tener interés directo ni indirecto en el
presente Contrato, como tampoco tener vinculos de parentesco en el tercer grado
de consanguinidad, de matrimonio o uniéon permanente, o primero de afinidad con
el Contratista o funcionarios del nivel directivo de la Universidad. De estar
inmerso en alguna de las causales antes previstas, debera declararse impedido
para conocer la controversia o podra ser recusado por las partes.

En todo caso, el Amigable Componedor podra asesorarse de expertos de
acuerdo con la especialidad del tema de discusién que corresponda.

25.2. PROCEDIMIENTO PARA LA AMIGABLE COMPOSICION
El procedimiento de la amigable composicion se regira por las siguientes reglas:
25.2.1. Presentacion de Alegatos

La parte que suscite la controversia deberd presentar sus alegatos y los
documentos que los sustenten en el término de diez (10) Dias Habiles, contados
desde la fecha en que el Amigable Componedor acepte su designacion y se
haya llegado a un acuerdo sobre sus honorarios y este hecho sea notificado a su
contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendra el mismo término de
(10) Dias Habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para
contestarlos. En el evento en que las partes en conflicto hayan acordado por
escrito presentar determinada controversia ante el Amigable Componedor,
presentardn ambas, sus alegatos en el término de diez (10) Dias Habiles,



—
O WO N OB~ WN

AR B WWWWWWWWWWNDPNDNDNDMNMNMNDMNNDNNNN_2Y 22
N—-2"0OOWONOOT PR WN 2O OWONNOOMPEWN OO ONOOTRROWODN

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 24 DE 2010

ANEXO No. 1.- MINUTA DEL CONTRATO - Contrato para la realizacion de la construccién de las
obras de restauracion integral, obra nueva, reforzamiento estructural, redes y obras exteriores
para las instalaciones de la Biblioteca Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.

contados desde la fecha en que el Amigable Componedor acepte su
designacion.

25.2.2. Estudio de los Alegatos

El Amigable Componedor a su vez tendra un plazo maximo de veinte (20) Dias
Habiles para resolver la disputa por escrito, los cuales se contaran a partir del Dia
siguiente a la presentacién de los alegatos y documentos previstos en el numeral
anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor,
siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.

25.2.3. Contenido de los Alegatos
Los alegatos deberan contener como minimo lo siguiente:

a) Una explicacion de los fundamentos contables y/o financieros y/o técnicos de
ingenieria que sustenten la posicién de la respectiva parte.

b) Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para
resolver las diferencias.

25.2.4. Fuerza Vinculante

Cada parte debera cooperar en la realizacion de cualquier investigacion que el
Amigable Componedor efectle relacionada con la disputa en cuestion. Las
decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicién, tendran fuerza vinculante para las
partes y tendran efectos de cosa juzgada, de acuerdo con la ley, salvo en la
imposicién de multas, caso en el cual la Universidad se reserva el derecho de
aplicar las multas cualquiera que sea la decision que adopte el Amigable
Componedor.

25.3. COSTOS Y GASTOS

Los gastos que se ocasionen con ocasién de la intervencién del Amigable
Componedor seran cubiertos, en principio, por la parte que suscite la
controversia, o por ambas partes cuando la decision de acudir a la amigable
composicion haya sido acordada por escrito. Una vez tomada la decision por el
Amigable Componedor, los gastos los asumira la parte que resulte vencida. Si
no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre la Universidad y el
Contratista por partes iguales. Culminada la amigable composicion, las partes
haran los reembolsos de gastos por la intervencién del Amigable Componedor,
de acuerdo con lo que les corresponda segun lo previsto en este numeral.
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25.4. CONTINUIDAD EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La intervencién del Amigable Componedor no suspendera la ejecucion del
Contrato, salvo en aquellos casos en los cuales la ejecucion dependa
necesariamente de la solucion de la controversia.

CLAUSULA 26. CLAUSULA COMPROMISORIA

Toda controversia o diferencia derivada de la suscripcidn, ejecucién, terminacién o
liquidacion del presente Contrato, que no pueda dirimirse amistosa y directamente
por las partes o con la intervencion del Amigable Componedor por su origen, se
resolverd por un Tribunal de Arbitramento, el cual estara compuesto por tres (3)
arbitros designados de comun acuerdo por las partes. En caso de no existir
acuerdo entre las partes, la designacion la realizara el Centro de Conciliacién y
Arbitraje de la Camara de Comercio de la ciudad de Bogota. Los honorarios y
costas del arbitramento seran asumidos por montos iguales por las partes y se
sujetaran a las tarifas que para tal fin consagre el Reglamento de la Camara de
Comercio de la ciudad de Bogota o en su defecto la ley. El laudo que se profiera
serd en derecho, su tramite sera el legal y su sede sera en el Centro de
Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de la ciudad de Bogota.

CAPITULO 9: VARIOS

CLAUSULA 27. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
ejecucion de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida
comprobacion, se concluya por acuerdo de las partes o, a falta de ello, por el
Amigable Componedor o Tribunal de Arbitramento, segun corresponda, que la
demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor o
Caso Fortuito al tenor de lo dispuesto por el articulo primero (1) de la Ley 95 de
1890. La demora en el cumplimiento de cualquier subcontratista, no se
considerard, por si sola, evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, a menos que la
existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un evento comprobado de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Lo anterior sin perjuicio de los deberes y
obligaciones asumidas por las partes en virtud de la asignacion de riesgos
contenida en la matriz de riesgos que hace parte del presente Contrato.

27.1. PRORROGA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
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Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucién del Contrato se
suspenderd, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente inciso, y el plazo de este
Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al de la Fuerza
Mayor o Caso Fortuito.

Si los hechos constitutivos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito no impiden la
ejecucion de la totalidad de la etapa en la cual se encuentre el Contrato en su
ejecucion, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las partes convendran si tales circunstancias suponen o0 no la Suspension
del Plazo Contractual atendidas las condiciones facticas correspondientes y el
grado de importancia de las obligaciones suspendidas.

En caso de suspension del Contrato por los eventos previstos en esta clausula, el
Contratista deberd tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de las Garantias sea extendida de conformidad con el periodo de
suspension.

27.2. REPARACIONES NECESARIAS POR FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO

En caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, los gastos que demanden las
reparaciones, reconstrucciones y/o reposiciones de las obras objeto del Contrato,
correran por cuenta de la Universidad, solamente en aquellos casos en que se
determine que son producto de riesgos de Fuerza Mayor no asegurables de
acuerdo con la CLAUSULA 8 y las normas aplicables vigentes. En caso contrario,
sera el Contratista quien pague los costos de las reconstrucciones o reposiciones
de las obras que se hayan visto afectadas por el(los) evento(s) de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito que debié asegurar.

La evaluacién de tales hechos, las causas que los motivaron y la diligencia con
que el Contratista actué ante ellos, se haran constar dentro de los treinta (30)
Dias Calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas
suscritas por el Interventor y el Contratista, que se someteran a la aprobacién de
la Universidad.

En el caso que la Universidad concluya que el evento no tuvo origen en una
circunstancia de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o que los dafos producidos han
debido ser asegurados por el Contratista, en los términos de la CLAUSULA 8 de
este Contrato, cualquiera de las partes podra someter la diferencia al Amigable
Componedor o al Tribunal de Arbitramento, segun corresponda. En el caso que
cualquiera de ellos determine que no existié6 Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o que
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los dafos producidos han debido ser asegurados por el Contratista, correran por
cuenta de éste todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que
haya lugar.

En el caso en que se determine que los dafos no son imputables al Contratista,
la Universidad debera reembolsar a éste los gastos incurridos por efectos de las
reparaciones que tuvo que realizar dentro de los dieciocho (18) meses siguientes,
reconociéndole una tasa equivalente al DTF + 5%. En caso de que dentro de los
dieciocho (18) meses el Contratista no reciba el pago correspondiente se aplicara
la tasa de mora prevista en el presente Contrato.

Para efectos del calculo de los gastos en que incurra el Contratista se deberan
calcular las cantidades efectivamente ejecutadas por éste con ocasién de las
reparaciones realizadas y multiplicarlas por los precios que presente el contratista
—con su analisis debidamente soportado- para aprobacién de la Interventoria y
de la Universidad. En caso de no llegar a un acuerdo sobre los precios, las partes
someteran por escrito y de mutuo acuerdo, la controversia al Amigable
Componedor.

CLAUSULA 28. INTERESES DE MORA

Para todos los casos de mora en las obligaciones de la Remuneraciéon Unica
entre la Universidad y el Contratista, se aplicara la tasa del interés bancario
corriente certificado por la Superintendencia Financiera, mas la tercera parte de
dicha tasa, pero en ningun caso una tasa mayor que la maxima permitida por la
ley colombiana. Para este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia
siguiente al dia del vencimiento del plazo para la Remuneracidon originalmente
pactado.

Salvo estipulacién en contrario contenida en otras clausulas o documentos de este
Contrato, el plazo de remuneracion establecido para cualquier obligacion
dineraria que se genere entre las partes, como resultado de lo establecido en este
Contrato, sera de treinta (30) Dias Calendario. Vencido este plazo, se causaran
los intereses de mora establecidos en esta clausula.

CLAUSULA 29. COMISION DE EXITO

Se entendera como la porcién de los honorarios de BONUS S.A. en su calidad de
estructurador contratado por la Universidad de conformidad con lo establecido en
el Contrato de Consultoria No. 00117 de 2009 y los Términos de Referencia del
mismo. La Comisién de Exito corresponde al uno por ciento (1.0%) del Valor
Estimado Del Contrato adjudicado y deberd ser cancelada por el Contratista,
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dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la suscripcion del
Contrato como requisito para la suscripcion del Acta de inicio de Ejecucién.

Este valor no sera objeto de evaluacion en la Oferta Econdmica. La Comision de
Exito sera pagada por el Contratista Adjudicatario al Consultor Estructurador del
proyecto, razén por la cual este componente no requiere del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que afecte el presupuesto de la Universidad. El
Contratista adjudicatario pagara al consultor estructurador del proyecto, la
comisién de éxito antes que la universidad le haga efectivo el primer pago

El valor de la Comision de Exito previsto en esta Clausula no incluye el IVA, de
esta manera, en caso de que éste impuesto llegue a causarse, sera asumido por
el Contratista de manera adicional al monto sefalado.

CLAUSULA 30. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El Contratista sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto a la
Universidad, incluidas cualquier accién, reclamaciéon o demanda de cualquier
naturaleza, derivada de dafos y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a
la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de
cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de
actos, hechos u omisiones del Contratista, sus empleados, agentes o
subcontratistas relacionadas con el objeto del presente Contrato o derivados de la
ejecucion del mismo.

30.1. IDONEIDAD DEL PERSONAL

El Contratista se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar
los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato. La responsabilidad de que trata esta Clausula incluird, ademas de las
consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
Universidad o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Contratista que no rednan tales requisitos profesionales.

30.2. NOTIFICACION DE ACCIONES JUDICIALES

Para efectos de lo prescrito en esta clausula, la Universidad dara aviso escrito al
Contratista y le entregara la informacion basica que posea sobre el tema, dentro
de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la fecha en que por cualquier
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medio se haya enterado de la existencia de cualquier juicio, accién, querella o
demanda iniciada contra la Universidad, o en la cual éste tenga interés, por
motivos relacionados con los actos, hechos u omisiones del Contratista, sus
empleados o dependientes, proveedores o sus subcontratistas o asociados, en la
ejecucion de este Contrato.

A partir de ese momento, o de la notificacion judicial correspondiente, las partes
deberan hacer uso de los instrumentos procesales que resulten aplicables, sin
perjuicio de la responsabilidad del Contratista por cualquier sobrecosto que sus
actuaciones, dentro y fuera del proceso respectivo, hayan causado a la
Universidad.

30.3. COADYUVANCIAY OTROS COMPORTAMIENTOS PROCESALES

En caso de existir controversias con terceros, el Contratista tendré el derecho a
participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa
adelantada por la Universidad, pero en caso de conflicto entre el Contratista y la
Universidad sobre el curso de la defensa o la solucion del correspondiente
proceso, la Universidad tendra la competencia exclusiva para tomar las
decisiones o0 acciones que correspondan, salvo que el Contratista haya aceptado
que la respectiva reclamacién con todas sus consecuencias corresponde a
aquellas cuyas consecuencias econOmicas debe asumir, en cuyo caso Se
entendera que el criterio de los abogados que senale el Contratista prevalecera
sobre el de la Universidad para tomar cualquier decisidbn o accién que deba
adelantarse en desarrollo de su defensa.

El Contratista pagara -a nombre de la Universidad - las sumas necesarias para
cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de pdlizas u otras medidas provisionales que emitan las
autoridades, dentro de los cinco (5) Dias Calendario posteriores a una solicitud en
ese sentido hecha por la Universidad, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida
por la Universidad y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto
suspensivo, la obligacién del Contratista de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos de la CLAUSULA 28.- INTERESES DE
MORA de este Contrato.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizaciéon de los instrumentos
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las partes.
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CLAUSULA 31. RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este Contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las partes no pretenden
crear ningun derecho ni otorgar ninguna acciéon a ningun tercer beneficiario de
este Contrato.

31.1. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA

Todos los trabajadores necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato seran
vinculados por el Contratista o por sus subcontratistas, quien o quienes deberan
cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberdn observarse las disposiciones que
reglamentan las diferentes profesiones.El Contratista tendra libertad en los
procedimientos de seleccion y contratacién de sus trabajadores. El Contratista
podra, igualmente, recurrir a las cooperativas de trabajadores reguladas por la Ley
10 de 1991, para la prestaciéon de sus servicios. Podra, asi mismo hacer uso de
contratistas independientes o de empresas de servicios temporales de acuerdo a
las disposiciones del Cédigo Sustantivo de Trabajo, y normas complementarias.

Se deja expresa constancia que entre la Universidad y el Contratista, NO EXISTE
RELACION LABORAL alguna. Ni entre aquella y las personas que el Contratista
requiera para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente
contrato.

31.2. OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

Estaran a cargo del Contratista y sus subcontratistas, los respectivos salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados al
Proyecto y la responsabilidad por el pasivo laboral. A tal efecto, el Contratista se
obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales segun lo
dispuesto por el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones
complementarias. Igualmente, el Contratista se obliga a cumplir con los aportes
parafiscales conforme a lo establecido en las normas vigentes durante la ejecucion
del Contrato.
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En todo caso, sera obligacién del Contratista asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen
de seguridad social previsto en las leyes colombianas. El incumplimiento de esta
obligacion, y de las demdas previstas en esta Clausula, se entendera como
incumplimiento de este Contrato y dara lugar a la imposicion de las multas
sefaladas en la CLAUSULA 20.- MULTAS, sin perjuicio de los efectos previstos
en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera presentar cada dos (2) meses un certificado emitido por su
revisor fiscal o por su representante legal, en los términos del Paragrafo 1° de
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1° de la Ley 828 de
2003, en que conste el cumplimiento de los pagos a que se refiere el inciso
anterior.

31.3. PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

El Contratista debera mantener, durante las etapas de ejecucién del Contrato
pertinentes, el Personal Minimo Requerido exigido en los Términos de
Referencia que fue aceptado por la Universidad para el inicio de ejecucién del
Contrato y aquel que fue calificado en el curso de la Convocatoria. Esta
obligacion se sujetara a lo establecido en el numeral 5.1.3 de la CLAUSULA 5 de
este Contrato.

31.4. DIRECTOR DEL PROYECTO

El Contratista debera mantener permanentemente un Director de Proyecto, que
cumpla con lo exigido en los Términos de Referencia. El Director de Proyecto
debera estar debidamente facultado para representar al Contratista en todos los
aspectos atinentes a la ejecucién de este Contrato. El Director del Proyecto
deberd estar autorizado para actuar en nombre del Contratista y para decidir con
el Interventor cualquier asunto relativo al objeto de este Contrato.

CLAUSULA 32. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Sera responsabilidad del Contratista el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual,
ademas de las normas y reglamentos aplicables, tendra en cuenta las
obligaciones impuestas por en las licencias otorgadas para la ejecucion del
presente Contrato.
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CLAUSULA 33. INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecuciéon de este
Contrato, la naturaleza del mismo, el cronograma de los traslados dispuesto para
las remuneraciones, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del
Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se
ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
obtenciéon, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y
disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua,
electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
de seguridad y orden publico, condiciones climaticas, de pluviosidad, geoldgicas y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion,
caracteristicas del trafico automotor de la zona de influencia del Proyecto, el
régimen tributario a que estara sometido el Contratista, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los deméas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacién
de la Propuesta del Contratista.

Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios de
la obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato. El hecho que el
Contratista no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la
determinacion de los costos, no lo eximird de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara
derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la Universidad, ya que el
Contratista asumio la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para la preparacién de su Propuesta.

CLAUSULA 34. SUBCONTRATOS Y CESION
34.1. SUBCONTRATOS

El Contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucién del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el Contratista
continuara siendo el unico responsable ante la Universidad por el cumplimiento
de las obligaciones del Contrato. El Contratista es el Unico responsable ante la
Universidad de la celebracién de subcontratos, en todo caso, la Universidad se
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reserva el derecho a solicitar al Contratista cambiar al (los) subcontratista (s)
cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias
para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas.

34.2. CESION POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA UNIVERSIDAD

El Contratista so6lo podra ceder el presente Contrato a terceros, con la
autorizacién previa, expresa y escrita de la Universidad, autorizacion que en todo
caso se otorgara cuando la cesién sea hecha a una persona que tenga iguales o
mejores indicadores de experiencia en construccidn y en capacidad financiera que
los minimos exigidos en los Términos de Referencia utilizados para la seleccién
del Contratista.

Cuando se trate de un Contratista con varios integrantes -esto es que al momento
de la presentacion de su Propuesta se hubiere presentado como un Proponente
Plural- y alguno de sus miembros desee ceder o reducir su participacién en el
presente Contrato a terceros, sélo podra hacerlo con la autorizacion previa,
expresa y escrita de la Universidad, siguiendo las reglas que se establecen a
continuacion:

a) Los miembros originales del Contratista que aparezcan en la Propuesta y que
hayan aportado la experiencia en construccion senalada en el Pliego de
Condiciones, deberan permanecer como socios o0 miembros del Contratista
durante el plazo de ejecucién de la Etapa de Construccion y dos (2) meses mas.

b) Los miembros originales del Contratista que aparezcan en la Propuesta y que
hayan acreditado la capacidad financiera prevista en los Términos de Referencia
deberan permanecer como miembros socios del Contratista, durante todo el
Plazo de Ejecucion del Contrato hasta su liquidacion.

Lo anterior salvo autorizaciéon expresa y escrita de la Universidad, autorizacion
que en cualquier caso se otorgara cuando: i) la enajenacién de la participacion en
el Contratista sea hecha a una persona que tenga al menos los indicadores de
experiencia y/o capacidad financiera que sean necesarios para que el Contratista
mantenga los requisitos minimos que se tuvieron en cuenta al momento de
evaluar y adjudicar el Contrato, y ii) cuando quien enajena su patrticipacion en el
Contratista se comprometa a mantener su responsabilidad en el cumplimiento de
las obligaciones que emanan del Contrato.

El porcentaje de participacion de cada uno de los miembros en el capital del
Contratista, no podra ser reducido en mas de una tercera parte respecto de la
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participacion inicial prevista en la Propuesta durante la Etapa de Construccion o
la ejecucion total del Contrato hasta su liquidaciéon, segun corresponda, de
acuerdo con lo previsto en los literales a) y b) precedentes, salvo autorizacion
expresa y escrita por parte de la Universidad, que en cualquier caso se otorgara
cuando se presente cualquiera de las circunstancias previstas en el parrafo
anterior.

La Universidad no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los
derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito
del Contratista, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de
reestructuracion o modernizacién de la Universidad o del Estado Colombiano y se
mantengan las mismas garantias del presente Contrato.

CLAUSULA 35. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Con la suscripcién del Contrato, el Contratista declara bajo la gravedad del
juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la
celebracién del presente Contrato.

CLAUSULA 36. SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la Ley Colombiana, concretamente por las normas de
derecho privado que les sean aplicables, en especial por el Estatuto de
Contratacion de la Universidad (Acuerdo 008 e 2003), la Resolucién No. 014 de
2004, la Resolucion 482 de 2006, la Resolucion No. 014 de 2004, la Ley 30 de
1992, el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y las demas normas que las
complementen, modifiquen, sustituyan o reglamenten.

El Contratista se somete a la jurisdiccidn de los tribunales colombianos y renuncia
a intentar reclamacion diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacidn de justicia, entendida
de conformidad con las definiciones legales aplicables. La persona o entidad que
resulte subcontratista del Contratista o cesionaria del presente Contrato, debera
renunciar al ejercicio de la reclamaciéon diplomética, en los mismos términos de
esta clausula.

CLAUSULA 37. IDIOMA DEL CONTRATO

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el espanol. En
caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de
cualquiera de las clausulas, prevalecera el documento en idioma espanol.
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CLAUSULA 38. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Todos los impuestos, tasas o contribuciones establecidas o que establezcan la
nacion, las entidades territoriales o cualquier otra autoridad, y que se causen por
la celebracion, el perfeccionamiento, la ejecucidn, el cumplimiento, la terminacion
y/o la liquidacion de este Contrato, estaran a cargo del Contratista. En este
sentido el Contratista pagara por su cuenta y riesgo, el costo de las siguientes
estampillas: a) De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 53 del 10 de
enero de 2002 del Concejo de Bogota D. C. y en el Decreto No. 093 del 4 de mayo
de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se
retendra el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José
de Caldas 50 afos; b) De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 187 del
20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogota D. C., del valor bruto del contrato
y de sus adicionales, si las hubiere, se retendra el 0.5% por concepto de la
Estampilla pro-Cultura y ¢) De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No.
188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogota D.C. del valor bruto del
contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendra el 0.5% por concepto de
la Estampilla Adulto Mayor;

El Contratista pagara el impuesto de timbre de acuerdo con las normas tributarias
vigentes que sean aplicables.

Ademas de los otros descuentos previstos en este Contrato y en las normas
vigentes, del valor de la Remuneracion Unica que adeude la Universidad al
Contratista se haran todas las deducciones y retenciones previstas en las normas
tributarias que sean aplicables durante la vigencia del Contrato.

CLAUSULA 39. MODIFICACION DEL CONTRATO

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de las partes.

CLAUSULA 40. MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las

obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las Garantias y responsabilidad del Contratista.
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Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera
de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en
este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a
dichos derechos o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del Contrato, ni
el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o
derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 41. NOTIFICACIONES

Salvo disposicion en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y
comunicaciones que una parte haga a la otra con ocasion del presente Contrato,
se efectuaran por escrito y se entenderan recibidas si se entregan personalmente
con constancia de recibo, o si son enviadas por correo certificado, o si se remiten
por correo electronico, telefax o telegrama, dirigidos de la siguiente manera:

A la Universidad: )
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
DIRECCION: Carrera 72 No. 40 - 53 (Piso 8)

Bogota D.C. - Colombia

TELEFONO: XXXXX

FAX: XXXXXX

Correo electronico: xxxx@xxx.com

Al Contratista:
XXXXXXXXXXXXXX
DIRECCION: XXXXXXXXX
Ciudad - Pais

TELEFONO: XXXXX

FAX: XXXXXX

Correo electronico: xxxx@xxx.com

Todas las notificaciones 0 comunicaciones enviadas por fax o teléfono deberan
ser confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de
mensajeria o por correo certificado. Todas las comunicaciones y notificaciones se
entenderan recibidas el Dia Habil siguiente a la fecha de su entrega por
mensajero, o de su remisién por telefax o telegrama y cinco (5) Dias Calendario
después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 o las normas que la modifiquen, sustituyan y
complementen. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las
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que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrénico, las
mismas deberan hacerse mediante documento original, entendiéndose por
documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8°
de dicha Ley.

Cualquier cambio de direccién sera notificado por escrito con una anticipacién no
inferior a treinta (30) Dias Calendario a la fecha en que comenzara a operar la
nueva direccion. De no mediar esta comunicacidn, las notificaciones tendran plena
validez si se hacen a la direccién inicialmente sefialada.

CLAUSULA 42. DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Son documentos de este Contrato los siguientes:

Los Términos de Referencia con todas sus Adendas y Anexos.

El Apéndice Técnico del Contrato.

La Propuesta presentada por el Contratista en la Convocatoria.

Cualquier Contrato o convenio que se suscriba entre las partes para la

ejecucion de este Contrato.

» Las Actas de Verificacion y demas actas que suscriban las partes en
desarrollo del presente Contrato.

» Las certificaciones, autorizaciones y demas documentos que acrediten la

existencia y representacion legal del Contratista.

Las condiciones expresadas en el presente Contrato prevalecen sobre aquellas
de cualquier otro documento que forme parte del mismo. En constancia de lo
anterior se firma el presente Contrato, en dos (2) ejemplares originales del mismo
tenor, en la ciudad de Bogota (Colombia), alos _ (_ ) dias del mes de

de dos mil diez (2010).

Por la Universidad:

ROBERTO VERGARA PORTELA
Rector (e) de la Universidad

Por el Contratista:

Representante legal



