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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
 

OBSERVACIONES TÉCNICAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA EL PROCESO 
DECONVOCATORIA PÚBLICA No 014 DE 2015 

 
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS” 
 

1. OBSERVACIONES PRESENTADA POR EL LA FIRMA FAMOC DEPANEL S.A. 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
En el Anexo No. 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS en diferentes páginas del pliego (50, 84, 88, 89 
y 90), especifican: 
 
NOTA 2: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, QUE EL 
OFERENTE DEBE ANEXAR A SU PROPUESTA SE DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS LAS 
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS 
(subrayado fuera de texto) 
Y en la página 40 Numeral 2.6 OBLIGACIONES ESPECIFICAS, Numeral 2 especifican: 
 
“EL CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios unitarios de las actividades ejecutadas, 
como requisito para el trámite de las actas de liquidación parcial. Dichos A.P.U deberán corresponder 
con los precios unitarios presentados en el Anexo Económico  Propuesta Económica, debidamente 
ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo, incluida en este documento. Así mismo, 
deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y 
mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con 
las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte 
esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro 
del valor unitario de la actividad (subrayado fuera de texto) 
 
De lo anterior solicitamos amablemente a la Entidad nos aclare si los Análisis de Precios Unitarios solo 
deben ser presentados por el proponente al cual se le adjudique el contrato que resulte del proceso 
en mención. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 
 
Los Análisis de Precios Unitarios correspondientes a los precios ofertados incluidos en el Anexo 
Económico – Propuesta Económica, deberán ser presentados por el proponente ganador  del proceso 
dentro de los documentos previos a la suscripción del Acta de inicio, para revisión y aprobación de la 
supervisión. 
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2. OBSERVACIONES PRESENTADA POR EL LA FIRMA ERJAR Y CIA S.A. 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
De acuerdo al pliego de condiciones definitivo del proceso licitación No. 041 de 2015, en el numeral 
2.6 Obligaciones Específicas  pagina 40, en el punto 2 EL CONTRATISTA deberá presentar los 
análisis de precios unitarios de las actividades ejecutadas, como requisito para el trámite de las actas 
de liquidación parcial. Dichos A.P.U. deberán corresponder con los precios unitarios presentados en 
el anexo Económico – Propuesta Económica,  Así mismo en el  Anexo 3 Especificaciones Técnicas 
Mínimas  se menciona en la página 50  Nota 2 Para la determinación de los análisis de precios unitarios 
APU, que el oferente debe anexar a su propuesta se deberán tener en cuenta todas las 
especificaciones establecidas en este anexo para cada uno de los ítems; Por lo cual solicitamos 
aclaración si el proponente deberá presentar los Análisis de Precios Unitarios ( A.P.U) con su oferta o 
solo deberá presentarlos el proponente ganador del proceso. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 
 
Los Análisis de Precios Unitarios correspondientes a los precios ofertados incluidos en el Anexo 
Económico – Propuesta Económica, deberán ser presentados por el proponente ganador  del proceso 
dentro de los documentos previos a la suscripción del Acta de inicio, para revisión y aprobación de la 
supervisión. 
 
 

3. OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA EMPRESA GTC INGENIERIA 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
1.       Solicitamos precisar que cantidad de ventanearía en metros cuadrados (M2) se ejecutará en 
relación al ÍTEM 6 “Mantenimiento de la ventanearía en aluminio de los laboratorios y oficinas”. 
Entiéndase lo anterior a cuál será la cantidad máxima probable a ejecutar, según la entidad determino 
o calculó el precio unitario. 
                                                                                                                                        
2.       Solicitamos precisar que cantidad de lámparas en unidades (UND) se ejecutará en relación al 
ÍTEM 11 “REUBICACION DE LAMPARAS EXISTENTES, SEGÚN DISEÑO”. Entiéndase lo anterior a 
cuál será la cantidad máxima probable a ejecutar, según la entidad determino o calculó el precio 
unitario. 
  
3.       Solicitamos precisar que cantidad de cubierta en metros cuadrados (M2) se ejecutará en relación 
al ÍTEM 12 “MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA EN LAMINA DE LA CUPULA”. Entiéndase lo 
anterior a cuál será la cantidad máxima probable a ejecutar, según la entidad determino o calculó el 
precio unitario. 
                                                  
4.       Solicitamos precisar que cantidad de fachada en metros cuadrados (M2) se ejecutará en relación 
al ÍTEM 16 “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de materiales y mano de 
obra, para la fachada flotante  de la sede administrativa de la universidad Distrital.”, especificando las 
cantidades de vidrio cristal a reemplazar (vencidos o rotos), cantidades de película de control solar y 
perfiles a reemplazar. Entiéndase lo anterior a cuál será la cantidad máxima probable a ejecutar, según 
la entidad determino o calculó el precio unitario. 
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5.       Referente al ÍTEM 16 “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
materiales y mano de obra, para la fachada flotante  de la sede administrativa de la universidad 
Distrital.”, solicitamos aclara a que medidas corresponde o verificar y confirmar los 774.680 m2 que 
reza el ANEXO 3 a folio 57 del pliego de condiciones. 
  
6.       Solicitamos precisar qué cantidad de cielo raso en metros cuadrados (M2) se ejecutará en 
relación al ÍTEM 17 “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de materiales y 
mano de obra, para el cielo raso de la sede administrativa”. Entiéndase lo anterior a cuál será la 
cantidad máxima probable a ejecutar, según la entidad determino o calculó el precio unitario. 
  
7.       Solicitamos revisar la descripción del ÍTEM 18 “realzar todo el mantenimiento del piso dekt de 
la terraza del piso 8 administrativa”. 
  
8.       Solicitamos precisar las dimensiones y materiales  del ÍTEM 22 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUERTAS”. Lo anterior debido a que no coincide la descripción ni el número del ítem con las 
especificaciones contenidas en el ANEXO 3. 
           
9.       Solicitamos precisar las especificaciones del ÍTEM 37 “INYECCION DE FISURAS PARA 
MONOLITISMO DE CONCRETO ESTRUCTURAL”. 
  
10.   Solicitamos los planos del diseño y cantidades de obra del ÍTEM 75 “CONSTRUCCIÓN 
ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI (CIMENTACIÓN, VIGAS Y COLUMNAS) 
PARA MURO PERIMETRAL CON ANCLAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, DESAGUES, 
FILTROS  Y PROTECCION. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).” 
  
11.   Solicitamos los planos del diseño y cantidades de obra del ÍTEM 78 “CONSTRUCCION DE 
ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).” 
  
12.   Solicitamos precisar qué cantidad tubería en metros lineales (ML) se ejecutará en relación al 
ÍTEM 87 “Revisión, des taponamiento y perfecto funcionamiento de la red hidrosanitaria existente 
(incluye cambio de tubería o accesorios, acomodación de válvulas y cajas de registros de ser 
necesario)”. Entiéndase lo anterior a cuál será la cantidad máxima probable a ejecutar, según la 
entidad determino o calculó el precio unitario. Igualmente solicitamos revisar la descripción textual del 
ítem en mención. 
  
13.   Solicitamos precisar que cantidad de luminarias en unidades (UND) se ejecutará en relación al 
ÍTEM 105 “Desmonte y retiro de aparatos eléctricos, luminarias (incluye campana), cables, tejas 
averiadas, canales y demás que interfieran en el proceso”. Entiéndase lo anterior a cuál será la 
cantidad máxima probable a ejecutar, según la entidad determino o calculó el precio unitario. 
  
14.   Solicitamos verificar el precio y la unidad de pago para el ÍTEM 109 “Limpieza e 
Impermeabilización de viga Canal con producto Acrílico (Limpieza + 2 capas).  Mínimo 40 ml de viga 
canal en concreto”. Lo anterior debido a que no es viable económicamente realizar la actividad descrita 
al precio $28.000 para cuarenta (40) metros lineales (ML). 
 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 
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1.  De la estructuración del APU, el oferente deberá estimar dentro de su propuesta, la cantidad de los 
elementos necesarios teniendo en cuenta las condiciones físicas en el estado en que se encuentra la 
ventanería del Edificio de Laboratorios de la Macarena B, a la cual se podrá verificar mediante visita 
de obra.  Como se enuncia en el ítem, “de ser necesario” el oferente dispondrá de un valor de 
$ 2.000.000 por el mantenimiento de la ventanería, de acuerdo a la descripción de las especificaciones 
técnicas y en común acuerdo con la interventoría y/o supervisión a las áreas que se van a intervenir. 
 
2.  De la estructuración del APU, el oferente deberá estimar dentro de su propuesta, que la cantidad 
máxima de lámparas a reubicar en este espacio es de 10 unidades, de acuerdo a la alternativa de los 
puestos de trabajo que se reubicaran, los cuales acordados en la ejecución del proyecto. 
 
3.  De la estructuración del APU, el oferente deberá estimar dentro de su propuesta, la cantidad de los 
elementos necesarios teniendo en cuenta las condiciones físicas en el estado en que se encuentra la 
lámina de la cúpula del Edificio de Laboratorios de la Macarena B, a la cual se podrá verificar mediante 
visita de obra.  El área máxima posible a intervenir es de 121 m2  en planta de acuerdo a la descripción 
de las especificaciones técnicas y en común acuerdo con la interventoría y/o supervisión a las áreas 
que se van a intervenir. 
 
4. la cantidad de fachada es de 774.680 m2 la cantidad de vidrios, película solar perfiles es el 30% del 
área total a intervenir. 
 
5. el área total de la fachada del 1er piso al 10° piso es de 774.680 m2. 
 
6. la cantidad de cielo raso máxima probable a ejecutar es de 3.400 m2. 
 
7. realizar mantenimiento piso deck terraza piso 8 torre administrativa revisión general, revisión y 
ajuste de durmientes y anclajes, pulida con máquina, restauración de listones o cambio de piso en 
madera teka, lacado y sellado de alta resistencia para exteriores, cambio de color a natural, limpieza 
y retiro de residuos sobrantes. 
 
8. Efectivamente se registran inconsistencias en la nomenclatura de algunos ítems en las 
especificaciones con respecto a los nombrados en presupuesto, mediante adenda se ajustara 
nomenclatura de Ítems. 
 
 9.  Se ajusta nombre de ítem de haciéndolo coincidente con la especificación quedando de la siguiente 
manera: 
“37. SELLADO DE FISURAS INTERNAS EN PLACA CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE 
 
Descripción y metodología 
 
Posterior a la terminación de los trabajos en la cubierta, se procederá a sellar la placa maciza por 
debajo de los laboratorios para reforzar el sistema de sellado para evitar las filtraciones de agua. Este 
sello se aplicara mediante una pintura epoxica la cual sella los poros de la placa maciza. 
 
Las operaciones de aplicación de este sellado deben ajustarse a un plan de trabajo que se  someterá 
a la aprobación de la supervisión. Antes de iniciar los trabajos, deben implementarse las medidas de 
seguridad necesarias para evitar daños en los laboratorios. En cualquier caso, el Contratista será el 
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responsable de reparar, a satisfacción el daño o perjuicio que se cause con estas demoliciones.  
 
El Contratista, deberá señalizar las áreas a intervenir y será el responsable de  todo daño causado, 
directa o indirectamente, a las personas, redes o propiedades. 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de sellado de fisuras internas en placa MACIZA se pagaran por metro cuadrado (M2). 
Para su aprobación se revisara la aplicación del sello en la placa MACIZA.” 
 
10. Ítem 75: No existen planos de diseño estructural. Las cantidades de obra fueron están incluidas 
en el presupuesto de la ficha respectiva. La descripción y metodología, también quedo incluida en la 
ficha, así: 
 
Descripción y metodología. Consiste en la construcción  en concreto reforzado de la estructura de 
base y cimentación, junto con las vigas y columnas, que servirán como soporte a los muros y mallas, 
con sus respectivos anclajes, correspondientes al cerramiento perimetral, el refuerzo será como 
mínimo No. 4. Junto con todos los elementos de fijación y anclajes, se entenderán incluidos los 
drenajes, filtros, desagües y demás protección que se requieran necesarios para la estabilidad de la 
estructura. Además, se incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, 
colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la 
correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaleta en madera y/o metálica (la que mejor 
convenga a criterio del Supervisor), clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para 
garantizar el correcto vaciado de la mezcla, según diseño, teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas constructivas de acuerdo a la norma y garantizando una resistencia mínima de 3000 psi. 
Nota: En el proceso de demolición de la estructura existente, el contratista deberá descubrir el refuerzo 
en el cual realizara el amarre y traslape con el nuevo refuerzo, garantizando la distribución homogénea 
de esfuerzos y dando rigidez a la estructura. 
 
11. Ítem 78: No existen planos de diseño estructural. Las cantidades de obra fueron están incluidas 
en el presupuesto de la ficha respectiva. La descripción y metodología, también quedo incluida en la 
ficha, así: 
 
Descripción y metodología. Las actividades correspondientes a este ítem consisten en la construcción 
de escalera en concreto reforzado 3000 psi (refuerzo No. 4 – transversal y longitudinal), la cual deberá 
quedar anclada a la placa piso superior (nueva) o en su defecto a pilotes y viga (en concreto reforzado, 
para lo cual el contratista deberá presentar el diseño respectivo el cual será aprobado por la 
Supervision. Será responsabilidad del contratista el diseño de mezclas, preparación, ensayos, 
transporte interno, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 
para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño, garantizando los niveles y correcto 
manejo de las pendientes según los planos respectivos e indicaciones del Supervisor.  
 
En el precio se deben incluir todos los costos de materiales como cemento, arena, grava, mixto, 
refuerzo, aditivos, curadores, formaletas, mano de obra, herramientas y demás recursos para su 
correcta ejecución. 
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Nota: Para el caso específico de los ítems arriba mencionados es fundamental el ítem No. 1 (De la 
ficha): LOCALIZACIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO, en el cual está clara mente 
establecido el alcance en lo referente a: “Este ítem consiste en la Localización, trazado y replanteo de 
las áreas a intervenir dentro de la ejecución del proyecto, verificando las pendientes, tipos de pisos, 
estructuras y áreas existentes a intervenir”. 
 
12.  De la estructuración del APU, el oferente deberá estimar dentro de su propuesta, la cantidad de 
los elementos necesarios teniendo en cuenta las condiciones físicas en el estado en que se 
encuentran las seis (6) baterías de baños (hombres y mujeres), a la cual se podrá verificar mediante 
visita de obra  y dejar en perfecto funcionamiento las acometidas hidrosanitarias, o en su defecto hasta 
el valor parcial del ítem contractual. 
 
13.  En la estructuración del APU, el oferente deberá estimar dentro de su propuesta, la cantidad de 
elementos a los cuales se hará la intervención en el recinto del Coliseo, en un área aproximada de 
630 m2 
14.  Mediante adenda, se hará la corrección en el ítem 109, “Limpieza e Impermeabilización de 
viga Canal con producto Acrilico (Limpieza + 2 capas).  Minimo 40 ml de viga canal en concreto”. 
 

 

  COLISEO                                104.755.250  

 

109 
Limpieza e Impermeabilizacion de viga Canal con 
producto Acrilico (Limpieza + 2 capas).  Minimo 
40 ml de viga canal en concreto 

Ml 40  $        28.000,00   $             1.120.000,00  

 
Es de anotar que el presupuesto oficial no es modificado, quedando tal como está estipulado en los 
pliegos de condiciones por valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
M/CTE( $ 1.544.857.543,00 ). 
 
 

4. OBSERVACIONES PRESENTADA POR EL LA FIRMA INCIGE SAS 

 
OBSERVACIÓN No. 1. 
 
Solicitamos muy amablemente a la entidad revisar el ANEXO I. PRESUPUESTO y establecer el 
VALORREAL DE LA CANTIDAD Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE LOS SIGUIENTES ITEMS, ya que 
puede generar errores a la hora de realizar la propuesta económica y se puede inducir a los 
proponentes al error, ya que se puede ofertar un valor que supere el 100% o presentar un valor 
artificialmente bajo, lo que generaría el rechazo de la propuesta.  
 
ITEM A CORREGIR PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD ANEXO T1 
13 M2 - 121 GL – 1 
30 M2 – 175 GL – 1 
31 M2 – 148 M2 – 416.6 
33 M2 - 148 M3 – 14.8 
45 M2 - 48 GL – 3 
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68 M2 - 48 GL – 3 
104 M2 – 190 GL – 6 
115 M2 – 209 UND – 95 
117 M2 -3600 GL – 1 
121 M2 - 500 GL – 1 
 
Como se puede evidenciar los ítems del ANEXO TECNICO 1 aparecen con diferentes unidades y 
cantidades con respecto al presupuesto de la entidad, ahora bien cuando se van hacer las operaciones 
correspondientes no cumple con lo propuesto por la entidad, así las cosas también hace que el 
presupuesto genere una diferencia de $ 85.479.630,40. Solicitamos a la entidad publique nuevamente 
el ANEXO TECNICO 1 corregido o modificado. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 
 
Efectivamente se registran inconsistencias en la nomenclatura de algunos ítems en las 
especificaciones con respecto a los nombrados en presupuesto, mediante adenda se ajustara 
nomenclatura de Ítems. 
 

5. OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA JEINCO SAS  

 
OBSERVACIÓN No. 1.  
 
1. La descripción del ítem 7 no se encuentra en el Anexo T1. 
2. En el presupuesto la unidad del ÍTEM 13: ASEO Y LIMPIEZA es M2 con una cantidad de 121 
mientras que en el Anexo T1 el ÍTEM 13: ASEO Y LIMPIEZA tiene una unidad de GL con una cantidad 
1  
3. En el presupuesto la unidad del ÍTEM 30 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE es M2 con una cantidad de 175 mientras que en el en el Anexo T1 el ÍTEM 30 LIMPIEZA 
GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE tiene una unidad de GL con una cantidad 1 
4. En el presupuesto la unidad del ÍTEM 45 LOCALIZACION Y REPLANTEO es M2 con una cantidad 
de 48 mientras que en el en el Anexo T1 el ÍTEM 45LOCALIZACION Y REPLANTEO tiene una unidad 
de GL con una cantidad de 3 
5. En el presupuesto el ÍTEM 68 se llama ASEO Y LIMPIEZA presenta una unidad de M2 y una 
cantidad de 48 mientras que en el en el Anexo T1 el ÍTEM 68 se llama ASEO Y RETIRO DE 
ESCOMBROS tiene una unidad de GL y presenta una cantidad de 3 
6. En el presupuesto la unidad del ÍTEM 81 LOCALIZACION Y REPLANTEO es M2 con una cantidad 
de 190 mientras que en el en el Anexo T1 el ÍTEM 81LOCALIZACION Y REPLANTEO tiene una unidad 
de GL con una cantidad de 6 
7. En el presupuesto la unidad del ÍTEM 104 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS es M2 con una 
cantidad de 190 mientras que en el en el Anexo T1 el ÍTEM 104 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS 
tiene una unidad de GL con una cantidad de 6 
8. En el presupuesto la unidad del ÍTEM 117 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE 
LÁMINAS DE FIBRA DE VIDRIO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y TEMPLETES EN 
ESTRUCTURADE CUBIERTA, INCLUYE BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR INDICADO 
POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES es M2 con una cantidad de 3600 mientras que en el en 
el Anexo T1 el ÍTEM 117 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE LÁMINAS DE FIBRA 
DE VIDRIO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y TEMPLETES EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, 
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INCLUYE BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES. tiene una unidad de GL con una cantidad de 1 
9. En el presupuesto la unidad del ÍTEM 121 DESMONTE DE TEJAS AC EXISTENTE INCLUYE 
RETIRO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DEL BLOQUE 9 es M2 con una cantidad de 500 mientras que en el en el Anexo T1  
el ÍTEM 121 DESMONTE DE TEJAS AC EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y BOTADA DE MATERIAL 
SOBRANTE A LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL BLOQUE 9. tiene 
una unidad de GL con una cantidad de 1. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Efectivamente se registran inconsistencias en la nomenclatura de algunos ítems en las 
especificaciones con respecto a los nombrados en presupuesto, mediante adenda se ajustará 
nomenclatura de Ítems. 
 

6. OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA H & VARGAS   ING LTDA 

 
OBSERVACIÓN No. 1. 
 

 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 
 
Los Análisis de Precios Unitarios correspondientes a los precios ofertados incluidos en el Anexo 
Económico – Propuesta Económica, deberán ser presentados por el proponente ganador  del proceso 
dentro de los documentos previos a la suscripción del Acta de inicio, para revisión y aprobación de la 
supervisión. 
 
 
 

7. OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA CONSTRUCTORA DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL LTDA 
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OBSERVACIÓN No. 1. 
 
Buenos días, el presente es para solicitar aclaración si con la propuesta a entregar el 4 de diciembre 
hay que entregar ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS junto con el presupuesto? 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 
 
Los Análisis de Precios Unitarios correspondientes a los precios ofertados incluidos en el Anexo 
Económico – Propuesta Económica, deberán ser presentados por el proponente ganador  del proceso 
dentro de los documentos previos a la suscripción del Acta de inicio, para revisión y aprobación de la 
supervisión. 
 
 

8. OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA GRUPO AZER 
 
OBSERVACIÓN No. 1. 

Mediante la presente solicitamos muy amablemente a la entidad se sirva aclarar el numeral 2 del 
capítulo 2.6 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  del pliego de condiciones el cual indica: 

 "EL CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios unitarios de las actividades 
ejecutadas, como requisito para el trámite de las actas de liquidación parcial. Dichos A.P.U"  

  Lo anterior se solicita, ya que en este se especifica que el contratista será el encargado de presentar 
el análisis de precios unitarios, sin embargo en el anexo número tres (3) ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÍNIMAS, solicitan que sea el oferente quien presente dicho requerimiento al señalar: 

 (...) "A partir de las especificaciones técnicas establecidas el proponente deberá realizar el 
Análisis de Precios Unitarios" (página 48) 

 Por lo anterior agradecemos a la entidad se sirva aclarar en cuál de las dos condiciones será necesario 
presentar el análisis de precios unitarios. 

 RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 
 
Los Análisis de Precios Unitarios correspondientes a los precios ofertados incluidos en el Anexo 
Económico – Propuesta Económica, deberán ser presentados por el proponente ganador  del proceso 
dentro de los documentos previos a la suscripción del Acta de inicio, para revisión y aprobación de la 
supervisión. 
 

9. OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA INGENIERA LILIANA ORDOÑEZ 
 
OBSERVACIÓN No. 1. 
1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Item 2.6, página 40 y 41) 
 
Dentro del Item 2.6 del pliego de condiciones referente a las Obligaciones Específicas descritas la 
pagina 40 y 41 se menciona lo siguientes: "Una vez realizada la adjudicación, se llevaran a cabo las 
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visitas a los frentes adjudicados en la que deberán estar presentes, el contratista de obras y el 
supervisor del contrato; en la mencionada visita se indicarán detalladamente el alcance y la 
priorización de las intervenciones. Estas labores serán previas a la suscripción del acta de inicio. 
 
1. Cumplir con la totalidad de lo establecido en el Anexo Técnico. 
2. EL CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios unitarios de las actividades 
ejecutadas, como requisito para el trámite de las actas de liquidación parcial. Dichos A.P.U. deberán 
corresponder con los precios unitarios presentados en el Anexo Económico – Propuesta Económica, 
debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo, incluida en este documento. Así 
mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, 
transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de 
conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la 
Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL 
CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad" 
 
Por lo anterior entendemos que NO se deben presentar los Análisis de Precios Unitarios  dentro de la 
propuesta si no solamente al proponente adjudicatario. Nuestra apreciación es correcta? 
 
Si nuestra apreciación es correcta solicitamos corregir el Anexo 3 Especificaciones Técnicas Mininas 
las caules se encuentran en las  páginas 47 a la 92 donde se expone lo siguiente: 

 En la pagina 50 NOTA 2 se expresa: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR 
A SU PROPUESTA SE DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS LAS 
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE 
LOS ITEMS. 

 En la pagina 84 NOTA 2 se expresa: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR 
A SU PROPUESTA SE DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS LAS 
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE 
LOS ITEMS. 

 En la pagina 84 NOTA 3 se expresa: EL OFERENTE DEBERA INCLUIR DENTRO 
DE LOS APU EL REEMPLAZO DE TODA LA TUBERIA GALVANIZADA QUE SE 
ENCUENTRE AL INTERIOR DE LOS BAÑOS POR TUBERIA DE PVC EN LA 
DIMENSION QUE SE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA PRESIÓN EN LOS 
APARATOS, INCLUIDO ACCESORIOS. 

 En la pagina 88 NOTA 2 se expresa: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR 
A SU PROPUESTA SE DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS LAS 
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE 
LOS ITEMS. 

 En la pagina 89 NOTA 2 se expresa: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR 
A SU PROPUESTA SE DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS LAS 
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE 
LOS ITEMS. 

 En la pagina 90 NOTA 2 se expresa: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR 
A SU PROPUESTA SE DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS LAS 
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ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE 
LOS ITEMS. 

 
Para el cumplimiento  del item 2.3.1 referente a los DOCUMENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS 
OBJETO DE VERIFICACIÓN, se especifica lo siguiente: La verificación técnica versará sobre los 
siguientes aspectos: (i.) Cumplimiento Especificaciones Técnicas Mínimas. 
 
Por  lo anterior podemos evidenciar que se debe cumplir con cada aspecto del  el ANEXO 3. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS  para ser habilitado dentro del proceso de selección en 
referencia y al observar lo descrito anteriormente en el ANEXO 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MÍNIMAS  se solicitan los Análisis de precios unitarios al oferente es decir dentro de su propuesta, lo 
cual no concuerda con lo expuesto en Item 2.6 del pliego de condiciones referente a las Obligaciones 
Específicas descritas la pagina 40 y 41 se menciona numeral 2. "EL CONTRATISTA deberá presentar 
los análisis de precios unitarios de las actividades ejecutadas". 
 
Por tal motivo solicitamos se aclare este punto a la mayor brevedad y se mantenga lo descrito en el 
numeral 2 del Item 2.6 del pliego de condiciones referente a las Obligaciones Específicas descritas la 
pagina 40 y 41 se menciona numeral 2. "EL CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios 
unitarios de las actividades ejecutadas", es decir que solamente se soliciten los Análisis de Precios 
Unitarios al proponente adjudicatario y solicitamos suprimir de el Anexo 3 las notas de solicitud de los 
Análisis de Precios Unitarios para la propuesta expuestas en la página 50,84,84,88,89,90 del Anexo 
3, ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 
 
Los Análisis de Precios Unitarios correspondientes a los precios ofertados incluidos en el Anexo 
Económico – Propuesta Económica, deberán ser presentados por el proponente ganador  del proceso 
dentro de los documentos previos a la suscripción del Acta de inicio, para revisión y aprobación de la 
supervisión. 
 
 

10. OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA INVERSIONES GUERFOR S.A. 
 
OBSERVACIÓN No. 1. 
 
Dado que la Entidad dentro de los requisitos y documentos necesarios para la presentación de la 
propuesta requiere la presentación de APU y de que estos son muy dispendiosos en su elaboración y 
teniendo en cuenta la cantidad de ítems, solicitamos ampliar la fecha de cierre para la presentación 
de la oferta. 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 
 
Los Análisis de Precios Unitarios correspondientes a los precios ofertados incluidos en el Anexo 
Económico – Propuesta Económica, deberán ser presentados por el proponente ganador  del proceso 
dentro de los documentos previos a la suscripción del Acta de inicio, para revisión y aprobación de la 
supervisión. 
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11. OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA GTC INGENIERIA 
 
OBSERVACIÓN No. 1. 
 

1.       Referente al ANEXO 3. “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”, citamos textualmente: 

 
 

De lo anterior, solicitamos eliminar o aclarar lo resaltado toda vez que se presta para mal 
interpretaciones. El análisis de precios unitario no es requisito en la propuesta a presentar. 

 2. Solicitamos verificar y ratificar cual es el formato a presentar por parte de los proponentes en 
relación a la oferta o propuesta económica. Lo anterior, debido a que se presentan algunas diferencias 
entre unidades de medida y cantidades entre el anexo 4 contenido en el pliego de condiciones  y el 
Anexo 1 y Presupuesto oficial contenido en el archivo separado en formato Excel. 
  
A título de ejemplo, se evidencia lo anterior en el ítem 13 en el cual la unidad de medida en GL en un 
caso y en otro es M2. 
 
 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 
 
1. Los análisis de precios unitarios (APU) son el desglose que debe hacerse al precio unitario de cada 
partida de un presupuesto (ítem) por la unidad de ejecución, es la herramienta más acertada para 
determinar el real costo de ejecución de la actividad y es la base para la construcción de un 
presupuesto. Estos APU deben tener como origen la especificación técnica de la actividad a contratar 
o ejecutar, así las cosas, aunque para la presente convocatoria  Los Análisis de Precios Unitarios 
correspondientes a los precios ofertados incluidos en el Anexo Económico – Propuesta Económica, 
deban ser presentados únicamente por el proponente ganador  del proceso, las especificaciones 
técnicas establecidas deberán tenerse en cuenta para la determinación de los precios de las 
actividades a ofertar.   
 
El texto “A partir de las especificaciones técnicas establecidas el proponente deberá realizar el Análisis 
de Precios Unitarios.” Se mantiene. 
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2. El formato a utilizar para la presentación de la oferta o propuesta económica es el incluido en el 
Anexo 4 del Pliego de Condiciones. 
 
El Comité Asesor de Contratación agradece en nombre de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, la oportunidad, la participación y el interés manifestado por parte de las empresas que 
presentaron observaciones.  
 
Dado en la ciudad de Bogotá D.C., el primero de diciembre de 2015.  
 
 
 

COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS 

 


