
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
 
 

OBJETO:  
 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
ESTABILIZACION, PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA REHABILITACION DE LAS 
ZONAS AFECTADAS POR EL MOVIMIENTO DE REMOCION EN MASA DE LOS TERRENOS, 
UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A (SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS Y EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVISION DE RECURSOS FISICOS 
OCTUBRE DE 2021 

  



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

2 
 

1 Contenido 
1 Contenido ..................................................................................................................................... 2 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) ............................................................... 4 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN .................................................................................... 4 

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD ................................................................................. 6 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS: ........................................................................................ 7 

4.1. Riesgos previsibles con cargo al Oferente Ganador: ......................................................... 7 

4.2 Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: ................ 10 

4.3 Otros riesgos que se consideren: ...................................................................................... 10 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR: .................. 14 

5.1. ANALISIS DE LA OFERTA ........................................................................................... 14 

5.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................... 20 

6 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO .............................................................................................. 22 

6.1 Valor total estimado según estudio de mercado: ................................................... 22 

6.2 Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: ............................................. 22 

7 MARCO LEGAL ............................................................................................................................ 23 

8 TIPO DE CONTRATO .................................................................................................................... 24 

9 SUPERVISOR DEL CONTRATO....................................................................................................... 24 

10 TIPOS DE OFERTAS: ..................................................................................................................... 24 

11 PLAZO DEL CONTRATO: ............................................................................................................... 24 

12 VALOR Y FORMA DE PAGO: ......................................................................................................... 25 

12.1 Reglamento para su desembolso y manejo:............................................................ 25 

13 GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES: ............................................................................................ 27 

13.1 Justificación de las garantías y amparos exigibles: .................................................. 27 

14 REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS: ........................................................... 28 

15 REQUISITOS HABILITANTES- VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES .............. 30 

15.1 CAPACIDAD JURIDICA .............................................................................................. 30 

15.2 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES ....................................... 37 

15.3 CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNICOS ................................................................. 38 

15.4 FACTOR DE EVALUACION OFERTA ECONOMICA ........ ¡Error! Marcador no definido. 

16 LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– ........................................ 54 

17 OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL CONTRATISTA ............. 56 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

3 
 

17.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 56 

17.2 OBJETIVOS ............................................................................................................... 56 

17.2.1 Objetivo general .................................................................................................. 56 

17.2.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 56 

17.3 ALCANCE .................................................................................................................. 57 

17.4 POLITICAS ................................................................................................................. 57 

17.4.1 Política ambiental ................................................................................................ 57 

17.5 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ................................................................ 57 

17.5.1 Responsabilidad sobre el contrato por parte del contratista.............................. 58 

17.6 Inducción en Seguridad & salud ocupacional y medio ambiente por parte de la 
Universidad: .......................................................................................................................... 59 

18 REGLAS GENERALES DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS/ SUBCONTRATISTAS Y SUS EMPLEADOS. 59 

18.1 Obligaciones para los colaboradores de las empresas contratistas y subcontratistas:
 59 

19 REQUISITOS AMBIENTALES PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ........................................................................ 60 

19.1 Uso Eficiente de Aguas ............................................................................................ 61 

19.2 Aguas Vertimientos ................................................................................................. 61 

19.3 Uso Eficiente de la Energía ...................................................................................... 62 

19.4 Gestión Integral de Residuos Solidos ...................................................................... 62 

19.5 Residuos Peligrosos ................................................................................................. 63 

19.6 Residuos de Construcción y Demolición – RCD´S .................................................... 63 

19.7 Manejo de arbolado ................................................................................................ 64 

20 VARIOS ....................................................................................................................................... 65 

20.1 Carta de presentación propuesta. ........................................................................... 67 

20.2 Modelo del Acuerdo de Consorcio o Unión Temporal. ........................................... 69 

20.3 Modelo del Acuerdo de Consorcio o Unión Temporal. ........................................... 70 

 

  



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

4 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
  

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos 

Rubro: Inversión 

Fecha: Octubre de 2021 
 
Funcionario responsable del proceso en la dependencia: 

 

RAFAEL ENRIQUE  

ARANZALEZ GARCÍA 

 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 
 

En atención a los movimientos del terreno que se vienen presentando en los lotes A y B de la 
facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Sede Macarena “A”, de la facultad de 
Ciencias y Educación, de la universidad Francisco José de Caldas, acentuado principalmente por 
las difíciles condiciones climáticas que se han venido incrementando en los últimos años y el 
aumento de precipitaciones en los últimos meses, afectando el normal desarrollo de las 
actividades académicas y poniendo en alto riesgo a la comunidad universitaria. 

Por efecto del mismo fenómeno descrito anteriormente, en visita realizada por el IDIGER, se 
determino la necesidad de intervenir los sectores afectados 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad requiere de manera INMEDIATA la intervención 
de las zonas afectadas, inicialmente mediante la contratación para REALIZAR ESTUDIOS Y 
DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 
PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 
MOVIMIENTO DE REMOCION EN MASA DE LOS TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A 
(SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA 
SEDE MACARENA “A”, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Debido a los eventos que se han venido presentando en las facultades del Medio Ambiente (lote A-
sendero y Lote B) y  de la Facultad de Ciencias y Educación la sede Macarena “A”, de la universidad 
Francisco José de Caldas, relacionadas con movimientos del terreno de carácter retrogresivos, es 
decir, fenómenos de remoción en masa   y  que se ven reflejados  en la estructuras de edificaciones y 
en las instalaciones de tipo hidrosanitarias, eléctricas, mecánicas, etc., que hacen parte de la 
infraestructura en cada una de las sedes en referencia y que se ven acrecentando debido a las 
diferentes temporadas invernales que se vienen presentando en la ciudad de Bogotá D.C. 

Es el caso de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales  (Lote B), se evidencian afectaciones 
importantes, tales como, fisuras, grietas, desplazamientos, asentamientos, remoción en masa, 
afectaciones en la quebrada, aguas de escorrentía superficial, acabados, instalaciones hidrosanitarias, 
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instalaciones eléctricas, estructura tanque de suministro de agua, en los sectores donde se ubica el 
área administrativa, aulas académicas, laboratorios, cancha múltiple, zonas comunes, plazoletas, 
quebrada Padre Jesús María  

En atención a la novedad presentada el 5 de mayo del presente año, donde se evidenciaron 
agrietamientos significativos  en el terreno, ubicados en el sector sur oriental del predio del lote B de 
la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y que colinda con la quebrada Padre de Jesús,  
el movimiento del terreno ha generado la socavación del material en la parte externa adyacente a las 
zonas comunes del Edificio Natura y comenzó a afectar la estructura de apoyo de la placa de piso en 
este sector.  

Como atenuante a las circunstancias anteriores, existe una red de tubería de aguas lluvias que bordea 
el costado sur del predio y que hace su entrega final a la quebrada. Situación que agrava el panorama 
y amerita también la reubicación inmediata de este sistema de recolección, incluyendo la tubería y 
cajas de paso. 

Una vez evidenciado el evento, se solicito formalmente por intermedio de la División de Recursos 
Físicos de la universidad, una visita técnica por parte de la Mesa de Riesgos de la Alcaldía Local de la 
Candelaria. Asi mismo, mediante visita realizada el día septiembre 15, según acta de DIAGNOSTICO 
TECNICO DI-16325, por parte del IDIGER, donde se recomienda que, a pesar de que las estructuras y 
funcionabilidad de las instalaciones no se encuentran afectadas en la actualidad, “se deben 
desarrollar intervenciones oportunas que impidan la manifestación de situaciones que generen 
condiciones de riesgo en la infraestructura publica y privada del sector”. (Anexo 2) 

En lo que hace referencia al predio ubicado en el Lote A (Sendero peatonal) de la Facultad de Medio 
Ambiente, el fenómeno de remoción en masa evidenciado en el sector del sendero, que colinda con 
el del Invernadero, se viene evidenciado una afectación directa sobre el propio sendero peatonal, en 
donde se aprecia la generación de asentamientos, fisuras, desplazamientos del sardinel de 
confinamiento y de las bases que sostienen la iluminación en este sector. Así mismo, la infraestructura 
de la edificación correspondiente al Invernadero, presenta asentamientos marcados sobre la 
superficie del andén perimetral y desplazamientos del muro de contención que allí se encuentra, lo 
que pone en inminente peligro la estabilidad de la cimentación que lo sostiene. 

Es así que, de acuerdo con las visitas realizadas por parte del IDIGER y la Mesa de Riesgos de la Alcaldía 
Local de la Candelaria, según Acta de visita de 5 de marzo de 2021, se solicita desarrollar acciones de 
prevención y mitigación con el fin de evitar la materialización del riesgo, que causa la remoción en 
masa en la parte superior del sendero peatonal, de no ser así, no se podrá dar apertura al sendero. 
(Anexo 1) 

En la Facultad de Ciencias y Educación, Sede Macarena “A” , se presentó un movimiento de remoción 
en masa, que viene afectando la estructura de gaviones de estabilización, ubicados en el costado 
nororiental y noroccidental del predio, generando un riesgo inminente sobre las aulas ubicadas en los 
modulares; a lo cual, la División de Recursos Físicos solicito formalmente una visita técnica, por parte 
del IDIGER, de acuerdo al DIAGNOSTICO TECNICO EN ATENCION AL EVENTO SIRE 5376760, de fecha 
5 de mayo de 2021, donde se recomienda mejorar las condiciones de estabilidad en la ladera, se 
restringe el uso del sendero peatonal  y se solicita implementar medidas adecuadas de protección y 
estabilización de los taludes. Adicionalmente, el Sistema de Gestión Ambiental de la universidad, 
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emitió un informe técnico, donde se solicita tomar medidas medias correctivas, con el objeto de 
mitigar el riesgo. (Anexo 3) 

Por toda esta situación, se recomienda la ejecución de los Estudios y Diseños, desde el punto de vista 
Geotécnico, Geológico, Ambiental, Estructural, Topográfico, Forestal, etc.; que involucren los predios 
correspondientes al Lote B y Lote A (Sendero peatonal) de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el predio de la Sede Macarena “A”, en la Facultad de Ciencias y Educación,  en la 
Universidad Francisco José de Caldas, debido  a que, el comportamiento del terreno no obedece a 
una circunstancia que se pueda evaluar desde el punto de vista puntual, si no por el contrario, se 
genera por unas características Geológicas y Geotécnicas propias del sector, y que se ven reflejadas 
en las construcciones aledañas a los predios de las facultades.  Por lo tanto, y ante el inminente riesgo 
generado, no solo a las instalaciones físicas, sino también a la comunidad universitaria, se hace 
imperiosa la necesidad de realizar la contratación necesaria de la Consultoría, para mitigar esta 
situación con carácter INMEDIATO. 

 

2. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  

 

 
 

OBJETO 

CONTRATO 
VIGENTE 

OPORTUNIDAD 

 
SÍ 

 
NO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

PLAZO MAX. DE 
INICIO NUEVO 

CONTRATO 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 
PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA 
REHABILITACION DE LAS ZONAS 
AFECTADAS POR EL MOVIMIENTO DE 
REMOCION EN MASA DE LOS TERRENOS, 
UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A 
(SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD 
DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, 
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 
EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

 

 X 
Diciembre de 

2021 
Abril de 

2022 
5 meses 
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3. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS: 

 

3.1. Riesgos previsibles con cargo al Oferente Ganador: 

 

 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es 
factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su 
tipificación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Incumplimien
to del 
contratista 
en la 
ejecución del 
contrato 

Atrasos y sobre costos en ejecución de 
los Estudios y Diseños originados en 
imprevisión y mala planificación del 
oferente ganador respecto de 
pruebas y ensayos mal ejecutados, 
mala estimación de costos, ,   
insuficiencia de proveedores, 
insuficiencia de profesionales 
calificados,   incumplimiento de 
subcontratistas o proveedores, así 
como por la demora en la 
autorización para la ejecución de los 
trabajos, gestión de autorización que 
corre a su cargo, si estas fueran 
necesarias.  

Oferente ganador Moderado  X 

 

Mala interpretación del contratista 
del Pliego de Condiciones, Estudios 
previos ó del contrato que se firmare 

La mala calidad y ejecución de los 
estudios y diseños, asumiendo los 
costos que se generen. 

La carencia de medidas de seguridad 
industrial apropiadas por el 
contratista ganador del presente 
proceso de selección, a favor de la 
conservación de las condiciones 
físicas y mentales de sus 
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trabajadores, la comunidad 
universitaria, así como de terceras 
personas que activa o pasivamente 
tenga alguna relación. 

El incumplimiento de lo establecido 
en el Pliego de Condiciones y estudios 
previos, el incumplimiento de la 
oferta presentada al cierre del 
proceso de selección, el 
incumplimiento del contrato que se 
derive del proceso de selección. 

La no observancia de los criterios 
ambientales aplicables a este tipo de 
contratación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

2 

Incumplimient
o del 
contratista en 
el pago de 
salarios o de 
obligaciones 
parafiscales a 
favor del 
personal 
operativo a 
cargo 

Mala planeación financiera u 
operativa del contratista, 
financiamiento del contrato por falta 
de recursos propios o la no existencia 
de crédito 

Oferente ganador Moderado  X 

El no cumplimiento de la 
normatividad vigente (ARTICULO 50 
LEY 789 DE 2002) 

3 

Daños a 
muebles e 
inmuebles de 
propiedad de 
la Universidad 
por mal 
manejo del 
personal 
operativo del 
contratista 

Irresponsabilidad por parte del 
personal operativo  

Oferente ganador Menor  X 

Falta de capacitación y experiencia del 
personal contratado por el oferente 
ganador del proceso de selección para 
realizar las estudios y diseños.  
Accidentes de trabajos profesionales o 
de empleados directos. 

Causar daños a terceros derivados de 
imprevisión, mal manejo de equipos, y 
la no observancia de los protocolos de 
seguridad por parte del personal 
operativo del oferente ganador; la no 
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obtención de los seguros requeridos 
cualquiera que estos sean. 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico 
Colombiano se vean modificados dentro de un escenario previsible como son: una variación de tarifas en 
mercados regulados, el cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopción de 
decisiones administrativas que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan alterar de 
forma moderada el equilibrio económico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de 
liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada diferencia en cambio. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Cambios 
normativos 

Por pérdida de liquidez se entiende la 
dificultad que puede experimentar el 
contratista en convertir un activo 
financiero en efectivo. 

Oferente ganador 
Menor-
Moderado 

 X 

Por inflación se entiende al aumento 
generalizado del nivel de precios de 
bienes y servicios, ocasionado por la 
caída del poder adquisitivo del peso 
colombiano. 

Por diferencia en cambio se entiende 
la generación de pasivos 
imprevistos, originados a raíz de la 
eventual variación de la cotización 
del cambio oficial del peso, durante 
la compra o importación a crédito de 
mercancías o activos fijos, o en 
aquellas circunstancias en que se 
contrae una deuda en divisas. 

 

Situaciones 
de salud 
pública y 
similares, 
que 
modifiquen 
las 
condiciones 
en que el 
contrato 

Pandemias y otras situaciones, que, 
por su capacidad de afectación del 
normal funcionamiento de la 
sociedad y del Estado, modifiquen 
drásticamente las condiciones en 
que el contrato debe ser ejecutado 

Oferente ganador Mayor  X 
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será 
ejecutado 

 

4.2 Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 
 

 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible 
su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a 
cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Incumplimie
nto de la 
Universidad 
Distrital en 
la ejecución 
del contrato. 

El incumplimiento de sus obligaciones 
establecidas en el Pliego de 
Condiciones. 

Universidad Distrital Menor X  

El no pago del contrato, en la forma 
establecida, cualquiera sea la 
modalidad de esta contratación. 

La no ejecución del contrato en la 
forma debida y establecida en el 
Pliego de Condiciones 

La no comunicación permanente por 
parte del supervisor del contrato con el 
oferente ganador del proceso de 
selección que ocasione, demoras y 
tropiezos en el desarrollo del contrato 
que se firmare. 

Cambiar las condiciones técnicas 
establecidas, cambiar las 
especificaciones técnicas de los 
elementos solicitados y a suministrar 
por parte del contratista ganador del 
proceso de selección, sin comunicación 
y consulta previas con el mismo. 

 

4.3 Otros riesgos que se consideren: 
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OTROS RIESGOS PREVISIBLES  

Son los posibles hechos o circunstancias factibles de ocurrencia por causas exógenas al contratista y a la 
Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D CONTRATISTA 

Suspensión 
temporal en la 
ejecución del 
contrato y por 
ende el plazo 
del mismo. 

Cuando en su desarrollo se presenten 
circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito, debidamente 
comprobadas, que impidan 
temporalmente su ejecución, como 
causas de fuerza mayor por 
problemas mundiales o nacionales 
de salud pública. 

 Moderado X X 
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✓ La variación de los precios de mercado, 
como resultado del impacto de nuevos 
impuestos, impactando, de paso, cualquier 
actividad relacionada con la ejecución del 
contrato. 

✓ Pandemias y otras situaciones que, por su 
capacidad de afectación del normal 
funcionamiento de la sociedad y del Estado, 
modifiquen drásticamente las condiciones 
en que el contrato debe ser ejecutado 

Desequilibro 

contractual 3 3 6 
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✓ Atrasos y sobrecostos en la entrega de los 
productos, por imprevisión o mala 
planificación del oferente ganador respecto 
del control de inventarios, impactando el 
costeo de productos. 

✓ La mala calidad de los elementos 
suministrados. 

✓ El incumplimiento de lo establecido en los 
Estudios Previos, en la oferta presentada al 

Insatisfacción de la 

necesidad de la 

Entidad 
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cierre del proceso de selección, en el 
contrato que se derive del proceso de 
selección y de los posibles OTROSI, que, de 
común acuerdo, se pacten con la 
Universidad Distrital. 

✓ La no observancia de los criterios 
ambientales aplicables a este tipo de 
contratación. 

✓ Atrasos y sobrecostos en la entrega de los 
bienes requeridos. 
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✓ El incumplimiento de sus obligaciones de 
vigilancia, seguimiento y control a la 
ejecución del contrato. 

✓ El no pago del contrato, en la forma 
establecida, cualquiera sea la modalidad de 
esta contratación. 

✓ La no comunicación permanente, por parte 
del interventor o supervisor del contrato, 
con el oferente(s) ganador (es) del proceso 
de selección, que ocasione, demoras y 
tropiezos en el desarrollo del contrato que 
se firmare. 

✓ Cambiar las condiciones técnicas 
establecidas para los elementos a 
suministrar, por parte del contratista (s) 
ganador (es) del proceso de selección, sin 
comunicación y consulta previas con el 
mismo. 

Demoras en la 

ejecución del 

contrato e 

incumplimiento de 

los deberes de 

control y vigilancia. 

3 3 6 
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El contratista deberá tener en 

cuenta los posibles cambios 

normativos, en cuanto a 

impuestos, entre otros, desde 

la presentación de su 

propuesta, para evitar 

cualquier tipo de desequilibrio 

económico, así como la 

ocurrencia de pandemias y 

otras situaciones, que, por su 

capacidad de afectación del 

normal funcionamiento de la 

sociedad y del Estado, 

modifiquen drásticamente las 

condiciones en  que  el contrato 

debe ser ejecutado 
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En los informes, recibo de 

facturas y entregas de los 

bienes por parte del contratista 

1 1 2 
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En    la   verificación   de   la   

ejecución contractual y pagos al 

contratista. 

1 3 4 
 

SI 

Interventor 

ó supervisor 

Inicio            

del 

suministro 

Finalización 

del contrato 

En la 

revisión y 

cumplido 

del 

contrato. 

Mensual 

 

Consideraciones Matriz de Riesgos 

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del 
contrato que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de 
dichos riesgos. 

Los proponentes declaran que para la reparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 

Esta estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión 
del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el técnico y jurídico de La Universidad, en 
el marco de la estrategia de asistencia técnica- gestión del conocimiento de la Universidad. 

En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que 
esta asume el 100% del riesgo. 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la 
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la contratante no hará ningún 
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reconocimiento, ni ofrecerá garantía algún, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentra 
expresamente pactados en el contrato. 

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 
observaciones, para que sea evaluado y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será 
posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en 
la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del 
proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados con el CONTRATISTA en dicha etapa. 

Consecuentemente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de 
la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el 
proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos 
en cuenta al momento de elaborar su propuesta. 

En previsión de posibles situaciones en el desarrollo del contrato que se llegare a firmar, como 
consecuencia de la selección de un oferente para que preste el servicio, la Universidad establece los que 
con mayor fuerza se podrían llegar a presentar. Lo anterior, con el objetivo de prevenir su ocurrencia y 
tomar las medidas preventivas necesarias para que el normal desarrollo de la relación contractual no se 
impacte. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL 
SECTOR:  
 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, requiere se adelante el proceso de contratación 
y está interesada en recibir propuestas para “REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y 
LA REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL MOVIMIENTO DE REMOCION EN MASA 
DE LOS TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A (SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD 
DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, EN LA FACULTAD 
DE CIENCIAS Y EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.” 

Dando cumplimiento a la Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 
2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras 
disposiciones" título II Articulo 9 Estudios Previos y Articulo 11 Otros documentos necesarios para la 
contratación en esta etapa. 

4.1. ANALISIS DE LA OFERTA  
Dentro de la oferta del proyecto a realizar, se contará con el gremio de consultores, ingenieros y 
arquitectos u otras empresas destinas al campo de la Consultoría a lo cual se determinará por medio de 
las experiencias de cada uno de ellos en lo relacionado con la actividad de Consultoría relacionada con la 
presente contratación.  En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros es la asociación profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional.  
Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado que así lo requieran, fomentar 
la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus especialidades y proteger y mejorar el medio 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

15 
 

ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con 
el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesión. 

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI agremia a las 
empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. Los 
afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están 
participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado 
de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se 
encuentran dos variables relevantes: la localización de las empresas y el sector específico de cada 
actividad a la cual se dedican las empresas. 

Teniendo en cuenta el código de la actividad en el CIIU se consultó en SIREM las empresas que ofrecen los 

servicios de CONSULTORIA (Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades conexas de 

Consultoría Técnica F7110; Ensayos y análisis técnicos 7120; Actividades especializadas de diseño 7410) 

que se encuentran en el mercado colombiano, de esta manera se considera los posibles oferentes de la 

zona. En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, 

Consultoría, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la 

construcción, etc. 

Para el sector de Consultoría, en esta muestra se analizaron 369 empresas que fueron clasificadas de 
acuerdo a su tamaño según las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, en las que 
el mayor porcentaje corresponde a la mediana empresa. 
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Fuente: Indicadores financieros de 369 empresas reportados por SuperSociedades en el 2020.  
Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia 

 
La Superintendencia de Sociedades publica desde el año 2018, en su portal SIE, los estados financieros 
(Balance General, Estado de Resultados y Flujo Efectivo) de las empresas que vigila. Con base en esta 
información, la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia ha desarrollado una 
herramienta para cada sector de la infraestructura, en la cual se observa el porcentaje de empresas 
(constructoras, consultoras y proveedoras) que cumplen con los indicadores financieros exigidos por las 
entidades contratantes en sus procesos de contratación pública a nivel nacional. 

Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están 
participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado 
de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se 
encuentran dos variables relevantes: la localización de las empresas y el sector específico de cada 
actividad a la cual se dedican las empresas. Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCI se 
localizan mayoritariamente en la ciudad de Bogotá (39,9%), seguido de Medellín (25,4%) en un segundo 
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nivel, y Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Entre estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la 
CCI en la actividad de consultoría. 

Para el sector constructor, la herramienta permite conocer las condiciones de 1.268 empresas a nivel 
nacional frente a los requisitos financieros y organizacionales exigidos por las entidades estatales, 
calculando el número y porcentaje de empresas de la muestra que cumplen y no cumplen con todos los 
requisitos financieros solicitados en un determinado proceso de contratación.  

Luego de la clasificación inicial, se desarrolla el presente análisis teniendo en cuenta una muestra aleatoria 
y los indicadores de capacidad financiera, de capacidad organizacional, así como el capital de trabajo y 
patrimonio, obtenidos promediando los indicadores de las empresas del sector seleccionadas. Los 
resultados se evidencian a continuación. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Indicadores financieros de 369 empresas reportados por SuperSociedades en el 2020.  
Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia 
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Fuente: Indicadores financieros de 369 empresas reportados por SuperSociedades en el 2020.  
Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia 

 

Según los indicadores financieros a evaluar en el estudio previo 188 (50.94%) empresas cumplirían con 
los indicadores financieros a nivel nacional.  Los índices financieros establecidos para el presente estudio 
de mercado garantizan que el contratista a seleccionar cuenta con la capacidad financiera suficiente para 
el cumplimento del contrato y corresponden a una relación adecuada y consecuente con el valor y 
magnitud del proyecto. 

Teniendo en cuenta otros procesos de contratación y la experiencia en los contratos ejecutados por la 
Universidad, y buscando el equilibrio y beneficio que garanticen la solvencia para la ejecución del contrato 
sin presentar novedades se establecen los siguientes indicadores mínimos; Así, se presenta el resumen de 
los indicadores financieros que debe tener las empresas que participen en el proceso de contratación. 

Los índices financieros establecidos para el presente estudio de mercado garantizan que el contratista a 
seleccionar cuenta con la capacidad financiera suficiente para el cumplimento del contrato y 
corresponden a una relación adecuada y consecuente con el valor y magnitud del proyecto. 
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• Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto y con 
el objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez necesaria y que puedan 
cubrir sus obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de 
oferentes, se estima que los proponentes deben acreditar un patrimonio mayor o igual 
al 100% del presupuesto oficial.  

• Índice de Liquidez: Dada la naturaleza de la ejecución del contrato y forma de pago 
prevista, se requiere que el proponente cuente con un índice de liquidez igual o superior 
a uno punto cinco (1.5) veces. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de 
que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez, 
permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo. 

• Nivel de Endeudamiento: Teniendo en cuenta la naturaleza del sector, se estima que 
los proponentes deberán acreditar un NDE inferior al 70%. Lo cual garantiza que el grado 
de apalancamiento utilizado para el pago de sus deudas no es muy alto y así poder dar 
respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

• Razón de Cobertura de intereses: Este indicador establece la incidencia que tienen los 
gastos financieros sobre las utilidades operacionales de la empresa, para este caso se 
requiere que durante el 2020 la utilidad operacional sea superior a una (1.5) veces los 
intereses pagados. 

• Rentabilidad del patrimonio: Indica cuanto rendimiento obtuvieron los socios o dueños 
de la empresa. En este proceso que sea igual o superior al 3% 

• Rentabilidad del activo: Muestra la capacidad del activo para generar utilidades, 
independiente de cómo se haya financiado, ya sea con deuda o con patrimonio. Para 
este caso se requiere que sea superior o igual a 3%  

 
El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, 
precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos 
requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente 
adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios 
de la contratación. Así mismo las especificaciones de la obra se deberán realizar según lo especificado en 
la tabla del presupuesto oficial estimado del estudio previo. 
 
 
 

INDICADOR FINANCIERO VALORES O INDICES  

Índice de Liquidez  Mayor o Igual a 1.5 

Capital de Trabajo Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial 

Índice de Endeudamiento Menor o igual al 70% 

Razón de Cobertura de Intereses  Mayor o igual a 1.5 

Rentabilidad sobre Patrimonios Igual o superior al 3% 

Rentabilidad sobre Activos Igual o Superior al 3% 
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➢ TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 
 

 Nombre de la 
empresa cotizante  

Condiciones 
ofrecidas 

Objeto Valor Ofrecido 

1 

AGAC LTDA. 

Pago: A convenir.  
Tiempo de 
entrega: A 
convenir. 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 
PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA 
REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 
MOVIMIENTO DE REMOCION EN MASA DE LOS 
TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A (SENDERO 
PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  

$898’783.200.oo 

2 

ARINCO SAS. 
  

Pago: A convenir.  
Tiempo de entrega: 
A convenir. 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 
PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA 
REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 
MOVIMIENTO DE REMOCION EN MASA DE LOS 
TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A (SENDERO 
PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  

$864.190.614.oo 

3 

MKG 
MAKROGEOTECNIA 
INGENIERIA SAS. 

Pago: Anticipo 
30%, 40% pagos 
parciales (10% 
mensual), 30%  
Tiempo de entrega: 
5 meses. 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 
PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA 
REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 
MOVIMIENTO DE REMOCION EN MASA DE LOS 
TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A (SENDERO 
PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  

$734’848.800.oo 

  
 VALOR PROMEDIO $815’551.929.oo 

Ver Anexo.  Ofertas Económicas.   
 

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
En este análisis se tendrán en cuenta dos aspectos determinantes, por un lado, los antecedentes de 
procesos similares que haya tenido la Universidad en este tema, además de algunas cotizaciones, y por 
otro lado las contrataciones realizadas por las entidades públicas con un objeto similar, referenciadas en 
el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). 
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TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Entidad y/o 

empresa 

1 2019 
CONTRATO 
001859 DE 
2019 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 
ZONAS DE LADERA AFECTADAS 
POR MOVIMIENTOS EN MASA EN 
LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE 
CALI 

3 meses $1.776.831.285 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DE 
VIVIENDA SOCIAL Y 
HABITAT 

       

2       

3       

 

TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Entidad y/o 

empresa 

1 2021 
4147.010.32.
1.049-2021 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 
ZONAS DE LADERA AFECTADAS 
POR MOVIMIENTOS EN MASA EN 
LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE 
CALI 

3 meses $1.776.831.285 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DE 
VIVIENDA SOCIAL Y 
HABITAT 

2 2021 
SP-CM-001-
2021 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR 
LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE 
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y 
RIESGO POR MOVIMIENTOS EN 
MASA E INUNDACIÓN EN EL 
ASENTAMIENTO HUMANO 
DENOMINADO LA FORTUNA EN 
LA COMUNA No. 1  

12 meses $ 320.123.215 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

3 2021 
IDIGER-CM-
001-2021 

ESTUDIO DE RIESGO POR 
MOVIMIENTOS EN MASA, 
PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y 
DISEÑO DE OBRAS DE REDUCCIÓN 
DE RIESGO 

4 meses $ 224.597.514 IDIGER 

4 
2021 
 

158 SO 2021 

REALIZAR ESTUDIO, 
DIAGNÓSTICO, DISEÑO DE LAS 
OBRAS DE ESTABILIZACIONES 
GEOTÉCNICAS Y 
COMPLEMENTARIAS PARA 
DIFERENTES MOVIMIENTOS EN 
MASA QUE SE PRESENTAN EN EL 
MUNICIPIO DE MARINILLA 

2 meses $74.674.100  
MUNICIPIO DE 
MARINILLA 
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5 2020 
CM-005-
2020 

CONTRATAR LA CONSULTORIA 
PARA REALIZAR ESTUDIOS QUE 
PERMITAN DEFINIR LA AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 
FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN 
MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS 
TORRENCIALES, PARA LOS MUNI 

12 meses $ 9.000.298.083 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL PARA LA 
DEFENSA DE LA 
MESETA DE 
BUCARAMANGA 

6 2020 
CD-45-2020-
2431 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 
RIESGO PARA FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN DE MASA 

12 meses $476.476.000 

DISTRITO ESPECIAL 
INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA 

7 2018 MC 2021-602 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE 
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y 
RIESGO POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA Y ANÁLISIS 
HIDRÁULICOS CON BASE EN EL 
DECRETO 1077 DE 2015 DANDO 
CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN 
POPULAR 2011-002 

30 días $ 40.236.280 
ALCALDIA 
MUNICIPAL 
FUSAGASUGA 

 

6 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

6.1 Valor total estimado según estudio de mercado:  

  

OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS M/CTE ($815’551.929), incluido el IVA, demás impuestos tasas y contribuciones. 

 

6.2 VALOR ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:  

 

Ochocientos millones de pesos ($800’.000. 000.oo) 
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7 MARCO LEGAL 
 

GENERALIDADES 

Se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad 
de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que 
implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma ley le otorga. 

Se tendrán en cuenta para esta convocatoria los criterios ambientales establecidos por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Para efectos de lograr el fin propuesto se recomienda a los proponentes revisar los Pliegos para 
evitar incurrir en fallas, omisiones o incumplimientos de los requisitos exigidos. 

LEYES Y JURISDICCIÓN APLICABLE A LA CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO 

El presente proceso de selección y el contrato a celebrar se rigen por la Ley 30 de 1992, sus 
decretos reglamentarios, el Acuerdo 003 del 11 de marzo de 2015 y por la legislación comercial y 
civil, en las materias no reguladas expresamente por el mencionado Acuerdo Nº 003 de 2015 
(Artículo 4º). 

El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa, pudiéndose impugnar mediante 
el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código 
Contencioso Administrativo. 

• Estatuto General de Contratación de la Universidad. Acuerdo del CSU N.º 03 de 2015 y 
resolución 262 de junio 02 de 2015.  

• Plan Anual de Contratación de la Universidad vigencia 2019. 

• Normas para salvaguardar la salud ocupacional. 

• PIGA Universidad Distrital 

• Manual de Supervisión e Interventoría de la UDFJC (Resolución de Rectoría 629 de 2016) 

• Resolución 561 del 20 de octubre de 2016 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
contratistas y proveedores de la UDFJC.   

• Resolución 683 del 09 de diciembre de 2016.  Reglamento del banco de proveedores de la 
UDFJC. 

• Ley 1882 de 2018. “..Se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia, la Ley de Infra estructura y se dictan otras 
disposiciones…” 

• Circular No. 005 del 27 de febrero de 2019 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital. 

• Ley 80 de 1993. Artículo 66. Inciso 3.  “DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA” 
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8 TIPO DE CONTRATO 
 

El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de:  CONTRATO DE 
CONSULTORIA PUBLICA  

 

9 SUPERVISOR DEL CONTRATO 
El supervisor del contrato será: Rafael Enrique Aranzalez García 
Cargo: Jefe de la División de Recursos Físicos 
Teléfono 3239300 ext. 2607  
Correo electrónico:  rfisicos@udistrital.edu.co 

Contacto: Universidad Distrital Sede Facultad de Ingeniería – Sexto Piso 
Teléfono del contacto: 3239300 ext. 1606 

Correo electrónico del contacto:  rfisicos@udistrital.edu.co 

 

 

10 TIPOS DE OFERTAS: 
 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a 
contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y 
se admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos 
con una oferta de precio parcial (el IVA se puede discriminar o incluir 
en el precio ofertado). Recuerde que, si se aceptan las ofertas 
parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se 
incluyen en ella. 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los 
ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que 
normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  

 

11 PLAZO DEL CONTRATO: 
 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 5 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 4 Días  

TOTAL Meses 9 Días  

mailto:rfisicos@udistrital.edu.co
mailto:rfisicos@udistrital.edu.co
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12 VALOR Y FORMA DE PAGO: 
 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados  

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados  

Con anticipo económico X 

 
El valor total del contrato será hasta por la suma: OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00) 
INCLUIDO EL IVA, demás impuestos tasas y contribuciones. 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema 
de precios unitarios sin formula de reajuste, así: 
 

a) Un anticipo del 30% previa suscripción por parte del contratista del contrato de fiducia mercantil 
irrevocable para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese 
fin Superintendencia Financiera de Colombia; al momento de perfeccionada el acta de inicio. 
La sociedad fiduciaria deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

• Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio autónomo. 

• Efectuar los pagos ordenados por el supervisor del contrato estatal, exclusivamente con 
base en lo establecido en el plan de utilización o de inversión del anticipo.  La fiduciaria 
también puede efectuar el rembolso en el evento en que el contratista haya asumido 
directamente la compra o suministro de bienes y servicios previstos en el plan de 
utilización o de inversión del anticipo, para lo cual el fideicomitente se obliga a adjuntar a 
la solicitud, los documentos correspondientes que determine la fiduciaria para tal efecto, 
que acrediten el uso y destinación de los recursos y la autorización del supervisor o 
supervisor del contrato estatal. 

• Entregar a la Universidad los recursos entregados por concepto de anticipo, así como sus 
remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado 
donde se declara la terminación unilateral o anticipada del contrato estatal, la caducidad 
administrativa, o la nulidad del contrato estatal. 

• No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones. 

• Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo 
contra cualquier acto de terceros o del contratista, así como cumplir las obligaciones 
previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano. 

• Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones 
legales que regulan la materia. Informar mensualmente al contratista y a la Universidad 
sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del patrimonio autónomo, 
para lo cual, debe presentar una relación detallada de los recursos del patrimonio 
autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las 
inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del 
ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados. 
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• Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio 
autónomo. 

• Las demás obligaciones previstas por la ley. 

• Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos, podrán ser girados al 
contratista como abono que realiza la Universidad de los pagos pendientes, previa 
aprobación del supervisor del contrato. 

 
El contratista tiene las siguientes obligaciones referentes al anticipo: 
 

• El anticipo se deberá utilizar en las erogaciones que representen costos directos de las 
labores contratadas. Los dineros del anticipo no podrán invertirse sino en la ejecución del 
objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha 
ejecución; en ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes a 
perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Además, no podrán destinarse a la 
especulación económica, ni distraerse en el pago de obligaciones distintas a las surgidas 
del contrato, ni utilizarse en la ejecución de contratos diferentes del que se suscriba, ni 
amortizarse con una obra ejecutada en otros contratos. 

• El Contratista deberá entregar un informe con los soportes de la utilización del anticipo. 

• El contratista debe tener en cuenta que el mal manejo o el cambio de destinación, darán 
lugar a las denuncias penales correspondientes. 

• Deberá presentar un plan de utilización o de inversión del anticipo, para aprobación del 
supervisor, como requisito previo a la suscripción del contrato de fiducia. 

• El costo de la comisión fiduciaria debe ser cubierto directamente por el contratista sin 
afectar los recursos del anticipo. Así como los otros gastos y cargos como el del gravamen 
a los movimientos financieros o las comisiones por pagos que cobra la fiduciaria. Los cuales 
debe aportar el contratista desde la constitución del patrimonio autónomo. 

• Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos que los recursos 
generan con la administración que hace la fiduciaria serán entregados como un abono que 
realiza la Universidad de los pagos pendientes al contratista. 

• Pagos parciales hasta un monto equivalente al 60% del valor total contrato, de acuerdo al 
avance de actividades, las actas mensuales de costos, deben ser suscritas por el 
contratista, y el Supervisor del Contrato, acompañadas del informe y de los recibos de 
pago de los aportes a seguridad social y parafiscal del respectivo periodo a facturar. De 
estas Actas se amortizará el anticipo recibido proporcionalmente al porcentaje ejecutado. 

b) El 5% restante será pagado al contratista una vez se haya firmado el Acta de Terminación y Acta 
de Entrega y recibo definitivo, previa aprobación del Informe Final de Actividades que deberá 
contener en detalle todas y cada una de las actividades realizadas, así como un informe técnico y 
financiero de la ejecución del Contratista, previa Aprobación del Supervisor. El 5% restante le será 
pagado al contratista una vez se suscriba el Acta de Liquidación. 
Para los pagos se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los 
aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas 
jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificación de 
los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante. 
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Para la Liquidación del contrato, El contratista deberá entregar dos (2) copias impresas y en medio 
magnético del manual de funcionamiento y mantenimiento, dos (2) copias impresas y en medio 
magnético del plano record sobre el plano digitalizado de la Sede que reposa en la Oficina Asesora 
de Planeación y Control, copias en medio magnético de los documentos del contrato (Acta de 
iniciación, registro fotográfico, Acta de Liquidación, inventario, paz y salvo trabajadores, 
actualización pólizas, etc.). 

12.1 Reglamento para su desembolso y manejo: 
 
En general, se requerirán los documentos necesarios para trámite de pago de que trata la Circular número 
001 de 2016, expedida por la División de Recursos Financieros, y aquellos documentos que sean aplicables 
por cambios normativos.  
 

13 GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES: 
 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales X 

Responsabilidad Civil frente a terceros X 

 

13.1 Justificación de las garantías y amparos exigibles: 
 

Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos a favor de LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 899999230-7. Deberán anexar original de 
la póliza expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, 
garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por 
el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la 
prima o por revocatoria unilaterales; igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde 
quede constancia del pago de la póliza. 
 
Amparo de Cumplimiento: Este amparo cubre hechos A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 899999230-7 de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento 
total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños 
imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas 
parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Por el monto de la 
contratación, por la magnitud de la misma y por la trascendencia que las obra tienen para la 
Comunidad Universitaria, es indispensable que el contratista suscriba una póliza con una compañía 
de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, con un amparo de cumplimiento igual 
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al 20% del valor del contrato, cuya vigencia se extienda durante su ejecución y 4 meses más. En todo 
caso, deberá estar vigente hasta la liquidación. 

 
Estabilidad y calidad de la Obra: (.): El amparo de estabilidad y calidad de la obra hace parte de la 
garantía única de cumplimiento. Bajo esta cobertura se protege a la Universidad por los perjuicios 
que sufra como consecuencia de cualquier daño o deterioro que presente la obra entregada, por 
razones imputables al contratista. Por mínimo 5 años una vez recibida a satisfacción la obra y por un 
valor del 30% del valor del contrato. 
Es obligatorio para las obras de construcción nuevas que impliquen suministro de materiales. Los 
contratos relacionados con actividades de: limpieza, aseo general de obra, demolición de obras 
existentes, resanes, pañetes, pintura, suministro e instalación de pasto, dragado, deberían estar 
amparadas por las garantías de calidad de servicio y no por el amparo de estabilidad y calidad de la 
obra. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo debe 
cubrir a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales 
del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato amparado. Por un valor igual al 10% del valor del contrato y con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato y 3 años más. 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual: Esta garantía cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad 
Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u 
omisiones de su contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo puede cubrirse mediante pólizas 
de seguro. Por un valor de 200 SMMLV, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución 
del contrato.   
 
NOTA: El oferente ganador deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente 
la garantía a que se refiera el contrato. Será a cargo del ganador el pago oportuno de todas las primas 
y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía. En caso de que haya necesidad de 
adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato resultante, o en cualquier otro evento, el 
contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 

14 REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS: 
 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Aspecto Jurídico Admisible / No admisible X 

Aspecto Financiero Admisible / No admisible X 

Aspecto Técnico Admisible / No admisible X 

Oferta Económica Puntaje 400 puntos X 

Aspectos Técnicos Puntaje 600 puntos X 
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Con puntaje por mayor tiempo 
de garantía ofrecida 

Puntaje  

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin intervalo de 
aceptación) 

 

Oferta Económica 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin intervalo 
de aceptación 

X 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin intervalo 
de aceptación) 

 

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al que 
esté más cerca de la media geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al que 
esté más cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de evaluar Señale cuales:  

 
Una vez LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS haya determinado que la propuesta se 
ajusta a los requisitos jurídicos, financieros, técnicos habilitantes y experiencia general, la calificación 
obtenida será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE y se procederá a su evaluación y comparación. 
 
El proponente adjudicatario será aquel que tenga la condición de admisible en todos los aspectos 
habilitantes y obtenga el mayor puntaje total. 
 
El proceso de selección se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 

FASE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN 

REQUISITOS 

HABILITANTES. 

A. CAPACIDAD JURÍDICA   
• Carta de presentación de la propuesta. (Anexo 1) 
• Garantía de seriedad. 
• Certificado de existencia y representación legal y certificado de inscripción en 

Cámara de Comercio o Registro Mercantil. 
• Acta de constitución de consorcio o unión temporal. (Si aplica) (Anexo 2) 
• Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 
• Registro Único Tributario (RUT) 
• Certificado del pago de aportes parafiscales.  
• Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara 

de Comercio. (Opcional: Estados financieros a diciembre 31 de 2020) 
• Verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales de la 

CONTRALORIA. (CGR).  
• Certificado de antecedentes disciplinarios de la PROCURADURIA GENERAL DE LA 

NACION. (PGN) 
• Certificado de antecedentes disciplinarios de la PERSONERIA DE BOGOTA. (PDB) 
• Certificado de antecedentes judiciales POLICIA NACIONAL. (PN)  
• Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL- POLICIA NACIONAL. (RNMC) 
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 B. CAPACIDAD FINANCIERA 
Capacidad Financiera: 

• Nivel de endeudamiento IE  
• Índice de liquidez IL. 
• Capital de trabajo CT.  
• Razón Cobertura de Intereses CI. 
• Certificación Bancaria. 

 C. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS  

• Verificación Técnica Mínima Excluyente.  

• Experiencia General del proponente.  

• Experiencia Especifica del proponente.  

• Equipo mínimo de trabajo. 
 

FACTOR DE 

EVALUACION 

(Máximo puntaje 

posible 1000 

puntos) 

• PUNTAJE REQUISITOS TECNICOS:                                                   300 Puntos. 

• PUNTAJE CALIDAD DEL PRESONAL PROFESIONAL:                      400 Puntos. 

• PUNTAJE PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL:                     50 Puntos. 

• PROPUESTA ECONOMICA:                                                                250 Puntos. 

 

15 REQUISITOS HABILITANTES- VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS 
HABILITANTES 
 

Durante esta etapa la Universidad, verificará los soportes documentales que acompañan la PROPUESTA 
presentada dentro del término máximo que señala el cronograma para la diligencia de cierre. Los soportes 
documentales que acompañan la oferta y que constituyen los requisitos mínimos habilitantes deben 
contener toda la información referente al PROPONENTE, con el fin de verificar representación, 
inhabilidades, incompatibilidades, capacidad legal, técnica, operativa y financiera. Los Estudios Previos del 
presente proceso se estructurarán bajo un esquema simple de ADMISIBLE - NO ADMISIBLE en 
concordancia con los criterios establecidos en la Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se 
reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y se dictan otras disposiciones” Capitulo VII, De la revisión de requisitos y calificación de los 
contratistas, Artículos 94 y 95.  

 

15.1 CAPACIDAD JURIDICA 
Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal DOCUMENTOS JURIDICOS, verificando su 
estricto cumplimiento. Serán declaradas no admisibles jurídicamente las propuestas que no cumplan 
los citados requisitos legales.   
 
Se evaluará que la empresa este registrada y renovada en cámara de comercio, y que dentro de su 
objeto social contemple todos los aspectos para tener en cuenta dentro del objeto del presente 
proceso de contratación. 
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Carta de presentación de la propuesta: 
 
El proponente deberá diligenciar y allegar la carta de presentación, la cual deberá ser suscrita por el 
proponente de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• Si es persona jurídica por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme 
a la ley y los estatutos sociales. 
• Si es consorcio o unión temporal, por quien haya sido designado representante en el 
documento de constitución. 
• Si se constituye apoderado, debe tener legitimación para hacerlo, caso en el cual debe 
anexar el poder respectivo con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus 
limitaciones. 
• La carta de presentación se hará en el ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTA. 
 

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende la existencia de la declaración juramentada 
por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal 
desarrollo del contrato, así como el origen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución 
del contrato.  
Nota: Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran 
incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será RECHAZADA. 
 
Estampilla U. D. F. J. C., Pro Cultura y Adulto Mayor 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 del 28 de diciembre de 2017 del Concejo de 
Bogotá, del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por 
concepto de la Estampilla Universidad Distrital 50 años.  
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de 
Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por 
concepto de la Estampilla pro-Cultura. 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el 
Acuerdo Distrital 669 de 2017, del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus 
adicciones, si las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor. 
 
Apoderados  
 
Los Proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento 
en el cual deberán anexar con la carta de presentación, el poder otorgado en legal forma, en el que 
se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y 
en la suscripción del Contrato.  
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El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado 
para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente Plural. 
 
Garantía de seriedad: 
 
Cada proponente deberá constituir a favor de la UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, una 
garantía de seriedad expedida por una entidad bancaria o una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, cuya póliza matriz haya sido aprobada debidamente por la 
Superintendencia Financiera en los siguientes términos: 

 
• Asegurado y beneficiario: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS N.I.T. 899.999.230.7 
• Tomador: Proponente. 
• Valor Asegurado: En cuantía equivalente mínimo al diez (10%) por ciento de la 
correspondiente propuesta. 
• Vigencia de la Garantía: desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato. En todo caso la garantía de la propuesta deberá estar 
vigente hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato resultante del presente 
proceso de selección.  
• Se debe anexar las condiciones generales de la póliza. 
 

Esta garantía se hará efectiva, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: 
 

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 
la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea 
inferior a tres (3) meses.  

• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato.  
 
A la propuesta debe anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el 
proponente o su representante legal, el recibo de pago o el sello de pago en la carátula de la misma. 
En caso de presentarse propuestas en Consorcio o Unión Temporal, la póliza de seriedad de la 
propuesta debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal, indicando el nombre de cada 
uno de sus integrantes y debe estar suscrita por el representante del mismo. En el evento de prórroga 
del plazo del proceso de selección, la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, tomará 
para determinar la vigencia la fecha final de cierre. En el evento de prórroga del plazo de adjudicación 
o del plazo para la suscripción del contrato, el proponente debe ampliar la garantía de seriedad por 
el período de la prórroga, si la vigencia inicial no cubre este nuevo término, previa solicitud de la 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Si la garantía de seriedad no se constituye por 
el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente o no es constituida a favor de la UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, la entidad formulará solicitud por escrito al oferente, para 
que dentro del término que establezca en la misma, presente el documento aclaratorio 
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correspondiente. Si vencido dicho término el oferente no presenta el documento requerido la 
entidad se abstendrá de estudiar la propuesta. 
 
Certificado de existencia y representación legal y certificado de inscripción en cámara y comercio o 
registro mercantil: 
 
El proponente deberá allegar con su propuesta el certificado de existencia y representación legal y 
autorización del órgano societario correspondiente (si se requiere) y certificado de inscripción en 
Cámara de Comercio o registro mercantil la proponente persona jurídica, que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

• Debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente. 
• El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión y operación que se 
solicita en esta invitación y en el contrato que de ella se derive. Así mismo para contratar, la 
persona jurídica proponente debe demostrar que su duración no será inferior al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más.  
• La fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser 
superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente 
convocatoria.  
• Cuando el certificado de existencia y representación legal sea expedido por una entidad 
diferente a la Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, con una fecha de 
expedición no superior a noventa (90) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la 
presente convocatoria. 
• Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, debe anexar a la propuesta, autorización expresa del 
órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que conste que el 
representante legal está plenamente facultado para presentar la propuesta y para 
comprometer la entidad hasta por el valor de la propuesta. El documento de autorización 
deberá presentarse debidamente suscrito y expedido con anterioridad a la presentación de 
la propuesta. 

 
Las personas naturales deberán presentar certificado de inscripción en Cámara de Comercio o 
registro mercantil en el cual conste que su actividad mercantil registrada es directamente relacionada 
con la que se pretende contratar.  
 
El registro mercantil debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente y estar 
vigente a la fecha de presentación de la propuesta y la fecha de expedición no podrá ser superior a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria. En caso de 
consorcios o uniones temporales conformados por personas jurídicas, cada uno de los integrantes 
debe presentar certificado de existencia y representación legal que cumpla con los requisitos 
señalados en el presente numeral. Las personas naturales deberán presentar certificado de 
inscripción en Cámara de Comercio o registro mercantil. 
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Si el proponente es un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, producto de la integración de sociedades o 
personas naturales se deberán presentar los anteriores documentos para todos y cada uno de sus 
integrantes que sean personas jurídicas, así como el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal en los términos establecidos en los presentes estudios previos. 
 
Acta de constitución del consorcio o unión temporal: 
 
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos 
los requisitos exigidos en los presentes estudios previos. Este documento deberá contener por lo 
menos lo siguiente: 
 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. 
• Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, 

así como a su suplente. 
• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
• Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los TÉRMINOS y 

extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, así como las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 

• Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año 
más. 

 
Para estos efectos, podrá seguir el modelo del ANEXO 2. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL 
 
Fotocopia del documento de identidad del proponente o Representante Legal: 
  
Los proponentes deberán presentar la copia del documento de identidad del representante legal. 
Para los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberán presentar los documentos de 
identidad de cada uno de los representantes legales de las compañías que los conforman. 
 
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT): 
 
Los proponentes deberán presentar la copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado y vigente 

para la adjudicación del contrato. El certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) 

días calendario anteriores al cierre del proceso. Para los casos de Consorcios o de Uniones 

Temporales, se deberán presentar el (RUT) de cada uno de los representantes legales de las 

compañías que los conforman.  

El Registro Único Tributario deberá contener por lo menos dos (2) de las siguientes actividades 

económicas: CONSULTORIA (Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades conexas 

de Consultoría Técnica F7110; Ensayos y análisis técnicos 7120; Actividades especializadas de 

diseño 7410)  
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Certificación del pago de aportes parafiscales: 

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el 
parágrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cada uno 
de los proponentes probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social 
integral y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), así: 
 

● Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el revisor fiscal 
o representante legal, según corresponda.  
● Cuando se trate de persona natural no empleadora, deberá acreditar el pago de sus aportes 
al sistema de seguridad social integral.  
● El proponente, con su oferta presentarán certificación original suscrita por el revisor fiscal 
o el representante legal, según corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra 
en mora en los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

NOTA: los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligación, no podrán 

presentarse en procesos de contratación estatal, de conformidad con el último inciso del artículo 7º 

de la ley 1562 del 11 de julio de 2012. 

Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 

del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar 

en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el 

Registro Único de Proponentes - RUP. 

En consecuencia, el proponente deberá anexar el documento correspondiente expedido por la 

cámara de comercio de su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme con corte al año 

2020 y vigente para la adjudicación del contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de 

los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso. 

NOTA 1: En aplicación del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 

Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren 

inscritos en el RUP o hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán inscribirse teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

NOTA 2: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en 

el RUP deben renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de cada año, de lo 

contrario cesan los efectos del RUP. 

NOTA 3: El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del consorcio, unión 

temporal o promesa de sociedad futura, deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado 
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Consulta de No inclusión en el boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 

Republica: 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas 

N. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular N. 005 del 25 de febrero de 2008, la Universidad hará 

la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada uno de los miembros del 

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, en el boletín de responsables 

fiscales de la contraloría general de la república. 

De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000, “[l]os representantes 

legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de 

nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de 

responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en 

el artículo 6o de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con 

esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la 

inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”. Por tanto, si el proponente o alguno 

de los miembros en las conformaciones se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales, 

la propuesta será RECHAZADA. 

Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación: 

El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán reportar antecedentes 

disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La 

Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes de estos 

y sus representantes legales, en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Personería de Bogotá D.C.: 

El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán registrar sanciones 

disciplinarias, ni inhabilidades vigentes que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de 

la Personería de Bogotá D.C. que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el 

contrato. La Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará los 

antecedentes de estos y sus representantes legales, en la página web de la Personería de Bogotá D.C. 

Consulta del certificado de antecedentes judiciales: 

El proponente NO debe contar con antecedentes judiciales, por lo que la Universidad consultará, en 

la página web de Policía Nacional de Colombia, los antecedentes judiciales y de policía del 

representante legal de la persona jurídica, y de los representantes legales de las personas jurídicas 

miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar 

en el presente proceso. 

Consulta Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 

Nacional: 
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De conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, se verificará que el 

proponente persona natural y el representante legal de la persona jurídica, así como los 

representantes legales de las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones temporales y 

promesas de sociedad futura, no se encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas 

Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. 

NOTA: No podrá suscribir contrato el proponente que a título individual o respecto de alguno de sus 

integrantes en caso de ser plural, estén en mora por un lapso de seis (6) meses en el pago de las 

multas que hubieren sido impuestas con fundamento en el actual Código Nacional de Policía y 

Convivencia. 

Certificación Bancaria: 
 
El proponente deberá presentar junto a su propuesta certificación bancaria, en caso de presentarse 
como proponente plural, sus integrantes deberán adjuntar certificación bancaria no mayor a 30 días 
de la fecha publicación de la oferta. 
 
 

15.2  REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES 
 

Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS DE FINANCIEROS de los Estudios Previos, verificando su 
estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES financieramente las propuestas que 
cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos financieros, los cuales deberán venir 
debidamente soportados en la propuesta acorde a las condiciones establecidas. 

• Índice de liquidez. 

• Capital de trabajo. 

• Índice de endeudamiento. 

• Razón Cobertura de Intereses. 

• Rentabilidad sobre patrimonios. 

• Rentabilidad sobre activos. 
 

 

INDICADOR FINANCIERO VALORES O INDICES  

Índice de Liquidez  Mayor o Igual a 1.5 

Capital de Trabajo Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial 

Índice de Endeudamiento Menor o igual al 70% 

Razón de Cobertura de Intereses  Mayor o igual a 1.5 

Rentabilidad sobre Patrimonios Igual o superior al 3% 

Rentabilidad sobre Activos Igual o Superior al 3% 
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Nota: La verificación de los indicadores financieros de los consorcios, uniones temporales o promesas 
de sociedad futura, de cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 
componente del indicador, es decir se tendrá en cuenta la Suma de los componentes de los 
indicadores. 
 
La capacidad financiera de los proponentes se verificará de forma general de la información en firme 
contenida en el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
a 31 de diciembre de 2020 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con fecha 
no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de apertura del proceso. 
 
Para los casos de proponentes que NO se encuentren registrados en el REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES, La Universidad Distrital realizará la verificación de la capacidad financiera y 
organizacional de los proponentes, con los estados financieros que presente, Para tal efecto, la 
información financiera deberá estar actualizada mínimo a 31 de diciembre del año 2020, y deberá 
estar firmada por Contador Público el cual bajo gravedad de juramento certifica  el cálculo de los 
indicadores financieros solicitados en el presente proceso. 

15.3 CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNICOS 

15.3.1 VERIFICACION TECNICA MINIMA EXCLUYENTE 
Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES en los Estudios Previos, 
verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES técnicamente, las 
propuestas que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos técnicos, los cuales deberán 
venir debidamente soportados en la propuesta acorde a las condiciones establecidas. 

• Clasificación en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 

• RUT, Registro Único Tributario. 

• Experiencia específica Habilitante del proponente. 
 

Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los requisitos de criterios 
de experiencia mínimos exigidos: Teniendo en cuenta que todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar 
contrato con las entidades estatales, deben estar escritas en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 

 Segmento Familia Clase Producto 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 
Clasificación UNSPSC Descripción 
81101500 ingeniería civil y arquitectura 
80101510 servicio de asesoramiento para la gestión del riesgo 
80101600 gerencia de proyectos 
80101601 estudios de factibilidad o selección de ideas de proyectos 
80101604 planificación o administración de negocios 
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77101601 planeación del desarrollo ambiental urbano  
81151600 cartografía 
81101505 ingeniería estructural 
81101514 ingeniería geotécnica o geo sísmica 
81151700 geología 
81151800 oceanografía o hidrología 
81151900 geofísica 
77111500 servicios de seguridad ambiental 

 
Nota: Para la acreditación de la experiencia general, la suma de los códigos de los proponentes 
plurales (consorcios y/o uniones temporales) podrá ser presentada a discrecionalidad de los 
proponentes cumpliendo la totalidad de los códigos anteriores. 

  
 Registro Único Tributario (R.U.T.) 
 

Se verificará por parte de la Universidad como criterio habilitante, los proponentes que, dentro de 
sus actividades comerciales registradas en el RUT, Registro Único Tributario, cumplan por lo menos 
dos (2) de los siguientes códigos: 

 

Código CIIU Descripción 

7110 Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades conexas de 
Consultoría Técnica. 

7120 Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras                                                                
actividades conexas de Consultoría Técnica                               

7410 Ensayos y análisis técnicos; Actividades especializadas de diseño. 

 
Nota: Para la acreditación de la actividad comercial, la suma de los códigos de los proponentes 
plurales (consorcios y/o uniones temporales) podrá ser presentada a discrecionalidad de los 
proponentes cumpliendo la totalidad de los códigos anteriores. 
 

Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una 
exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto son de carácter 
obligatorio. 
El proponente acreditará que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones técnicas 
mínimas exigidas en la descripción contenida en los Estudios Previos. 
 

15.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de 
experiencia mínimos exigidos. 
También podrá acreditar experiencia de contratos ejecutados celebrados por consorcios, uniones 
temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno 
de los bienes que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios, con su valor expresado en SMMLV, de conformidad con los códigos solicitados. 
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DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: 
 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General X 

Específica X 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: 2 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: 3 

 
 

REQUISITO – EXPERIENCIA GENERAL ADMISIBLE 
NO 

ADMISIBLE 

Que el objeto de la certificación de los contratos acreditados se encuentre 
enmarcados en el siguiente objeto: ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA 
MITIGACION DE AMANAZAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA 
EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 
En la experiencia general presentada el proponente debe acreditar 
máximo DOS certificaciones, cuya sumatoria en valor sea igual o superior 
a 880 SMMLV establecidos para la vigencia 2021. en los últimos 10 años.  

X  

 
 

REQUISITO – EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE 
NO 

ADMISIBLE 

Que el objeto de la certificación de los contratos acreditados se encuentre 
enmarcados en el siguiente objeto: ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA 
MITIGACION DE AMANAZAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA 
EN TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURA. 
En la experiencia especifica presentada el proponente debe acreditar 
máximo TRES certificaciones, cuya sumatoria en valor sea igual o superior 
a 880 SMMLV establecidos para la vigencia 2021. en los últimos 10 años, 
y que acrediten lo siguiente: 
 
- Mínimo 1 Certificación, debe incluir en su objeto contractual estudios 

y/o diseños correspondientes a microzonificación de riesgos y diseño 
de obras para estabilidad de corrientes naturales de agua. 

- Mínimo 1 certificación debe incluir en su objeto contractual estudios 
y/o diseños de obras para control de erosión. 

- Mínimo 1 certificación debe incluir en su alcance la realización de 
estudios y/o diseños para mitigación de amenazas por fenómenos de 
remoción en masa, en por lo menos 3 puntos críticos.  

X  

 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

41 
 

La actualización a “pesos de hoy” del valor de los contratos ejecutados se calculará en relación con el 
valor del salario mínimo del año de la fecha de terminación, es decir, el valor de los ítems se expresará 
en salarios mínimos correspondientes al año de terminación. Para efectos del cálculo 
correspondiente, se anexa la siguiente tabla sobre los valores del SMLMV de los últimos 10 años: 

 

PERIODO MONTO 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $ 535.600 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $ 566.700 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $ 589.500  

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000  

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350  

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455  

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803 

Enero 1 de 2021 a la fecha $ 908.526 

 
Si a partir de los documentos soporte de cada contrato o servicio, el proponente no acredita toda la 
información necesaria para llevar a cabo la verificación, La Universidad podrá solicitar información 
adicional. 
  
La Universidad se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la 
información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales 
como: certificaciones, copias de los contratos, facturas de venta, copia de los medios de pago, actas 
suscritas, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos o cualquier otro. 
 
Experiencia presentada mediante RUP (Registro Único de Proponentes): 
 
El proponente deberá acreditar su experiencia a través del RUP aportado con la oferta, señalando los 
contratos que desea sean tenidos en cuenta para esta evaluación. 
 
Nota 1: Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse 
de contratos adicionados, se sumará al valor del contrato principal, siempre y cuando cumpla con 
haber sido adicionado, ejecutados, terminados y/o liquidados. 
 
Nota 2: Cuando las experiencias registradas en el RUP expresen su valor en dólares, se tendrá en 
cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato. 
 
Nota 3: Teniendo en cuenta que el Registro Único de Proponentes –RUP- no consigna el tiempo de 
ejecución de los contratos, porcentajes de participación y certificación de cumplimiento, el 
proponente deberá acreditar la experiencia consignada en el RUP, adjuntando las certificaciones y/o 
copia de los contratos en los cuales se pueda evidenciar dichos aspectos. 
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Nota 4: El proponente deberá acreditar o aportar en su propuesta, el certificado del Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio el cual debe encontrarse en firme con corte al año 2020, 
vigente y en el que conste su actividad como proveedor relacionado con el objeto de la presente y 
cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días antes del cierre de la presente 
Convocatoria y su inscripción y renovación debe encontrarse vigente. 
 
Todos los soporte y documentos de la propuesta deben ser legibles:  
 
Nota 1: En el evento en que el RUP no contenga toda la información necesaria, se podrá adjuntar, 
entre otra, la siguiente documentación: 
 
• Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de 
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 
• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de 
iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 
• La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con copia del acta de recibo 
definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
• El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que 
haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y 
en proceso de liquidación. 
• Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus 
veces o con copia del acta de liquidación. 
 
Nota 2: Para la acreditación de la experiencia de consorcios y uniones temporales, deberán tenerse 
en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La verificación de la experiencia se hará de manera proporcional al porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.  
 
2. Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales 
haya hecho parte un participante, se acreditará la experiencia afectando el valor (área y presupuesto) 
certificado y la cantidad requerida para el cumplimiento de la experiencia por el correspondiente 
porcentaje de participación. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial 
aplicado al contrato correspondiente. Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del 
consorcio o unión temporal se contará como un (1) contrato y no se afectará por porcentajes de 
participación. 
 
Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya 
hecho parte un participante, se acreditará la experiencia afectando el valor certificado y la cantidad 
requerida para el cumplimiento de la experiencia por el correspondiente porcentaje de participación. 
En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial aplicado al contrato 
correspondiente. Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o unión 
temporal se contará como un (1) contrato y no se afectará por porcentajes de participación. 
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En la experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá aportar documentos de cesión donde 
se indiquen claramente los porcentajes de la cesión efectuada, para determinar el valor y actividades 
realizadas de acuerdo con el objeto del presente proceso.   
 
Si a partir de los documentos soporte de cada contrato o servicio, el proponente no acredita toda la 
información necesaria para llevar a cabo la verificación, La Universidad podrá solicitar información 
adicional. 
  
La Universidad se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la 
información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales 
como: certificaciones, copias de los contratos, facturas de venta, copia de los medios de pago, actas 
suscritas, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos o cualquier otro. 
 
Protocolos de Bioseguridad COVID 19: 
 
El contratista debe hacer total cumplimiento del decreto N° 000682 del 24 abril 2020, por medio del 
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-
19 en el sector de la construcción de edificaciones.  
 
Así mismo, deberá cumplir con las normas de bioseguridad utilizadas dentro de las instalaciones de 
la Universidad. 
 

15.3.3 EQUIPO MINIMO 
 

Personal  
 
El oferente deberá presentar dentro de su propuesta las hojas de vida del personal mínimo 
habilitante, que para el presente proceso son: 
  Director de Consultoría 
  Especialista en Geología 
  Especialista en Suelos y/o Geotecnia 

Especialista en Hidrología y/o Hidráulica 
Especialista en Estructuras 

  Especialista en Gestión del Riesgo 
  Especialista en formulación de Plan de Manejo Ambiental 
                   Especialista en Forestal 
                   Especialista en Costos y Presupuestos 
 
Para el resto de personal no se requiere de la presentación de la hoja de vida y sus soportes con la 
presentación de la propuesta. Estas hojas de vida deben ser presentadas como requisito previo a la 
firma del acta de inicio del contrato de Consultoría, so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad, 
sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar;  
 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

44 
 

Se debe presentar con la propuesta carta de compromiso, ANEXO 5.  CARTA DE COMPROMISO 
PERSONAL, donde manifieste que contará con el equipo mínimo, con el perfil y dedicación solicitado 
 
- EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO: El adjudicatario deberá contar con un Personal Profesional mínimo, 
con las siguientes características: 
 
 

C

A

N

T 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE DE 

DEDICACIÓN 

MÍNIMA 
COMO / EN: 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

Y/O 

PROYECTOS 

REQUERIDO

S 

REQUERIMIENTO 

PARTICULAR DE 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero Civil con 

estudios de posgrado 

y/o maestría en suelos 

y/o geotecnia y/o 

Gestión del riesgo. 

20 años 

Director de 

consultoría en 

proyectos de 

Estudios y Diseños 

3 

Experiencia como 

director de proyectos 

en consultaria que 

tengan por objeto 

ESTUDIOS Y/O 

DISEÑOS PARA 

MITIGACION DE 

AMENAZAS POR 

FENOMENOS DE 

REMOCION EN MASA. 

50% 

1 
Especialista en 

Geología 

Geólogo o Ingeniero 

Geólogo con estudios 

de posgrado y/o 

maestría en Geologia  

15 años 

Geólogo en 

proyectos de 

Estudios y Diseños 

3 

Experiencia como 

Geólogo en proyectos 

que tengan por 

objeto ESTUDIOS Y/O 

DISEÑOS PARA 

MITIGACION DE 

AMENAZAS POR 

FENOMENOS DE 

REMOCION EN MASA. 

70% 

1 

Especialista en 

Suelos y 

Geotecnia 

Ingeniero Civil con 

estudios de posgrado 

y/o maestría en suelos 

y/o geotecnia 

15 años 

Especialista en 

geotecnia en 

proyectos de 

Estudios y Diseños 

3 

Experiencia como 

Especialista en 

Geotecnia en 

proyectos que tengan 

por objeto ESTUDIOS 

Y/O DISEÑOS PARA 

MITIGACION DE 

AMENAZAS POR 

FENOMENOS DE 

REMOCION EN MASA. 

70% 

1 
Especialista en 
Hidrología y/o 
Hidráulica 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado 
y/o maestría en 
Hidrología y/o 
recursos hidráulicos 

15 años 

Especialista en 
Hidrología y/o 
Hidráulica en 
proyectos de 
Estudios y Diseños 

3 

Experiencia como 
Especialista en 
Hidrología y/o 
Hidráulica en 
proyectos que tengan 
por objeto ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS PARA 
MITIGACION DE 

50% 
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C

A

N

T 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE DE 

DEDICACIÓN 

MÍNIMA 
COMO / EN: 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

Y/O 

PROYECTOS 

REQUERIDO

S 

REQUERIMIENTO 

PARTICULAR DE 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

AMENAZAS POR 
FENOMENOS DE 
REMOCION EN MASA. 

1 
Especialista en 

Estructuras 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado 
y/o maestría en 
estructuras 

15 años 

Especialista en 
Estructuras en 
proyectos de 
Estudios y Diseños 

3 

Experiencia como 
Especialista en 
Estructuras en 
proyectos que tengan 
por objeto ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS PARA 
MITIGACION DE 
AMENAZAS POR 
FENOMENOS DE 
REMOCION EN MASA. 

50% 

1 
 

Especialista 
Formulación de 
Plan de Manejo 
Ambiental 

Ingeniero Ambiental 
con estudios de 
posgrado y/o maestría 
en Impacto Ambiental 

15 años 

Especialista 
Ambiental en 
proyectos de 
Estudios y Diseños 

3 

Experiencia como 
Especialista 
Formulación de Plan 
de Manejo Ambiental 
en proyectos que 
tengan por objeto 
ESTUDIOS Y/O 
DISEÑOS PARA 
MITIGACION DE 
AMENAZAS POR 
FENOMENOS DE 
REMOCION EN MASA. 

50% 

1 
Especialista en 
Gestión del 
Riesgo 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado 
y/o maestría en 
Gestión del Riesgo 

15 años 

Especialista en 
Riesgos en 
proyectos de 
Estudios y Diseños 

3 

Experiencia como 
Especialista en 
Gestión del Riesgo en 
proyectos que tengan 
por objeto ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS PARA 
MITIGACION DE 
AMENAZAS POR 
FENOMENOS DE 
REMOCION EN MASA. 

30% 

1 
Especialista 
Forestal 

Ingeniero Forestal 15 años 
Ingeniero Forestal 
en proyectos de 
Estudios y Diseños 

3 

Experiencia en 
realización de 
proyectos que tengan 
por objeto ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS PARA 
MITIGACION DE 
AMENAZAS POR 
FENOMENOS DE 
REMOCION EN MASA 
E INVENTARIOS 
FORESTALES. 

30% 

1 
Especialista de 
Costos y 
Presupuesto 

Ingeniero Civil con 
especialización en 
gerencia proyectos 

15 años 
Profesional en 
proyectos de 
Estudios y Diseños 

2 

Experiencia como 
Especialista de Costos 
y Presupuestos en 
proyectos de 

100% 
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C

A

N

T 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE DE 

DEDICACIÓN 

MÍNIMA 
COMO / EN: 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

Y/O 

PROYECTOS 

REQUERIDO

S 

REQUERIMIENTO 

PARTICULAR DE 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

consultoría de obra 
civil. 

2 
Auxiliar de 
Ingeniería 

Ingeniero Civil 3 años 
Auxiliar de 
Ingeniería Civil 

2 

Experiencia como 
auxiliar de ingeniería 
en proyectos de 
Consultoría 
relacionados con 
estudios y diseños de 
obras civiles 

100% 

1 
Topógrafo 
Inspector 

Ingeniero topográfico 
o Geodesta o 
tecnólogo en 
topografía  

3 años Topógrafo 3  

Experiencia como 
topógrafo en 
proyectos 
relacionados con 
estudios y diseños u 
obras civiles 

100% 

 

Precisiones para el personal: 

a) Conforme al Decreto Ley 019 de 2012, art. 229, la experiencia del personal solicitado se contará a 

partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, para lo cual, 

deberá anexar el documento que así lo acredite. No obstante, se verificará la matricula o tarjeta 

profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de esta a la fecha de presentación de la 

propuesta, (Para los profesionales que les aplique a esta normatividad). Para las profesiones 

cobijadas por el COPNIA (ingenierías y afines) la experiencia se contará a partir de la expedición de 

la Tarjeta o matrícula profesional.  

b) TARJETAS PROFESIONALES, Respecto de los programas académicos que requieran para su ejercicio 

la acreditación de la matrícula o la tarjeta profesional, deberá aportarse el correspondiente 

soporte dentro de la documentación académica de cada uno de los profesionales indicados en la 

propuesta.  

c) Cuando se hayan desarrollado actividades de manera simultánea en varios proyectos o contratos, 

se contabilizará la experiencia por una sola vez, sin traslapos.  

d) La formación académica y estudios de posgrado deberán acreditarse con la copia del título 

correspondiente.  

e) En cuanto a la formación en postgrado requerida para algunos de los roles de la tabla de requisitos 

mínimos del personal, se aclara que la modalidad mínima requerida será la Especialización, sin 

embargo, la acreditación de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado, también será 

válida siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos de formación definidos para cada rol.  
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f) Los títulos provenientes del exterior deberán presentarse debidamente convalidados según la 

normatividad vigente (http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-350670.html) h 

g) La experiencia deberá acreditarse aportando certificaciones, copias de contratos o cualquier otro 

documento idóneo que permita corroborar la información. Las certificaciones de experiencia de 

cada uno de los profesionales presentados para el cumplimiento de este requisito habilitante 

deberán contener como mínimo la siguiente información:  

• Nombre de la empresa. 
• Dirección de la empresa.  
• Teléfono de la empresa.  
• Nombre del profesional.  
• Número de identificación (Cédula, Tarjeta Profesional y ambos cuando la ley así lo exija)  
• Cargo desempeñado. 
• Tiempo de vinculación (DÍA – MES- AÑO), inicio y término.  
• Funciones o actividades realizadas.  
• Firma de la persona competente. 
 
IMPORTANTE: AUTO CERTIFICACIONES. No se aceptan auto certificaciones. En el caso que la experiencia 

de un profesional sea certificada por los proponentes que los postulen, deben anexar copia de los 

respectivos contratos por los cuales fueron vinculados con el proponente, y documento expedido por la 

firma contratante del contrato base, es decir para quien el proponente ejecutó el contrato, en donde se 

pueda establecer que el profesional propuesto para el presente proceso, sí desempeño el rol que se está 

acreditando y el periodo laborado, indicando día, mes y año. El proponente podrá presentar documentos 

tales como propuesta aprobada en la cual se encuentra el profesional dentro del equipo de trabajo, actas 

de seguimiento en las cuales se relacione el profesional y su rol desempeñado, entre otros.  

Si los proyectos en donde ha participado uno o varios del equipo de trabajo ha sido con la Universidad, el 

proponente deberá indicar el número de contrato, su objeto, el tiempo o plazo, el rol desempeñado por 

cada integrante, lo cual será verificado por la Universidad a través del supervisor o mediante informes o 

actas que reposen en los documentos de la ejecución contractual. En caso de que las partes no hayan 

dejado implícito en la ejecución del contrato el personal que participó, las partes aceptan que no se tendrá 

en cuenta dicha experiencia.  

Para acreditar la formación académica se requiere:  

a) Diploma o acta de grado. 

b) Respecto de los programas académicos que requieran para su ejercicio la acreditación de la 

matricula o la tarjeta profesional, deberá aportarse el correspondiente soporte dentro de la 

documentación académica de cada uno de los profesionales indicados en la propuesta, por tanto, 

debe aportar:  

c) Copia de la matrícula profesional en el caso de ser necesaria.  
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d) Certificado de vigencia de la matrícula.  

e) El personal que se proponga debe tener la dedicación del 100% para la ejecución del contrato so 

pena de incumplimiento.  

f) Para efectos de la verificación de la experiencia de los profesionales, la universidad tomará del 

tiempo total certificado, el mínimo habilitante requerido, y la que exceda será la válida para 

efectos de la ponderación, siempre y cuando cumpla con lo requerido en los requisitos de 

puntuación.  

g) Diligenciar el Formato establecido en el proceso para relacionar la experiencia de los 

profesionales, el mismo contiene una tabla para la experiencia habilitante y otra para la 

experiencia adicional. La experiencia habilitante y adicional no podrá ser la misma.  

h) Por tanto, es necesario que el adjudicatario presente para el equipo de trabajo antes mencionado 

los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes señaladas 

* Hoja de vida completa de cada uno, debidamente firmada  

* Carta de aceptación del cargo firmada por cada uno de los profesionales  

* Fotocopia de la Tarjeta Profesional  

* Certificado De Vigencia de la matricula profesional  

* Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. 

NOTA 1: La UDFJC podrá requerir las aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones o 

documentos correspondientes.  

NOTA 2: Es posible que una certificación cubra tanto la experiencia mínima como la puntuable. En caso de 

que el proponente no precise tal información, La UDFJC tomará los primeros contratos o certificaciones 

en orden de su presentación, incluidos en la propuesta, que cumplan con los requisitos señalados 

anteriormente y hasta los años requeridos como experiencia para cada profesional.  

NOTA 4: El contratista se obliga a pagar al equipo profesional propuesto, los honorarios o salarios 

ofertados en la propuesta económica. La UDFJC podrá verificar el cumplimiento de esta obligación durante 

la ejecución del contrato.  

NOTA 5: La UDFJC se reserva el derecho de pedir al Contratista el cambio del personal, cuando advierta 

que el desarrollo de sus labores no es satisfactorio o cuando sus condiciones académicas y de experiencia 

no se ajusten a los requerimientos de su labor, sin que el Contratista tenga derecho a elevar ningún 

reclamo al respecto.  

El contratista debe realizar la ejecución del contrato con el personal propuesto y evaluado, y con la 

supervisión conformados al inicio del contrato.  
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El contratista deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, seguridad 

industrial y deberá dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos, 

verificar periódicamente la señalización en el sitio de trabajo, y utilización de la dotación y equipos de 

seguridad industrial de los sitios de trabajo, los trabajadores/subcontratistas. 

16 FACTOR DE EVALUACION 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 
(MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE 1.000 PUNTOS) 
 

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas 
legales pertinentes, y en estos estudios previos el criterio de HÁBIL, serán tenidos en cuenta para la 
asignación de puntaje, de conformidad con los criterios de selección y adjudicación que se establecen a 
continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTAJES 

1. REQUISITOS TÉCNICOS 300 PUNTOS 

2. CALIDAD PERSONAL PROFESIONAL 400 PUNTOS 

3. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL 50 PUNTOS 

4. OFERTA ECONÓMICA 250 PUNTOS 

TOTAL  1.000 PUNTOS 

16.1. PUNTAJE ASPECTOS TÉCNICOS:  300 puntos 
 

Para la obtención del puntaje, el proponente deberá presentar con su oferta, CARTA DE 
COMPROMISO OFRECIMIENTO CRITERIOS ADICIONALES y ANEXO No. 4A-4B.  HOJA DE VIDA DE 
PERSONAL lo siguiente: 

 
TABLA - PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA 

 

Criterio Técnico adicional 300 PUNTOS Puntaje 

 
Se asignará un puntaje máximo de trecientos (300) puntos al proponente que 
presente las siguientes condiciones en los contratos aportados en la acreditación de 
la experiencia especifica:  

  

Condición EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
PUNTAJE 
MÁXIMO  

300 puntos 

Mínimo 1 certificación o contrato debe corresponder a un valor 
mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial del presente proceso, 
es decir 880 SMMLV. 

100 

La sumatoria de los contratos o certificaciones aportadas como 
experiencia específica, deberá ser superior a 1.5 veces el 
presupuesto oficial del presente proceso, es decir 1320 SMMLV 

200 

300 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

50 
 

  
 

TOTAL, MAX. PUNTAJE TÉCNICO ADICIONAL 300 

 
 

TABLA - PUNTUACIÓN FACTOR TÉCNICO CRITERIO PUNTAJE 
 

Criterio Técnico adicional 400 PUNTOS Puntaje 

 
Se asignará un puntaje máximo de cuatrocientos (400) puntos al proponente que 
presente carta de compromiso de ejecución para ofrecer EXPERIENCIA ADICIONAL 
DEL PERSONAL con los siguientes criterios:  

  

Ofrecer EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL Así: 
PUNTAJE 
MÁXIMO  

400 puntos 

Proponente que el DIRECTOR DE CONSULTORIA ofertado cuente 
con título de posgrado (especialización o maestría) en Geotecnia. 

100 

Proponente que el ESPECIALISTA EN GEOTECNIA ofertado cuente 
con título de posgrado (especialización o maestría), relacionado 
con ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA MITIGACION DE AMENAZAS POR 
FENOMENOS DE REMOCION EN MASA. 

50 

Proponente que el ESPECIALISTA EN GEOLOGIA ofertado cuente 
con título de posgrado (especialización o maestría), relacionado 
con ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA MITIGACION DE AMENAZAS POR 
FENOMENOS DE REMOCION EN MASA. 

50 

Proponente que el ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y/O 
HIDRAULICA ofertado cuente con título de posgrado 
(especialización o maestría), relacionado con ESTUDIOS Y/O 
DISEÑOS PARA MITIGACION DE AMENAZAS POR FENOMENOS DE 
REMOCION EN MASA. 

50 

Proponente que el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ofertado 
cuente con título de posgrado (especialización o maestría), 
relacionado con ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA MITIGACION DE 
AMENAZAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA. 

50 

Proponente que el ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO 
ofertado cuente con título de posgrado (especialización o 
maestría), relacionado con ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA 
MITIGACION DE AMENAZAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN 
MASA. 

50 

400 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

51 
 

Proponente que el ESPECIALISTA AMBIENTAL ofertado cuente con 
título de posgrado (especialización o maestría), relacionado con 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA MITIGACION DE AMENAZAS POR 
FENOMENOS DE REMOCION EN MASA. 

50 

  
 

TOTAL, MAX. PUNTAJE TÉCNICO ADICIONAL 400 

 
Serán ponderados única y exclusivamente los proponentes que hayan superado la habilitación o 
verificación técnica, financiera, económica y jurídica, y presenten debidamente diligenciado el 
CARTA DE COMPROMISO OFRECIMIENTO CRITERIOS ADICIONALES y ANEXO No. 4A-4B.  HOJA DE 
VIDA DE PERSONAL 
 
La puntuación técnica será de un mínimo de 0 puntos y un máximo de 700 puntos.  
 
Nota 1: La Universidad Distrital sobre los aspectos y/o documentos señalados para la asignación del 
puntaje técnico, NO REALIZARA ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos 
constituyen factor de escogencia de las ofertas.  
 
Nota 2: En caso de no ofrecer criterios técnicos de evaluación adicionales, a la oferta se le asignará 
cero (0) puntos y no es factor excluyente. 
 
Nota 3: La experiencia del personal que se está pidiendo para los criterios ponderables es adicional 
a las certificaciones solicitadas en los criterios habilitantes para el personal mínimo, la cual debe 
ser registrada en la CARTA DE COMPROMISO OFRECIMIENTO CRITERIOS ADICIONALES y ANEXO 
No. 4A-4B.  HOJA DE VIDA DE PERSONAL. 
 

16.2. PUNTAJE APOYO INDUSTRIA NACIONAL:  50 puntos.               
 
Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a través del 
sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las Ofertas:  
 
SE OTORGARÁN HASTA UN MÁXIMO DE CINCUENTA (50) PUNTOS AL PROPONENTE QUE ACREDITE EL 
ORIGEN NACIONAL DE TODO EL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO, TANTO EN ESTUDIOS Y DISEÑOS,  
Y PARTE ADMINISTRATIVA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Cuando la totalidad del servicio corresponda a Industria Nacional. 50 

Cuando el servicio tenga en su componente industria nacional y extranjera (mixto), 
siempre y cuando el porcentaje nacional sea superior al 50%. 

30 

Cuando la totalidad del servicio corresponda a Industria Extranjera o cuando la oferta no 
informe el origen de la industria 

0 
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• Personas Naturales Colombianas. Las personas naturales colombianas acreditaran su nacionalidad 
a través de la cédula de ciudadanía correspondiente, la cual se deberá aportar con la oferta en copia 
simple.  

• Personas Naturales extranjeras con residencia en Colombia. Las personas naturales extranjeras 
podrán acreditar la residencia, mediante la visa correspondiente que le permita ejecutar el objeto 
contractual de conformidad con la Ley, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple.  

• Personas Jurídicas Colombianas. Las personas jurídicas colombianas acreditaran su nacionalidad 
mediante el certificado de existencia y representación legal en el que conste que fueron constituidas 
en Colombia.  

• Personas Extranjeras con derecho a trato nacional. De acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 
1082 de 2015, las personas extranjeras recibirán trato nacional cuando se cumpla alguna de las 
siguientes tres condiciones, para lo cual se verificará por la Entidad en el orden que se relaciona y de 
manera excluyente: 1) que la persona extranjera provenga de un país con el cual exista algún Acuerdo 
Comercial de los señalados en el numeral de los presentes estudio previos; 2) que exista certificado 
de Trato Nacional por Reciprocidad expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
con el país del cual es originario la persona extranjera; o 3) que la persona extranjera provenga de 
un país miembro de la Comunidad Andina. 
 
El origen de la Persona Extranjera se verificará del Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces. 

 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgarán los cien (100) puntos cuando todos 
los miembros hayan acreditado el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros 
sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación del 
integrante nacional. 

16.3.  PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA  250 puntos 
 

Los puntajes máximos que serán asignados a cada uno de los factores de la evaluación económica 
serán los siguientes:  
 

FACTORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJES 

[Valor Total] [Valor TOTAL de la SUMATORIA DE LOS ÍTEMS con I.V.A. y A.I.U. 
incluido] 

250 PUNTOS 

TOTAL 250 PUNTOS 

 
 
 
 
ASPECTOS POR CONSIDERAR EN LA ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE CORRESPONDIENTE A CADA FACTOR 
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En caso de resultar HABILITADO un solo proponente, automáticamente se asignará el puntaje máximo 
correspondiente a cada factor y no se aplicarán las alternativas de calificación descritas en los siguientes 
numerales: 
 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La evaluación de la propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total de cada una de las propuestas 
incluido IVA, A.I.U.  
 
En el evento que el formato de oferta económica de la propuesta, no tenga diligenciada la casilla 
correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad NO realizará la verificación y corrección de 
las operaciones aritméticas de las propuestas, en tal caso la propuesta se considerará rechazada. 
 
Una vez surtida la audiencia de adjudicación se apertura el sobre No. 2 económico que contiene la 
propuesta económica, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas durante el término 
establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera: 
 

1. En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente 
errores en la descripción de los ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se 
entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción y/o unidades y/o cantidades 
establecidas para el respectivo ítem y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la 
convocatoria, no se realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se 
considerará rechazada. 

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las 
etapas o de alguno de los ítems, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero 
o con algún símbolo, no se realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta 
se considerará rechazada. 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras no se 
realizarán correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se considerará rechazada. 

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaración o explicación, podrá solicitar a los 
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las 
aclaraciones, los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta. 

5. NO se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas, en tal 
caso la propuesta se considerará rechazada. 

6. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas 
sumas, en tal caso no se realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta 
se considerará rechazada. 

Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de 
las siguientes condiciones: 

a) Cuando no se incluya el IVA o el AIU en la propuesta económica, en tal caso la propuesta se 
considerará rechazada. 
 

b) En todo caso en la presente convocatoria el porcentaje del componente de A.I.U. no podrá ser 
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superior al 25%. 
 

7. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta presentada. La entidad 
no realizará correcciones sobre propuestas mal presentadas, en tal caso la propuesta se 
considerará rechazada. 

 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de 

selección, formular observaciones a dicho informe de evaluación económica. Sin que, en ejercicio de 

esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN DEL FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

[Valor Total [(Construcción Obra)] [Valor TOTAL de la SUMATORIA DE LOS ÍTEMS  con I.V.A. y A.I.U. 
incluido] 

 
Se seleccionará la alternativa para la evaluación y asignación de puntaje para el FACTOR DE EVALUACIÓN 
ECONÓMICA, de conformidad con el método que se describe a continuación: 
 

NÚMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

1 MENOR VALOR 

 
ALTERNATIVA (MENOR VALOR) 
 
Se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación, a la oferta cuyo Valor sea igual al 
MENOR VALOR (Vmin) con respecto a los demás valores de las propuestas hábiles. Para las demás 
propuestas que resulten hábiles, se asignará el puntaje mediante una relación lineal, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 








 
=

xV

PV
P maxmin

 

Dónde: 
 
P = Puntaje a asignar. 
Vmin = Corresponde al menor valor de las propuestas hábiles en el correspondiente al 

factor de calificación. 
Vx = Valor ofertado por el proponente “x”. 
PMax = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. 

17 LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 
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CUADRO PRESUPUESTO GENERAL 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 
PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL MOVIMIENTO DE 

REMOCION EN MASA DE LOS TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A (SENDERO PEATONAL) DE LA 
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS Y EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  

COSTOS DE PERSONAL 
A B C D E 

REMUNERACION 
MENSUAL 

PERSONAL PARTICIP. =A*B*C*D 

CARGO / OFICIO CANTIDAD 
% 
DEDICAC. 

MESES VALOR TOTAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

Director $ 9,200,000 1 50% 4.0 $ 18,400,000.00 

Especialista en Geología $ 7,433,333 1 70% 4.0 $ 20,813,333.33 

Especialista Suelos y/o Geotecnia $ 7,416,667 1 70% 4.0 $ 20,766,666.67 

Especialista Hidrología y/o Hidraulica $ 7,000,000 1 50% 4.0 $ 14,000,000.00 

Especialista Estructural $ 7,100,000 1 50% 4.0 $ 14,200,000.00 

Especialista Formulación Plan de Manejo Ambiental $ 7,376,667 1 50% 4.0 $ 14,753,333.33 

Especialista en Gestión del Riesgo $ 6,766,667 1 30% 4.0 $ 8,120,000.00 

Especialista Forestal $ 6,773,333 1 30% 4.0 $ 8,128,000.00 

Especialista Costos y Presupuesto $ 6,100,000 1 100% 4.0 $ 24,400,000.00 

Auxiliar de Ingenieria $ 2,600,000 2 100% 4.0 $ 20,800,000.00 

Topografo inspector $ 4,333,333 1 100% 1.0 $ 4,333,333.33 

Cadenero 1 $ 1,500,000 1 100% 1.0 $ 1,500,000.00 

Cadenero 2 $ 1,280,000 1 100% 1.0 $ 1,280,000.00 

Dibujante $ 2,550,000 2 100% 4.0 $ 20,400,000.00 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) $ 191,894,667 

FACTOR MULTIPLICADOR (2) 2.33 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (1) * (2) = (3) $ 447,754,222 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL 
 

OTROS COSTOS DIRECTOS  

Perforaciones mecanicas en suelo y/o roca Ml 280 $ 471,667 $ 132,066,666.67  

Lineas de refracción sismica Unidad 34 $ 2,162,667 $ 73,530,666.67  

Ensayos de laboratorio a muestras recuperadas en 
sondeos (Clasificación y resistencia) Global 1 $ 19,333,333 $ 19,333,333.33  

Pago por trámites relacionados con permiso de 
ocupación de cauce Global 1 $ 9,500,000 $ 9,500,000.00  

Memorias y Planos de Diseño - Edición de Productos Global 1 $ 3,152,867 $ 3,152,866.67  

           

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (4) $ 237,583,533  

COSTO BÁSICO = (3) + (4) = (5) $ 685,337,756  

IVA = 19% * (5) = (6) $ 130,214,174  

COSTO TOTAL PROPUESTA = (5) + (6) $ 815,551,929  

 

 

Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo a la necesidad a contratar. 
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18 OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL 
CONTRATISTA 
 

18.1  INTRODUCCIÓN 
Este manual es de obligatorio cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas que 
trabajen en las obras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por lo cual deberán tener 
en cuenta lo contenido en él, al momento de calcular los costos para ofertar trabajos para la 
Universidad. Todas las organizaciones están compuestas por personas, siendo esté el activo más 
importante de toda institución, razón por la cual ahora con más fuerza las directivas son conscientes 
de la importancia de cuidar la salud de nuestros colaboradores y partes interesadas a través de la 
implantación del Sistema de Gestión Integral en Seguridad Industrial & Salud Ocupacional (SISO) y 
Medo Ambiente, obteniendo beneficios como: 

• Minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por Seguridad Industrial e 
higiene ocupacional. 

• Prevención de demandas por efectos adversos sobre el personal externo o interno a la 
UFJC y sobre el medio ambiente. 

• Mejor desempeño de las actividades y procesos dando como resultado la reducción de 
costos e incremento de la rentabilidad. 

• Mejor organización ante la comunidad y el mercado. 

• Evitar retrasos o incumplimientos por falta o incapacidad de personal. 

• Minimizar los impactos negativos hacia el medio ambiente.  

Los contratistas son responsables de la divulgación y del cumplimiento de dichos procedimientos con 
sus colaboradores.  

La aplicación de los procedimientos detallados en este manual no excluye al contratista de la 
actualización permanente de los requisitos legales aplicables y cumplimiento de la legislación vigente 
en el país, así como de su responsabilidad directa ante cualquier situación de riesgo que pueda 
presentarse con el personal a su cargo. 

18.2 OBJETIVOS  

18.2.1 Objetivo general  
Establecer las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente que deben cumplir y poner en práctica las empresas contratistas y 
subcontratistas que realizan obras para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC, 
cumpliendo con la Ley de la República de Colombia. 

18.2.2 Objetivos específicos  
o Determinar los recursos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente que deben tener las empresas contratistas, para realizar trabajos al interior 
de la institución.  
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o Establecer un control permanente sobre los requisitos de afiliación al sistema de 
Seguridad Industrial social de todo el personal de las empresas contratistas, 
manteniendo informadas a todas partes interesadas de la institución.  

o Establecer el flujo de información relacionada con la actividad a realizar por las 
empresas contratistas. 

o Establecer los estándares de Seguridad Industrial aplicables para disminuir los factores 
de riesgo ocupacionales que puedan propiciar la ocurrencia de accidentes y 
enfermedades laborales o que puedan generar daños a la propiedad y al medio 
ambiente.  

o Unificar las buenas prácticas de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente en las labores y actividades desarrolladas por las empresas 
contratistas para la UDFJC.  

o Comprometer a las empresas contratistas, subcontratistas y sus colaboradores con el 
cumplimiento de los procedimientos y normas descritos en este manual.  

 

18.3  ALCANCE  
Este manual debe ser aceptado, divulgado y aplicado por los contratistas que desarrollen procesos 
de construcción, adecuación y demás proyectos de gran escala en cualquiera de las sedes de la 
Universidad.  

Así mismo, este manual abarca los temas relacionados con la promoción de la salud, la prevención 
de riesgos laborales, la higiene ocupacional, la preservación del medio ambiente y la calidad de las 
obras.  

18.4 POLITICAS 

18.4.1 Política ambiental  
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se compromete a incorporar la ética ambiental a 
todas las actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes sedes, 
para hacerlas compatibles con la protección del medio ambiente en concordancia con su actividad 
visional y misional; con este objetivo ha decidido adoptar el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental –PIGA-. 

18.5  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  
 

• Cumplir con los requisitos legales vigentes en el país en materia de SISO y ambiental y los 
contenidos en el presente manual, además de los que UDFJC suscriba dentro del respectivo 
contrato con las empresas contratistas.  

• Las empresas contratistas deberán presentar al supervisor del contrato de la División de Recursos 
Físicos – DRF el Plan Básico Legal de S&SO, el cual se compone de:  

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El trabajo antes conocido como Programa de Salud 
Ocupacional firmado por el representante legal de la empresa contratista y por un profesional en 
S&SO con licencia en Salud Ocupacional vigente.  
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• Matriz de peligros actualizada y de acuerdo a las actividades que se irán a desarrollar en el objeto 
del contrato suscrito entre el contratista y la UDFJC.  

• Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) o Vigía de Salud Ocupacional según sea el caso 
y deberá permanecer vigente. Mensualmente la empresa contratista deberá presentar a la 
supervisión del contrato las actas de reunión del COPASST o del vigía de Salud Ocupacional, en 
donde se evidencie la implementación del programa de salud ocupacional, el seguimiento a las 
mejoras del sistema de Salud Ocupacional y el compromiso gerencial de la empresa contratista. 

• Comité De Convivencia de acuerdo a la Resolución 652 y 1356 de 2012; el contratista deberá mantener 
activo y vigente dicho comité y mantener las actas que así lo demuestren.  

• Dar cumplimiento al reglamento de higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad.  

En el manejo de la gestión ambiental el contratista debe comprometerse a cumplir las directrices 
que existen en las obras sobre las actividades de:  
 

• Manejo de residuos o desechos (separación en la fuente, almacenamiento).  

• Uso racional de los recursos agua y energía.  

• Vertimientos.  

• Orden y aseo. 

• Control de emisiones atmosféricas.  

• Manejo adecuado de productos químicos.  

• Plan de Manejo de tránsito cuando le aplique.  

• Protección de la fauna y la flora de especies existente en la obra.  

18.5.1 Responsabilidad sobre el contrato por parte del contratista 
El presente documento hace parte integral del contrato y se presentará en los diferentes pliegos 
de cotización. Es responsabilidad del contratista calcular los costos para asegurar la 
implementación de este instructivo, haciendo énfasis en los procedimientos de Seguridad y Salud 
Ocupacional, ambiental y calidad que le apliquen con base en los riegos del oficio o proceso para 
el que este licitando; estos costos deberán ser incluidos en dicha propuesta. 

 

Previo al inicio de las actividades, los contratistas deberán presentar al supervisor del contrato de 
la Universidad FJC los siguientes documentos:  

 

• Afiliaciones o planillas de pago a la seguridad social integral.  

• Certificado de aptitud médica vigente y apropiado de acuerdo al tipo de riesgo o 
actividad, especialmente si se trata de trabajos en alturas.  

• Exámenes médicos pre-empleo, los cuales deberán ser realizados por médicos 
especialistas en Salud Ocupacional con licencia vigente. Estos exámenes correrán por 
cuenta del contratista, dando cumplimiento a la Resolución 1918 del 5 de junio de 
2009.  

• En caso de requerirse por el médico que practique la evaluación médica de pre-
empleo, el contratista deberá realizar exámenes médicos complementarios para 
tareas de alto riesgo (trabajos en alturas, excavaciones que superen los 1,5 m, 
espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas) o para 
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actividades en donde los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo 
superen los límites permisibles.  
 

Nota: El certificado de aptitud médica deberá decir el oficio para el cual está avalado el 
colaborador, especialmente para los trabajos en alturas y espacios confinados y demás; es 
potestad del médico practicante de la evaluación, determinar el tipo de exámenes a realizar en 
cada caso. Por ningún motivo se deberán entregar resultados de exámenes médicos ni elementos 
propios de la historia clínica ocupacional del colaborador. 
La persona encargada de administrar el contrato por parte de la empresa contratista deberá asistir 
a la reunión de inicio de obra, en donde se entregará y socializará este documento y previo al inicio 
de actividades a ejecutar por la empresa contratista, se deberá dejar firmada el acta de aceptación 
y compromiso de cumplimiento de las normas contenidas en este instructivo.  

18.6 Inducción en Seguridad & salud ocupacional y medio ambiente por parte de la 

Universidad:  
Antes de iniciar sus labores, el personal que ingresa a la obra como contratista o subcontratista, 
deberá asistir a la inducción de Seguridad & salud ocupacional y medio ambiente, la cual será 
requisito para poder laborar al interior de la sede o donde se realice la obra. Los registros de 
asistencia se conservarán en los archivos de cada proyecto. 

 
19 REGLAS GENERALES DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS/ SUBCONTRATISTAS Y 

SUS EMPLEADOS. 
  
Las reglas, normas y estándares de Seguridad & Salud Ocupacional y medio ambiente en este 
procedimiento están diseñadas para ayudar a desempeñar los deberes minimizando los riesgos de 
accidentes, enfermedades de origen profesional e impactos al medio ambiente; estas deben ser cumplidas 
en todo momento como condición de empleo. El incumplimiento de éstas se considera como una falta 
disciplinaria grave que atenta contra la Política integral y deberá ser sancionada según lo establezca el 
supervisor del contrato.  

En los casos en que un colaborador sea retirado de la obra por faltas reiterativas o por una causa 
considerada como grave desde lo establecido por el supervisor del contrato, esta persona no podrá ser 
reubicada en otro proyecto de que se ejecute con la Universidad Distrital.  

 

19.1 Obligaciones para los colaboradores de las empresas contratistas y subcontratistas:  
 

• Recibir inducción sobre normas de S&SO y medio ambiente por parte de la universidad 
Distrital. 

• Ingresar por la portería indicada por la Universidad en cada una de las sedes e identificarse 
como el contratista.  

• Permitir la requisa de bolsos, maletines y paquetes por parte del personal de Vigilancia 
contratado por la Universidad. 
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• Usar ropa de trabajo adecuada (usar camisas que cubran los hombros y el torso, pantalones 
largos y zapatos acordes con el tipo de riesgo) y todos los elementos de protección según sea 
el caso.  

• Diseñar, instalar, conservar, respetar y acatar la demarcación de tránsito vehicular y peatonal, 
las zonas de trabajo y de riesgo, las señales preventivas, reglamentarias e informativas 
dispuestas en cada proyecto, para advertir posibles riesgos en los lugares de trabajo y 
disminuir así posibles accidentes y enfermedades profesionales.  

• Informar al área de SG-SST sobre la existencia de riesgos presentes en los lugares de trabajo, 
la ocurrencia de accidentes e incidentes durante la ejecución del trabajo.  

• En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista es el responsable de la atención 
médica del accidentado, de la investigación del evento y del posterior reporte del presunto AT 
a la ARL; El contratista deberá suministrar al área SG-SST de la Universidad Distrital copia de la 
investigación, del reporte del presunto accidente de trabajo y de la(s) incapacidad(es) que 
sobrevenga(n) por dicho evento para ser archivadas en la carpeta del contrato, la empresa 
contratista deberá tomar las acciones correctivas para evitar recurrencia de este tipo de 
eventos. Res. 1401 de mayo de 2007 “Investigación de incidentes y accidentes de trabajo”.  

 
 
20 REQUISITOS AMBIENTALES PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIVISIÓN DE 

RECURSOS FÍSICOS UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 

La División de Recursos Físicos – DRF, como responsable de la administración, planeación, organización de 
los bienes de la Universidad, así como de la dirección y control de las actividades y programas conducentes 
a la adecuada prestación de servicios generales que requiera la institución, se permite generar el presente 
documento, en el cual se contempla la información ambiental legal que se debe tener en cuenta a la hora 
de iniciar cualquier tipo de obra civil por parte de terceros. 

Con el presente documento, se pretende estandarizar los requerimientos  de tipo ambiental que se deben 
tener en cuenta en cualquier obra nueva, de adecuación, modificación, ampliación y demás que se realicen 
en la universidad y que estén a cargo de la DRF, mediante el cumplimiento la Política Ambiental de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aprobada mediante la Resolución 474 de 2015, donde se 
establece la política del Subsistema de Gestión Ambiental o aquella que modifique o sustituya y la 
Resolución 300 de 2015: Por medio del cual se aprueba y adoptan las Directivas Ambientales 
Institucionales para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Lo anterior de conformidad al Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el Estado y los particulares deben 
participar en la preservación y manejo de los recursos naturales renovables, y la Ley 99 del 1993, por la 
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente, y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental SINA, y se dictan otras disposiciones y se establece la política ambiental nacional para la 
conservación de los recursos naturales renovables.   

Las cosas así, todos los proyectos deben tener una clara identificación de los impactos ambientales que se 
generen en el desarrollo del mismo, adicionalmente se deben establecer los controles necesarios para su 
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mitigación. De acuerdo a las características del proyecto y se deben tramitar las licencias y permisos 
necesarios para el desarrollo del mismo. 

20.1  Uso Eficiente de Aguas 
En el desarrollo de proyectos estructurales en la Universidad, se debe garantizar la incorporación de 
sistemas de aprovechamiento y/o reúso de aguas (origen superficial, subterráneo o lluvias) en el 
desarrollo de sus diferentes actividades. 

Para garantizar el funcionamiento de este tipo de sistemas se deben contemplar los componentes 
relacionados con la captación, recolección, interceptor y almacenamiento, con lo cual se logrará 
garantizar que el agua proveniente de la lluvia puede ser utilizada en actividades relacionadas con: 

Descarga de sanitarios, lavado de pisos y riego de zonas verdes (Incorporando los tratamientos 
necesarios para que el agua, no afecte las instalaciones hidrosanitarias de la edificación, ni la salud 
pública). 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

• Ley 373 de 1997 (Artículo 5. Reúso obligatorio del agua): Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

• Decreto 3102 de 1997, expedido por el presidente de la Republica, reglamenta el artículo 
15 de la Ley 373 de 1997, en relación con la instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua. 

• Resolución CRA 726 de 2015, en su artículo 3, la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, adopta medidas para promover el uso eficiente y el ahorro del agua 
potable, así como para desincentivar su consumo excesivo. 

 

20.2 Aguas Vertimientos 
Cuando se realice la instalación de redes sanitarias, que provengan de áreas que generen un 
vertimiento de agua residual no doméstica, se deberán contemplar dispositivos para realizar previo 
tratamiento. 

No se debe realizar ningún tipo de vertimiento al sistema de alcantarillado público derivado del 
desarrollo del contrato, en caso de generar aguas con presencia de contaminantes, será 
responsabilidad del contratista su manejo y disposición final dejando indemne a la Universidad 
Distrital. 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

o Resolución 3957 DE 2009, de la Secretaría Distrital de Ambiente, por la cual se establece 
la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de 
alcantarillado público en el Distrito Capital. 

o Resolución 3956 DE 2009, de la Secretaría Distrital de Ambiente, Por la cual se establece 
la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico 
en el Distrito Capital. 
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o Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía. 
 
 

20.3 Uso Eficiente de la Energía 
Incluir en el desarrollo del proyecto, elementos de protección solar y materiales de construcción que 
permitan disminuir la temperatura de los espacios en los que se está llevando a cabo las obras. 
En el desarrollo de la obra, implementar acciones que permitan el aprovechamiento de luz y 
ventilación natural, debe aprovecharse al máximo la iluminación natural. 

Si el contratista utiliza equipos de consumo eléctrico, para la construcción de la edificación, estos 
deben ser de bajo consumo de energía donde se puede corroborar mediante la etiqueta de eficiencia 
energética o por medio de sus especificaciones técnicas de la marca adquirida. 

Instalar dispositivos de bajo consumo de energía, emplear fuentes lumínicas de la más alta 
tecnología, sistemas que permitan disminuir el consumo con tecnología inteligente según aplique, 
por ejemplo: atenuadores, temporizadores, fotoceldas, reloj programable, sensores, entre otros.  

Contemplar en el desarrollo de la obra el uso de energías alternativas en la edificación o un porcentaje 
de esta, por ejemplo, energía solar fotovoltaica, energía solar térmica (si aplica), o eólica. 

El contratista encargado debe instalar un medidor temporal de energía o en su defecto pagar un 
porcentaje del valor facturado por concepto de consumo. 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

• Decreto 1285 de 2015 y su resolución reglamentaria 549 de 2015, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio establece los criterios para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones. 

• Tener prácticas de uso racional de la energía de acuerdo a lo expuesto en la Resolución 
300 del 2015 y la Resolución 580 de 2016 en cuanto al Documento de Gestión Eficiente de 
la Energía Eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

• Ley 697 de 2001, el Congreso de la Republica fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, además de que promueve la utilización de fuentes energéticas no 
convencionales.  

• Decreto Nacional 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Minas y Energía), establece, en el Artículo 2.2.3.6.4.1, que "las medidas señaladas en el 
presente Decreto para propiciar el uso racional y eficiente de energía eléctrica 
aplicarán...", según su numeral 39, en las edificaciones donde funcionen entidades 
públicas. 

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE. 

20.4 Gestión Integral de Residuos Solidos 
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El contratista, deberá realizar la recolección de los residuos generados en cada una de las actividades, 
de acuerdo con el código de colores de la Universidad; además de realizar la evacuación de los 
mismos, con un gestor autorizado. 
 
Todos los residuos generados (ordinarios, reutilizables, reciclables, peligrosos, especiales y demás), 
deben ser gestionados de forma adecuada, de acuerdo a sus características y de acuerdo a la 
normatividad ambiental vigente. 
 
Se debe tener en cuenta la destinación de los espacios, desarrollo de actividades, cantidad de 
personas; con el fin de proyectar la cantidad de residuos generados y su tipo; con el fin de asignar 
espacio físico para el correspondiente almacenamiento de los mismos, separado de acuerdo al tipo. 
 
Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Decreto 400 de 2004, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, impulsa el aprovechamiento 
eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades distritales.  

• Decreto 2981 DE 2013, de la presidencia de la república por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio público de aseo. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía. 

20.5 Residuos Peligrosos 
El contratista debe realizar la gestión integral de residuos peligrosos generados en el desarrollo de la 
obra, estos deben ser tratados de manera adecuada de acuerdo a sus características según lo 
establezca la normatividad vigente:    

• Decreto 4741 de 2005, de la Presidencia de la Republica, se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía. 

20.6 Residuos de Construcción y Demolición – RCD´S      
Es obligación del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los 
cuales deberán realizar la disposición final según las normas ambientales vigentes; además de 
presentar información relacionada con: datos del vehículo en el cual se movilizan los residuos y el 
sitio de disposición final o aprovechamiento de los mismos. 

El constructor y/o contratista, debe desarrollar programas tendientes al reciclaje y reutilización de 
residuos de construcción y demolición.   

El contratista debe embalar y almacenar los residuos de forma adecuada, teniendo en cuenta las 
rutas de evacuación. 

El contratista, no debe realizar el almacenamiento o disposición de residuos en espacio público y en 
el caso de que se imponga algún tipo de multa o sanción, esta debe ser asumida por el mismo. 
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El contratista debe elaborar el documento “Plan de Gestión de RCD en Obra”, con base en la Guía de 
Manejo que establezca la Secretaría Distrital de Ambiente para tal efecto, donde se incluirán las 
medidas para la separación de los residuos en obra, los planos de las instalaciones previstas para la 
separación y las disposiciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con la separación de los RCD dentro de la obra. 

Tener en el sitio de obra o acopio un inventario actualizado permanentemente de la cantidad y tipo 
de RCD generados y/o poseídos; este inventario debe ser actualizado de forma mensual relacionando 
la siguiente información:  

• Registro de todos los ingresos y salidas de RCD 

• Fecha de cada ingreso o salida 

• Origen (dirección y teléfono) 

• Nombre y firma del generador 

• Destino inmediato y final 

• Tipo, volumen y peso 

• Nombre y sello del transportador 

• Nombre de quien recibe y firma 

Generar un inventario de los residuos peligrosos provenientes de actividades de demolición, 
reparación o reforma, proceder a su retiro selectivo y entregar a gestores autorizados de residuos 
especiales; además de gestionar el transporte y disposición final con gestores externos autorizados, 
solicitando las certificaciones necesarias y entregarlas al supervisor del contrato y al profesional 
ambiental de la División de Recursos Físicos.  

El contratista debe trabajar únicamente con transportadores inscritos en la página web de la SDA y 
que hayan obtenido su respectivo PIN. Los transportadores de RCD deberán notificar su actividad 
ante la Secretaria Distrital de Ambiente mediante su inscripción en el Registro Web y la asignación de 
su respectivo PIN. 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:  

• Resolución 1115 de 2012, de la Secretaria Distrital de Ambiente, Por medio de la cual se 
adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital; además de la 
Resolución 932 de 2015, por la cual se modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012, así 
mismo la Resolución 715 de 2013, por la cual se modifica la Resolución 1115 de 2012 

• Decreto 586 de 2015, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Por medio del cual se adopta el modelo 
eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá 
D.C. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía.  

20.7 Manejo de arbolado  
El contratista, debe identificar e inventariar las especies vegetales, que se encuentren en al área a 
intervenir.  
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Si se requiere intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado, manejo o 
aprovechamiento del arbolado urbano, se regirá por los lineamientos establecidos en el Manual de 
Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y ejecutará las intervenciones autorizadas, previo 
permiso otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente.  

Si no se requiere ningún tipo de intervención silvicultural, se debe proteger las especies vegetales, a 
través de un cerramiento y velar por su cuidado y protección. 

• Decreto 531 de 2010, Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la 
jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación 
con el tema y se dictan otras disposiciones. 

21 VARIOS 
En caso de realizar actividades de señalización de obras, tratamiento y manejo de cobertura vegetal, 
excavaciones, manejo de aguas superficiales durante las obras, transporte, manejo y disposición de 
escombros, manejo de equipos, desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista deberá adoptar 
los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en el Manuel de Respeto al Ciudadano, 
adoptado por el Instituto de Desarrollo Urbano, así como la Guía de Manejo Ambiental para el desarrollo 
de proyectos de infraestructura urbana de Bogotá D.C., adoptado por el IDU y la autoridad ambiental 
urbana DAMA mediante Resolución No. 991 de 2001 y la Guía Ambiental del Plan Maestro de Seguridad 
(o la que se encuentre vigente). 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner 
en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier 
daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área 
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.  

La ejecución de la construcción, lo mismo que el suministro de bienes y equipos por parte de EL 
CONSTRUCTOR, deberán cumplir los requisitos de las Normas del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas, ICONTEC, de la E.A.A.B. y de CODENSA, aplicables al proyecto. 

Los materiales de construcción, deben provenir de empresas u organizaciones responsables con el 
ambiente y/o preferir a aquellas empresas que cumplan con las normas técnicas colombianas ISO-NTC 
9001, ISO-NTC 14001, NTC OSHAS 18001 y SA 8000. 

 

 

 

 

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA  
 
  

 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

66 
 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Responsable de la 
elaboración técnica  

Jorge Humberto 
Morales 

CPS Profesional  Octubre 11 de 2021 

Responsable de la 
elaboración jurídica  

    

Revisó Rafael Enrique 
Aranzalez 

Jefe  Octubre 11 de 2021 

Aprobó Rafael Enrique 
Aranzalez 

Jefe  Octubre 11 de 2021 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a 
las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra 
responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del jefe de la 
Dependencia en donde se haya identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto 
para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
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21.1 Carta de presentación propuesta. 
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

ANEXO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
 
Bogotá, D. C., ___de__ 2021 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

Ciudad 

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones presentamos propuesta formal para la LICITACION 

PUBLICA No__________ y en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nos comprometemos a 

firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los PLIEGOS DE CONDICIONES. 

Declaramos así mismo: 

Que conocemos la información general y demás documentos de la Invitación a cotizar y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones. 

Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella 

llegare a celebrarse y que, por consiguiente, sólo compromete a los firmantes. 

Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos 

señalados para ello. 

Que aceptamos todos y cada uno de los requerimientos técnicos exigidos en el presente proceso. 

Que nos comprometemos con la presente propuesta a otorgar una garantía mínima de XXX ( X) años, en todos los bienes ofrecidos y suministrados 

por nosotros. SI (    ) NO (    ). (Marcar con una equis (x) la casilla seleccionada). 

Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal: 

1. Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos 

suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

2.  Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos 

encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos 

reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto 

en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 

2000. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso 

de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.) , así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto 

o a la ejecución del contrato. 

3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo 

ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha 

de cierre de esta Convocatoria , ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones 

contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es 

un consorcio o una unión temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente 

considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha 

hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento 

debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos. 

4.  Que los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento 

que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio. 

Por ello, aceptamos con la suscripción de la CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ANEXO 1, todos y cada uno de los requerimientos 

técnicos exigidos para “CONTRATAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PISO EN MADERA DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD 

DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. “del pliego de condiciones, 

así como las modificaciones realizadas mediante la expedición de adendas 
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Atentamente, 

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: __________________________________ 

C. C. No. : ______________________ De :_____________________________ 

Profesión      

Tarjeta Profesional No.         

Dirección: ____________________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________ 

Teléfonos: ___________________________ Fax: _____________________ 

Ciudad: ______________________________________________________ 

 

 

FIRMA: ________________________________ 

 

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ____________________________ 

 
 
 
NOTA: El aval que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante Legal de la persona jurídica proponente o del Consorcio o 
Unión Temporal proponentes no sea Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, (o Arquitecto, para proyectos de Espacio Público) con Tarjeta Profesional 
Vigente: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional 
como Ingeniero Civil o ingeniero de Transportes y Vías o Arquitecto yo   Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, 
o Arquitecto, con Tarjeta Profesional No.  del Consejo Profesional de  de  y 
C.C. No  de  , AVALO la presente propuesta. 
 
 

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA 
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21.2 Modelo del Acuerdo de Consorcio o Unión Temporal. 
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
ANEXO N° 2. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

(Según sea el caso)  
 
_______________________, identificado con la C. C. _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en 
representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula 
de ciudadanía ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad 
________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los 
Términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes 
cláusulas. 
CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y 
ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la 
descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de ESTUDIOS PREVIOS. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión 
Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del ________ % 
para _______________.  
CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del 
objeto contratado. 
CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la 
respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o 
Consorcio) en cabeza de _____________________ como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio). 
CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de 
la propuesta y del contrato y un año más. 
CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones 
previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio). 
En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- 
en la ciudad de _______________.  
________________________________ Nombre, Identificación, persona jurídica que representa   ________________________________.  
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21.3 Modelo de Propuesta Económica. 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

ANEXO No. 3.  PROPUESTA ECONOMICA 
 

Bogotá D.C., de 2021 
Señores 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Ciudad. - 
 
 
El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el proceso de 
selección, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio inicial, con destino a la celebración del contrato 
objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en los los estudios previos, bajo 
las características técnicas establecidas  y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina 
así: 
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21.4 Modelo de Hoja de vida personal 
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21.5 Modelo Carta de compromiso personal mínimo.
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21.6 Modelo Carta de compromiso de apoyo a la industria nacional. 
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Fecha:  Octubre 11 de 2021.  
 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Jefe – División de Recursos Físicos 
 
 

DETALLE NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Responsable de la elaboración técnica  Ing. JORGE HUMBERTO MORALES MORENO Profesional  Octubre 11 de 2021 

Responsable de la elaboración jurídica  RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA Jefe  Octubre 11 de 2021 

Revisó RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA Jefe  Octubre 11 de 2021 

Aprobó RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA Jefe  Octubre 11 de 2021 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o 
técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
 
Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del jefe de la Dependencia en donde se haya identificado la 
necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 

 


