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CONTRATO DE OBRA P['TBLICA CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PRANA CONSTRUCTORA S.A.S.

Entre los suscritos, de una parte, GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, mayor de edad, vecino
de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. 79.571.941, expedida en Bogota D.C., quien actia en
calidad de RECTOR, de conformidad con la Resolucion del Consejo Superior Universitario 31 del 1° de diciembre
de 2021 y acta de posesion de la misma fecha, debidamente autorizado para contratar, segiin Acuerdo 003 del 2015
(Estatuto de Contratacion de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas) y Resolucion de Rectoria 262 de
2015, quien en lo sucesivo se denominara LA UNIVERSIDAD, con NIT 899.999.230-7, y, de otra, JUAN
ESTEBAN GOMEZ PENA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania No.
1.015.466.068 de Bogota D.C., quien actiia en nombre y Representacion Legal de PRANA CONSTRUCTORA
S.A.S., con NIT 900.491.322-7, quien en adelante se denominara EL. CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES:

1. Que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas debe velar por el bienestar de la Comunidad
Universitaria, garantizando espacios e instalaciones acordes a cada una de las labores que al interior de la misma se
desarrollan. En este orden, el Coliseo de la Sede Facultad Tecnoldgica representa un espacio utilizado para el
desarrollo de las actividades deportivas, que no ofrece las garantias necesarias para prestar un servicio 6ptimo y que
cumpla con los requisitos de competitividad, siendo que es usado constantemente para el desarrollo de encuentros
deportivos intergremiales y universitarios.

2. Que, en este sentido, la cubierta en teja termo actstica y policarbonato del coliseo de la Facultad Tecnologica
se ha venido deteriorando, entre otros motivos, al ser sometida a impactos con elementos contundentes durante
manifestaciones, disturbios y situaciones semejantes, lo cual conlleva, ademas, al rompimiento de las tejas, creando
orificios, que, con ocasion a las precipitaciones, generan goteras, que han deteriorado el piso en madera de la cancha
multiple.

3. Que, de otra parte, el estado del piso en madera para ejercer las actividades deportivas presenta un deterioro
avanzado en su estructura como en la superficie del tablon, ya que el desgaste y el uso continuado, ha conllevado a
que la pelicula protectora pierda su funcionalidad, y, si a este factor le sumamos las goteras y filtraciones de agua
lluvia, debido a las debilidades que presenta la cubierta, aumenta el deterioro del tablon del coliseo.

4. Que, en este orden, se hace imperioso atender la necesidad de solucionar el tema de goteras, invasion de
palomas y mal estado de las tejas causadas por el considerable estado de deterioro presente en la cubierta, ya que se
han presentado constantes filtraciones que estan afectando la infraestructura de los espacios deportivos, asi como
adecuar las instalaciones mediante silleteria y tableros electronicos, con el fin de proporcionar a los usuarios un
espacio deportivo acorde a los estandares, optimizando las caracteristicas arquitectonicas de los recintos y mejorando
la funcionalidad, el confort y las condiciones de esparcimiento de las instalaciones de la Sede Facultad Tecnoldgica
de la institucion.

5. Que el presupuesto registrado para esta actividad en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022 era
de QUINIENTOS MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE ($500.000.000 M/Cte.), incluido A.I.U. e .V.A,
asi como los demas impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, y los costos directos e indirectos, aparejados
a la ejecucion del contrato; presupuesto respaldado por el Certificado de Disponibilidad 3867 del 4 de noviembre de
2022, expedido por el jefe de la Seccion de Presupuesto.
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6. Que la modalidad de seleccion del contratista que ejecute el objeto del correspondiente proceso de seleccion
es la denominada convocatoria piiblica, en atencion a la cuantia de la contratacion, como lo establece el Acuerdo
del Consejo Superior Universitario 003 de 2015, reglamentado en la Resolucion de Rectoria 262-2015, los cuales
constituyen el Manual de Contratacion de la institucion.

7. Que, agotado el tramite de la Convocatoria Pablica 12 de 2022, el Comité de Contratacion de la Universidad,
en sesion 133 del 14 de diciembre de 2022, recomendo al Ordenador del Gasto la adjudicacion del proceso a la firma
PRANA CONSTRUCTORA S.A.S., con NIT 900.491.322-7, de conformidad con la evaluacion juridica, técnica
y financiera, asi como la revision de los factores de ponderacion realizada por el Comité Evaluador designado para
tal efecto.

8. Que el 20 de diciembre de 2022, el Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como
ordenador del gasto, mediante acto administrativo debidamente motivado (Resolucion 698), adjudico el contrato en los
términos recomendados por el Comité Asesor de Contratacion.

9. Que, mediante oficio de 21 de diciembre de 2022, remitido a la Oficina Asesora Juridica al dia siguiente,
mediante correo electronico, se solicito la elaboracion de la correspondiente minuta contractual.

Que, de conformidad con lo anterior, el presente contrato de obra por administracion delegada se regira por las
siguientes clausulas:

PRIMERA. OBJETO. Realizar la adecuacion y/o mantenimiento, con precios unitarios fijos sin formula de
reajuste, del Coliseo Sede Facultad Tecnologica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. El plazo estipulado para la ejecuciéon del presente
contrato es de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de la garantia,
esto ultimo, por parte de la Oficina Asesora Juridica de LA UNIVERSIDAD.

TERCERA. VALOR. El valor del presente contrato es la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTAIUN UN PESOS
MONEDA CORRIENTE ($497.644.361), incluido A.I.U. e I.V.A, asi como todos los impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar, y los costos, directos e indirectos, que resulten en la ejecucion del contrato.

CUARTA. FORMA DE PAGO. LA UNIVERSIDAD pagara a EL. CONTRATISTA el valor del contrato por el
sistema de precios unitarios fijos, sin férmula de reajuste, asi:

4.1.  Un anticipo del 30%, previa suscripcion por parte de EL. CONTRATISTA del contrato de fiducia mercantil
irrevocable para crear un patrimonio auténomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la
Superintendencia Financiera de Colombia, una vez firmada el acta de inicio.

4.1.1. Lasociedad fiduciaria debera cumplir las siguientes obligaciones:

4.1.1.1. Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio auténomo.
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4.1.1.2. Efectuar los pagos ordenados por el supervisor del contrato, exclusivamente con base en lo establecido en
el plan de utilizacion o de inversion del anticipo. La fiduciaria también puede efectuar el rembolso en el evento de
que el contratista haya asumido directamente la compra, o suministro de bienes y servicios, previstos en el plan de
utilizacién o de inversién del anticipo, para lo cual el fideicomitente se obliga a adjuntar a la solicitud, los
documentos correspondientes que determine la fiduciaria para tal efecto, que acrediten el uso y destinacion de los
recursos y la autorizacion del interventor.

4.1.1.3. Entregar a LA UNIVERSIDAD los recursos entregados por concepto de anticipo, asi como sus remanentes,
cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado donde se declara la terminacion unilateral
o anticipada del contrato estatal o la nulidad del contrato estatal.

4.1.1.4. No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

4.1.1.5. Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo contra cualquier acto
de terceros o del contratista, asi como cumplir las obligaciones previstas en el articulo 1234 del Cédigo de Comercio
Colombiano.

4.1.1.6. Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan
la materia.

4.1.1.7. Informar mensualmente a EL CONTRATISTA y a LA UNIVERSIDAD sobre la situacién financiera o
estado de cuenta de los recursos del patrimonio autonomo, para lo cual debe presentar una relacion detallada de los
recursos del patrimonio autonomo que son administrados, de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones
realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al ltimo dia del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados
realizados.

4.1.1.8. Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio auténomo.
4.1.1.9. Las demas obligaciones previstas por la ley.

4.1.2. Losrecursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos podran ser girados a EL CONTRATISTA
como abono que realiza LA UNIVERSIDAD de los pagos pendientes, previa aprobacion del interventor del
contrato.

4.1.3. El contratista tiene las siguientes obligaciones referentes al anticipo:

4.1.3.1. El anticipo se debera utilizar en las erogaciones que representen costos directos de las labores contratadas.
De tal suerte, los dineros del anticipo no podran invertirse sino en la ejecucion del objeto del contrato, asi como en
bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha ejecucion; en ninglin caso, podran incluirse entre
tales gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalizacion del contrato. Ademas, no podran destinarse a
la especulacion econdmica, ni distraerse en el pago de obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse
en la ejecucion de contratos diferentes del que se suscriba, ni amortizarse con una obra ejecutada en otros contratos.

4.1.3.2. El Contratista debera entregar un informe con los soportes de la utilizacion del anticipo.
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4.1.3.3. El contratista debe tener en cuenta que el mal manejo o el cambio de destinacion, daran lugar a las denuncias
penales correspondientes.

4.1.3.4. Debera presentar un plan de utilizacion o de inversion del anticipo para aprobacion del supervisor, como
requisito previo a la suscripcion del contrato de fiducia.

4.1.3.5. El costo de la comision fiduciaria debe ser cubierto directamente por el contratista sin afectar los recursos
del anticipo, asi como los otros gastos y cargos, como el del gravamen a los movimientos financieros o las comisiones
por pagos que cobra la fiduciaria, que debe aportar el contratista desde la constitucion del patrimonio auténomo.

4.1.3.6. Los excedentes que puedan resultar por los rendimientos que los recursos generan con la administracion que
hace la fiduciaria, seran entregados como un abono que realiza LA UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a EL.
CONTRATISTA.

4.2.  Pagos parciales, hasta un monto equivalente al 60% del valor total contrato, de acuerdo al avance de
actividades. Las actas mensuales de costos, deben ser suscritas por EL. CONTRATISTA vy el interventor del
contrato, acompaiiadas del informe y de los recibos de pago, de los aportes a seguridad social y parafiscal del
respectivo periodo a facturar. De estas actas se amortizara el anticipo recibido proporcionalmente al porcentaje
ejecutado.

4.3. Cinco por ciento (5%), una vez se haya firmado el Acta de Terminacion y Acta de Entrega y Recibo
Definitivo, previa aprobacion del Informe Final de Actividades, que debera contener en detalle todas y cada una de
las actividades realizadas, asi como un Informe Técnico y Financiero de la Ejecucion del Contratista, previa
aprobacion del Interventor.

4.4.  El 5% restante le sera pagado a EL. CONTRATISTA una vez se suscriba el Acta de Liquidacion.

NOTA 1: Para los pagos se debera radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y parafiscales de las personas naturales que son empleadoras y de las personas juridicas (Ley
789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003), o, en su defecto, la certificacion de los mismos, por parte del
representante legal o del revisor fiscal de EL CONTRATISTA, segtn corresponda.

NOTA 2: Para la Liquidacion del contrato, el contratista debera entregar dos (2) copias impresas y en medio
magnético del manual de funcionamiento y mantenimiento, dos (2) copias impresas y en medio magnético del plano
récord sobre el plano digitalizado de la Sede, que reposa en la Oficina Asesora de Planeacion y Control, asi como
copias en medio magnético de los documentos del contrato (Acta de iniciacion, registro fotografico, Acta de
Liquidacién, inventario, paz y salvo trabajadores, actualizacion poélizas, etc.).

NOTA 3: En general, se requeriran los documentos necesarios para tramite de pago de que tratan las Circulares 001
de 2016 y 002 de 2017, expedidas por la Division de Recursos Financieros, y aquellos documentos que sean
aplicables por cambios normativos.

QUINTA. SUJECION PRESUPUESTAL. Los pagos correspondientes al valor de este contrato se imputaran con
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3867 del 4 de noviembre de 2022, expedido por la Seccion de
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Presupuesto de LA UNIVERSIDAD, con cargo al rubro 3-03-001-16-01-17-7896-00. Fortalecimiento y
ampliacion de la infraestructura fisica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

SEXTA. RESPONSABILIDAD. EL. CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento delobjeto del presente
contrato. Sera responsable adicionalmente por los dafios y perjuicios que ocasionen por accion, omision o extralimitacion
sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas a LA UNIVERSIDAD, en la
ejecucion del contrato.

SEPTIMA. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. En caso de que exista informacion
sujeta a reserva legal o confidencialidad, las partes deben mantenerla asi. Para ello, la parte interesada debe comunicar
a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracterde reservada o confidencial.

OCTAVA.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es una entidad independiente de LA
UNIVERSIDAD, y, en consecuencia, EL. CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA
UNIVERSIDAD, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

NOVENA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En atencién al tipo de contrato a suscribir se
tendran las siguientes obligaciones generales:

9.1.1. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, productos resultantes de la
actividad de validacion, especificaciones de construccion y demas anexos que hacen parte de este proceso, teniendo
en cuenta los precios unitarios ofertados y dentro del plazo establecido.

9.1.2. Radicar a la Universidad la pdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de
contrataciéon o garantia bancaria donde se especifique como beneficiario a la UDFJC, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participacion, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

9.1.3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner
en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

9.1.4. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los parafiscales relacionados con el Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para
la ejecucion de la obra.

9.1.5. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.
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9.1.6. Realizar los tramites para la obtencion de todos los permisos que sean necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

9.1.7. De igual forma, el contratista se compromete durante la ejecucion del contrato a garantizar el cumplimiento
de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual cumpliendo con la normatividad correspondiente.

9.1.8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilataciones injustificadas.
9.1.9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la supervision.
9.1.10. Las demas que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato.

9.2. OBLIGACIONES GENERALES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

9.2.1. El contratista debera estudiar y revisar las especificaciones técnicas y, en general, de toda la informacion
suministrada por LA UNIVERSIDAD referente al proyecto.

9.2.2. El contratista debera cumplir con la disponibilidad de recursos de personal, de acuerdo con las exigencias
minimas requeridas en las reglas de participacion, la propuesta presentada y el contrato suscrito.

9.2.3. Revisar y constatar que la identificacion y caracteristicas del sitio de implantacion del proyecto concuerde
con la informacion suministrada por LA UNIVERSIDAD.

9.2.4. Informar si existen discrepancias con las actividades o items definidos por LA UNIVERSIDAD, en cantidad
o especificaciones, revisando que con las misma se logre cubrir el alcance contractual.

9.2.5. Dar cumplimiento a las normas técnicas, ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y las
demas que se relacionen con el objeto del contrato.

9.3. OBLIGACIONES GENERALES DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION Y ENTREGA DE
OBRAS

9.3.1. Realizar reuniones con el interventor tanto al inicio del contrato como durante su ejecucion, con la
periodicidad acordada o de manera extraordinaria, si asi se requiere, que permita a las partes verificar el avance del
contrato, de las mismas se debera dejar constancia mediante acta.

9.3.2. Hacer entrega de las certificaciones que durante la ejecucion del contrato solicite el interventor que designe
la Universidad, acorde a las obligaciones de calidad asumidas, tales como certificacion de andamios, certificacion
de trabajo en alturas, certificacion del cumplimiento de las especificaciones de los materiales de impermeabilizacion,
entre otras.

9.3.3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

9.3.4. Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra, tanto sobre
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materiales y equipos.

9.3.5. Disponer de los medios necesarios para salvaguardar los materiales, herramientas y demas que permanezcan
en la obra, LA UNIVERSIDAD no se hara responsable de cuidar los elementos del contratista de obra.

9.3.6. Sera por cuenta del contratista el cerramiento de la zona intervenir si se requiere.

9.3.7. Las actividades no especificadas en la propuesta, se ejecutaran a precios unitarios, previamente aprobados
por el contratante o su representante.

9.3.8. Permitir que LA UNIVERSIDAD Yy la interventoria tengan acceso al sitio donde se ejecutaran los trabajos,
a los equipos y al personal a cargo de la ejecucion del contrato.

9.3.9. Establecer un sistema de revisiones y seguimiento para garantizar que el trabajo sea desarrollado en relacion
con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo.

9.3.10. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extintores de incendio, etc.) y de
bioseguridad del tipo y en la cantidad exigidos en los estandares legales e industriales para el tipo de actividad a
desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es responsabilidad del Contratista suministrar
capacitacion al personal sobre el uso correcto de los equipos y elementos de proteccion personal que se deberan usar
durante la ejecucion del contrato.

9.3.11. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y bioseguridad para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

9.3.11.1. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

9.3.11.2. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

9.3.11.3. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.

9.3.12. Cumplir con lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de higiene
y seguridad o la normativa vigente relacionada.

9.3.13. Cumplir con lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el Convenio 167 y la
Recomendacion 175 sobre Seguridad y Salud en la Construccion, o la normativa vigente relacionada.

9.3.14. Cumplir con lo dispuesto en la ley, en lo que refiere a la aplicacion de los protocolos de bioseguridad,
solicitando a la autoridad competente los permisos para ejecucion de las obras, cumpliendo con el minimo permitido
de trabajadores.
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9.3.15. Garantizar que el area de trabajo quede limpia y aseada todos los dias al terminar las labores.

9.3.16. Ejecutar el proyecto con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.

9.3.17. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

9.3.18. Garantizar que todos los materiales sean nuevos y de buena calidad.

9.3.19. Aplicar en caso de discrepancia entre los estandares, normas o especificaciones lo que indique el supervisor
del contrato, revisando conjuntamente aquellas que sean mas convenientes técnica y financieramente para los fines
del proyecto.

9.3.20. Proveer el transporte adecuado para cumplir con sus compromisos contractuales. Por lo tanto, sera
responsable por el transporte de los materiales y equipos desde su fuente hasta el sitio de ejecucion de la obra, del
transporte del personal (propio) y, en general, de todos los equipos y accesorios requeridos para efectuar
eficientemente el objeto contratado.

9.3.21. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los deméas elementos que se instalen en el proyecto.

9.3.22. Presentar una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de las
actividades.

9.3.23. Atender los cambios que la interventoria considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los
trabajos.

9.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL

9.4.1. Presentar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato de obra, y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato y el ofertado con la
propuesta.

9.4.2. Suministrar y mantener, durante la ejecuciéon del contrato, el personal minimo solicitado y ofrecido,
requerido para la ejecucion del objeto contractual, relacionado en el presente documento, el cual debera cumplir con
las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en las Reglas de Participacion.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales y técnicos requeridos, para cumplir con el
objeto contractual, que en ninglin caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo. Ademas de lo
anterior, debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
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legal, administrativo, financiero y contable.

9.4.3. Garantizar que todos los profesionales o técnicos a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, si su profesion asi lo exige.

9.4.4. Mantener durante el desarrollo del contrato, al director del Proyecto y demas personal aprobado por LA
UNIVERSIDAD. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y
para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

9.4.5. Obtener la aprobacion de la interventoria con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos y
ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes y estar acompaifiada de los
soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y especifica
del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado,
quien cumplié con los requisitos exigidos en las Reglas de Participacion, sin perjuicio de la regulacion especifica
que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

9.4.6. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion del contrato, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran
lugar al surgimiento de ninglin tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y LA UNIVERSIDAD.

9.4.7. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra UDFJC, por causa o con ocasion del contrato.

9.4.8. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una ARL de su
personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

9.4.9. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para garantizar, en
todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.

9.4.10. Garantizar la capacitacion y actualizacion de conocimientos de su personal, sobre los temas, metodologias
y herramientas que se requieran para la correcta ejecucion de las actividades contempladas en el alcance del contrato.

9.4.11. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de proteccion como casco plastico, guantes, botas y
gafas de seguridad. Los trabajadores deberan utilizar ropa de trabajo adecuada. No se permitira el uso de zapatos
tenis o similares, que no garanticen proteccion a los pies. Siempre debera utilizarse el casco y, cuando la naturaleza
o las condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y cinturon de seguridad.

9.4.12. Mantener actualizada la informacion del personal asignado a la ejecucion del contrato en relacion con los
siguientes aspectos: nombre, documento de identificacion, libreta militar, antecedentes judiciales, certificado de
servicios con el contratista u otro patrono, domicilio, constancia de afiliacion a los sistemas de salud, riesgos
profesionales y pensiones, cargo que desempeila, salario, y los demas documentos que requiera UDFJC para poder
hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del
contratista.
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9.4.13. Acatar la normatividad colombiana en la contratacion de nacionales y extranjeros, al igual que el Régimen
de Extranjeria.

9.4.14. Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio publico o de
particulares, que sean causados por sus trabajadores o de sus subcontratistas.

9.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

9.5.1. Utilizar las especificaciones de construccion entregadas por LA UNIVERSIDAD unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algiin derecho de propiedad intelectual, ya
que su entrega, en ninglin caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento en favor del contratista.

9.5.2. En caso de ser necesaria cualquier modificacion en cualquier documento entregado por LA
UNIVERSIDAD, que implique la creacion de una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los
derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a LA UNIVERSIDAD.

9.5.3. Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacion, ajuste y modificacion de especificaciones de

construccion necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del interventor del
proyecto y por parte de LA UNIVERSIDAD.

9.5.4. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y modificaciones a las
especificaciones de construccion sera asumida por el contratista.

9.6. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

9.6.1. Entregar a EL CONTRATISTA todos los estudios, disefios, planos y demas documentos necesarios para la
ejecucion de las obras.

9.6.2. Realizar los desembolsos de recursos, de conformidad con lo pactado dentro del presentecontrato.

9.6.3. Asistir atodas las reuniones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

9.6.4. Recibir las obras al finalizar su ejecucion.

9.6.5. Promover la liquidacion del contrato y concurrir a la firma de la respectiva acta de liquidacion.

DECIMA. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo
en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como
apremio para que las atienda oportunamente, EL CONTRATISTA pagara a favor de LA UNIVERSIDAD multas
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus

obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor.

Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del
contrato, pagara a LA UNIVERSIDAD el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por concepto de clausula
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penal y como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea obice para que se impongan las multas a
que haya lugar.

DECIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA DE MULTA Y
PENAL PECUNIARIA. En el evento de presentarse incumplimiento de sus obligaciones por parte de EL
CONTRATISTA, previo informe del interventor con los debidos soportes y acompafiado de los correspondientes
requerimientos, se adelantara el procedimientoprevisto en el capitulo Il de la Resolucion de Rectoria 629 de 2016
(Manual de Supervisione Interventoria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas), con citacion de la
compafiia aseguradora que expidio la garantia Ginica que ampara el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Declarado el incumplimiento y en firme el correspondiente acto administrativo, previa comunicacion, EL
CONTRATISTA o la aseguradora dispondran de un (1) mes para realizar el respectivo pago. En el evento de que
vencido este plazo no se realice el pago, este se demandara ante la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa,
mediante el procedimiento ejecutivo. El titulo ejecutivo lo constituira el contrato, el acto administrativo que declara
el incumplimiento, su constancia de ejecutoria y la correspondiente garantia unica.

DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. Dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato, EL. CONTRATISTA allegara podliza expedida por
compaiiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantias bancarias y, en general,
cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratandose de
pélizas, las mismas no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales y se tratara de aquellas
que en el mercado asegurador se denominan ante entidades publicas con régimen privado de contratacion.

En concreto, EL. CONTRATISTA debera constituir una garantia inica para avalar el cumplimiento de las
Obligaciones surgidas del contrato, con los siguientes amparos:

12.1. Correcto manejo y uso del anticipo: Por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del
anticipo y con una vigencia igual a la duracion del contrato.

12.2. Amparo de Cumplimiento: Por el monto de la contratacion, por la magnitud de la misma y por la
trascendencia que los productos contratados tienen para la Comunidad Universitaria, es indispensable que el
contratista suscriba una garantia con un amparo de cumplimiento igual al 20% del valor del contrato, cuya vigencia
se extienda durante su ejecucion y 4 meses mas. En todo caso, debera estar vigente hasta la liquidacion.

Este amparo cubre hechos A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
derivados de:

12.2.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable a EL
CONTRATISTA;

12.2.2. El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable a EL
CONTRATISTA;

12.2.3. Los dafios imputables a EL. CONTRATISTA, por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no
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prevé entregas parciales; y,
12.2.4. El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

12.3. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo debe cubrir a
LA UNIVERSIDAD de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del
contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado. Debe ser
constituido por el 10% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y 3 afios
mas.

12.4. Estabilidad y calidad de la obra: Por 5 afios, una vez recibida a satisfaccion la obra, por un valor del 30%
del valor del contrato.

12.5. Responsabilidad civil extracontractual. Adicionalmente, EL. CONTRATISTA constituirda un amparo
autonomo de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los perjuicios que puede sufrir LA
UNIVERSIDAD derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones
de su contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo s6lo puede cubrirse mediante polizas de seguro, por un valor
de 200 SMMLV, la cual se mantendra vigente durante el plazo de ejecucion del contrato.

NOTA: EL CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantia
a que se refiera el contrato. Sera a cargo del ganador el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de
constitucion y mantenimiento de la garantia. En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la
ejecucion del contrato resultante, o en cualquier otro evento, el contratista se obliga a modificar la garantia Ginica
de acuerdo con las normas legales vigentes.

DECIMA TERCERA. ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO-CULTURA Y ADULTO MAYOR.

13.1. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 696 de 2017, del valor bruto del contrato y de sus
adicionales, si las hubiere, se retendra el 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de
Caldas 50 afios.

13.2. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 187 de 2005, delvalor bruto del contrato y de sus
adicionales, si las hubiere, se retendra el 0.5% por concepto de la Estampilla Pro-Cultura.

13.3. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 645 de 2016, del valor bruto del contrato y de sus
adicionales, si las hubiere, se retendra el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

DECIMA CUARTA. CESION. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente susobligaciones o
derechos derivados del presente Contrato, sin la autorizacion previa y por escrito de LA UNIVERSIDAD. Si EL
CONTRATISTA es objeto de fusion, escision o cambio de control, LA UNIVERSIDAD esta facultada para conocer
las condiciones de esa operacion.

En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a informar oportunamente a LAUNIVERSIDAD de la misma y
solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo elcumplimiento del Contrato, LA UNIVERSIDAD exigira
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a EL CONTRATISTA, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula décima cuarta del
presente Contrato. Si EL CONTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, LA
UNIVERSIDAD puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision
empresarial o cambio de control.

DECIMA QUINTA. MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA. El contrato solo podra sermodificado,
adicionado y/o prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante ofrosi, el cual hara parte integral del presente
contrato.

DECIMA SEXTA. TERMINACION. Seran causales de terminacién del contrato el comun acuerdo de las partes
al respecto, el cumplimiento de su objeto, la ocurrencia de cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que
impida la ejecucion del contrato, asi como el cumplimiento del plazo pactado para su ejecucion. Adicionalmente,
dara lugar a la terminacion anticipada del contrato el incumplimiento de sus obligaciones, por parte de EL
CONTRATISTA, debidamente comprobado, que impida continuar con su ejecucion.

DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. El presente contrato sera liquidado dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su finalizacion, para lo cual el interventor proyectara la respectiva acta y promovera su firma por las
partes.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION. Las partes contratantes podran suspender la ejecucion del contrato, mediante
la suscripcion de un acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales:

18.1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, que imposibiliten su
ejecucion.

18.2.  Por solicitud, debidamente sustentada, elevada por una de las partes.

El término de suspension no seracomputable para efecto del plazo de ejecucion del contrato, ni dara derecho a exigir
indemnizacion, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en elcontrato.

PARAGRAFO: En caso de operar la suspension del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a presentar
certificado de modificacion de la garantia inica, ampliando su vigencia por el término que dure la suspension.

DECIMA NOVENA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA UNIVERSIDAD con
ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a LAUNIVERSIDAD de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, omisiones o extralimitaciones hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado. EL CONTRATISTA mantendra indemne a LA UNIVERSIDAD por cualquier
obligacion de caracter laboral o relacionado, que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que
EL. CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

VIGESIMA. SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion
de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, EL. CONTRATISTA debe
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comunicar de estas contrataciones a LA UNIVERSIDAD y debe tener el debido registro de este tipo de negocios
juridicos. Ademas,debe mantener indemne a LA UNIVERSIDAD de acuerdo con la clausula vigésima segunda.

VIGESIMA PRIMERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre
EL. CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas a
la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, que
se surtira ante un centro de conciliacion debidamente autorizado para funcionar, previa solicitud de conciliacion
elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del
tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga el
centro de conciliacion, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa.

VIGESIMA SEGUNDA. INTERVENTORIA. El seguimiento, control y vigilancia a la ejecucion del contrato
estara a cargo del interventor, que, con tal proposito, contrate LA UNIVERSIDAD, quien cumplira esta funcion de
acuerdo con el Manual de Interventoriay Supervision de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Resolucion
de Rectoria No. 629 de 2016), asi como con los lineamientos establecidos en el Pliego de Condiciones.

VIGESIMA TERCERA. ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este contrato lossiguientes
documentos:

24.1. Los estudios previos.

24.2. El Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica 12 de 2022, sus anexos, adendas o cualquier otro
documento del Proceso.

24.3. La oferta presentada por EL CONTRATISTA.

244. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

24.5. El correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

24.6. Las instrucciones escritas a EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato.

24.7. La comunicacién escrita de LA UNIVERSIDAD, en que sefiala que se han cumplido los requisitos de
ejecucion del contrato y se ha elaborado el acta de iniciacion, mediante la cualse define la fecha a partir de la cual se
contara el plazo para la ejecucion del mismo.

VIGESIMA CUARTA. PROTECCION Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL. EL

CONTRATISTA, en desarrollo del presente, contrato dara estricto cumplimiento a los lineamientos, normas,
reglamentos, orientaciones y leyes ambientales aplicables.
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VIGESIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato requiere para su
perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion, requiere el registro presupuestal, la aprobacion de la
garantia de que trata la clausula décima cuarta del presente contrato y la suscripcion del acta de inicio.

VIGESIMA SEXTA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. El lugar de ejecucion del
presente contrato es la ciudad de Bogota, D.C.

Para constancia, se firma en Bogotd D.C..a \/gintiséis (26) dias de Diciembre de 2022
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