
 

Bogotá D.C., 16 de febrero de 2022 

 

 

 
Doctor 

Elverth Santos Romero 

Vicerrectoría Administrativa 

UDFJC 

Ciudad 

Caso 23946 

 

 
 

Referencia: Proceso contractual Equipos de cómputo – Unidad de Prototipado 

 

 
Respetado doctor 

Cordial saludo, de acuerdo a la circular 02 de 10 febrero de 2022 “Por medio de la presente, 

nos permitimos informar respecto de los requisitos y procedimientos de los procesos de 

selección de contratistas a los que la institución puede acudir durante la vigencia de las 

garantías electorales de que trata el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, esto es, hasta el 29 de 

mayo de 2022 si se elige Presidente de la República en primera vuelta, o hasta el 19 de 

junio de 2022 si hay segunda vuelta”. 

 

En razón a lo anterior y en el marco de la "Segunda convocatoria para la 

conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de 

capacidades institucionales y de investigación de las Instituciones de Educación 

Superior Públicas" promovida con recursos del Sistema General de Regalías, en la cual se 

seleccionó la propuesta "Fortalecimiento de capacidades institucionales en l+D de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas a partir de una unidad de prototipado e 

innovación que atienda los focos temáticos de CTel en Bogotá" presentada por la 

Universidad Distrital, e identificada con código BPIN 2020000100355; solicitamos la 

continuidad del proceso contractual Equipos de Computo, bajo el Objeto “Adquirir 

equipos de cómputo y televisores en el   marco   del   Proyecto   de inversión 

identificado con código BPIN 2020000100355 denominado "Fortalecimiento de 

capacidades institucionales en l+D de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

a partir de una Unidad de Prototipado e Innovación que atienda los focos temáticos de 

CTel en Bogotá”. 

 

Agradecemos su gestión y quedamos atentos a sus observaciones, sugerencias o ajustes 

para la continuidad del proceso de contratación de este proyecto que hace parte de los 

proyectos bandera del señor rector quien hizo parte del equipo estructurador del mismo 

durante el año pasado. 

IE- 3663-2022 



 
 

Para tal fin se adjuntan lo siguientes documentos: 

 

• Estudios previos Equipos de Computo 

• Precotizaciones 

• Especificaciones técnicas 

• CDP 

 

 
 

Cordialmente, 
 

ANGELA PARRADO ROSSELLI 

Ordenadora del Gasto 

Directora Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
 

 

 

 
 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyecto Paola Porras Styles CPS Proyecto BPIN 2020000100355  

Revisó Milena Piedad Rodríguez OS Proyecto BPIN 2020000100355  

Aprobó Henry Montaña Quintero Supervisor Proyecto BPIN 2020000100355 
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Yeimy Johana Arevalo Hernandez <yjarevaloh@udistrital.edu.co>

Fwd: Proceso contractual compra de equipos de cómputo a través de Colombia
Compra Eficiente Unidad de Prototipado - SGR

3 mensajes

Vicerrectoría Administrativa y Financiera Universidad Distrital
<vicerrecadmin@udistrital.edu.co>

31 de marzo de 2022,
16:44

Para: Yeimy Johana Arevalo Hernandez <yjarevaloh@udistrital.edu.co>, Eduard Pinilla <epinilla@udistrital.edu.co>

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2022      

                            

Dr. Eduard Pinilla Rivera

Referencia: Proceso contractual 
compra de equipos de cómputo a través de Colombia Compra Eficiente  Unidad de
Prototipado - SGR

Respetado doctor

En el marco del proyecto de fortalecimiento de capacidades institucionales en l+D con recursos del sistema general de
regalías SGR denominado "Fortalecimiento de capacidades institucionales en l+D de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas a partir de una Unidad de Prototipado e Innovación que atienda los focos temáticos del CTel en Bogotá"
con código BPIN 202000010035: adjuntamos los siguientes documentos para continuar con el proceso de la compra de
equipos de cómputo a través de Colombia Compra Eficiente para la Unidad de prototipado: 


Estudios Previos Equipos de Computo 
CDP. 
Equipos de Computo 

Agradecemos su gestión y quedamos atentos a sus observaciones,sugerencias o ajustes para la continuidad del
proceso.

Cordialmente,

Ángela Parrado Rosselli 

Directora Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Carrera 7 N° 40-53 Piso 3

“AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, NIT 899.999.230.7, y está dirigido exclusivamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, le
informamos que no podrá compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar, divulgar,
modificar, emplear, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido. De hacerlo, podría incurrir en delito y
en las penas tipificadas en la Ley 1273 de 2009 y demás normatividad aplicable. Si ha recibido este correo por error, por
favor, infórmenos a admin@udistrial.edu.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener
confidencialidad sobre el contenido, los datos y/o información de contacto del remitente y destinatarios, y en general

https://www.google.com/maps/search/Carrera+7+N%C2%B0+40-53+Piso+3?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/230.7?entry=gmail&source=g
mailto:admin@udistrial.edu.co
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sobre la información de este mensaje y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización escrita explícita de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.

2 adjuntos

ESTUDIOS COMPUTO V5-signed-signed.pdf

903K

CDP 222-2022 SPGR FIRMADO.pdf

1049K

Yeimy Johana Arevalo Hernandez <yjarevaloh@udistrital.edu.co> 1 de abril de 2022, 12:47
Para: Vicerrectoría Administrativa y Financiera Universidad Distrital <vicerrecadmin@udistrital.edu.co>

Bogotá D.C 01 de abril de 2022

Respetada doctora Angela

Reciba un cordial saludo. De manera atenta se solicita allegar los documentos con el correspondiente concepto de la
Red de Datos, de acuerdo con lo aprobado en la sesión del comité asesor de contratación, realizada el día de hoy

Atentamente, 
[El texto citado está oculto]
-- 


Yeimy Johana Arevalo Hernández

Profesional CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300- Ext. 1816

Sede principal: Carrera 7 No. 40 B - 53

Bogotá D.C. - República de Colombia

2 adjuntos

ESTUDIOS COMPUTO V5-signed-signed.pdf

903K

CDP 222-2022 SPGR FIRMADO.pdf

1049K

Vicerrectoría Administrativa y Financiera Universidad Distrital
<vicerrecadmin@udistrital.edu.co>

1 de abril de 2022,
15:23

Para: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico Universidad Distrital <cidc@udistrital.edu.co>
Cco: yjarevaloh@udistrital.edu.co

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

ESTUDIOS COMPUTO V5-signed-signed.pdf

903K

CDP 222-2022 SPGR FIRMADO.pdf

1049K
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Dependencia Solicitante: Director Del Centro De Investigaciones Y Desarrollo Científico 

Rubro: 

BPIN 2020000100355 "Fortalecimiento de capacidades 
institucionales en l+D de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas a partir de una Unidad de Prototipado e Innovación que 
atienda los focos temáticos de CTel en Bogotá" 08. 
Infraestructura 02. Equipos y software 09. Administrativos  

Fecha: 28 de marzo 2022 

Fuente:  
 
Funcionario responsable del 
proceso en la dependencia: 

 
Cundinamarca  
 
ANGELA PARRADO ROSSELLI 
Directora Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
 

 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

Adquirir equipos de cómputo y televisores en el marco del Proyecto de inversión identificado con 
código BPIN 2020000100355 denominado "Fortalecimiento de capacidades institucionales en l+D 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a partir de una Unidad de Prototipado e 
Innovación que atienda los focos temáticos de CTel en Bogotá”.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

En el marco de la “Segunda convocatoria para la conformación de un listado de propuestas de 
proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas” promovida con recursos del Sistema General de 
Regalías, se seleccionó la propuesta “Fortalecimiento de capacidades institucionales en I+D de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas a partir de una unidad de prototipado e innovación 
que atienda los focos temáticos de CTeI en Bogotá” presentada por la Universidad Distrital, e 
identificada con código BPIN 2020000100355. 

Esta propuesta se presentó con el interés de establecer un laboratorio en el que converjan los 
componentes académico, de investigación, de transferencia de resultados de investigación y de 
extensión, que articule tres (3) procesos estratégicos como son, diseño, celdas de manufactura y 
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análisis y transferencia, mediante la puesta en marcha de cinco (5) áreas de procesamiento, que 
integran tecnologías de escáner e impresión 3D, un centro de mecanizado, un centro de prototipado 
de circuitos, un centro de termo formado y un sistema de corte y grabado por láser, con el propósito 
de incrementar las capacidades de infraestructura tecnológica que permita llevar proyectos a 
prototipos para la atención de estas necesidades en los sectores y focos priorizados en la región 
Centro Oriente. 

De acuerdo con esto y acatando lo establecido en la resolución 156 de 2021, emitida por la Rectoría 
de la Universidad, se requiere adquirir (3) equipos de cómputo de alto desempeño con monitor, (3) 
monitores, (1) portátiles de alto desempeño, (3) portátiles de uso administrativo, (2) televisores con 
base tipo pedestal, (1) impresora láser, dicho proceso se adelantará mediante Compra y Alquiler de 
Computadores y Periféricos - ETP III, en Colombia compra eficiente  

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

Objeto 

Contrato 
Vigente Oportunidad 

Sí No 

Fecha de 
Inicio 

Fecha Final Plazo Max. 
de Inicio 
Nuevo 

Contrato 

Adquirir equipos de cómputo y televisores 
en el marco del Proyecto de inversión 
identificado con código BPIN 
2020000100355 denominado 
"Fortalecimiento de capacidades 
institucionales en l+D de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas a partir 
de una Unidad de Prototipado e 
Innovación que atienda los focos 
temáticos de CTel en Bogotá”, acorde a 
las especificaciones técnicas del anexo 1 
 

 X 15 de abril 
del 2022 

15 de 
agosto del 
2022 

N/A 
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4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

A continuación, se presenta la matriz de riesgos: 

 

1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible 
su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.
D 

CONTRATISTA 

Incumplimiento 
el contratista en 
la ejecución del 
contrato 

Atrasos y sobrecostos en la prestación del 
servicio por imprevisión y mala planificación 
del oferente ganador respecto del control 
de Inventarlos y del personal disponible. 

Oferente 
ganador 

Modera
do  X 

Mala interpretación del contratista del 
Pliego de-Condiciones o del contrato que se 
firmare 

La mala calidad del servicio suministrado. 

La carencia de medidas de seguridad 
industrial apropiadas por el contratista 
ganador del presente proceso de selección, 
a favor de la conservación de las condiciones 
físicas y mentales de sus trabajadores, la 
comunidad universitaria, así como de 
terceras personas que activa o pasivamente 
tenga alguna relación. 
 

El incumplimiento de lo establecido en el 
Pliego de Condiciones, el incumplimiento de 
la oferta presentada al cierre del proceso de 
selección, el incumplimiento de los 
posibles OTROS! que de común acuerdo se 
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pacten con la Universidad Distrital, así como 
el contrato o los contratos que se deriven 
del proceso de selección. 
 

La no observancia de los criterios 
ambientales aplicables a este tipo de 
contratación. 

2 

Incumplimiento 
del contratista 
en el pago de 
salarios o de 
obligaciones 
parafiscales a 
favor del 
persona1 
operativo a 
cargo 

Mala planeación financiera u operativa del 
contratista. 

Oferente 
ganador 

Modera
do  X 

Falta de infraestructura técnica del 
contratista para realizar pagos de nómina. 

Evasión de los Recursos Parafiscales, 
regulado en la Ley 789 de 2002, artículo 50. 

3 

Daños a 
muebles e 
inmuebles de 
propiedad de la 
Universidad      
por mal manejo 
del personal 
operativo
 del 
contratista 

Mal manejo de los inmuebles y muebles por 
desconocimiento, falta de precaución, no 
solicitar asesoría a la UD. 

Oferente 
ganador Menor  X 

Irresponsabilidad por parte del personal 
operativo 

No cumplimiento de las orientaciones 
impartidas por el Supervisor del contrato 
por parte de la Universidad, en el manejo de 
manifestaciones, revueltas y disturbios del 
orden público, sin importar los generadores 
de los mismos. 

Falta de capacitación al personal operativo 
por parte del oferente ganador 

Causar daños a terceros derivados de 
imprevisión, mal manejo de equipos, y la no 
observancia de los protocolos de seguridad 
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por parte del personal operativo del 
oferente ganador. 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico Colombiano 
se vean modificados dentro de un escenario previsible como son: una variación de tarifas en mercados 
regulados, el cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopción de decisiones 
administrativas que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan alterar de forma 
moderada el equilibrio económico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez 
del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada diferencia en cambio. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.
D CONTRATISTA 

Cambios 
normativos 

La variación de los precios de mercado, 
como resultado del impacto de nuevos 
impuestos, impactando, de paso, cualquier 
actividad relacionada con la ejecución del 
contrato. 

Oferente 
ganador 

Modera
dor  X 

Por Inflación se entiende al aumento 
generalizado del nivel de precios de bienes y 
servicios, ocasionado por la caída del poder 
adquisitivo del peso colombiano. 

Por diferencia en cambio se entiende la 
generación de pasivos imprevistos, 
originados a raíz de la eventual variación de 
la cotización del cambio oficial del peso, 
durante la compra o importacíón a crédíto 
de mercancías o activos fijos, o en aquellas 
circunstancias en que se contrae una deuda 
en divisas. 

Demoras en la 
nacionalización 
de los 
instrumentos o 
elementos 

Por no tener la documentación en orden 

Oferente 
ganador Menor  X 
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contratados 

5 

Situaciones de 
salud pública y 
similares, que 
modifiquen las 
condiciones en 
que el contrato 
será ejecutado 

Pandemias y otras situaciones que, por su 
capacidad de afectación del normal 
funcionamiento de la sociedad y del Estado, 
modifiquen drásticamente las condiciones 
en que el contrato debe ser ejecutado 

Oferente 
ganador Mayor  X 

6 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible 
su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a 
cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.
D CONTRATISTA 

Incumplimiento 
 de la 
Universidad 
Distrital en la 
ejecución del 
contrato. 
 
 

El incumplimiento de sus obligaciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones. 

Universidad 
Distrital Menor X  

El no pago del contrato, en la forma 
establecida, cualquiera sea la modalidad de 
esta contratación. 

La no ejecución del contrato en la forma 
debida y establecida en el Pliego de 
Condiciones 

La no comunicación permanente por parte 
del supervisor del contrato con· el oferente 
ganador del proceso de selección que 
ocasione, demora y tropiezos en el 
desarrollo del contrato que se firmare. 

Cambiar las condiciones técnicas 
establecidas por los elementos a suministrar 
por parte del contratista ganador del 
proceso de selección, sin comunicación y 
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consulta previas con el mismo. 

 

 

 

No. 

C
l
a
s
e 

F
u
e
n
t
e 

E
t
a
p
a 

T
i
p
o 

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede 
ocurrir) 

Consecuenci
a de la 
ocurrencia 
del evento 

Proba
bilida
d 

Im
pa
ct
o 

Cal
ific
aci
ón 
tot
al 

P
r
i
o
r
i
d
a
d 

1 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o 

c
o
n
t
r
a
t
a
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

La variación de los precios de mercado, como 
resultado del impacto de nuevos impuestos, 
impactando, de paso, cualquier actividad 
relacionada con la ejecución del contrato. 
 
Pandemias y otras situaciones que, por su 
capacidad de afectación del normal 
funcionamiento de la sociedad y del Estado, 
modifiquen drásticamente las condiciones en 
que el contrato debe ser ejecutado 
 
 

Desequilibrio 
contractual 3 3 6 

A
l
t
a 
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No. 

C
l
a
s
e 

F
u
e
n
t
e 

E
t
a
p
a 

T
i
p
o 

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede 
ocurrir) 

Consecuenci
a de la 
ocurrencia 
del evento 

Proba
bilida
d 

Im
pa
ct
o 

Cal
ific
aci
ón 
tot
al 

P
r
i
o
r
i
d
a
d 

2 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o 

c
o
n
t
r
a
t
a
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Atrasos y sobrecostos en la entrega de los 
productos por imprevisión o mala planificación 
del oferente ganador respecto del control de 
inventarios, impactando el costeo de productos. 
 
La mala calidad de los elementos suministrados. 
 
El incumplimiento de lo establecido en los: 
pliego de condiciones, en la oferta presentada al 
cierre del proceso de selección, en el contrato 
que se derive del proceso de selección y de los 
posibles OTROSI que de común acuerdo se 
pacten con la Universidad Distrital. 
 
La no observancia de los criterios ambientales 
aplicables a este tipo de contratación. 
 
Atrasos y sobrecostos en la entrega de los bienes 
requeridos. 
 
 

Insatisfacción
 de 
la necesidad 
de la Entidad 

2 2 4 

A
l
t
a 
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No. 

C
l
a
s
e 

F
u
e
n
t
e 

E
t
a
p
a 

T
i
p
o 

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede 
ocurrir) 

Consecuenci
a de la 
ocurrencia 
del evento 

Proba
bilida
d 

Im
pa
ct
o 

Cal
ific
aci
ón 
tot
al 

P
r
i
o
r
i
d
a
d 

3 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

El incumplimiento de sus obligaciones de 
supervisión. 
 
El no pago del contrato, en la forma establecida, 
cualquiera sea la modalidad de esta 
contratación. 
 
La no comunicación permanente por parte del 
supervisor del contrato con el oferente(s) 
ganador(es) del proceso de selección que 
ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo 
del contrato que se firmare. 
 
Cambiar las condiciones técnicas establecidas 
para los elementos a suministrar por parte del 
contratista(s) ganador(es) del proceso de 
selección, sin comunicación y consulta previas 
con el mismo. 
 
 

Demoras en 
la ejecución 
del 
contrato e 
incumplimien
to de los 
deberes de 
control y 
vigilancia. 
 
 

3 3 6 

A
l
t
a 

 

CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS 

1.  La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los estudios previos y, por lo tanto, 
del contrato que se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de identificación, 
valoración y distribución de riesgos, que eventualmente pueden afectar la ejecución del 
contrato. 

2. El contratista declara que, para la preparación y presentación de su oferta, conoció, aceptó, 
valoró e incluyó los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz. 

3. Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de un 
proceso de gestión del conocimiento y de lecciones aprendidas, retroalimentado, desde lo 
técnico y lo jurídico, en el marco de la estrategia de asistencia técnica y gestión del 
conocimiento de la Universidad. 



 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

Página 10 de 25 

 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se 
entiende que ésta asume el 100% del riesgo. 

5. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por éste y, en consecuencia, la 
contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita 
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo 
que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe señalar oportunamente, para que sean 
evaluados por la entidad y, de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. No será posible, 
alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa 
precontractual, con base en el conocimiento de los estudios y documentos previos, así como de su 
contexto y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa. 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:  

Los Códigos CIIU Tenidos en cuenta para el estudio fueron:   
 

- 2620: Fabricación de computadoras y de equipo periférico. 
- 4651: Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 

informática. 
- 4741: Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas 

de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos 
especializados. 

- 4742: Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en 
- establecimientos especializados. 

 
Códigos de: Familia 43210000: Equipo Informático y Accesorios 
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TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

 

La tabla de análisis de mercado se toma como referencia 10 empresas que se encuentran en 
Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-
280-AMP-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores que ofrecen los 
elementos requeridos, dichas empresas venden todos los elementos requeridos en el presente 
estudio previo, para el cálculo del valor en pesos colombianos se tomó la TRM del día 15 de 
marzo(3.832) acorde a lo estipulado en Cláusula 8 Precio del ETP o del Alquiler del ETP Para el caso 
de compraventa el Proveedor está obligado a entregar a las Entidades Compradoras el ETP al valor 
establecido en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con la Cotización del Proveedor 
seleccionado. El precio del ETP para los Lotes de la categoría de compraventa está en dólares 
americanos (USD), pero debe ser expresado en pesos colombianos calculados como se define a 
continuación: Para Solicitudes de Cotización realizadas entre el primero (1) y el quince (15) de cada 
mes, la TRM es la de cierre del último día del mes anterior; y (ii) para Solicitudes de Cotización 
realizadas entre el 16 y el último día de cada mes la TRM es la del cierre del día 15 del mismo mes 

 
Nombre de la empresa 

cotizante 
Condiciones ofrecidas Objeto Valor Ofrecido 

1 11. NEXCOM S.A.S 
3) Equipo de cómputo de 
alto desempeño con los 
siguientes componentes:  
ETP-WS-4, COMPONENTE-
WS-34, SERVICIO-WS-59 
COMPONENTE-WS-37, 
COMPONENTE-WS-42 y 
ACCESORIO-18 
3) Monitor: ACCESORIO-35 
1) Portátiles de alto 
rendimiento: ETP-PT-37, 
SERVICIO-PT-85, 
ACCESORIO-28, 
ACCESORIO-42, 
COMPONENTE-PT-65 
 
3)Portátiles tipo asistente: 
ETP-PT-25, ACCESORIO-
28,SERVICIO-PT-

Adquirir equipos de 
cómputo y televisores 

en el marco del Proyecto 
de inversión identificado 

con código BPIN 
2020000100355 

denominado 
"Fortalecimiento de 

capacidades 
institucionales en l+D 

de la Universidad 
Distrital Francisco José 

$ 87.322.277 

2 22. SUMIMAS S.A.S $ 97.643.976 

3 
26. SISTETRONICS 
S.A.S. $ 76.109.208 

4 28. KEY MARKET SAS $ 76.555.301 

5 43. COLSOF S.A.S $ 72.996.090 

6 6. UNIPLES S.A $ 79.988.055 
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7 
7. P&P SYSTEMS 
COLOMBIA S.A.S. 

85,ACCESORIO-42 
2) Televisor con base soporte 
de pedestal:ETP-PI-42 , 
COMPONENTE-PI-76 y 
ACCESORIO-6 
1)impresora laser ETP-I-15 

de Caldas a partir de 
una Unidad de 
Prototipado e 

Innovación que atienda 
los focos temáticos de 

CTel en Bogotá”,  

$ 80.401.763 

8 
76. 
COMPUTELSYSTEM $ 97.425.853 

9 78. HAS LTDA $ 92.774.413 

10 
8. CREAR DE 
COLOMBIA $ 73.587.035 

      VALOR PROMEDIO $ 83.480.397 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En este apartado se presentan los procesos de contratación desarrollados por entidades públicas 
relacionados con la adquisición de equipos de cómputo. En total se encontraron cuatro procesos 
con un objeto similar al del contrato que busca establecer la Universidad Distrital. En lo registros 
institucionales de la contratación de la Universidad Distrital se encontró un total de cuatro procesos 
con un objeto similar 

ANÁLISIS DEL MERCADO DEMANDA HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 Año No. 
Contrato 

Objeto del contrato Plazo de 
Ejecución 

Valor Entidad y/o 
empresa 

Buenas 
practicas 
a tomar 

1 2020 1660 Contratar la adquisición 
de computadores, 
escáner, impresoras con 
destino a los laboratorios, 
áreas administrativas y 
académicas de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

4 meses $ 1.124.551.044 Universidad 
Distrital FJC 

N/A 
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 Año No. 
Contrato 

Objeto del contrato Plazo de 
Ejecución 

Valor Entidad y/o 
empresa 

Buenas 
practicas 
a tomar 

2 2020 1641 Compra de equipos de 
laboratorio especializados 
para el desarrollo del 
proyecto de investigación 
“Modelo para la 
vinculación de recursos 
educativos digitales 
abiertos mediante linked 
open data, para la 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas  

2 Meses $ 16.964.458 Universidad 
Distrital FJC 

N/A 

3 2019 1861 Contratar la adquisición, 
instalación y 
configuración de 
computadores, escáner, 
impresoras y guayas con 
destino a los laboratorios, 
áreas administrativas y 
académicas de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
 

4 Meses $8.015.827 Universidad 
Distrital FJC 

N/A 

4 2018 1883 la adquisición, instalación 
y configuración de 
computadores, 
impresoras y otros con 
destino a los laboratorios, 
bibliotecas de las 
facultades y unidades 
administrativas y 
académicas de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
 

4 meses $721.657.650 Universidad 
Distrital FJC 

N/A 
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ANÁLISIS DEL MERCADO:  DEMANDA OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS  

 Año No. 
Contrato 

Objeto del contrato Plazo de 
Ejecución 

Valor Entidad y/o 
empresa 

Buenas 
practicas 
a tomar 

1 2021 82221 Contratar la adquisición 
de estaciones integradas 
de servicios EIS portátiles 
y tabletas jornadas de 
identificación dirigidas a 
población de las 
circunscripciones 
transitorias de paz de 
conformidad con el 
estudio previo, la 
propuesta presentada por 
el contratista y las 
condiciones adicionales, 
los cuales forman parte 
integral del contrato 

5 (Días) 762.307.902 REGISTRADURI
A NACIONAL 
DEL ESTADO 
CIVIL 

N/A 

2 2021 2718 compra de equipos de 
procesamiento 
incluyendo software de 
sistema operativo y 
periféricos con destino al 
desarrollo y 
fortalecimiento de las 
acciones y competencias 
de la entidad en el marco 
del plan territorial de 
salud pública 

1 (Días) 121.000.000 CONCEJO 
MUNICIPAL DE 
BARRANCABER
MEJA 

N/A 

3 2021 2242 compra de equipos de 
cómputo y tabletas para 
fortalecer los sistemas de 
información de la 
secretaría de salud del 
meta 

3 (Meses) 224.782.279,7 DEPARTAMENT
O DEL META 

N/A 
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 Año No. 
Contrato 

Objeto del contrato Plazo de 
Ejecución 

Valor Entidad y/o 
empresa 

Buenas 
practicas 
a tomar 

4 2021 3621 Compra de equipos de 
sistemas y software para 
almacenamiento, 
tratamiento y análisis de 
datos generados por el 
proyecto de 
investigación, en el marco 
de los proyectos 
aprobados del sistema de 
investigación aplicada, 
innovación y desarrollo 
tecnológico. 

3 (Días) 29.401.976  SENA REGIONAL 
CESAR Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 

N/A 

 

 

CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR  

El computador portátil es el más utilizado por los colombianos para conectarse, así lo reveló la 
Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Dane, además creció el 
porcentaje de usuarios que poseían computador de escritorio, portátil o tableta al 39,3% a nivel 
nacional, mientras que en las cabeceras la proporción fue más alta con el 48,2%, mientras que en 
los centros poblados y rurales dispersos estuvo en 10,4%. 

El 34,0% de las personas en el total nacional utilizaron un computador ya sea portátil o de escritorio, 
en Bogotá D.C. (55,0%), San Andrés (48,9%) y Valle del Cauca (39,5%) y los de menor proporción de 
uso fueron Vichada (8,3%), Chocó (13,2%) y Amazonas (16,4%). En las cabeceras fue el 40,8% y en 
la ruralidad lo hizo el 11,9%. 

El año pasado, la radiografía muestra que el 91,4% de los hogares poseían algún tipo de televisor a 
nivel nacional, 94,8% en las cabeceras y 80,6% en centros poblados y rural disperso. Siendo el 
televisor convencional a color el líder en los centros poblados y rural disperso (55,8%), mientras que 
en las cabeceras lo era el TV LCD, plasma o LED con una tenencia del 63,1%. 

La medición del IDI en Colombia se desarrolló, en el marco del análisis sobre la efectividad del Plan 
Vive Digital, como una medida del cierre de la brecha digital en el país. Como un primer paso, se 
construyó una base de datos para elaborar una aproximación al IDI utilizando la Encuesta Nacional 
de Calidad de Vida (ECV)2 del DANE, para el periodo 2012 – 2016. Todas las variables exceptuando 
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el Ancho de banda de Internet internacional (bit/s) por usuario de Internet, se calcularon a partir de 
esta base (DNP, 2018a). En este caso, el IDI utilizó los pesos de las variables que utiliza para su cálculo 
la ITU en su propuesta metodológica. El resultado aparece ilustrado en la Gráfica  

 

 

 

 

 

 

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

El valor del contrato será hasta por la suma de Ochenta y dos millones setecientos setenta y cuatro 
mil noventa y nueve ($ 82.774.099/CTE), incluido IVA. 

6.1. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: Se aclara que el proyecto 
corresponde a un capítulo independiente del presupuesto de la Universidad, asociado a los 
componentes del proyecto “Fortalecimiento de capacidades institucionales en l+D de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas a partir de una Unidad de Prototipado e 
Innovación que atienda los focos temáticos de CTel en Bogotá" presentado por la 
Universidad Distrital, ante el Sistema General de Regalías identificada con código BPIN 
2020000100355 
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7. MARCO LEGAL 
7.1. Norma(s) General(es): 
● Acuerdo 03 de 2015 y la resolución 262 de junio de 2015 (Estatuto de contratación de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.) 
● Resolución de Rectoría 262 de 2015, “Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 003 de 

2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
● Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema 

general de regalías” 
● Decreto 1821 de 2020 “Por el cual se expide el decreto único reglamentario General de 

Regalías” 
 

7.2. Norma(s) Específica(s):  norma beneficios tributarios excepciones  
● Resolución de Rectoría N° 262 de 2015. “Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 

de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se 
dictan otras, disposiciones, en el artículo 32 establece: CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O 
SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN Artículo 
32. Son bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, 
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño 
o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. Para la adquisición de este tipo de bienes y servicios, en cuantías 
que superen los Cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes se deberá acudir 
a cualquiera de los siguientes mecanismos, dispuestos en la ley 1150 de 2007, reglamentada 
por el Decreto 151 o de 2013: a) Acuerdo Marco de Precios b} Bolsa de Productos e) Subasta 
inversa. 

● Resolución de Rectoría No 629 de 2016. Manual de Supervisión e Interventoría de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

● Acto Legislativo 4 de 2017, “Por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución 
Política”. 

● Acuerdo 052 de 2018, “Por medio del cual ajustó el Acuerdo Único del Sistema General de 
Regalías (Acuerdo 045 de 2017)”, el cual establece los requisitos generales para 
viabilización, así como específicos por fases. 

● Acuerdo 104 de 2020 “Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con las 
convocatorias públicas, abiertas y competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del FCTeI 
del SGR.” 

● Resolución de Rectoría No. 415 del 30 de septiembre de 2019 delegó en el director del 
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, la competencia para la presentación de 
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información y la suscripción de los documentos exigidos en el marco de convocatorias de 
cualquier actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI 

● Resolución No.005 del 24 de abril de 2020 “Por la cual se incorporan recursos al capítulo 
presupuestal independiente del Sistema General de Regalías del Bienio 2019 2020 de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

● Resolución del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital No.003 del 26 de 
abril de 2021 “Por la cual se incorporan recursos al capítulo presupuestal independiente del 
Sistema General de Regalías del bienio 2019 - 2020 de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas” 

● Resolución de Rectoría No 008 de 2021 por medio de la cual se reglamenta el uso del SECOP 
II en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

● Resolución 629 del 2016 por medio de la cual se adopta el manual de supervisión e 
interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

8. TIPO DE CONTRATO 
 
8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: 

Contrato de compraventa. 

 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será: Henry Montaña Quintero 

Cargo: Director proyecto BPIN 20200001000355 

Teléfono 313 8721942 

Correo electrónico:  hmontanaq@udistrital.edu.co  

Contacto: Henry Montaña Quintero 

Teléfono del contacto: 313 8721942 

Correo electrónico del contacto:  hmontanaq@udistrital.edu.co  
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10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a 
contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y 
se admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con 
una oferta de precio parcial (el IVA se puede discriminar o incluir en el 
precio ofertado). Recuerde que, si se aceptan las ofertas parciales, se 
pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se 
incluyen en ella  

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los 
ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que 
normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  

 

11. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 3 Días 0 

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 1 Días 0 

TOTAL Meses 4 Días 0 

 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados X 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados  

Con anticipo económico  
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12.1. Reglamento para su desembolso y manejo: 

La universidad pagará al contratista el valor del contrato contra entrega total de los elementos 
contratados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura la que se 
deberá acompañar de la certificación del cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del 
contrato y toda aquella documentación que para tal fin establezca la Universidad; Por lo tanto no 
se realizaran anticipos y el contratista deberá contar con capacidad financiera para cubrir los costos 
requeridos durante la ejecución del contrato.  

13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantías y amparos 
exigibles) 

 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad  X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales  

Responsabilidad Civil frente a terceros  

 

 

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS  

 

Aspectos a Evaluar Calificación Selecció
n 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible X 

Estudio Financiero Admisible / No admisible X 

Estudio Técnico Admisible / No admisible X 

Con puntaje por experiencia Puntaje  
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general 

Con puntaje por experiencia 
especifica Puntaje  

Con puntaje por mayor 
tiempo de garantía ofrecida Puntaje  

Precio A menor precio por ítem (con o sin intervalo de 
aceptación)  

Precio A menor precio total (todos los ítems) con o sin 
intervalo de aceptación X 

Precio A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación)  

Precio Con utilización de media geométrica (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica)  

Precio Con utilización de media aritmética (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica)  

Otras formas de evaluar Señale cuales:  

 

 

15. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS 
 

 

Certificaciones Contractuales Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General X 

Específica  

Número mínimo de certificaciones a solicitar para experiencia general: 2 

Número mínimo de certificaciones a solicitar para experiencia específica:  
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Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  
K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

 
 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 
Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos  

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida  

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

 

Otras Razones. Establezca:   
 

16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA–  

Nombre del 
Elemento 

Unidad de 
Medida Cantidad Especificación técnica y 

Actividades a realizar  
Valor 
Unitario IVA Valor Total 

IVA incluido 

Equipos de 
cómputo de 
alto 
desempeño 

UN 3 

Workstation acorde al 
anexo 3 especificaciones 
técnicas compraventa etp 
iii ETP-WS-4 con UMBRAL 
DE RENDIMIENTO PCMARK 
10 de 5000, 8 cores, tipo de 
disco HDD + SSD 1 TB 7200 
RPM + 1 TB GB PCIe, 32 GB 
2x16 RAM COMPONENTE-
WS-42  Cambio de tamaño 
monitor a 23.8”, 
COMPONENTE-WS-34 
Tarjeta de red inalámbrica 
PCI o PCIe 802.11 ax 
2x2,COMPONENTE-WS-37 
Tarjeta gráfica de 8 GB - 4x, 
SERVICIO-WS-59 Garantía 
extendida por ETP por dos 
años, ACCESORIO-18 Cable 
de red (Patch Cord) 1.5 
metros categoria 6 $ 9.784.482 $ 1.859.052 $ 34.930.601 
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Nombre del 
Elemento 

Unidad de 
Medida Cantidad Especificación técnica y 

Actividades a realizar  
Valor 
Unitario IVA Valor Total 

IVA incluido 

Monitor UN 3 

 acorde al anexo 3 
especificaciones técnicas 
compraventa etp iii 
ACCESORIO-35, Monitor de 
23.8”  FHD $ 947.081 $ 179.945 $ 3.381.078 

Portátiles de 
alto 
desempeño   

UN 1 

Portátil tipo Workstation 
acorde al anexo 3 
especificaciones técnicas 
compraventa etp iii ETP-PT-
37 PORTATIL TIPO 
WORKSTATION 15 
pulgadas PESO MAXIMO 
2,9 KG con UMBRAL DE 
RENDIMIENTO PCMARK 10 
de 5000, 6 cores, tipo de 
disco  SSD 1 TB GB PCIe,16 
G RAM, 
2x2,COMPONENTE-PT-65 
Tarjeta gráfica de 4 GB - 4x, 
SERVICIO-PT-85 Garantía 
extendida por ETP por dos 
años, ACCESORIO-28 
mouse, ACCESORIO-
42,maletin 

$ 
12.650.888 $ 2.403.669 $ 15.054.557 

Portátiles de 
uso 
administrativo 
 

UN 3 

Portátil 15 pulgadas PESO 
MAXIMO 2,2KG   acorde al 
anexo 3 especificaciones 
técnicas compraventa etp 
iii, ETP-PT-25, con UMBRAL 
DE RENDIMIENTO PCMARK 
10 de 4500, disod SDD 512 
GB PCIe, 16G de RAM, 
ACCESORIO-28 mouse, 
ACCESORIO-42, maletin y 
SERVICIO-PT-85, Garantía 
extendida por ETP por dos 
años $ 3.942.512 $ 749.077 $ 14.074.767 

Televisor con 
Base Soporte 
De Pedestal  

UN 2 

MONITORES 
PROFESIONALES, acorde al 
anexo 3 especificaciones 
técnicas compraventa etp 
iii ETP-PI-42 de 55 $ 6.171.312 $ 1.172.549 $ 14.687.724 
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Nombre del 
Elemento 

Unidad de 
Medida Cantidad Especificación técnica y 

Actividades a realizar  
Valor 
Unitario IVA Valor Total 

IVA incluido 

PULGADAS con
COMPONENTE-PI-76 
Soporte de ruedas y 
ACCESORIO-6 cable HDMI 
1.5 metros 

Impresora 
Laser UN 1 

Impresora Láser acorde al 
anexo 3 especificaciones 
técnicas compraventa etp 
iii,ETP-I-15, tamaño de 
impresión A4, impresión 
BLANCO Y NEGRO, 
resolución Mínimo 32 ppm $ 1.527.242 $ 290.176 $ 1.817.418 

Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo con la necesidad a contratar. 

ANGELA PARRADO ROSSELLI 
Directora Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Wilson López Sánchez OS Proyecto BPIN2020000100355 28/03/2022 

Elaboró Paola Porras Styles CPS Proyecto BPIN2020000100355 28/03/2022 

Revisó  Milena Rodríguez R. OS Proyecto BPIN2020000100355 28/03/2022 

Revisó y 
Aprobó 

Henry montaña Quintero Supervisor Proyecto BPIN2020000100355 28/03/2022 

Aprobó Angela Parrado Rosselli Directora CIDC 28/03/2022 



 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

Página 25 de 25 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la 
firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del jefe de la 
Dependencia en donde se haya identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del 
gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 










