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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS — SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Dependencia | Oficina de Infraestructura
Solicitante:

Rubro SI-CAPITAL: | 3-03-001-17-22-02-2024-257- Ampliacion y Mejoramiento de la
infraestructura fisica de las Sedes de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.

Rubro SOFIA | 2.3.01.17.22.02.20240257.06083- Ampliacion y Mejoramiento de la
infraestructura fisica de las Sedes de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.

Meta 1 : | Intervenir 6 sedes con adecuaciones, obras menores o complementarias,
reparaciones locativas, y/o construccion, restauracion, sostenibilidad
ambiental.)

Actividad: | 1.3 Contratar las obras recuperacion de los espacios educativos, conexion,
reparaciones locativas para evitar y contrarrestar los impactos o mitigacion
para la Facultad tecnoldgica.

Fuente | 1-100-1014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Na.

Cédigo Presupuestal | Producto MGA: 2.3.01.17.22.02.20240257.06083

Concepto del Gasto | 02320202005040554590 Otros servicios especializados de la construccidn

Elementos PEP: | PM/0230/0106/22020830257
Fecha: | Agosto 2024.

Funcionario responsable del
proceso en la dependencia: | July Paola Aldana Barahona

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas requiere adelantar el proceso licitatorio para contratar las
obras recuperacion de los espacios educativos, conexidn, reparaciones locativas para evitar y contrarrestar
los impactos y mitigacion de riesgos para la comunidad educativa en la facultad tecnoldgica necesarios para
el funcionamiento Su optimo funcionamiento y prestacion del servicio institucional.

En el componente de Interconexion cabe resaltar que la Universidad sede Tecnoldgica esta compuesta su
infraestructura fisica por una edificacion existente y el proyecto del Ensueiio conformado por el edificio
Techné y Lectus. El propdsito principal del proceso es realizar actividades obra de recuperacién, como la
recuperacién del edicificio antigui, adecuacién conexidn del acceso de las dos sedes, donde se realicen de
manera armoniosa actividades que contemplen mejoras arquitectdnicas, se integren los de espacios y
desarrollando urbanismo para beneficio de la comunidad universitaria en cumplimiento de la misidn
institucional. Se pretende entregar espacios que cumplan con el esparcimiento y se puedan definir en forma
armoniosa como una sola sede o un solo espacio.

La Universidad, con el fin de optimizar la funcionalidad del espacio que divide las dos sedes en la sede la
Tecnoldgica, pretende realizar zonas de esparcimiento, espacios para interactuar entre estudiantes,
profesores y buscar zonas de calma y tertulia. Adicionalmente, la Universidad sede Tecnoldgica, cuando
hablamos de infraestructura existente presenta aulas y laboratorios que presentan un deterioro por el tiempo
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de uso, por tanto, se pretende realizar actividades de recuperacién de espacios educativos los cuales se
complementan con las reparaciones locativas en la sede para la mitigacion de riesgos e impactos para la
comunidad educativa.

Por lo tanto, se hace necesario e imprescindible, realizar actividades que cumplan con la normatividad
estudiantil y asi poder realizar actividades como pinturas, estucos, divisiones, instalacion de puertas,
cerraduras, carpinteria metalica, instalaciones eléctricas, sanitarias, demoliciones, pafetes, resanes,
luminarias entre otras que ayuden a armonizar los espacios propios para ofrecer una educacién de primera
con instalaciones de buena calidad. También se debe realizar un mantenimiento de algunos espacios
adicionales si se requiere aumentar la capacidad de los espacios seglin la demanda de cada programa
académico, asi como las areas administrativas de edificio de la facultada.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Universidad requiere la intervencion de las mencionadas
obras civiles para “Contratar las obras recuperacion de los espacios educativos, conexidn, reparaciones
locativas para evitar y contrarrestar los impactos y mitigacion de riesgos para la comunidad educativa en la
facultad tecnolégica”

2. JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION

La Universidad, como Institucidn de Educacidn Superior y en cumplimiento de sus aspectos misionales, como
lo es la docencia, la investigacidn, la extensidn y con el objetivo de garantizar y mantener en 6ptimas
condiciones sus instalaciones y continuar con el proceso de mejora continua por lo cual es de caracter
perentorio realizar las siguientes obras civiles, reparaciones, adecuaciones locativas y mantenimientos en las
diferentes sedes de la Universidad.

La interconexion de la Universidad sede tecnoldgica requieren una intervencion en obra civil ya que con las
condiciones de funcionalidad, el espacio no cumple las garantias necesarias de prestar un servicio de ambiente
de las sedes tanto existente como la edificacién nueva. La necesidad de prestar ambientes sanos, adecuados
y ambientes propios de una universidad, son los que se presentan en esta necesidad y por tanto se busca
espacios propios para su mejor ambiente arquitecténico que unan las dos sedes y se convierta en una sola
universidad.

Para prestar un servicio 6ptimo y aprobar los requisitos de confort exigidos por parte de la plata de personal,
estudiantes y profesores, se busca realizar actividades de embellecimiento y adecuacion tanto en la parte de
la interconexion de las dos sedes, como la adecuacién de los laboratorios y aulas que se necesitan para ofrecer
mejor infraestructura locativa.

Para prestar un servicio 6ptimo y aprobar los requisitos de confort exigidos por parte de la plata de personal,
estudiantes y profesores, se busca realizar actividades de embellecimiento y adecuacion tanto en la parte de
la interconexion de las dos sedes, como la adecuacién de los laboratorios y aulas que se necesitan para ofrecer
mejor infraestructura locativa.

El presente proceso de seleccidn, se realizara con el fin de realizar las obras de renovacidn de los espacios
necesarios dentro de la sede antigua de la Facultad Tecnoldgica de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, de esta manera coadyuvar al cumplimiento del objeto estratégico y orientador del proyecto:
"Fortalecer la capacidad de los espacios destinados al desarrollo de la practica e investigaciéon académica
competitivos, que sirvan de instrumento para desarrollar estudios e investigaciones en las diferentes ambitos
de la ciencias exactas como la matematica, fisica, biologia, e incluso para observaciones de otro tipo como en
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los laboratorios de humanidades y medio ambiente en los 6rdenes local y territorial”, los cuales constituyen
una parte fundamental en la calidad de la educacidon publica. La infraestructura fisica en una institucion
educativa es un componente esencial que influye directamente en la calidad de la ensefianza y la formacion
de los estudiantes. En este contexto, la Facultad Tecnoldgica ha identificado la necesidad de mejorar y
fortalecer los diferentes laboratorios que confirman su infraestructura, con el fin de proporcionar un ambiente
propicio para el aprendizaje y la investigacion. Por tanto, el presente proyecto se enfoca en las reparaciones
locativas, obras de accesibilidad, remodelacién y elementos complementarios en dichos espacios, que queden
en éptimas condiciones en infraestructura fisica.

Los laboratorios de la Facultad presentan diversas limitaciones y carencias actuales de acuerdo al nuevo aforo
y crecimiento estudiantil en los ultimos afios académicos; uno de ellos es la insuficiencia de espacios ya que
algunos laboratorios carecen de espacio adecuado para llevar a cabo experimentos, practicas y proyecto de
investigacion de manera eficiente, de lo anterior, surge la necesidad del crear un proyecto cuyo objetivo
principal es mejorar la calidad de la infraestructura fisica de Facultad tecnoldgica atreves del presente proceso
licitatorio.

Para lograrlo, se plantean los siguientes objetivos especificos:

1. Ampliar y acondicionar los espacios de laboratorio para garantizar un ambiente de
aprendizaje adecuado y seguro.

2. La ejecucion de este proyecto aportara numerosos beneficios para la comunidad educativa
actual y futura ya que mejora en la calidad espacial y es un estimulo para la investigacion ya
que se actualizan los laboratorios y fomenta el desarrollo tecnoldgico contribuyendo al
avance del conocimiento.

3. sequridad y bienestar por la implementacion de medidas de seguridad y adaptacion de los
espacios promoviendo un entorno de aprendizaje seguro y commodo ya que es fundamental
mantener y elevar los estdndares de calidad en la Facultad Tecnoldgica.

El presente estudio de conveniencia y oportunidad se elabora de acuerdo con los principios de la buena fe,
eficacia, transparencia, igualdad, moralidad, economia, eficiencia, responsabilidad, imparcialidad,
sostenibilidad, celeridad. Cumpliendo con los estandares de calidad en el sistema de evaluacion, control y
vigilancia en cumplimiento con las metas e indicadores que se dispongan segun la planeacién de los proyectos
de inversion programados en la presente vigencia presupuestal 2024 por el proyecto de inversién cédigo BPNI
2024110010257 - Ampliacion y Mejoramiento de la infraestructura fisica de las Sedes de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Bogotd D.C.

De lo anterior, el presente proceso de seleccion se adelantara mediante la modalidad de convocatoria publica,
segun lo estipulado en Articulo 15 del Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario “Por el cual se
expide el Estatuto de Contratacién de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. (....) Se utiliza cuando
la cuantia a contratar sea mayor o igual a quinientos (500) SMMLV”. Mediante esta modalidad la Universidad
invitard publicamente a través de su sitio web institucional a las personas naturales y/o juridicas que se
encuentren interesadas en contratar con la institucion. La Universidad Seleccionard de las propuestas
entregadas la mds favorable para la Universidad segun las reglas contenidas en el Pliego de Condiciones y
demds documentos del proceso de seleccion”.
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3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Contrato vigente

Oportunidad

Objeto ) Fecha de inicio Fecha final etapa Pla!z?rnéximo
Si No etapa de inicio nuevo
precontractual precontractual contrato
CONTRATAR LAS OBRAS RECUPERACION DE
LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, CONEXION,
REPARACIONES LOCATIVAS PARA EVITAR Y .
CONTRARRESTAR  LOS  IMPACTOS Y X | Agostode202a | SPUTE |octupre de 2024
MITIGACION DE RIESGOS PARA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA FACULTAD
TECNOLOGICA.

4. EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR PROPIOS DE ESTE

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimacion y asignacion de
los riesgos previsibles, asi como su tipificacion.

RIESGO

POSIBLES CAUSAS

Atrasos y sobrecostos en la entrega de la obra, originados
por imprevision y mala planificacion del contratista,
respecto al tiempo destinado para la ejecucion de las
actividades, por no disponer del personal requerido o en
establecer el cronograma.

Alto

Mala interpretacion del contratista de los estudios previos

y/o del contrato que se firmare Alto

La no observancia de los criterios ambientales aplicables a

este tipo de contratacion Alto

La divulgacion de informacion confidencial y que no es
: . - Alto

L . susceptible de ser difundida.
Incumplimiento del contratista en .
Contratista X

la ejecucion del contrato

La mala calidad de los productos entregados en desarrollo

de la obra contratada Alto

La falta de medidas de seguridad industrial apropiadas por
el contratista, a favor de la conservacion de las
condiciones fisicas y mentales de sus trabajadores, la
comunidad universitaria, asf como de terceras personas
que activa o pasivamente tengan alguna relacién con el
desarrollo del contrato.

Alto

El incumplimiento de lo establecido en los estudios
previos, en la oferta presentada, en el contrato y de los
posibles OTROSI que de comin acuerdo se pacten con la
Universidad Distrital.

Alto
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Incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato
por no atender los requerimientos de la interventoria y de
la entidad contratante.

Contratista Alto

Mala planeacion financiera u operativa del contratista.

Incumplimiento del contratista en
el pago de salarios o de
obligaciones parafiscales a favor
del personal operativo a cargo

Falta de infraestructura técnica del contratista para realizar

pagos de ndémina. Medio X

Contratista

Evasion de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social
y Parafiscales

Mal manejo de los inmuebles y muebles, por
desconocimiento, falta de precaucion, no solicitar asesoria
ala UD.

Irresponsabilidad y falta de cuidado del personal operativo

No cumplimiento de las orientaciones impartidas, a través
del Interventor o supervisor del contrato, por parte de la
Universidad, en el manejo de manifestaciones, revueltas y
disturbios del orden publico, sin importar los generadores
de los mismos.

Dafios a muebles e inmuebles de
propiedad de la Universidad, asi
como de terceros y a estas
personas

Contratista Menor X

Falta de capacitacion al personal operativo por parte del
contratista

Causar dafios a terceros derivados de imprevision, mal
manejo de equipos, y la no observancia de los protocolos
de seguridad y bioseguridad, por parte del personal
operativo del contratista.

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operacién del Sistema Juridico Colombiano, asi como en la situacion de salubridad y de seguridad publicas, se
vean modificadas las condiciones de ejecucién del contrato, dentro de un escenario previsible, como son, entre otros factores: una variacion de tarifas en mercados regulados, el
cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopcidn de decisiones administrativas, que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan
alterar de forma moderada el equilibrio econdmico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada
diferencia en cambio.

IMPACTO U.D. CONTRATISTA

POSIBLES CAUSAS

RIESGO RESPONSABILIDAD

4 La variacion de los precios de mercado, como resultado del
impacto de nuevos impuestos, impactando, de paso,
cualquier actividad relacionada con la ejecucion del
contrato.

Mayor

Por inflacidn, se entiende al aumento generalizado del
nivel de precios de bienes y servicios, ocasionado por la
pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano.

Contratista X
Mayor

Cambios normativos

La variacion de los precios de mercado, como resultado del
impacto de la tasa representativa del mercado (TRM), asi
como de nuevos impuestos y gravamenes, impactando

Mayor
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cualquier actividad relacionada con la ejecucién previa y
posterior del contrato.

Por diferencia en cambio, se entiende la generacién de
pasivos imprevistos, originados a raiz de la eventual
variacion de la cotizacion del cambio oficial del peso,

durante la compra o importacion a crédito de mercancias o

activos fijos, o en aquellas circunstancias en que se
contrae una deuda en divisas.

Mayor

Situaciones de salud publica y
similares, que modifiquen las
condiciones en que el contrato
serd ejecutado

Pandemias y otras situaciones, que, por su capacidad de
afectacion del normal funcionamiento de la sociedad y del
Estado, modifiquen drasticamente las condiciones en que
el contrato debe ser ejecutado

Contratista

Mayor

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimacion y asignacion de
los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad.

RIESGO

POSIBLES CAUSAS

RESPONSABILIDAD

IMPACTO U.D.

CONTRATISTA

Incumplimiento de la Universidad
Distrital en la ejecucion del
contrato.

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el
Estudios Previos.

El no pago del contrato, en la forma establecida,
cualquiera sea la modalidad de esta contratacion.

La no comunicacién permanente, por parte del interventor
0 supervisor del contrato, con el Contratista, que ocasione
demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se
firmara.

Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los
productos a entregar, por parte del contratista, sin
comunicacion y consulta previas con el mismo.

La no ejecucion del contrato en la forma debida y
establecida en los Estudios Previos, oferta y demas
documentos consonantes.

Los paros, huelgas, bloqueos y situaciones semejantes, de
orden interno, que afectan el funcionamiento académico y
administrativo de la institucion.

Mayor

Mediok

Medio

Universidad Distrital

Mayor

Mayor

Mayor
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E S 3
Descripcion (Qué puede pasar y, como puede Consecuencia de la E 5 g
ocurrir) ocurrencia del evento g [ ,g
[ ] o
a o
S ©
©® 9 5 v Incumplimiento del contratista en la ejecucion Afectacion o declaratoria del o
1 2 ® § del contrato por no atender los requerimientos | sinestro de las pélizas suscritas [} < ~ £
& £ I3 de la interventoria y de la entidad contratante. en el contrato.
S e}
v La variacion de los precios de mercado, como
resultado del impacto de nuevos impuestos,
S © impactando, de paso, cualquier actividad
© g 5 relacionada con la ejecucion del contrato. o
2 % ® § v Pandemias y otras situaciones que, por su Desequilibro contractual ™ ™ © Z
o ‘g’ g capacidad de afectacion del normal
o o funcionamiento de la sociedad y del Estado,
modifiquen drasticamente las condiciones en
que el contrato debe ser ejecutado
v Atrasos y sobrecostos en la entrega de los
productos, por imprevision o mala
planificacion del oferente ganador respecto
del control de inventarios, impactando el
costeo de productos.
v La mala calidad de los elementos
_ 5 ] suministrados.
g § S v El |ncgmp||m|gnto de lo establecido en los Insatisfaccién de la necesidad ©
3 c © ® Estudios Previos, en la oferta presentada al de Ia Enti 2 2 4 =
@ 5 5 ) 2 e la Entidad <
V] 5 3 cierre del proceso de seleccion, en el contrato
o o que se derive del proceso de seleccion y de
los posibles OTROSI, que, de comun acuerdo,
se pacten con la Universidad Distrital.
v La no observancia de los criterios ambientales
aplicables a este tipo de contratacion.
v Atrasos y sobrecostos en la entrega de los
bienes requeridos.
v El incumplimiento de sus obligaciones de
vigilancia, seguimiento y control a la ejecucién
del contrato.
v El no pago del contrato, en la forma
establecida, cualquiera sea la modalidad de
_ esta contratacion.
= S g ¥ Lano comunicacién permanente, por parte del Demoras en la eje-cu‘cién del
4 Q ] S interventor o supervisor del contrato, con el contrato e incumplimiento de 3 3 6 I
g .h’_:\ 5 oferente(s) ganador (es) del proceso de los deberes de control y <
w 8 seleccion, que ocasione, demoras y tropiezos vigilancia.
en el desarrollo del contrato que se firmare.
v Cambiar las condiciones técnicas establecidas
para los elementos a suministrar, por parte
del contratista (s) ganador (es) del proceso de
seleccién, sin comunicacion y consulta previas
con el mismo.

Impacto después del
tratamiento
Monitoreo y revision

Tratamiento/Controles a ser
implementados

Persona responsable
tratamiento

monitoreo?
Periodicidad
¢Cuando?

o
[}
c

‘0
m

4
Q
1]
o

i
=1

<

-~

¢Como se realiza el

Calificacion Total
por implementar el tratamiento

éAfecta el equilibrio econémico del
contrato?
Fecha estimada en que se completa
el tratamiento

Fecha estimada en que se inicia el
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El contratista debera tener en cuenta los
posibles cambios normativos, en cuanto
a impuestos, entre otros, desde la
presentacion de su propuesta, para Control  del | Durante
B3| evitar cualquier tipo de desequilibrio Enla presupuesto  |la ejecucion
® economlco, asi comp la pcurrenaa de si Contratista presentacion de Finalizacién del
‘€| pandemias y otras situaciones, que, por | del contrato |de la |contrato, en|
S - L a propuesta
O| su capacidad de afectacion del normal cada
funcionamiento de la sociedad y del propuesta  [facturacion.
Estado, modifiquen drasticamente las
condiciones en que el contrato debe ser
ejecutado
©
:6;3 En los informes, recibo de facturas y Interventor o |Inicio del| Finalizacion _(;0ntr0| ds Mensuald g
8| entregas de los bienes por parte del . - del Informes, recibo| con cada
£ contratista s supervisor suministro el contrato | de facturas y al ent.rega de
o momento de | bienes.
entreaa de los
B -
BlEn la verificacién de la ejecucion Interventor o |Inicio del| Finalizacion Enla revision y
5 N 1 3 4 . - cumplido del Mensual
2| contractual y pagos al contratista. supervisor suministro del contrato
= SI contrato.
=)

CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los estudios previos y, por lo tanto, del contrato que
se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de identificacion, valoracidn y distribucidn de riesgos, que
eventualmente pueden afectar la ejecucion del contrato.

El contratista declara que, para la preparacion y presentacion de su oferta, conocid, aceptd, valoré e incluyé
los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz.

Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y de lecciones aprendidas, retroalimentado, desde lo técnico y lo juridico, en el marco de la
estrategia de asistencia técnica y gestion del conocimiento de la Universidad.

En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con la distribucidon anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por éste y, en consecuencia, la contratante no hara ningin
reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, debe sefialarlo oportunamente, para que sean evaluados por la entidad v,
de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. No serd posible, alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual, con base en el conocimiento de
los estudios y documentos previos, asi como de su contexto y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA en dicha etapa
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5. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO — ANALISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:

Para la elaboracién de este estudio del sector se toma como referencia especialmente los articulos 12 y 18 del
Acuerdo No. 03 de 2015 asi como lo establecido en la guia para las entidades estatales con régimen especial
de contratacién y la guia para la elaboracion de Estudio de sector version 2, elaboradas por la Agencia Nacional
de Contratacion publica Colombia Compra Eficiente, la cual sefala el deber de las entidades estatales de
realizar el respectivo analisis del sector econdmico con relacidén a la necesidad a contratar analizando los
diferentes aspectos: econdmicos, legales, acuerdos comerciales, organizacion de las empresas en cuanto a su
constitucidn, recursos financieros, técnicos, organizacionales y analisis de los tipos de riesgos que se puedan
presentar en las diferentes etapas del presente proceso de contratacién directa.

5.1 ANALISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR
Aspectos Generales del Mercado

El sector econdmico en Colombia segun definicion del cddigo de comercio se compone por diferentes
actividades econdmicas, mediante la operacién produccidn, elaboracién de los bienes y servicios, prestacion
de servicios que ofrece para un bien econémico.

Estos sectores tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su
divisidn se realiza de acuerdo con los procesos de productos o servicios que ocurren al interior de cada uno
de ellos.

Segun la divisidn de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

«*» Sector primario o sector agropecuario

7

% Sector secundario o sector Industrial

KD

¢ Sector terciario o sector de servicios

La necesidad a contratar en el presente estudio pertenece al sector secundario o industrial: este incluye
actividades econdmicas destinadas a la transformacion de las materias primas enfocadas a la industriay a la
construccion. Sin embargo, este sector implementa procesos de transformacién de la materia prima o recursos
para producir bienes o servicios para diferentes sectores econémicos.

Este sector incluye a los fabricantes artesanales cuyo proceso no implica demasiada produccidon. Cabe resaltar
que las principales actividades del sector industrial son: Elaboracion industrial, elaboracion de metal y
fundicion, produccion de automoviles, textil, industria quimica, fabricacion, energia e ingenieria. Otro sector
que hace parte del proceso es el de la construccion.

Después de la recuperacion y reactivacion de la economia global en el 2022, se vieron reflejados cambios en
el entorno, generando una desaceleracién en la economia de los paises y estan impactando con mayor fuerza
y proyeccion de crecimiento para el afio 2023.

Los indicadores Econdmicos en la Construccion (IEAC), en el reporte del cuarto trimestre de 2022 (octubre—
diciembre), el PIB a precios constantes aumentd 2,9% con relacidn al mismo trimestre de 2021. Al analizar el
resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminucion en el valor agregado
de la construccion de 1,9% en su variacion anual, que se explica principalmente por la reduccién del valor
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agregado de las obras civiles (-12,8%); la disminucién de (1,1%) del valor agregado de las actividades
especializadas y el aumento (4,0%) registrado en el valor agregado de las edificaciones?.

2017 - 20227 (IV trimestre)

Variacion Anual (%)

207 - W 2022 -

PIB 29 1 s I S— 2

11,3 || ’ N\ )
Valor agregado 1,9 | 07 o A 1o
construceidn 74 . Bl - o

e,

Va!nr agregado 40 | | 42 —~—— / 40
edificaciones* 166 [ TN
Valor agregado -2, 90 N 4 12,8
abras civiles** %7 W ’ N )
Valor agregado 11 |
actividades l -3,2 - ) -1,1
espedializadas™™ &3 v

2022 IV Trimestre)
2021 IV Trimestre)
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Pr: cifras provisionales

* El valor agregado de edificaciones incluye construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales.
** Incluye construccn de cameteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.

y obras de ingenieria cvil (Alquiler de maguinaria y equipo de construccién con operadores).

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)

Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

min.

18,8

44,3

41,1

9,1

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

*=* A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorporan actividades especializadas para la construccion de edificaciones

189

255

29,5

376

239

El sector de la construccion en el 2021 mediante datos estadisticos DANE se aplica la encuesta en 32
departamentos y de la ciudad capital en Bogota, se estudiaron tres variables de los diferentes sectores
econdmicos. El sector de la construccidon en comparacion con las otras actividades econdmicas reporta 5.614
volumen cantidad unidades econédmicas por conformadas en el 2021, con el 0,2%.

Gréfico 1: Volumen por unidades econdmicas por sector.

Unidades econémicas por sectores econdmicos

i = om0
IS )

Comercio Servicios Industria Transporte
55,2%
‘ ' 40,1%
| | 42% 03%
1.258.998 914.283 96.338 1.572

Fuente: DANE

l volumen (cantidad) unidades economicas por sector _ 1

Al

Construccion

0,2%

5.614

Fuente: DANE- Agentes del sector 2021.

L https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol IEAC IVtrim22.pdf
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Agentes que componen el sector

En el sector de los servicios intervienen varios agentes econdmicos; entre ellos estan el gobierno, entidades,
ciudadanos, profesionales, consumidores, proveedores o gremios; que toman decesiones para mejorar el
sector econdmico construccidon, mediante estudios técnicos, encuestas, opiniones y demds informacidn
relevante para el diagnosticé de las necesidades primordiales que el tema econémico, con la finalidad de
establecer pardmetros, normas y demas elementos que regule el sector. Estos componentes nos ayudan

aproximarnos en el sector o subsector con el propésito de identificar los proveedores o posibles cotizantes
para el presente proceso.

Se realiza la verificacion de la unidad econdmica mediante el aplicativo del DANE con el fin de establecer en
universo de las empresas a nivel nacional?.

Grafico: Volumen por unidades econdmicas por sector Construccién -obras civiles.

i= Resultado temitico

Tipo de grafica:

Construccién de 38572
otras obras de
ingenieria civil

Total: 36.972 Empresas

= Distribucion de las Empresas

socor oc. | - =
awmocu N -7+
ariorco [N 2>
sumaoee [ 2+
vaeoet caves [ 2200
wera I 1 650
cunoinamarca I 1.500
souivax JJJI 1560
sovaca [ 1202
rua [ 1228
casanse [ 1107

norreoe santanoer [ 105

cesear [ 061

Fuente: DANE- GEOPORTAL 2024.

VARIABLES MICROECONOMICAS EN EL SECTOR

El comportamiento anual de la economia segln datos histéricos del indicador de seguimiento a la economia
(ISE) con corte a enero de 2024 es:

DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA (ISE)-anual

Enero 2021 Enero 2022 Enero 2023 Enero 2024

" " % Andlisis indicador
Indice | Variacién | Indice | Variacion Indice | Variacion Indice | Variacion

Para el mes de enero de 2023 el ISE se
95,43 7,90% 109,18 7,79% 115,10 5,85% 114,39 1,60% |ubico en 114,39 decreciendo 1,60%
respecto al mismo a diciembre de 2024°".

2 https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/
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Gréfico: Indice del indicador de seguimiento a la economia (ISE) a enero de 2024.

Grifico 2. indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (base 2015) Gralﬁm ‘3.ATasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
P Serie original
Serie original o ahoae
2021° - 2024 (enero) 2022° - 20247 (enero)
20,0
> 15,0
=
v
11439 = T —+ -2021p > 100 q8d
112,59 A - - — . -202p 2 azs
* ——
-7 TN - - 208pr 150
.- . s
10785 ~ P —— 2024pr )
o -
9329 0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene
@ 2022p 2023pr 2024pr
Fuante: DANE, ISE Fuente: DANE, ISE
#preliminar Ppreliminar
Fprovisional Pprovisional

Fuente: DANE-2024.

El comportamiento anual de las actividades terciarias segun datos historicos del indicador de seguimiento a
la economia (ISE) con corte a enero de 2024 es:

DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS ANUAL

Enero 2021 Enero 2022 Enero 2023 Enero 2024
= » Analisis indicador
Indice | Variacion | Indice | Variacion | Indice | Variacion Indice Variacion
Para el mes de enero de 2024°" el ISE se ubicd
83,31 9,81% 95,31 | 12,36% 94,42 2,68% 87,81 4.99% en 122,85 creciendo 1,03% respecto al afio
2023rr,

Grafico: indice de Actividades terciarias a enero de 2024.

Grafico 11. Tasa de crecimiento anual del indice de las actividades secundarias
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2022F - 2024°" (enero)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

2022p

Original ~ ====Serie ajustada por efecto estacional y calendario

Fuente: DANE, ISE
Ppreliminar
Pprovisional

Fuente: DANE-2024.
Productos Incluidos en el sector

El sistema de clasificacion Industrial Internacional Uniforme (ClIU) Revisidon 4 Adaptada para Colombia por el
DANE (2022) es una herramienta que nos ayuda a comprender el contexto econémico del sector y como se
encuentran clasificadas algunas actividades, de este modo se puede tener una mejor comprension de la
necesidad a contratar. Las actividades econdmicas relacionadas con el presente estudio del sector se clasifican
en:
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Actividad
econémica

Divisién Seccién

Esta division comprende la construccion de edificaciones de todo tipo.
En ella se incluyen obras

nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ
de edificios y estructuras

41 prefabricadasy también la construccién de obras de caracter provisional.
Se incluye la construccion de viviendas enteras, edificios de oficinas,
4112 almacenes y otros edificios

publicos y de servicios, edificios de explotaciones agropecuarias,
etcétera.

4111

SECCION F- Construccién de
CONSTRUCCION edificios

Esta divisidn comprende obras generales de construccion para proyectos
de ingenieria civil. Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y
reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y
también la construccion de obras de caracter provisional. Se incluyen
obras de construccidn tales como carreteras, calles, puentes, lineas de
42 ferrocarril, puertos y otros proyectos relacionados con vias de
navegacion, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones
industriales, tuberias de transporte y lineas eléctricas, instalaciones
deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por
cuenta propia o a cambio de una retribucién o por contrata. Puede
subcontratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad.

SECCION F- Obras de

4290 CONSTRUCCION ingenieria civil

Esta division comprende actividades especializadas de construccion
(obras especiales), es decir, la construccion de partes de edificios y de
obras de ingenieria civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del
proyecto. Por lo general, esas actividades se concentran en un aspecto
43 comun a diferentes estructuras, que requiere la utilizacion de técnicas o
equipo especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentacion, el
levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocacién
de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalacion de andamios, la
construccién de techos, et

4390
Actividades

especializadas
SECCION F- parala
CONSTRUCCION | construccién de
4330 edificios y obras
de ingenieria civil

Adicionalmente y segun lo estipulado en el Art. 1. del Decreto 1510 de 17 julio de 2013 del Departamento
Nacional de planeacion “Las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de
compras y contratacion publica definidos por Colombia Compra Eficiente”. Para esto se dispone del clasificador
de bienes y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC? este sistema de codificacién para estandarizar productos
y servicios nos permite entender de una manera clara a que segmento, familia, clase y producto pertenece el
bien o servicio a contratar. De acuerdo con lo anterior, para el presente proceso de contratacion se utilizaran
los siguientes cédigos de hasta en el tercer nivel, como se indica a continuacion:

3 https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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Familia

Segmento

L . Servicios profesionales de ingenieria Servicios basados en ingenieria,
81101500 Ingenieria civil y arquitectura P . & y . L & ;
arquitectura investigacidn y tecnologia.
servicios de mantenimiento y Servicios de edificacién,
72101500 Servicios de apoyo a la construccion reparaciones de construcciones e construccion de instalaciones y
instalaciones mantenimiento.
= .. e = L. e Servicios de edificacién,
Servicio de construccién de edificios Servicios de construccién de edificaciones . K R
72121400 s . . . construccion de instalaciones y
publicos especializados no residenciales L
mantenimiento.
- L, - . Servicios de edificacion,
Servicios de reparacién de obras de Servicios de mantenimiento y - K .
72153900 ., L . o construccion de instalaciones y
construccion. construccién de comercio especializado .
mantenimiento.
- . . . L, - . Servicios de edificacion,
Servicios de terminado interior, dotacion Servicios de mantenimiento y . K R
72153600 ) ) . o construccion de instalaciones y
y remodelacion construccion de comercio especializado L
mantenimiento.
Servicios de recubrimiento, . - Servicios de edificacion,
. e g ) . Servicios de mantenimiento y L K .
72153200 | impermeabilizacién proyeccion del clima . . s construccion de instalaciones y
construccion de comercio especializado L
(...) mantenimiento.
Material mineral, textil y vegetal y animal . . .
11111500 . yvesg 4 Tierray piedra Barro y tierras
no comestible
Material mineral, textil y vegetal y animal ) .
11111700 y g y Tierra y piedra Arena
no comestible

Cifras totales de ventas y Perspectivas de crecimiento, inversion.

El crecimiento del sector de la industria manufacturera en Colombia y Bogota tiene una variacién porcentual
con un aumento del 6,9% a septiembre de 2022 en comparacion con el mismo mes en el afio de 2021. Las
ventas reales aumentaron con el 6,5% y el personal ocupado en esta actividad aumenté el 3,5%, al comparar
con el afio anterior 2019 a 2020 del mismo mes la produccion crecié en un 20%, ventas reales en 19,9% y
empleo el 1,6%, datos tomados del observatorio de la regién Bogota Cundinamarca de la cdmara de comercio
de Bogota*

La proyeccion del PIB para este afio estd entre el 0,5% y el 2,2%, una cifra baja segun la ANDI, el cual proyecta
la cifra alrededor del 1% para el 2023. El comportamiento de la economia en los dos ultimos afos ha reflejado
indicadores sociales: desde la recuperacion de las tasas de empleo de la pandemia que se generaron mas de
1,5 millones de empleos.

Se evidencié que la estrategia de generar empleo es impulsar el crecimiento econémico. Aunque mejoré el
mercado laboral, la tasa de desempleo es aun alta y los niveles de pobreza es del 40%. Colombia en los afios
2020, 2021, 2022 no ha tenido estabilidad en los indicadores de la inflacién en comparacién con los
parametros internacionales, donde se reportd 12% superior al indicador la mundial del 9,1%.

La proyeccion de crecimiento de la economia de distintos analistas fluctua entre 0,5% vy 2,2, donde se muestra
en el cuadro de reporte de la Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI13 en el prondstico
crecimiento econdmico para el 2023.

4 cb.org.co/observatorio/Analisis-Economico/Analisis-Economico/Crecimiento-economico
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Grafico 6. Cuadro de proyeccion crecimiento econémico centro de pensamiento

Proyeccion crecimiento econdmico en 2023

1%
1.2%
2,1%
1,5%
1,2%
2,2%
1,5%
0,5%-1,1%

Centro de pensamiento

Gobierno
Banco Mundial

Fedesarrollo

Banco de la Republica

Fuente: ANDI-2023.

En cuanto al crecimiento en inversidn y ventas, se requiere generar en el pais mas oportunidades laborales en
los diferentes sectores econdmicos. Incentivando por medio de la empresa privada o publica nuevos
proyectos de inversién. Donde se introduzcan nuevas tecnologias, politicas ambientales y fortalecer relaciones
con los demas paises para la inversion.

Otro aspecto que afectard el desempefio del sector de la industria manufacturera en el 2023 es el
endeudamiento del crédito por las mayores tasas de interés y el menor ingresos de ventas. Corficolombiana
indica que esta actividad pasaria a crecer 11,1% en comparacion al 2022 que fue de un 1,2%.

En este orden de ideas se veran afectados los precios de los insumos de producciéon y esto se vera reflejado
en los valores de los productos. De lo anterior, en el presente estudio se debe tener como indicador en el
presupuesto del proyecto la variacion de los precios segun la variacion de la inflacidn y precio del délar; ya
que al no cumplirse con los tiempos estipulados en la ejecucion del contrato seria un riesgo inminente en el
incremento del valor del contrato.

Variables del sector de la Construccion:

La proyeccion del crecimiento econdmico en el pais estd entre el 0,5% y el 1,3% al iniciar el afio 2023, segun
estadisticas del Banco de la Republica. En este periodo la inflacidn esta por unos puntos por debajo del 2022,
teniendo en cuenta que es un indicador representativo en el sector de la construccién, en donde tuvo aspectos
que influyeron en estos cambios como: el cambio de gobierno con proyectos de reforma en los aspectos
laboral, pensional, salud entre otros, que estdn alineados con el plan de desarrollo.

En el Ultimo afio los precios de obras civiles subieron 13,3% en comparacién con el afio anterior, en este mes
se ve el incremento de los equipos especiales el cual tuvo un alza del 24,5% en el primer mes del afio, seguida
por los materiales con el 16,7%, mano de obra subid el precio 9,61% y maquinaria incrementé con el 8,27%,
son variantes negativas para el sector en cifra totales de ventas.

Uno de los materiales con un incremento mas significativo fue del cemento con un promedio del 22,4%,
insumos de tuberias y alcantarillado 26,2%; el concreto con un alza de 31,5%, tuberias de acero 34,5%, y
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equipos pesados 35,6%. Uno de los meses con mds afectaciones de alza en los precios fue en enero en
comparacion con el mes de junio de 2022, con 1,12% en el 2023, el incremento fue de 5%°.

Las obras que se han visto mas afectadas tocando sector financiero de los constructores de carreteras, calles,
vias férreas y pista de aterrizajes, puentes, carreteras elevadas y tuneles los anteriores han tenido un
incremento del 5,25% mensual y anual de 13%.

Los proveedores y constructores de tuberias para la red de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
claves de poder, tuberias y cables locales y obras conexas percibieron el mes de enero incremento de 4,7%°.

El balance de ventas del sector de la construccion en edificaciones y obras de construccion en el primer
semestre de 2022, el cual representa en ventas 23.934 mil. En el 2023 se vendieron diariamente 399 unidades
en el primer mes de enero, de los cuales el 66% fueron viviendas de interés social correspondiente a 11.978
mil, seglin estudio realizado por Coordenada Urbana’

Grafico 5 — Histdrico de ventas de vivienda nueva.

o ———

Ventas enero 2016 - 2023 ) Enero de cada aiio )

25mil 23934 399

20mil 19,627 20078 ‘ Unidades se vendieron diariamente
7170 — en el primer mes de 2023
1BIs .

el 11.878 66%
10eil De las viviendas comercializadas en
enero fueron de interés social

Smil

|
] B I

15
14363
E3 EI EI E3 E3

AP ASCITIL
CAMARA COLOMBIANA
DE LA CONSTRUCCION

Fuente: Coordenada Urbana -2023.

En el afio 2023 en el segundo semestre se ha venido presentando una desaceleracién en las ventas del sector
en comparacion del mes de septiembre de 2022 presenta un 28,7%. Con respecto al presupuesto asignado
por el gobierno nacional para proyectos de vivienda se proyecta 2,26 billones, presenta una disminucién en
comparacion de afios anteriores. Asi mismo la proyeccién de inversion en el pais en el 2023 se ha venido
deteniendo a causa de los cambios inesperados de la tasa de cambio (31,9%), incertidumbre politica con el
(31,9%), inflacion (24,5%), aspectos econdmicos con incertidumbre (16%), cambios normativos de leyes que
generen un cambio significativo de la economia en el pais.?

5 https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/obras-civiles-precios-subieron-13-3-en-el-ultimo-ano-579120

6 https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/obras-civiles-precios-subieron-13-3-en-el-ultimo-ano-579120

7 http://ww2.coordenadaurbana.com/Autenticacion/GestDocumental
8 https://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PERSPECTIVAS%20ANDI%202023.pdf
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En el 2023 serd el que marca la desaceleracion en la economia, referente al crecimiento presupuestado en
ventas en los diferentes sectores en ventas totales es de 4,1% en ventas nacionales de 5,5% y en las
exportaciones del 8,7%.

De lo anterior, en el presente estudio del sector se debe tener como indicador en el presupuesto del proyecto
la variacion de los precios segun la variacion de la inflacion y precio del ddlar; ya que al no cumplirse con los
tiempos estipulados en la ejecucion del contrato seria un riesgo inminente en el incremento del valor del
contrato.

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL ABASTECIMIENTO O LOS PRECIOS EN EL SECTOR.

De acuerdo con el Manual de Colombia Compra Eficiente, la entidad debe identificar y analizar las condiciones
econdmicas del sector de estudio, con el fin de identificar posibles riesgos econdmicos y variables que afecten
el sector, al igual que los potenciales oferentes en capacidad de satisfacer la necesidad. Teniendo en cuenta
lo anterior, se identifican las principales variables macroecondmicas de la economia nacional que directa o
indirectamente afectan el sector identificado (sector secundario), en el analisis se tendran en cuenta los
indicadores econdmicos generales del sector de la economia segun reporte DANE a corte del mes de
septiembre de 2023°:

Tabla 2. Cuadro general de Indicadores Econémicos

Délar TMR DTF (eA) DESEMPLEO IPC VARIACION PIB  SALARIO MINIMO ANO 2023

$3.888,02 $ 364,46 10,88 % 12,7% 0,45% 1,09% $1.300.000

Fuente: DANE-2023.
Producto Interno bruto - PIB en -Colombia

Se analiza el indicador del PIB en el contexto general del comportamiento en la actividad econémica y su
impacto a nivel nacional®:

DATOS HISTORICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB A NIVEL GENERAL

INDICADOR I- V- 1V-2023pr -
ECONOMICO 2022 11-2022 | 111-2022 2022 1-2023 | 11-2023 (lII-2023 ANALISIS INDICADOR

en el tercer trimestre de 2023 el valor
1% |1,50% | 1,60% [0,70% | 1,40% -1% 0,20% 0,3% agregado decrece 0,3% respecto al
mismo periodo del afio 2022"".

Variacién Trimestral
PIB

en el tercer trimestre de 2023 el valor
Variacién Anual PIB |8,50%|12,60%| 7% |7,50% 3% 0,30% |-0,30% 0,6% agregado decrece 0,6% respecto al
mismo periodo del afio 2022"".

9 https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos

10 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib
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Fuente: Datos histéricos DANE- del 2022 al 2023.

En la tabla anterior se realizd el analisis de los reportes realizados por el DANE en sus datos histdricos de
estudios econdmicos de comportamiento del PIB en el afio 2022 y 2023, encontrando unas variaciones en
cada trimestre en comparacién con el anterior, esto se debe a la reactivacién econdmica mundial, cambios de
gobierno y el incremento del délar.

lo que procedemos a estudiar el comportamiento del PIB, en estas actividades econdmicas mediante los
reportes histéricos en lo siguiente:

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU REVISION 4 ADAPTADA PARA COLOMBIA

Seccion

Division

Descripcion

Actividades

Seccién F
Construccion

41

Construccion de
Edificios

Esta division comprende la construccién corriente de edificios de todo tipo. En ella se
incluyen obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la ereccion in situ de
edificios y estructuras prefabricadas y también la construccién de obras de caracter
provisional. Se incluye la construccion de viviendas enteras, edificios de oficinas,
almacenes y otros edificios publicos y de servicios, edificios de explotaciones
agropecuarios, etcétera.(...)

Seccion F
Construccion

42

Obras de
Ingenieria Civil

Esta division comprende obras generales de construccion para proyectos de
ingenieria civil. Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la
ereccion in situ de estructuras prefabricadas y también la construccion de obras de
cardcter provisional.(...).

Seccion F
Construccion

43

Actividades
especializadas de
construccion

Esta division comprende actividades especializadas de construccién (obras
especiales), es decir, la construccion de partes de edificios y de obras de ingenieria
civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas
actividades se concentran en un aspecto comun a diferentes estructuras, que
requiere la utilizacién de técnicas o equipo especiales, como la hincadura de pilotes,
la cimentacion, la ereccion de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocacién
de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalacion de andamios, la construccion de
techos, etc. También se incluye la ereccién de estructuras de acero, siempre que los
componentes de la estructura no sean fabricados por la propia unidad constructora.
Las actividades de construccion especializadas suelen realizarse en régimen de
subcontrata, en particular en el caso de los trabajos de reparacion que se realizan
directamente para el duefio de la propiedad. Se incluyen asimismo las actividades de
terminacidn y acabado de edificios(....).

Tabla — Datos crecimiento del PIB 2022 y 2024.

DATOS HISTORICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB A NIVEL

SECTOR REPRESENTATIVO

Indicador
econémico

Analisis indicador
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o Este indicador muestra un aumento en el
Variacion decrecimiento del sector desde del cuarto
Trimestral PIB | 0,4% | 2,1% | 2,8% |-2,5%| -1,3% | 0,5% -2,7 1,6 X o . .
. trimestre del afio 2022 hasta el primer trimestre
construccion
de 2023
Variacién Este indicador muestra un aumento en el
Trimestral PIB o o o o o o decrecimiento del sector desde del tercer
Obras de 2% | -01%| 2,7% | -5,1% | -0,6% | -0,6% L6 18 trimestre del afio 2022 hasta el segundo
Ingenieria Civil trimestre de 2023
s Este indicador muestra un aumento en el
Variacion Anual decrecimiento del sector desde del tercer
PIB 52% | 9,4% | 13,4% | 6,4% | -3,1% | -3,7% -8,0 -4,2 . o
construccin trimestre del afio 2022 hasta el segundo
trimestre de 2023
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Grafico 8. Datos histdricos

PIB TRIMESTRAL - CONSTRUCCION

IV-2023pr  —

indice de precios al consumidor (IPC)

L e

12022 11-2022  11-2022 1V-2022 12023 11-2202%

DANE- del 2022 al 2023.

PIB-TRIMESTRAL CONSTRUCCION

e \/3riacion Trimestral PIB construccion
e \/3riacion Trimestral PIB
e=mge== Obras de Ingenieria Civil

Lineal (Obras de Ingenieria Civil)

e Qe e -

PIB-ANUAL

m Variacion Anual PIB Obras de
Ingenieria Civil

m Variacion Anual PIB
construccion

En el mes de marzo de 2024, el IPC registrd una variacion de 0,70% en comparacion con febrero de 2024, seis
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,70%): Transporte (1,14%), Salud (1,13%),
Restaurantes y hoteles (0,94%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,83%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (0,78%) y por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohélicas (0,75%). Por debajo se ubicaron:
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,25%), Bienes y servicios diversos
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(0,24%), Educacién (0,18%), Prendas de vestir y calzado (0,12%), Informacién y comunicacion (-0,01%) y por
ultimo, Recreacion y cultura (-0,54%).

Grafico. Datos histéricos DANE- del 2022 al 2024.

n mensual, afic cormido y anual - total nacional - 2023 - 2024 (m

e - 2L

Variacion mensual Variacion ano corrido Variacion anual

- - -
1,05 0,70 4,56 2,73 13,34 7,36

L) ! L] ' L

IPC total

Grafico: Fuente Dane-IPC-2024.

Indicadores de Mercado Laboral (Empleo)

En el mes de febrero de 2024, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 22.493 miles de
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacidn ocupada fueron
Industrias manufactureras (0,7 puntos porcentuales); Actividades artisticas, entretenimiento, recreacién y
otras actividades de servicios (0,6 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento (0,5 puntos
porcentuales)!l. La tasa de ocupacidn segun la rama de actividad econdmica de la construccién en el 2023
reportdé poblacidn ocupacién en este sector de 1.525 y en el 2024 de 1.475 con una contribucién del 6,6%,
variacion de -5.0 y contribucion en p.p. -0,2.

Grafico. Poblacidon ocupada segiin rama de actividad.

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién ocupada
segun rama de actividad*

Total nacional

Febrero (2023 - 2024)

Total nacional
Rama de actividad rebrero2023 Febrero2024 ™ s -
rere: rere 2024 absoluta en p.p.

Pablacién ocupada 22233 22.493 100 260
Industrias manufactureras 2336 2485 1,0 149 o7
Actividades artisticas, entretenimiento, recreaciony otras actividades de servicios 1.863 2004 89 141 06
Trarsporte y almacenamienta 1,683 1.794 &0 112 05
Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2546 2632 n7 86 04
Actividades inmobiliarias 2456 ERE] 1.4 73 03
Actividades financieras y de sequros 404 4an 21 67 03
Informacion y comunicaciones 356 388 1.7 33 o1
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® 508 515 23 7 oo
Agricuitura, ganader(a, caza, siicultura y pesca 3.262 3.228 144 34 02
dami eodcigsde comida 161 1375 0 i =l
I Construccion 1.525 1475 66 -50 -02 I
Frndane: TIEROTICas, TECTICas y SETACIos e TEAT . =TT =%
Comercio y reparacion de vehiculos 413 3964 176 -167 -08

Fuente: DANE, GEIH

Suministro de electricidad, gas, agua y gestién de desechos” incluye la rama de Explotacion de minas y canteras.

*Por aproximacion de decimales, |a suma de las properciones y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacién
del anexo estadistico

p-p.: Puntos porcentuales.

Nota: La distribucién porcentual de la poblacién ocupada puede diferir del 100% por la no inclusién de la categoria “No
informa”

Nota: Poblaciones en miles

Nota: Los datos de rama de actividad econdmica estan calculados con base en ClIU Rev. 4 AC.

n chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-feb2024.pdf
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Fuente: DANE - 2024.

Tasa representativa del mercado

Verificando y revisando la informacién suministrada por el Banco de la Republica la tasa representativa del
mercado (TRM -peso por ddlar). Esta se calcula con base a las operaciones de compra y venta de divisas entre
intermediarios financieros que transa en el mercado cambiario colombiano (...). Actualmente la
Superintendencia Financiera Colombiana es la que calcula y certifica la TRM con base a las operaciones
registradas el dia habil inmediatamente anterior'?. El valor al 08/04/2024 es de $ 3.7.64,23.

Cadena de Produccidn, distribucion y entrega de los Servicios.

El presente proceso de contratacion tiene las diferentes fases desde la programacién de obra, inicio de
actividades de obra, instalaciones eléctricas, instalaciones hidraulicas, sanitarias, carpinteria metdlica, muros
divisorios, pisos, y enchapes, desmontes y demoliciones, pafietes y resanes sobre muros, obras de espacio
publico, mobiliario entre otras actividades, que se describen a continuacion en el grafico:

Grafico 13. Esquema de servicios.

CRONOGRMA DE PROGRAMACION
TRABAJO Y INICIO ENTREGA UGS AARLL L3 LIQUIDACION DEL

AREAS Y RECIBO A

ACTIVIDADES DE PARCIALES Y SATISFACCION

OBRA PAGOS %

CONTRATO

FUENTE: Universidad Distrital-Ol — 2024.
Materias primas necesarias para la produccion y variacion de precios

El estudio del comportamiento de la variacidon de los precios en la producciéon de las materias primas
necesarias relacionadas con la cadena de produccion del presente estudio; se toma como referencia los
indicadores de los indices de precios al productor (IPP). En marzo de 2024, los sectores de Explotacidn de
minas y canteras (0,53%) y Agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca (0,44%) presentaron variaciones
superiores a la media (0,12%), mientras que el sector de Industrias manufactureras (-0,08%) fue el Unico que
registré una variacion negativa.

Grafico 14. Indice de precios del productor (IPP).

12 hitps://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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Grafico 3. Variacién afo corrido del IPP por secciones ClIU Rev.4.0 A.C
Marzo 2024pr

Agricultura y pesca

Tatal
Mineria 0.13 0,84
0,00 1,00 2,00 3,00 400 500
W Variacién afic corrido (%) O Contribucion p.p. Variacidn afo corrido (%)

Fuente: DAME-IPP
MNota: La diferencia en el cilculo de las variables, obedece al sisterna de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados

en el Indice.

FUENTE: DANE-2024

En el presente estudio se deben contemplar y tener en cuenta las diferentes fluctuaciones de la materia prima
y mano de obra para su respectiva fabricacion e instalacién. Los materiales utilizados para la construccion de
las acciones de movilidad y mitigacion en la sede de ensuefio son: acero, concreto, morteros, yeso entre otros.

El indice de costos de construccidn en obras civiles (ICOCIV), reporta el estudio realizado con corte a 29 de
marzo de 2023, DANE que la variacion de precios en el mes de febrero de 2024 registro los siguientes datos
estadisticos:

En febrero de 2024, la variacion del ICOCIV fue 3,69%, en comparacion con diciembre de 2023. Dos de las
cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, presentaron una variacion del afio
corrido por encima del promedio nacional (3,69%): Construcciones en minas y plantas industriales (3,79%) y
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (3,72%). Los
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), por su parte, presentaron
la misma variacion que el promedio nacional (3,69%). Las demds agrupaciones CPC presentaron variaciones
por debajo del promedio nacional: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(3,64%) y Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (3,56%)%.

Grafico 14. indice de Construccion de Obras Civiles (ICOCIV).

13 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-
icocivit:~:text=EI%20%C3%8Dndice%20de%20Costos%20de,civiles%20desarrolladas%20en%20el%20pa%C3%ADs.
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Variacién mensual del indice de costos de la construccién de obras civiles (ICOCIV) segiin agrupaciones de
subclases CPCv2.0 A.C
Total nacional - febrero de 2024

Puertos, canales, presas, sistemas de riego
y ofras obras hidrdulicas (acueductos)

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tineles

o
=0 Total 1,20
O
£
G
g2
= 2
@

1,17

e tes abras oe mgenieria i T

otras obras de ingenieria civil :
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, _D =

v cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas :

0,2 0.4 06 038 1.0 1.2 14
Variacion %

=

FUENTE: DANE-2024

Variacion y contribucién segtin el grupo de costos:

Por grupos de costos, en febrero de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre
de 2023 se presentaron en: mano de obra (6,58%), materiales (3,73%) y transporte (2,89%).

Grafico. indice de Construccidn de Obras Civiles (ICOCIV) grupo de costos

Tabla 6. ICOCIV Variacion y contribucién afio corrido seguin grupos de costos
Total nacional
Febrero 2024
Variacion Contribucion
(puntos (puntos
Grupo Pa20®  orcantuales) porcontuais)
2024 2024
Materiales 51,31 373 2,01
Herramienta menar 214 -0,06 0,00
Maguinaria 12,71 212 0,26
Equipos 6,18 2,38 013
Mano de obra 16,89 6,58 1,06
Transporte 8,89 2,89 0,24
Equipos especiales para 189 0,03 0,00
obra
Total 100,00 3,69 3,69
L__Fuente: DANE -[COCN

FUENTE: DANE-2024
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Por consiguiente, los insumos, materia prima, maquinaria, mano de obra equipos y demds productos para la
ejecucion de la obra, las variaciones del precio cambian segun los indicadores econémicos, por lo que pueden
variar segun el tiempo y la situacidn social, politica del pais. Este aspecto es importante en la estructuracién
de la matriz de riesgos ya que puede generar mayores costos al presupuesto si se ocasiona una demora en la
ejecucidn del contrato, adicionalmente los posibles proponentes deben evaluar esta variacidn de precios en
el mercado con datos actualizados en la elaboracion de las propuestas.

Gremios y Asociaciones

Los Gremios y asociaciones que participan en el sector de manufactura en Colombia; agrupan varias empresas,
proveedores, profesionales que se dedican en esta actividad componente y supervisan el sector son:

» ACIEM,Asociacion Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines Nacional.
» ACAIRE, Asociacion colombiana del acondicionamiento de aire y la refrigeracion.
» ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores

» ACOFI: Asociacion colombiana de facultades de ingenieria

» AGRECON, Agregados Y Concretos S.A.

» ASOCRETO: Asociacion colombiana de productores de concreto.

» CAMACOL: Camara colombiana de la construccién

» CCl: Cdmara Colombiana de la Infraestructura

» SCl: Sociedad Colombiana de Ingenieros.

» SCA: Sociedad Colombiana de Ingenieros.

» AICUN: Asociacién de Ingenieros

» ANIF: Centro de estudios econémicos

» Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl).

» Federaciéon Nacional de Industrial de la Madera - Fede Maderas

» Asociacion Colombiana de Fabricantes de Muebles (Acemuebles)

I. ANALISIS DE LA DEMANDA

En este numeral se analizard desde la perspectiva técnica el comportamiento histérico de la Universidad
distrital Francisco José de Caldas y demas entidades publicas que han contratado el bien y servicio analizando
los siguientes aspectos:

v Clasificacidn Internacional de Bienes y Servicios

v" Objeto, especificaciones técnicas, normativa.

v" Andlisis de los requerimientos habilitantes establecidos por la entidad y demés entidades publicadas
en el SECOP | Y SECOP II

Estudio de indicadores financieros comportamiento del sector

Requisitos (Juridicos, experiencia, equipo de trabajo)

Tiempos de ejecucion

Revisidn de coberturas de pdlizas

Elementos de estructuracién del proceso de contratacion.

Identificacion del rubro del proyecto si es de inversion, regalias, funcionamiento, otros.

ASANENENENEN
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Identificacidon de la forma de pago, y comportamiento de los proveedores o contratistas en la

ejecucién del contrato, matriz de posibles riesgos durante la ejecucion del contrato entre otros
aspectos que sean relevantes para el presente analisis.

éComo ha adquirido la Universidad en el pasado este bien, obra o servicio?

La Universidad ha desarrollado procesos de seleccidn en afios anteriores con objetos o necesidades similares
a contratar, a continuacion, se relacionan en el siguiente cuadro:

CUADRO ANALISIS HISTORICO PROCESOS DE CONTRATACION

CONTRATO 1

Modalidad de contratacion

Licitacion Publica

Objeto del contrato

“CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMAS ACTIVIDADES PARA
DESARROLLAR LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO
‘EL ENSUENO’ DE LA SEDE TECNOLOGICA UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS “

Valor del contrato

$1.155,728,829 incluido AU e IVA

Afo

2020

Plataforma de publicacion

CONVOCATORIA PUBLICA No. 012-2020

Clasificacion de bienes y servicios

81101500 ingenieria civil y arquitectura
77101600 planeacién ambiental

Numero de contrato Universidad Distrital

Los aspectos son similares SI X o NO
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/
pero el objeto a contratar es similar.

Numero de proceso

Inversion

Enlace web

Por avance de obra % pagos mensuales.

¢Se estructura el contrato teniendo como referencia
aspectos iguales objeto, obligaciones, valores ejecutados,
forma de pago, y vigencia?

5 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones finalizo en 2021
diciembre.

Recursos del proyecto son de inversiéon o por
funcionamiento

Inversion

Condiciones de pagos establecidas

Pagos por % avance

Tiempos de entrega del bien o servicio

Seis meses (6) meses

Requisitos Juridicos

SI (RUP, RUT, certificacion camara de comercio, antecedentes de entes de
control)

Indicadores financieros

Liquidez, endeudamiento, razén de cobertura de interés, capital de trabajo.

Experiencia proponente

Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar.

Se cumplié a satisfaccion el contrato

En liquidacion

Las garantias cubrieron las necesidades

Si (cumplimiento, pagos de salarios, responsabilidad civil extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles
incumplimientos

Modalidad de contratacion

CONTRATO 2

En liquidacion

Licitacion Publica

Objeto del contrato

CONTRATAR LA REPARACION LOCATIVA Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SEDE
CALLE 34, EDIFICIO SABIO CALDAS Y TORRE ADMINISTRATIVA DE LA SEDE
CALLE 40, PARA EL USO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN EL MARCO DEL
PLAN DE CONTINGENCIA, PARA EL ESTUDIO DE FOTOGRAFIA Y TELEVISION,
MASTER DEL ESTUDIO Y ESTUDIO DE RADIO PARA EL PROGRAMA DE
COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y
EDUCACION EN LA SEDE BOSA PORVENIR Y DE LOS ESPACIOS DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL LIDERADO POR LA COORDINACION
DE ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS”

Valor del contrato

S 3.181.705.407 incluido AlU e IVA

Ano

2021
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Plataforma de publicacién CONVOCATORIA PUBLICA No. 015 de 2021 —UD

811015 ingenieria civil y arquitectura, 721015 Servicios de apoyo para la
construccion, 721029 Servicios de mantenimiento y reparacion de

instalaciones, 491615 Equipos para deportes de campo

Clasificacion de bienes y servicios 491616 equipos para deportes de raqueta y pista, 491617 Equipos para

deportes de pista, 721413 Servicio de construccién de facilidades atléticas y
recreativas, 721531 Servicios de construccidn de facilidades atléticas y

recreativas,941215 Clubes deportivos

Numero de contrato Universidad Distrital Contrato 1850 de 2020
Numero de proceso CONVOCATORIA PUBLICA 012 DE 2019
Enlace web Contratos universidad distrital
éSe estructura el contrato teniendo como referencia Los aspectos son similares
aspectos iguales objeto, obligaciones, valores ejecutados, | Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio, pero el
forma de pago y vigencia? sector es similar

Recursos del proyecto son de inversion o por

. ) Inversion
funcionamiento
Condiciones de pagos establecidas Pago por % avance
Tiempos de entrega del bien o servicio Seis (6) meses y prorrogas
. - SI (RUP, RUT, certificacion cdmara de comercio, antecedentes de entes de
Requisitos Juridicos
control)
Indicadores financieros Liquidez, endeudamiento, razén de cobertura de interés, capital de trabajo.
Experiencia proponente Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar.
Equipo de trabajo Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar.
Se cumplié a satisfaccion el contrato En liquidacién
Las garantias cubrieron las necesidades Si (cumplimiento, pagos de salarios, responsabilidad civil extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles
incumplimientos
Modalidad de contratacion Licitacion Publica
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA, LA
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E
INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”

En liquidacion

Objeto del contrato

Valor del contrato S 88.238.541.267 incluido IVA
Afio 2021
Plataforma de publicacién CONVOCATORIA PUBLICA No. 019-2021
Clasificacion de bienes y servicios 72111100, 72121100, 72121400, 72121400, 72153100, 81101500
Enlace web SECORP Il. Portal contratacidn Universidad Francisco José de Cadas.
¢éSe estructura el contrato teniendo como referencia Los aspectos son similares, las especificaciones técnicas son diferentes al
aspectos iguales objeto, obligaciones, valores ejecutados, presente estudio, pero el sector es similar

forma de pago, y vigencia?
Recursos del proyecto son de inversién o por
funcionamiento

Regalias Inversion

Condiciones de pagos establecidas 1 pago del 20% y por avance de obra % pagos mensuales.
Tiempos de entrega del bien o servicio 45 meses y dos meses para los disefios,
.. . SI (RUP, RUT, certificacion cdmara de comercio, antecedentes de entes de
Requisitos Juridicos
control)
Indicadores financieros Liquidez, endeudamiento, razén de cobertura de interés, capital de trabajo.
Experiencia proponente Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar.
Se cumplié a satisfaccién el contrato En liquidacion
Las garantias cubrieron las necesidades Si (cumplimiento, pagos de salarios, responsabilidad civil extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles

R L En liquidacién
incumplimientos

Contrato 4 ‘ Convocatoria Publica
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Objeto del contrato

REALIZAR ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO CON PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO SEDE FACULTAD
TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

Valor del contrato

$500.000.000 incluido AlU e IVA

Fecha de la Convocatoria

2022

Plataforma de publicacién

CONVOCATORIA PUBLICA No. 012 de 2022

Calcificacion de bienes y servicios

811015 ingenieria civil y arquitectura, 721015 Servicios de apoyo
para la construccién, 721029 Servicios de mantenimiento y
reparacion de instalaciones, 491615 Equipos para deportes de campo
491616 equipos para deportes de raqueta y pista, 491617 Equipos
para deportes de pista, 721413 Servicio de construccidn de
facilidades atléticas y recreativas, 721531 Servicios de construccion
de facilidades atléticas y recreativas, 941215 Clubes deportivos

¢éSe estructura el contrato? Teniendo como
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones,
valores ejecutados, forma de pago, y vigencia

Los aspectos son similares S| o NO X
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/
pero el objeto a contratar es similar, cddigos de bienes y servicios.

Recursos del proyecto son de inversion o por
funcionamiento

Inversion

Condiciones de pagos establecidas

Anticipo y por avance de obra % pagos mensuales.

Tiempos de entrega del bien o servicio

Se cumplio a satisfaccién el contrato

4 meses ( se realizaron prorrogas y modificaciones)
Si

Las garantias cubrieron las necesidades

Si (cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y
correcta inversion del anticipo, pagos de salarios y prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales, amparo De
Responsabilidad Civil Extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles
incumplimientos
Contrato 5

Objeto del contrato

Bueno

\ Convocatoria Publica
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
REPARACION DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y ELEMENTOS DE FACHADAS EN
LAS DIFERENTES SEDES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”

Valor del contrato

$ 1.399.980.887 incluido AlU e IVA

Fecha de la Convocatoria

2022

Plataforma de publicacién

CONVOCATORIA PUBLICA No. 007 de 2022

Calcificacidn de bienes y servicios

81101500 ingenieria civil y arquitectura

¢éSe estructura el contrato? Teniendo como
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones,
valores ejecutados, forma de pago, y vigencia

Los aspectos son similares Sl o NO X
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/
pero el objeto a contratar es similar, codigos de bienes y servicios.

Recursos del proyecto son de inversidn o por
funcionamiento

Inversion

Condiciones de pagos establecidas

Por avance de obra % pagos mensuales.

Tiempos de entrega del bien o servicio

4 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones)

Se cumplio a satisfaccién el contrato

Si

Las garantias cubrieron las necesidades

Si (cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y
correcta inversion del anticipo, pagos de salarios y prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales, amparo de
Responsabilidad Civil Extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles
incumplimientos
Contrato 6

Bueno

‘ Convocatoria Publica
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Objeto del contrato

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
REPARACION DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y ELEMENTOS DE FACHADAS EN
LAS DIFERENTES SEDES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”

Valor del contrato

$500.000.000 incluido AlU e IVA

Fecha de la Convocatoria

2022

Plataforma de publicacién

CONVOCATORIA PUBLICA No. 012 de 2022

Calcificacion de bienes y servicios

811015 ingenieria civil y arquitectura, 721015 Servicios de apoyo
para la construccién, 721029 Servicios de mantenimiento y
reparacién de instalaciones, 491615 Equipos para deportes de campo
491616 equipos para deportes de raqueta y pista, 491617 Equipos
para deportes de pista, 721413 Servicio de construccién de
facilidades atléticas y recreativas, 721531 Servicios de construccion
de facilidades atléticas y recreativas, 941215 Clubes deportivos

éSe estructura el contrato? Teniendo como
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones,
valores ejecutados, forma de pago, y vigencia

Los aspectos son similares Sl o NO X
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/
pero el objeto a contratar es similar, cddigos de bienes y servicios.

Recursos del proyecto son de inversion o por
funcionamiento

Inversion

Condiciones de pagos establecidas

Anticipo y por avance de obra % pagos mensuales.

Tiempos de entrega del bien o servicio

4 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones)

Se cumplio a satisfaccién el contrato

Si

Las garantias cubrieron las necesidades

Si (Correcto manejo y uso del anticipo, cumplimiento, estabilidad y
calidad de la obra, buen manejo y correcta inversidn del anticipo,
pagos de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales, amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles
incumplimientos

Bueno

Contrato 7

Objeto del contrato

Convocatoria Publica
REALIZAR LA ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y
MANTENIMIENTO FiSICO DE LAS BATERIAS DE BANOS, TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CUBIERTAS (FASE 4), DE LAS
DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE

CALDAS”
Valor del contrato $2.981.463.912 incluido AlU e IVA
Fecha de la Convocatoria 2023

Plataforma de publicacién

CONVOCATORIA PUBLICA No. 007-2023

Calcificacidn de bienes y servicios

81101500 ingenieria civil y arquitectura 72101500 Servicios de
apoyo para la construccién 72121400 Servicios de construccion de
edificios publicos especializados 72153900 Servicio de preparacion

de obras de construccion 72153600 Servicios de terminado interior,
dotacion y remodelacidon 72153200 Servicios de recubrimiento,
impermeabilizacion proteccidn contra clima y fuego.

¢éSe estructura el contrato? Teniendo como
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones,
valores ejecutados, forma de pago, y vigencia

Los aspectos son similares SI X o NO _
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/
pero el objeto a contratar es similar, cddigos de bienes y servicios.
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funcionamiento

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD| Cédigo: GC-PR-003-
DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FR-008
Macroproceso: Gestiéon de Recursos Version: 06 SIGUD
UNIVERSIDAD DISTRITAL . 1A FECha de AprObaCIén:
FRANCESCO J05A DE CALDAS Proceso: Gestidén Contractual 05/03/2020
Recursos del proyecto son de inversion o por .,
Inversion

Condiciones de pagos establecidas

Anticipo y por avance de obra % pagos mensuales.

Tiempos de entrega del bien o servicio

6 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones)

Se cumplid a satisfaccion el contrato

Si

Las garantias cubrieron las necesidades

Si (Correcto manejo y uso del anticipo, cumplimiento, estabilidad y
calidad de la obra, buen manejo y correcta inversién del anticipo,
pagos de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales, amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles
incumplimientos

Bueno

Se consulta el comportamiento de los contratos publicados por la universidad en la plataforma de la Agencia
Nacional de contratacién publica Colombia compra eficiente!* se reporta los contratos publicados segtn la
categoria de bienes y servicios®”.

¢Como adquieren otras entidades estatales en el pasado este bien, obra o servicio?

Se consulta diferentes procesos de contratacidn para establecer los criterios generales y analisis de como las
demas entidades del estado estan adquiriendo los bienes y servicios, tomando como referencia la plataforma
de contratacién estatal del SECOP | y SECOP Il, de los ultimos tres afios como se describe en el siguiente cuadro
comparativo en lo siguiente:

CUADRO ANALISIS HISTORICO PROCESOS DE CONTRATACION

NOMBRE DE LA
ENTIDAD

CORPORACION
AUTONOMA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CHOCO

NARINO -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
IMUES

EDUCATIVA
SOLEDAD ACOSTA
DE SAMPER SEDE

EMILIANO ALCALA

DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA

INPEC

CONSTRUCION DE LAS
SEDES DE CARMEN DEL
DARIEN Y DE LLORO CON SU
CENTRO DE ATENCION Y
VALORACION DE FAUNA
SILVESTRE DEL CHOCO

ADECUACIONES
LOCATIVAS DEL
CENTRO DE SALUD

CONTRATAR LAS
OBRAS DE
ADECUACION Y

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DEL
COLISEO DEPORTIVO
Y OBRAS DE

CONTRATAR LAS

contratacién

Licitacion publica

abreviada de
menor cuantia

abreviada de
menor cuantia

UBICADO E!\l EL MUNICIPIO CORREZ:EI\L/IIENTO REPARACION !EN LA| URBANISMO DEL OBRAS YDSERVICIOS
Objeto del contrato DE LLORO EN SU FASE | INSTITUCION CORREGIMIENTO DE
EL PEDREGAL MANTENIMIENTO
INCLUYENDO LAS MUNICIPIO DE EDUCATIVA EL HATICO, DE BIENES
ADECUACIONES EN LA SEDE IMUES SOLEDAD ACOSTA MUNICIPIO DE INMUEBLES
PRINCIf’AL DE LA DEPARTAMENTO DE SAMPER SEDE] FONSECA -
CORPORACION AUTONOMA DE NARINO EMILIANO ALCALA | DEPARTAMENTO DE
PARA EL DESARROLLO LA GUAJIRA
SOSTENIBLE DEL CHOCO-
CODECHOCO
Reglmt.en dela Publico Publico Publico Publico Publico
entidad
Numero del Proceso SA 008 DE | SAMC-IE-SA-001- DIR CORPORATIVA
proceso 2023-10-04 2021 202 SAMC-016-2023 | 113147 pE 2022
Modalidad de Seleccion Seleccion Seleccién abreviada

de menor cuantia

Licitacion publica
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DRO ANALISIS HISTORICO PROCESOS DE CONTRATACION
CORPORACION NARINO - EDUCATIVA
NOMBRE DE LA AUTONOMA PARA EL ALCALDIA SOLEDAD ACOSTA | DEPARTAMENTO DE
ENTIDAD DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPIO DE DE SAMPER SEDE LA GUAJIRA INPEC
DEL CHOCO IMUES EMILIANO ALCALA
Valor del contrato $ 680.000.000 $208.007.739 $206.217.985 $715.454.466 $2.761.026.552
Afio de publicacion 2023 2023 2023 2023 2022
Plata.!forrrja SECORP Il SECOP | SECORP Il SECORP Il SECOP 1l
publicacién
72102900 - Servicios
[7210] Servicios de de mantenimiento y
mantenimiento y reparacion de
reparaciones de instalacion
construcciones e 72102900
72121100 - Servicios de | _INStalaciones; 72102900 - 72103300
- o [721015] Servicios . 72101500
Clasificacion de construFuon de ed|f|c.|os de apoyo para la Sem?'o.s de 72121400 72101500
. . comerciales y de oficina L mantenimiento y 72101507
bienesy servicios | g1111600 - Servicios de construccion reparacion de 72151100 72103300
personal temporal 72] Servicios de instalaciones 72151300
Edificacion, 72151400
Construccion de 72151500
Instalaciones y 72151900
Mantenimiento 72152000
72153600
81101500

éSe estructura el
contrato teniendo
como referencia
aspectos iguales
objeto,
obligaciones,
valores ejecutados,
forma de pago, y
vigencia?

Los aspectos son similares
SI X o NO
Similares en insumos y
materiales, requisitos
técnicos

Los aspectos son
similares
SI X o NO
Similares en
materiales,
requisitos técnicos

Los aspectos son
similares
SI X o NO
Similares en
insumos y
materiales,
requisitos técnicos

Los aspectos son
similares
SI X o NO
Similares en insumos
y materiales,
requisitos técnicos

Los aspectos son
similares
SIX o NO
Similares en
actividades de obra
materiales,
requisitos técnicos

Estado del proceso

En ejecucion

liquidado

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucion

Tiempos de entrega
del bien o servicio

Seis meses (6) meses

cuatro (4) meses

45 dias

Dos (2) meses

Tres (3) meses

Condiciones de
pagos establecidas

pagos por % avance

pagos por % avance

pagos por % avance

pagos por % avance

pagos por % avance

Si (cumplimiento, pagos de

Si (cumplimiento,
pagos de salarios,

Si (cumplimiento,
pagos de salarios,

Si (cumplimiento,
pagos de salarios,

Si (cumplimiento,
pagos de salarios,

Garantias salarios, responsabilidad responsabilidad responsabilidad " L . o
L o o responsabilidad civil |responsabilidad civil
civil extracontractual) civil civil

extracontractual) extracontractual)
extracontractual) | extracontractual)
Se cumplié a
satisfaccion el En ejecucion liquidado Publicacién Publicacién liquidacion
contrato
Mipyme-Decreto .
No No si No No
1860 de 2021
https://community. |https://community. | https://community.s | https://community.

Enlace Web

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Contr
actNoticeManagement/Inde
x?currentlanguage=es-
CO&Page=login&Country=C
0O&SkinName=CCE

secop.gov.co/Publi
¢/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NT
C.4357142&isFrom
PublicArea=True&is

secop.gov.co/Publi
c/Tendering/Contr
actNoticeManagem
ent/Index?currentL
anguage=es-
CO&Page=login&C

ecop.gov.co/Public/T

endering/ContractNo

ticeManagement/Ind

ex?currentLanguage=
es-

CO&Page=login&Cou

secop.gov.co/Public
/Tendering/Contrac
tNoticeManagemen
t/Index?currentLan
guage=es-

CO&Page=login&Co
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

:'i@iff—‘ Macroproceso: Gestiéon de Recursos Version: 06 SIGUD
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Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

CUADRO ANALISIS HISTORICO PROCESOS DE CONTRATACION

CORPORACION NARINO - EDUCATIVA
NOMBRE DE LA AUTONOMA PARA EL ALCALDIA SOLEDAD ACOSTA | DEPARTAMENTO DE
ENTIDAD DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPIO DE DE SAMPER SEDE LA GUAJIRA INPEC
DEL CHOCO IMUES EMILIANO ALCALA

Modal=true&asPop | ountry=CO&SkinNa | ntry=CO&SkinName= | untry=CO&SkinNam

upView=true me=CCE CCE e=CCE
CO1.PCCNTR.41845

98

Se analizan los aspectos relacionados en el cuadro y se concluye que:

v
v
v

Las necesidades por contratar son similares

Las especificaciones técnicas en cuanto a materiales son similares.

Los requisitos habilitantes de experiencia, financieros y Juridicos varian segun el presupuesto del
proceso.

En cuanto a los esquemas generales para el analisis del sector y estructuracién del estudio previo son
conforme a lo estipulado en los manuales y guias de la agencia nacional de contratacion publica
Colombia compra eficiente.

Los tiempos de plazo de ejecucion varian de uno (1) a cinco (5) meses segln el tiempo de ejecucion
del contrato y un mes para la liquidacion.

Las pdlizas que se solicitan son las estandarizadas segun el sector al que va dirigido.

Las entidades realizan los procesos de contratacion de manera transaccional en la plataforma del
SECOP II.

Il. ANALISIS DE LA OFERTA

En este numeral se estudia el comportamiento de la oferta segun las clasificaciones de bienes y servicios seguin
el sector y en relacion con el objeto a contratar, asi se establecen los proveedores desde la escala nacional

hasta la local.

éCual es la dindmica de produccidn, distribucion y entrega de los bienes, obras o servicios?

Se realiza la verificacidén de los cddigos en el aplicativo de la Agencia Nacional de Contratacién Colombia
Compra Eficiente en su seccién de modelo de abastecimiento estratégico® segln el clasificador de bienes y
servicios UNSPSC:

ANALISIS DE LA OFERTA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
https://app.powerbi.com/view.

164 ttps://bit.ly/3E20D9U
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UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCESCO J05A DE CALDAS Proceso: Gestidn Contractual

Colombia ANALISIS DE OFERTA

A Contratacion Fablica 4 Reiniciar
Valor Total FILTROS: |—
Gasto Mensual §77.346.561.052.092 Gasto Anual
06 S9BM STe Swzom  SSm Sisom Si5ba Seleccione ol ano:
2021
" | . > |

Seleccione la Fecha

515 i
o| |E 0UNI2017  G4082023
510 b
o7 Oo———O
55 bin lone una categoria:
2023
40 il - - _— -

Afta
Fuente ®SECOP | @SECOP Il

Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 212,373 Cantidad de contratos - Anual

Afio 82017 2015 ®2019 82020 2021 @2022 ®2023 Fuente @SECOP_| @SECOP. |

E Total
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual
AOmil - SEIGME JAIOASTAGMI - 2656 M 60 M 26,96 i

o * - I I I I
P A T ‘ o
& e 017 amie 29 020 221 2022

Afo
Fuente @SECOP | @SECOP Il

Valor Total

Afic ®2017 82015 #2015 82020 82021 @2

partamento - Proveedor:

Cantidad de contratos

Plataforma:

SEGOP._| SECOP_II

Nombre de Proveedor

Valor Contratacion Numero de Proveedores Numero de Contratos O fus
H H H tedo
$ 77 bill. 78.29 mil 212,37 mil FoNAGED 10n
Cantidad de Contrates con proveedores Valor de Contratas con proveedores Modalidad de Contratacion
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il
S160 6450 $ 15 b.. (28 £ 40 bil
B
£ ™
E saonu
5
bil
Tipo: ®No &5 plural @Propanents phural Tipo: @ sl @Proponente phursl Mociadidad general
Valor Total Esti

do por Entidad Nombre de Entidad (agregado)

FUENTE: -Colombia Compra Eficiente- Modelo Abastecimiento Estratégico -Analisis de la oferta- 2023.

éA quién se va a comprar?

Los bienes y servicios a contratar relacionados con el objeto consultada la informacién publicada en la pagina
de la Superintendencia de Sociedades'” con corte -NIIF, a 31 de diciembre de 2022; se tomd la muestra general
de 94 empresas y se analiza la informacidn para la elaboracién de los indicadores financieros de las empresas
segln la oferta del actividad econémica de una muestra de 30 empresas en el sector segun cédigos ClIU 3110,
se incluyen la empresas pequefias, de conformacién de Mipymes.

v https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/informes-economicos-y-financieros
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En aras de establecer los aspectos minimos financieros, se realiza el analisis para establecer y determinar los
indicadores del sector como son: i) indice de Liquidez, ii) indice de Endeudamiento, iii) Razén de cobertura de
intereses, Capacidad organizacional (iv) Rentabilidad del patrimonio, v) rentabilidad sobre activos) y vi) Capital
de trabajo. La universidad busca al oferente que pueda cumplir como los minimos requerimientos dentro del
mercado y pueda ejecutar responder de manera eficiente y oportuna a las necesidades requeridas, con
autonomia técnica, administrativa y financiera para satisfacer la necesidad de la entidad en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

SECTOR FINANCIERO

De conformidad con el numeral 4, articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, es deber de las entidades
publicas establecer requisitos financieros para los procesos de contratacidn. Los indicadores de capacidad
financiera buscan establecer unas minimas condiciones de los posibles proponentes a través de su liquidez y
endeudamiento. Estas muestran la aptitud del proponente para cumplir el plazo y el objeto del contrato.

METODOLOGIA PARA DETERMINAR ASPECTOS FINANCIEROS:

Para determinar los indicadores financieros y permitir la mayor pluralidad de oferentes se aplica lo establecido
por la Agencia nacional de Contratacidn - Colombia compra Eficiente - en el MANUAL PARA DETERMINAR LOS
REQUISITOS HABILITANTES y la GUIA DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES asi:

v' Estudio del Sector de la Construccidn.

v' Consolidacién de la informacion financiera reportada en SIIS con corte a 31/12/2022

v Filtro por los cddigos F4111 - Construccién de edificios residenciales, F4112 - Construccién de
edificios no residenciales, F4290 - Construccidn de otras obras de ingenieria civil, F4330 - Terminacion
y acabado de edificios y obras de ingenieria civil, F4390 - Otras actividades especializadas para la
construccién de edificios y obras de ingenieria civil. En total 2868 empresas.

v’ Filtro de valores negativos de utilidad operacional, patrimonio y un capital de trabajo mayor o igual
Al 50% del presupuesto oficial $2.847.989.678 es decir $1.423.994.839. En total 1422 empresas de
2868.

v Se filtra por valores atipicos y una desviacion estandar adecuada. En total 200 empresas de 2868.

El método elegido para calcular los indicadores es el de promedio.

v' Se aproxima el indicador al valor absoluto mas cercano.

AN

N° NIT ‘ TAMARNO ‘ RAZON SOCIAL IL IE ‘ RCI 1{d RA

1 | 800007447 | MEDIANA CONSTRUCTORA CANAAN SA 2,13 | 57,32% 2,26 12,29% | 5,25%
2 | 800007455 | GRANDE INVERSIONES LLANO HERMOSO SAS 3,69 | 53,95% | INDETERMINADO | 73,76% | 33,96%
3 | 800011205 | MEDIANA CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ SAS 5,30 | 57,95% | INDETERMINADO | 12,28% | 5,16%
4 |800012888 | GRANDE SOFAN INGENIERIA SAS 4,58 | 42,29% 5,24 18,77% | 10,83%
5 | 800022115 | GRANDE CONSTRUCTORA JEMUR SAS 4,30 | 59,95% | INDETERMINADO | 9,91% | 3,97%
6 |800024151 | GRANDE YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS 2,09 | 56,37% 2,03 20,29% | 8,85%
7 | 800043769 | GRANDE SERVICIOS DE DRAGASD/_C\)SS ¥ CONSTRUCCIONES 4,12 | 42,37% 2,27 14,43% | 8,32%
8 | 800046874 | GRANDE CONCRE ACERO SAS 1,65 | 64,28% 1,31 19,68% | 7,03%
9 | 800047192 | GRANDE CONSTRUCTORA J.C. S.A.S 2,16 | 59,90% | INDETERMINADO | 39,40% | 15,80%
10 | 800055215 | PEQUENA Valores Rivera Vergara SAS 2,94 | 34,87% | INDETERMINADO | 60,18% | 39,20%
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11 | 800071658 | MEDIANA | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROECTOS SAS | 3,61 | 36,92% 4,23 9,08% | 5,73%
12 | 800071745 | MEDIANA CONSTRUIR SA 4,43 | 21,65% | INDETERMINADO | 11,18% | 8,76%
13 | 800086042 | GRANDE INACAR SA 2,06 | 45,49% 3,57 16,70% | 9,10%
14 | 800094968 | GRANDE JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A. 1,65 | 56,49% 5,73 25,65% | 11,16%
15 | 800104214 | GRANDE INCITECO SAS 5,03 | 24,43% | INDETERMINADO | 26,12% | 19,74%
16 | 800113213 | MEDIANA INVERSIONES TULUA SAS 2,98 | 28,69% 3,92 12,95% | 9,23%
17 | 800143610 | GRANDE SOFORESTA SAS 3,09 | 44,59% 1,90 33,65% | 18,65%
18 | 800147021 | MEDIANA LLANOPOZO SA 2,02 | 64,35% 1,64 13,16% | 4,69%
19 | 800151054 | GRANDE CONSTRUCT?EZED;IS;ZASS‘AZEV'V'ENDAE 2,09 | 69,00% 2,57 36,70% | 11,38%
20 | 800162157 | PEQUENA |  ARCO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2,65 | 46,08% 0,73 12,40% | 6,69%
21 | 800170065 | GRANDE AS CONSTRUCCIONES SAS 2,94 | 67,59% 2,24 32,96% | 10,68%
22 | 800177215 | GRANDE CONSUCASA SAS 1,91 | 48,77% | INDETERMINADO | 17,33% | 8,88%
23 | 800182641 | GRANDE | SOCIEDAD DE INVERSIONES VIVES Y CIAS.A. | 4,13 | 49,68% 2,63 10,24% | 5,15%
24 | 800187291 | GRANDE HM INGENIERIA SAS 2,40 | 44,45% 4,85 15,98% | 8,88%
25 | 800190631 | GRANDE ENTRE OBRAS SAS 4,22 | 35,66% 5,88 45,68% | 29,39%
26 | 800205166 | GRANDE ROCA“;S‘CE%ONNE(;?IAOPSLISF?&ETD POR 1,67 | 58,30% 2,27 21,22% | 8,85%
27 | 800206723 | GRANDE CONSTRUCTORA LANDA SAS 3,38 | 42,17% 2,40 22,55% | 13,04%
28 | 800209530 | GRANDE CONSTRUCTORA FG SAS 5,66 | 41,26% 4,03 15,57% | 9,14%
29 | 800210309 | MEDIANA DIPROCON INGENIERIA SAS 2,84 | 62,10% | INDETERMINADO | 56,23% | 21,31%
30 | 800215466 | GRANDE GYG CONSTRUCCIONES SAS 4,86 | 46,04% | INDETERMINADO | 23,02% | 12,42%
31 | 800227917 | MICRO GYG INGENIEROS LTDA. 3,62 | 52,97% 0,96 8,42% | 3,96%
32 | 800228515 | MEDIANA GLOBAL ASTIS.AS. 2,06 | 68,34% 3,20 66,59% | 21,08%
33 | 800236890 | MEDIANA SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL 2,84 | 55,92% 1,48 8,98% | 3,96%
34 | 800242107 | GRANDE FERNANDO RAMIREZ SAS 2,67 | 44,21% | INDETERMINADO | 22,43% | 12,51%
35 | 800250711 | MEDIANA |  INVERSIONES DIAZ CONSTRUCTORES SAS | 2,88 | 39,01% 1,95 16,38% | 9,99%
36 | 802005147 | GRANDE CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO SAS 3,53 | 66,08% 1,39 25,95% | 8,80%
37 | 802008390 | MEDIANA INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS 5,25 | 21,82% | INDETERMINADO | 15,35% | 12,00%
38 | 802011046 | MEDIANA PROYMETAL SA 1,72 | 54,63% 2,29 23,30% | 10,57%
39 | 802013139 | MEDIANA CONSTRUSERVI SAS 1,81 | 45,25% 2,53 24,62% | 13,48%
40 | 802020796 | MEDIANA AB GERENCIA INTEGRAL SAS 2,78 | 35,06% | INDETERMINADO | 8,82% | 5,73%
41 | 802023626 | MEDIANA JA'MEFALS'm/\GRETh'l';'EEFi:F;SS'TECTURAE 2,14 | 48,36% 2,92 8,36% | 4,32%
42 | 804010786 | MEDIANA | INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS | 3,53 | 66,26% 3,25 22,78% | 7,69%
43 | 804012551 | GRANDE SERGOM SAS 1,99 | 59,77% 3,81 14,82% | 5,96%
44 | 804017682 | MEDIANA CONDECORANDO SAS 2,77 | 64,59% 2,37 36,11% | 12,79%
45 | 805000482 | MEDIANA ESTRUCTURAS Y TECHOS SAS 3,04 | 27,96% | INDETERMINADO | 34,63% | 24,95%
46 | 805016535 | MEDIANA | INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS | 1,94 | 61,09% 2,04 21,64% | 8,42%
47 | 805017536 | GRANDE Masterplac SAS 2,20 | 63,76% | INDETERMINADO | 13,13% | 4,76%
48 | 805030454 | GRANDE CONINGENIERIA SAS 2,63 | 44,39% 3,02 18,52% | 10,30%

38



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD| Cdédigo: GC-PR-003-
DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FR-008

\\ﬁ/ Macroproceso: Gestiéon de Recursos Version: 06 SIGUD

-~ Fecha de Aprobacién:
05/03/2020

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Proceso: Gestion Contractual

TAMANO RAZON SOCIAL

49 | 805030849 | GRANDE GRUPO NORMANDIA SA 1,83 | 62,45% 2,06 14,83% | 5,57%

EXPANSIONES Y MANTENIMIENTOS
ELECTRICOS SAS
PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING

50 | 805031126 | PEQUENA 4,68 | 62,75% | INDETERMINADO | 25,47% | 9,49%

51 | 806003450 | GRANDE SAS 2,20 | 42,43% 4,75 30,96% | 17,83%

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y o o o
52 | 806008712 | GRANDE CONSULTORIAS S.A.S. 1,88 | 45,09% 2,87 18,35% | 10,08%
53 | 806013308 | PEQUENA MVC SAS 3,00 | 41,39% 5,85 10,24% | 6,00%
54 | 806015691 | MEDIANA EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES SA 3,93 | 48,49% 3,56 20,27% | 10,44%
55 | 811001550 | MEDIANA IDEAS CIVILES SAS 2,25 | 32,15% | INDETERMINADO | 14,98% | 10,16%

56 | 811004822 | MEDIANA INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES MS S.A.S. 3,22 | 30,09% | INDETERMINADO | 12,63% | 8,83%

57 | 811011847 | MEDIANA Az Construcciones SAS 2,83 | 53,59% 2,49 16,27% | 7,55%
58 | 811026191 | GRANDE CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA. 1,95 | 58,48% 3,34 24,00% | 9,96%
59 | 811037554 | GRANDE CONDUGAS SA BIC 1,61 | 58,85% 3,88 37,62% | 15,48%
60 | 811045062 | MEDIANA INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S 3,13 | 32,25% 2,16 10,72% | 7,26%
61 | 813003433 | MEDIANA CONSTRUCTORA DISARCO SAS 2,11 | 34,65% 1,87 9,39% | 6,14%
62 | 813008121 | GRANDE |  INGENIERIA ELECTRONICA DELHUILASAS | 4,62 | 28,93% | INDETERMINADO | 36,56% | 25,98%
63 | 813010363 | MEDIANA INCIVILS.ASS. 5,82 | 59,60% 5,65 30,85% | 12,46%
64 | 814007224 | GRANDE TAYKA COLOMBIA SAS 1,89 | 50,93% | INDETERMINADO | 15,57% | 7,64%
65 | 816001249 | GRANDE ASUL SAS 1,75 | 60,94% 2,23 21,24% | 8,30%
66 | 819005874 | GRANDE SERV'C'O'NTIEN%RE’T\ILIEREU&?SSTACAR'BEE 2,16 | 55,90% | INDETERMINADO | 75,60% | 33,34%
67 | 820003424 | MEDIANA BYV INGENIERIA SAS 2,55 | 58,21% 3,87 22,46% | 9,38%
68 | 822002969 | MEDIANA | MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL LLANO EU | 2,13 | 33,48% 3,15 16,29% | 10,83%
69 | 822007442 | MEDIANA INVERSIONES MAGLA S.A. 2,81 | 60,24% 2,62 33,99% | 13,51%
70 | 825001691 | PEQUENA ESECO LTDA 2,45 | 41,55% 5,77 9,75% | 5,70%
71 | 830006224 | MEDIANA ENTREPISOS MODULARES SAS 3,66 | 34,57% | INDETERMINADO | 22,94% | 15,01%
72 | 830007073 | GRANDE OBCIPOL SAS 2,58 | 21,69% 4,87 9,90% | 7,75%
73 | 830037322 | GRANDE | PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS | 3,55 | 49,41% 4,14 33,94% | 17,17%
74 | 830038515 | GRANDE IHC SAS INGENEIRA HIDRAULICAY CIVIL | 3,52 | 68,17% 5,79 35,05% | 11,15%
75 | 830041411 | MEDIANA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.AS. 3,98 | 57,80% 3,68 9,60% | 4,05%
76 | 830046088 | GRANDE GERENC'AS'NVERS'O;\':SS Y CONSTRUCCIONES | 5 g | 62,06% | INDETERMINADO | 17,08% | 6,48%
77 | 830047544 | GRANDE FIRMAMENTO E IMAGEN LTDA 2,09 | 65,80% | INDETERMINADO | 32,91% | 11,26%

78 | 830055731 | MEDIANA AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS 2,83 | 48,02% | INDETERMINADO | 59,69% | 31,03%

79 | 830073703 | GRANDE PAVIOBRAS SAS 1,97 | 44,25% | INDETERMINADO | 24,92% | 13,89%
80 | 830080671 | GRANDE M & M INGENIEROS ASOCIADOS SAS 3,28 | 58,60% | INDETERMINADO | 62,63% | 25,93%
81 | 830081824 | GRANDE RHEMA INTERNACIONAL SAS 2,86 | 58,03% 3,15 30,33% | 12,73%
82 | 830082401 | GRANDE RINOL PISOCRETO S.A.S 2,27 | 50,70% 2,87 12,88% | 6,35%
83 | 830089381 | GRANDE ALCA INGENIERIA SAS 5,66 | 60,25% 1,46 16,04% | 6,38%

84 | 830091340 | MEDIANA | COMERCIALIZADORA CUNDIBOYACAY CIASAS | 2,73 | 36,66% | INDETERMINADO | 11,06% | 7,01%

85 | 830106557 | PEQUENA CONSTRUIRTE SAS 3,54 | 20,53% | INDETERMINADO | 13,33% | 10,60%
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86 | 830116891 | GRANDE E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A 4,44 | 46,78% 2,38 18,05% | 9,61%

87 | 830119070 | MEDIANA CAMINOS INMOBILIARIOS SAS 3,81 | 69,02% | INDETERMINADO | 12,96% | 4,02%
88 | 830128894 | MEDIANA GESTION RURAL Y URBANA SAS 3,49 | 41,48% | INDETERMINADO | 15,50% | 9,07%
89 | 830134152 | PEQUENA ngsﬁ'\ﬂégﬁgg\ésisslggiz 3,24 | 54,49% 3,00 9,92% | 4,51%
90 | 830509276 | GRANDE TRANSP?\:I?;ELI\:gil::ERSIi.ng(S)'LARg%IONES Y 4,51 | 44,94% 2,55 12,49% | 6,88%
91 | 830515326 | MEDIANA IMGAS S.A.S. 2,21 40,78% 5,14 23,39% | 13,85%
92 | 832006034 | MEDIANA PLEXIMUNDO SAS 3,52 | 51,80% | INDETERMINADO | 13,61% | 6,56%
93 | 832008540 | PEQUENA MAKRO CONSTRUCCIONES SAS 2,05 | 46,74% | INDETERMINADO | 11,04% | 5,88%
94 | 834000377 | MEDIANA RG INGENIERIA SAS 4,27 | 41,04% 2,24 10,51% | 6,20%
95 | 860004625 | MICRO INVERSIONES LA CASTELLANA SAS 2,44 | 52,36% 0,79 12,81% | 6,10%
96 | 860350277 | GRANDE SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. 2,18 | 44,38% 3,22 21,53% | 11,97%
97 | 860353473 | GRANDE MENDEBAL S.A.S 2,20 | 56,90% | INDETERMINADO | 21,17% | 9,13%
98 | 860402284 | MEDIANA PUENTES Y CARRETERAS SAS 4,50 | 34,66% | INDETERMINADO | 47,55% | 31,07%
99 | 860513276 | GRANDE | ELECTRO HIDRUALICA SA REPRESENTACIONES | 2,04 | 52,43% 5,28 45,96% | 21,86%

100 | 860530482 | GRANDE COMPANIA DE INGENIEROS CONSICAL SAS 2,77 | 64,89% | INDETERMINADO | 17,94% | 6,30%

101 | 890111844 | GRANDE BF CONSTRUYE SAS 2,10 | 68,87% | INDETERMINADO | 25,11% | 7,82%
102 | 890115555 | GRANDE ORLANDO DONADO & CIA SAS 1,63 | 59,76% | INDETERMINADO | 24,42% | 9,82%
103 | 890207543 | GRANDE VENTANAR S.A.S. 2,62 | 53,05% 2,71 20,44% | 9,60%
104 | 890207641 | GRANDE INGECAR SA 2,06 | 44,70% 3,56 28,74% | 15,89%
105 | 890332968 | PEQUENA URBANIZAR SAS 1,86 | 66,15% | INDETERMINADO | 20,64% | 6,99%
106 | 890401053 | GRANDE BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA 2,73 | 53,15% 3,72 31,51% | 14,76%
107 | 890403530 | GRANDE MARTINEZ CABALLERO SAS 1,62 | 69,19% 1,82 27,11% | 8,35%
108 | 890404359 | GRANDE MOVICON CONSTRUCTORES SAS 3,73 | 43,22% 5,23 10,47% | 5,94%
109 | 890911431 | GRANDE CONINSA RAMON H S.A 1,75 | 54,29% 3,32 14,52% | 6,64%

110 | 890913356 | MEDIANA SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA S.A.S 1,95 | 51,01% | INDETERMINADO | 10,75% | 5,27%

111 | 890920510 | MEDIANA MORENO MOLINA INGENIEROS SAS 1,76 | 56,17% | INDETERMINADO | 70,67% | 30,98%
112 | 891100881 | GRANDE MORENO VARGAS S.A. 4,06 | 24,50% | INDETERMINADO | 11,03% | 8,33%
113 | 892201182 | GRANDE HMM SAS 4,36 | 30,52% 3,20 15,67% | 10,88%

114 | 900028523 | MEDIANA | ESTRUCTURAS Y DISENOS ARQUITECTOS SAS | 1,69 | 57,55% | INDETERMINADO | 24,90% | 10,57%

115 | 900032901 | MEDIANA GV INGENIEROS 2,81 | 41,10% | INDETERMINADO | 47,73% | 28,11%
116 | 900033743 | MEDIANA CONSTRUCCIONES LAR Y CIA SAS 2,36 | 68,59% | INDETERMINADO | 18,09% | 5,68%
117 | 900041598 | GRANDE ECAS.A.5. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 1,71 | 59,56% 2,23 46,02% | 18,61%
INTEGRALES .
118 | 900060879 | GRANDE Dosconstructores sas 2,03 | 42,69% 4,27 13,49% | 7,73%
119 | 900075936 | GRANDE INGENIERIA HYMC SAS 1,79 | 60,13% | INDETERMINADO | 64,02% | 25,53%
120 | 900089149 | PEQUENA FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES 4,28 | 30,69% 2,92 10,38% | 7,20%
121 | 900090780 | PEQUENA CELQO SAS 2,15 | 53,02% 4,38 16,30% | 7,66%
122 | 900090840 | MEDIANA INGEADE SAS 2,48 | 49,31% 3,38 33,92% | 17,19%
123 /900102268 | GRANDE | INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS | 4,08 | 66,97% 3,17 45,97% | 15,18%
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124 | 900109886 | PEQUENA ESICO SA 3,77 | 41,05% 1,68 13,11% | 7,73%

125 | 900130297 | MEDIANA HIDROCONSULTING S.AS. 5,80 | 65,34% 4,65 20,22% | 7,01%
126 | 900132767 | MEDIANA PROFESIONALES EN CONCRETO S.AS. 1,99 | 49,34% | INDETERMINADO | 16,62% | 8,42%
127 | 900144599 | MEDIANA | PROMOTORA PARQUE SANTANDER S.A. 1,71 | 58,50% 1,78 29,91% | 12,41%
SOCIEDAD MAVICOL MANTENIMIENTO DE VIAS
128 | 900164688 | MEDIANA | DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES | 5,69 | 14,88% 3,36 15,34% | 13,06%
SIMPLIFICADA
129 | 900172213 | PEQUENA CONSTRUCTORA MURAGLIA SAS 2,62 | 65,50% 3,16 22,42% | 7,73%
130 | 900179821 | MEDIANA CONSTRUCCIONES JF SAS 2,38 | 68,64% | INDETERMINADO | 30,42% | 9,54%
131 | 900181401 | MEDIANA AHORA SI SA 3,82 | 63,88% 2,68 14,63% | 5,28%
132 | 900185681 | PEQUENA INVERLOG SAS 4,13 | 35,93% 3,32 30,55% | 19,58%
133 [ 900191742 | PEQUENA MACAI SAS 4,50 | 17,82% | INDETERMINADO | 28,44% | 23,37%
134 | 900192423 | MEDIANA KONSTRUIR INGENIERIA SA 2,39 | 50,43% 5,59 35,04% | 17,37%
135 | 900193620 | PEQUENA GENERAL SUPPLIES S.A.S. 4,65 | 58,34% 1,84 17,02% | 7,09%
136 | 900194257 | MEDIANA INVERSIONES VERDEHORIZONTE SAS 1,82 | 40,62% 2,57 22,22% | 13,19%
137 | 900201727 | MEDIANA INVERSIONES SICA S.A.S 3,32 | 63,02% 1,18 13,88% | 5,13%
138 | 900208413 | MEDIANA CONSTRUCTORA NOVUM SAS 4,47 | 55,46% | INDETERMINADO | 25,08% | 11,17%
139 | 900210398 | GRANDE ZH INGENIEROS SAS 1,83 | 66,44% 1,34 20,11% | 6,75%
140 | 900229985 | GRANDE CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO 3,02 | 62,24% 2,25 28,50% | 10,76%
141 | 900233698 | GRANDE LYDCO INGENIERIA SAS 4,19 | 31,56% | INDETERMINADO | 27,67% | 18,94%
142 | 900233876 | MEDIANA JK SALCEDOS SAS 4,07 | 65,39% 1,52 22,15% | 7,67%
143 | 900234231 | GRANDE AE INGENIEROS CIVILES SAS 2,48 | 63,76% 1,60 15,12% | 5,48%
144 | 900236840 | MEDIANA CONSTRUCTORA AMAVIA SAS 2,12 | 50,58% | INDETERMINADO | 14,30% | 7,07%
145 | 900246624 | MEDIANA CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. 3,27 | 45,93% | INDETERMINADO | 14,46% | 7,82%

146 | 900262740 | MEDIANA CARLOS A SANCHEZ Y CIA CASYCO S.A.S 2,79 | 19,94% | INDETERMINADO | 23,25% | 18,62%

PROYECTOS, DISENOS, INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES LTDA

148 | 900264302 | GRANDE CONSTRUVAL INGENIERIA SAS 3,55 | 60,07% | INDETERMINADO | 70,55% | 28,17%

INDUSTRIAL DE PILOTAJES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

147 | 900263450 | MEDIANA 5,65 | 67,87% | INDETERMINADO | 28,34% | 9,11%

149 | 900274027 | PEQUENA 2,65 | 44,96% | INDETERMINADO | 13,99% | 7,70%

150 | 900294469 | PEQUENA CONSTRUCTORA EL ROCIO SAS 1,92 | 62,14% 1,13 33,62% | 12,73%
151 | 900298031 | GRANDE J PACHON SS?I\?EBQ?Z:S: ACCIONES 3,05 | 66,46% 2,28 13,08% | 4,39%
152 | 900298701 | MEDIANA SERVICIOS TECNICOS OPERARIOS SAS 5,10 | 50,03% 5,34 39,52% | 19,75%
153 | 900309373 | GRANDE TRABAJZTJICNUDR%Z-[REIQE?AY’\IXSFLALElCOS CA 2,18 | 20,56% 4,50 13,83% | 10,99%
154 | 900341710 | GRANDE MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS 2,49 | 58,73% 2,89 28,45% | 11,74%
155 | 900350763 | MEDIANA CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS 2,06 | 48,52% 2,09 12,45% | 6,41%
156 | 900379869 | GRANDE GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS 2,33 | 51,42% | INDETERMINADO | 26,87% | 13,05%
157 | 900382679 | MEDIANA GRUPO CARPINI S.A.S 1,74 | 58,60% | INDETERMINADO | 27,46% | 11,37%
158 | 900383711 | GRANDE ARTEMARMOL COLOMBIA SAS 3,10 | 61,21% 2,25 19,58% | 7,60%
159 | 900394693 | PEQUENA CONSTRUCTORA LA BUCARAMANGA SAS 5,88 | 62,54% 2,09 43,09% | 16,14%
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160 | 900419042 | MEDIANA MOGACON S.A.S 2,31 60,34% 2,80 32,37% | 12,84%
161 | 900423569 | MEDIANA QUADRANTI INGENIERIA SAS 2,13 | 44,06% | INDETERMINADO | 30,66% | 17,15%
162 | 900440687 | MEDIANA CONSTRUCCIONES ZARZA & GOMEZ S.A.S. 2,58 | 26,12% | INDETERMINADO | 10,68% | 7,89%
163 | 900449939 | GRANDE JMS CONSTRUCTORES SAS 1,89 | 52,71% 3,37 21,07% | 9,97%
164 | 900459857 | GRANDE VECTOR CONSTRUCCIONES SAS 2,58 | 65,10% 2,37 44,66% | 15,59%
165 | 900470452 | MEDIANA CONSTRUCCIO'\LIIZ?UAl(Da:ngSRINA SAS EN 3,37 | 29,70% | INDETERMINADO | 44,51% | 31,29%
166 | 900473412 | PEQUENA MEGACONSTRUCCIONES CAC SAS 3,09 | 68,12% 1,12 29,99% | 9,56%
167 | 900473596 | MEDIANA INVERSIONES MUVAR S.A.S. 2,81 32,86% | INDETERMINADO | 18,37% | 12,33%
168 | 900475398 | GRANDE SOLUCIONI;:-SOEIIES:_I\IIE'IZASEEERUCTU RAY 2,12 | 57,41% 2,80 14,43% | 6,14%
169 | 900481955 | GRANDE BYP CONSTRUCCIONES SAS 3,06 | 65,26% | INDETERMINADO | 20,65% | 7,17%
170 | 900509825 | MEDIANA METALCIMENTO ARQéJAllECTOS E INGENIEROS 5,18 | 49,25% | INDETERMINADO | 32,80% | 16,64%
171 | 900512882 | MEDIANA EQUIPOS DIIEI((SSE&-I;EER?E'SAAE OBRAS DE 2,13 | 56,69% 4,55 51,74% | 22,41%
172 | 900516534 | MEDIANA CONCUBIERTAS SAS 3,34 | 56,80% 4,13 36,37% | 15,71%
173 | 900521357 | GRANDE JMV CONSTRIKTORA SAS 5,25 | 45,75% 4,63 11,89% | 6,45%
174 | 900548973 | MEDIANA Vv SUMII;EL:?:UPégg:\\I/ISAZISERIALES DE 3,02 | 65,34% 3,99 40,50% | 14,04%
175 | 900564275 | MEDIANA ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S. 1,88 | 67,91% 4,29 19,26% | 6,18%
176 | 900568276 | GRANDE INGENIERIAggggiTDOOZTiisY CANTERAS 2,02 | 38,28% | INDETERMINADO | 55,28% | 34,12%
177 | 900571524 | GRANDE GEOBIOTECNICA SAS 1,98 | 59,80% | INDETERMINADO | 57,37% | 23,06%
178 | 900572793 | MEDIANA SERVICIOS GENERALESSAEEL VALLE DEL CAUCA 3,37 | 25,21% | INDETERMINADO | 41,04% | 30,69%
179 | 900590459 | MEDIANA INGENIERIA ISAN SA 1,84 | 54,48% 3,26 11,99% | 5,46%
ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES o o o

180 | 900592758 | GRANDE ASA CONSTRUCCIONES SAS 1,86 | 48,12% 5,65 17,79% | 9,23%
181 | 900595580 | MEDIANA MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA CALI SAS 2,56 | 47,47% 2,10 15,78% | 8,29%
182 | 900612259 | GRANDE DESARROLLOIwgsﬁﬁzﬁliAD:AZROYECTOS DE 5,55 | 49,30% 4,04 30,16% | 15,29%
183 | 900616351 | MEDIANA ORFI INGENIERIA SAS 4,22 | 46,42% | INDETERMINADO | 15,87% | 8,50%
184 | 900648522 | MEDIANA GASVIAL GV SAS 3,18 | 48,35% | INDETERMINADO | 15,61% | 8,06%
185 | 900671417 | PEQUENA GRUPO GUSTAVO CORDOBA SAS 5,83 | 41,70% | INDETERMINADO | 43,38% | 25,29%
186 | 900713159 | GRANDE WAMCOL SAS 1,90 | 36,86% | INDETERMINADO | 45,32% | 28,62%

CONSULTORA,INGENIERIA & PROYECTOS o o o
187 | 900748300 | GRANDE MARTINEZ RONCANCIA S.AS. 3,90 | 28,09% 4,90 30,64% | 22,03%
188 | 900847742 | GRANDE INFRACORP SAS 1,78 | 67,17% | INDETERMINADO | 74,15% | 24,35%
189 | 900864655 | MEDIANA LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS 2,19 | 63,37% 1,93 23,34% | 8,55%
190 | 900879789 | MEDIANA NAVARRO E HIJOS CONSTRUCTORES SAS 3,31 | 56,15% 1,89 27,59% | 12,10%
191 | 900951225 | GRANDE AQUALIA INTEST&;%'IEUCURSAL EN 2,01 | 62,25% | INDETERMINADO | 10,46% | 3,95%
192 | 900958259 | GRANDE INGEALQUIPOS S.A.S. 3,15 | 63,41% | INDETERMINADO | 24,58% | 9,00%
193 | 900989601 | GRANDE CU2 INGENIEROS SAS 1,65 | 60,35% | INDETERMINADO | 34,48% | 13,67%
194 | 901023234 | GRANDE PRADERA CONSTRUCCIONES SAS 2,59 | 38,53% 5,54 55,09% | 33,86%
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195 | 901101752 | MEDIANA MARIJAL SAS 2,45 | 60,69% 1,55 25,63% | 10,08%
196 | 901132219 | MEDIANA PALO SANTO CONSTRUCCIONES S.A.S. 2,02 | 52,56% | INDETERMINADO | 26,32% | 12,49%
197 | 901151772 | PEQUENA ILH INGENIERIA S.A.S. 5,16 | 53,44% | INDETERMINADO | 37,12% | 17,29%
198 | 901161000 | MEDIANA ULIVIN SAS 3,10 | 68,32% 0,97 10,35% | 3,28%
199 | 901252860 | MEDIANA BELZCON SAS 4,12 | 34,26% 1,04 8,42% | 5,54%
200 | 901437134 | GRANDE WOM NETWORKS SERVICES S.A.S. 2,88 | 35,72% 1,70 22,23% | 14,29%

PROMEDIO 3,00 | 50,35% 3,06 25,24% | 12,19%

INDICADOR ELEGIDO

CONSOLIDADO DE INDICADORES FINALES

25% 12%

FUENTE: SUPERSOCIEDADES-SIIS-31/12/2022.

Teniendo en cuenta la muestra de la anterior informacion y el analisis estadistico realizado, se determina que
la capacidad financiera y de organizacidn para el presente proceso seleccion es la siguiente:

INDICADOR ‘ FORMULA REQUISITO
iNDICE DE LIQUIDEZ (IL) Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o iguala 3
{NDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) Pasivo Total /Activo Total Menor o Igual 50%

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI) | Utilidad Operacional / Gasto de Intereses

Mayor o igual a 3 o INDETERMINADO

Activo Corriente - Pasivo Corriente
CAPITAL DE TRABAJO (CT) v ! v !

Mayor o igual a $1.423.994.839

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (RP) Utilidad Operacional / Patrimonio

Mayor o igual a 25%

RENTABILIDAD DE ACTIVO (RA) Utilidad Operacional / Activo total

Mayor o igual a 12%

ANALISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Para establecer el estudio de mercado de la necesidad descrita, se

realiza la revision de la oferta de

proveedores a nivel nacional y local, aplicando la metodologia estipulada en la Guia de elaboracién de estudio

del sector se procede a realizar el analisis de precios en lo siguiente:

v Clasificacién segln sector econémico cédigos ClIU
Clasificacion de Bienes y servicios Codigo UNSPSC
Estudio de la Oferta — Proveedores a nivel nacional y local.

AN NI NN

Analisis de las cotizaciones recibidas por los proveedores.

Se analizan los siguientes aspectos:

Invitacion a cotizar a los proveedores que estén en el sector econdmico segun la necesidad.

a) Se realiza la Clasificacion segun el sector econémico y subsector:

4111 Construccidn de edificios residenciales
4112 Construccion de edificios no residenciales
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4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil

Otras actividades especializadas para la construccién de
edificios y obras de ingenieria civil

4330 Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

4390

b) clasificacidon de Bienes y servicios UNSPSC

Familia Segmento
P R Servicios profesionales de ingenieria Servicios basados en ingenieria,
81101500 Ingenieria civil y arquitectura P . g 4 . L. 8 .
arquitectura investigacion y tecnologia.
servicios de mantenimiento y Servicios de edificacién,
72101500 Servicios de apoyo a la construccion reparaciones de construcciones e construccion de instalaciones y
instalaciones mantenimiento.
= ., e = ., e . Servicios de edificacion,
Servicio de construccién de edificios  |Servicios de construccion de edificaciones .. K )
72121400 L . R . construccion de instalaciones y
publicos especializados no residenciales -
mantenimiento.
- L - L Servicios de edificacion,
Servicios de reparacion de obras de Servicios de mantenimiento y .. K )
72153900 ., - . o construccion de instalaciones y
construccion. construccién de comercio especializado .
mantenimiento.
- . . . L - L Servicios de edificacion,
Servicios de terminado interior, dotacion Servicios de mantenimiento y - - .
72153600 ) ) . o construccion de instalaciones y
y remodelacion construccion de comercio especializado L
mantenimiento.
Servicios de recubrimiento, . - Servicios de edificacion,
. e g .. . Servicios de mantenimiento y L. K R
72153200 | impermeabilizacidn proyeccion del clima . . o construccion de instalaciones y
construccion de comercio especializado .
(...) mantenimiento.
Material mineral, textil y vegetal y animal . . .
11111500 . yvee y Tierra y piedra Barro y tierras
no comestible
Material mineral, textil y vegetal y animal ) .
11111700 y € y Tierra y piedra Arena
no comestible
c) Estudio de la oferta — proveedores:

Para poder establecer el estudio de mercado, la Universidad envio invitacion a cotizar a proveedores
registrados en las plataformas AGORA y SECOP | y I, mediante correo institucional a las siguientes empresas.

Invitacion a Cotizar:

v ivmconstructoressas@gmail.com
v' interingsas@gmail.com
v' connaring@gmail.com

ANALISIS DE LA INFORMACION Y APLICACION DE LA METODOLOGIA

De las anteriores invitaciones se recibid cotizacién por parte de las siguientes empresas: IVM
CONSTRUCTORES S.AS, INTERING SAS, CONNAR SAS CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, Revisadas las
cotizaciones se procede a aplicar la férmula de promedio para establecer asi el valor del presupuesto estimado
de la siguiente manera:

v' Revisién de items, cantidades, valores unitarios y totales en las cotizaciones recibidas.
v" Consolidacién de las cotizaciones recibidas.
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v' Establecer el presupuesto oficial de acuerdo con el promedio.

EMPRESA VALOR TOTAL CON IVA

IVM CONSTRUCTORES S.AS $2.838.902.248,70

INTERING SAS $2.798.798.925,80

CONNAR SAS CONSTRUCCIONES Y

$ 2.906.267.860
ARQUITECTURA

PRESUPUESTO ESTIMADO ESTUDIO DE MERCADO

PROMEDIO $2.847.989.678

Como resultado del estudio de mercado se establecié el presupuesto oficial por un valor de DOS MIL

Fuente: Oficina de Infraestructura - propia 2023.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y OCHO PESOS M/CTE ($2.847.989.678) incluido A.I.U E IVA, demds impuestos, tasas y retenciones a que haya

lugar.

FUENTES DE INFORMACION ESTUDIO DE SECTOR

CONTEXTO

Econdmico:

REFERENTES

DANE: www.dane.gov.co
ANIF: www.anif.gov.co
Camacol
Banco de La Republica: www.banrep.gov.co
Camaras de Comercio
Superintendencia de Sociedades
DANE, Camara Colombiana de la Infraestructura.

Contexto juridico y Estadistico

DANE
Banco de la Republica
RUES y SIREM
Universidad Distrital -Estatuto de Contratacién y portal de contratacion.
Circular drea de juridica, resoluciones.

Contexto Regulatorio:

Presidencia de la Republica: www.presidencia.gov.co- Normativa.
Sintesis: www.colombiacompra.gov.co
Constitucion politica de Colombia

Normativa y Manuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Secretaria Distrital de Ambiente
www.colombiacompra.gov.co/manuales.
Guias para elaborar estudios de sector
Guias para establecer indicadores financieros
Manual para identificacion de matriz de riesgos
Manual para manejo de los acuerdos comerciales
Procesos de contratacidn de otras entidades
Procesos de la entidad documentos

Contexto Ambiental:

Normas aplicables en la Universidad.

Estudio de la oferta:

Agencia Nacional de Contratacion Estatal Colombia Compra Eficiente (Aplicativos Colombia

compra eficiente -Modelo de Abastecimiento estratégico)

SIREM (informacion financiera; para el uso de esta herramienta revise el manual del usuario):

www.supersociedades.gov.co
DANE- geoportal
Superintendencia de Sociedades -SIIS

Estudio de la demanda:

Agencia Nacional de Contratacidn Estatal Colombia Compra Eficiente
SECOP: www.colombiacompra.gov.co
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Paginas web de las Entidades Estatales
Encargados de compras de otras Entidades Estatales
Guia para la codificacion de bienes y servicios de acuerdo con el codigo estandar de productos|
y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) — Colombia Compra Eficiente
AGORA-UDFJC

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
6.1 Valor total estimado segun estudio de mercado:

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.847.989.678) incluido A.l.U. e |.V.A y demds impuestos, tasas de caracter
legal.

6.2 Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones:

El valor programado es de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.848.630.550) incluido A.l.U. e I.V.A y demds impuestos, tasas de
caracter legal.

7. MARCO LEGAL
7.1 Normas Generales:
Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le seradn aplicables las normas contenidas en:

LEYES / NORMAS ‘ CONTENIDO

Constitucion Politica de Colombia. Articulo 69. Se garantiza la autonomia universitaria.

Acuerdo No. 003 de 1997 (actualizado en |Por el cual se expide el estatuto general de la universidad Distrital Francisco
julio de 2017) José de Caldas

Por el cual se modifica el paragrafo segundo del articulo 9° del Estatuto
General de la Universidad - Acuerdo 003 del 8 de abril de 1997

Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Por el cual se expide el Estatuto de Contratacion de la Universidad Distrital

Acuerdo 001 de 2012

Superior Universitario Francisco José de Caldas.
Ley 30 de diciembre 28 de 1992 Por el cual se organiza el servicio publico de la Educacidn Superior
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevencion, investigacién, sancion de actos de corrupcién y la efectividad del
control de la gestion publica”

Resolucién No.262 de 2015 de Rectoria |Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de
contratacidn de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan
otras disposiciones). Capitule |, Titulo Il, Estudios Previos Y Demas Requisitos
Precontractuales Articulo 9. Estudios Previos; Capitulo V, Titulo I, Modalidades
de Seleccidn.

Resolucién 561 del 20 de octubre de  |Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud en el trabajo para
2016 Contratistas y Proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resolucién 014 del 13 de enero de 2023 |Por la cual se aprueba el Plan de Adquisiciones de la Universidad Distrital
Vigencia 2023

Resolucién 045 del 7 de febrero de 2023 |Por la cual se modifica el Plan de Adquisiciones de la Universidad Distrital
Vigencia 2023 y demas modificaciones
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Resolucién 235 de 2023 Del 23 de Junio

de 2023

"Por medio de la cual se modifica el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia
2023"

Circular interna actualizada a 15 de
diciembre de 2022

Circular interna Unica juridica Oficina asesora juridica Universidad distrital
Francisco José de calda

Resolucién No 629 de 2016.

Por medio de la cual se adopta el Manual de supervision e interventoria de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Anexo técnico

Se debe cumplir con las especificaciones técnicas y demas requerimientos
descritos en el Anexo técnico y estudios de conveniencia y oportunidad.

Normas especificas para

LEYES / NORMAS ‘

Ley 361 de 1997

el cumplimiento de especificaciones técnicas en lo siguiente:

CONTENIDO

Por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacién y

se dictan otras disposiciones.

ley 09 de 1979

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Ley 400 de 1997

Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10.

Ley 1229 de 2008 la cual
modifica y adiciona la Ley
400 de 1997

por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes, en cuanto a las
definiciones y requisitos que deben cumplir algunos profesionales del 4rea de la
construccion.

Decreto 926 de 2010, 092
de 2011 y 945 de 2017
del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Decreta la reglamentacién del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
(NSR-10)

Decreto 072 DE 2023

Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre espacio publico del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota D.C., y se dictan otras disposiciones.

Decreto 586 de 2015

Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestién de los Residuos de
Construccion y Demolicién - RCD en Bogotd D.C

Decreto 555 de 2021

Por el cual se adopta la revision general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota
D.C."

ABC DEL POT

Plan de Ordenamiento Territorial.

Decreto 2015 de 2005

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Publico para Bogota Distrito Capital, y se
dictan otras disposiciones

Decreto 308 de 2018

Adopta la Cartilla de Andenes de Bogotd D.C. como norma para el disefio, construccién,
modificacion, recuperacién y reparacion de los andenes, separadores y espacios publicos
peatonales en el Distrito Capital.

Decreto 603 de 2007

Por el cual se actualiza la "Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotd D.C.", adoptada mediante
Decreto Distrital 170 de 1999, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 798 de 2010

Reglamentacion de los estandares urbanisticos basicos para el desarrollo de los
equipamientos y los espacios publicos, necesarios para su articulacidn con los sistemas de
movilidad, (Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).

Decreto 1538 de 2005
por el cual se reglamenta

Referido a) El disefio, construccidn, ampliacidon, modificacion y en general, cualquier
intervencidn y/u ocupacién de vias publicas, mobiliario urbano y demas espacios de uso
publico; y b) El disefio y ejecucion de obras de construccidn, ampliacidn, adecuacion y
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parcialmente la Ley 361
de 1997.

modificacion de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad publica o privada,
abiertos y de uso al publico. (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005)

Decreto 542 de 2015

Adopta la Guia Técnica para el manejo de las Franjas de Control Ambiental en la Ciudad de
Bogot3, la cual establece los lineamientos técnicos para la intervencidén y manejo de las franjas
de control ambiental conforme a la normatividad vigente.

Decreto 948 05/06/1995

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73, 74, 75 y 76 del
Decreto-Ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43,44, 45, 48 y 49 de la Ley 9a. de 1979; y la
Ley 99 de 1993, en relacién con la prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

Resolucién 541 de 1994
del Ministerio del Medio
Ambiente

se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construccion, de demolicion y capa
orgdnica, suelo y subsuelo de excavacion

Resolucién 541 de 1994

por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposicion final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construccion

Resolucién 00715 del 30
de mayo de 2013

Por Resolucion 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se modifica la Resolucién
1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para
las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccién y
demolicidn en el distrito capital.

Resolucién 01115 del 26
de septiembre del 2012

por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccidén y demolicidn en el distrito
capital.

NSR10 titulos J y K

Incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en él con Especificaciones Técnicas
Generales de Materiales y construccidén para proyectos de infraestructura vial y de espacio
publico en Bogota D.C. - IDU ET 2011.

Norma Técnica NTC
colombiana 4143

Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y espacios urbanos. Rampas fijas
adecuadas y basicas.

Norma Técnica NTC
colombiana 4140

Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y espacios urbanos y rurales. Pasillos y
corredores. Caracteristicas generales.

Normas AISC, AlSI

Especificacién ANSI/AISC 360-10 para construcciones de ACERO.

INCONTEC 2050.

Cddigo eléctrico nacional.

Resolucién 01115 del 26
de septiembre del 2012

por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades
de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccién y demolicion en el
distrito capital.

Resolucion 2400 de 1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad
en los establecimientos de trabajo.

Resolucién 2413 de
1979P

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion

Resolucién 627 de 2006

Por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

Resolucién 2320 DE 2009

Por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico. RAS.

Ley 1333 de 2009, Ley
1259 de 2008,
modificada por la ley
1466 de 2011.

La responsabilidad administrativa del personal a contratar serd atribuida exclusivamente al
contratista que resulte adjudicatario del presente proceso, quien debera responder por ARL,
seguros, cesantias y demas gastos que implican la contratacion del personal de conformidad

con la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002 y demas que las complementen
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RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas:

El Ministerio de Minas y Energia informa que el pasado 30 de agosto de 2013 se expidid la
Resolucion 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas - RETIE. Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de
2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos
articulos del Anexo General de la Resolucidn 90708 de 2013 y por medio de la resolucion
40908 de decide la permanencia del reglamento de acuerdo a lo estipulado en el Diario
Oficial. A continuacion, se presenta la ultima version del Anexo General del RETIE que
considera las Resoluciones mencionadas:

RETILAP Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico:

Establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminacion y
alumbrado publico, tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energia luminica
requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la proteccion
del consumidor y la preservacion del medio ambiente; previniendo, minimizando o
eliminando los riesgos originados por la instalacion y uso de sistemas de iluminacion.

GAE Gestion ambiental empresarial.

Nota: De las anteriores normas que apliquen o se modifiquen para el desarrollo del objeto contractual.

8. TIPO DE CONTRATO

El contrato por celebrar con el contratista adjudicado del proceso de seleccidn sera de: CONTRATO DE OBRA
PUBLICA.

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato sera: July Paola Aldana Barahona
Cargo: Jefe de la oficina de Infraestructura
Teléfono: 3239300
Correo electrénico: rfisicos@udistrital.edu.co
Contacto: Dra. July Paola Aldana Barahona
Teléfono del contacto: 3239300

Correo electrénico del contacto: rfisicos@udistrital.edu.co

10. TIPOS DE OFERTAS

Tipo ‘ Descripcion Seleccion
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a
Totales contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido AlU incluido X

IVA sobre utilidad)

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se
admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una
Parciales oferta de precio parcial (el incluido AIU incluido IVA sobre utilidad) se
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que, si se
aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales.
Por Soluciones|Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se incluyen
Integrales enella
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La adjudicacién seria parcial dado que se adjudicaria cada uno de los items
solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente
es el menor precio

Otra Describala

Por precios
unitarios

11. PLAZO DEL CONTRATO:

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 4 Dias 0

El plazo de ejecucion del contrato serd de CUATRO (4) MESES contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucion.

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 4 Dias 0

12. VALOR Y FORMA DE PAGO

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados

Con anticipo econémico

12.1 Reglamento para su desembolso y manejo:

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagara al contratista un monto equivalente al valor por el
cual le fue adjudicado el contrato. Durante el tiempo de ejecucidon de éste, se realizaran PAGOS MENSUALES
de acuerdo con las cantidades y avance de obra ejecutada recibo a acta de recibo parcial de obra
previamente avaladas y aprobadas por la INTERVENTORIA y el Supervisor de la Universidad , y se realizard
por cada pago una rete garantia por el 5% valor de los items suministrados e instalados a satisfaccién y
demas establecidos en los estudios previos y fijados con el supervisor del Contrato dentro de la ejecucion, la
cual se cancelard con la suscripcién del acta de liquidacién.

Estos desembolsos se realizardn previa presentacion, por parte del contratista, previamente avalados por el
Supervisor de la Universidad en la respectiva acta, que cumpla lo siguiente:

Presentacion de la factura (Este valor se grava con AIU E IVA).

- Acta de Inicio firmada por el contratista y el supervisor designado por parte de la Universidad. Para
el primer pago.

- Acta de Entrega parcial a satisfaccion de los items ejecutados.

- Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. Y demds documentos que sefiale
la supervision.

- Informe de obra debe contener la siguiente informacién: informacion general del contrato,
descripcion y localizacién del proyecto, areas a intervenir de contrato, relacion equipo de trabajo,
magquinaria y equipos utilizados, insumos y materiales, avance de general de obra, avance financiero,
informe de avance seguridad y salud en el trabajo, programacién de obra (implementar herramientas
tecnoldgicas para el respectivo seguimiento), plan de calidad, programacion de obra, seguimiento a
la correspondencia enviada y recibida, seguimiento a quejas o reclamaciones, plan de
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comunicaciones de la obra, actas de comité o reuniones, seguimiento a compromisos de reuniones,
informacidn contractual con sus respectivos anexos (bitacora de obra, analisis de curva s, actas de
entregas parciales con cada una de las actividades desarrolladas con el valor unitario, cantidad y valor
total, con recibo a satisfaccion, acta de resumen mensual, cuadro de balance de cantidades de obra
y registro fotografico)

Factura Electrdnica y resolucién de numeracion.

La Factura respectiva debe venir acompafiada de la Certificacion de pago de aportes parafiscales
(ICBF, SENA, Caja de Compensacion Familiar y ARP), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el
Representante Legal de la misma, en cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de
2003, y al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente (empresas nacionales).

- Y demas Documentos necesarios para tramite de pago consignados en la circular nimero 001 de
2016, expedida por la divisién de recursos financieros, y aquellos documentos que sean aplicables
por cambios normativos.

Rut Actualizado

Certificado de existencia y representacién de la cdmara de comercio actualizado, con fecha de
expedicién no mayor a noventa (90) dias.

- Cuenta bancaria a nombre de la empresa.

- Carta dirigida a tesoreria autorizacion desembolso a la cuenta del contratista.

N2 Z

%

Para el Acta de Liquidacidn, se pagara El 5% de rete garantia descontado en cada pago de una vez suscriba el
acta de liquidacién de las obras terminadas a satisfaccion avalada y aprobada por la INTERVENTORIA.

Asi mismo el contratista debera entregar dos (2) copias impresas y en medio magnético del manual de
mantenimiento planos récords debidamente firmados por los profesionales y rotulados. Copias en medio
magnético de los documentos del contrato donde entregard: (acta de recibo a terminacion, recibo a
satisfaccion, acta de liquidacion, Informe final con la estructura de contenido de los informes de avance de
obra, registro fotografico, paz y salvo trabajadores, actualizacidn pdlizas, entregar una carpeta DRIVE con
todos los documentos del contrato generados en la ejecucién del contrato).

Adicionalmente se deberan cumplir las siguientes condiciones: a) Que todas las observaciones presentadas
por la INTERVENTORIA vy la supervisién se hallen subsanadas a entera satisfaccién de la Universidad, ademas
de los documentos requeridos para el pago anterior.

NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafian los documentos requeridos
para el pago, las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del CONTRATISTAy no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

Para los pagos se debera radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de
salud y pension, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas juridicas (Ley 789 de 2002
modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificacion de estos, por parte del contador o revisor
fiscal del contratante.

NOTA 2: Pagos a terceros “La Universidad Distrital sélo pagard al contratista previa documentacion requerida
y bajo ninglin motivo o circunstancia aceptara o hara pagos a terceros”.

NOTA 3: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompanian los documentos requeridos
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13. GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES

Garantias y Amparos Exigibles Seleccion

Amparo de Cumplimiento (por un 20% del presupuesto oficial, por el plazo de ejecuciény 4 X
meses mas. En todo caso, debe estar vigente hasta la liquidacidn contrato)

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales: (por un 10% del X
presupuesto oficial por el plazo de ejecucidon del contrato y 3 afios mas)

Péliza de Estabilidad y calidad de las obras: (por minimo 5 afios una vez recibida a satisfaccion X
la obra, por un valor del 30% del contrato).

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor de 400 SMMLYV del valor del X
contrato, el termino de duracion del contrato.

14. ASPECTOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS

Aspectos Para Evaluar Calificacion Seleccion
Aspectos Juridico habilitante Admisible / No admisible X
Aspecto Financiero habilitante Admisible / No admisible X
Aspecto Técnico habilitante Admisible / No admisible X
- . Puntaje
Oferta Econdmica Puntaje de 185 X )
Experiencia especifica adicional Puntaje de 500 X
CR”EE“OS DE Personal adicional minimo solicitado Puntaje de 200 X
EVALUACION PUNTAIJE
TOTAL Incentivo Componente Colombiano Puntaje de 100 X
Puntaje adicional para proponentes con .
P 1 X
1000 trabajadores con discapacidad untaje de 10
CRITERIO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA .
DE MUJERES Puntaje de 2.5 X
CRITERIO DIFERENCIA PARA MIPYME Puntaje de 2.5 X

Una vez LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS haya determinado que la propuesta se
ajusta a los requisitos juridicos, financieros, técnicos habilitantes y experiencia general, |a calificacion obtenida
serd ADMISIBLE O NO ADMISIBLE y se procederd a su evaluacion y comparacion. El proponente aquel que
tenga la condicion de admisible en todos los aspectos habilitantes y obtenga el mayor puntaje total.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en desarrollo del deber de seleccion objetiva, escogera la
propuesta mas favorable a la entidad y a los fines que busca con el presente proceso de seleccion de oferta.

Todas las propuestas presentadas validamente y que sean clasificadas como “ADMISIBLE” seran analizadas
aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando con ello una seleccidon objetiva que le permita
asegurar la escogencia del ofrecimiento mas favorable para la entidad y la realizacién de los fines que se
buscan con la contratacidn. Se entiende por ofrecimiento mds favorable, aquel que teniendo en cuenta los
factores de escogencia y su ponderacion precisa, detallada y concreta, resulte ser el mds ventajoso para la
entidad.

El proceso de seleccidén se efectuara teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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FASE VERIFICACION

A. CAPACIDAD JURIDICA
v’ Carta de presentacién de la propuesta
v" Declaracién sobre ausencia de Inhabilidades e Incompatibilidades.
v’ Garantia de Seriedad de la oferta.
v Certificado de existencia y representacion legal y certificado de inscripcién
en camara y comercio o registro mercantil
v’ Acta de constitucién del consorcio o unién temporal
v Registro Unico de proponentes (RUP)
v Certificado del registro Tributario (RUT) (actualizado)
v Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre
pago de aportes de sus empleados.
v’ Pacto por la transparencia
v’ Fotocopia del documento de identidad del representante Legal
v’ Consulta y verificacion de antecedentes:
v Verificacion de no inclusidn en el boletin de responsables fiscales
v’ Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria
General de la Nacidn
v’ Consulta del certificado de antecedentes judiciales.
v’ Consulta registro nacional de medidas correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional.
v Certificado REDAM
B. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
v indice de liquidez
v Indice de endeudamiento
v/ Raz6n de cobertura de intereses
v Capital de trabajo
v’ Rentabilidad de patrimonio
v/ Rentabilidad de activo
C. DOCUMENTOS TECNICOS PROPUESTOS
v’ Experiencia General del proponente.
v’ Experiencia Especifica del proponente
v’ Equipo de Trabajo
v Certificacion de compromiso Ambiental
v’ Certificado de compromiso de cumplimiento de protocolo de Bioseguridad y
seguridad y salud en el trabajo.
v Compromiso de Cumplimiento del objeto y especificaciones técnicas y oferta
econdmica.

VERIFICACION REQUISITOS
HABILITANTES

Oferta Econdmica

Experiencia Especifica Adicional

Personal Adicional Minimo Solicitado

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS
QUE DAN PUNTAIJE

Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad

Criterio de Emprendimiento y empresas de mujeres

A
B
C
D. Incentivo Componente Colombiano
E
F
G

Criterio Diferencia para Mipyme

14.1 REQUISITOS HABILITANTES Y VERIFICACION E LOS REQUISITOS MINIMOS

Todas las propuestas presentadas dentro del tiempo estipulado del cronograma serdn evaluadas la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aplicando los mismos criterios para todas éstas, en
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cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacidn de la Universidad, resolucién 262 de
2015; procurando una seleccion objetiva, que permita asegurar la escogencia de la oferta y/o cotizacién mas
favorable para la entidad.

En este orden, se verificard el cumplimiento de los aspectos juridicos, financieros, técnicos, entre estos
ultimos, de forma y/o propuesta particular, aunque no excluyente, lo relacionado con la experiencia; estos
determinaran si las ofertas cumplen con los aspectos de admisibilidad, exigidos en el estudio de conveniencia
y oportunidad.

Dicha verificacién no dara puntaje, pero determina si la misma es ADMISIBLE o NO ADMISIBLE para continuar
con la evaluacion de los criterios de puntaje posterior.

14.2 CAPACIDAD JURIDICA

Se entiende por “capacidad juridica”, la idoneidad que tienen las personas, naturales y juridicas, para
obligarse juridicamente, esto es, para generar, modificar o extinguir situaciones amparadas por la
normatividad.

Nota: La no presentacién de la documentacidn dentro de la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE. Para
realizar la presentacion de la propuesta el proponente debera tener en cuenta las recomendaciones
descritas y anexar la siguiente documentacion.

1. Carta de presentacion de la propuesta:

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1
"carta de presentacion de la propuesta" y serd firmada por el proponente, representante legal del
proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada en unién temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura, sera suscrita por su representante debidamente facultado en los
términos de ley.

Si la carta de presentacion de la propuesta esta incompleta o su contenido no estd conforme con lo exigido
en el Anexo No.1 "carta de presentacidn de la propuesta" del presente pliego de condiciones, la Universidad
solicitara aclaracion al proponente, para que subsane lo pertinente.

Quien suscriba el mencionado ANEXO debera ostentar alguno de los siguientes titulos profesionales: Ingeniero
Civil, Ingeniero de Transportes y Vias o Arquitecto, lo anterior se acreditara con copia de la Tarjeta Profesional,
respectiva, la cual debe ser anexada junto con la certificaciéon de vigencia de la misma, expedida con una
antelacién no mayor a seis (6) meses contados a partir del cierre del proceso

Cuando el representante legal del oferente no posea tarjeta profesional (de la profesidon anteriormente
mencionada); para ser considerada la propuesta, deberd estar avalada en el Anexo No.1 "carta de
presentacion de la propuesta, por uno de los profesionales citados que posea Tarjeta Profesional, la cual debe
ser anexada junto con la certificacién de vigencia de la misma, y expedida con una antelacién no mayor a seis
(6) meses contados a partir del cierre del proceso, de conformidad con lo sefialado en el Art. 20 de la Ley 842
de 2003.

Estampilla U. D. F. J. C., Pro-Cultura y Adulto Mayor
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De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 del 28 de diciembre de 2017 del Concejo de Bogota, del
valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrd el 1.1% por concepto de la Estampilla
Universidad Distrital 50 afios.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotda D. C.,
del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendra el 0.5% por concepto de la Estampilla
pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el Acuerdo
Distrital 669 de 2017, del Concejo de Bogota D.C. del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere,
se retendra el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

2. Poder

Cuando el oferente actue a través de apoderado, deberd acreditar mediante documento legalmente
expedido, que su apoderado estd expresamente facultado para presentar la oferta.

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexandolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la
Universidad le solicitara aclaracién para que subsane lo pertinente.

3. Garantia de la seriedad de la oferta

Los proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION. Deberan anexar original de la pdliza expedida por
compaiiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantias bancarias y en general,
en los demas mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratandose
de pdlizas, las mismas no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales y seradn de
aquellas denominadas en el mercado ante entidades publicas con régimen privado de contratacion.

A la propuesta deberd anexarse el original de la correspondiente pdliza con la siguiente informacion:
BENEFICIARIO: A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

AFIANZADO: A nombre del Oferente; en caso de ser una Unidn Temporal o Consorcio el
beneficiario/afianzado se hard a nombre de los integrantes de la Unidon Temporal o del Consorcio.

VIGENCIA: La vigencia sera de noventa (90) dias Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso.
CUANTIA: La Garantia debera constituirse por el 10% del valor de la correspondiente propuesta.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no entrega la
garantia Unica, esto Ultimo, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pdlizas o en la Ley aplicable. Las cuales no
expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

v' Al proponente se le hard efectiva la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes eventos:

v' Cuando no amplié la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta en caso de que el plazo de la
adjudicaciéon o de suscribir el contrato sea prorrogado. Siempre que la prérroga sea inferior a tres
meses.
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v' Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.

v' Cuando resulte favorecido con la adjudicacién y no suscriba el contrato o no cumpla con los requisitos
de legalizacion del mismo.

v' Cuando resulte favorecido con la adjudicacién y no otorgue la garantia de cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad sera devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a solicitud de los
proponentes no favorecidos, quienes deberan retirarla en la Vicerrectoria Administrativa y Financiera de la
UNIVERSIDAD.

Si el oferente favorecido con la adjudicacidn no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigira al oferente
clasificado en segundo lugar la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato y asi sucesivamente a los demds oferentes, siempre y cuando su oferta sea
favorable para la Universidad, conforme a lo previsto en los PLIEGOS DE CONDICIONES.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o union temporal, la garantia deberd ser tomada a nombre del
consorcio o de la unidn temporal, segun el caso, con la indicacidon de cada uno de sus integrantes y expresara
claramente que sera exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los
integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal
incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas.

4. Certificado de existencia y representacion legal y certificado de inscripcion en cdmara y comercio
o registro mercantil
a. Personas juridicas de naturaleza publica

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza publica
aquellas sociedades constituidas por disposicion legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislacion nacional
y que tengan su domicilio principal en Colombia.

Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, acreditaran las siguientes condiciones:

e Acreditar su existencia y representacion legal, a través del certificado de existencia y representacién
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, en el cual deberd constar su existencia, objeto,
duracion y nombre de su representante legal, o de la persona o personas, que tengan la capacidad
para comprometerla juridicamente y sus facultades, el cual debera tener una fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso.

e En el evento de que del contenido del certificado expedido por la cAmara de comercio se haga la
remision a los estatutos de la persona juridica para establecer alguna de las limitaciones a las
facultades del representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos
estatutos.

e Acreditar que el término de duracion de la persona juridica no es inferior al plazo de ejecucion del
Contrato y un (1) afio mas.

e Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcidon del contrato
Ofrecido.

e Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratacion, de manera que le permita a la persona juridica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,
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teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.

e Acreditar que la empresa y/o integrantes del proponente plural tengan al menos un (1) afio de
constituida, y este registrada y renovada en cdmara de comercio, y que dentro de su objeto social
contemple todos los aspectos a tener en cuenta dentro del objeto del presente proceso de
contratacion.

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentacion de su propuesta con las condiciones de
capacidad aqui exigidas, la oferta no se considerara habil.

b. PERSONAS JURIDICAS DE NATURALEZA PUBLICA

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza publica
aquellas sociedades constituidas por disposicion legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislacion nacional
y que tengan su domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el presente proceso, acreditaran
las siguientes condiciones:

e Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y representacién, se deriven
de la constitucion o la ley. Para el efecto, mencionaran las normas, documentos o actos
administrativos de creacion. En todo caso, se citara o aportara el documento, mediante el cual se le
autorizd la presentacion de la oferta y la posterior suscripcidn del contrato, impartida por el 6rgano
competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona juridica correspondiente,
asegurarse de cumplir todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios, para
obligarse y ejecutar, adecuada y oportunamente, las obligaciones que contrae mediante la
presentacion de la propuesta.

e En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creacidon hagan remisién a
los estatutos de la persona juridica para establecer alguna limitacién a las facultades del
representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

e En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creacidn hagan remisién a
los estatutos de la persona juridica para establecer alguna limitacion a las facultades del
representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

e Acreditar que el ente publico oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato. Para
efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, sefialado en la ley o sus reglamentos, deberd tener
relacion directa con las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del presente
proceso de seleccion.

e Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta y
suscribir el contrato, teniendo en cuenta, para estos efectos, el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

e Acreditar que la empresa y/o integrantes del proponente plural tengan al menos un (1) afio de
constituida, y este registrada y renovada en cdmara de comercio, y que dentro de su objeto social
contemple todos los aspectos a tener en cuenta dentro del objeto del presente proceso de
contratacion.

Por lo tanto, aportard los documentos relativos al acto de nombramiento y posesién del representante legal.

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentacién de su propuesta con las condiciones de
capacidad aqui exigidas, el oferente no se considerara habil.

c. PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO
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Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen
extranjero, las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, sea que tengan o no
domicilio en Colombia, a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacidon
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participacion cumpliran con las siguientes condiciones:

e Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual presentardan un documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, en el que conste su existencia,
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad, o de la persona o personas,
que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y suscribir el
Contrato.

e Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentara adicionalmente copia
del acta en la que conste la decisidon del 6rgano social correspondiente, que autorice al representante
legal para presentar la propuesta, la suscripcién del contrato y para actuar en los demas actos
requeridos para la contratacidn en el caso de resultar adjudicatario.

e Acreditar un término minimo remanente de duracion de la sociedad igual al término de vigencia del
contrato y dos (2) afios.

e Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratacion, de manera que le permita a la persona juridica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.

En todos los casos, cumplirdn todos y cada uno de los requisitos legales, exigidos para la validez y
disponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propdsito de que obren como
prueba conforme con lo establecido en el Cédigo General del Proceso y las demds normas vigentes.

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentacién de su propuesta con las condiciones de
capacidad aqui exigidas, el oferente no se considerara habil.

d. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD

La Universidad aplicara al proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y
procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad.

Asi, los proponentes extranjeros recibiran igual tratamiento que los de origen colombiano, siempre que exista
un acuerdo, tratado o convenio, entre el pais de su nacionalidad y Colombia, que indique expresamente que
a los nacionales colombianos se les concede en ese pais el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en
cuanto a las condiciones, requisitos y procedimientos para la celebracion de contratos, el cual debera ser
acreditado por el proponente mediante el certificado que corresponde.

Se precisa, en relacién con los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura que presenten
propuestas, que, en el evento de que en ellos participen personas (naturales o juridicas) extranjeras, estas
ultimas deberan acreditar el principio de reciprocidad.
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La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del articulo 263 del
Codigo de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no le confieren a estas la condicion
de nacionales colombianas.

e. PERSONA NATURAL
Si el oferente es una persona natural, acreditara las siguientes condiciones:

e Acreditar su inscripcion en el Registro Mercantil, mediante el certificado correspondiente, el cual
debe tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de
cierre del proceso.

e Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matricula mercantil, lo
cual sera verificado por la Universidad en el certificado de inscripcidn en el registro mercantil.

e Acreditar que la actividad mercantil del oferente esta directamente relacionada con el objeto de la
presente contratacion, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato
ofrecido.

e Cuando se trate del ejercicio de profesiones liberales, la representacion legal se acreditard mediante
Cédula de Ciudadania, Matricula Profesional e inscripcién en el Registro Unico de Proponentes de la
Camara de Comercio respectiva.

e Las personas naturales extranjeras acreditardn su capacidad legal con la presentacion de la copia de
su documento de identificacion, bien sea la cédula de extranjeria o el pasaporte. Si el oferente resulta
adjudicatario del Proceso de Contratacion, para la celebracién del contrato, debe presentar copia
simple de la respectiva visa; y en caso de contar con una visa que les otorgue un tiempo de
permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva cédula de extranjeria.

En el evento de que el proponente no cumpla al momento de presentacién de su propuesta con las
condiciones de capacidad aqui exigidas, la oferta no se considerara habil.

f. PROPUESTAS CONJUNTAS- PROPONENTES PLURALES

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura.

En tal caso, se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de
personas y no las personas que lo conforman, individualmente consideradas.

Podran participar consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, para lo cual cumpliran los
siguientes requisitos:

e Acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y juridica, de las personas juridicas,
consorciadas o asociadas, en unién temporal o en promesa de sociedad futura, y la capacidad de sus
representantes para la constitucion del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, asi
como para la presentacion de la propuesta, celebracion y ejecucion del contrato. La Universidad
verificard dicha informacion a través del certificado de existencia y representacion legal y/o en el
certificado de matricula mercantil expedido por la cdmara de comercio respectiva.

e Acreditar la existencia del consorcio, de la unién temporal o de la promesa de sociedad futura, y
especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarara expresamente en el
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acuerdo de asociacion correspondiente, sefialando las reglas basicas que regulan las relaciones entre
ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros, del
consorcio, la unién temporal o la promesa de sociedad futura, en la propuesta y en la ejecucion de
las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. Lo anterior, teniendo en cuenta el
ANEXO 4. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL del estudio de conveniencia
y oportunidad.

e Acreditar que el término minimo de duracidn del consorcio, de la unidn temporal o de la promesa de
sociedad futura, no sea inferior al plazo de ejecucién del contrato a celebrar y un (1) afio mas,
indicando que no podra ser disuelto o liquidado en caso de ser adjudicatario.

e Acreditar que el término minimo de duracion de cada una de las personas juridicas integrantes del
consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecucién del
contrato a celebrar y un (1) afio mas.

e La designacion de un representante, que estard facultado para actuar en nombre y representacion
del consorcio, de la unién temporal o de la promesa de sociedad futura. Igualmente, designaran un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

e Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y capacidad juridica de cada uno de los
integrantes del consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, sean personas juridicas o
naturales, deberan acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego
de Condiciones.

e Cuando la oferta la presente un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, cada uno
de los integrantes debera presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, segun se
trate de persona natural 2.1.2.5.5 o juridica 2.1.2.5.3.

Nota 1: Ningun integrante del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, podra formar parte
de otros proponentes que participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, sopena de
rechazo de la propuesta.

Nota 2: No podra haber cesion de la participacion en el contrato, entre los integrantes que conforman el
proponente plural.

Cuando se trate de cesidn a un tercero, se requerira previa autorizacion de la Universidad Distrital, en este
evento el cesionario debera tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

Los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura no podran utilizar dentro de su
denominacion el nombre de la Universidad.

5. Certificado de inscripcién en el Registro Unico de proponentes (RUP)

De acuerdo con lo establecido en el articulo 62 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de
contrataciéon convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el Registro Unico de
Proponentes - RUP.

En consecuencia, el proponente deberd anexar el documento correspondiente expedido por la camara de
comercio de su jurisdiccion, la inscripcidn en el RUP debe estar en firme y vigente para la adjudicacién del
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contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores al
cierre del proceso licitatorio.

NOTA 1: En aplicacién del articulo 62 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto 019
de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren inscritos en el RUP o
hayan dejado cesar los efectos de la inscripcidn, deberdn inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones.

NOTA 2: En aplicacion del articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en el RUP
deben renovar su registro a mas tardar el quinto dia del mes de abril de cada afio, que para el presente afio
era sera el 11 de abril de 2023, de lo contrario cesan los efectos del RUP.

NOTA 3: El proponente, persona natural o juridica, y cada uno de los integrantes del consorcio, unién temporal
o promesa de sociedad futura, deberan estar inscritos de conformidad con lo indicado.

NOTA 4: Las personas naturales o juridicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no
estan obligadas a estar inscritas en el RUP, deberan acreditar esta informacién de acuerdo con lo que se
solicite en cada criterio.

6. Constancia de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Para cumplir lo previsto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el paragrafo
1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, cada uno de los proponentes
probara el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y las de caracter
parafiscal (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF), asi:

v' Las personas juridicas lo hardn mediante certificacién original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, seglin corresponda.

v' Cuando se trate de persona natural no empleadora, debera acreditar el pago de sus aportes al
sistema de seguridad social integral.

v' el oferente, con su oferta, presentaré certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal, segun corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora en
los aportes al sistema general de riesgos laborales.

Nota: los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligacidn, no podran presentarse
en procesos de contratacidn estatal, de conformidad con el dltimo inciso del articulo 72 de la Ley 1562 del 11
de julio de 2012. (ANEXO No. 3A. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES (PARA PERSONAS JURIDICAS). ANEXO No. 3B. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PARA PERSONAS NATURALES).

7. Principio de transparencia.

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcién contenido en el Anexo No. 2, en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba
el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que
en el Proceso de Contratacion actle en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la
terminacidn anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion del
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mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. el ANEXO NO.2 (PACTO POR
LA TRANSPARENCIA).

8. Acta de constitucion del consorcio o unién temporal.

Para Consorcios o Uniones Temporales, se debera anexar el documento que los constituye, con todos los
requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones. (ANEXO No 4)

Este documento deberd contener por lo menos lo siguiente:

a. Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSORCIO o UNION TEMPORAL.
Designar la persona que para todos los efectos representara al consorcio o la unién temporal, asi
como a su suplente.

c. Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unidn
temporal y sus respectivas responsabilidades.

d. Sefialar en forma claray precisa, en el caso de la UNION TEMPORAL los TERMINOS y extensién de
la participacion en la propuesta y en su ejecucion y las obligaciones y responsabilidades de cada
uno en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo
de la UNIVERSIDAD.

e. Sefialar la duracion del mismo, que no debera ser inferior a la duracidn del contrato y 1 afio mas.

Para estos efectos, podra seguir el modelo del Anexo No. 4.
9. Inhabilidades e incompatibilidades

En la carta de presentacién de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la
Persona Juridica, Consorcio o Unidn Temporal, tiene la obligacion de manifestar bajo la gravedad de
juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas
en la Constitucion y la Ley.

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta sera rechazada.

10. Fotocopia del documento de Identidad

Los proponentes deberan presentar la copia del documento de identidad del representante legal. Para los
casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberadn presentar los documentos de identidad de cada
uno de los representantes legales de las companiias que los conforman.

a) Consulta en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgdnicas N.
5149 de 2000y 5677 de 2005, y la Circular N. 005 del 25 de febrero de 2008, la Universidad hara la consulta y
verificacidén sobre la inclusion o no del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura, segun el caso, en el boletin de responsables fiscales de la contraloria
general de la republica.

De conformidad con lo sefialado en el citado articulo 60 de la Ley 610 de 2000, “[Los representantes legales,
asi como los nominadores y demads funcionarios competentes, deberdn abstenerse de nombrar, dar posesion
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o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletin de responsables, so pena de incurrir
en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 6o de la ley 190 de 1995. Para
cumplir con esta obligacion, en el evento de no contar con esta publicacion, los servidores publicos consultardn
a la Contraloria General de la Republica sobre la inclusion de los futuros funcionarios o contratistas en el
boletin”.

b) Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién.

El proponente singular, asi como todos los integrantes del plural, no podran reportar antecedentes
disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La Universidad,
conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultara los antecedentes de estos y sus representantes
legales, en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

c) CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

La Universidad consultara, en la pagina web de Policia Nacional de Colombia, los antecedentes judiciales y de
policia del representante legal de la persona juridica, y de los representantes legales de las personas juridicas
miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en el
presente proceso.

d) Consulta registro nacional de medidas correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional

De conformidad con lo previsto en el Cadigo Nacional de Policia y Convivencia, se verificara que el proponente:
persona natural y el representante legal de la persona juridica, también como los representantes legales de
las personas juridicas miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, no se
encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policia Nacional.

e) Consulta en el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM).

Segun lo establecido en la Ley 2097 de 2021, la persona natural, asi como el representante legal de la persona
juridica singular o del proponente plural (consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura), allegara
con su oferta copia del certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), conforme al cual
certifique que esta al dia en el cumplimiento de obligaciones alimentarias.

14.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Se estudiaran y analizaran los ASPECTOS FINANCIEROS del estudio de conveniencia y oportunidad, verificando
su estricto cumplimiento. Seran declaradas como ADMISIBLES financieramente las propuestas que cumplan
con la totalidad indicadores financieros, los cuales deberan venir debidamente soportados en la propuesta
acorde a las condiciones establecidas. Para la verificacidn financiera se han determinado seis (6) indicadores:

INDICADOR ‘ FORMULA REQUISITO
NDICE DE LIQUIDEZ (IL) Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 3
{NDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) Pasivo Total /Activo Total Menor o Igual 50 %

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI) | Utilidad Operacional / Gasto de Intereses Mayor o igual a 3 o INDETERMINADO

CAPITAL DE TRABAJO (CT) Activo Corriente — Pasivo Corriente Mayor o igual a $1.423.994.839
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RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (RP) Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual a 25%

RENTABILIDAD DE ACTIVO (RA) Utilidad Operacional / Activo total Mayor o igual a 12%

En esta opcidn cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total del componente del indicador
proporcionalmente con su participacion en la figura, esto es, unién temporal o consorcio.®

Numerador, * Participacion, + --- + Numerador,, * Participacion,

Indicador = : — = : — =
Denominador, * Participacioén, + --- + Denominadory * Participacion,,

X, Numerador; x Participacién,
~ X, Denominador; * Participacion,

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el
niumero total de empresas integrantes del oferente plural (unidén temporal o
Consorcio).

Fuente: Manual de requisitos habilitantes V3-2023

Asi mismo, Las Entidades Estatales interesadas en calcular indicadores expresados en valores monetarios*$, como el capital de trabajo,
lo podran hacer aplicando la siguiente alternativa:

Indicador en valor monetario = Indicador; + - + Indicador; + - + Indicador,
n

= Z Indicador;
=1

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural yn es el
numero total de empresas integrantes del oferente plural (union femporal o
consorciol.

Fuente: Manual de requisitos habilitantes V3-2023
Documentacion para la verificacion de la capacidad financiera y organizacional

La capacidad financiera de los proponentes se verificard de forma general de la informacion en firme
contenida en el Certificado de Inscripcidn y Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) a 31 de
diciembre de 2023 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, con fecha de expedicion
no mayor a 30 dias calendario contados, hacia atras, desde la fecha de apertura del proceso.

De acuerdo con el DECRETO 579 DE 2021 de (Mayo 31) ” Por el cual se sustituyen los pardgrafos transitorios
del articulo 2.2.1.1.1.5.2., el pardgrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6., asi como el pardgrafo transitorio
del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacion Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los
ultimos 3 afios, con el fin de contribuir a la reactivacion econdmica".

ARTICULO 1. Sustitucién de los paragrafos transitorios del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional. Sustitiyanse los paragrafos
transitorios del articulo 2.2.1.1.1.5.2. de la Subseccion 5 de la Secciéon 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte

18 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/cce-eicp-ma-
04. manual requisitos habilitantes v3 29-09-2023.pdf
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2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional,
los cuales quedaran asi:

"PARAGRAFO TRANSITORIO 1: A partir del 1 de junio de 2021, para efectos de la inscripcion en el Registro
Unico de Proponentes, el interesado reportard la informacién contable de que tratan los numerales 1.3y 2.3
de este articulo, correspondiente a los ultimos tres (3) anos fiscales anteriores al respectivo acto.

En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigliedad suficiente para aportar la informacion
financiera correspondiente a los tres (3) afios descritos en el inciso anterior, podra acreditar dicha informacién
desde su primer cierre fiscal.

El proponente con inscripcidn activa y vigente que no tenga la informacion de la capacidad financiera y
organizacional de los afios 2018 y/o 2019 inscrita en el Registro Unico de Proponentes, durante el mes de
junio de 2021, podrad reportar por Unica vez, mediante una solicitud de actualizacién, Unicamente la
informacion contable correspondiente a estos afios, sin costo alguno.

El proponente que tenga o haya tenido inscrita en la cdmara de comercio la informacién de la capacidad
financiera y organizacional de los afios 2018 y/o 2019, no debera presentar la informacion que repose en la
respectiva cdmara de comercio, la cual conservard la firmeza para efectos de su certificacion.

PARAGRAFO TRANSITORIO 2. En el afio 2022, para efectos de la inscripcién o renovacién del Registro Unico
de Proponentes, el interesado reportara la informacion contable de que tratan los numerales 1.3y 2.3 de este
articulo, correspondiente a los Ultimos tres (3) afios fiscales anteriores al respectivo acto.

En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigliedad suficiente para aportar la informacion
financiera correspondiente a los tres (3) afios descritos en el inciso anterior, podra acreditar dicha informacion
desde su primer cierre fiscal.

El proponente que tenga o haya tenido inscrita en la cdmara de comercio la informacién de la capacidad
financiera y organizacional de los afios 2019 y/o 2020, no debera presentar la informacidn que repose en la
respectiva cdmara de comercio, la cual conservard la firmeza para efectos de su certificacion.

ARTICULO 3. Sustitucion del paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional. Sustitiyase el paragrafo transitorio al
articulo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subseccion 6 de la Seccion 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, el cual quedara
asi:

"PARAGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los paragrafos transitorios de los articulos 2.2.1.1.1.5.2. y
2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de analisis de las Entidades Estatales, de que trata el articulo 2.2.
1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de julio de 2021 las Entidades Estatales estableceran y evaluaran los
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la informacion que conste
en el Registro Unico de Proponentes. En todo caso, se estableceran indicadores proporcionales al
procedimiento de contratacion.

Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relacion con los indicadores de la capacidad financiera y
organizacional, de los procesos de seleccién cuyo acto administrativo de apertura o invitacion se publique a
partir del 1 de julio de 2021, se tendra en cuenta la informacion vigente y en firme en el RUP, por lo que las
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Entidades Estatales evaluaran estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje en el
registro de cada proponente.

Dado lo anterior el proponente indicara cual es su mejor afio a la entidad, en caso de no proporcionar la
informacidon de los ultimos tres afios, se entenderd que en su propuesta los indicadores financieros
corresponden a los presentados.

14.4 CAPACIDAD RESIDUAL

El presupuesto oficial del proceso es de: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.847.989.678),
tenemos:

“El cdlculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del
contrato es menor a doce (12) meses”.

Capacidad Residual del Pesupuesto Anticipo o
Proceso de Contratacion oficial estimado pago anticipado

Asi las cosas el Proponente deberd acreditar una capacidad residual o K de Contratacién igual o mayor a el
presupuesto determinado por la formula anterior, el cual equivale a: MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE
($1.423.994.839), el K de contratacion debe ser 1.095,38 SMMLV del afio 2024, si la capacidad residual de
contratacion certificada por el oferente es inferior a este valor la oferta sera rechazada. Valor que fue
calculado de acuerdo con los parametros establecidos en el articulo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015,
y en la Guia para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de Contratacion
de Obra Publica de Colombia Compra Eficiente, que, si bien no obligan a la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, bajo la dptica de buenas practicas, se adoptan como directrices a tener en cuenta en la gestidon
contractual de la entidad.

La capacidad residual de contratacion del contratista en SMMLV, debe ser de 1.095,38 SMMLYV, si la capacidad
residual de contratacion certificada por el oferente es inferior al presupuesto oficial estimado, la oferta se
rechaza de plano.

La Universidad calculara la Capacidad Residual o (K) del proponente de acuerdo con la siguiente formula:

K Residual = Capacidad de contratacion acreditada en el RUP — Saldos de contratos en Ejecucion.
Kr=PO - % anticipo

Kr=1.095,38 SMMLV -0

La capacidad residual de contratacidn del contratista en SMMLYV, debe ser de 1.095,38 SMMLV
Capacidad residual del proceso de contratacidn = presupuesto oficial estimado - anticipo

Kr= Capacidad Residual de Contratacién
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P.O= Presupuesto Oficial (determinado)
% de anticipo= 0%

Para acreditar su Capacidad Residual, el proponente debe presentar la siguiente informacidn:

La lista de los Contratos de Obras Civiles en Ejecucidn suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios

La Lista de los Contratos de Obras Civiles en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacién, con Entidades Estatales y con entidades privadas
para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion
y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en el que
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los estados financieros deben estar
suscritos por el interesado o su representante legal y revisor fiscal si estad obligado a tenerlo, o el auditor o
contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente esta obligado a tener RUP, solo debe
aportar como documento adicional el estado de resultados del afio en el que haya obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios. Si el proponente es un consorcio o una unién temporal, se tendra
en cuenta la sumatoria de los certificados aportados por uno o por todos los miembros del consorcio o union
temporal, para la verificacidn del requisito sefialado.

El proponente presentara certificacion juramentada de su capacidad residual de contratacidon acorde al
ANEXO 15. INFORMACION CAPACIDAD RESIDUAL

14.5 INFORMACION CAPACIDAD RESIDUAL

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros
auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2023, suscritos por el representante legal junto con
un pre-informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que:

a) Lainformacion financiera presentada a la Entidad estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal
para cumplir su funcién de auditoria; y

b) El proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas vy
principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacidon y estados
financieros.

Esta disposicion también es aplicable para la informacidon que el proponente en estas condiciones debe
presentar para inscribirse o renovar su inscripcién en el RUP. Esta informacion debe ser actualizada llegada la
fecha maxima de actualizacién de acuerdo con la legislacion del pais de origen.

SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Para el calculo de los saldos contratos en ejecucion (SCE), el proponente debe diligenciar en el ANEXO 15.
INFORMACION CAPACIDAD RESIDUAL

67



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD| Cdédigo: GC-PR-003-
= DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FR-008

51?:;/[ Macroproceso: Gestién de Recursos Versién: 06 SIGUD

Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

FRANEISCO J03F DE CALDAS Proceso: Gestién Contractual

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de
los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii)
el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la
obra la ejecuta un consorcio, unidn temporal o sociedad de propdsito especial, junto con el porcentaje de
participacion del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la
fecha de suspension. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucidn, en el certificado debe constar
expresamente esa circunstancia.

Datos contrato 1

Plazo 16 meses

Valor $1.000.000.000
Fecha de Inicio 12 de diciembre 2013
Porcentaje de participacion 80%

Fecha de presentacion de la oferta objeto del Proceso de|l de febrero 2014
Contratacion

Dias ejecutados 51 dias
Dias por ejecutar a 1 de febrero de 2014 429 dias
éSe encuentra suspendido? No

Tabla: Modelo de presentacion de los datos del contrato.

El proponente debera certificar bajo juramento, su propio K Residual, con el fin de ser comparado con el K
de contratacidn residual minimo requerido para el proceso de seleccidn, en caso de que el proponente no
cumpla se considerara NO ADMISIBLE.

Para el caso del Proponente Plural; La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la
Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.

14.6 CONSIDERACIONES ESPECIALES PROPONENTES EXTRANJEROS NO OBLIGADOS A ESTAR EN INSCRITOS
EN EL RUP.

Los proponentes extranjeros que no estan obligados a estar inscritos en el RUP deberan presentar sus
documentos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del pais de origen. No obstante, estos
documentos deberdn venir suscritos por el representante legal de la firma oferente y por el contador que los
elaboré.

Las personas naturales o juridicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros consularizados y
visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompafiados de traduccidn oficial al
castellano, de ser posible y conforme a las normas contables del respectivo pais, expresados en pesos
colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2023.

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a la forma en que se deben allegar por parte de los
Proponentes extranjeros los documentos se aplicaran sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios
internacionales.
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Cuando el Proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un pais que hace parte de
la "Convencion sobre la abolicidn de requisitos de legalizacién para documentos publicos extranjeros", no se
requiere de la consularizacidn a que se refiere el parrafo anterior, sino que sera suficiente que los documentos
se adicionen con el certificado de "apostilla" por parte de la autoridad competente del pais donde se origina
el documento.

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilio del
Proponente de origen extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, debera hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento.

14.7 IDENTIFICACION TRIBUTARIA

El proponente deberda presentar la copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y vigente para la
adjudicacién del contrato. El certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores al cierre del proceso. Para los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberdn presentar
el (RUT) de cada uno de los representantes legales de las companias que los conforman.

El Registro Unico Tributario debera contener por lo menos dos (2) de las siguientes actividades econémicas:
(Construccion de edificios residenciales F4111, Construccion de edificios no residenciales F4112,
Construccion de otras obras de Ingenieria Civil F4290, Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil F4330, Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria
civil 4390).

14.8 AVAL DE LA PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido por el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la
reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares.

“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicacién de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las
actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberdn estar avalados, en todo caso, cuando menos,
por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria. En los
contratos que se celebren como resultado de la licitacidén o del concurso, los Contratistas tendran la obligacion
de encomendar los estudios, la direccion técnica, la ejecucion de los trabajos o la Interventoria, a profesionales
inscritos en el registro profesional, acreditados con la tarjeta de matricula profesional o, excepcionalmente,
con la constancia o certificado de su vigencia”. Subrayado fuera de texto.

Para la presente contratacion la rama de la ingenieria requerida, de quien da el aval es:

INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO

Para el efecto, en la Carta de Presentacidon de la propuesta, se debe indicar claramente la siguiente
informacién:

Nombre y apellido del Representante Legal
Nombre y apellido del profesional que avala la oferta
Profesién Numero de matricula profesional
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En caso de que el representante legal ostente la calidad profesional requerida, La Carta de Presentacion de la
propuesta debe indicar claramente la siguiente informacion:

Nombre y apellido del Representante Legal
Profesion
Numero de matricula profesional

15. DOCUMENTACION TECNICA

15.1 Verificacion de Experiencia y Requerimientos Técnicos

La verificacidn de la experiencia y los requerimientos técnicos sera revisada y este aspecto no otorga puntaje,
pero es ADMISIBLE O NO ADMISIBLE

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Seleccion” la forma propuesta) Seleccion
General X
Tipo de experiencia a solicitar —
Especifica
Numero maximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: 2
Numero maximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica:

15.1.1 REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

REQUISITO - EXPERIENCIA GENERAL ADMISIBLE NO ADMISIBLE

En la experiencia general presentada por el proponente debe acreditar
maximo dos (02) certificacidon de contratos cuyo objeto relacionado con:

Objeto: CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O RESTAURACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO
INSTITUCIONAL. Deben estar ejecutados, terminados y liquidados, reportado
en el RUP.

Valor: La sumatoria de las Dos (2) certificaciones que presente el proponente
para acreditar su experiencia general, deberan ser igual o superior al 50% del
valor del Presupuesto Oficial.

Contratos suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y
terminados en los Gltimos catorce (14) afios anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso con la (NORMA SMR2010).

Nota 1: Cada experiencia aportada debe estar inscrita en el RUP y se analizard por separado. En caso de
tratarse de contratos adicionados, se sumara al valor del contrato principal, siempre y cuando cumpla con
haber sido adicionado, ejecutados, terminados y/o liquidados.

e (Clasificacidn de Bienes y servicios UNSPSC
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Se revisard con la informacién vigente y en firme consignada en el Registro Unico de Proponentes donde
aparezcan relacionados los contratos que fueron objeto de verificacion por la respectiva Camara de Comercio,
y que se encuentre identificados con el clasificador de bienes y servicios por lo menos 5 cédigos de los

siguientes codigos UNSPSC, hasta el tercer nivel en cada uno de los contratos aportados:

Cddigo

Clase Familia Segmento
UNSPSC e
- . . ., Servicios basados en
o . Servicios profesionales de ingenieria| . L N
81101500 Ingenieria civil y arquitectura . ingenieria, investigacion y
y arquitectura ,
tecnologia.
servicios de mantenimiento y Servicios de edificacion,
72101500 | Servicios de apoyo a la construccion | reparaciones de construcciones e |construccion de instalacionesy
instalaciones mantenimiento.
. ., - . ., Servicios de edificacion,
Servicio de construccidn de edificios Servicios de construccion de ., . .
72121400 - . e . . construccion de instalaciones y
publicos especializados edificaciones no residenciales L
mantenimiento.
L ., Servicios de mantenimiento y Servicios de edificacion,
Servicios de reparacién de obras de L, . . . .
72153900 L, construccion de comercio construccion de instalaciones y
construccion. -, L
especializado mantenimiento.
" . . . Servicios de mantenimiento y Servicios de edificacion,
Servicios de terminado interior, ., . .. . .
72153600 L. ., construccién de comercio construccion de instalaciones y
dotacién y remodelacion . L
especializado mantenimiento.
Servicios de recubrimiento, Servicios de mantenimiento y Servicios de edificacion,
72153200 | impermeabilizacidn proyeccion del construccion de comercio construccion de instalaciones y
clima (...) especializado mantenimiento.
Material mineral, textil y vegetal . . .
11111500 . . yves 4 Tierra y piedra Barro y tierras
animal no comestible
Material mineral, textil y vegetal . .
11111700 . y g v Tierra y piedra Arena
animal no comestible

Adicional a lo anterior considerandose de obligatorio cumplimiento los cddigos del segmento 11 y familia 11
Relacionados en la tabla anterior debido a que los mismos se relacionan directamente con el tipo de obra a
ejecutar.

Con el fin de constatar aquella informacién no contenida en el RUP de los contratos acreditados, el
proponente debe aportar las certificaciones de los contratos o copia del contrato con su respectiva acta de
liquidacidn indicando la posicidn del registro en su RUP, el cual debe encontrarse vigente y en firme al cierre
del proceso.

Para la verificacion de la experiencia del proponente debe relacionar la informacién de los contratos
ejecutados y/o liquidados. La anterior, se debe diligenciar el ANEXO No. 5 CERTIFICACIONES EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE. firmada por el representante legal con los soportes correspondientes los cuales deben ser
claros y legibles, para ser evaluada la propuesta.

Las certificaciones de la experiencia deben contener como minimo

Informacion de la experiencia general y especifica deben estar reportadas y registradas en el RUP.
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Las Certificaciones de las experiencia deben tener como minimo la siguiente informacion: Nombre del
contratista y NIT, nombre de la entidad contratante y NIT, objeto del contrato, valor del contrato, fecha de
inicio y de finalizacion del contrato, certificacion del cumplimiento del contrato a satisfaccion, porcentaje de
participacion en caso de Consorcios o Uniones Temporales que hubiera el caso, datos del nombre del cargo,
numeros de teléfono, direccion del contratante que expide la certificacion, para su respectiva verificacion.

Nota 1: La certificacion puede ser reemplazada por la copia del contrato con su respectiva acta de recibo a
satisfaccidn o acta de liquidacion u orden de compra, siempre y cuando contenga la informacion requerida,
de los contrario no sera tomada en cuenta para la verificacion de este requisito.

Nota 2: Los documentos aportados para la verificacién de la experiencia que no cumplan con los requisitos
antes mencionados o no contengan la totalidad de la informacién requerida, no serdn tenidos en cuenta
para efectos de establecer el cumplimiento de la experiencia minima requerida y no sera habilitado o
admisible.

Acreditacion de experiencia personas naturales extranjeras y personas juridicas extranjeras

Las persona juridicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio o sucursal en el pais:
El requisito exigido es el mismo, pero debera ser aportado mediante certificaciones de contratos, sin embargo,
es necesario tener en cuenta que a la totalidad de los documentos presentados se les aplicard lo establecido
en la CIRCULAR EXTERNA UNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE expedida el dia 16 de abril de 2019,
TITULO 10 DOCUMENTOS EN PROCESOS DE CONTRATACION ESTATAL numeral 10.1 Apostilla o legalizacidn de
documentos publicos en la cual se indica lo siguiente:

“Todos los documentos expedidos en el exterior deben ser apostillados o legalizados por la Entidad competente
desde el pais de origen, para que puedan surtir efectos legales en Colombia. Para efectos del tramite de apostilla
y/0 legalizacion de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolucién
No. 10547 del 14 de diciembre de 2018, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar
documentos”, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia. Las Entidades
Estatales solamente pueden exigir la legalizacion de acuerdo con la Convencion de la Apostilla o la legalizacion
de documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalizacion no es procedente para los
documentos privados. Cuando en un Proceso de Contratacion un proponente presenta un documento publico
legalizado de acuerdo con la Convencion de la Apostilla, la Entidad Estatal no debe solicitar legalizaciones,
autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el tramite
de la Apostilla es suficiente para certificar por si mismo la autenticidad. De acuerdo con el Manual para el
Funcionamiento Prdctico de la Convencion de la Apostilla, el pais de origen del documento puede tener una
autoridad que verifica y certifica ciertos documentos publicos (autoridad intermedia) y otra autoridad
centralizadora que es quien emite la Apostilla. En consecuencia, las Entidades Estatales deben aceptar la
Apostilla expedida por la autoridad centralizadora correspondiente”. En el evento de que cualquiera de estos
requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilio del Proponente de origen extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia, deberd hacerlo constar bajo la gravedad de juramento”.

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilio del
Proponente de origen extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, debera hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento.

Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles.
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No sera valido para acreditar la experiencia, fotocopias de contratos sin la correspondiente certificacion o sin
allegar el acta de recibo a satisfaccidon o acta de liquidacion del contrato. Cada certificacidn se analizard por
separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan contratos u 6rdenes adicionales a la principal,
estas se contaran como una sola.

Las certificaciones deberan estar firmadas por |la persona competente, asi:

Para contratos publicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Para acreditar la experiencia el proponente deberd relacionar en el ANEXO No. 5 CERTIFICACIONES
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

En la experiencia general presentada por el proponente debe acreditar Dos (02) certificacion cuyo objeto sea:

CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O RESTAURACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE
EDIFICACIONES, que estén ejecutados, terminados y/o liquidados, reportado en el RUP.

Valor: La sumatoria de las Dos (2) certificaciones que presente el proponente para acreditar su experiencia
general, deberdn ser igual o superior al 50% del valor del Presupuesto Oficial.

Contratos suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y terminados en los ultimos catorce (14)
afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso con la (NORMA SMR2010).

Nota 1: Cada experiencia aportada debe estar inscrita en el RUP y se analizara por separado. En caso de
tratarse de contratos adicionados, se sumara al valor del contrato principal, siempre y cuando cumpla con
haber sido adicionado, ejecutados, terminados y/o liquidados.

Nota 2: El valor de los contratos se calculara en relacion con el valor del salario minimo del afio de la fecha de
terminacidn del mismo. Para efectos del calculo correspondiente, se anexa la siguiente tabla sobre los valores
del SMLMYV de los ultimos afios:

PERIODO MONTO

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $ 1.000.000
Enero 1 de 2024 $1.300. 000

Nota 3: Cuando las experiencias registradas en el RUP expresen su valor en dodlares, se tendra en cuenta la
TRM a la fecha en que se celebrd el contrato.

Nota 4: Para completar la informacidn solicitada de la experiencia general, relacionada con la contenida en el
RUP, el proponente podra aportar de cada contrato: la certificacidon contractual, copia del contrato, copia del
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acuerdo de consorcio o de unidn temporal, copia del acta de inicio, acta de recibo final, acta de liquidacidn,
entre otros.

En cualquier caso, los documentos adicionales al RUP, que aporte el proponente deberan contener toda la
informacion requerida para poder hacer una evaluacidn objetiva, acorde a los requisitos establecidos.

Nota 5: Para la acreditacion de la experiencia general de consorcios y uniones temporales, deberdn tenerse
en cuenta los siguientes criterios:

La verificacion de la experiencia general se hara en sumatoria de cada uno de los integrantes del consorcio o
unién temporal.

Cualquiera de los proponentes que haga parte de la figura plural puede aportar la experiencia requerida en
este componente, asi solo sea aportada y/o acreditada por uno de ellos.

Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya hecho
parte un participante, se acreditard la experiencia afectando el valor certificado por el porcentaje de
participacion. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial aplicado al contrato
correspondiente.

Nota 6: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la informacion
necesaria para llevar a cabo la verificacion, la Universidad podra solicitar informacidn adicional.

Nota 7. En cuanto a personas naturales y persona juridicas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener
domicilio o sucursal en el pais: Los requisitos exigidos seran los mismos, pero deberan ser soportados
mediante certificaciones, copia de contratos, copia de actas de inicio, copia de actas de terminacion, copia de
actas de liquidacién y demas documentos que permitan verificar todos los aspectos establecidos. Sin
embargo, es necesario tener en cuenta que a la totalidad de los documentos presentados se les aplicara lo
establecido en la CIRCULAR EXTERNA UNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE expedida el dia 15 de julio de
2022, TITULO 8. DOCUMENTOS EN PROCESOS DE CONTRATACION ESTATAL numeral 8.1 Apostilla o
legalizacion de documentos publicos.

Nota 8. No se acepta auto certificaciones.

15.2 EQUIPO MIiNIMO DE TRABAJO

El oferente debe anexar con la propuesta carta de compromiso ofreciendo el equipo de trabajo firmada por
el representante legal donde manifieste que contara con el equipo minimo trabajo, con el perfil y dedicacién
solicitado, descrito en |a siguiente tabla, y en el ANEXO 6. CARTA DE COMPROMISO PERSONAL MiNIMO, de
la siguiente manera o no serd ADMISIBLE:

- EXPERIENCIA
CARGO A FORMACION REQUERIMIENTO PARTICULAR DE % DE

DAD . E L )
CANTIDA ACADEMICA PROFESIONA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACION

GENERAL

DESEMPENAR

ingeniero civil y/o

i 15 afios a Como: Director de obra en proyectos de
Arquitecto con i -, .
. partir de la Construccién de obras civiles.
Director de posgrado en ) . D e -
1 , Expedicion de | Afios experiencia especifica: 3 afios. 20%
Obra patologia de la

la matricula | Experiencia como director de Obra en

dificacion v técni €
editicacion y tecnicas profesional proyectos de CONSTRUCCION Y/ O

de intervencion y/o
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EXPERIENCIA

A )
CARGO:A CANTIDAD FORM;'ACION BROEESIONAL REQUERIMIENTO PARTICULAR DE % DE )
DESEMPENAR ACADEMICA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACION
GENERAL

en conservacion del ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O

patrimonio y/o MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES, que

conservacion de incluyan alguna de las actividades propias del

inmuebles objeto del contrato. (urbanismo)

Como: Residente de obra en proyectos de
Construccion de obras civiles.
7 afios a partir | Afios experiencia especifica: 3 afios.

Residente de Ingeniero Civil y/o dela Experiencia como Resit’iente en proyectos fje
Obra 1 Arquitecto. Expedicion de | Obra de CONSTRUCCION Y/ O ADECUACION 100%
la matricula Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO
profesional DE EDIFICACIONES, que incluyan alguna de las
actividades propias del objeto del contrato.
(urbanismo)
Como: Residente SISO en proyectos de
7 afios a partir | Construccién de obras civiles.
Residente SISO Ingeniero Industrial d? Ia ARos ‘expériencia especific‘a: 2 afios.
. 1 . Expedicion de | Experiencia como Residente SISO en 100%
y/o Ambiental y/o Ambiental

la matricula | proyectos de obra de CONSTRUCCION Y/ O
profesional ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES

El proponente deberd presentar en su totalidad, adjunto a la propuesta los soportes documentales para
acreditar la cantidad, dedicacién, formacion académica y experiencia general y especifica que den cuenta del
cumplimiento de los requisitos exigidos en cada perfil del personal que compone el equipo minimo de trabajo.

Para acreditar la formacion académica de cada perfil, se debera anexar la siguiente documentacion:

e Fotocopias de los diplomas y/o actas de grado de la formacion especificada en la hoja de vida
e Fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique)

e Certificado de COPNIA - Antecedentes profesionales (si aplica)

e Certificado de licencia del SISO (para el perfil de residente SISO)

Para acreditar la experiencia general y especifica de cada perfil, se debera anexar las certificaciones
laborales que retinan los siguientes requisitos:

e Contener el nombre de la entidad que la expide, direccion, teléfono y correo electréonico

e Ser expedidas por el contratante. En caso de ser expedida por una entidad publica, la certificacion
deberd estar suscrita por el funcionario competente de la Entidad para emitirla; en caso de ser
expedida por entidad privada deberd ser suscrita por el representante legal o quien tenga la
competencia para el efecto.

e Objeto del contrato

e Nombrey cédula del contratista e identificacion del cargo desempefado

e  Tiempo de vinculacidn (Fecha de inicio y terminacion)

e  Funciones o actividades realizadas

Ademas de la informacion, indicada las hojas de vida deberan venir con los siguientes soportes:

e Fotocopia de la Cédula de Ciudadania
e Antecedentes disciplinarios de la Personeria Distrital, de la Procuraduria y Contraloria
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e Antecedentes de la Policia Nacional
e Certificacion del sistema de registro de medidas correctivas de la Policia Nacional.

NOTA 1: Los documentos soporte de los perfiles profesionales deben ser aportados por parte del oferente en
su propuesta, adicionalmente se debe remitir con la propuesta documento juramentado por parte del
representante legal relacionando la anterior tabla de profesionales y comprometiéndose a que los mismos
van a estar durante el plazo de ejecucidn con su respectiva dedicacion.

Nota 2: Para los titulos obtenidos en el exterior deberd anexar la CONVALIDACION DEL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL.(RESOLUCION 10687 DE 2019-Octubre 09, Por medio de la cual se regula la
convalidacion de titulos de educacion superior otorgados en el exterior y se deroga la Resolucion 20797 de
2017).

15.3 DOCUMENTACION TECNICA
15.4 Aceptacion y cumplimiento del Objeto y Especificaciones Técnicas

El proponente acreditara que las obras a desarrollar cumpliran con las especificaciones técnicas minimas
establecidas en el ANEXO N. 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS, publicadas con la convocatoria y las
adendas publicadas en el desarrollo de la misma, las cuales son de obligatorio cumplimiento

Y manifestara su aceptacién por medio de la suscripcién del ANEXO N. 8. ACEPTACION ESPECIFICACIONES
TECNICAS MINIMAS.

15.5 Aceptacidon Cumplimiento Buenas Practicas Ambientales.

El proponente se debera ajustar al Plan Institucional de Gestion Ambiental de la Universidad Distrital y a las
normas establecidas por la secretaria Distrital de Ambiente; Guia Verde y las normas ambientes establecidas
por el Ministerio de Ambiente. Para certificar su cumplimiento el proponente deberd anexar carta de
compromiso donde manifieste bajo la gravedad del juramento que cumplird con los lineamientos de buenas
practicas ambientales sefialados. ANEXO No.9 CARTA DE COMPROMISO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

15.6 BIOSEGURIDAD

El contratista debe hacer total cumplimiento del decreto N° 000682 del 24 abril 2020, por medio del cual se
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector
de la construccion de edificaciones. Asi mismo, debera cumplir con las normas de bioseguridad establecidas
por la Universidad Distrital.

Se entendera ACEPTADA con la suscripciéon del ANEXO N. 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, la
obligacién de implementacion de los protocolos de bioseguridad, en cada una de las sedes donde se
desarrollaran las obras.

Los costos de implementacion de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Universidad y de los
demas organismos distritales y nacionales, se entenderan incluidos dentro de la oferta econémica.
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16. FACTORES DE EVALUACION Y PONDERACION

La evaluacién de las propuestas y aceptacion para la recomendacion de la firma del contrato que resulte del
presente proceso de seleccion se hara teniendo en cuenta la propuesta mas favorable para la universidad,
previa verificacion y cotejo de cada una de las propuestas presentadas.

Se entiende por propuesta mas favorable, aquella que, habiendo cumplido con los aspectos minimos de
caracter juridico, financiero y técnico de las condiciones del estudio de conveniencia y oportunidad el criterio
de Admisible, se procede a la asignacion de la revision de la documentacion de los criterios de evaluacién que
se establece a continuacidn, los cuales seran determinados por orden de elegibilidad de las propuestas:

Factores de Evaluacion y Evaluacion Puntaje maximo
oferta econdmica 185 PUNTOS
Experiencia especifica 500 PUNTOS
Personal adicional al minimo solicitado 200 PUNTOS
Proteccidn a la industria nacional 100 PUNTOS
Criterio diferencial emprendimiento y empresa
De mujeres 2.5 PUNTOS
Criterio diferencial para MIPYME 2.5 PUNTOS
Incentivo afjluonal para propongntes con 10 PUNTOS
Trabajadores con discapacidad
TOTAL 1000
16.1 PUNTOS ASPECTOS TECNICOS
16.1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA:
PUNEQJE ..ciiiiiiiiiiieeiiiiiiieesseeeeseeeeeeeeeeeennnnasasssssasssseesssseeeeenesnnsssssssssssssssseeesesesnnnnnnnnnsssssssssssesnanenns (Hasta 500).

Se asignard un puntaje maximo de QUINIENTOS (500) puntos, al proponente que presente las siguientes
condiciones en la documentacién aportada para la acreditacién de la EXPERIENCIA ESPECIFICA, mediante
MAXIMO DOS (2) contratos diferentes a los acreditados para la experiencia general que su sumatoria sea
igual o superior al presupuesto oficial y hayan sido suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados
y terminados en los ultimos catorce (14) afos anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con norma
(NSR 2010). El proponente que cumpla segun lo estipulado en la siguiente tabla:

CANTIDAD PUNTAJE

DESCRIPCION
PRIMER CRITERIO LUGAR:

Que el proponente acredite en (1) una certificacidn o contrato con acta de liquidacion
aportados en la experiencia especifica los siguientes criterios:

CRITERIO 500
-Un Area mayor o igual a: 25.000 M2

-Dentro de la misma se evidencie: 3 edificaciones o mas de instituciones educativas.
-Se evidencie la intervencidn para: Laboratorio y salones

-Una intervencién de cerramiento mayor o igual a: 150 ml
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cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCION, adecuacién Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REPARACION Y/O RESTAURACION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO
INSTITUCIONAL Es valida la experiencia adquirida con entidades publicas o privadas

Que el proponente acredite en (1) una certificacion o contrato con acta de liquidacién
aportados en la experiencia especifica los siguientes criterios:

-Un Area mayor o igual de demolicién de muros: 1000 M2

-Dentro de la misma se evidencie: 1 edificaciones catalogadas como Bienes

de interés cultural y/o patrimonio por el ministerio de cultura.

-Se evidencia ejecucién de: plan de manejo arqueoldgico y/o acompafiamiento y/o
diagnostico arqueoldgico en excavaciones.

cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCION, adecuacién Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REPARACION Y/O RESTAURACION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO
INSTITUCIONAL Es valida la experiencia adquirida con entidades publicas o privadas

SEGUNDO LUGAR:

Que el proponente acredite en (1) una certificacidon o contrato con acta de liquidacion
aportados en la experiencia especifica los siguientes criterios:

-Un Area mayor o igual a: 15.000 M2

-Dentro de la misma se evidencie: 2 edificaciones o mas de instituciones educativas.

-Se evidencie la intervencion para: Laboratorio y salones

-Una intervencion de cerramiento mayor o igual a: 100 ml

cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCION, adecuacién Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REPARACION Y/O RESTAURACION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO
INSTITUCIONAL Es valida la experiencia adquirida con entidades publicas o privadas

250
Que el proponente acredite en (1) una certificacién o contrato con acta de liquidacién
aportados en la experiencia especifica los siguientes criterios:
-Un Area mayor o igual de demolicién de muros: 700 M2
-Dentro de la misma se evidencie: 1 edificaciones catalogadas como Bienes
de interés cultural y/o patrimonio por el ministerio de cultura.
-Se evidencia ejecucién de: plan de manejo arqueoldgico y/o acompafiamiento y/o
diagnostico arqueoldgico en excavaciones.
cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCION, adecuacién Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REPARACION Y/O RESTAURACION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO
INSTITUCIONAL Es valida la experiencia adquirida con entidades publicas o privadas
TERCER LUGAR:
Que el proponente acredite en (1) una certificacién o contrato con acta de liquidacién
aportados en la experiencia especifica los siguientes criterios:
-Un Area mayor o igual a: 10.000 M2
-Dentro de la misma se evidencie: 1 edificaciones o mas de instituciones educativas.
-Se evidencie la intervencidn para: Laboratorio y salones
-Una intervencion de cerramiento mayor o igual a: 50 ml 150

cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCION, adecuacién Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REPARACION Y/O RESTAURACION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO
INSTITUCIONAL Es valida la experiencia adquirida con entidades publicas o privadas

Que el proponente acredite en (1) una certificacién o contrato con acta de liquidacién
aportados en la experiencia especifica los siguientes criterios:
-Un Area mayor o igual de demolicién de muros: 500 M2
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-Dentro de la misma se evidencie: 1 edificaciones catalogadas como Bienes

de interés cultural y/o patrimonio por el ministerio de cultura.

-Se evidencia ejecucién de: plan de manejo arqueoldgico y/o acompafiamiento y/o
diagnostico arqueoldgico en excavaciones.

cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCION, adecuacién Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REPARACION Y/O RESTAURACION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO
INSTITUCIONAL Es valida la experiencia adquirida con entidades publicas o privadas

NOTA 1: El oferente deberd anexar certificacion del contrato, de no contar con esta debe aportar contrato,
acta de recibo final y/o acta de liquidacién donde se evidencie la condicidon anterior y la ejecucién y
cumplimiento de los contratos con los que pretende hacer valer en este apartado.

NOTA 2: La ponderacidn relacionada anteriormente no es acumulable.
NOTA 3: La experiencia debe estar debidamente reportada en el registro Unico de proponentes (RUP).

NOTA 4: Se debe indicar en el registro Unico de proponentes (RUP) cual es el contrato con el cual se pretende
acreditar esta experiencia resaltado con algun distintivo o color.

NOTA 5: Se debera diligenciar el formato de experiencia especifica adicional indicando en el mismo
(resaltando con color diferente), el contrato con el cual se pretenda acreditar dicha condicién y relacionar a
que factor ponderable de experiencia especifica corresponde dicho contrato y/o certificacion.

NOTA 6: Por ser un factor ponderable no serd objeto de subsanacién.

NOTA 7: No incluye vivienda ni de edificaciones que no corresponda a edificaciones institucionales para este
componente.

Nota 8: Para el caso de uniones temporales y/o consorcios cualquiera de los integrantes que hagan parte de
dicha figura asociativa puede acreditar dicho componente.

El proponente deberd acreditar la Experiencia Especifica a través del RUP aportado con la oferta y la
documentacion adicional que considere necesaria para poder verificar:

e Entidad contratante

e Contratista

e Fecha de inicio

e Fecha de terminacion

e  Estado del contrato

e Condicidn de recibo a satisfaccion

Actividades y cantidades ejecutadas: El proponente deberd identificar claramente en el ANEXO N.10.
CERTIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, el nombre de las actividades que sean tenidas
en cuenta para cumplir con el requisito y las cantidades efectivamente ejecutadas de las mismas. Para
soportar esta informacién debera anexar el acta de entrega y recibo final, el acta de liquidacidn con el anexo
de actividades o de mayores y menores cantidades de obra, o los documentos que hagan sus veces, en el cual
se pueda identificar la informacién requerida.
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Nota 9: Para la acreditacion de la experiencia especifica de consorcios y uniones temporales, deberdn tenerse
en cuenta los siguientes criterios:

v' Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya
hecho parte un participante, se acreditara la experiencia especifica afectando el drea certificada por
el porcentaje de participacidn de este. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo
consorcial aplicado al contrato correspondiente.

v'  La experiencia especifica, de los proponentes plurales sera tenida en cuenta acorde a la experiencia
aportada por cada uno de sus integrantes.

v' Cualquiera de los proponentes que haga parte de la figura plural puede aportar la experiencia
requerida en este componente.

Los documentos requeridos para acreditar este componente no serdn subsanables para los efectos de
asignacion de puntaje.

16.1.2 FORMACION ADICIONAL Y EXPERIENCIA
PUNEG . coiiiiiiiiieiiiiieeeesceeeieeseeee s e e e eeeeeeeennnnassssssssssssessnssesesennsnsnsssssssssssssssssssseneeeennsnnnnssensennsnnnnnn (Hasta 200).

Se asignara un puntaje maximo de doscientos (200) puntos, al proponente que se comprometa ofrecer sin
costo adicional para la universidad formacidn adicional y experiencia especifica para e Director de Obra:

Requerimiento PUNTAJE

Cuando el director de Obra ofertado cuente con alguna de esta formacion:

-ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN CIUDAD Y ARQUITECTURA O PLANEACION URBANA

200
Adicional a los titulos presentados como requisitos minimos; y con dos (2) contratos diferentes
a los habilitantes como director de obra relacionados con el objeto del contrato experiencia
especifica adicional a la solicitada.
PUNTAJE MAXIMO 200

El proponente debera presentar con la propuesta el ANEXO N.11. FORMACION ADICIONAL, suscrito por el
representante legal, donde relacione los perfiles del personal adicional al equipo minimo de trabajo solicitado
que ofrece para desarrollar el contrato.

Teniendo en cuenta que para cada perfil ofertado deberd cumplir con: la formacion académica, experiencia
general y especifica y dedicacidén exigidas, la cual deberd ser soportada con las hojas de vida que se
compromete a entregar al Supervisor designado por la Universidad, dentro de los 5 dias habiles siguientes a
la firma del contrato, cumpliendo los mismos requisitos en cuanto a documentacion de los exigidos al equipo
minimo de trabajo.

Este formato ni los documentos requeridos para acreditar este componente no seran subsanables para los
efectos de asignaciéon de puntaje.

16.1.3 APOYO A LA INDUSTRITA NACIONAL

PUNTAJE «..uiiieeeeneereeteteeeieecceecssnnnneeeeeeeeteeeesesssssssssssnnsssesesessesssssssssssssssssnnnnseseseesessesssssesnensnsessnnns (Hasta 100).
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A lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para apoyar la industria a través del sistema de compras
contratacion publica, en la evaluacidn de las ofertas, los puntajes mencionados en la ley, dentro de los criterios
de las propuestas.

En relacion con lo anterior, se deberdan tomar como referencia las definiciones sobre bienes y servicios
nacionales contenidas en el Decreto 2680 de 2009. El proponente debera diligenciar y allegar, junto con la
propuesta, el Formato “Apoyo a la Industria Nacional (Ley 816 de 2003”, debidamente suscrito por el
respectivo representante legal, en caso de ofertar bienes nacionales. Si el proponente ofrece bienes de origen
extranjero, debera diligenciar y allegar, junto con la propuesta, el Formato “Apoyo a la Industria Nacional (Ley
816 de 2003”, debidamente suscrito por el respectivo representante legal, para obtener el puntaje previsto
para el presente criterio de calificacion, asi:

a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho pais, o

b) Que, en el pais del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las
ofertas de bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y
servicios nacionales.

La acreditacion del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los cuales Colombia
ha negociado trato nacional en materia de compras publicas se realizard mediante la presentacidon de una
certificacion expedida por el Director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la cual contendrad lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedicién de la certificacion; (ii) NUmero y fecha
del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de seleccion al cual va dirigido. En
ausencia de negociacidn de trato nacional, la certificacion debera indicar si existe trato nacional en virtud del
principio de reciprocidad. En el dltimo caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitara la publicacién en
la plataforma del SECOP de las certificaciones referidas y de mantener dicha informacién actualizada
coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente.

En caso de ser proponente plural, se deberd diligenciar el formato individualmente por cada uno de sus
miembros y allegar la documentacién que se requiera para cada uno de los integrantes. El proponente que
omita la presentacién del ANEXO 12 “INCENTIVO AL COMPONENTE COLOMBIANO (LEY 816 DE 2003)” o que
no acredite y presente con la propuesta los documentos requeridos para que se le dé tratamiento de bienes
y servicios nacionales no obtendra puntaje por este criterio. Se otorgara el puntaje de la siguiente manera
segln sea el caso:

LEY 816 2003 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAIJE

Bienes y Servicios profesionales, técnicos y operativos 100% nacionales o 100
extranjeros al que aplica el Principio de Reciprocidad.
Bienes y Servicios profesionales, técnicos y operativos extranjeros y 5
colombianos, sin aplicacién al Principio de Reciprocidad.
Bienes y Servicios profesionales, técnicos y operativos 100% extranjeros 0

NOTA: La omisién de la informacidn requerida en los criterios de evaluacion por parte del proponente, no
serd subsanables, pues es un criterio de evaluacidn; la no presentacion de la informacidn solicitada no
restringe la participacion del respectivo Proponente en los aspectos habilitantes, ni constituye causal de
rechazo de su Propuesta, son a potestad del ofrecimiento del proponente.
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NOTA 2: Este aspecto se acreditard mediante la informacidon que, sobre la nacionalidad del personal que
desarrollara el contrato tanto de obra, como administrativo y de apoyo, suministre el proponente o el
representante legal mediante el diligenciamiento del ANEXO 12 “INCENTIVO AL COMPONENTE
COLOMBIANO (LEY 816 DE 2003)”, el cual se considerard suscrito bajo gravedad de juramento.

16.1.4 CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES
PUNTQJE cooceereeieerecercceeseeeasnssseestesessnesassnsssesseessssssessssnss e sesses snssss sressesssessass asssssass sesssssns sns sessasssesssassassasssssssssessnss (2.5)

La Entidad asignara un puntaje de dos puntos cinco (2.5) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Anexo 13 — Acreditacidén de emprendimiento
y empresa de mujeres y aportar la documentacion requerida.

Este formato ni los documentos requeridos para acreditar la condicion de EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA
DE MUIJER no seran subsanables para los efectos de asignacion de puntaje.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.
16.1.5 CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME
PUNTQJE cc.eereeeereceeeceieeane e e seesassassasssssessessassassssssss ses st ses sassss ssessasasssssasssenses stsseesasssssseessess mnasssnssenses (2.5)

La Entidad asignard un puntaje maximo de hasta 2.5 puntos al proponente que acredite la calidad de MIPYME
domiciliada en Colombia de conformidad con el tamafio empresarial previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. El puntaje se asignara en
funcién del tamafio empresarial de acuerdo con la siguiente tabla:

TAMANO EMPRESARIAL PUNTAIJE

Microempresa 2.5 Puntos
Pequefia Empresa 2 puntos
Mediana Empresa 1 punto

Para que el proponente obtenga este puntaje debe aportar diligenciado el ANEXO 14 - Acreditacion de
MYPIME- y aportar la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015
adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021.

Tratandose de proponentes plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de MIPYME y tiene una participacion igual o superior al 10% en el consorcio o unién temporal.

Este formato ni los documentos requeridos para acreditar la condicién de MIPYME no seran subsanables para
los efectos de asignacién de puntaje.
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16.1.6 INCENTIVO ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PUNTAJE iiiiiieeiiiiiiiiniiiiiienniiiiieenesiiisttensesssssannssssennsssssssssnsssssesnsssssssssnsssssssessssssssssnnssssssasnnssssssssssssssnnnns 10.

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, Se otorga el uno por ciento (1%) del total de los puntos
establecidos en el estudio de conveniencia y oportunidad, a los proponentes que acrediten la vinculacion de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda.
certificard el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con

lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccidn. Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1 %, a quienes acrediten
el nimero minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacién:

Numero total de trabajadores de la planta de Numero minimo de trabajadores con discapacidad
personal del proponente exigido

Entre 1y 30 1

Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151y 200

Mas de 200

ulbhlw|N

Para efectos de lo sefialado, si la oferta es presentada por un consorcio o unidn temporal, se tendra en cuenta
la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacién.

NOTA: La omisién de la informacidn requerida en los criterios de evaluacion por parte del proponente, no
serd subsanables, pues es un criterio de evaluacién; la no presentacion de la informacidn solicitada no
restringe la participacion del respectivo Proponente en los aspectos habilitantes, ni constituye causal de
rechazo de su Propuesta, son a potestad del ofrecimiento del proponente.

16.1.7 EVALUACION DEL FACTOR ECONOMICO
PUNTAJE ...eueeieeeeeneeeietiteeeiiiecssssssnnnnneeeeteeteeseesesessasssssssnssnnnneesnseasassssessssssssnnsnnensasessssessnns (Hasta 185 puntos).

En el evento que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla o se encuentre
mal alguna cantidad correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad NO realizara la verificacidon y
correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas, en tal caso la propuesta se considerara
rechazada.

Una vez realizada la verificacion de la oferta econdmica se tendra en cuenta lo siguiente para la evaluacion:

1. Enelevento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores
en la descripcién de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderd
que el proponente acoge en su integridad la descripcién y/o unidades y/o cantidades establecidas
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8.

para el respectivo item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia del proceso, no se
realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se considerara rechazada.
En el evento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las
etapas o de alguno de los items, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o
con algun simbolo, no se realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se
considerara rechazada.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras no se
realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se considerara rechazada.
En el evento que la universidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las
aclaraciones, los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta. Teniendo en
cuenta que no se puede mejorar la propuesta econdmica.

NO se realizard la verificacidn y correccidn de las operaciones aritméticas de las propuestas, en tal
caso la propuesta se considerara rechazada.

En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas
sumas, en tal caso no se realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se
considerara rechazada.

En el caso que el valor total de la propuesta supere el valor total del presupuesto oficial, sera
rechazada la propuesta.

En el caso que el valor unitario supere el maximo para cada item, serd rechazada la propuesta.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econdmica, en tal caso la propuesta se
considerara rechazada.

Cuando la propuesta econdmica presentada presente un valor superior al valor del presupuesto
oficial estimado para la respectiva etapa en los términos de referencia, en tal caso la propuesta
se considerara rechazada.

En el caso de presentar una propuesta con precio artificial bajo al momento de su evaluacién, no
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la
informacién recogida durante la etapa de planeacidn y particularmente durante el estudio del
sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de
2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodoldgico.

Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta presentada, la entidad
no realizard correcciones sobre propuestas mal presentadas, en tal caso la propuesta se
considerara rechazada.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacidn econdmica. Sin que, en ejercicio de esta facultad,
puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Descripcién de la metodologia para la seleccién de la alternativa de la evaluacién del Aspecto Precio -Oferta
Econdmica:
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FACTORES DE EVALUACION
Valor Total: [Valor total de la propuesta con AlU incluido I.V.A. sobre la utilidad

Se seleccionara la alternativa para la evaluacion y asignacion de puntaje para el FACTOR DE OFERTA
ECONOMICA, de conformidad con el método que se describe a continuacién:

FACTORES DE EVALUACION

Valor Total: [Valor total de la sumatoria de los items con AlU E I.V.A. incluido]

Se seleccionara la alternativa para la evaluacién y asignacion de puntaje para el FACTOR DE OFERTA
ECONOMICA, de conformidad con el método que se describe a continuacidn:

NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACION

1 MEDIA CON VALOR ABSOLUTO
2 MEDIA GEOMETRICA

3 MEDIA ARITMETICA BAJA

4 MENOR VALOR

Para la seleccidon de la alternativa de evaluacién para la propuesta econdmica, se tomaran los dos primeros
decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente a las 03:00 p.m. para el dia que se
tenga prevista la Publicacion del informe de evaluacién del presente proceso. La fecha de la publicacion del
informe de evaluacion, para los efectos del presente numeral, sera la que se haya indicado en el cronograma
vigente al momento del cierre del proceso de seleccion.

Se seleccionard la alternativa de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion. Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see ts trm.htm#tasa

Tabla 1 - Asignacién de método de evaluacién segin TRM

RANGO

NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACION

(INCLUSIVE)
DE 0,00 A 0,24 1 MEDIA CON VALOR ABSOLUTO
DE 0,25 A 0,49 2 MEDIA GEOMETRICA
DE 0,50 A 0,74 3 MEDIA ARITMETICA BAJA
DE 0,75 A 0,99 4 MENOR VALOR

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAIJE
ALTERNATIVA 1
(i) Mediana con valor absoluto

La entidad calculard el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacion
del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el
namero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la
mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.
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Me = Mediana(Vy; Vs,..; ... V)

Donde:

wn
.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara puntaje asi:

I. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje serd asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

|- 105

. Me —V;
Puntaje = [{1 - |7

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

“wsn
.

e V;: Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas

Il. Si el nUmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignard el maximo puntaje a la propuesta que
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente

}* 185]

féormula

VMe_Vi

Puntaje = [{1 - |

Me
Donde:

=  Vye: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
= V;:Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

ALTERNATIVA(Il): Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, * Vo x Vs % .k 1,
Donde:

e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e VI1:Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn:Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n:Llacantidad total de propuestas habilitadas.
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Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = 185 1- 7|M |
*
untaje M

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

ALTERNATIVA (lll) Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacion econdmica.

Donde:

e  V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X:Esel promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
e  Xg: Esla media aritmética baja.

La entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X5 -V, . —
1851 — = Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje =

| X5 — Vi | —
185 (1 — — Para valores mayores a Xy

B
Donde:

e  Xg:Esla media aritmética baja.

“wn
.

e V;:Eselvalortotal corregido de cada una de las propuestas
ALTERNATIVA (IV) MENOR VALOR

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor
valor.

NUMERO ‘ ALTERNATIVA DE EVALUACION
1 MENOR VALOR

DESCRIPCION DE FORMULA DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE
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MENOR VALOR

Para la aplicacion de este método la Universidad Distrital procedera a determinar el menor valor de las Ofertas
validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente féormula:

[reluir el valor del miximo penta ja] x{ Vw3

1‘I|:

Puntaje i =

Donde,

Vi =Menor valor de las Ofertas validas.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Oferfas i
i = Nomero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se
observa en la férmula de ponderacidn.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

TOTAL PUNTAIE ..ceiiiiieiitieeiiieniitnnncttasestansissessessssssssnssssassssssssssnnssssnssssasssnssssnnssssnssssanss Hasta 1000 Puntos
16.2 CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en el que, una vez evaluadas las ofertas, en igualdad de condiciones, se presente empate, entre
dos (2) o mas ofertas, se dard aplicacion a lo previsto en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, sobre FACTORES
DE DESEMPATE, conforme al cual:

“Conforme con lo establecido en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2021 sobre FACTORES DE DESEMPATE en la

cual se adiciona en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2.17 del Decreto 1082 de 2015%°, en el evento que, una vez evaluadas

las ofertas en iguales condiciones, se presente empate entre dos o mas ofertas, se procedera de la siguiente
20.

manera?’:

1) “Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros”.

2) “Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o
de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente”.

3) “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina estd en condicién de discapacidad a la que
se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina estd en condicion de discapacidad en

1 ARTICULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas en los Procesos de Contratacién realizados con

cargo a recursos publicos, los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacidn, asi como los
celebrados por los Procesos de Contratacion de los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante debera utilizar las siguientes
reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

20 Se toma de referencia los procesos similares en el estudio de sector en los documentos a solicita SECOP | Y II
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los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento 125%) (sic) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta”.

4) “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculaciéon en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley”.

5) “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nomina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas”.

6) “Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberd haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso”.

7) Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos
una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracién, o una
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia,
la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de
familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

8) Preferir la oferta presentada por una Mipymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

9) Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas,

cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con

corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de

pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre
que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacion

mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c)

ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales

sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o

Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberd haber sido previsto

previamente en los Documentos del Proceso.

10

~

11

~—

12

~

Nota 1. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales
que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando
aquellas que sean micro, pequefias o medianas.

Nota 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacidn de capital humano, el oferente debera
acreditar una antigliedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucidn inferior a un afio se tendra en
cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucidn de esta.
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Nota 3. El Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacidon de factores de desempate en casos en que
concurran dos o mas de los factores aqui previstos.

Para los efectos previstos en el numeral 12 de la norma en cita, el método aleatorio para seleccionar el
oferente, de que alli se trata, consistird en un sorteo entre los proponentes empatados, mediante balotas.

17. CAUSALES DE RECHAZO

En adicion a otras causas previstas por la ley, LA UNIVERSIDAD rechazard las Ofertas presentadas por los
Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el
Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupcion contenido en el Anexo No. 15 o que no lo
hayan cumplido durante el Proceso de Contratacidn, asi como las siguientes:

e Siel proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones
como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de seleccidn.

NOTA: Son subsanables todos los requisitos habilitantes dentro de los tiempos establecidos en el
cronograma del proceso.

e Siel proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad
dentro del término concedido.

e Si existen indicios serios o creibles, en el sentido de que la informacién y documentos que hacen
parte de la oferta no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el
proponente, asi como que han sido falsificados, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, o
cuando se compruebe que el proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia
interna, proyectos de concepto de evaluacion o de respuesta a observaciones, no enviados
oficialmente.

e Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparacion objetiva de las
propuestas.

e Sila propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condicidon o modalidad.

e Sila propuesta se presenta en forma extemporanea o en un modo diferente al establecido en el
Pliego de Condiciones.

e Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad, de que trata el articulo quinto del Estatuto de contratacion de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.

e Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas en el Pliego de
Condiciones.

e Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por si o
por interpuesta persona.

e Cuando el Objeto Social de la firma no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de
la futura contratacion.

e La no presentacidon del poder otorgado de conformidad con la Ley y los estatutos, cuando la
propuesta sea presentada a través de apoderado.
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En el evento que la oferta sea presentada en un idioma diferente al castellano, salvo las precisiones
y excepciones previstas en el numeral 1.20 de los pliegos.

En el caso que el valor total de la propuesta supere el valor total del presupuesto oficial, sera
rechazada la propuesta.
En el caso que el valor unitario supere el maximo para cada item, sera rechazada la propuesta.

Los demas casos expresamente establecidos en el presente Pliego de Condiciones como causales de
rechazo.

18. LISTADO DE ELEMENTOS REQUERIDOS - FICHA TECNICA

VER ARCHIVO - ANEXO 16. OFERTA ECONOMICA (.xIsx).

El proponente debera diligenciar la oferta econdmica teniendo en cuenta los items a cotizar.

19. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cada uno de los items contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como minimo las consideraciones
establecidas en el ANEXO 16. OFERTA ECONOMICA Y 17. ANEXO TECNICO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
MiINIMAS PARA OBRA y demas documentos del presente contrato son los requerimientos minimos de
cumplimiento del presente documento.

20. OBLIGACIONES DEL GENERALES CONTRATISTA

Las principales actividades por ejecutar son:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando lo solicitado para las Fases del proceso y la
obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, productos resultantes de la
actividad de validacion, especificaciones de construccidn, disefios, planos y demads anexos que hacen
parte de este proceso, teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados y dentro del plazo
establecido.

Radicar ante UDFJC la pdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de
contratacion o garantia bancaria donde se especifique como beneficiario a la UDFJC y a UDFJC, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participacion, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

A los tres (3) dias hdbiles de haber suscrito el acta de inicio debera entregar los documentos
relacionados con el equipo de trabajo para aprobacién de la interventoria cumpliendo lo estipulado
en el estudio de conveniencia y oportunidad.

Realizar el cronograma y plan de trabajo dentro de los primeros cinco (5) dias siguientes a la firma
del contrato segun revision y aprobacion de la interventoria del contrato.

Realizar y entregar el analisis de precios unitarios de la propuesta econdmica a la interventoria de
obra para su aprobacion a los quince (15) dias siguientes a la firma del acta inicio.

Informar oportunamente a la interventoria designada por la universidad las situaciones previsibles
que puedan afectar el equilibrio financiero durante la ejecucién del contrato, elaborando la
respectiva justificacion.

Debe atender de manera oportuna las solicitudes, oficios o requerimientos realizados por la
Interventoria y el supervisor designado por la UDFJC derivados de las actividades contractuales.
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8) Realizar la relacién del personal que desarrollara las actividades de obra en la sede de la universidad,
y entregarlas a la interventoria de obra oportunamente.
9) Garantizar la calidad de los insumos, materiales o servicios de manera que el objeto del contrato se
cumpla en condiciones de calidad y eficiencia o comprometiéndose al cambio, sin costo adicional
para el instituto, de aquellos elementos que resulten defectuosos por fabricacion, manufactura y
materiales defectuosos u obras de construccidn.
Utilizar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados; deben ser de primera
calidad de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas y de acuerdo con el articulo 4°
Numeral 5° de la ley 80 de 1993.
En el desarrollo de la ejecucidn de la obra se requiere al contratista de obra que al cambio de alguna
actividad y/o mayores cantidades de obra, deben estar soportados por el analisis de precios unitarios
con respectivo estudio de mercado y andlisis de cotizaciones minimo tres, oferta econdmica,
justificacion del porque el cambio, deben estar aprobados por la interventoria.
Realizar las reuniones frecuentes como minimo cada 15 dias que sean pertinentes entre el contratista
y la interventoria para llevar un seguimiento y control en las actividades programadas de obra segun
las caracteristicas especificas contenidas en el anexo técnico y oferta econdmica. Dejando el
respectivo registro de asistencia y actas de comité.
Llevar un registro fotografico, actas de entrega e informe de entrega de las obras terminadas y
entregadas a satisfaccion firmadas por los representantes legales y el profesional a cargo de ambas
partes.
Los criterios de calidad ofrecidos en la oferta se deben suministrar cuando sea solicitado por el de la
interventoria y del supervisor designado de la universidad.
Realizar los tramites para la obtencidn de todos los permisos y licencias que sean necesarios para la
ejecucion de los trabajos.
De igual forma, el contratista se compromete durante la ejecucién del contrato a garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual cumpliendo con la
normatividad correspondiente.
17) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilataciones injustificadas.
18) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la
interventoria.
Con posterioridad a la presentacion de su Oferta, el Proponente no podrd argumentar el
desconocimiento de los Anexos indicados en el estudio previo.
Realizar un informe cada corte de obra segun el avance de las actividades, este debe contener por lo
menos esta informacion: (datos generales del contrato, relacion equipo de trabajo, maquinaria y
equipos utilizados, insumos y materiales, avance de general de obra, avance financiero, curva s,
informe de avance seguridad y salud en el trabajo, plan de calidad, plan ambiental, plan de trafico,
programacion de obra, seguimiento a la correspondencia enviada y recibida, seguimiento a quejas o
reclamaciones, plan de comunicaciones de la obra, actas de comité o reuniones, seguimiento a
compromisos de reuniones, informacién contractual con sus respectivos anexos (bitdcora de obra,
actas de entregas parciales con cada una de las actividades desarrolladas con el valor unitario,
cantidad y valor total, con recibo a satisfaccion, acta de resumen mensual, cuadro de balance de
cantidades de obra y registro fotografico), los anexos firmados por los profesionales a cargo, y
avalados por la interventoria.
21) Se debe crear un DRIVE con la informacion actualizada generada del contrato de obra.
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22)

23)

24)

25)

Asistir a comités internos de obra y reuniones programadas informando el avance financiero y
seguimiento de las actividades contempladas dentro de la ejecucion del contrato programadas por
el interventor del contrato.

De manera conjunta con la interventoria del contrato se realizaran reuniones de obra, avance
financiero, administrativo, técnico y seguimiento de las actividades contempladas dentro de la
ejecucion del contrato o la universidad.

Realizar y entregar los planos récords a la interventoria para la aprobacion, firmados por los
profesionales y rotulados.

Sera responsable en su totalidad por los dafios causados con ocasién de la ejecucion del contrato a
la sede en el que se desarrollard el objeto contractual, por las actuaciones propias, contratistas,
subcontratistas y/o de terceros a su cargo.

OBLIGACIONES GENERALES DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION Y ENTREGA DE OBRAS

1.

10.
11.

Realizar reuniones con la entidad contratante (UDFJC) tanto al inicio de la etapa como durante su
ejecucién como minimo una (1) vez por mes, o las reuniones que sean necesarias para el desarrollo
del proyecto que permita a las partes verificar el avance del contrato, del proyecto y levantar actas
por cada reunidn que reflejen claramente la situacidn del contrato y el proyecto.

Gestionar, obtener y mantener a su costo el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion de la obra y mantener su provisidn durante el tiempo necesario.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los
permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por UDFJC, tales
como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada darea, ingreso del personal, horarios de
trabajo, excavaciones, o cualquier intervenciéon del espacio publico.

Cumplir con todas las reglas generales de aseo urbano y medio ambiente. En todo momento deberd
mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier
acumulacion de materiales de desecho, antes de finalizar cada jornada diaria de trabajo, para los
materiales sobrantes y de los materiales rechazados por deficiencia en la calidad deben disponerse
hasta las zonas de botaderos o depdsitos aprobados por la interventoria. En ninguna circunstancia
se permitird la quema de los materiales combustibles de desecho.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion
en donde se ejecute la obra.

El contratista dispondra de los medios necesarios para salvaguardar los materiales, herramientas y
demas que permanezcan en la obra, la UDFJC no se hara responsable de cuidar los elementos del
contratista de obra.

Sera por cuenta del contratista el campamento, cerramiento, si se requiere, la obtencién de acceso
a una linea telefdnica e internet de alta velocidad, el pago de servicios, y la vigilancia de la obra.

Las actividades no especificadas en la propuesta se ejecutaran a precios unitarios, previamente
aprobados por el contratante o su representante legal.

Los servicios que se requieran seran coordinados con la UDFJC y su adecuacion para ser colocados al
pie de la obra, serdn responsabilidad y con cargo al contratista.

El pago de los permisos o licencias, en caso de requerirse, son a cargo de la UDFJC.

Permitir que UDFIC y la interventoria tengan acceso al sitio donde se ejecutaran los trabajos, a los
equipos y al personal a cargo de la ejecucidn del contrato.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Establecer un sistema de revisiones y auditorias para garantizar que el trabajo sea desarrollado en
relacién con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo.

Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, etc.) y de
bioseguridad del tipo y en la cantidad exigidos en los estdndares legales e industriales para el tipo de
actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es responsabilidad del
Contratista suministrar capacitacion al personal sobre el uso correcto de los equipos y elementos de
proteccidn personal que se deberdn usar durante la ejecucion del contrato.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y bioseguridad para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con: Elementos de seguridad industrial
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. Manipulacién de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del
objeto contractual. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucidon
del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del
servicio, cuando aplique.

Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunidon de comité a la cual podra asistir el
interventor del contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité sera una reunién operativa
para controlar el avance de las obras contratadas, de la que la cual se levantard el acta
correspondiente, la cual deberd suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con
posterioridad, a UDFJC.

Realizar los ensayos y pruebas que sean necesarios acompafiado por la Interventoria del contrato,
para entregar en dptimo funcionamiento las obras y que permitan la posterior aprobacion y recibo a
satisfaccion. La Interventoria del contrato se reserva el derecho de exigir cualquier prueba que estime
conveniente para el correcto funcionamiento de del proceso constructivo de la obra.

Atender todos los requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional que indique la
interventoria y la supervisidn designada por parte de la universidad para tal fin.

Delimitar mediante cerramientos y sefializar las areas de trabajo con los elementos que permitan la
sefializacidn y la seguridad de la obra, de los estudiantes, profesores y usuarios de la sede de la
universidad.

Ser responsable de las cuadrillas de trabajo legalmente y en las actividades a desarrollar en el
trascurso de la obra, para lo cual deben estar carnetizados y uniformados.

Para el trabajo en alturas se debe contar con el personal certificado para esta actividad.

Disponer del personal necesario y ofrecido en la oferta, dotacién de seguridad y salud en el trabajo,
transporte, caretas y elementos de proteccién personal para manipulacién de materiales, equipos,
herramientas para la correcta y 6ptima ejecucidn de las actividades del contrato.

Para la Instalacion el contratista debe suministrar las herramientas, dotacion, identificacion de zonas,
equipos, transporte y demas elementos necesarios para la ejecucién de las actividades del contrato.
El campamento principal y los campamentos menores se ubicara en sitios de fcil drenaje, donde no
ofrezcan peligros de contaminacion con aguas residuales, letrinas y demdas desechos y contaran con
todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes
en cercanias del campamento. EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes
en el sitio del proyecto del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga
acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

94



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD| Cdédigo: GC-PR-003-
DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FR-008

Macroproceso: Gestiéon de Recursos Version: 06 SIGUD

Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

FRANEISCO J03F DE CALDAS Proceso: Gestién Contractual

25. Unavezterminado el proyecto, el campamento se retirara o demolerd y se restituiran las condiciones
que existian en iguales o mejores condiciones, si a ello hay lugar.

26. Realizar el cerramiento provisional del proyecto y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las
especificaciones dadas, que proteja el sitio de las obras, del acceso de personas ajenas a los trabajos,
evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2)
metros de altura y la totalidad de la sefializacidon preventiva necesaria para segura circulacion del
personal, vecinos y terceros. De igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucion del proyecto.

27. Utilizar las especificaciones entregadas por UDFJC uUnicamente para el desarrollo del objeto
contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su
entrega, en ningln caso, se entenderd como cesidn de derechos o licenciamiento. En caso de ser
necesario cualquier modificacién en las especificaciones Técnicas o cualquier otro documento
entregado por UDFJC, que implique la creacion de un nuevo documento protegido por las normas de
derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a UDFJC.

28. Atender los cambios que la interventoria considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo
de los trabajos.

20.1 OBLIGACIONES TIPO LABORAL

1. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor la informacién que estos
requieran al respecto y especificamente aportar la planilla sobre pagos de salud, pensién vy
parafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecucién del contrato.

2. Entregar a la interventoria durante los primeros dias calendario de cada mes durante la vigencia del
contrato y al momento de la liquidacion del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento
de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, Sena
e ICBF), y/o certificacién expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun el caso, en la
que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de conformidad con lo establecido en el articulo
23 de la ley 1150 de 2007.

3. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar dentro de la ejecucién del contrato.
Vincular el personal propuesto para la ejecucién de todo el contrato, de acuerdo con la calidad
requerida y acatar los cambios que fuesen necesarios.

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demas
que ordena la Ley.

6. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demas
que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ninglin concepto, asumird responsabilidades
por omisiones legales del contratista.

7. En los términos del articulo 32 del Decreto Distrital No. 332 de 2020, el contratista mantendra el
minimo de mujeres para la ejecucién del contrato, en los porcentajes y conforme a las fechas
sefialadas en la siguiente tabla, garantizando que su vinculacién se realizara con plena observancia
de las normas laborales o contractuales aplicables.

8. Para el efecto, el contratista realizard una manifestacion bimensual, bajo juramento, que se
considera prestado con la correspondiente manifestacidn, sin perjuicio de otros mecanismos de
verificacidn, que establezca la supervision del contrato. Precisamente, corresponde al supervisor
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verificar que se mantenga la contratacidon de las mujeres en el porcentaje indicado, durante la
ejecucion del contrato.

20.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

1.

10.

Presentar a la interventoria del contrato, dentro de los tres (03) dias siguientes a la suscripcién del
contrato y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten las
calidades equipo minimo requerido para la ejecucion del contrato.

Suministrar y mantener, durante la ejecucién del contrato, el personal minimo ofrecido y requerido
para la ejecucién del objeto contractual, relacionado en el presente documento, el cual debera
cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en las
Reglas de Participacion. En todo caso, ELCONTRATISTA debera contar equipo minimo requerido, para
cumplir con el objeto contractual, que en ningln caso podran estar comprometidos segun
cronograma y plan de trabajo aprobado por el supervisor. Ademas de lo anterior, debera contar con
una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.

Obtener la aprobacion de la interventoria con antelacién al cambio de profesionales y equipo minimo
requeridos ofrecidos en la propuesta. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales, la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera
tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos
exigidos en las Reglas de Participacion, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto
se establece para el personal minimo requerido.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra UDFJC, por causa o con ocasidn del contrato.

Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para
garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.

Garantizar la capacitacién y actualizacion de conocimientos de su personal, sobre los temas,
metodologias y herramientas que se requieran para la correcta ejecucion de las actividades
contempladas en el alcance del contrato.

Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio publico
o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas.

Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de proteccién como casco plastico, guantes,
botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberan utilizar ropa de trabajo adecuada. No se
permitird el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen proteccion a los pies. Siempre debera
utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y
cinturén de seguridad.

Mantener actualizada la informaciéon del personal asignado a la ejecucion del contrato en relacion
con los siguientes aspectos: nombre, documento de identificacion, libreta militar, antecedentes
judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio, constancia de afiliacion
a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones, cargo que desempefia, salario, y los demas
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11.

12.

13.

documentos que requiera UDFJC para poder hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones
laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.

Entregar junto con cada factura, las planillas donde conste el pago de los emolumentos por los
servicios o labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realizacion
de las actividades objeto de cobro.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacion de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Extranjeria.

Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio publico
o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas.

OBLIGACIONES DE ENTREGA DE INFORMACION

1.

Presentar informes de avance los cuales deberan ser aprobados por la interventoria.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria.

Llevar una bitacora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos
y decisiones tomadas en la ejecucidn de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general del proyecto y el desarrollo
de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada del proyecto. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de proyecto, el residente y el director de la
interventoria. A ella tendrdn acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de UDFJC.

Realizar el registro fotografico y de video del avance de la ejecucidn del proyecto, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Tener actualizada la informacidn del proyecto en datos estadisticos, financiero, avance de obra, con
el fin de poder tener un informacion actualizada y veraz en los casos que se requiera por la UDFJC.
Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o UDFJC de conformidad con el Manual
de Supervision e Interventoria de UDFJC.

De acuerdo con sus competencias, elaborar los documentos de justificacion, debidamente
soportados, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacién, suspension,
reiniciacién o terminacion del contrato de obra

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1.

Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con el
fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud
ocupacional.

Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son
entre otros el ISI (indice de severidad incapacitante), IFl (indice de frecuencia incapacitante), ILI
(indice de lesién incapacitante). Entrega de equipo de proteccién personal que cumpla con las
respectivas normas, constancia de capacitaciones, ademas tener un perfil socio demografico de la
poblacidn.

Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario, el cual debe reunirse
como minimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar,
liderado por el Profesional designado para tal fin.
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Mantener al frente del proyecto al profesional idéneo y aceptado por la interventoria, quien serd el
director de proyecto y representante del contratista para decidir, con el interventor, sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucién de la obra.

En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentacidn de los soportes del personal
antes indicado, en el plazo sefalado, se procedera a la aplicacidon de las sanciones contractuales
correspondientes.

Guardar, conservar y poner a disposicion de UDFJC todos los comprobantes, registros, libros, recibos
de cotizaciones, 6rdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier documentacion de
soporte, relacionada con las cuentas del contrato, durante el plazo del mismo y dos (2) afios mas.
Garantizar que durante el plazo del contrato UDFJC queda expresamente facultado por el contratista
y sus subcontratistas para revisar sus libros de contabilidad, su correspondencia y demas registros,
con el propésito de verificar la exactitud de las cuentas relativas al contrato, sin acudir para el efecto
a instancias judiciales ni aplicar reglas de reserva documental

Entregar al Interventor del contrato la documentacion que le soliciten para verificar el cumplimiento
de las obligaciones del contratista en materias técnica, laboral u otras.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal contra UDFJC, por causa o con ocasion del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DISENOS Y PLANOS.

1.

Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por la
UDFJC Unicamente para el desarrollo del objeto contractual sin que por ello se entienda conferido
algln derecho de propiedad intelectual ya que su entrega, en ningln caso, se entendera como cesién
de derechos o licenciamiento en favor del contratista.

El contratista debera realizar la apropiacién de los disefios, estudios técnicos, licencias, permisos y
tramites que garanticen su construccion previa al inicio de las actividades de obra. En el caso de los
trdmites, permisos, licencias adelantado por la universidad deberan ser actualizados por el
adjudicatario.

En caso de ser necesario cualquier redisefio o modificacién en los disefios, planos o cualquier otro
documento entregado por la UDFJC, que implique la creacién de una obra nueva protegida por las
normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a la
UDFJC.

Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacion, ajuste y modificacién de los disefios,
planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn necesarios para el cumplimiento del
objeto contractual, con el fin de obtener el aval del consultor o en su defecto del interventor del
proyecto y por parte UDFJC, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del
consultor que los haya elaborado o de UDFIC, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas
NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000.

La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y modificaciones a los disefios,
planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion sera asumida por el contratista.

OBLIGACIONES RESPECTO AL AREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Buenas

practicas ambientales El proponente se deberd ajustar al Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la

UDFJC y a las demds normas establecidas por la secretaria Distrital de Ambiente; Guia Verde y las normas
ambientes establecidas por el Ministerio de Ambiente.
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El proponente deberd anexar a la propuesta presentada certificacion firmada por el representante legal en la
que se compromete a cumplir e implementar el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, que se debe aplicar en
cumplimiento de las medidas del Gobierno Nacional y demds normas vigentes en temas de proteccion. Asi
mismo, debera cumplir con las normas de bioseguridad utilizadas dentro de las instalaciones de la
Universidad.

1. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para NO
poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente y garantizar
que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

2. Destinar los recursos humanos, financieros y fisicos indispensables para el desarrollo y cabal
cumplimiento del Plan de Gestidn Integral de Obra - PGIO durante la ejecucion de la obra.

3. Entregar a la interventoria un informe mensual que contenga la gestion del proyecto para cada uno
de los componentes del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de los
indicadores de gestion de calidad. Sera su responsabilidad la autenticidad de todos los soportes que
conformen dicho informe.

4. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestidn Integral de Obra - PGIO,
adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La interventoria, UDFJC podran en
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestién.

5. Suministrar la informacion del personal contratado con la cual se medira los indicadores de
empleabilidad incluido en el informe mensual del Plan de Gestién Integral de Obra - PGIO.

6. El Contratista no podra adelantar obras de ningun tipo en sectores ubicados dentro del Sistema de
Areas Protegidas. En caso de que se requiera hacerlo, previamente deberd manifestarlo en forma
escrita a la interventoria y ésta a UDFJC, para que se tomen las decisiones pertinentes, sobre la
viabilidad de solicitar el permiso a la autoridad ambiental competente.

7. Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos para la prestacion de los servicios
publicos, permisos o licencias ambientales y compensacién ambiental que se derivan para la
ejecucioén y puesta en funcionamiento del proyecto.

8. Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del campamento,
cuando aplique.

9. No se admitira cambio de proveedores vy sitios de disposicion final de escombros que no hayan sido
previamente aprobados por la interventoria, de acuerdo con la normativa ambiental vigente

10. Tramitar todas las autorizaciones con las diferentes secretarias y entidades gubernamentales
ambientales para realizar las actividades correspondientes.

11. Seleccionar proveedores de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas y normas
ambientales vigentes, igualmente deberan contar con la licencia o el permiso de la entidad ambiental
correspondiente.

12. El transporte y disposicion final de escombros es una actividad de alto impacto ambiental.
Igualmente, el contratista deberad garantizar que la escombrera debera contar con la licencia
ambiental correspondiente, igualmente entregar los certificados de disposicién final de los RCD’s

13. Contar con un responsable para los temas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental (SISOMA,
HSE) debera contar con las competencias para tomar decisiones en este tema.

14. Informar a la UDFJC y al SGA-UD Sistema de Gestion Ambiental, el listado de los Gestores que
realizaran la disposicion final de los diferentes tipos de residuos.

15. Identificar los impactos y aspectos de las actividades a ejecutar y diseiiar estrategias para mitigarlos
y controlarlos.

99



]

\\:;/[ Macroproceso: Gestion de Recursos Versién: 06 SIGUD

FRANEISCO J03F DE CALDAS Proceso: Gestién Contractual

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD| Cdédigo: GC-PR-003-
DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FR-008

e
It

Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Evitar la circulacion de materiales o escombros en zonas residenciales y durante las horas pico
aledafias a la entidad.

Capacitar a todo el personal de trabajo para la implementacion de buenas practicas ambientales.
Adecuar sitios para almacenar, en forma temporal, los residuos como resultado de las actividades
realizadas, evitando emisiones fugitivas de material particulado.

Implementar estrategias en la infraestructura necesarias para el manejo adecuado de productos
quimicos y derivados.

Implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los vehiculos que lo requieran al
salir de la sede.

Garantizar que los vehiculos que cargan y descargan materiales dentro de la sede estén
acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.

Utilizar agua para prevenir la emisiéon de material articulado durante los procesos de corte de
material.

Asegurar que todos los vehiculos que carguen y descarguen materiales cuenten con el respectivo
certificado de revisidn técnico-mecanica vigente.

Llevar un cronograma para el cargue y descargue de materiales previa aprobacion de la interventoria
y el personal ambiental designado por la supervision aplicando los protocolos ambientales y la
normativa referente a este tema.

Cuando se requiera almacenar productos quimicos, el contratista debera identificarlos y etiquetarlos
claramente de acuerdo con la normatividad legal vigente.

Realizar unas estrategias para prevenir y atender posibles contingencias Ambientales producto de las
actividades a realizar.

Realizar la entrega de formatos de registros de generacion y certificados de disposicidn final de
residuos generados durante la ejecucion del contrato una vez por mes: - RCD’s - Residuos Peligrosos
- Residuos Organicos - Residuos Aprovechables - Residuos No Aprovechables.

La Interventoria o UDFJC podrdn en cualquier momento solicitar soportes adicionales para
comprobar cualquier aspecto de la gestién de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.
Tomar las medidas correctivas en el desarrollo de las obras y en los procedimientos constructivos
necesarias para cumplir efectivamente con los requerimientos del contrato.

Garantizar la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, sefializacion y demas elementos
utilizados durante la ejecucidn de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra.
Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la etapa de
construccién como requisito para la terminacion del contrato.

Las demas actividades que se consideren pertinentes por parte de UDFJC.

20.3 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

De acuerdo con lo establecido en la Resolucién 629 del 17 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual se
adopta el Manual de Supervision e Interventoria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" en el
ARTICULO 282, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR SEGUN EL TIPO DE
CONTRATO: (...) El interventor y/o supervisor, deben dar estricta aplicacién a las normas que sobre la materia
se encuentren vigentes y en especial las acordes con el objeto del contrato sobre el cual se realice la supervision
o interventoria, por lo cual las obligaciones que se relacionan a continuacion son meramente enunciativas.
Literal C. Obligaciones del interventor y/o supervisor en los contratos de obra, Numeral 21 Cuando se presenten
items no previstos u obras adicionales(...).
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NO. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ‘ DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ‘ RESPONSABLE
La identificacion de las actividades no previstas puede producirse en 2 etapas: en la de
1 Identificar actividades planeacidon y en la de ejecucidn. En los dos casos el Contratista debe informar Contratista
No Previstas oportunamente a la Interventoria (si no existe; al Supervisor del Contrato), aclarando las
caracteristicas técnicas, las cantidades a ejecutar y las unidades de medida que le aplican.
3 Aprobar necesidad del La supervision debe validar la informacidn recibida y aprobar o no la necesidad de incluir la Interventor
No Prevista nueva actividad ¢ Aprueba el NP? Sl: pasa a la actividad No 3 NO: Fin del procedimiento
Se debe documentar la informacion que justifique la inclusion de la actividad NP, es decir Interventor
3 Justificar especificaciones técnicas, unidad de medida y cantidades a ejecutar.
El contratista debe solicitar cotizacion de |a actividad NP de acuerdo con las condiciones
4 Cotizar actividad NP establecidas y conseguir al menos 3 cotlz‘aslones comparables, en cuanto a tiempos de Contratista
entrega y condiciones comerciales.
La supervision debe por su parte, conseguir al menos 3 cotizaciones que permitan verificar
5 Cotizar-verificar P P P H auep Interventor

las realizadas por el contratista.
La supervision realiza la comparacion de precios diligenciando los proveedoresy
6 . teniendo en cuenta todas las variables que intervienen (impuestos, tiempos de entrega, Interventor
Comparar precios
cronograma, balance general)
El contratista con aprobacion de la supervision diligenciase el formato establecido con los
7 > respectivos soportes para la legalizacién ante la universidad, de acuerdo con el Manual de Interventor
Aprobacion L , R . L R .
Supervision e Interventoria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Asi mismo, deja claro que el personal contratado para desarrollar el contrato de servicios no tienen vinculo
laboral alguno con la Universidad, en consecuencia no respondera solidaria ni mancomunadamente por las
prestaciones legales, ni cualquier otra clase de obligacion laboral con dicho personal, dado que no esta bajo
la dependencia, ni subordinacidn del organismo ejecutor; siendo el contratista el Unico responsable de todos
los salarios, prestaciones y obligaciones laborales a que haya lugar.

21. PRODUCTOS POR ENTREGAR:

El Contratista debera entregar informe de todos los productos establecidos en ANEXO 16. OFERTA
ECONOMICA Y 17. ANEXO TECNICO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA OBRA y los adicionales
contemplados en su propuesta, asi como todos aquellos que se requieran para cumplir con el objeto del
contrato y el tramite correspdndete a la licencia de construccion.

22. VISITA TECNICA
Para el presente proceso de seleccion no requiere visita técnica.
23. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

LA UNIVERSIDAD ejercera el control y la vigilancia de la ejecucién del contrato, a través de Interventoria que
contratara para tal fin.

EL CONTRATISTA debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, la Interventoria.
No obstante, si ELCONTRATISTA no esta de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por escrito, con copia
a LA UNIVERSIDAD, antes de proceder a ejecutar las érdenes. En caso contrario, responderd solidariamente
con la Interventoria si del cumplimiento de dichas érdenes, se derivan perjuicios para LA UNIVERSIDAD.

Si EL CONTRATISTA rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificarad por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefalando especificamente las omisiones o infracciones y
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningun efecto dentro de un plazo razonable, sefialado
en dias hdbiles, el interventor comunicara dicha situacion al correspondiente ordenador del gasto, para que
tome las medidas que considere necesarias, entre estas, el adelantamiento del tramite de que trata el articulo
29 del Manual de Supervisién e Interventoria (Resolucion de Rectoria 629 de 2016).
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La interventoria debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como
es el caso de atencidn de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcién del transito, entre
otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

24. VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento del Acuerdo 003 de 2015, emanado por el Consejo Superior Universitario, que en el numeral
3 del Articulo 4 establece que, “con el fin de garantizar el control democrdtico al proceso de contratacion en
la Universidad, es obligatoria la convocatoria a los veedores ciudadanos en los términos de la Ley 850 de 2003”,
se convoca a las veedurias ciudadanas para que realicen control social durante las etapas precontractual,
contractual y post-contractual que se deriven del presente proceso de seleccion y asi acatar estrictamente el
cumplimiento de los principios de transparencia, economia, y responsabilidad de los postulados que rigen la
funcion administrativa, que con lleven al éxito del proceso contractual”.

25. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO

Seran causales de terminacidn de este Contrato la ocurrencia de uno de cualquiera de los siguientes eventos:
a) Por expiracién del plazo pactado. b) Cuando se cumpla las obligaciones en su totalidad. c) Por mutuo
acuerdo entre las partes. d) Por incumplimiento de una o varias de las obligaciones especificas.

26. AUSENCIA DE RELACION LABORAL

La ejecucion del contrato estara a cargo del CONTRATISTA con absoluta autonomia e independencia y, en
desarrollo de este, no se generard vinculo laboral alguno entre LA UNIVERSIDAD y EL PROVEEDOR o sus
dependientes o subcontratistas o cualquier otro tipo de personal a su cargo.

27. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes contratantes en caso de controversias contractuales buscardn solucionar en forma agil, rapida y
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual a través de los mecanismos
alternativos de solucion de conflictos previstos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, de conformidad
con la naturaleza y cuantia del asunto, y demdas normativa vigente.

28. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el
CONTRATISTA pagara a favor de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del
contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda
llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del
contrato, pagara a LA UNIVERSIDAD el treinta por ciento (30%) del valor total del mismo, como estimacion
anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea dbice para que se impongan las multas a que haya lugar.

29. LISTA DE DOCUMENTOS ADJUNTOS Y FORMATOS AL PROCESO.

FORMATOS:
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v ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

v/ ANEXO No. 2 PACTO POR LA TRANSPARENCIA

v ANEXO No. 3A CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (para personas
juridicas)

v ANEXO No. 3B DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (para
personas naturales)

v ANEXO No.4 MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL

v ANEXO No. 5 CERTIFICACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

v ANEXO No. 6 CARTA DE COMPROMISO PERSONAL MiNIMO

v ANEXO No. 7 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

v ANEXO No. 8 ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

v/ ANEXO No. 9. CARTA DE COMPROMISO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

v ANEXO No. 10 CERTIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

v ANEXO No. 11 FORMACION ADICIONAL

v/ ANEXO No. 12 INCENTIVO AL COMPONENTE COLOMBIANO

v ANEXO No. 13A ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (para personas juridicas)
v ANEXO No. 13B ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (para personas naturales)
v ANEXO No. 13C ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (Asociaciones y Cooperativas)
v ANEXO No. 14 ACREDITACION DE MYPIME

v ANEXO No. 15 INFORMACION CAPACIDAD RESIDUAL

v ANEXO No. 16 OFERTA ECONOMICA

v ANEXO No. 17 ANEXO TECNICO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA OBRA

v/ ANEXO No. 18 ANEXO PLANOS CONSOLIDADO

WA - ALD R
JUEY-PAOLA ALDANA BARAH
Jefe Oficina de Infraestructura

NOMBRE CARGO FECHA
Elaboracién Técnica Arg. Julian Eduardo Arana Profesional Especializado CPS / Ol HOR
Elaboracion y Estructuracion de los documentos del proceso Ing. Héctor Ortiz Rosero Asesor CPS / Ol HOR
Consolidacién de los documentos del proceso Arg. Sandra Colmenares Profesional Especializado CPS / Ol Ne
Aprobd July Paola Aldana Barahona Jefe de la oficina de Infraestructura. JPAB

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Nota: Resolucién No. 262 de 2015 Articulo 9. Los estudios previos estaran a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya
identificado la necesidad, quien luego lo remitira al ordenador del gasto para su aprobacién y solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal.
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