CcODIGO
F-CM(PC)-04

FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022

VERSION 1

CONSORCIO SAN JAVIER
NIT. 901584303-0 GEN ERAL

ITEM: 5.0,6.0,7.0 DESCRIPCION: MANO DE OBRA DE MUROS-ACABADOS-PISOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SELECCION DEL CONTRATISTA PARA LA
MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE EQUIPOS, ANDAMIOS E INSUMOS, PARA LA
CONSTRUCCION DE MUROS DE LADRILLO Y BLOQUES, MUROS LIVIANOS,
PANETES, ESTUCO Y PINTURA, ENCHAPES, BASE DE PISOS, RECALCES,
BORDILLOS, JARDINERAS, PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS E
INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. - SEDE BOGOTA

BOGOTA, DICIEMBRE DE 2025




CcODIGO
F-CM(PC)-04

FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022

3 VERSION 1

CONSORCIO SAN JAVIER
NIT. 901584303-0 GENERAL

ITEM: 5.0,6.0,7.0 DESCRIPCION: MANO DE OBRA DE MUROS-ACABADOS-PISOS

Tabla de contenido

1.  INFORMACION GENERAL......ttuurieeeeemseeessesesseessssessssessssessssesssssessssessssessssessssesssssessssessssessssesssssssssssssssessssessssessssesssanens 4
1.1. ODJEt0 dE 1 INVILACION ccurrvuiurrenreereereeseesseeece st sssee s ses e es e s bbb bbb bbb s 4
1.2. Localizacion y DescripCion del ProyeCtO ... iisssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasess 4

0 T 0T o= 17 Ul U ) o VTP 4
1.2.2. Descripcion general del PrOYECLO. ... eeneeeeseessesessssssessssessessss e sssesssss s sssesssessssssasssssssssasssesssseess 5
B0 T o (0] 0] (<3 - 1 ) (o O TP TPV PT TSRO 6
1.2.4. DiSEM0 ATQUITECEONICO. ..ivuerrreserressessssssssessssse s s ssssssesssssssssssssssssssesssssssssss s ssessssssssasesssssssnsssssasessssanes 6
1.2.5. EStUdIO de SUELOS ..virirerieriririssis s s st ssssses 6
1.2.6. Disefio Y CAICUIO EStIUCTUTAL ...ttt sssesssessssss s s sssess s ssses s ssssses 6
A 0 =) =) (L) g TP 6
R T 000} 0] 0 (o1 0 ) o 6
1.3 INTRODUCCION ...ootituietseerseesssessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssasssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssessssssssans 7
1.3.1. Informacion general de 1a ProPUESTA. ... ceeereereeerreisseesees st sssess e sess s sssesssessssesas 8
1.3.2. Obligacion PriNCIPAl....ceceeeeeseeseersessseesseessesssessseeseesssesssesssessssesssssssssssssssessssesssesssesssessssssssssssesssssssesssseess 8
1.3.3. Obligaciones generales del CONratiSta. ... ereeerrermerseesseesseessesssesssesssse s sesssssssssssesssssssessseens 9
1.3.4. Obligaciones especificas del CONIAtISTA ......oucreurenreereerreerrneesee e sees s sssesssees 13
1.4 Programa y SEGUIMIENTO A8 ODT@ ....cuiueuiereereesrereeseeecssesssessesssesseesse s s s sssssesssssssssessss s sasessssssesssssssaees 14
1.5. PrOCES0 CONSTIUCTIVO..uutumuiriririsssesssersssssssssss s s sess s s s s bbb 14
ST =) Y0 4 - PP 14
1.6.1. Personal Minimo r@QUETTAO ... eereerreerees s seerseessesssessssessesssessseessessssesssssssessssssssssssesssesssssssssssssssessanes 15
1.7 Calidad y Ejecucion de 12 ODIa ... cceeeeeseesseesseesseesseessessssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssessssssans 18
1.8 visita obligatoria al predio y Cierre del ProCEeSO..... et esss s 18

2. PRESENTACION DE LAS OFERTAS .......ooooosossssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 19

2.1. DOCUMENTOS A€ 18 PIOPUESTA ...cuvreueureerereenreeseesretseesseseesseesesss et sessse s s bbb s bbb nras 19
20 000 TR 0= W 0 )/ =T-Y=) o L= T (o) o TP 20
2.1.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA....ooooscccevveeeeesssssssssessessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssssssseee 20



CcODIGO
F-CM(PC)-04

FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022

VERSION 1

CONSORCIO SAN JAVIER
NIT. 901584303-0 GENERAL

ITEM: 5.0,6.0,7.0 DESCRIPCION: MANO DE OBRA DE MUROS-ACABADOS-PISOS

2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE

INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUN EL CASO. w.cc.vvoomssrrreeesssssssessssssssssssssssssssssssssees 21
2.1.4. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES ... eeieeetreerseessseesssesssssssssessssessssessssssssssssssssssssessssesssssssssssssssessssessssessssesssssessassssanes 21
2.1.5 CONSULTA EN E,L BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICAL. ....ouiirtetersserssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssanes 22
2.1.6 CONSULT,A DEL CERTIFICADO DE ,ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION .....osiirerssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 22
2.1.7 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES......cossiernirssssissesssssnanes 22
2.18 C,ONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA
POLICIA NACIONAL ...coutituietueerssssssssesssssssssesssssssssesssssssssssssssesssssssssessssssss s ss s s s sssss s sssesssssssssssssanas 22
2.1.9 FOTOCOPIADEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL.......ccconueennee. 22
2.2. INFORMACION FINANCIERA- INDICES FINANCIEROS .....creeeeeeeeseesseeesermsesseesssessesssessseessesssesssessses 22
2.3. DOCUMENTACION TECNICA .ovovcvvrevrressreesessesesssssssessssessssesessesessesssssassssesessesessessssessssasessesessesssseases 23
2.3.1 Experiencia del PrOPONENLE ... miniinssninissssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesess 23
2.4, FACTORES DE EVALUACION .....ooovoresssmssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 24
2.5. VIGENCIA DE LA OFERTA ...t eeeeeeseesseesseesssessesssesssesssessssssssssssssssessssssssesssssssessssssasssssesssssssssssesssessssssssssssesases 25
2.6. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.......ooooosssocseeeeeesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssee 26
2.7, IMPUESTOS ... ecvuetetrestsseesssssssssssssessssessssssssssssssssssssesssss s s RRERSRRREE b ERaRRR 26
2.8. LIQUIDACION .....ooovreeresssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssee 26
2.9.Carta Remisoria y Resumen de 12 Oferta ... ssssssssssssssssssssssssssssssesns 26
2.9.1. DOCUMENEOS A€ 18 OFETLA ...cureererrersreesreereceeesseessessseessesssesssees s s ssssss s ssse s s ssesssees s sses s ssees 27
2.10.  Medida y FOImMa A€ PAZO ..oeceeeeueemeeseeseersesssessseessessssssssssssesssssssssssesssssssessssessssssssssssssssesssesssessssssasssssessaes 28
/72 5 Vo |1 Uc { (or= T () PP 29
212, AdjUdiCaciOn PArCial.....oocceeeeeeseesseessseeseessesssesssessss e sssess st sssasssass s s s ssssss s sssess st s sanes 29
2.13.  Perfeccionamiento y legalizacion del CONTrato ... sseesseessesssessesanes 29
5. ANEXOS... oo eeveeerseesseesssesssseesssessssessssessssess s s s8R RS RS R R EEEERR R R R R R R e R R R R 37



CcODIGO
F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022
VERSION 1
| ('(Z\"S()R('IO_ SAN JAVIER |
| NIT. 901584303-0 | GENERAL

ITEM: 5.0,6.0,7.0 DESCRIPCION: MANO DE OBRA DE MUROS-ACABADOS-PISOS

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Objeto de la invitacion

EL CONSORCIO SAN JAVIER como Administrador delegado, en virtud del contrato No
001057, celebrado con la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS esta
interesada en seleccionar la firma que ejecute para el NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS
E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS. — SEDE BOGOTA, LA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE
EQUIPOS, ANDAMIOS E INSUMOS, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE LADRILLO
Y BLOQUES, MUROS LIVIANOS, PANETES, ESTUCO Y PINTURA, ENCHAPES, BASE DE
PISOS, RECALCES, BORDILLOS, JARDINERAS, ubicados en la Carrera 8 No 40-78
(anterior) Carrera 8 No0.40B-78 (actual) en Bogota, seleccion que se regula por los
presentes pliegos de condiciones.

El proponente debera leer y examinar cuidadosamente estos pliegos, y los anexos
adjuntos, los cuales se constituiran en parte integral del contrato, en caso que le sea
adjudicado.

1.2. Localizacion y Descripcion del proyecto.

1.2.1. Localizacion.
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El proyecto esta localizado en predios de la sede UNIVERSIDAD DISTRITAL FACULTAD
DE INGENIERIA, ubicado en la Carrera 7 No. 40B-53 en la ciudad de Bogota

1.2.2. Descripcion general del proyecto.

Edificio
Alejandro
Sudrez Copete ).
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Fachadas Principales

El nuevo y moderno edificio de la Facultad de Ingenieria quedara ubicado en el lote donde
actualmente estan los edificios Alejandro Suarez Copete y de la Red de Datos. Tendra 16
pisos en un area de 12.856 metros cuadrados que beneficiara a mas de 6.700 estudiantes
tanto de pregrado como de posgrado.

Con respecto a las areas académicas, el edificio contara con 23 laboratorios especializados,
11 salas de ‘software’ especializado, tres salas de doctorado, dos laboratorios de doctorado,
una sala de estudio y de consulta, un aula multiple y un observatorio astronémico.

De igual forma, se construirdn una sala de descanso y socializacion, 11 zonas de bienestar
y una terraza transitable para el bienestar y disfrute de los estudiantes. También tendra 119
cupos para parqueo de bicicletas, 47 cupos para parqueo de automoviles y 16 cupos para
parqueo de motos.


https://www.semana.com/nacion/articulo/concejo-de-bogota-aprueba-cupo-de-endeudamiento-para-financiar-segunda-linea-del-metro-esta-es-la-cifra/202231/
https://www.semana.com/nacion/articulo/concejo-de-bogota-aprueba-cupo-de-endeudamiento-para-financiar-segunda-linea-del-metro-esta-es-la-cifra/202231/
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1.2.3. Propietario

El propietario del proyecto es LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
— SEDE BOGOTA -

1.2.4. Diseino Arquitecténico

El disefio arquitectdnico del proyecto esta a cargo de los Arquitectos: Leonardo Alvarez y Camilo
Avellaneda y director del Proyecto Julio Colmenares M.

1.2.5. Estudio de Suelos.

El Estudio de Suelos del proyecto esta a cargo del grupo investigador GENKI
Ing. Livaniel Viveros Rosero

1.2.6. Disefio y Calculo Estructural.
El diseio y Calculo Estructural del proyecto esta a cargo del ingeniero Diego Julian Pardo
1.2.7. Interventoria

La Interventoria del proyecto esta a cargo del Consorcio Laboratorios UD

Gerente de Proyecto: Representado por: Arq. Ricardo Leguizamo R.
Director de Interventoria-Representante Legal Suplente: Ing. Harold Huertas G.
Coordinador de Proyecto: Ing. Rosibel Chaverra C.

1.2.8. Constructor

El propietario nombré como Administrador delegado al CONSORCIO SAN JAVIER como
Constructor del proyecto, quien sera supervisora del contrato que llegare a celebrarse.

El cual cuenta con el siguiente personal clave:

Director de Obra: Arq. Carlos Augusto Ochoa
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Anexos técnicos

Anexo A: Planos de diseno.
Anexo B: Especificaciones Técnicas.

Anexo F-CM(PC)-12 Formato de Cotizacion.

1.3 INTRODUCCION

El proyecto nuevo edificio de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, contempla la construccién de una torre de 16 niveles y 3 niveles de sétanos que
tendran como uso parqueaderos.

De forma particular, el alcance de la invitacion es recibir la propuesta para LA MANO DE OBRA,
SUMINISTRO DE EQUIPOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS INSUMOS
Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE LADRILLO Y
BLOQUES, MUROS LIVIANOS, PANETES, ESTUCO Y PINTURA, ENCHAPES, BASE DE
PISOS, RECALCES, BORDILLOS, JARDINERAS,

Asi:

-1. Construccion del muro en bloque No 5, No 4, muros en ladrillo tolete, muros en fibrocemento,
panetes, alistado de pisos, CANTIDADES F-CM-(PC-12)

Las cantidades de cada uno de los items estan relacionadas en el cuadro de cantidades de obra,
(Anexo Formato 12)

El proyecto suministra, los materiales como bloques, morteros, impermeabilizantes,
concretos y aceros, para dovelas y vigas cinta segun el caso. Los demas insumos y
equipos seran suministrados por el contratista. El contratista suministrara el alambre,
puntillas, minerales para simbra, tablas, formaletas y todos elementos necesarios para la
ejecucion de las actividades. Los materiales que suministre el contratante seran
entregados a nivel de la via. Sera por cuenta del contratista el trasiego vertical y horizontal
del material en la edificacion.

1.3.1. Informacién general de la propuesta.

Los OFERENTES al elaborar su OFERTA, deberan incluir los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos inherentes a la ejecucion del Contrato, asi mismo deben tener en cuenta que en el
célculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberan basar estrictamente en
sus propios estudios y estimativos técnicos, pago de Impuestos, seguridad social, implementos
de dotacion, elementos de seguridad de acuerdo a normas, polizas, bajo su cuenta y riesgo.

7
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Por tanto, los oferentes aceptan y declaran como entendido que el analisis de la informacién
ofrecida y obtenida de conformidad con lo establecido en este numeral y de cualquier otra
informacion, es responsabilidad de ellos, asi como que la presentacion de la OFERTA implica
que éstos han realizado el estudio y analisis de dicha informacion.

Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones,
analisis, etc., obtenga el OFERENTE respecto de los términos de esta invitacion, son de su
exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no sera extendida al Administrador delegado.

La presentacién de la oferta por parte del OFERENTE, constituye evidencia de que estudio
completamente las especificaciones y demas documentos de los presentes términos, que recibio
las aclaraciones necesarias por parte del Administrador Delegado sobre inquietudes o dudas
previamente consultadas, y que ha aceptado que este Pliego de Condiciones es completo,
compatible y adecuado; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y
demas aspectos de la oferta necesarios para el debido cumplimiento del objeto.

1.3.2. Obligacién Principal

El Proponente, con base en el presente pliego, las especificaciones técnicas, anexos técnicos,
planos y términos de referencia suministrados, los cuales hacen parte integral del contrato debera
ejecutar todas las actividades referentes a los acabados el sistema de PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE incluyendo IVA y todos los impuestos Nacionales y
distritales vigentes, y de acuerdo a las cantidades estipuladas en el formato de presupuesto de
obra. (Anexo Formato 12).

Teniendo en cuenta que el contrato se realizara en el afio 2025 y 2026 es decir hay cambio de
vigencia, en dado caso de no terminar en el afio 2025, se debe prever en el precio de la mano
de obra el aumento del cambio de afio.
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1.3.3. Obligaciones generales del contratista

1. Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo, anexo técnico, y
demas documentos del proceso, para realizar la ejecucidn de las actividades con
eficiencia, eficacia y desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad y
oportunidad.

2. Suscribir el acta de inicio del Contrato.

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales para lo cual, debera realizar los aportes en lo relacionado con los sistemas
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar,
SENA e ICBF, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia y
conforme al articulo 50 de la ley 789 de 2002.

4. Afiliar al personal que destinara para cumplir con las actividades objeto del contrato,
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL en el riesgo que
corresponda.

5. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo pactado en el
contrato, asi como durante las modificaciones que se presenten en la ejecucién del
mismo.

6. Suministrar al Administrador Delegado toda la informacién que le sea solicitada para
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.

7. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de
Condiciones, Anexo Técnico y Contrato y aquellos otros requeridos por el Administrador
Delegado y/o el Interventor en la ejecucién del contrato.

8. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para su pago.

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato cuando en ellos se cause perjuicio a la administracién o a
terceros.
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19.

10. Reparar los dafos e indemnizar los perjuicios que cause a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, y a los vecinos que llegasen a reclamar por el incumplimiento
del contrato.

11. Responder por los actos que le sean imputables, es decir todas las acciones y
omisiones de su personal, y proveedores de bienes y servicios, asi como del personal al
servicio de estos ultimos.

12. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas
por el Administrador Delegado.

13. Asistir a las reuniones y comités que sean convocadas, y convocar aquellas que le
correspondan, para revisar el estado de ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista o cualquier aspecto técnico o administrativo referente
al mismo.

14. Entregar al Administrador delegado, en medio fisico y magnético conforme a la
normatividad vigente de archivo, los informes y demas productos pertinentes a la
ejecucion del contrato.

15. Contratar la totalidad de, maquinas, equipos, herramientas, insumos y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucion de cada actividad contratada.

16. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso.

17. Dar a conocer al Administrador Delegado, cualquier reclamacion que indirecta y
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o, sobre sus
obligaciones.

18. Comunicarle al Administrador Delegado, cualquier circunstancia juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecoldgicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que
asi lo hagan, igualmente sus proveedores de bienes y servicios.

20. Cumplir con todo lo ofrecido y mantener los precios ofertados, durante la ejecucion y
liquidacion del contrato.

10
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21. Presentar y mantener actualizado el protocolo y procedimientos ambientales para
efectuar la gestion y manejo de Residuos Sélidos, asi como Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrénicos- RAES, si llegaren a presentarse, como practica sostenible
dentro del proyecto.

23. Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses
mas y presentarse al Administrador delegado en el momento en que sea requerido por la
misma para la suscripcién en la respectiva acta de liquidacion, si a ello hubiere lugar.

24. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por
causa o con ocasién del contrato.

25. Dar cumplimiento al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes especialmente las establecidas en el
capitulo 6 y los articulos 2.2.4.6.3 y 2.2.4.6.28 del decreto 1072 de 2015, en lo relacionado
con adoptar las disposiciones efectivas para garantizar la proteccion, promocion,
mantenimiento, control y evaluacion de la seguridad y salud en el entorno laboral durante
la ejecucion del contrato.

26. Dar cumplimiento a la resolucion 4272 de 2021, Sistema de Proteccion contra caidas.

27. Dar cumplimiento a la resolucion 0312 de 2019, implementacién del sistema de
gestion, de acuerdo al riesgo.

28. Dar cumplimiento a la resolucion 0491 de 2020 referente a la reglamentacion en
espacios confinados.

26. Adelantar las acciones necesarias para la vinculacion, de personas naturales
vulnerables de conformidad con lo indicado en el Decreto 380 de 2015.Emitido por la
Alcaldia.

27. Las demas inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato que llegare a celebrarse,

contempladas en el decreto 1072 de 2015, que regula el sistema de gestién de seguridad
y Salud en el trabajo.

28. Cumplir con todo lo estipulado en el presente pliego de condiciones, el cual hace
parte integral del contrato a celebrar.

29.Utilizar todos los equipos debidamente certificados (Presentar certificaciones al
Administrador Delegado)
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30. El contratista debe suministrar y mantener la sefalizacién adecuada en el area de
trabajo para evitar accidentes.

31.Es responsabilidad del contratista mantener asegurado y vigilado la totalidad de los
equipos requeridos para la actividad, la obra no se hara cargo por pérdidas de los mismos.

32.En todo momento y en especial la jornada laboral, el contratista debe ordenar su sitio,

en donde esté realizando las labores objeto de este contrato, de forma tal que en general
el proyecto se vea organizado, delimitando claramente las zonas de circulacidon peatonal
las cuales deben presentar superficies planas y libres de obstaculo para la circulacion.

33. Es responsabilidad del contratista el aseo de las zonas donde esté realizando las
labores.

34. Todas las operaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos por el Contratista,
seran realizadas de forma que no produzcan dafos, molestias o interferencias no
razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios
afectados.

35.Suministrar sus propios campamentos para el personal y lugar para almacenamiento
de materiales, equipos en el lugar designado por la obra siempre y cuando lo autorice la
Direccién de obra.

36. Suministrar los bafos portatiles necesarios para todo el personal que este a su cargo.

37. El contratista NO podra subcontratar total ni parcialmente las labores objeto de este
contrato.

38. Entregar al Administrador Delegado durante los cinco (5) dias siguientes a su
adjudicacion, todas las solicitudes de materiales a utilizar con el fin de que el administrador
realice el pedido y pago respectivo.

1.3.4. Obligaciones especificas del contratista

1.Todos los materiales y elementos sefalados en las especificaciones técnicas, debe
cumplir con los requisitos y normas técnicas, entregando las certificaciones
correspondientes emitidas por el organismo competente nacional o internacional, para su
verificacion y aprobacion por parte del Administrador Delegado y el Interventor del
contrato, como requisito para autorizar la produccion y/o compra de los elementos
requeridos.
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2. Hacer entrega de las certificaciones adicionales que durante la ejecucion del contrato
solicite el Administrador Delegado, y el Interventor que designé la Universidad acorde a
las obligaciones de calidad asumidas.

3.En caso de que el proponente ofrezca caracteristicas técnicas superiores a las
establecidas en el anexo técnico, dichos cambios deben ser aprobados en comité por el
Administrador Delegado, e Interventor del contrato, siempre y cuando los mismos no
impliquen una variacion en el valor del producto o productos a suministrar.

4.Es responsabilidad exclusiva del contratista verificar que las caracteristicas definidas
por el Administrador Delegado garanticen las condiciones de estabilidad y resistencia; de
considerar que las especificaciones establecidas no satisfacen esta condicién, deberan
informar al Administrador Delegado y proponer los ajustes correspondientes para su
aprobacién y desarrollo, respetando las caracteristicas generales y uso que se le dara al
mismo (los ajustes propuestos no tendran un reconocimiento economico adicional). De
generarse cambio en las especificaciones, estas deben ser aprobadas y registradas en
acta.

5.Cumplir con los parametros técnicos definidos por el Administrador Delegado en el
Anexo Técnico, y Anexos entregados en el presente pliego, en los aspectos de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Gestidon Ambiental.

6. Generar informes semanales y mensuales.

EI CONTRATISTA debe presentar los siguientes informes:

* Avance de programacion esquematico (dibujado sobre planos)

* Informe SISOMA.

* Informe mensual de actividades realizadas

*Informe mensual de corte de obra, con sus respectivas memorias, en coordinacion con
el Administrador delegado y la Interventoria, este servira de soporte para la facturacion
mensual del Contratista.

Todos los informes con sus debidos soportes.

7. Asistir a reuniones de comité de obra semanal, o las que convoque el Administrador
Delegado, Interventoria o RENOBO.

Asistir a las reuniones de seguimiento que se programen y las necesarias para el
levantamiento de la informacion.
13
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9. Dar cumplimiento a todos los programas entregados por el Administrador Delegado

10. Todo transporte vertical, horizontal, interno o externo de cualquier material o equipo que
requiera el Contratista debera estar considerado dentro de cada precio unitario. El
Contratista suministrara al Contratante en el sitio de la puerta de la obra ubicada en la
carrera 8 todos los materiales pactados en el contrato

1.4 Programa y seguimiento de obra

El proponente seleccionado debera presentar al Administrador delegado el programa de
obra del proyecto a ejecutar, para lo cual se debera presentar programacién de obra y
flujo de inversién para cada uno de items en que se divide el proyecto, asumiendo las
condiciones de tiempo, modo y lugar en condiciones tipicas del sitio de ejecucion de las
obras. Es importante que en esta programacion se tenga en cuenta el desarrollo de las
demas actividades en coordinacion con los demas contratistas para evitar reprocesos y
costos adicionales

1.5. Proceso constructivo

El proponente seleccionado debera presentar el proceso constructivo que adaptara para
la realizacion de las actividades a ejecutar, acorde con las necesidades de la
programacion presentada.

1.6. Personal

De conformidad con la propuesta presentada, el contratista dirigira directamente la obra,
por intermedio del grupo de profesionales minimo propuesto y en ausencia de éste, el
Contratista designara otro que reuna iguales o mayores requisitos.

Designar y mantener en el sitio de la obra, con dedicacién de cada caso, a los
profesionales y trabajadores propuestos, asi como aquellos necesarios para la ejecucion
del objeto contractual, los cuales se mantendran al servicio de la misma durante el tiempo
que sea necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, los cuales deberan contar
con la aprobacion del Administrador Delegado.

En este sentido, dicho personal no podra ser cambiado, salvo que exista fuerza mayor o
caso fortuito, evento en el cual el profesional debera ser sustituido por uno con formacién
académica y experiencia igual o superior al perfil solicitado en los documentos del
proceso, para lo cual debera contar con la autorizacidon previa y aprobacion del
Administrador Delegado

14



‘ CODIGO
| F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE_
| CONDICIONES ACTUALIZACION
| JULIO 5 DE 2022
| VERSION 1

('U‘\".?'()R( ‘IO_ SAN JAVIER ‘

NIT. 901584303-0 | GENERAL

ITEM: 5.0,6.0,7.0 DESCRIPCION: MANO DE OBRA DE MUROS-ACABADOS-PISOS

El contratista seleccionado sera el empleador y responsable de todo el personal de obra,
(profesional, técnico, de soporte, administrativo y operativo) y su costo sera asumido en
su totalidad por el contratista.

1.6.1. Personal minimo requerido

-Un Arquitecto Residente con dedicacion 100% con minimo 2 afnos de experiencia en
obras acabados.

-Un Maestro de obra con dedicacion 100%

-Un ejero, dedicacion 50%

-Un profesional SST, dedicacion 100%

El contratista debe mantener un numero de cuadrillas que nos permita garantizar el
avance de la obra programado.

El proponente debe diligenciar el Formato F-CM-(PC)-06 indicando el Personal asignado
al proyecto, especificando el cargo y el nimero de personas.

El personal minimo solicitado para el proyecto sera:

Un (1) Arquitecto Residente de obra con dedicacion del 100% durante la ejecucion de la
obra contratada, con minimo 5 afos de experiencia general desde la expedicién de la
matricula profesional y 2 afios es experiencia especifica comprobada, en construccion de
acabados en general mayor o igual a 5 pisos.

Un (1) Maestro General de obra con dedicacion del 100% durante la ejecucién de la obra
contratada, con minimo 2 afios de experiencia comprobada en construccién de acabados
mayor o igual a 5 pisos.

Un (1) Profesional SST con dedicacion del 100% durante la ejecucion de la obra
contratada, con minimo 2 afios de experiencia comprobada en construccion de acabados
mayor o igual a 10 pisos. Con licencia vigente.

Un (1) Ejero con dedicacion del 100% durante la ejecucion de la obra contratada, con
minimo 2 afos de experiencia comprobada en construccion de acabados mayor o igual a
5 pisos.

El proponente debe diligenciar el Formato F-CM-(PC)-06 indicando el Personal asignado
al proyecto, especificando el cargo y el numero de personas.
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Obligaciones Laborales y Aportes

El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a la Ley 100 de 1993. Los trabajadores bajo
la responsabilidad del CONTRATISTA deben estar afiliados al (SGSSS) Sistema General
de Seguridad Social en Salud (EPS, ARL, AFP) y al fondo de PENSIONES; asi mismo
debe presentar constancia del pago de Parafiscales si aplica (CCF, SENA, ICBF) dentro
de lo establecido en el Decreto 1670 de 2007. NO se aceptan afiliaciones al SISBEN ni
afiliaciones donde el empleado aparezca como beneficiario, ni a cooperativas. Los
soportes de Paz y Salvo en el pago de estos aportes, sera exigido para la liquidacion del
contrato.

El CONTRATISTA seleccionado desarrollara directamente la direccion de su personal
técnico y administrativo.

2.9 AFILIACIONES DEL PERSONAL

El contratista debera tener afiliado todo el personal a las siguientes entidades, de
conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

* Entidad Promotora de Salud EPS

* Fondo de Pensiones

* Fondo de Cesantias

* Administradora de Riesgos Laborales A.R.L.
» Caja de Compensacion Familiar

NOTA: El contratista es responsable de todas las obligaciones que se generen con el
personal que utilice para el cumplimiento del objeto contractual. EI Administrador
Delegado no es responsable por situaciones originadas entre el contratista y el personal
que contrate para el cumplimiento contractual.

DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

-De acuerdo con la actividad a realizar el Contratista debe suministrar a su personal todos
los elementos de proteccidon personal necesarios para llevar a cabo de manera segura el
trabajo.

ElI CONTRATISTA entregara a su personal el equipo y elementos de proteccion personal
basicos tales como: cascos, guantes, botas de seguridad, gafas, cinturones de
seguridad, mascaras, protectores auditivos, lineas de vida, anclajes de seguridad, etc, y
aquellos otros elementos de proteccion especificos al tipo de actividad que requieran
para el buen desarrollo de sus funciones
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-El Contratista debera cumplir con el siguiente cédigo de colores para los cascos:

BLANCO Ingenieros, Personal administrativo, Arquitectos, Maestros
AMARILLO Albaiil, Ayudantes de albafdil, Operarios de construccion (jornales)
VERDE, Oficial de obra.

-Los elementos de proteccion personal deberan cumplir con la normatividad aplicable en
las normas ANZI; NTC, NIOSH, OSHA.

-El Contratista debe garantizar permanentemente el uso correcto de los elementos de
proteccién personal por parte de sus trabajadores.

-El ADMINISTRADOR DELEGADO no permitira a los Contratistas el inicio de trabajos
hasta tanto todo su personal cuente con los elementos de seguridad necesarios. Se
debera presentar la capacitacion de uso obligatorio de los EPP en obra, junto con el
formato de entrega de dotacién del Contratista

-Para los trabajos de alto riesgo el contratista debera contar con los dispositivos de
seguridad y los EPP necesarios.

TRABAJOS EN ALTURA

-EI CONTRATISTA cumplira a cabalidad con lo establecido en el Articulo 3° de la clausula
primera, que trata sobre Obligaciones de empleadores, y la resolucion 4272 de 2021 del
Ministerio de Trabajo, e implementara y mantendra informados a sus empleados sobre
todo lo expuesto en el mencionado Reglamento en cuanto a sus obligaciones,
requerimientos, formacioén, etc. El Contratista debera garantizar que el personal que
asigne para desarrollar las actividades objeto del contrato cuente con las certificaciones
de trabajos en alturas vigentes, conforme a lo estipulado en la Resolucion 4272 de 2021
del Ministerio de la Proteccion Social. Adicionalmente, debe actualizar durante la
ejecucion del contrato los certificados de trabajos en alturas del personal a su cargo de
acuerdo a la normatividad vigente.

-Siempre que un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, el Contratista debe
asegurar que esta actividad esta previamente autorizada (permiso de trabajo en alturas)
y que el trabajador cuenta con las medidas de proteccién y prevenciéon contra caidas.

-El permiso de trabajo en altura debe cumplir con todos los requerimientos estipulados por

la resolucion 4272 de 2021. El cual debe ser firmado y autorizado por el coordinador de
trabajo en alturas del contratista.
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-Implementar, gestionar y verificar la aplicacion de los sistemas de proteccion contra
caidas y los elementos de proteccion para trabajos en alturas.

-Verificar la instalacién de los puntos de anclaje en el perimetro interno y externo de la
estructura donde el personal requiera realizar actividades a borde de placa

1.7 Calidad y Ejecucién de la Obra

El Contratista respondera por la calidad de la obra, al tenor de lo dispuesto en los articulos
2053 a 2062 del Cédigo Civil. Cumplir estrictamente con la informacién entregada en los
planos, especificaciones técnicas y anexos

1) Toda obra que construya sin haber obtenido visto bueno del Administrador Delegado,
sera dé su entera responsabilidad, y si éste lo exige, debera removerlas a su costa.

2) Ejecutara todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para terminar las
obras objeto de este contrato.

1.8 Visita obligatoria al predio y cierre del proceso.

La obra se llevara a cabo en la sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
en la ciudad de Bogota, ubicada en la Carrera 8 No 40-78 limitando por el sur con el
edificio de la misma Universidad denominado Sabio Caldas.

Se programa una visita OBLIGATORIA al sitio donde se desarrollaran los trabajos.
Dicha visita se llevara a cabo el viernes 12 de diciembre de 2025 a las 4:00 p.m.

NOTA: Se cerrara el sitio dispuesto para la visita a las 4:00 p.m, para lo cual se expedira
el respectivo certificado de asistencia al mismo, el cual sera un requisito NO
SUBSANABLE para la presentacion de la propuesta.

Consultas

Cualquier duda respecto a los presentes términos podra formularse maximo al dia
domingo 14 de diciembre de 2025 a las 5:00 p.m. por escrito, al Consorcio San Javier al
Arqg. Carlos Augusto Ochoa o al Ing. Alfredo Pradilla,

A los correos electrénicos: consorciosanjaviertecnico@gmail.com;
alfredopradillam@gmail.com; Cel.3008218389, 21643191385, 3164319138

18


mailto:consorciosanjaviertecnico@gmail.com
mailto:alfredopradillam@gmail.com

‘ CODIGO
| F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE_
| CONDICIONES ACTUALIZACION
| JULIO 5 DE 2022
| VERSION 1

('U‘\".?'()R( ‘IO_ SAN JAVIER ‘

NIT. 901584303-0 | GENERAL

ITEM: 5.0,6.0,7.0 DESCRIPCION: MANO DE OBRA DE MUROS-ACABADOS-PISOS

Respuesta a dudas y preguntas lunes 15 de diciembre de 2025.

2. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan ser enviadas a hasta el dia martes 16 de diciembre de 2025
hasta a las 3:00 p.m. al correo electrénico consorciosanjaviertecnico@gmail.com y
en fisico en el campamento de la obra.

Se levantard un Acta de Apertura de las propuestas, en el cual se consignaran los
proponentes, los valores ofertados y las pélizas de seriedad (con recibo de pago).

Las propuestas enviadas después de la hora estipulada, no seran tenidas en cuenta.

2.1. Documentos de la propuesta

La presentaciéon de la propuesta se considerara como manifestacion expresa, por parte
del proponente, en el sentido de que conoce y acata todas las normas que regulan la
contratacion con el Administrador Delegado, que ha examinado completamente los
Pliegos de Condiciones, que ha obtenido del Administrador Delegado aclaraciones sobre
los puntos inciertos o dudosos, y acepta que los documentos estan completos, son
compatibles y adecuados para determinar el objeto y las demas estipulaciones del
contrato y que, por lo mismo, ha formulado su propuesta en forma seria, cierta, precisa y
coherente. En consecuencia, EL ADMINISTRADOR DELEGADO no sera responsable por
omisiones y/o errores que puedan presentar los proponentes al interior de su propuesta.

Las propuestas deberan presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:

* Documentos de tipo juridico,

* Documentos de tipo financiero,

* Documentos de tipo técnico,

» Oferta econémica, utilizando para este fin el anexo formato 12 establecido en este
Pliego de Condiciones.

Sopena de ser rechazada por el incumplimiento de uno de ellos.

» Elanexo formato 12 (cuadro de cantidades) debera ser parte de la propuesta en archivo
PDF, perfectamente legible.
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Adicionalmente, se debera remitir en archivo magnético en formato Excel, el cual tendra
como propdsito facilitar la evaluacion del formato en mencion.

De otra parte:
1.Deben estar foliadas y enviada al correo: consorciosanjaviertecnico@gmail.com

2.La carta de presentacion de la oferta debe estar firmada por la persona natural o el
representante legal si el proponente es una persona juridica.

3.La oferta debe contener un indice.

2.1.1. Carta de presentacion

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el
Anexo No. 1 "carta de presentacion de la propuesta” y sera firmada por el proponente,
representante legal del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es
presentada en union temporal o consorcio, sera suscrita por su representante debidamente
facultado en los términos de ley. Si la propuesta no cuenta con la firma del representante legal,
no sera tenida en cuenta en el proceso. Este requisito no es subsanable.

2.1.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proponentes presentaran garantia de seriedad de la oferta de los ofrecimientos hechos A
FAVOR DE ENTIDADES CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION. Deberan anexar
original de la pdliza expedida por compafias de seguros legalmente autorizadas para funcionar
en Colombia, garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el reglamento para el efecto. Tratandose de pdlizas, las mismas no expiraran por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales; igualmente debera anexar el original del
recibo de pago donde quede constancia del pago de la pdliza.

CUANTIA

La Garantia debera constituirse por el 10% del valor de la propuesta presentada por el
proponente.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no
entrega la garantia unica, dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes a la fecha de la firma
del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pdlizas o en la Ley
aplicable. Las cuales no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.
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21.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION _LEGAL O
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUN EL CASO.

Acreditar su existencia y representacién legal, a través del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, en el cual debera constar
su existencia, objeto, duracion y nombre de su representante legal, o de la persona o personas,
que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, el cual debera tener
una fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre
del proceso.

2.1.4. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

El oferente probara el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y las de caracter parafiscal (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF), asi:

sLas personas juridicas lo haran mediante certificacién original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, segun corresponda.

*Cuando se trate de persona natural no empleadora, debera acreditar el pago de sus aportes al
sistema de seguridad social integral.

*El oferente, con su oferta, presentara certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal, segun corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora
en los aportes al sistema general de riesgos laborales.

21.5 CONSULTA EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

2.1.6 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

2.1.7 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

21.8 CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
(RNMC) DE LA POLICIA NACIONAL.

2.1.9 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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2.2. INFORMACION FINANCIERA- INDICES FINANCIEROS-

“La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme con una fecha de expedicién no mayor a 30
dias contados a la fecha del cierre del proceso de acuerdo con lo establecido en el articulo
segundo y tercero del Decreto 579 de 2021

La informacién que se enuncia a continuacion servira al Administrador Delegado de base para
establecer si la propuesta presentada por el proponente cumple o no con las condiciones
financieras y, por ende, si se encuentra o no habilitado financieramente.

Se considerara habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:

INDICADOR MINIMO REQUERIDO
Liquidez IL>(1.2)
Endeudamiento IE<55%
Razdn de Cobertura de
Intereses 2(1,2)
Capital de Trabajo > 30% valor de la propuesta presentada

La capacidad financiera de los proponentes se verificara de forma general de la informacién en
firme contenida en el Certificado de Inscripcién y Clasificacién en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) a 31 de diciembre de 2023 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion, con fecha no mayor a 30 dias contados a partir de la fecha de apertura del proceso.

Para los casos de empresas que NO estén registradas en el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES, EI Administrador Delegado realizara la verificacién de la capacidad financiera
y organizacional de los proponentes, con los estados financieros que presente, Para tal efecto, la
informacion financiera debera estar actualizada a diciembre de 2024 6 a 30 de junio del afio
2025, y debera estar firmada por Contador Publico y revisor fiscal, los cuales bajo gravedad de
juramento certifica el calculo de los indicadores financieros solicitados en el presente proceso.
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2.2.1. IDENTIFICACION TRIBUTARIA
El oferente indicara su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT actualizado;

Lo anterior conforme al articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el articulo 66 de
la ley 488 de 1998 que adiciono el articulo 437 del mismo Estatuto, y el Decreto 2645 de 2011.

2.3. DOCUMENTACION TECNICA
2.3.1 Experiencia del proponente

2.3.1.1 Registro Unico Tributario - RUT.

Se verificara por parte del Administrador Delegado que los proponentes dentro de sus actividades
comerciales registradas en el RUT, Registro Unico Tributario, se encuentre uno de los siguientes
cédigos ClIU:

Codigo CIIU Descripcién

4112 Construccién de edificios no residenciales

4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil.

4211 Construccién de edificios residenciales

4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

4390 Otras actividades especializadas para la
construccion de edificios y obras de ingenieria civil

2.3.1.2 Experiencia especifica habilitante del proponente

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de
experiencia minimos exigidos.
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, NO
REQUISITO — EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE ADMISIBLE

CONSTRUCCION DE MUROS, Y ACABADOS

El proponente debera acreditar la experiencia minima
habilitante con minimo 2 (dos) contratos donde el objeto o
alcance esté relacionado con la construccion de elementos en
mamposteria (unidades de cemento, unidades de arcilla,
lamina de fibrocemento y lamina de yeso), para edificaciones
de mas de 5 pisos de altura, que incluyan actividades de
construccion de muros, panetes, afinado de pisos, base para
pisos, pendientados o acabados en general, cuyas cantidades
ejecutadas en cada contrato sean iguales o superior a las
cantidades del anexo, los contratos deben haber sido
ejecutados y terminados en los Ultimos 5 anos.

Los contratos deberan estar ejecutados y terminados y deberan ser anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion, celebrados con entidades publicas o privadas.

2.4. FACTORES DE EVALUACION

El Administrador Delegado y el comité de contratacion, en desarrollo del deber de seleccién
objetiva, escogera la propuesta mas favorable a la entidad y a los fines que busca con el presente
proceso de seleccion.

Todas las propuestas presentadas validamente y que sean clasificadas como “ADMITIDA”, seran
analizadas aplicando los mismos criterios para todas ellas. Se entiende por ofrecimiento mas
favorable, aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia y su ponderacion precisa,
detallada y concreta, resulte ser el mas favorable para el proyecto.

Se adjudicara el proceso de seleccidn a la propuesta que, cumpliendo con los requisitos juridicos,
financieros y técnicos sefialados en los presentes Pliegos de Condiciones, obtenga el mayor
puntaje, segun lo establecido a continuacion:

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION / ASIGNACION DE PUNTAJE
Aspecto Juridicos Admisible / No admisible
Aspecto Financiero Admisible / No admisible
Aspecto Técnico Basicos Admisible / No admisible
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Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las
normas legales pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de HABIL, seran tenidos
en cuenta para la asignacion de puntaje, de conformidad con los criterios de seleccién vy
adjudicacion que se establecen a continuacién, los cuales determinaran el ORDEN DE
ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:

Criterios de seleccién y adjudicacién que se establecen a continuacion para determinar el ORDEN
DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:

CRITERIOS DE SELECCION PUNTAJES
1. PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS
A. Construccién de muros, obras de concreto y
obras de acabados en edificaciones de mas
de 5 pisos.
Méaximo 3 certificaciones, cada una con el 40 puntos
70% del valor presentado en su oferta. 40
puntos.
2 certificaciones cada una con el 70% del
valor presentado en su oferta. 30 puntos.
1 certificaciones cada una con el 70% del
valor presentado en su oferta. 20 puntos

10 puntos
B. Compromiso de implementacién adecuacién
y uso en obra del MODELO BIM.
C. Compromiso de utilizacién de maquinaria y 20 puntos
equipos destinados para la ejecucion del
trabajo objeto del presente proceso,
modelo posterior a 2019.
2. OFERTA MAS ECONOMICA 30 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

2.5. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias calendario, contados a partir
de la fecha de cierre de la invitacion.
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2.6. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefaladas en el
contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el
CONTRATISTA pagara a favor del Administrador Delegado multas equivalentes al uno por ciento
(1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que
el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones
emanadas del contrato, pagara al Administrador Delegado el treinta por ciento (30%) del valor
total del mismo, como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea obice para que
se impongan las multas a que haya lugar.

2.7. IMPUESTOS

ElI CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion
del contrato, de conformidad con la ley colombiana vigente y aplicable.

2.8. LIQUIDACION

Terminada la ejecucion del contrato, el Administrador delegado, proyectara la correspondiente
acta de liquidacion, dentro de los dos (2) meses siguientes y promovera su firma por las partes.
Es de aclarar que al contratista le asiste el derecho de suscribir el acta de liquidacion con las
salvedades que considere pertinentes.

2.9. Carta Remisoria y Resumen de la Oferta

El Proponente debe incluir en su oferta una carta remisoria firmada por el Representante Legal
donde se precise:

¢ Recibo de todos los documentos y plena aceptacion de los términos y especificaciones
suministrados.

Razo6n Social y Nit.

Direccion y Teléfono

Indicar si esta inscrito ante la DIAN como régimen comun.

Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024 o a junio 30 de 2025.
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Adicionalmente debe diligenciar el Formato Resumen de la Oferta F-CM(PC)-12 indicando el
valor de la oferta y de las alternativas propuestas en caso de existir, plazo de ejecucién y forma
de pago.

2.9.1. Documentos de la oferta

El Proponente debe incluir:
a) Cedula Representante legal
b) RUT
¢) Hoja de Vida Empresa.
2.9.2. Obras en ejecucién y compromisos adquiridos

El proponente debera relacionar las obras en ejecucién o compromisos adquiridos para ejecutar
futuras contrataciones, indicando las fechas de inicio y terminacion de los mismos.

2.9.3. Valor de la oferta
El tipo de contrato a celebrar es por el sistema de Precios Unitarios Fijos con formula de reajuste.

El proponente debe presentar su oferta econdmica de acuerdo con la informacién solicitada en el
Formato F-CM-(PC)-12

El oferente debera presentar su oferta en pesos colombianos sin anotar centavos, aproximando
por exceso o por defecto al valor mas cercano.

El oferente seleccionado debera elaborar y presentar todos los precios unitarios constitutivos de
su oferta, los cuales deberan contemplar todos los costos necesarios como son: suministro de
materiales y equipos, mano de obra, impuestos, transportes dentro y fuera de la obra,
herramientas, viaticos del personal en caso de ser necesario y todo lo requerido para cumplir con
el objeto de que llegare a contratarse. Los precios unitarios presentados deben contener como
minimo la informacién solicitada en el Formato F-CM-(PC)-08 anexo a estos términos.

En el evento de que faltare dentro de los analisis unitarios algun elemento indispensable para la

ejecucion de la respectiva actividad, se tomara como incluido dentro del valor general del analisis
ya que los analisis unitarios no seran corregidos asi exista evidencia de error.
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En caso de que el proponente oferte cantidades superiores a las solicitadas en el Formato, se
efectuara la correccion respectiva a la oferta, con el fin de mantener igualdad de condiciones
entre las ofertas.

Cuando el proponente omita incluir el IVA de un bien que esta gravado, se entiende que esta
incluido dentro de su valor.

2.10. Medida y Forma de pago

Los desembolsos se realizan por medio de encargo fiduciario y se tienen una serie de protocolos
para legalizar, es necesario presentar pre-factura, proceso de aprobacion y posteriormente
radicacion de factura definitiva la cual debe incluir la siguiente nota:

“CON CARGO A CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADMINISTRACION DELEGADA No.
001057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL CONSORCIO SAN JAVIER”.

Estas radicaciones deben realizarse en los tiempos estipulados, EL CONTRATANTE pagara a
EL CONTRATISTA el valor total del Contrato de la siguiente forma, previo el diligenciamiento del
acta de inicio, acta de entrega y recibo final:

a). Como anticipo el 10% del valor del contrato, previa presentacion de las pdlizas exigidas
en el presente Contrato.

El 80% del valor del contrato se cancelara de acuerdo con las actas mensuales de ejecucion,
cuyo valor sera la resultante de multiplicar el valor unitario por la cantidad de obra ejecutada
debidamente aprobada y recibida a satisfaccion por EL CONTRATANTE, el saldo se pagara
contra entrega y firmada el acta de recibo final de obra. De cada pago se realizara la amortizacion
del anticipo y el 10% como retencidn en garantia.

El saldo es decir el 10% contra el acta de liquidacion final del contrato.

b). EI 10% del valor retenido en el presente contrato a titulo de garantia, se cancelara a los
sesenta (60) dias de su terminacion, una vez recibo a satisfaccion y debidamente liquidado por
EL CONTRATANTE sobre las obras objeto de éste Contrato, de conformidad con los productos
realmente ejecutados que sean recibidos a satisfaccion por parte de EL CONTRATANTE, LA
INTERVENTORIA Y RENOBO, pago que se realizara una vez se suscriba el Acta de Cierre y
previa suscripcion del Acta de Recibo Final de los productos, previa entrega de la péliza de
estabilidad.

Los gastos de legalizaciéon del presente contrato seran a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento de que EL CONTRATANTE exigiere a EL CONTRATISTA la ejecucion de trabajos
distintos a los relacionados en el detalle de trabajos, especificaciones y precios unitarios (clausula
quinta paragrafo tercero), EL CONTRATISTA debera ejecutarlos, con autorizacién escrita de EL
CONTRATANTE, en cuyo caso el valor de estos trabajos adicionales se fijara de mutuo acuerdo,
previo documento escrito con el contratante y aprobado por el Comité de Compras vy
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Contrataciones que indique en detalle los trabajos descritos y especificaciones. Igualmente, EL
CONTRATANTE y a su juicio podra de ser necesario, cancelar o suprimir algunas actividades, en
cuyo caso descontara a EL CONTRATISTA del valor total del Contrato, el valor o costo de estos
trabajos no realizados.

El termino establecido para efectuar los pagos a favor de EL CONTRATISTA, solo empezara a
contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma la factura respectiva y la
totalidad de documentos exigidos para tal efecto, siempre y cuando sean aprobadas por EL
CONTRATANTE de conformidad con lo previsto en el Contrato.

2.11. Adjudicacién

El Comité de Compras y Contratacion, se reserva el derecho de adjudicar el contrato a quien crea
que a su juicio sea mas favorable para la Universidad, se podran solicitar a los proponentes, las
aclaraciones o las ampliaciones que se consideren necesarias. Se adjudicara a la propuesta que
obtenga el mayor puntaje en la calificacion. EI Comité de compras y contrataciones podra citar a
los oferentes que ocupen los primeros lugares a una negociacion de precios y condiciones y
adjudicar el contrato repartido a dos proponentes diferentes.

2.12. Adjudicacion parcial.

De igual forma EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, se reserva el derecho a
adjudicar parcialmente los trabajos solicitados, con base en el cumplimiento de las
especificaciones requeridas.

2.13. Perfeccionamiento y legalizacion del contrato

El contrato se considera perfeccionado al cumplimiento de los siguientes requisitos:

¢ Constitucion de Garantias y Seguros por el CONTRATISTA y su aprobacion por parte del
contratante.

e Firmas del CONTRATANTE, el CONTRATISTA.

e Presentacion de los documentos que acrediten la propiedad y/o alquiler de los equipos y
su certificado de calibracion.
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2.14. Garantias y Seguros

El proponente que resulte seleccionado debera constituir a su costo con una compafia
aseguradora legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia bancaria, las
siguientes garantias con sus correspondientes amparos:

A. GARANTIAS

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, el CONTRATISTA se obliga a
constituir con una compainia de seguros legamente autorizada para funcionar
en Colombia, las siguientes garantias, en que se constituya como tomador el
Consorcio San Javier, Afianzado el contratista y beneficiario la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas:

1. AMPARO DE CUMPLIMIENTO por el 20% del valor de la oferta y por su plazo
de ejecucién y seis (6) meses mas. En todo caso, debe estar vigente hasta
la liquidacion.

2. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES por el 10% del valor del
contrato por su plazo de ejecucién y 3 aflos mas.

3. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA por el 20% del valor del contrato por un
tiempo igual a este y un plazo adicional a 5 (cinco) afos a partir del Acta de Recibo Final
de los trabajos entregados a satisfaccion.

4. CORRECTO MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO por el 100% del valor
desembolsado en calidad de anticipo del contrato y por su plazo de
ejecucion.

5. TODO RIESGO CONSTRUCTOR por el 20% del valor del presente contrato y por su
plazo de ejecucion

El CONSTRATISTA ademas constituird a su cargo una garantia de
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por el 40% del valor del contrato y
por el término del contrato.

Estas podlizas permaneceran vigentes durante la totalidad del presente
contrato. Su costo y el de cualquier prorroga de su término, serd a cargo de

EL CONTRATISTA.
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Para el proceso de liquidaciéon EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas de
cierre.

El valor de suscripcion de cada poéliza correspondera al valor total del contrato mas IVA
vigente.

La suscripcion de estas pdlizas se exigira dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma del
contrato, para efectos de legalizacion del contrato.

En caso de modificaciones o ampliaciones del contrato, las pdlizas se ajustaran o renovaran tanto
en vigencia como en valor.

El beneficiario directo de las garantias tomadas por los Subcontratistas y/o Proveedores sera el
Consorcio San Javier y como beneficiario adicional sera la UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

2.15. Multas

Cuando EL CONTRATISTA seleccionado, incumpla parcial o totalmente con la obligacién
contraida, salvo fuerza mayor o caso fortuito, aceptada por EL CONTRATANTE, debera
responder a éste, pagandole a titulo de sancién penal, ademas de los perjuicios compensatorios,
multas diarias del 1% de valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus
obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del
valor total del mismo hasta por (20) veinte dias. Pasado este plazo total pactado, se considera
definitivamente incumplido el Contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA pagara una
indemnizacion adicional del 10% sobre el valor final del contrato que llegare a celebrarse.

2.16. PLAZOS DE ENTREGA. - EL CONTRATISTA debera entregar los trabajos objeto de
este Contrato en un plazo maximo de sesenta (60) dias, que se contaran a partir de la fecha en
que se firme el acta de inicio del presente Contrato.

El CONTRATISTA hara entregas parciales de las obras contratadas de acuerdo con el programa
de obra presentado, y de acuerdo con los requerimientos de esta.

En caso de que se requiera extender el termino de duracién del presente Contrato, por motivos
plenamente justificados y aceptados por EL CONTRATANTE, se debera suscribir un otrosi,
previamente aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones, con dicho objeto y en ningun
caso la ampliacién del plazo alterara los términos econdémicos determinados del presente
Contrato.

Queda entendido que los trabajos estaran totalmente terminados, cuando el contratante haya
recibido los mismos a entera satisfaccién segun acta que sera suscrita por EL CONTRATANTE,
EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR de la obra y con el visto bueno de previa aprobacién y
recibo a satisfaccion del Representante del Gestor del Proyecto (RENOBO).
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Comunicaciones.

Se determina que el canal de comunicaciones es por medio escrito a través de memorandos
numerados tanto de parte del Administrador delegado como del Contratista. Se establece que el
tiempo de respuesta entre las partes no puede ser superior a 2 dias.

La Supervisién Técnica es labor propia del Contratista y podra emitir recomendaciones verbales
y/o escritas las cuales se conduciran a través del Residente Técnico del CONSORCIO SAN
JAVIER y al correo consorciosanjaviertecnico@gamil.com

Los comunicados en medio fisico solo seran validos aquellos recibidos a través de la secretaria
del consorcio San Javier quien asignara numero de radicado vy pondra sello de recibido.

4.13 Plan de Manejo Ambiental

El Contratista debera adoptar y cumplir en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental establecido
por el Administrador delegado para la obra, el cual le sera suministrado al momento de dar inicio
al contrato.

El contratista debera garantiza la entrega de los documentos (Ficha técnica del equipo,
cronograma de mantenimientos preventivos o correctivo de los equipos a utilizar -los cuales
deben ser reportados por medio del informe de mantenimiento y calibracion segun la
programacion.

Se deberan cumplir todo lo consignado en el documento Manual SISOMA para Contratista D01,
V2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN RCD vy los requisitos legales y contractuales
aplicables al CONSORCIO SAN JAVIER. Dicho documento hace pare integral de los presentes
pliegos.

El contratista debera velar por el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el plan
de manejo Ambiental (cronograma de actividades y cronograma de capacitaciones)

El contratista debera garantizar el manejo adecuado de los residuos segun lo establecido en el
plan de manejo ambiental (Procedimiento de manejo y disposicion de residuos sélidos)

El contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en el manual del contratista
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4.3 Gestion Ambiental

4.3.1. Requisitos generales de gestion ambiental

El Contratista debera cumplir con toda la legislacion ambiental vigente relacionada con las obras
de construccion.

El contratista debera cumplir con los lineamientos del Manual SISOMA para Contratistas D01V2
el cual hace parte del contrato.

El Contratista debera garantizar el orden y limpieza en todo momento en sus sitios de trabajo y
suministrar personal para realizar las jornadas de orden y aseo programadas por el consorcio
San Javier

4.4 Gestion SST

El contratista debera cumplir con los lineamientos del Manual SISOMA para Contratistas D01-
V2 el cual hace parte del contrato.

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DAR INICIO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Como requisito para la firma del Acta de Inicio en obra, el Contratista debe presentar los
siguientes documentos:

- Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmado por el
Representante Legal y el encargado de implementarlo. (Decreto 1072 de 2015)

- Reglamento de Higiene y Seguridad, firmado por el Representante Legal.
- Panorama de riesgos segun actividad a realizar.

- Procedimiento de investigacion de accidentes e incidentes de trabajo.

- Plan de Emergencias (camilla, botiquin, extintores).

- Documentos requeridos en el Manual SISOMA para Contratista D01
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TRABAJOS EN ALTURA

- El CONTRATISTA cumplira a cabalidad con lo establecido en la resolucién 4272 de
2021 e implementara y mantendra informados a sus empleados sobre todo lo expuesto
en el mencionado Reglamento en cuanto a sus obligaciones, requerimientos, formacion,
etc. El Contratista debera garantizar que el personal que asigne para desarrollar las
actividades objeto del contrato cuente con las certificaciones de trabajos en alturas
vigentes, conforme a lo estipulado en la Resolucion 4272 de 2021 del Ministerio de la
Proteccion Social. Adicionalmente, debe actualizar durante la ejecucién del contrato los
certificados de trabajos en alturas del personal a su cargo de acuerdo a la normatividad
vigente.

Siempre que un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, el Contratista debe
asegurar que esta actividad esta previamente autorizada (permiso de trabajo en alturas)
y que el trabajador cuenta con las medidas de proteccién y prevencién contra caidas.

El permiso de trabajo en altura debe cumplir con todos los requerimientos estipulados por
la resolucién 4272 de 2021. El cual debe ser firmado y autorizado por el coordinador de
trabajo en alturas del contratista.

Implementar, gestionar y verificar la aplicacion de los sistemas de proteccion contra caidas
y los elementos de proteccion para trabajos en alturas.

Verificar la instalacion de los puntos de anclaje en el perimetro interno y externo de la
estructura donde el personal requiera realizar actividades a borde de placa

SENALIZACION.

Es obligacién del Contratista:

- Designar personal de apoyo para la ejecucion de actividades de sefalizacion y
medidas preventivas para minimizar los accidentes en la realizacién de sus actividades.

- Garantizar durante la ejecucion de sus actividades en obra, el uso de sefializacion y
su permanencia, utilizando sefiales de prohibicidén, obligacion, de advertencia y de
salvamento segun aplique.

- Sefalizar y delimitar los senderos peatonales (zonas de transito de personas) en las
actividades que se realicen en el exterior de la obra.

- Gestionar la instalacion de sefializacion y demarcacion preventiva, informativa y de
obligatoriedad en los sitios que se requieran en el proyecto.

- Gestionar la Instalacién de la proteccién de vacios (fosos de ascensores, bordes de
placa, excavaciones y cualquier condicion con riesgo de caida de persona).
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- Gestionar y mantener la Instalacién de las lineas de advertencia a borde de placa,
excavacion para restriccion del personal.

- Cumplir y hacer cumplir a todo el personal a su cargo las senalizaciones de la obra.

- Cumplir con los demas requerimientos establecidos en el manual de contratista.

PROTECCIONES.

Gestionar para que en los sitios de trabajo que puedan ofrecer algun peligro para el publico o el
personal se protegeran con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores
reflectivos y luces rojas. Estas protecciones seran también aplicables para cerrar ductos, fosos y
bordes de placas y su mantenimiento sera por cuenta del CONTRATISTA hasta el momento en
que el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR reciban el area correspondiente a plena
satisfaccion.

TRANSPORTES INTERNOS.

Todo transporte vertical, horizontal, interno o externo de cualquier material o equipo que requiera
el Contratista debera estar considerado dentro de cada precio unitario.

ANDAMIOS CERTIFICADOS.

En caso de requerir andamio para desarrollar de las actividades estos andamios deben ser
certificados, el CONTRATISTA debera incluirlo dentro de los valores unitarios. no se aceptaran
escaleras o equipo similar.

DESCUENTOS.

Todo equipo, material o mano de obra que no cumpla con lo especificado en el presente
pliego, o que por almacenamiento, utilizacion o ejecuciéon inadecuada no se pueda recibir
o utilizar, sera rechazado por el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR. A los materiales
entregados por el contratante se calculara hasta un 5% de desperdicio, superado este
porcentaje de desperdicio sera descontado al contratista.

CAMPAMENTOS.

El contratista sera el responsable de suministrar su lugar de trabajo el cual debe estar en
condiciones oOptimas, para albergar al personal que realizara actividades en obra. Este espacio
debe permanecer pintado. EI CONTRATISTA debera mantenerlos en buen estado de conservacion y
limpieza, EIl CONTRATISTA sera el responsable de su transporte y mantenimiento.
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AREA DE CORTE DE BLOQUE Y LADRILLO

El contratista sera el responsable de Instalar un area de corte de bloque o ladrillo debidamente
protegida para minimizar la emisién de material particulado, asi mismo debe garantizar la
recirculacion del agua y realizar vertimientos al alcantarillado publico después de un tratamiento
previo al agua servida.

El contratista sera responsable de disponer los Residuos generados a un gestor autorizado y
clasificado como punto limpio y/o aprovechamiento. Lo anterior con el fin de contribuir al
cumplimiento de la meta de aprovechamiento del proyecto.

El contratista sera el responsable de suministrar disco de corte seguros y técnicamente operativos
de acuerdo con los lineamientos del fabricante de las cortadoras

EQUIPOS DE IZAJE INTERNO

El contratista sera responsable de realizar izajes internos con equipos inspeccionados v liberados
por el area técnica y SST, El consorcio San Javier podra solicitar el retiro de equipos si no cumplen
con las condiciones técnicas v de seguridad del proyecto.

VIGILANCIA.

EI CONTRATISTA se hace responsable por todos los materiales, herramientas y equipo dejados
en obra, siendo claro que ni el CONTRATANTE ni la Interventoria ni ADMINISTRADOR
DELEGADO, tendran responsabilidad alguna sobre pérdida, robos o dafios que puedan ocurrir a
los materiales, herramientas y equipos propiedad del CONTRATISTA.

5. ANEXOS

Archivos que incluye el presente pliego:
-Carta de presentacion de la oferta
-Especificaciones técnicas

-Formato de cotizacion F-CM-(PC)-12
-Manual del contratista

-Planos

-Carta compromiso BIM
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RESUMEN DE LA PROPUESTA F-CM(PC)-05

1. NOMBRE DEL PROPONENTE:

INFORMACION A:

DE

2. VALOR DE LA OFERTA OFERTA

LV.A. (19%)

VALOR TOTAL DE LA OFERTA $

3. FORMA DE PAGO
Anticipo

Acta final

DE 202._.

%, $

%, $

PLAZO (DIAS CALENDARIO)

PLAZO TOTAL DE EJECUCION

DIAS

5. VALIDEZ DE LA OFERTA

Atentamente

Nombre de la empresa y firma representante legal

60 DIAS CALENDARIO
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Formato F-CM-(PC)-06

PERSONAL - EQUIPOS -CONTRATOS EN EJECUCION

Nombre del proponente

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

CARGO

No. de Personas

EQUIPOS
No. Descripcion Marca Modelo Rutinas de Periodiciad
mantenimieto
CONTRATOS EN EJECUCION Y COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS
No. Objeto Contratante Fecha de Inicio Fecha de

Terminacion
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Formato F-CM-(PC)-07

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT | VR.PARCIAL
1.1
IMPREVISTOS %
UTILIDAD %
IVA SIU %
TOTAL
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F-CM-(PC)-08
ANALISIS UNITARIOS PROPUESTA ECONOMICA
PROPONENTE
INFORMACION A:
ITEM No. NOMBRE: UNIDAD :
EQUIPOS Y CANTIDA
MATERIALES UN. D PRECIO UNITARIO VIR. UNITARIO VIR PARCIAL
TOTAL EQUIPOS
Y MATERIALES
HERRAMIENTA UN. INCIDENCIA TARIFA HORARIA VIR. UNITARIO
TOTAL
HERRAMIENTA
MANO DE OBRA RENDIMIENTO JORNAL VIR. UNITARIO

TOTAL MANO DE

OBRA
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS CONCEPTO % Vr. UNITARIO
A Administracion %
| Imprevistos %
U Utilidad %
IVA Sobre U. 16%

TOTAL COSTOS

INDIRECTOS

VALOR UNITARIO

TOTAL

40




