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ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

OBJETO: CONTRATAR INTERVENCIONES, ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS DIFERENTES
ESPACIOS DE LOS PREDIOS ENTREGADOS POR LA SAE'Y OTROS ESPACIOS DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
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1 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y NECESIDAD DEL PROYECTO:

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas requiere adelantar el proceso licitatorio para contratar las
actividades que tiene por objeto “Adecuar, Suministrar e Instalar elementos complementarios en los espacios
requeridos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de las Sedes Macarena, Bosa, Vivero, asi como
los predios SAE 1y 2 de Chapinero y predio SAE de Suba,” la necesidad primordial es adecuar estos espacios
necesarios para el funcionamiento locativo y para el mantenimiento preventivo y correctivo de las aulas y
laboratorios .

Para los predios de la SAE ubicados en la localidad de Chapinero y Suba la necesidad perentoria es adecuar
dichos espacios como aulas para adelantar actividades de clases y area administrativa respectivamente, cabe
aclarar que son items de adecuacién inicial como desmonte de algunos elementos, suministro e instalacién
de pinturas y adecuacién de algunas redes sanitarias.

Adicionalmente estos espacios de infraestructura existente como los laboratorios de la sede Macarena, Bosa
y Vivero presentan un deterioro por el tiempo de uso, por tanto, se pretende realizar actividades de
mantenimiento, donde incluye items que ayuden a optimizar los espacio de estudio. Por lo tanto, se hace
necesario e imprescindible, realizar actividades que cumplan con la normatividad estudiantil y asi poder
realizar obras civiles como pinturas, estucos, divisiones, instalacion de puertas, cerraduras, carpinteria
metdlica, instalaciones eléctricas, sanitarias, demoliciones, pafietes, resanes, luminarias entre otras que
ayuden a armonizar los espacios propios para ofrecer una educacidn de primera con instalaciones de buena
calidad, también se debe realizar un mantenimiento de algunos espacios adicionales si se requiere para
complementar los espacios. Por otra parte, los predios de la SAE, son espacios que se entregd a la Universidad
y se encuentran en un deterioro notable por el tiempo y falta de mantenimiento; lo que se pretende es
adecuar estos espacios para el funcionamiento de aulas y espacios administrativos que cumplan con las
especificaciones técnicas adecuadas y ayuden a solventar la falta de espacios propios con los que no cuenta
la Universidad.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la universidad requiere la intervencidn de las mencionadas
obras civiles en las diferentes sedes expuestas y asi solventar de la mejor manera la falta de espacios que
tiene la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

UBICACION Y ENTREGA
La sede donde se desarrollara el proyecto son:

e SEDE MACARENA B- CRA 3 A No 26B-1

e  SEDE VIVERO -FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES- CRA 5 No 15-82
e  SEDE BOSA- CALLE 52 SUR No 93D-39

e  SEDE CALLE 40— Cra 7ma 40B -53

Y PREDIOS SAE

e Chapinero: KRA 14 No 65-28
e  Chapinero: Kra 14 No 652-54
e SUBA:Dg 136 No 84-21
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11 ESTADO ACTUAL DEL LUGAR DE INTERVENCION

Actualmente se cuenta con instalaciones en cada una de las sedes propias del proyecto, lo importante es resaltar
es que son espacios para adecuar conforme a las necesidades presentesy para realizar el mantenimiento adecuado
por encontrase con espacios que requieren mejorar su calidad de uso y adecuacion a la actividad de cada lugar.

2 DESCRIPCION ACTIVIDADES A REALIZAR

Para llevar a cabo el proyecto de adecuacidn se requiere instalar elementos complementarios en los diferentes
laboratorios, salones y espacios de cada Facultad con el fin de mejorar la calidad de la infraestructura fisica, se
requiriera realizar una serie de actividades propias de cada espacio, A continuacién, se describen algunas de las
actividades que serian necesarias:

1. Planificaciéon del proyecto:

Establecido de un equipo de profesionales en construccidén y gestion de proyectos para la definicion de los
objetivos y el alcance del proyecto, asi como la elaboracion de un cronograma de acuerdo con las necesidades
requeridas para su correcta ejecucién y control en tiempos preestablecidos.

2. Diseios y especificaciones:

Colaboracion con arquitectos e ingenieros civiles y eléctricos para el reconocimiento de los métodos
constructivos y especificaciones técnicas para los diferentes espacios a intervenir de acuerdo con los
requerimientos técnicos preestablecidos y normativas vigentes.

Preparacion de especificaciones técnicas detalladas para los equipos y materiales a ser adquiridos mediante la
implementacion o elaboracidn de manuales de uso o fichas de recomendaciones de los equipos, materiales o
suministros a adquirir.

3. Construccion y adecuacion:

Preparacion de los espacios existentes y adecuacion de actividades propias para la intervencion de espacios y para
la adecuacion de los laboratorios, lo que podria incluir trabajos de demolicidon, renovacidn, instalaciones eléctricas
y de plomeria, y adecuacion del espacio.

4. Instalacion de equipos y mobiliario:

Instalacion de los equipos de laboratorios, sistemas de ventilacion, pisos, pintura, accesorios eléctricos e hidraulica
y otros elementos complementarios, conexién de los sistemas y equipos a las fuentes de suministro de energia y
servicios agua, gas, aire.

5. Pruebasy verificacion:

Realizacidn de pruebas de funcionamiento y seguridad en todos los espacios a intervenir para garantizar que estén
en pleno funcionamiento y cumplan con los estandares de calidad. Se especifica es para laboratorios y aulas y
espacios de la SAE.

Realizar de inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento de las normativas estandares aplicables.
(drenajes, tuberias etc)

6. Documentacion y entrega

Preparacion de documentacion técnica, manuales de operacidon y manteamiento en insumos suministrados a los
que aplique
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Entrega formal a satisfaccion de las actividades de interconexion, de los laboratorios y espacios intervenidos.

7. Seguimiento y mantenimiento:

Establecimiento de un plan de manteamiento preventivo y correctivo para garantizar el funcionamiento continuo
de los laboratorios, aulas y demas actividades propias del contrato.

Implementacion de un sistema de seguimiento y evaluacién para medir el impacto del proyecto en calidad de la
infraestructura.

Estas actividades mencionadas anteriormente representan una parte fundamental del proceso de ejecucién del
proyecto y aseguran que los espacios a intervenir estén completamente operativos y cumplan con los estandares
de calidad necesarios para mejorar la infraestructura fisica de la Facultad Tecnoldgica

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

El presente proceso de seleccion, se realizara con el fin de adecuar espacios en diferentes sedes de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas y dotar, renovar los espacios de la Universidad Distrital, de esta manera
coadyuvar al cumplimiento del objeto estratégico y orientador del proyecto: "Fortalecer la capacidad de los
espacios destinados al desarrollo de la practica e investigacién académica competitivos, que sirvan de instrumento
para desarrollar estudios e investigaciones en las diferentes dmbitos de la ciencias exactas como la matematica,
fisica, biologia, recursos naturales, idiomas e incluso para observaciones de otro tipo como en los laboratorios de
humanidades y medio ambiente en los érdenes local y territorial”, los cuales constituyen una parte fundamental
en la calidad de la educacién publica. La infraestructura fisica en una institucién educativa es un componente
esencial que influye directamente en la calidad de la ensefianza y la formacion de los estudiantes. En este contexto,
la Facultad Tecnolégica ha identificado la necesidad de mejorar y fortalecer los diferentes laboratorios que
confirman su infraestructura, con el fin de proporcionar un ambiente propicio para el aprendizajey la investigacion,
también incluyen espacios de aulas para mejorar cobertura educativa y espacios para adecuar con los inmuebles
entregados por la SAE. Por tanto, el presente proyecto se enfoca en la adecuacion, remodelacion y suministro e
instalacion de elementos complementarios en dichos espacios. De acuerdo a que los laboratorios de la Facultad
presentan diversas limitaciones y carencias actuales de acuerdo al nuevo aforo y crecimiento estudiantil en los
ultimos afios académicos; Uno de ellos es la insuficiencia de espacios ya que algunos laboratorios carecen de
espacio adecuado para llevar a cabo experimentos, practicas y proyecto de investigacion de manera eficiente, a lo
anterior analizado surge la necesidad del crear un proyecto cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de la
infraestructura fisica : 1, adecuar laboratorios con espacios modernos que nos permitan dar a los estudiantes
de adquirir habilidades técnicas y tecnoldgicas relevantes para su formacién académica. 2,Ampliar y acondicionar
los espacios de aulas en la calle 40 y espacios entregados por la SAE, para garantizar un ambiente de aprendizaje
adecuado y seguro.3, La ejecucién de este proyecto aportara numerosos beneficios para la comunidad educativa
actual y futura ya que mejora en la calidad espacial y es un estimulo para la investigacién ya que se actualizan los
laboratorios y fomenta el desarrollo tecnoldgico contribuyendo al avance del conocimiento.4, seguridad vy
bienestar por la implementacion de medidas de seguridad y adaptaciéon de los espacios promoviendo un entorno
de aprendizaje seguro y commodo ya que es fundamental mantener y elevar los estdndares de calidad en las
diferentes facultades. La inversion en la adecuacién de espacios y adecuacidn de elementos complementarios en
los laboratorios garantiza una formacién tecnolégica de vanguardia, el fomento de la investigacidn, la seguridad

5




i
\ /

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD
DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Codigo: GC-PR-003-FR-008

i o

Version: 06

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Fecha de Aprobacion:

Proceso: Gestion Contractual 05/03/2020

SIGUD

de los usuarios y la inclusidon de todos los estudiantes.5,buscar espacios de recreacién y descanso para los
estudiantes, profesores y personal de la sede que se complemente en zonas de esparcimiento y zonas de estudio
si es posible (paisajismo) Por tanto, se justifica plenamente la ejecucién del proyecto en mencidn para el beneficio

de la comunidad académica y la mejora de la infraestructura fisica de la Universidad.

CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR

A continuacién, se relaciona los productos y descripcion de estos para la entrega a la Universidad, de la siguiente
manera:

2.2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

(PREDIO SAE Il CHAPINERO- Carrera 14 # 65-28)

ITEM

1.1

DESCRIPCION

AR

CERRAMIENTO TEMPORAL Y DELIMITACION DE ESPACIOS

UNIDAD | CANTIDADES

111

CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA PELIGRO, hasta 3m
de alto

ml

13,00

1.2

DEMOLICIONES Y DESMONTES

121

DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE Y TRASLADO DE
PUERTA (CON MARCO SI EXISTENTE ) puertas entre 0,66 x 2,1 mtsy 1,1 x 2,20 mts
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

32,00

1.2.2

DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA EXISTENTE INCLUYE CARGUE Y TRASLADO
DE PUERTA (CON MARCO SI EXISTENTE ) (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR
LA SUPERVISION).

116,70

123

DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN MADERA, LISTONES DE ENTRE PISO
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

75,00

1.2.4

DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO
DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

341,00

1.25

DESMONTE Y RETIRO DE caja fuerte (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR
LA SUPERVISION).

UNIDAD

1,00

1.2.6

DESMONTE Y RETIRO DE escalera existe local 2 (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR
LA SUPERVISION).

UNIDAD

1,00

1.2.7

DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR
LA SUPERVISION).

UNIDAD

12,00

1.2.8

DESMONTE Y RETIRO DE MURO EN MAMPOSTERIA (INCLUYE RETIRO,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO
DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

50,00
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1.2.9

DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE DE AGUA EXISTENTE (INCLUYE RETIRO,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO
DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

2,00

1.2.10

DESMONTE Y RETIRO DE PLACA CONCRETO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR
LA SUPERVISION).

M2

7,00

1.2.11

RETIRO Y DEMOLICION DE CIELO FALSO TORTA INFERIOR A PLACA, PANETADO
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

52,00

1.2.12

DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIOS. (INCLUYE LA DESCONEXION DE LAS
TUBERIAS DE SUMINISTRO Y DESAGUE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y DE LOS
ELEMENTOS DE FIJACION DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE SE INDIQUE POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS
ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR INSTALACION. INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE
Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO
POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

12,00

1.2.13

DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIOS. (INCLUYE LA DESCONEXION DE LAS
TUBERIAS DE SUMINISTRO Y DESAGUE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y DE LOS
ELEMENTOS DE FIJACION DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE SE INDIQUE POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS
ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR INSTALACION. INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE
Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO
POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

11,00

1.2.14

DESMONTE Y RETIRO DE MESONES CON LAVAPLATOS (INCLUYE LA DESCONEXION
DE LAS TUBERIAS DE SUMINISTRO Y DESAGUE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y DE LOS
ELEMENTOS DE FIJACION DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE SE INDIQUE POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS
ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR INSTALACION. INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE
Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO
POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

4,00

1.2.15

DESMONTE Y RETIRO DE LAVADEROS EN CONCRETO (INCLUYE LA DESCONEXION
DE LAS TUBERIAS DE SUMINISTRO Y DESAGUE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y DE LOS
ELEMENTOS DE FIJACION DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE SE INDIQUE POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS
ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR INSTALACION. INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE
Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO
POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

3,00

1.2.16

DESMONTE Y RETIRO DE DUCHAS, REPARACION O DEMOLICION DE SUPERFICIES
EN AREA DE DUCHA EN PISO Y/O MUROS CON NIVELACION (INCLUYE RETIRO,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO
DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

9,00

1.2.17

DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE  (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR
LA SUPERVISION).

25,00
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1.2.18

2.1

DESMONTE DE PUERTA METALICA CORTINA CON MARCO, CORRESPONDE AL
LOCAL PEQUENO CONTIGUO A LA ESCALERA (AREA APROXIMADA EN M2 DE
PUERTADE 1X 2,7 MTS )

OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION

UNIDAD

1,00

2,11

REPLANTEO: COMPRENDE EL PROCESO DE MATERIALIZACION DE PUNTOS DE
REFERENCIA EN PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DESDE LA CONSTRUCCION
EXISTENTE Y PARTIENDO DE ELLOS, TRAZAR LOS ALINEAMIENTOS HORIZONTALES
O EJES CON SUS RESPECTIVAS ABSCISAS, SEGUN EL PATRON GEOMETRICO
ESTABLECIDO EN EL DISENO DEL PROYECTO Y LA DEFINICION DE COTAS Y NIVELES
DE TRABAJO CON AYUDA DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION

465,00

2.1.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPERBOARD (PANEL EN FIBRO
CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACUSTICO EN FRESCASA CON
PERFILERIA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACION

156,00

2.1.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE, EN
ANTEPECHO DE ESCALERA EXISTENTE. TUBULAR DIAMETRO 4CM

16,00

2.1.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN MAMPOSTERIA MURO EN BLOQUE
No. 4 E=15cm

40,00

2.1.5

SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CINTA EN CONCRETO, ACONDICIONAMIENTO
DE BUITRON PARA MANEJO DE REDES, INCLUYE REFUERZO EN PLACAS, ANCLAJES
TIPO HILTI

5,32

2.1.6

SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN CONCRETO DE BUITRON PARA MANEJO DE
REDES,,70X1,0 M, ESPESOR 5CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3.000 PSI

0,67

2.1.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADAS EN CONCRETO, (PRIMER PISO) SOPORTE
EN MAMPOSTERIA, REFUERZOS Y ANCLAJES INCLUIDOS

2,25

2.1.8

DESTRONCADO Y PULIDA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO, ESCALERA, INCLUYE
REPARACION DE PISO

38,00

2.1.9

RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PANETE 1:4 HASTA 5 METROS

30,00

2.1.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED CERAMICA BLANCA 20X30CM CAJA 1.5
M2 PARA BANOS.

131,53

2.1.11

PISO EN CERAMICA PARA BANOS COLORES A ESCOGER, FORMATO 30X30,
REFERENCIAS COLORES A ESCOGER

14,00

2.1.12

REPARACION DE SUPERFICIES EN MURO LISO A LA VISTA

124,00

2.1.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC,
TRAPEZOIDAL 5 CRESTAS., INCLUYE REMATES LATERALES Y SUPERIOR, ASi COMO
TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

64,30

2.1.14

ESTRUCTURA DE CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA, PERFILES
LAMINADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE, CON
UNIONES SOLDADAS EN OBRA. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS CORTES,
LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS
AUXILIARES DE MONTAJE.

64,30

2.1.15

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CIELO RAZO EXISTENTE VINILO TIPO 2
A DOS MANOS COLOR BLANCO

465,00

2.1.16

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADA, DOS MANOS
COLOR A ESCOGER INCLUYE CARTERAS

30,00
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2.1.17

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS COLOR A ESCOGER
INCLUYE CARTERAS

845,00

2.1.18

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS LINEALES HASTA 40
CM DE ANCHO (PINTURA EN COLUMNAS CARAS INTERIORES Y EXTERIORES A LA
INTEMPERIE ) COLOR A ELEGIR

281,00

2.1.19

SUMINISTRO E INSTALACION SUPERFICIE TERRAZAS, IMPERMEABILIZADA, MANTO
ASFALTICO,

80,79

2.1.20

SUMINISTRO E INSTALACION PISO TERRAZAS, PISO DECK WPS (WOOD PLASTIC
COMPOSITE) MADERA PLASTICA COMPUESTA RESISTENTE AL EXTERIOR, INCLUYE
ESTRUCTURA METALICA, EN PERFILERIA DE ACERO, DISENO A CARGO DEL
PROVEEDOR, ESTA ESTRUCTURA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA
COLOR. SOLDADA O PERNADA. DEBERA CONSIDERARSE LOS ELEMENTOS DE
CONFINAMIENTO, SE DEBE PREVER LA CORRECTA DISPOSICION Y NIVELACION DEL
PISO. INCLUYE MANEJO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.

80,79

2.1.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPISO LAMINAS DE FIBROCEMENTO 17MM
DE ESPESOR, SOBRE VIGAS EXISTENTENTES, LAMIAS DE 1,20 X 2,40 MTS, SE DEBE
ASEGURAR SU CORRECTA NIVELACION, INCLUYE TORNILLERIA Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACION

75,00

2.1.22

SUMINISTRO Y APLICACION DE PISO EN SPC ESPESOR 5MM COLOR A ELEGIR

m2

201,00

2.1.23

SUMINISTRO Y APLICACION DE GUARDA ESCOBA EN PVC ALTO 0,85 CM COLOR A
ELEGIR

ml

235,23

2.1.24

SUMINISTRO Y APLICACION DE PANETE A MURO EXISTENTE SUPERFICIE A LA VISTA
ESTUCADO

658,56

2.1.25

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO EN PANEL YESO CIELO RASO
DRYWALL 12MM, COLOR BLANCO INCLUYE PERFILERIA, CINTA, TORNILLERIA Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACION

201,00

2.1.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA SUSPENSION CON
RESISTENCIA DE 5.000 LIBRAS

UNIDAD

6,00

2.2

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

221

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AGUA EXISTENTE, 500 LT, INCLUYE
ACOMETIDA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO

UNIDAD

4,00

2.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL, DE TANQUE,
PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO Y
PUNTO SANITARIO

UNIDAD

7,00

2.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL, PARA
DISCAPACITADOS, DE TANQUE, INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS, INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO SANITARIO

UNIDAD

1,00

2.2.4

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLO DE 250 MTS

UNIDAD

5,00

2.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS POCETA EMPOTRADA, EN MUEBLE,
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO
SANITARIO

UNIDAD

7,00

2.2.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, PARA DISCAPACITADOS, CON
ANCLAJE A MURO SOPORTE METALICO, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y
PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO SANITARIO

UNIDAD

1,00

2.2.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINETA, INCLUYE POCETA EN ACERO
INOX, Y ENTREPANOS, EN MADERA AGLOMERADA CON ENCHAPE FORMICA ,

ml

4,76
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GAVETAS Y TIRADORES, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO
HIDRAULICO
REPARACION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SUMINISTRO,
2.2.8 | INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y O CAMBIO DE PIEZAS, ml 15,00
IMPERMEABILIZACION DE SER EL CASO)
REPARACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SUMINISTRO,
2.2.9 | INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y O CAMBIO DE PIEZAS, ml 56,00
IMPERMEABILIZACION DE SER EL CASO)
5210 REPARACION DE TUBERI’AI SANITARIA DE DIAMETRO 2" (INCLUYE SUMINISTRO, ol 10.00
ACCESORIOS E INSTALACION) ’
5211 REPARACION DE TUBERI’A’ SANITARIA DE DIAMETRO 3" (INCLUYE SUMINISTRO, ol 1500
ACCESORIOS E INSTALACION) ’
9212 REPARACION DE TUBERI'A’ SANITARIA DE DIAMETRO 4" (INCLUYE SUMINISTRO, ol 5 00
ACCESORIOS E INSTALACION) ’
5213 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SIFONES TERRAZAS (INCLUYE UNIDAD 4,00
VERIFICACION BAJANTE, CODO, LIMPIEZA E INSTALACION DE REJILLA)
2.3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.3.1 | DIAGNOSTICO INICIAL DE REDES ELECTRICAS UNIDAD 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS CON ACOMETIDA DESDE 1
232 |, HASTA 20 M UNIDAD 50,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL LED 36W 120CM 6500K, ALTO
2.3.3 |7 CM, ANCHO 6 CM, POTENCIA 120 W, GARANTIA 2 ANOS. CARCASA COLOR | UNIDAD 64,00
NEGRA.
534 \SAl/JMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALA LED .240 VOL., POTENCIA 5.5. UNIDAD 50,00
535 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA, TIPO MICKY UNIDAD 5,00
MOUSE
536 | SUMINISTRO INSTALACION DE CARCAMO PERIMETRAL INCLUYE APLICACION DE o 235 00
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR ’
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE N12, INCLUYE TUBERIA CONDUIT PARED
2.3.7 | GALVANIZADA CON SUS CONECTORES, ACOPLES, CODOS, ELECTRO REGISTROS (SI ml 100,00
APLICA), NIPLES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION
TABLERO DE 18 CIRCUITO EMPOTRADO EN PARED EXISTENTE DEBE INCLUIR
2.3.8 | CABLEADO DE CIRCUITOS EXISTENTES EN TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON RESANES | UNIDAD 1,00
EN PARED EXISTENTE Y ACABADO FINAL EN PINTURA COLOR BLANCO
2.4 | CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS - VENTANAS
241 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 4mm PARA VENTANA INCLUYE . 295 00
SILICONADO Y ELEMENTOS DE SUJECION. ’
54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MARCO, INCLUYE VIDRIOS 4MM | 158 00
PARA VENTANAS, SILICONADO Y ELEMENTOS DE SUJECION. ’
2.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCERNARIO INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4 mm | m2 3,13
544 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA FROST OPALIZADA PARA VENTANAS Y . 81 66
SUPERFICIES VIDIRIADAS ’
2.5 | CARPINTERIA METALICA - PUERTAS
251 Mantenimiento y arreglo DE PUERTA cortina metdlica CON MARCO, DE LOS m2 17 34
LOCALES EXISTENTES, INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS ’

10
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NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A
MURO, SOLDADURAS Y PINTURA ANTICORROSIVA, Y PINTURA ESMALTE ACABADO
COLOR A ESCOGER.

2.5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA DE
ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO,
PUERTA BATIENTE

m2

81,66

253

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA DE
ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO,
PUERTA CORREDERA

m2

7,60

254

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO , INCLUYE CERRADURA DE
ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO,
PUERTA DOBLE DEPOSITOS

m2

1,90

255

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA DE
ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO ).INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO,
PUERTA VIDRIO FLOTANTE CON PARALES EN ACERO, UNIONES CON SPIDERS.

m2

16,00

2.6

ASEO Y LIMPIEZA

2.6.1

lavado de fachada LIMPIEZA SUPERFICIES DE MUROS EN LADRILLO O CONCRETO
ARQUITECTONICO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR

m2

175,78

2.6.2

ASEO GENERAL GRUESO (LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS HORIZONTALES Y
VERTICALES ). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, TRASPALEO, TASPALEO, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES, ESCOMBROS Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
PERMITIDO.

m2

465,00

2.7

PLANOS

27.1

LEVANTAMIENTO DE  PLANOS RECORD. (ARQUITECTONICO,
HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS Y REDES DE GAS NATURAL).

REDES

Global

1,00

(PREDIO SAE Il CHAPINERO - Carrera 14 # 65A-54)

ITEM

DESCRIPCION

1 PRELIMINARES

1.1

CERRAMIENTO TEMPORAL Y DELIMITACION DE ESPACIOS

UNIDAD | CANTIDADES

111

CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA
PELIGRO, HASTA 3M DE ALTO

ml

13,00

1.2

DEMOLICIONES Y DESMONTES

121

DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE Y
TRASLADO DE PUERTA (CON MARCO SI EXISTENTE ) PUERTAS ENTRE
0,66 X2,1MTSY 1,1X2,20 MTS

UNIDAD

6,00

1.2.2

DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA EXISTENTE INCLUYE CARGUE Y
TRASLADO DE PUERTA (CON MARCO SI EXISTENTE )

10,00

11
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123

DESMONTE Y RETIRO DE escalera existe local . (INCLUYE RETIRO,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO).

unidad

1,00

124

DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O INDICADO
POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

40,00

1.25

DESMONTE Y RETIRO DE MURO EN MAMPOSTERIA (INCLUYE RETIRO,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO).

10,00

1.2.6

RETIRO Y DEMOLICION DE CIELO FALSO TORTA INFERIOR A PLACA,
PANETADO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

10,00

1.2.7

DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIOS. (INCLUYE LA DESCONEXION DE
LAS TUBERIAS DE SUMINISTRO Y DESAGUE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y
DE LOS ELEMENTOS DE FIJACION DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE
SE INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION, SE
DEBE ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR
INSTALACION. INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA
SUPERVISION).

UNIDAD

2,00

1.2.8

DESMONTE Y RETIRO DE LAVAMANOS. (INCLUYE LA DESCONEXION DE
LAS TUBERIAS DE SUMINISTRO Y DESAGUE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y
DE LOS ELEMENTOS DE FIJACION DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE
SE INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION, SE
DEBE ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR
INSTALACION. INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA
SUPERVISION).

UNIDAD

2,00

1.2.9

DESMONTE Y RETIRO DE MESONES CON LAVAPLATOS. (INCLUYE LA
DESCONEXION DE LAS TUBERIAS DE SUMINISTRO Y DESAGUE, RETIRO DE
ESTRUCTURA Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJACION DE CADA APARATO. EN
EL CASO QUE SE INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU
POSTERIOR  INSTALACION. INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO
DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

4,00

1.2.10

DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE ( INCLUYE PICADO DE BASE DE
MORTERO (SI APLICA). INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

25,00

1.2.11

RETIRO Y DEMOLICION DE MOSTRADOR MESON EN MAMPOSTERIA CON
PLACA EN CONCRETO , ALTURA 1,2 (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

ml

10,00

12
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MANTENIMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO DE AGUA EXISTENTE,
1.2.12 || NCLUYE LIMPIEZA Y REPARACIONES DE SER NECESARIO UNIDAD 1,00
2.1 |SUMINISTRO E INSTALACION

REPLANTEO: COMPRENDE EL PROCESO DE MATERIALIZACION DE
PUNTOS DE REFERENCIA EN PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DESDE LA
CONSTRUCCION EXISTENTE Y PARTIENDO DE ELLOS, TRAZAR LOS
2.1.1 | ALINEAMIENTOS HORIZONTALES O EJES CON SUS RESPECTIVAS m?2 424,00
ABSCISAS, SEGUN EL PATRON GEOMETRICO ESTABLECIDO EN EL
DISENO DEL PROYECTO Y LA DEFINICION DE COTAS Y NIVELES DE
TRABAJO CON AYUDA DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPERBOARD (PANEL EN
2.1.2 | FIBRO CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACUSTICO EN| m? 34,03
FRESCASA CON PERFILERIA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACION
PULIDA DE GRADAS EN GRANITO, INCLUYE SELLADO Y DESTRONQUE,

2.1.3 | INCLUYE REPARACIONES DE PISO DESPORTILLES Y GRIETAS, CUANDO m? 30,00
APLIQUE
PULIDA DE GRADAS EN MADERA, INCLUYE SELLADO Y REPARACION DE )

2.1.4 m 3,13
HUELLAS

215 DESTRONCADO Y PL,JLIDA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO, ESCALERA, m? 33.00
INCLUYE REPARACION DE PISO '

21.6 RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PANETE 1:4 HASTA 5 ML 10,00
METROS

21.7 BRILLADO Y LIMPIEZA MECANIICO DE PISO EN CERAMICA EXISNTENTE, m2 36520
CON BRILLADORA, INCLUYE QUIMICOS , CERAS, SHAMPOQOS, Y PANOS ’

21.8 SUMINISTRO E INSTAI:ACIC)N DE PARED CERAMICA BLANCA 20X30CM m2 1707
CAJA 1.5 M2 PARA BANOS. '

21.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA PARA BANOS m2 425
COLORES A ESCOGER, FORMATO 30X30 '

2.1.10 | REPARACION DE SUPERFICIES EN MURO LISO A LA VISTA m? 10,00
REPARACION DE CUBIERTA MANTO ASFALTICO CON FOIL,

2.1.11 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA, INCLUYE REPARACION DE m? 108,68

MEDIA CANAS, GRIETAS.

21.12 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADA, DOS m? 3000
o MANOS COLOR A ESCOGER INCLUYE CARTERAS ’

2113 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS COLOR A m? 623 28
o ESCOGER INCLUYE CARTERAS '

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS LINEALES

2.1.14 | HASTA 40 CM DE ANCHO (PINTURA EN COLUMNAS CARAS INTERIORES Y ml 100,00
EXTERIORES A LA INTEMPERIE) COLOR A ELEGIR
SUMINISTRO Y APLICACION DE PANETE A MURO EXISTENTE SUPERFICIE )

2.1.15 m 10,00

A LA VISTA ESTUCADO
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2.1.16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO EN PANEL YESO CIELO
RASO DRYWALL 12MM, COLOR BLANCO INCLUYE PERFILERIA, CINTA,
TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACION

9,20

2.1.17

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CIELO RAZO EXISTENTE
VINILO TIPO 2 A DOS MANOS COLOR BLANCO

424,00

2.1.18

SUMINISTRO INSTALACION DE CARCAMO PERIMETRAL INCLUYE
APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR

ml

10,00

2.1.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA
SUSPENSION CON RESISTENCIA DE 5.000 LIBRAS

UNIDAD

6,00

2.2

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

2.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL, DE
TANQUE, PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO
HIDRAULICO Y PUNTO SANITARIO

UNIDAD

1,00

2.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL, PARA
DISCAPACITADOS, DE TANQUE, INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS,
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO
SANITARIO

UNIDAD

1,00

2.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS POCETA EMPOTRADA, EN
MUEBLE, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO,
Y PUNTO SANITARIO

UNIDAD

1,00

2.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, PARA DISCAPACITADOS,
CON ANCLAJE A MURO SOPORTE METALICO, INCLUYE ACCESORIOS DE
INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO SANITARIO

UNIDAD

1,00

2.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINETA, INCLUYE POCETA
EN ACERO INOA, Y ENTREPANOS, EN MADERA AGLOMERADA CON
ENCHAPE FORMICA , GAVETAS Y TIRADORES, INCLUYE ACCESORIOS DE
INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO

ml

1,80

2.2.6

REPARACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SUMINISTRO,
INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y O CAMBIO DE PIEZAS,
IMPERMEABILIZACION DE SER EL CASO)

ml

10,00

2.2.7

DIAGNOSTICO INICIAL DE REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

UNIDAD

1,00

2.2.8

REPARACION DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 2" (INCLUYE
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACION)

ml

10,00

2.2.9

REPARACION DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 3" (INCLUYE
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACION)

ml

15,00

2.2.10

REPARACION DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 4" (INCLUYE
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACION)

ml

5,00

2.211

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SIFONES TERRAZAS (INCLUYE
VERIFICACION  BAJANTE, CODO, LIMPIEZA E INSTALACION DE
REJILLA)

UNIDAD

4,00

2.2.12

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLO DE 250 MTS

UNIDAD

9,00

14
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2.3

INSTALACIONES ELECTRICAS

2.3.1

DIAGNOSTICO INICIAL DE REDES ELECTRICAS

UNIDAD

1,00

2.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS CON ACOMETIDA
DESDE 1 M HASTA20 M

UNIDAD

50,00

2.3.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL LED 36W 120CM
6500K, ALTO 7 CM, ANCHO 6 CM, POTENCIA 120 W, GARANTIA 2 ANOS.
CARCASA COLOR NEGRA.

UNIDAD

19,00

234

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALA LED .240 VOL,
POTENCIA5.5. W

UNIDAD

32,00

2.35

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CUADRADA, 60 X 60
EMPOTRADA 40W

UNIDAD

70,00

2.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA, REFLECTOR EXTERIOR 50W

UNIDAD

2,00

2.3.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA, TIPO
MICKY MOUSE

UNIDAD

5,00

2.3.8

SALIDA PARA REFLECTOR INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
TUBERIA, CABLE Y ACCESORIOS

UNIDAD

2,00

2.3.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE VIDRIO BLANCO
CAPACIDAD PARA ENCENDER BOMBILLOS DE HASTA 60 W

UNIDAD

5,00

2.3.10

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LAMPARA APLIQUE PARED
LED 38 W

UNIDAD

4,00

23.11

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE N12, INCLUYE TUBERIA CONDUIT
PARED GALVANIZADA CON SUS CONECTORES, ACOPLES, CODOS,
ELECTRO REGISTROS (SI APLICA), NIPLES Y DEMAS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU FIJACION

ml

100,00

2.3.12

TABLERO DE 18 CIRCUITO EMPOTRADO EN PARED EXISTENTE DEBE
INCLUIR CABLEADO DE CIRCUITOS EXISTENTES EN TABLERO DE 12
CIRCUITOS CON RESANES EN PARED EXISTENTE Y ACABADO FINAL EN
PINTURA COLOR BLANCO

UNIDAD

1,00

2.4

CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS - VENTANAS

24.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 4mm PARA VENTANA INCLUYE
SILICONADO Y ELEMENTOS DE SUJECION.

65,00

2.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA FROST OPALIZADA PARA
VENTANAS Y SUPERFICIES VIDRIADAS

81,66

2.5

CARPINTERIA METALICA - PUERTAS

251

Mantenimiento y arreglo DE PUERTA cortina METALICA CON MARCO, DE
LOS LOCALES EXISTENTES, INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE REFUERZO A MURO, SOLDADURAS Y PINTURA
ANTICORROSIVA, Y PINTURA ESMALTE ACABADO COLOR A ESCOGER

37,63

2.5.2

Mantenimiento y pintura DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE
CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU

3,20
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CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN
DRYWALL DE SER EL CASO, PUERTA BATIENTE

2.5.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE
CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN
DRYWALL DE SER EL CASO, PUERTA BATIENTE

18,00

2.6

ASEO Y LIMPIEZA

26.1

LAVADO DE FACHADA LIMPIEZA SUPERFICIES DE MUROS EN LADRILLO O
CONCRETO ARQUITECTONICO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR,
INCLUYE LAVADO DE VIDRIOS EN VENTANERIA EXTERIOR.

422,50

2.6.2

ASEO GENERAL GRUESO (LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS HORIZONTALES
Y VERTICALES). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, TRASPALEO, TASPALEO,
RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, ESCOMBROS Y DISPOSICION EN
SITIO AUTORIZADO PERMITIDO.

465,00

2.7

PLANOS

271

LEVANTAMIENTO DE PLANOS RECORD. (ARQUITECTONICO, REDES
HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS Y REDES DE GAS NATURAL).

Global

1,00

(PREDIO SAE SUBA)

ITEM

DESCRIPCION

1 ‘ PRELIMINARES

1.1

CERRAMIENTO TEMPORAL Y DELIMITACION DE ESPACIOS

UNIDAD | CANTIDADES

1.1.1

CAMPAMENTO DE OBRA, DE AL MENOS 9M2

UNIDAD

1.2

DEMOLICIONES Y DESMONTES

121

DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN MADERA, LISTONES DE
ENTRE PISO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA
SUPERVISION).

320

1.2.2

DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN CERAMICA (INCLUYE
RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

50

1.2.3

DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO
DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

50

1.24

DESMONTE Y RETIRO DE MURO EN MAMPOSTERIA (INCLUYE RETIRO,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

30

1.2.5

DESMONTE Y RETIRO DE PLACA CONCRETO , COMPUESTA POR TORTA
INFERIOR Y SUPERIOR, MAS CASETON DE GUADUA (INCLUYE RETIRO,

16
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TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

1.2.6

RETIRO Y DEMOLICION DE CIELO FALSO TORTA INFERIOR A PLACA,
PANETADO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA
SUPERVISION). DONDE REQUIERA CORRESPONDE A PATOLOGIAS DE
HUMEDADES.

1.2.7

DESMONTE Y RETIRO DE TINAS Y JACUZZIS. (INCLUYE LA DESCONEXION
DE LAS TUBERIAS DE SUMINISTRO Y DESAGUE, RETIRO DE ESTRUCTURA
Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJACION DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE
SE INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION, SE
DEBE ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR
INSTALACION. INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA
SUPERVISION).

UNIDAD

1.2.8

DESMONTE Y RETIRO DE MESONES CON LAVAPLATOS (INCLUYE LA
DESCONEXION DE LAS TUBERIAS DE SUMINISTRO Y DESAGUE, RETIRO DE
ESTRUCTURA Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJACION DE CADA APARATO. EN
EL CASO QUE SE INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU
POSTERIOR  INSTALACION. INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO
DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

1.2.9

DESMONTE Y RETIRO DE SAUNA. (INCLUYE LA DESCONEXION DE LAS
TUBERIAS DE SUMINISTRO Y DESAGUE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y DE
LOS ELEMENTOS DE FIJACION DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE SE
INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION, SE DEBE
ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR INSTALACION.
INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

1.2.10

DESMONTE Y RETIRO DE DUCHAS, REPARACION O DEMOLICION DE
SUPERFICIES EN AREA DE DUCHA EN PISO Y/O MUROS CON NIVELACION
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION).

UNIDAD

1.2.11

2
2.1

DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO
DEFINIDO POR LA SUPERVISION).
OBRA CIVIL
SUMINISTRO E INSTALACION

50

2.11

REPLANTEO: COMPRENDE EL PROCESO DE MATERIALIZACION DE
PUNTOS DE REFERENCIA EN PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DESDE LA
CONSTRUCCION EXISTENTE Y PARTIENDO DE ELLOS, TRAZAR LOS

789
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ALINEAMIENTOS HORIZONTALES O EJES CON SUS RESPECTIVAS
ABSCISAS, SEGUN EL PATRON GEOMETRICO ESTABLECIDO EN EL
DISENO DEL PROYECTO Y LA DEFINICION DE COTAS Y NIVELES DE
TRABAJO CON AYUDA DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION

2.1.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN MAMPOSTERIA LADRILLO
TOLETE 22X11X6CM, SIMILAR AL EXISTE

50

2.1.3

PULIDA DE PISO EN BALDOSA EN COCINA, INCLUYE REPARACION DE
PISO CAMBIO DE PIEZA JUNTAS DE DILATACION

61

2.1.4

RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PANETE 1:4 HASTA 5
METROS

50

2.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED CERAMICA BLANCA 20X30CM
PARA BANOS.

74,848

2.1.6

PISO EN CERAMICA PARA BANOS COLORES A ESCOGER, FORMATO
30X30, REFERENCIAS COLORES A ESCOGER

25,8

2.1.7

REPARACION DE SUPERFICIES EN MURO LISO A LA VISTA

50

2.1.8

REPARACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, ESTRUCTURA EN MADERA
VIGAS Y CORREAS QUE REQUIERAN CAMBIO, Y ELEMENTOS DE
FIJACION, SECCIONES VARIABLES.

50

2.1.9

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CIELO RAZO EXISTENTE
VINILO TIPO 2 A DOS MANOS COLOR BLANCO

200

2.1.10

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADA, DOS
MANOS COLOR A ESCOGER INCLUYE CARTERAS

50

2.1.11

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS COLOR A
ESCOGER INCLUYE CARTERAS

400

2.1.12

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS LINEALES
HASTA 40 CM DE ANCHO, PINTURA EN COLUMNAS CARAS INTERIORES Y
EXTERIORES A LA INTEMPERIE ) COLOR A ELEGIR

70

2.1.13

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA MANTO ASFALTICO CON
FOIL, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA MANTO ASFALTICO CON FOIL,
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA, INCLUYE REPARACION DE
MEDIA CANAS, GRIETAS.

57

2.1.14

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO,
CORRESPONDE A LA REPARACION DE GOTERAS, LIMPIEZA DE CUBIERTA
DESDE LA PARTE SUPERIOR, REQUIERE ANDAMIOS Y/O ESCALERAS;
PERSONAL CON CERTIFICADO VIGENTE DE TRABAJO EN ALTURAS.

526

2.1.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA SUS PERSONAS CON
MOVILIDAD LIMITADA, ESTRUCTURA METALICA, SECCION DE 1,2 MTS DE
LONGITUD HASTA 10M LINEALES, INCLUYE ANCLAJES METALICOS A PISO
Y GRADA EXISTENTE, SUPERFICIE LAMINA ALFAJOR, ACABADO PINTURA
ANTIOXIDANTE Y PINTURA EPOXICA TRAFICO ALTO COLOR A DEFINIR.

UNIDAD

2.1.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE,
EN RAMPA PROPUESTA. TUBULAR DIAMETRO 4CM, BARANDA A UN

ml

10
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COSTADO, CON PASAMANOS DOS ALTURAS A45CM Y 90 CM, ANCLAIJES
SOLDADOS O PERNADOS A ESTRUCTURA METALICA DE RAMPA.

2.1.17

REPARACION DE PISO EN MADERA EXISTENTE, COLOCACION DE PIEZAS
FALTANTES, PIEZAS DE MADERA PULIDAS Y SELLADAS, LACADAS,
ACABADO MADERA LA VISTA.

128

2.1.18

SUMINISTRO Y APLICACION DE PISO EN CPS ESPESOR 5MM COLOR A
ELEGIR

320

2.1.19

SUMINISTRO Y APLICACION DE GUARDA ESCOBA EN PVC ALTO 0,85 CM
COLOR A ELEGIR

204

2.1.20

SUMINISTRO Y APLICACION DE PANETE A MURO EXISTENTE SUPERFICIE
A LA VISTA ESTUCADO

50

2.1.21

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO EN PANEL YESO CIELO
RASO DRYWALL 12MM, COLOR BLANCO INCLUYE PERFILERIA, CINTA,
TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACION

80

2.1.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA
SUSPENSION CON RESISTENCIA DE 5.000 LIBRAS

UNIDAD

2.1.23

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATERAS, CORRESPONDE A LA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MATERAS FIJAS, REMPLAZO
DE VEGETACION SI APLICA, DRENAIJE, FILTROS, CAMBIO DE TUBERIA DE
DRENAJE.

56

2.2

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

221

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AGUA EXISTENTE, 500 LT,
INCLUYE ACOMETIDA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO
HIDRAULICO

UNIDAD

2.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL, DE
TANQUE, PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO
HIDRAULICO Y PUNTO SANITARIO

UNIDAD

2.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL, PARA
DISCAPACITADOS, DE TANQUE, INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS,
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO
SANITARIO

UNIDAD

2.2.4

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLO DE 250 MTS

UNIDAD

2.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS POCETA EMPOTRADA,
EN MUEBLE, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO
HIDRAULICO, Y PUNTO SANITARIO

UNIDAD

2.2.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, PARA DISCAPACITADOS,
CON ANCLAJE A MURO SOPORTE METALICO, INCLUYE ACCESORIOS DE
INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO SANITARIO

UNIDAD

2.2.7

REPARACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SUMINISTRO,
INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y O CAMBIO DE PIEZAS,
IMPERMEABILIZACION DE SER EL CASO)

ml

50
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2.2.8

REPARACION DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 2" (INCLUYE
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACION)

ml

30

2.2.9

REPARACION DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 3" (INCLUYE
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACION)

ml

50

2.2.10

REPARACION DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 4" (INCLUYE
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACION)

ml

40

2.2.11

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SIFONES PATIO CENTRAL (INCLUYE
VERIFICACION BAJANTE, CODO, LIMPIEZA E INSTALACION DE
REJILLA)

UNIDAD

2.2.12

INSTALACION Y SUMINISTRO PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA,
INCLUYE MEZCLADOR, Y DUCHA.

UNIDAD

2.2.13

INSTALACION Y SUMINISTRO DE DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO PARA
DUCHAS DE 1,07 DE ANCHO X 1,80 M DE ALTO, PERFILERIA EN ACERO
INOXIDABLE CON SISTEMA SLIDE VIDRIO PULIDO DE 8MM DE ESPESOR.

2.2.14

DIVISION EN CONSULTORIOS, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 8MM,
OPALIZADO DIMENSION DE 1,8 X 1,6, CON ANCLAJES ACERADOS Y
ACCESORIOS

UNIDAD

2.3

INSTALACIONES ELECTRICAS

2.3.1

DIAGNOSTICO INICIAL DE REDES ELECTRICAS

Global

2.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS CON ACOMETIDA
DESDE 1 M HASTA 20 M

UNIDAD

30

2.3.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL LED 36W 120CM
6500K, ALTO 7 CM, ANCHO 6 CM, POTENCIA 120 W, GARANTIA 2 ANOS.
CARCASA COLOR NEGRA.

UNIDAD

80

234

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALA LED .240 VOL,
POTENCIA 5.5. W

UNIDAD

20

2.35

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA, TIPO
MICKY MOUSE

UNIDAD

10

2.3.6

SUMINISTRO INSTALACION DE CARCAMO PERIMETRAL INCLUYE
APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR

ml

100

2.3.7

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE N12, INCLUYE TUBERIA CONDUIT
PARED GALVANIZADA CON SUS CONECTORES, ACOPLES, CODOS,
ELECTRO REGISTROS (SI APLICA), NIPLES Y DEMAS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU FIJACION

ml

200

2.3.8

TABLERO DE 18 CIRCUITO EMPOTRADO EN PARED EXISTENTE DEBE
INCLUIR CABLEADO DE CIRCUITOS EXISTENTES EN TABLERO DE 12
CIRCUITOS CON RESANES EN PARED EXISTENTE Y ACABADO FINAL EN
PINTURA COLOR BLANCO

UNIDAD

2.4

CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS - VENTANAS

241

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 6MM LAMINADO,,
DIMENSIONES VARIABLES, PARA VENTANERIA EXISTENTE, CAMBIO DE

106
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VIDRIOS ESPESOR MINIMO 6MM EN VENTANERIA EN MARCOS DE
MADERA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION SILICONADO

2.4.2

REPARACION DE LUCARNAS, INCLUYE CAMBIO DE VIDRIOS, CAMBIO DE
ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJES, EL VIDRIO SERA TEMPLADO
LAMINADO, MINIMO 8MM DE ESPESOR. INCLUYE ANCLAJES DE
SUJECION A MURO DE LUCARNA

15

2.5

CARPINTERIA METALICA - PUERTAS

251

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA CON
MARCO EN MADERA, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO, SOLDADURAS Y
PINTURA ANTICORROSIVA, Y PINTURA ESMALTE ACABADO COLOR A
ESCOGER (AREA APROXIMADA EN M2 DE PUERTA DE 3,42 X 2,7 MTS Y
3,0X2,7 MTS)

110

2.5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD,
ENTRADAS PRINCIPALES: PERILLAS EXTERIORES SIEMPRE FUIJA, INTERIOR
LIBRE O FIJA CON LA LLAVE. LOS MATERIALES QUE FORMAN TODAS LAS
PARTES DE LA CERRADURA SERAN EN ACERO INOXIDABLE PULIDO,
SATINADO Y RESISTENTE A CUALQUIER CONDICION ATMOSFERICA, LA
SUPERVISION O EL CONSULTOR, SE RESERVAN EL DERECHO DE APROBAR
LA MARCA'Y FORMA DE CERRADURA.

UNIDAD

10

2.5.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA, PUERTAS INTERIORES:
LLAVE DE SEGURIDAD POR UN LADO Y BOTON DE PRESION Y GIRO POR
EL OTRO. LOS MATERIALES QUE FORMAN TODAS LAS PARTES DE LA
CERRADURA SERAN EN ACERO INOXIDABLE PULIDO, SATINADO Y
RESISTENTE A CUALQUIER CONDICION ATMOSFERICA, LA SUPERVISION
O EL CONSULTOR, SE RESERVAN EL DERECHO DE APROBAR LA MARCA Y
FORMA DE CERRADURA.

UNIDAD

20

2.6

ASEO Y LIMPIEZA

2.6.1

LAVADO DE FACHADA, CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DE MUROS
EN LADRILLO LIMPIO A LA VISTA O CONCRETO ESTRUCTURAL A LA VISTA,
LA SUPERFICIE SE LIMPIARA DE GRASAS, PARTICULAS SUELTAS,
RESIDUOS GRUESOS DE MORTEROS, MATERIALES ORGANICOS COMO
ALGAS, LIQUENES, VEGETACION, TIERRA O CUALQUIER MATERIAL
CONTAMINANTE. HACER LA LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES COMO
CEPILLO DE CERDAS DURAS, ESCOBA, ESPATULA, ETC. APLICAR SIKA
LIMPIADOR RINSE O SIMILAR, CEPILLO O ESPONJILLA PLASTICA, SOBRE
LA SUPERFICIE SECA Y FROTAR PARA REMOVER LAS MANCHAS O
SUCIEDADES. ANTES DE QUE SEQUE EL PRODUCTO, ENJUAGAR CON
AGUA LIMPIA FROTANDO CEPILLO O ESPONJA PLASTICA LIMPIA. EN
CASO DE USO DE MANGUERAS O HIDRO LAVADORAS, LA PRESION DEBE
SER BAJAY LABOQUILLA DEBE SER DE TIPO ABANICO PARA NO SATURAR
LA FACHADA. SI SE SECA EL PRODUCTO SOBRE LA SUPERFICIE REPETIR EL

470
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PROCESO DE APLICACION ANTES DE ENJUAGAR. VER FICHA TECNICA DEL
PRODUCTO. INCLUYE EQUIPO HIDROLAVADORA. (PERIODICIDAD UNA
VEZ AL MES)

2.6.2

MANTENIMIENTO DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INTERIORES Y
EXTERIORES) ,CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DE MUROS EN

MEDIOS MANUALES COMO CEPILLO DE CERDAS DURAS, ESCOBA,
ESPATULA, (PERIODICIDAD UNA VEZ AL MES)

LADRILLO A LA VISTA, INCLUYE LAVADO ESTA SE DEBE HACER POR m

470

2.6.3

LIMPIEZA LAVADO GENERAL , CORRESPONDE A UN LAVADO PROFUNDO
GENERAL DE PISOS, SUPERFICIES LA LIMPIEZA DE TODAS LAS
SUPERFICIES CON AGUA POTABLE, JABONES, DETERGENTES,
DISOLVENTES Y ACIDO MURIATICO Y/O ACIDO OXALICO
ADECUADAMENTE REBAJADOS CON AGUA, DE MANERA QUE SE
GARANTICE QUE NO SE DETERIORARAN LAS SUPERFICIES, LOS
ELEMENTOS FIJOS NI IS ACABADOS.
ENTREGAR LOS PISOS DESMANCHADOS. RETIRAR TODOS LOS RESIDUOS
DE CEMENTO, CONCRETO, POLVO, GRASA, PINTURA, ETC.
PROCEDER A LIMPIEZA GENERAL DE TECHOS, MUROS, MUEBLES,
VENTANAS, PUERTAS, , ZONAS DURAS, SE REQUIERE DE EQUIPO DE
AGUA A PRESION (HIDROLAVDORA) LAVAR LOS PISOS EN BALDOSA DE
CEMENTO CON CEPILLO, AGUA Y JABON. ZONA CUBIERTA DE COCINA.
LIMPIAR LAS VENTANAS Y RETIRAR LOS RESIDUOS CUIDANDO DE NO
DANAR EL ACABADO DE LOS MARCOS. LOS RESIDUOS ADHERIDOS A LOS
VIDRIOS DEBERAN RETIRARSE TOTALMENTE.

789

2.7

PLANOS

271

LEVANTAMIENTO DE PLANOS RECORD. (ARQUITECTONICO, REDES
HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS Y REDES DE GAS NATURAL).

Global

(LABORATORIOS SEDE MACARENA, BOSA Y VIVERO)

ITE
M

1.1

DESCRIPCION

CERRAMIENTO TEMPORAL Y DELIMITACION DE ESPACIOS

UNID
AD

1 PRELIMINARES

CANTIDA
DES

1.1.
1

CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA PELIGRO, HASTA
3M DE ALTO

ml

10,00

1.2

DEMOLICIONES Y DESMONTES

1.2.
1

DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA

1,00

1.2
2

DEMOLICION Y RETIRO DE MESONES EN CONCRETO

ml

1,00
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152' DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA m? 1,00
1;‘2' DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES EN ALUMINIO CON PANEL m?2 1,00
1.2. UNID
. DESMONTE DE MARCO DE PUERTA INCLUYE HOJA DE PUERTA AD 1,00
1.2. | REPARACION Y NIVELACION DE PISO EN CONCRETO, INCLUYE REMOCION DE . 100
6 | PISO EN VINILO EXISTENTE ’
1.2. | DESTRONCADO Y PULIDA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO, INCLUYE o 100
7 | REPARACION DE PISO ’
1.2. | DESMONTE Y RETIRO DE SITIO DE CUBICULO MOBILIARIO FIJO o 100
8 | EXISTENTE(CADA CUBICULO MIDEN ENTRE 3 A 5 m? ’
1'92' DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA EXISTENTE ml 1,00
11'(2)' DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS UA'\\'I;D 1,00
1.2. | DESMONTE Y SELLO DE PUNTO HIDRAULICO (SI APLICA) INCLUYE RESANE DE UNID 100
11 | ACABADO EXISTENTE AD ’
1.2. UNID
1 DESMONTE Y SELLO DE PUNTO SANITARIO (SI APLICA) AD 1,00
11'5' DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE (INCLUYE RETIRO) m?2 1,00
1.2. UNID
14 DESMONTE CARGUE Y TRASLADO DE PUERTA CON MARCO EXISTENTE AD 1,00

2 OBRACIVIL

2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL (PANEL EN FIBRO

2'11' CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACUSTICO EN FRESCASA CON m? 1,00
PERFILERIA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACION
21 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPERBOARD (PANEL EN FIBRO
'2 " | CEMENTO)2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACUSTICO EN FRESCASA CON m? 1,00
PERFILERIA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACION
2:31' REPARACION DE SUPERFICIES EN MURO LISO A LA VISTA m? 1,00
2.1. | REPARACION DE SUPERFICIES EN MURO EN LADRILLO A LA VISTA Y CAMBIO DE m? 100
4 | PIEZAS SI ESTAS SE REQUIEREN !
2.1. [ SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS COLOR A m? 100

5 | ESCOGER INCLUYE CARTERAS

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS LINEALES
HASTA 40 CM DE ANCHO (PINTURA EN COLUMNAS CARAS INTERIORES Y ml 1,00
EXTERIORES A LA INTEMPERIE ) COLOR A ELEGIR
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2'71' SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA H: 10 CM ml 1,00
2.81. SUMINISTRO Y APLICACION DE GUARDA ESCOBA EN VINO COLOR A ELEGIR ml 1,00
2.1. | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CIELO RAZO EXISTENTE VINILO m? 100
9 |TIPO 2 ADOS MANOS COLOR BLANCO !
2.1. | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN TECHO TIPO CARRAPLAST m? 100
10 [EXISTENTE VINILO TIPO 2 A DOS MANOS COLOR BLANCO !
2.1. | SUMINISTRO Y APLICACION DE PANETE A MURO EXISTENTE SUPERFICIE A LA m? 100
11 | VISTA ESTUCADO !
21 RETIRO Y COLOCACION DE MODULOS CIELO FALSO DE 60 X 60 CM COLOR
" | BLANCO INCLUYE PERFILERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA m? 1,00
12 P
FIJACION
s APLICACION DE PINTURA PARA PUERTA LAMINADA CON LIJADO Y DESBASTE
13 DE PINTURA EXISTENTE, BASE PINTURA ANTICORROSIVO, MAS PINTURA m? 1,00
ESMALTE COLOR
211 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ALTA H:0,50 MARCO EN ALUMINIO ml 1,00
2.1. | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VENTANERIA TIPO MEDIDAS ENTRE ml 100
15 | 0.90 HASTA 1.50 DE COLOR COLD ROLLED !
2.1. | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO, MEDIDAS ENTRE0.90 M Y UNID 1.00
16 |1.40M Y H: 2,50, DEBE INCLUIR CHAPA SE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD AD !
2.1. | MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES Y SI APLICA CAMBIO DE PIEZAS m? 1.00
17 | APERTURA, LIMPIEZA DE VIDRIOS !
2.1. | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS CON ACOMETIDA desde UNID 1.00
18 |1 mHASTA20m AD !
2.1. p UNID
19 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 60 X 60 DESCOLGADA AD 1,00
1. SU'V“NJSTRO E INSTALACION E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL UNID
20 HERMETICA, TIPO LED DE 18W LUZ BLIANCA, DE 1200 X 100, DESCOLGADA AD 1,00
DEBE INCLUIR CABLEADO DE CONEXION (SI APLICA)
2.1. | SUMINISTRO INSTALACION DE CARCAMO PERIMETRAL INCLUYE APLICACION
21 | DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR ml 1,00
2.1. | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO TRIFASICO CON CABLEADO ENTRE 1 UNID 100
22 | METRO HASTA 20 METROS AD !
2.1. | REPARACION DE PISO EXISTENTE EN NMADERA NATURAL, PULIDO Y LACADO m? 100
23 | DEBE INCLUIR CAMBIO DE PIEZAS DANADAS !
2.1. | SUMINISTRO Y APLICACION DE PANETE EN MUROS EXISTENTES SUPERFICIES A m? 100
24 | LAVISTAS ESTUCADO !
2.1. | RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PANETE 1:4 HASTA 5
25 | METROS ml | 1,00
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2.2 | INSTALACION RED GAS
SUMINISTRO E INSTALACION Y CONEXION A TUBERIA EXISTENTE PARA GAS
5 5. | TIPO Ac. SCH 40 DESCOLGADO BAJO PLACA -L: 30 m-01" CON VALVULA VB-
'1 '101/2" H: 1.00 A 2.30 Y VALVULA DE SALIDA REGULADA A UNICA ETAPA PE: 5 mi 1,00
PSI PS:23 MBAR Q: 40M3H SALIDAS 3 UNIDADES, INCLUYE MEDIDOR TUBERIA
DE GAS Y ACCESORIOS DE FIJACION ACUERDO A NORMAS
2.3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5 3. | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE N12, INCLUYE TUBERIA CONDUIT PARED
'1 " | GALVANIZADA CON SUS CONECTORES, ACOPLES, CODOS, ELECTRO REGISTROS | m 1,00
(SI APLICA), NIPLES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION
2.3. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE POLA A TIERRA GFCI | UNID 100
2 |BLANCO AD ’
2.3. | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA LED 18 W LUZ BLANCA | UNID 100
3 |2200LM 100 AD ’
2.4 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA
5 4. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4" O 3" PARA}DESAGUE
1 | INCLUYE ACCESORIOS, PASES POR PLACA EXISTENTE Y FLIACION PARA SU ml 1,00
FUNCIONAMIENTO
5 4. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION DE 1/2" PARA
'2 " | DESAGUE INCLUYE ACCESORIOS, PASES POR PLACA EXISTENTE Y FIJACION ml 1,00
PARA SU FUNCIONAMIENTO
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION MUROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS Y /O TECHO EN SISTEMA DRYWALL
5 | CON SU RESPECTIVA PERFILERIA DE ALUMINIO RECUBIERTOS, FIJADOS CON
'1 " | TORNILLERIA AUTOPERFORANTE, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA MALLA, m? 1,00
ESTUCO CON MASILLA PLASTICA, INCLUYE APLICACION DE PINTURA EPOXICA
BLANCA A DOS MANOS COLOR BLANCO PARA ALMACEN DE REACTIVOS
2.6 | REPARACION DE SUPERFICIES
26 REPARACION O DEMOLJCION DE SUPERFICIES EN AREAIDE DUCHA EN PISO Y/O
'1 " | MUROS CON NIVELACION PARA LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTALY m? 1,00
QUIMICA BASICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARED Y PISO
(ANTIDESLIZANTE) COLOR BLANCO FORMATO 20 X 30 CM CALIDAD PRIMERA,
2.6. | GARANTIA DE 10 ANOS, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE, ADHESIVO EN POLVO, . 100
2 | PREMEZCLADO EN FABRICA CON ADITIVOS TIPO LATEX Y DE BASE CEMENTOSA ’
DE COLOR BLANCO, BOQUILLA COLOR BLANCO PARA AREA DE DUCHA EN
LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTAL Y QUIMICA BASICA
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION A RED EXISTENTE DE EXTRACCION DE AIRE DE
2.7. | ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS (VER PLANO VENTILACION ANEXO 4), | GLOB 100
1 |INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO PARA AL ’
LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTAL

25




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD
DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

% Versién: 06 SIGUD

e

Codigo: GC-PR-003-FR-008

UNIVERSIDAD DISTRITAL .,
m——— Proceso: Gestidn Contractual Fecha de Aprobacion:
' 05/03/2020

SUMINISTRO E INSTALACION DE MECHEROS BUNSEN CON SUS RESPECTIVAS
MANGUERAS DE HULE DE 1 METRO CON EL DIAMETRO NECESARIO PARA QUE
ENCAJE EN LA ENTRADA DEL MISMO (ESTE DIAMETRO INTERNO ES
2.7. | APROXIMADO A 6MM Y EL EXTERNO A 8 MM), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU | UNID
2 | CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN MUEBLES ESPECIALIZADOS EXISTENTES AD
PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA AMBIENTAL, LABORATORIO FLUIDOS Y
TERMODINAMICA, LABORATORIO DE QUIMICA BASICA CON CERTIFICACION DE
INSTALACION A GAS
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPAS DE SEGURIDAD 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CHAPA DE ALTA SEGURIDAD EN
2.8. | HOJA DE PUERTA DE ENTRE 35MM A 50MMM PARA EL ACCESO PRINCIPAL UNID

1,00

1 |ENTODOS LOS LABORATORIOS CON TODOS LOS ACCESORIOS QUE SE AD 1,00
REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
2'28' CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA PELIGRO ml 1,00
2.9 | ASEO Y LIMPIEZA
2.9. |lavadode fa(,:hada LIMPIEZA SUPERFICIES DE MUROS EN LADRILLO O CONCRETO m2 100
1 | ARQUITECTONICO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR ’
ASEO GENERAL GRUESO (LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS HORIZONTALES Y
2.9. | VERTICALES ). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, TRASPAL!EO, TASPALEO, RETIRO DE m2 100
2 | MATERIALES SOBRANTES, ESCOMBROS Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO ’
PERMITIDO.
2.10 | PLANOS
2.10 | LEVANTAMIENTO DE PL,’ANOS RECORD. (ARQUITECTONICO, REDES| GLOB 100
.1 | HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS Y REDES DE GAS NATURAL). AL ’

FICHAS TECNICAS — ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRELIMINARES.

ITEM CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA PELIGRO, HASTA
111 3M DE ALTO
1. UNIDAD DE MEDIDA ml

2. DESCRIPCION

Suministro e instalacion malla de polietileno de alta densidad que sirve para un cerramiento provisional y que
adicionalmente posee aditivos para la proteccion a la luz ultravioleta.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La zona a intervenir debera aislarse completamente, por lo que el Contratista construira un cerramiento provisional
definiendo las areas de obra, patios de materiales y dreas de almacenamiento en el predio.

La localizacion de estos sera sefialada por el Interventor de acuerdo a la proyeccion de vias, a la posicidn de los
accesos, de las obras existentes en el predio, de las redes de infraestructura y de las dreas internas requeridas por
laobra, evitando estorbos en la circulacion de vehiculos y peatones, o a los vecinos.

Se tendra cuidado en la previsidn de taludes resultantes de la excavacién de cimientos para el replanteo del mismo.

Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera estar pendiente del mantenimiento y reparacion del
cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en éptimas condiciones.

Dicho cerramiento tendrd un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Interventor autorice accesos adicionales
de doble batiente por donde ingresara la maquinaria, vehiculos y el personal (siempre y cuando no interfiera con el
desarrollo de las actividades constructivas o del funcionamiento normal del parque en las zonas que no seran
intervenidas). El tamafio de dicha puerta serd determinado por el Contratista con el aval del Interventor, teniendo
en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la obra

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

La unidad de medida y pago incluye todo lo relacionado en la descripcién o contenido del item y sera la unidad
probada y recibida a satisfaccién por la interventoria / supervisor.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES
eTela de cerramiento verde (polisombra).
eEstacones de madera de 3 ms.
eVaras de clavo.
ePuntilla de 2 14".

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales

e Equiposy herramientas

¢ Mano de obra

e Transportes dentroy fuera de la obra
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE Y TRASLADO
121 DE PUERTA (CON MARCO SI EXISTENTE) PUERTAS ENTRE 0,66 X 2,1 MTS Y 1,1 X
2,20 MITS
1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

2. DESCRIPCION

En el desarrollo de esta actividad se tendrd en cuenta el desmonte de las Puertas existentes con sus correspondientes|
marcos, teniendo especial cuidado de no dafiar las areas aledafias (muros y pisos). El desmonte se hara con el mayor|
cuidado utilizando la herramienta adecuada para este tipo de labor. Una vez desmontadas, se procedera a levantar
un acta entre el contratista y el Interventor, inventaridandolas y dejandolas en el sitio determinado por la
Interventoria. El contratista serd responsable por la vigilancia y el buen estado de los elementos que estén bajo su
custodia.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados
o desmontados sin dafiar los marcos y ventanas

e Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no
sufran dafios. Considerar la existencia de cerraduras y accesorios de cierre de puertas y ventanas

que a juicio de la interventoria deben ser conservados.

* El desmonte sera ejecutado por personal calificado usando las herramientas aptas para la actividad.
® La manipulacién y depésito sera indicado por la interventoria.

e Los lugares donde se ejecute la actividad y presente riesgo serdn sefializados.

e Cargue y retiro del producto de los desmontes

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.
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6. MATERIALES
eTela de cerramiento verde (polisombra).
eEstacones de madera de 3 ms.
eVaras de clavo.
ePuntilla de 2 14".

7. EQUIPO

e Herramienta menor.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportesdentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA EXISTENTE INCLUYE CARGUE Y TRASLADO
1.2.2 DE PUERTA (CON MARCO SI EXISTENTE)
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Este item se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar las ventanas de las zonas sometidas 3
adecuacion, previamente indicadas en los planos arquitectdnicos, en las especificaciones particulares o definidas por
la interventoria.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Retirar los pisa-vidrios haciendo palanca con el atornillador.
Retirar los vidrios. Desatornillar los tornillos para retirar el marco de muro.

Si es necesario se desarmar el marco desatornillando el sistema de tornillos que permiten que este sea un marco.

Cuidar y preservar las paredes, estucos y accesorios para una proxima reutilizacion si la interventoria lo requiere.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.
*Equipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecucion de la actividad.
e Equipos para cargue y retiro de material sobrante.

e Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Plano

11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacciéon por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales

e Equiposy herramientas

¢ Mano de obra

e Transportes dentroy fuera de la obra
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM
1.2.3 DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN MADERA, LISTONES DE ENTRE PISO
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION).
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Este item se refiere a los trabajos necesarios para el desmonte y retiro de piso existente en madera, listones de entre|
piso (incluye retiro, transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervisidn).

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Levantado de los elementos.

Retirada y acopio del material levantado.

Limpieza de los restos de obra.

Carga del material levantado y los restos de obra sobre camidn o contenedor.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.
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7. EQUIPO
¢ Herramienta menor.
® Equipos para cargue y retiro de material sobrante.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.

11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccidon por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportesdentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM
1.2.4 DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O
SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION)
1. UNIDAD DE MEDIDA M2
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2. DESCRIPCION

Este item se refiere a los trabajos necesarios para el desmonte y retiro de piso existente en cerdmica (incluye retiro,
transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervisién).

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Levantado de los elementos.

Retirada y acopio del material levantado.

Limpieza de los restos de obra.

Carga del material levantado y los restos de obra sobre camidn o contenedor.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.
¢ Equipos para cargue y retiro de material sobrante.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [] | Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Materiales

Equipos y herramientas

Mano de obra

Transportes dentroy fuera de la obra

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ITEM
1.25

PRELIMINARES.

DESMONTE Y RETIRO DE caja fuerte (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO

POR LASUPERVISION).

1. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

2. DESCRIPCION

Este item se refiere a los trabajos necesarios para el desmonte y retiro de caja fuerte (incluye retiro, transporte y|
disposicion final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervision).
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de que la caja fuerte quede obsoleta y se deba retirar, técnicos especializados se deben encargar de la
extraccion con la maquinaria adecuada.

Luego se realizara la limpieza de los restos de obra.

Por ultimo, la carga del material levantado y los restos de obra sobre camién o contenedor.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.

7. EQUIPO

¢ Herramienta menor.
e Equipos para cargue y retiro de material sobrante.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM
1.2.6 DESMONTE Y RETIRO DE escalera existe local. (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).
1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

2. DESCRIPCION

En el desarrollo de esta actividad se tendra en cuenta el desmonte de escalera existente teniendo especial cuidado|
de no dafiar las areas aledafias (muros y pisos). El desmonte se hara con el mayor cuidado utilizando la herramienta
adecuada para este tipo de labor. Una vez desmontadas, se procedera a levantar un acta entre el contratista y el
Interventor, inventaridndolas y dejandolas en el sitio determinado por la Interventoria. El contratista serd
responsable por la vigilancia y el buen estado de los elementos que estén bajo su custodia.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

eRealizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados
o desmontados sin dafar las dreas aledafias.

e Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no
sufran dafios. Considerar la existencia de cerraduras y accesorios de cierre de puertas y ventanas

que a juicio de la interventoria deben ser conservados.

* El desmonte sera ejecutado por personal calificado usando las herramientas aptas para la actividad.
e La manipulacién y depésito sera indicado por la interventoria.

e Los lugares donde se ejecute la actividad y presente riesgo serdn sefializados.

e Cargue y retiro del producto de los desmonte

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES
o N/A.

7. EQUIPO

eHerramienta menor.

eEquipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecucion de la actividad.
e Equipos para cargue y retiro de material sobrante.

® Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [] Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos.

11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales

e Equiposy herramientas

e Mano de obra

e Transportes dentroy fuera de la obra
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM
1.2.7

DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO
POR LA SUPERVISION).

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

2. DESCRIPCION

Desconexion y desmonte de luminaria. Una vez finalizado el trabajo de desinstalacion y de no reutilizarse la salida de
la luminaria, se deberd reparar el area. Se debera mantener un inventario de los materiales que se desinstalen

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Esta actividad se desarrolla teniendo en cuenta lo establecido en los planos y en la especificacidn
técnica y bajo la supervision y control del supervisor, la ejecucidn de esta actividad se hard manual y
se debera garantizar el retiro y la disposicidn optima de los residuos que esta genere en un acopio
debidamente demarcado.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.
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6. MATERIALES

e N/A.
7. EQUIPO

e Herramienta menor.

e Herramienta menor de albafiileria.

e Equipo mecanico para desmontes

e Equipo manual para desmontes.

e Equipo para cargue y transporte.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Si X No [] Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccidon por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM
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1.2.8

DESMONTE Y RETIRO DE MURO EN tTERIA (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

1. UNIDAD DE MEDIDA

M2

2. DESCRIPCION

Demolicion de muro divisorio interior de mamposteria vista, formada por ladrillo, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso parte proporcional de desmontaje previo de las hojas|
de carpinteria y retirada de marcos, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Demolicion manual de la mamposteria. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camidn o contenedor.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

N/A.

6. MATERIALES

N/A.

7. EQUIPO

Herramienta menor.

Herramienta menor de albaiileria.
Equipo mecanico para desmontes
Equipo manual para desmontes.
Equipo para cargue y transporte.
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8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccidon por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE DE AGUA EXISTENTE (INCLUYE RETIRO,

1.2.9 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O
SITIO DEFINIDO POR LASUPERVISION).

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
2. DESCRIPCION

Desmontaje de tanque, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor.

41




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD

DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Codigo: GC-PR-003-FR-008

Versién: 06 SIGUD

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Proceso: Gestién Contractual Fecha de Aprobacio'n:
' 05/03/2020

h,\\:*f/‘

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camion o
contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Las conexiones con las redes de suministro quedaran debidamente obturadas y protegidas.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.

7. EQUIPO

Herramienta menor.

Herramienta menor de albafileria.
Equipo mecanico para desmontes
Equipo manual para desmontes.
Equipo para cargue y transporte.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutado y recibido a satisfaccidn por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM DESMONTE Y RETIRO DE PLACA CONCRETO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y

1.2.10 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO
POR LASUPERVISION).

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
2. DESCRIPCION

Demolicion de losa maciza de concreto armado de hasta 20 cm de canto total, con medios manuales, martillo
neumatico y equipo de oxicorte, previo levantado del piso y su base, y carga manual sobre camidn o contenedor.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de la superficie de losa a demoler. Demolicién del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camidn o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION.

No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de
escombros.
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.
5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A
6. MATERIALES

e N/A
7. EQUIPO

e Herramienta menor.

e Herramienta menor de albaiiileria.

e Equipo mecanico para desmontes

e Equipo manual para desmontes.

e Equipo para cargue y transporte.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

e  Materiales

e Equiposy herramientas

¢ Mano de obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccidon por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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PRELIMINARES.

ITEM
1.2.11

RETIRO Y DEMOLICION DE CIELO FALSO TORTA INFERIOR A PLACA, PANETADO
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Desmontaje de cielo raso, con medios manuales, acopio del material desmontado y posterior montaje.
Incluso parte proporcional de acopio y proteccién del material desmontado en obra hasta su posterior montaje,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Totalmente montado.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Desmontaje de los elementos.

IAcopio y proteccidn en obra del material que se vaya a volver a montar.
Montaje de los elementos.

Retirada y acopio de escombros.

Limpieza de los restos de obra.

Carga de escombros sobre camién o contenedor.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

N/A.
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6. MATERIALES

e N/A.
7. EQUIPO

e Herramienta menor.

e Herramienta menor de albafiileria.

e Equipo mecanico para desmontes

e Equipo manual para desmontes.

e Equipo para cargue y transporte.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Si X No [] Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM

1.2.12 DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIOS.
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1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el desmonte y retiro de sanitarios. incluye la desconexidn de las tuberias de suministro y
desaglie, retiro de estructura y de los elementos de fijacion de cada aparato. en el caso que se indique por parte de
la interventoria y/o supervisidn, se debe almacenar el o los elementos, para su posterior instalacion. incluye retiro,
transporte y disposicién final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervision.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Desmontaje de los elementos.

IAcopio y proteccidn en obra del material que se vaya a volver a montar.
Montaje de los elementos.

Retirada y acopio de escombros.

Limpieza de los restos de obra.

Carga de escombros sobre camién o contenedor.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Se medira la superficie realmente desmontada y repuesta segln especificaciones de Proyecto.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.
e Herramienta menor de albaiileria.
e Equipo mecanico para desmontes
e Equipo manual para desmontes.
e Equipo para cargue y transporte.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
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Incluidos Si X No [] Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

¢ Mano de obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM

1.2.13 DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIOS.

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el desmonte y retiro de sanitarios. incluye la desconexion de las tuberias de suministro y
desagle, retiro de estructura y de los elementos de fijacion de cada aparato. en el caso que se indique por parte de
la interventoria y/o supervisidn, se debe almacenar el o los elementos, para su posterior instalacion. incluye retiro,
transporte y disposicidn final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervision.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Desmontaje de los elementos.

Montaje de los elementos.

Retirada y acopio de escombros.

Limpieza de los restos de obra.

Carga de escombros sobre camién o contenedor.

IAcopio y proteccidn en obra del material que se vaya a volver a montar.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Se medira la superficie realmente desmontada y repuesta segln especificaciones de Proyecto.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.

7. EQUIPO

Herramienta menor.

Herramienta menor de albafileria.
Equipo mecanico para desmontes
Equipo manual para desmontes.
Equipo para cargue y transporte.

8. DESPERDICIOS

Incluidos Si X No [

Incluida

9. MANO DE OBRA

si X

No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM
1.2.14 DESMONTE Y RETIRO DE MESONES CON LAVAPLATOS.
1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el desmonte y retiro de mesones con lavaplatos. Incluye la desconexion de las tuberias de
suministro y desagtie, retiro de estructura y de los elementos de fijacién de cada aparato. en el caso que se indique
por parte de la interventoria y/o supervision, se debe almacenar el o los elementos, para su posterior instalacion.
incluye retiro, transporte y disposicién final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervisidn.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Desmontaje del elemento.

Retirada y acopio del material desmontado.

Limpieza de los restos de obra.

Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.

7. EQUIPO

Herramienta menor.

Herramienta menor de albaiileria.
Equipo mecdanico para desmontes
Equipo manual para desmontes.
Equipo para cargue y transporte.

8. DESPERDICIOS

Incluidos Si X No

[l

9. MANO DE OBRA

Incluida Si 2

No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos.

11. MEDIDAY FORMA DE PAGO

e Materiales
e Equiposy herramientas
e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

Se medird y pagara por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM

1.2.17 DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE

1. UNIDAD DE MEDIDA M2
2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el desmonte de enchape existente. Incluye picado de base de mortero (si aplica). incluye|
retiro, transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Demolicion manual del enchape.

Picado del mortero de agarre.

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camién o contenedor
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No ] Incluida Si X No ]

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos.

11. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportesdentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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PRELIMINARES.

ITEM
1.2.11 RETIRO Y DEMOLICION DE MOSTRADOR MESON EN MASPOSTERIA CON PLACA
EN CONCRETO, ALTURA 1,2 m.
1. UNIDAD DE MEDIDA ml

2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el retiro y demolicion de mostrador en mesdn en mamposteria con placa en concreto con
medios manuales, martillo neumatico compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camidn o
contenedor.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se verificard que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales
combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratizacién o desinfeccidén en caso de que fuese
necesario.

Se realizara el replanteo de la superficie de placa a demoler.

Demolicion de la placa con martillo neumatico compresor.

Corte de las armaduras con equipo de oxicorte (en caso de que sea necesario).
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.

Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

se realice en un lugar autorizado.

e Lademolicién debera cumplir con los pardmetros que requiera la supervisién técnica, se deberd verificar
que el area demolida este completamente limpia después de la demolicidon y que el retiro de los escombros

Adicionalmente, se deberd cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor
de obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A

7. EQUIPO

e Compresor de dos martillos.
e Herramienta menor.

Incluidos Si X No [] Incluida

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

si XX

No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Catalogo del fabricante.

11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

Se medird y pagara por METRO LINEAL debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PRELIMINARES.

ITEM MATENIMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO DE AGUA EXISTENTE, INCLUYE
1.2.12 LIMPIEZA Y REPARACIONES DE SER NECESARIO
1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el mantenimiento de tanque en concreto de agua existente, incluye limpieza vy
reparaciones de ser necesario para un adecuado funcionamiento de un tanque de agua potable en concreto armado

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Aliste equipos e insumos o cualquier otro elemento que usted crea que puede necesitar.

Coloquese los guantes, el casco, las botas y la careta o el tapabocas para evitar contacto con el agua.

lApague las motobombas. Si aplica

Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque, evitando desperdicios de agua
iy en lo posible utilizandola.

Prepare la solucién clorada. En una solucién al 2%. 2 ml de hipoclorito por cada litro de Agua

Retire con cuidado la tapa de inspeccidn del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla. Si el tanque es
oscuro, utilice lamparas de pila (linternas).
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Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centimetros aproximadamente. & A este nivel cierre la
salida y abra el desaglie. Remueva el material de sedimentacion (barro) que se encuentra en el fondo del tanque,
utilizando escobas y baldes para extraer el material.

Cepille el piso y las paredes con agua.

Humedezca el rodillo con la solucion de cloro y paselo por las paredes como si estuviera pintando. También puede
utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de escoba.

Deje actuar la solucidn clorada durante cuatro horas.

Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presién o baldes.

Deseche estas aguas de lavado mediante el desagiie.

Retire todo el material que utilizé en la limpieza.

Cierre el desaglie y permita nuevamente la entrada de agua al tanque.

Realice el muestreo simple del agua de acuerdo con el item 5 (esta muestra debe ser enviada al laboratorio para su
posterior analisis).

Finalmente abra la valvula que dé acceso a la red de distribucién que funciona normalmente.

Coloque nuevamente la tapa.

Una vez esté lleno el tanque, prenda la motobomba. Si aplica.

El tanque sera lavado y desinfectado con frecuencia (idealmente cada 6 meses), a través de los trabajadores
propios, o través de una empresa contratista escogida para esta actividad, a la cual se le verificara el cumplimiento

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.

7. EQUIPO

o Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Catalogo del fabricante.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

OBRA CIVIL.

ITEM
2.1.1

REPLANTEO.

1. UNIDAD DE MEDIDA

M2

2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en realizar la localizacion y el replanteo, donde se elabora el trazado en el terreno,
confirmacién de longitudes y niveles llevados de los planos Constructivos y/o las érdenes del supervisor al sitio
donde se construird el proyecto; como paso previo a su ejecucion.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

/Antes de iniciar la construccion, el constructor y el supervisor definirdn el trazado geométrico de acuerdo a los
planos del proyecto, de igual manera se definird y marcard los niveles de la construccién a realizarse. Debera
adicionalmente dejar un hito principal que permita una facil comprobacién del nivel de la obra. Por ningiin motivo
se realizaran cambios geométricos o de niveles en obra sin previa aprobacion de la interventoria. Se debera dejar
colocados datos de acuerdo al proyecto. Las areas a construir se demarcaran con estacas de madera, cal y con piola
de acuerdo a las abscisas y cotas del proyecto identificadas en los planos y/o érdenes del fiscalizador.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e Estacas de madera.

e (Cal 10kg
e Listdn de Revoltura de 3 Mts
7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

OBRA CIVIL.
ITEM ;
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPERBOARD (PANEL EN FIBRO
2.1.2 CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACUSTICO EN FRESCASA CON
PERFILERIA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACION
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el suministro e instalacion de muros en superboard (panel en fibro cemento) 2 caras deben|
incluir aislamiento acustico en frescasa con perfileria necesaria para su correcta fijacion
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Esta actividad comprende el suministro e instalacidn y fabricacidn de muros divisorios en construccidn liviana
resistente a la humedad. Este tipo de muro se encontrara localizado de acuerdo con lo referenciado en los planos de
detalle o donde se requiera previa autorizacion de la interventoria.

Incluye sistema de fijacion, estructura en lamina de acero galvanizado y ldaminas de fibrocemento.

Los muros deben ser compuestos por dos (2) paredes de fibrocemento, placas de espesor 10 mm cada una, incluye
aislamiento acustico, cuenta con una estructura metalica en acero galvanizado intermedia de 9 cm
aproximadamente. Esta estructura se localizard verticalmente cada 0.406 m y horizontalmente cada 0.50 m.

La estructura interna de los muros divisorios en fibrocemento se realizara con perfiles de acero galvanizado (Paral,
canal, omega, angulos, dilataciones, vigueta) calibre 20, perfectamente anclados con clavos fijadores, clavos de
acero estriado y tornillos estructurales de cabeza plana. En la zona donde se especifiquen dinteles, se debera
contemplar doble estructura para reforzar el elemento.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

eLaminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo reticula en bajo relieve para recibir enchape
eEstructura de soporte en lamina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C
Estructural)

e Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas

e Cinta de fibra de vidrio

o Perfileria de juntas y refuerzos de filos

e Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizaran elementos fijados a los muros
e Tornilleria

® Accesorios de fijacion

eLos demas materiales requeridos para la correcta ejecucion de las actividades

7. EQUIPO

L4 Herramienta menor.
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8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

OBRA CIVIL.
ITEM
213 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN MAMPOSTERIA MURO EN BLOQUE
No.4 E=15cmN
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Muro de 1 pie de espesor de mamposteria de ladrillo ceramico visto macizo de elaboracién mecanica, color rojo,
24x11,5x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 20 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m? de cemento, color gris, dosificacidon 1:6, suministrado en sacos.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Limpieza y preparacién de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacién y aplomado de miras de referencia.

piezas por hiladas a nivel. Repaso de juntas y limpieza.
CONDICIONES DE TERMINACION.

La mamposteria quedard monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una
composicidon uniforme en toda su altura y buen aspecto.

Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las aristas. Preparacion del mortero. Colocacion de las

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A

6. MATERIALES

eLaminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo reticula en bajo relieve para recibir enchape
eEstructura de soporte en lamina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C
Estructural)

* Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas

e Cinta de fibra de vidrio

e Perfileria de juntas y refuerzos de filos

e Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizaran elementos fijados a los muros
e Tornilleria

e Accesorios de fijacion

eLos demas materiales requeridos para la correcta ejecucion de las actividades

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUBICO debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

OBRA CIVIL.
ITEM p
SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CINTA EN CONCRETO, ACONDICINAMIENTO
2.1.4 DE BUITRON PARA MANEJO DE REDES, INCLUYE REFUERZO EN PLACAS,
ANCLAIJES TIPO HILTI
1. UNIDAD DE MEDIDA ML

2. DESCRIPCION

Viga descolgada, recta, de concreto armado, de 40x60 cm, realizada con concreto f'c=210 kg/cm? (21 MPa), clase de
exposicién FO SO PO CO, tamafio maximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido
con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm?), con una cuantia aproximada de 150 kg/m3; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas metalicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metdlicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y liquido
desencofrante, para evitar la adherencia del concreto al encofrado.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de las armaduras con separadores homologados.
Preparacién del concreto. Fundido y compactacion del concreto. Curado del concreto. Desmontaje del sistema de
encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto serd monolitico y transmitira correctamente las cargas

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

eLaminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo reticula en bajo relieve para recibir enchape
eEstructura de soporte en lamina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C
Estructural)

* Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas

e Cinta de fibra de vidrio

o Perfileria de juntas y refuerzos de filos

e Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizaran elementos fijados a los muros
e Tornilleria

e Accesorios de fijacion

eLos demas materiales requeridos para la correcta ejecucion de las actividades

7. EQUIPO

L4 Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No ] Incluida Si X No ]

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

OBRA CIVIL.

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADAS EN CONCRETO, (PRIMER PISO)
2.1.7 SOPORTE EN MAPOSTERIA, REFUERZOS Y ANCLAIJES INCLUIDOS
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Volumen medido sobre la seccion tedrica de cdlculo, segin documentacién gréfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacidn de las armaduras con separadores
homologados. Formacion de juntas. Colocacion de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y
almacenamiento del encofrado. Preparacién del concreto. Fundido y compactacion del concreto. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del concreto. Limpieza de la superficie de coronacion del muro. Reparacién de
defectos superficiales, si procede.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitard la actuacion sobre el elemento de acciones mecdanicas no previstas en el calculo.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

eLaminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo reticula en bajo relieve para recibir enchape
eEstructura de soporte en lamina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C
Estructural)

* Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas

e Cinta de fibra de vidrio

o Perfileria de juntas y refuerzos de filos

e Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizaran elementos fijados a los muros
e Tornilleria

e Accesorios de fijacion

eLos demas materiales requeridos para la correcta ejecucion de las actividades

7. EQUIPO

L4 Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No ] Incluida Si X No ]

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

OBRA CIVIL.
ITEM
2.1.8 DESTRONCADO Y PULIDA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO, ESCALERA,
INCLUYE REPARACION DE PISO
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Rejuntado de piso de baldosas ceramicas con juntas enrasadas de 2 mm de anchura, mediante mortero de juntas
cementoso mejorado, con absorcidn de agua reducida y resistencia elevada a la abrasion tipo CG 2 W A, color blanco,
para juntas de 2 a 15 mm. Incluso eliminacién del material de juntas existente con medios manuales, retirada del
material disgregado con brocha o cepillo y soplado de las juntas con aire a presidon previamente al rejuntado,
eliminacidn del material sobrante, limpieza del piso, retirada y acopio de los restos generados.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

\Vaciado y limpieza de las juntas. Fundido del material de rejuntado. Limpieza del piso. Retirada y acopio de los restos
generados.
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A

6. MATERIALES

eLaminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo reticula en bajo relieve para recibir enchape
eEstructura de soporte en lamina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C
Estructural)

e Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas

e Cinta de fibra de vidrio

e Perfileria de juntas y refuerzos de filos

e Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizaran elementos fijados a los muros
e Tornilleria

e Accesorios de fijacion

eLos demas materiales requeridos para la correcta ejecucidn de las actividades

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.

11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

¢ Mano de obra

e Transportes dentroy fuera de la obra
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

OBRA CIVIL.
ITEM
2.1.9 RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PANETE 1:4 HASTA 5
METROS
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

apa de terminacion de mortero de cemento, resistencia a compresion de 3 a 7,5 N/mm?, absorciéon de agua por|
capilaridad menor de 0,2 kg/m? min}, color blanco, de 5 mm de espesor, con acabado liso, aplicado manualmente,
sobre capa base de mortero, en paramento exterior, vertical.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Despiece de pafios de trabajo. Preparacidn del mortero. Aplicacion del mortero. Realizacién de juntas y puntos
singulares. Ejecucion del acabado. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Sera impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.
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6. MATERIALES

eLdminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo reticula en bajo relieve para recibir enchape
eEstructura de soporte en ldmina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C
Estructural)

* Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas

¢ Cinta de fibra de vidrio

e Perfileria de juntas y refuerzos de filos

e Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizaran elementos fijados a los muros
e Tornilleria

e Accesorios de fijacion

eLos demas materiales requeridos para la correcta ejecucidn de las actividades

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

OBRA CIVIL.
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2.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED CERAMICA BLANCA 20X30CM CAJA 1.5
M2 PARA BANOS.
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Revestimiento interior con piezas de gres esmaltado, de 200x200 mm, gama media, capacidad de absorcién de agua
E<3%. SOPORTE: paramento de mamposteria, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACION: en capa gruesa con
mortero de cemento 1:6, REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcion de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasion tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de
PVC

FASES DE EJECUCION.
Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposicion de piezas y de las juntas. Corte y

cajeado de las piezas. Preparacion y aplicacion del material de colocacién. Formacion de juntas de movimiento.
Colocacién de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.
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6. MATERIALES

eLdminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo reticula en bajo relieve para recibir enchape
eEstructura de soporte en lamina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C
Estructural)

* Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas

¢ Cinta de fibra de vidrio

e Perfileria de juntas y refuerzos de filos

e Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizaran elementos fijados a los muros
e Tornilleria

e Accesorios de fijacion

eLos demas materiales requeridos para la correcta ejecucidn de las actividades

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM
222 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL, PARA
- DISCAPACITADOS, DE TANQUE, INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS, INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO SANITARIO
1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD.

2. DESCRIPCION

Consiste en el suministro e instalaciéon de sanitario institucional, para discapacitados, de tanque, incluye barras y
accesorios, incluye accesorios de instalacion y punto hidraulico, y punto sanitario.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato.
Colocacidn de los elementos de fijacion suministrados por el fabricante.
Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la red de evacuacion.
Conexidn a las redes de agua.

Montaje de accesorios y complementos.

Sellado de juntas.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e Sanitario de porcelana (incluye accesorios)
e Barrasy accesorios de apoyo
e Llave de regulacion de 1/2"

7. EQUIPO

o Herramienta menor.
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8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Si X No [ [ Incluida si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM

223 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS c EMPOTRADA, EN MUEBLE,

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO
SANITARIO.
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1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD.
2. DESCRIPCION

Consiste en el suministro e instalacidn de lavamanos poceta empotrada, en mueble, incluye accesorios de instalacion
y punto hidraulico, y punto sanitario.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato.
Colocacidn de los elementos de fijacion suministrados por el fabricante.
Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y caliente.

Montaje de accesorios y complementos.

Sellado de juntas.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e Lavamanos de porcelana sanitaria, con pedestal, con juego de fijacion.

e  Griferia monomando con cartucho ceramico para lavamanos, serie basica, acabado cromado, compuesta
de aireador, desagiie automatico y enlaces de alimentacion flexibles.

e Llave de regulacion de 1/2", acabado cromado.

7. EQUIPO

L4 Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Si X No ] Incluida Si X No ]
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10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* N/A.

11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

¢ Mano de obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM
224 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, PARA DISCAPACITADOS, CON
- ANCLAJE A MURO SOPORTE METALICO, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION
Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO SANITARIO.
1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD.

2. DESCRIPCION

Consiste en el suministro e instalacién de lavamanos, para discapacitados, con anclaje a muro soporte metdlico,
incluye accesorios de instalacion y punto hidraulico, y punto sanitario.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacién del aparato.
Colocacidn de los elementos de fijacion suministrados por el fabricante.
Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y caliente.

Montaje de accesorios y complementos.

Sellado de juntas.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e Lavamanos de porcelana sanitaria, con pedestal, con juego de fijacion.

e Soporte metalico y accesorios de apoyo para discapacitados.

e  Griferia monomando con cartucho ceramico para lavamanos, serie basica, acabado cromado, compuesta
de aireador, desagiie automatico y enlaces de alimentacion flexibles.

e Llave de regulacion de 1/2", acabado cromado.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No ] Incluida Si X No ]

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINETA, INLUYE POCETA EN ACERO
2.2.5 INOX, Y ENTREPANOS, EN MADERA AGLOMERADA CON ENCHAPE FORMICA,
GAVETAS Y TIRADORES, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO
HIDRAULICO
1. UNIDAD DE MEDIDA ml.

2. DESCRIPCION

Se debe realizar el suministro e instalacion de mueble cocineta, incluye poceta en acero inoxidable y entrepafios, en
madera aglomerada con enchape formica, gavetas y tiradores, incluye accesorios de instalacion y punto hidraulico

79




UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD
DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Codigo: GC-PR-003-FR-008

h,\\:*f/‘

Version: 06

Proceso: Gestion Contractual

Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

SIGUD

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Replanteo de la posicion y de los puntos de sujecion.

Colocacidn, fijacion y nivelacidon de los cuerpos de los muebles.

Colocacidn y fijacidn de bisagras y baldas.
Colocacidén de frentes y cajones.
Colocacién del zdcalo.

Limpieza y retirada de restos a contenedor.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e POCETA EN ACERO INOX

e Enchape formica

e  Gavetasy tiradores

e Accesorios para la instalacion del punto hidraulico.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida

si X

No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM
2.2.6 REPARACION DE a DE AGUAS LLUVIAS.
1. UNIDAD DE MEDIDA ML.

2. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere a la reparacién de bajantes de aguas lluvia, incluye suministro, instalacion, mantenimiento,
reparacién y o cambio de piezas, impermeabilizacidn de ser el caso.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las obras de reparacion y limpieza de bajantes de aguas lluvia consiste en la ejecucién de
las actividades necesarias para solucionar problemas de filtraciones. Ademas, debera cumplir estrictamente con
todas las condiciones de estanqueidad, inclusive en los sitios de empalme con los bajantes de aguas lluvias.

Por ultimo, debe ser lo suficientemente rigido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de
funcionamiento,

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e LIMPIADOR PVC 760 GRMS
e SOLDADURAPVC1/2GLN

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO LINEAL debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM
2.2.7 DIAGNOSTICO INICIAL DE REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD.

2. DESCRIPCION
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpieza y actividades necesarias para reparar filtraciones

Identificacion de fugas
Reparacion de uniones defectuosas y cambio de tuberias con filtraciones (en caso de ser necesario)

Ademas, debera cumplir estrictamente con todas las condiciones de estanqueidad, inclusive en los sitios de
empalme con los bajantes de aguas lluvias.

Por ultimo, debe ser lo suficientemente rigido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de
funcionamiento,

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM
228 REPARACION DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 2" (INCLUYE SUMINISTRO,
- ACCESORIOS E INSTALACION)
1. UNIDAD DE MEDIDA ml.

2. DESCRIPCION

Esta actividad contempla la reparacion de tuberia sanitaria de diametro 2" (incluye suministro, accesorios e
instalacion).
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Identificacion de fugas

funcionamiento,

Limpieza y actividades necesarias para reparar filtraciones

Reparacion de uniones defectuosas y cambio de tuberias con filtraciones (en caso de ser necesario)

Por ultimo, debe ser lo suficientemente rigido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e LIMPIADOR PVC 760 GRMS
e SOLDADURAPVC1/2GLN

e Tuberia PVC de 2” de didmetro (en caso de necesitar cambios).

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS

Incluidos Si X No

O

9. MANO DE OBRA

Incluida Si X

No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM
229 REPARACION DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 3" (INCLUYE SUMINISTRO,
- ACCESORIOS E INSTALACION)
1. UNIDAD DE MEDIDA ml.

2. DESCRIPCION

Esta actividad contempla la reparacion de tuberia sanitaria de diametro 2" (incluye suministro, accesorios e
instalacion).
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Identificacion de fugas

funcionamiento,

Limpieza y actividades necesarias para reparar filtraciones

Reparacion de uniones defectuosas y cambio de tuberias con filtraciones (en caso de ser necesario)

Por ultimo, debe ser lo suficientemente rigido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e LIMPIADOR PVC 760 GRMS
e SOLDADURAPVC1/2GLN

e Tuberia PVC de 3” de didmetro (en caso de necesitar cambios).

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS

Incluidos Si X No

O

9. MANO DE OBRA

Incluida Si X

No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM
2.2.10 REPARACION DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 4" (INCLUYE SUMINISTRO,
- ACCESORIOS E INSTALACION)
1. UNIDAD DE MEDIDA ml.

2. DESCRIPCION

Esta actividad contempla la reparacion de tuberia sanitaria de didametro 2" (incluye suministro, accesorios e
instalacion).
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Identificacion de fugas

funcionamiento,

Limpieza y actividades necesarias para reparar filtraciones

Reparacion de uniones defectuosas y cambio de tuberias con filtraciones (en caso de ser necesario)

Por ultimo, debe ser lo suficientemente rigido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e LIMPIADOR PVC 760 GRMS
e SOLDADURAPVC1/2GLN

e Tuberia PVC de 4” de didmetro (en caso de necesitar cambios).

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS

Incluidos Si X No

O

9. MANO DE OBRA

Incluida Si X

No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor

12. NO CONFORMIDAD

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que

del contrato.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM

2.2.11 <
VERIFICACION BAJANTE, CODO,

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SIFONES TERRAZAS (INCLUYE
LIMPIEZA E INSTALACION DE REJILLA)

1. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD.

2. DESCRIPCION

limpieza e instalacién de rejilla)

Esta actividad contempla la reparacién y mantenimiento de sifones terrazas (incluye verificacion bajante, codo,
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpieza y actividades necesarias para destapar sifones y cafierias.

Presurizado de tuberias: consiste en realizar una fuerte presion a la tuberia usando aire comprimido a través de un
compresor, esto permite que la obstruccion de la tuberia se despeje y asi se destapa sin tener que romper los muros
0 pisos.

Sondeo de tuberias: Este trabajo se realiza con una maquina especial eléctrica que nos permite sondear la tuberia
gracias a una especie de guaya que hace el recorrido de la tuberia hasta encontrar la obstruccién o mugre que la
estd tapando, la guaya rompe esa obstruccidn y destapa de cafieria o tuberia. Esto tampoco requiere de romper
muros o pisos para solucionarlo. destapemos sin romper y de forma rapida y efectiva

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e N/A.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.
e Equipo de sondeo
e Bomba presurizadora.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM
2.2.12 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLO DE 250 MTRS.
1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD.

2. DESCRIPCION

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de un dispensador de papel higiénico institucional rollo de 250
mts
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalacion de dispensador de papel higiénico institucional con un rollo de capacidad de 250 mts.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e Dispensador papel higiénico institucional con un rollo de capacidad de 250 mts.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Si X No [ Incluida Si X No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

Equipos y herramientas

Mano de obra

Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS — VENTANAS.

CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS - VENTANAS

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 4mm PARA VENTANA INCLUYE
SILICONADO Y ELEMENTOS DE SUJECION.
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacidn de vidrios 4mm para ventana incluye siliconado y elementos de sujecion.
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SIGUD

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

aluminio contra la superficie.

funcionamiento.

Se debe realizar el montaje con un operador calificado el cual debe fijar los marcos y sellar perimetralmente el

Continta el montaje de las hojas de acuerdo a su configuracidn, ajustando herrajes para su correcto

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A

6. MATERIALES

e Vidrios de 4mm

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

Incluidos Si X No ] Incluida

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

si X

No [

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Resistencia a la carga de viento
¢ Aislamiento acustico y térmico

¢ Resistencia a la intemperie

e Resistencia de funcionamiento e integralidad de los cerramientos

e Otras especificaciones del sistema de herrajes de los cerramiento.
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SIGUD

11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

Se medird y pagard por METROS CUADRADOS debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS - VENTANAS

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA FROST OPALIZADA PARA VENTANAS
Y SUPERFICIES VIDIRIADAS

1. UNIDAD DE MEDIDA

2. DESCRIPCION

vidriadas.

Esta actividad consiste en realizar el suministro e instalacién de pelicula Frost opalizada para ventanas y superficies|
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SIGUD

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpieza del vidrio.

Medicion y corte

Aplicacion de la solucién de aplicacion.
Retiro de la capa protectora.

Colacion de pelicula

Ajuste y alisado

Recorte y acabo

Secado

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e  PELICULA FROST

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [ Incluida Si X

No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccién por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CARPINTERIA METALICA — PUERTAS

CARPINTERIA METALICA - PUERTAS

ITEM Mantenimiento y arreglo DE PUERTA cortina METALICA CON MARCO, DE LOS
2.5.1 LOCALES EXISTENTES, INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE

1. UNIDAD DE MEDIDA
2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el mantenimiento y arreglo de puerta cortina metalica con marco, de los locales existentes,
incluye cerradura de alta seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. incluye refuerzo a
muro, soldaduras y pintura anticorrosiva, y pintura esmalte acabado color a escoger
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpieza.

Aplicacion de pintura anticorrosiva.

Reparacion de rayones o golpes.

Sellado de bordes para proteccion de la humedad.
Instalacion o cambio de cerradura de seguridad.

En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

e Seguridad de operacion del personal

e Apariencia general del trabajo

e Proteccién de los aislamientos

® Proteccion de los equipos contra los riesgos de la construccion y montaje de estos y otros equipos.
o Factibilidad de futuras ampliaciones

e Uso de herramientas adecuadas para la construccion y montaje

» Planos /especificaciones técnicas

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e Pintura anticorrosiva
e Cerradura de alta seguridad

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [] | Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CARPINTERIA METALICA - PUERTAS

ITEM
2.5.2 Mantenimiento y pintura DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA DE
ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO,
PUERTA BATIENTE
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Para esta actividad se debe realizar el mantenimiento y pintura de puerta con marco, incluye cerradura de alta
seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye refuerzo a muro en drywall de ser el
caso, puerta batiente
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpieza.

Aplicacion de pintura anticorrosiva.

Reparacion de rayones o golpes.

Sellado de bordes para proteccion de la humedad.
Instalacion o cambio de cerradura de seguridad.

En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

e Seguridad de operacion del personal

e Apariencia general del trabajo

e Proteccién de los aislamientos

® Proteccion de los equipos contra los riesgos de la construccion y montaje de estos y otros equipos.
o Factibilidad de futuras ampliaciones

e Uso de herramientas adecuadas para la construccion y montaje

» Planos /especificaciones técnicas

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e  Pintura anticorrosiva
e Cerradura de alta seguridad
e Puerta batiente.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [] | Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccién por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CARPINTERIA METALICA - PUERTAS

ITEM
2.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA
DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO,
PUERTA BATIENTE.
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en realizar el suministro e instalacién de puerta con marco, incluye cerradura de alta
seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. incluye refuerzo a muro en drywall de ser el
caso, puerta batiente
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

eConsultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.
eAcordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucion

En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

e Seguridad de operacion del personal

e Apariencia general del trabajo

e Proteccién de los aislamientos

® Proteccidn de los equipos contra los riesgos de la construccion y montaje de estos y otros equipos.
o Factibilidad de futuras ampliaciones

e Uso de herramientas adecuadas para la construccion y montaje

® Planos /especificaciones técnicas

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e  Pintura anticorrosiva
e Cerradura de alta seguridad
e Puerta batiente.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [] | Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CARPINTERIA METALICA - PUERTAS

ITEM
2.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA
DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO,
PUERTA CORREDERA.
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en realizar el suministro e instalacién de puerta con marco, incluye cerradura de alta
seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. incluye refuerzo a muro en drywall de ser el
caso, puerta batiente
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

eConsultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacidn.
eAcordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucién

En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

e Seguridad de operacion del personal

e Apariencia general del trabajo

e Proteccién de los aislamientos

® Proteccidn de los equipos contra los riesgos de la construccion y montaje de estos y otros equipos.
o Factibilidad de futuras ampliaciones

e Uso de herramientas adecuadas para la construccion y montaje

® Planos /especificaciones técnicas

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e  Pintura anticorrosiva
e Cerradura de alta seguridad
e Puerta Corredera.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [] | Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccién por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CARPINTERIA METALICA - PUERTAS

ITEM
2.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA
DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO,
PUERTA DOBLE DEPOSITOS.
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en realizar el suministro e instalacién de puerta con marco, incluye cerradura de alta
seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. incluye refuerzo a muro en drywall de ser el
caso, puerta doble depositos
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

eConsultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.
eAcordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucién

En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

e Seguridad de operacion del personal

e Apariencia general del trabajo

e Proteccién de los aislamientos

® Proteccidn de los equipos contra los riesgos de la construccion y montaje de estos y otros equipos.
o Factibilidad de futuras ampliaciones

e Uso de herramientas adecuadas para la construccion y montaje

® Planos /especificaciones técnicas

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e  Pintura anticorrosiva
e Cerradura de alta seguridad
e Puerta doble depdsitos.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [] | Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccién por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CARPINTERIA METALICA - PUERTAS

ITEM
2.5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA
DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO,
PUERTA VIDRIO FLOTANTE CON PARALES EN ACERO, UNIONES CON SPIDERS..
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en realizar el suministro e instalacién de puerta con marco, incluye cerradura de alta
seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. incluye refuerzo a muro en drywall de ser el
caso, puerta doble depdsitos.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

eConsultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacidn.
eAcordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucién

En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

e Seguridad de operacion del personal

e Apariencia general del trabajo

e Proteccién de los aislamientos

® Proteccidn de los equipos contra los riesgos de la construccion y montaje de estos y otros equipos.
o Factibilidad de futuras ampliaciones

e Uso de herramientas adecuadas para la construccion y montaje

® Planos /especificaciones técnicas

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.

6. MATERIALES

e  Pintura anticorrosiva
e Cerradura de alta seguridad
e Puerta doble depdsitos.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos Si X No [] | Incluida Si X No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.
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11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ASEO Y LIMPIEZA.

CARPINTERIA METALICA - PUERTAS

ITEM
261 LAVADO DE FACHADA LIMPIEZA SUPERFICIES DE MUROS EN LADRILLO O
CONCRETO ARQUITECTONICO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILIAR,
INCLUYE LAVADO DE VIDRIOS EN VENTANERIA EXTERIOR
1. UNIDAD DE MEDIDA M2
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2. DESCRIPCION

La actividad se refiere al lavado general de muros, limpieza y mantenimiento de las areas, con rinse limpiador, el cual
es un producto con base en una mezcla de acidos y aditivos especiales para lavar y desmanchar fachadas en ladrillo
mortero, concreto o piedra natural

El costo a pagar por la actividad incluye personal autorizado para realizar trabajos en alturas, con procedimientos
que incluyan andamio certificado o en forma descolgada, segun las posibilidades que se presenten en la edificacion

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Lavar muy bien y las veces que sea necesario las paredes, no dejar residuos de quimico.
Retirar en su totalidad el material que se utilizé de limpieza.

Aplicar limpiador Rinse para retirar las manchas, resaltar el color del ladrillo y garantizar una mayor durabilidad de
los acabados.

Verter las aguas de lavado mediante desagiie.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e N/A.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.
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6. MATERIALES

e Limpiador Rinse

7. EQUIPO

e Herramienta menor.
e Andamios
e Hidrolavadora (si es necesario)

8. DESPERDICIOS

Incluidos Si X No

[l

9. MANO DE OBRA

Incluida Si X

No []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.

11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

e Materiales
e Equiposy herramientas
e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccidon por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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CARPINTERIA METALICA - PUERTAS

ITEM ASEO GENERAL GRUESO (LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS HORIZONTALES Y
2.6.1 VERTICALES). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, TRASPALEO, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES, ESCOMBROS Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
PERMITIDO.
1. UNIDAD DE MEDIDA M2

2. DESCRIPCION

Se refiere al aseo general grueso (limpieza de todas las dreas horizontales y vericales ). incluye cargue, trasiego,
traspaleo, retiro de materiales sobrantes, escombros y disposicidn en sitio autorizado permitido.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e|niciar las actividades una vez se hayan concluido todas las actividades de obra.

¢ Programar una secuencia de actividades por zonas.

¢ Entregar todas las partes de la construccion completamente limpias y las instalaciones y aparatos en perfectas

condiciones de funcionamiento.

e Entregar los pisos desmanchados y encerados.

¢ Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.

¢ Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas verdes, zonas duras, etc. e Utilizar

los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecucion, siguiendo las recomendaciones de los

fabricantes de materiales y cuidando que estos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificacidn.
e Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante el proceso de construccidn para
una correcta presentacion y entrega de la misma, sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional. ¢
Limpiar los pisos y muros en material ceramico . ® Lavar los pisos en baldosin de granito con cepillo, agua y jabdn. e
Limpiar las ventanas y retirar los residuos. Los residuos adheridos a los vidrios deberan retirarse totalmente.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Entregar totalmente limpio el lugar de la ejecucidn de la obra

5. ENSAYOS A REALIZAR

e N/A.
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6. MATERIALES

e Jabones, acidos, removedores y cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con el aseo.

7. EQUIPO

e Equipo menor para aseo.

Incluidos Si X No [] | Incluida

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

si X

No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e N/A.

11. MEDIDAYY FORMA DE PAGO

e  Materiales

e Equiposy herramientas

e Manode obra

e Transportes dentroy fuera de la obra

Se medird y pagard por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfaccidon por la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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2.3

EQUIPO DE TRABAJO

El contratista debera contar con el minimo equipo de trabajo para el inicio del contrato, debera entregar la
documentacion correspondiente una vez firmada el acta de inicio para su aprobacién por el supervisor en:

CARGO A

DESEMPENAR

CANTIDAD

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
GENERAL

REQUERIMIENTO PARTICULAR DE
EXPERIENCIA ESPECIFICA

% DE
DEDICACION

ingeniero civil 15 afiosa | Como: director de obra en proyectos
y/o Arquitecto | partir de la | de Construccidn de obras civiles de
con Expedicion | edificaciones en por lo menos 4 20%
Director de 1 especializacion dela proyectos.
Obra en patologia de matricula
la edificaciény | profesional
técnicas de
intervencion
Ingeniero 1 Ingeniero Civil 7 afios a
Civily/o y/o Arquitecto | partir dela
Arquitecto. 7 afos a partir de | Expedicion | Como: Residente de obra en
la Expedicién de dela proyectos de Construccién de obras 100%
la matricula matricula | civiles de edificaciones en por lo
profesional profesional | menos 4 proyectos.
y
especializac
ién
1 Ingeniero 10 afios a
Industrial y/o partir de la | Como: Residente SISO en proyectos
Residente SISO Ambiental con Expediciéon | de proyectos de Construccién de 100%
y/o Ambiental licencia dela obras civiles de edificaciones en por
actualizada matricula |lo menos 4 proyectos.
profesional

3 OBLIGACIONES DEL GENERALES CONTRATISTA

Las principales actividades por ejecutar son:

1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando lo solicitado para las Fases del proceso y la obra
contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, productos resultantes de la actividad de
validacion, especificaciones de construccion, disefios, planos y demds anexos que hacen parte de este
proceso, teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados y dentro del plazo establecido.

2) Radicar ante UDFJC la pdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratacion
0 garantia bancaria donde se especifique como beneficiario a la UDFJC y a UDFJC, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participacién, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcidn del contrato.

3) Alostres (3) dias habiles de haber suscrito el acta de inicio deberd entregar los documentos relacionados con
el equipo de trabajo para aprobacion de la interventoria cumpliendo lo estipulado en el estudio de
conveniencia y oportunidad.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

Realizar el cronograma y plan de trabajo dentro de los primeros cinco (5) dias siguientes a la firma del
contrato segun revision y aprobacidn de la interventoria del contrato.

Realizar y entregar el andlisis de precios unitarios de la propuesta econdmica a la interventoria de obra para
su aprobacidn a los quince (15) dias siguientes a la firma del acta inicio.

Informar oportunamente a la interventoria designada por la universidad las situaciones previsibles que
puedan afectar el equilibrio financiero durante la ejecucién del contrato, elaborando la respectiva
justificacion.

Debe atender de manera oportuna las solicitudes, oficios o requerimientos realizados por la Interventoria y
el supervisor designado por la UDFJC derivados de las actividades contractuales.

Realizar la relacidn del personal que desarrollara las actividades de obra en la sede de la universidad, y
entregarlas a la interventoria de obra oportunamente.

Garantizar la calidad de los insumos, materiales o servicios de manera que el objeto del contrato se cumpla
en condiciones de calidad y eficiencia o comprometiéndose al cambio, sin costo adicional para el instituto,
de aquellos elementos que resulten defectuosos por fabricacion, manufactura y materiales defectuosos u
obras de construccion.

Utilizar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados; deben ser de primera calidad
de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas y de acuerdo con el articulo 4° Numeral 5° de la
ley 80 de 1993.

En el desarrollo de la ejecucidn de la obra se requiere al contratista de obra que al cambio de alguna actividad
y/o mayores cantidades de obra, deben estar soportados por el analisis de precios unitarios con respectivo
estudio de mercado y analisis de cotizaciones minimo tres, oferta econédmica, justificacién del porque el
cambio, deben estar aprobados por la interventoria.

Realizar las reuniones frecuentes como minimo cada 15 dias que sean pertinentes entre el contratista y la
interventoria para llevar un seguimiento y control en las actividades programadas de obra segun las
caracteristicas especificas contenidas en el anexo técnico y oferta econdmica. Dejando el respectivo registro
de asistencia y actas de comité.

Llevar un registro fotografico, actas de entrega e informe de entrega de las obras terminadas y entregadas a
satisfaccion firmadas por los representantes legales y el profesional a cargo de ambas partes.

Los criterios de calidad ofrecidos en la oferta se deben suministrar cuando sea solicitado por el de la
interventoria y del supervisor designado de la universidad.

Realizar los tramites para la obtencidn de todos los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecucion
de los trabajos.

De igual forma, el contratista se compromete durante la ejecucion del contrato a garantizar el cumplimiento
de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual cumpliendo con la normatividad
correspondiente.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilataciones injustificadas.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la interventoria.
Con posterioridad a la presentacion de su Oferta, el Proponente no podrd argumentar el desconocimiento
de los Anexos indicados en el estudio previo.

Realizar un informe cada corte de obra segun el avance de las actividades, este debe contener por lo menos
esta informacion: (datos generales del contrato, relacién equipo de trabajo, maquinaria y equipos utilizados,
insumos y materiales, avance de general de obra, avance financiero, curva s, informe de avance seguridad y
salud en el trabajo, plan de calidad, plan ambiental, plan de trafico, programacion de obra, seguimiento a la
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21)
22)

23)

24)

25)

correspondencia enviada y recibida, seguimiento a quejas o reclamaciones, plan de comunicaciones de la
obra, actas de comité o reuniones, seguimiento a compromisos de reuniones, informacion contractual con
sus respectivos anexos (bitdcora de obra, actas de entregas parciales con cada una de las actividades
desarrolladas con el valor unitario, cantidad y valor total, con recibo a satisfaccion, acta de resumen mensual,
cuadro de balance de cantidades de obra y registro fotografico), los anexos firmados por los profesionales a
cargo, y avalados por la interventoria.

Se debe crear un DRIVE con la informacién actualizada generada del contrato de obra.

Asistir a comités internos de obra y reuniones programadas informando el avance financiero y seguimiento
de las actividades contempladas dentro de la ejecucidén del contrato programadas por el interventor del
contrato.

De manera conjunta con la interventoria del contrato se realizardn reuniones de obra, avance financiero,
administrativo, técnico y seguimiento de las actividades contempladas dentro de la ejecucién del contrato o
la universidad.

Realizar y entregar los planos récords a la interventoria para la aprobacidn, firmados por los profesionales y
rotulados.

Sera responsable en su totalidad por los dafios causados con ocasién de la ejecucion del contrato a la sede
en el que se desarrollara el objeto contractual, por las actuaciones propias, contratistas, subcontratistas y/o
de terceros a su cargo.

OBLIGACIONES GENERALES DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION Y ENTREGA DE OBRAS

1.

Realizar reuniones con la entidad contratante (UDFJC) tanto al inicio de la etapa como durante su ejecucion
como minimo una (1) vez por mes, o las reuniones que sean necesarias para el desarrollo del proyecto que
permita a las partes verificar el avance del contrato, del proyecto y levantar actas por cada reunidon que
reflejen claramente la situacién del contrato y el proyecto.

Gestionar, obtener y mantener a su costo el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion de la obra y mantener su provisidon durante el tiempo necesario.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencidn de los permisos
requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por UDFJC, tales como: cruce de
vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o
cualquier intervencion del espacio publico.

Cumplir con todas las reglas generales de aseo urbano y medio ambiente. En todo momento debera
mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulacion de
materiales de desecho, antes de finalizar cada jornada diaria de trabajo, para los materiales sobrantes y de
los materiales rechazados por deficiencia en la calidad deben disponerse hasta las zonas de botaderos o
depdsitos aprobados por la interventoria. En ninguna circunstancia se permitira la quema de los materiales
combustibles de desecho.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en
donde se ejecute la obra.

El contratista dispondra de los medios necesarios para salvaguardar los materiales, herramientas y demas
gue permanezcan en la obra, la UDFIC no se hard responsable de cuidar los elementos del contratista de
obra.

Sera por cuenta del contratista el campamento, cerramiento, si se requiere, la obtencidon de acceso a una
linea telefdnica e internet de alta velocidad, el pago de servicios, y la vigilancia de la obra.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Las actividades no especificadas en la propuesta se ejecutaran a precios unitarios, previamente aprobados
por el contratante o su representante legal.

Los servicios que se requieran seran coordinados con la UDFJC y su adecuacidn para ser colocados al pie de
la obra, serdn responsabilidad y con cargo al contratista.

El pago de los permisos o licencias, en caso de requerirse, son a cargo de la UDFJC.

Permitir que UDFJCYy la interventoria tengan acceso al sitio donde se ejecutaran los trabajos, a los equipos y
al personal a cargo de la ejecucién del contrato.

Establecer un sistema de revisiones y auditorias para garantizar que el trabajo sea desarrollado en relacién
con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo.

Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, etc.) y de
bioseguridad del tipo y en la cantidad exigidos en los estandares legales e industriales para el tipo de actividad
a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es responsabilidad del Contratista
suministrar capacitacién al personal sobre el uso correcto de los equipos y elementos de proteccién personal
que se deberan usar durante la ejecucién del contrato.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y bioseguridad para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacidn con: Elementos de seguridad industrial necesarios para
la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. Manipulacidn de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. Dotacion de
calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado en la ejecucidn de
objeto contractual.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto
del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio, cuando
aplique.

Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunién de comité a la cual podra asistir el interventor
del contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité sera una reunidn operativa para controlar el
avance de las obras contratadas, de la que la cual se levantara el acta correspondiente, la cual debera
suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con posterioridad, a UDFJC.

Realizar los ensayos y pruebas que sean necesarios acompanado por la Interventoria del contrato, para
entregar en éptimo funcionamiento las obras y que permitan la posterior aprobacidn y recibo a satisfaccion.
La Interventoria del contrato se reserva el derecho de exigir cualquier prueba que estime conveniente para
el correcto funcionamiento de del proceso constructivo de la obra.

Atender todos los requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional que indique la interventoria y
la supervisidn designada por parte de la universidad para tal fin.

Delimitar mediante cerramientos y sefalizar las areas de trabajo con los elementos que permitan la
sefializacion y la seguridad de la obra, de los estudiantes, profesores y usuarios de la sede de la universidad.
Ser responsable de las cuadrillas de trabajo legalmente y en las actividades a desarrollar en el trascurso de la
obra, para lo cual deben estar carnetizados y uniformados.

Para el trabajo en alturas se debe contar con el personal certificado para esta actividad.

Disponer del personal necesario y ofrecido en la oferta, dotacién de seguridad y salud en el trabajo,
transporte, caretas y elementos de proteccién personal para manipulacién de materiales, equipos,
herramientas para la correcta y dptima ejecucion de las actividades del contrato.

Para la Instalacion el contratista debe suministrar las herramientas, dotacion, identificacion de zonas,
equipos, transporte y demas elementos necesarios para la ejecucidn de las actividades del contrato.
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24. Realizar, la construccion del campamento del proyecto, cuya ubicacion debera contar con la aprobacién de

la interventoria; las especificaciones técnicas minimas del campamento serdn las siguientes:

v' EL CONTRATISTA construird o adecuara en el sitio del proyecto una caseta o edificacién provisional que
reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

v' El campamento estard conformado por oficinas para la direccién del proyecto y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir pérdidas
o deterioro por su exposicién a la intemperie.

v" El campamento principal y los campamentos menores se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no
ofrezcan peligros de contaminacion con aguas residuales, letrinas y demds desechos y contaran con
todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanias del campamento. EL CONTRATISTA serd responsable ante las autoridades competentes en el
sitio del proyecto del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor
debido a su incumplimiento u omisidn.

v" Una vez terminado el proyecto, el campamento se retirard o demolera y se restituiran las condiciones
gue existian en iguales o mejores condiciones, si a ello hay lugar.

v' Realizar el cerramiento provisional del proyecto y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las
especificaciones dadas, que proteja el sitio de las obras, del acceso de personas ajenas a los trabajos,
evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Deberd tener como minimo dos (2)
metros de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva necesaria para segura circulaciéon del
personal, vecinos y terceros. De igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucién del proyecto.

v Utilizar las especificaciones entregadas por UDFJC Unicamente para el desarrollo del objeto contractual,
sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun
caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento. En caso de ser necesario cualquier
modificacion en las especificaciones Técnicas o cualquier otro documento entregado por UDFJC, que
implique la creacidon de un nuevo documento protegido por las normas de derechos de autor, los
derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a UDFJC.

v' Atender los cambios que la interventoria considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de
los trabajos.

1.1 OBLIGACIONES TIPO LABORAL

Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor la informacién que estos
requieran al respecto y especificamente aportar la planilla sobre pagos de salud, pensién y parafiscales
mensuales del personal que presta los servicios en la ejecucion del contrato.

Entregar a la interventoria durante los primeros dias calendario de cada mes durante la vigencia del contrato
y al momento de la liquidacidn del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones
de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, Sena e ICBF), y/o certificacion
expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun el caso, en la que conste el cumplimiento de tales
obligaciones, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar dentro de la ejecucion del contrato.
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Vincular el personal propuesto para la ejecucidn de todo el contrato, de acuerdo con la calidad requerida y
acatar los cambios que fuesen necesarios.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demds que
ordena la Ley.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demas que
ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningln concepto, asumira responsabilidades por
omisiones legales del contratista.

En los términos del articulo 32 del Decreto Distrital No. 332 de 2020, el contratista mantendra el minimo de
mujeres para la ejecucion del contrato, en los porcentajes y conforme a las fechas sefialadas en la siguiente
tabla, garantizando que su vinculaciéon se realizard con plena observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Para el efecto, el contratista realizara una manifestacion bimensual, bajo juramento, que se considera
prestado con la correspondiente manifestacion, sin perjuicio de otros mecanismos de verificacion, que
establezca la supervision del contrato. Precisamente, corresponde al supervisor verificar que se mantenga la
contratacion de las mujeres en el porcentaje indicado, durante la ejecuciéon del contrato.

1.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Presentar a la interventoria del contrato, dentro de los tres (03) dias siguientes a la suscripcion del contrato
y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten las calidades equipo minimo
requerido para la ejecucidn del contrato.

Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato, el personal minimo ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual, relacionado en el presente documento, el cual deberd cumplir con las
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en las Reglas de Participacion.
En todo caso, EL CONTRATISTA deberd contar equipo minimo requerido, para cumplir con el objeto
contractual, que en ningun caso podrdn estar comprometidos segun cronograma y plan de trabajo aprobado
por el supervisor. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente.

Obtener la aprobacién de la interventoria con antelacidon al cambio de profesionales y equipo minimo
requeridos ofrecidos en la propuesta. La solicitud de sustitucion deberd contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales, la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un
perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en las Reglas
de Participacion, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el personal
minimo requerido.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra UDFJC, por causa o con ocasidn del contrato.

Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para garantizar, en
todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.
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10.

11.

12.

13.

Garantizar la capacitacidn y actualizacion de conocimientos de su personal, sobre los temas, metodologias y
herramientas que se requieran para la correcta ejecucion de las actividades contempladas en el alcance del
contrato.

Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio publico o de
particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas.

Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de proteccion como casco plastico, guantes, botas y
gafas de seguridad. Los trabajadores deberdn utilizar ropa de trabajo adecuada. No se permitira el uso de
zapatos tenis o similares, que no garanticen proteccion a los pies. Siempre debera utilizarse el casco y, cuando
la naturaleza o las condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y cinturén de seguridad.

Mantener actualizada la informacién del personal asignado a la ejecucion del contrato en relaciéon con los
siguientes aspectos: nombre, documento de identificacidn, libreta militar, antecedentes judiciales,
certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio, constancia de afiliacion a los sistemas de
salud, riesgos profesionales y pensiones, cargo que desempeiia, salario, y los demas documentos que
requiera UDFJC para poder hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de
aportes parafiscales a cargo del contratista.

Entregar junto con cada factura, las planillas donde conste el pago de los emolumentos por los servicios o
labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realizacion de las actividades
objeto de cobro.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacién de nacionales y extranjeros, al igual que el Régimen de
Extranjeria.

Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio publico o de
particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas.

OBLIGACIONES DE ENTREGA DE INFORMACION

Presentar informes de avance los cuales deberan ser aprobados por la interventoria.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria.

Llevar una bitdcora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las drdenes de interventoria, de los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
etc., de manera que se logre la comprension general del proyecto y el desarrollo de las actividades, de
acuerdo con la programacién detallada del proyecto. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por
el director de proyecto, el residente y el director de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo
requieran, los delegados de UDFJC.

Realizar el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién del proyecto, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

Tener actualizada la informacion del proyecto en datos estadisticos, financiero, avance de obra, con el fin de
poder tener un informacion actualizada y veraz en los casos que se requiera por la UDFJC.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o UDFJC de conformidad con el Manual de
Supervision e Interventoria de UDFJC.

De acuerdo con sus competencias, elaborar los documentos de justificacion, debidamente soportados,
relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacion, suspension, reiniciacion o terminacion
del contrato de obra
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OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con el fin de que
las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre
otros el ISI (indice de severidad incapacitante), IFI (indice de frecuencia incapacitante), ILI (indice de lesién
incapacitante). Entrega de equipo de proteccién personal que cumpla con las respectivas normas, constancia
de capacitaciones, ademas tener un perfil socio demografico de la poblacién.

Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario, el cual debe reunirse como
minimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por
el Profesional designado para tal fin.

Mantener al frente del proyecto al profesional idéneo y aceptado por la interventoria, quien sera el director
de proyecto y representante del contratista para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucién de la obra.

En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentacidon de los soportes del personal antes
indicado, en el plazo sefialado, se procederd a la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.
Guardar, conservar y poner a disposicion de UDFJC todos los comprobantes, registros, libros, recibos de
cotizaciones, érdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier documentaciéon de soporte,
relacionada con las cuentas del contrato, durante el plazo del mismo y dos (2) afios mas.

Garantizar que durante el plazo del contrato UDFJC queda expresamente facultado por el contratista y sus
subcontratistas para revisar sus libros de contabilidad, su correspondencia y demas registros, con el propdsito
de verificar la exactitud de las cuentas relativas al contrato, sin acudir para el efecto a instancias judiciales ni
aplicar reglas de reserva documental

Entregar al Interventor del contrato la documentacion que le soliciten para verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista en materias técnica, laboral u otras.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal contra UDFJC, por causa o con ocasion del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DISENOS Y PLANOS.

Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién entregadas por la UDFJC
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual sin que por ello se entienda conferido algin derecho de
propiedad intelectual ya que su entrega, en ningln caso, se entenderd como cesién de derechos o
licenciamiento en favor del contratista.

El contratista debera realizar la apropiacion de los disefios, estudios técnicos, licencias, permisos y tramites
gue garanticen su construccidn previa al inicio de las actividades de obra. En el caso de los tramites, permisos,
licencias adelantado por la universidad deberan ser actualizados por el adjudicatario.

En caso de ser necesario cualquier redisefio o modificacion en los disefios, planos o cualquier otro documento
entregado por la UDFJC, que implique la creacidn de una obra nueva protegida por las normas de derechos
de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a la UDFJC.

Justificar técnicamente toda adecuacidn, complementacion, ajuste y modificacién de los disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccion necesarios para el cumplimiento del objeto contractual,
con el fin de obtener el aval del consultor o en su defecto del interventor del proyecto y por parte UDFIC, sin

123




UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Fecha de Aprobacién .

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD

DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Codigo: GC-PR-003-FR-008

Version: 06 SIGUD

Proceso: Gestion Contractual 05/03/2020

perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de
UDFJC, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000.

La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y modificaciones a los disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccion serd asumida por el contratista.

OBLIGACIONES RESPECTO AL AREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Buenas practicas ambientales El proponente se debera ajustar al Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la UDFIJCy a
las demas normas establecidas por la secretaria Distrital de Ambiente; Guia Verde y las normas ambientes establecidas
por el Ministerio de Ambiente.

El proponente debera anexar a la propuesta presentada certificacion firmada por el representante legal en la que se
compromete a cumplir e implementar el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, que se debe aplicar en cumplimiento de las
medidas del Gobierno Nacional y demas normas vigentes en temas de proteccion. Asi mismo, debera cumplir con las
normas de bioseguridad utilizadas dentro de las instalaciones de la Universidad.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para NO poner
en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Destinar los recursos humanos, financieros y fisicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento
del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO durante la ejecucion de la obra.

Entregar a la interventoria un informe mensual que contenga la gestion del proyecto para cada uno de los
componentes del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de los indicadores de gestion
de calidad. Serd su responsabilidad la autenticidad de todos los soportes que conformen dicho informe.
Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestidn Integral de Obra - PGIO, adjuntando
todos los documentos que soporten los mismos. La interventoria, UDFJC podrdn en cualquier momento
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion.

Suministrar la informacién del personal contratado con la cual se medird los indicadores de empleabilidad
incluido en el informe mensual del Plan de Gestién Integral de Obra - PGIO.

El Contratista no podra adelantar obras de ningtn tipo en sectores ubicados dentro del Sistema de Areas
Protegidas. En caso de que se requiera hacerlo, previamente deberd manifestarlo en forma escrita a la
interventoria y ésta a UDFJC, para que se tomen las decisiones pertinentes, sobre la viabilidad de solicitar el
permiso a la autoridad ambiental competente.

Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos para la prestacidon de los servicios
publicos, permisos o licencias ambientales y compensacion ambiental que se derivan para la ejecucion y
puesta en funcionamiento del proyecto.

Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del campamento, cuando
aplique.

No se admitird cambio de proveedores y sitios de disposicion final de escombros que no hayan sido
previamente aprobados por la interventoria, de acuerdo con la normativa ambiental vigente

Tramitar todas las autorizaciones con las diferentes secretarias y entidades gubernamentales ambientales
para realizar las actividades correspondientes.

Seleccionar proveedores de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas y normas ambientales
vigentes, igualmente deberdn contar con la licencia o el permiso de la entidad ambiental correspondiente.

124




UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Fecha de Aprobacién .

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD

DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Codigo: GC-PR-003-FR-008

Version: 06 SIGUD

Proceso: Gestion Contractual 05/03/2020

El transporte y disposicion final de escombros es una actividad de alto impacto ambiental. Igualmente, el
contratista debera garantizar que la escombrera deberd contar con la licencia ambiental correspondiente,
igualmente entregar los certificados de disposicién final de los RCD’s

Contar con un responsable para los temas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental (SISOMA, HSE)
debera contar con las competencias para tomar decisiones en este tema.

Informar a la UDFJC y al SGA-UD Sistema de Gestion Ambiental, el listado de los Gestores que realizaran la
disposicion final de los diferentes tipos de residuos.

Identificar los impactos y aspectos de las actividades a ejecutar y disefiar estrategias para mitigarlos y
controlarlos.

Evitar la circulacidon de materiales o escombros en zonas residenciales y durante las horas pico aledafias a la
entidad.

Capacitar a todo el personal de trabajo para la implementacion de buenas practicas ambientales.

Adecuar sitios para almacenar, en forma temporal, los residuos como resultado de las actividades realizadas,
evitando emisiones fugitivas de material particulado.

Implementar estrategias en la infraestructura necesarias para el manejo adecuado de productos quimicos y
derivados.

Implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los vehiculos que lo requieran al salir de la
sede.

Garantizar que los vehiculos que cargan y descargan materiales dentro de la sede estén acondicionados con
carpas o lonas para cubrir los materiales.

Utilizar agua para prevenir la emision de material articulado durante los procesos de corte de material.
Asegurar que todos los vehiculos que carguen y descarguen materiales cuenten con el respectivo certificado
de revision técnico-mecanica vigente.

Llevar un cronograma para el cargue y descargue de materiales previa aprobacion de la interventoria y el
personal ambiental designado por la supervision aplicando los protocolos ambientales y la normativa
referente a este tema.

Cuando se requiera almacenar productos quimicos, el contratista deberd identificarlos y etiquetarlos
claramente de acuerdo con la normatividad legal vigente.

Realizar unas estrategias para prevenir y atender posibles contingencias Ambientales producto de las
actividades a realizar.

Realizar la entrega de formatos de registros de generaciéon y certificados de disposicidn final de residuos
generados durante la ejecucion del contrato una vez por mes: - RCD’s - Residuos Peligrosos - Residuos
Organicos - Residuos Aprovechables - Residuos No Aprovechables.

La Interventoria o UDFJC podrdn en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar
cualquier aspecto de la gestion de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.

Tomar las medidas correctivas en el desarrollo de las obras y en los procedimientos constructivos necesarias
para cumplir efectivamente con los requerimientos del contrato.

Garantizar la evacuacién total y definitiva de materiales, equipos, sefializacion y demas elementos utilizados
durante la ejecucidn de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra.

Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la etapa de construccion como
requisito para la terminacion del contrato.

Las demas actividades que se consideren pertinentes por parte de UDFJC.
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1.3 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pondra a disposicion del contratista la informacién necesaria y areas
de ingreso a la sede para el normal desarrollo del contrato de consultoria.

4  PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de CUATRO (4) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

5 DOCUMENTOS DE ENTREGA

LISTA DE DOCUMENTOS:

e CONTRATISTA

e Parafiscal o certificado de aportes a parafiscales

¢ Planilla

e Camara de comercio (No superior a 90 dias)

e RUT (No superior a 90 dias)

e Cedula representante legal

e  Certificacion bancaria

e  Facturas (si es electronica verificar que tenga respectivo cédigo CUFE)

e Soportes, informe de mantenimiento, registro fotografico y demas tipo de soporte si aplica

UNIVERSIDAD DISTRITAL (PARA PAGOS PARCIALES)
e Acta de aprobacion de pdlizas
e Actadeinicio
e (CDP
e RP
e  Orden de Servicios
e  Formato de cumplido
e Informe de supervision
e  Oficio remisorio

PROCESO DE LIQUIDACION (UNIVERSIDAD DISTRITAL — CONTRATISTA)
e Acta de entregay recibido final
e Acta de liquidacién
e  Evaluacion proveedores
e Informe supervision
e  Cumplido final
e Oficio remisorio

NOTA ACLARATORIA: La Oficina de infraestructura especialmente los profesionales de apoyo a la supervisién de las
Ordenes de Servicio realizan la respectiva documentacidn para gestionar el taramite de pagos de las actividades
contractuales ejecutadas sin embargo no son los encargados de realizar los pagos y contractualmente se establece
que la oficina de financiera tiene un plazo de 30 dias habiles para realizar el pago una vez recibida la documentacion
sin ningun tipo de novedad y observacion.
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6 NORMATIVA APLICABLE:

Normas especificas para el cumplimiento de especificaciones técnicas en lo siguiente:

LEYES / NORMAS CONTENIDO

Ley 361 de 1997

ley 09 de 1979
Ley 400 de 1997

Ley 1229 de 2008 la cual modificay
adiciona la Ley 400 de 1997

Decreto 926 de 2010, 092 de 2011
y 945 de 2017 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial

Decreto 072 DE 2023

Decreto 586 de 2015

Decreto 555 de 2021

ABC DEL POT

Decreto 2015 de 2005

Decreto 308 de 2018

Decreto 603 de 2007

Decreto 798 de 2010

Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con
limitacién y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias
Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10.

por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes, en cuanto a
las definiciones y requisitos que deben cumplir algunos profesionales del area de la
construccion.

Decreta la reglamentacion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente (NSR-10)

Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre espacio publico del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., y se dictan otras disposiciones.

Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestion de los
Residuos de Construccién y Demolicion - RCD en Bogota D.C

Por el cual se adopta la revisién general del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogota

D.C."
Plan de Ordenamiento Territorial.

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Publico para Bogota Distrito Capital,
y se dictan otras disposiciones

Adopta la Cartilla de Andenes de Bogota D.C. como norma para el disefo,
construccion, modificacion, recuperacion y reparacion de los andenes, separadores y
espacios publicos peatonales en el Distrito Capital.

Por el cual se actualiza la "Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogota D.C.", adoptada
mediante Decreto Distrital 170 de 1999, y se dictan otras disposiciones.

Reglamentacion de los estandares urbanisticos basicos para el desarrollo de los
equipamientos y los espacios publicos, necesarios para su articulacién con los
sistemas de movilidad, (Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).
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Decreto 1538 de 2005 por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley
361 de 1997.

Decreto 542 de 2015

Decreto 948 05/06/1995

Resolucion 541 de 1994 del
Ministerio del Medio Ambiente

Resolucion 541 de 1994

Resolucion 01115 del 26 de

septiembre del 2012

NSR10 titulos J y K

Resolucion 00715 del 30 de mayo
de 2013

Norma Técnica NTC colombiana
4143

Norma Técnica NTC colombiana
4140

Normas AISC, AlSI

Referido a) El disefio, construccién, ampliacién, modificacidn y en general, cualquier
intervencidn y/u ocupacion de vias publicas, mobiliario urbano y demds espacios de
uso publico; y b) El disefio y ejecucion de obras de construccion, ampliacion,
adecuacién y modificacion de edificios, establecimientos e instalaciones de
propiedad publica o privada, abiertos y de uso al publico. (Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005)

Adopta la Guia Técnica para el manejo de las Franjas de Control Ambiental en la
Ciudad de Bogota, la cual establece los lineamientos técnicos para la intervencién y
manejo de las franjas de control ambiental conforme a la normatividad vigente.

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73, 74,
75y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43,44, 45, 48 y 49 de la
Ley 9a. de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relacidn con la prevencidon y control de la
contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construccién,
de demolicion y capa orgénica, suelo y subsuelo de excavacion

por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales concretos y agregados
sueltos de construccion

por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las
actividades de

aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccion y demolicion en el
distrito capital.

Incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en él con Especificaciones
Técnicas Generales de Materiales y construccién para proyectos de infraestructura
vial y de espacio publico en Bogota D.C. - IDU ET 2011.

Por Resolucion 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se modifica la
Resolucién 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico-
ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos
de construccion y demolicion en el distrito capital.

Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y espacios urbanos. Rampas
fijas adecuadas y basicas.

Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y espacios urbanos y rurales.
Pasillos y corredores. Caracteristicas generales.

Especificacién ANSI/AISC 360-10 para construcciones de ACERO.
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Resolucion 01115 del 26 de
septiembre del 2012

INCONTEC 2050.

Resolucion 2400 de 1979

Resolucion 2413 de 1979P

Resolucion 627 de 2006

Resolucion 2320 DE 2009

GUIA IDU

Ley 1333 de 2009, Ley 1259 de
2008, modificada por la ley 1466 de
2011.

RETIE

RETILAP

GAE

por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccion y
demolicidn en el distrito capital.

Cddigo eléctrico nacional.

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

en los establecimientos de trabajo.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion

Por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta
el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico. RAS.

Guia intervencion de infraestructura vial y espacio publico a cargo de terceros

La responsabilidad administrativa del personal a contratar serd atribuida
exclusivamente al contratista que resulte adjudicatario del presente proceso, quien
deberd responder por ARL, seguros, cesantias y demas gastos que implican la
contratacion del personal de conformidad con la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003,
Ley 789 de 2002 y demas que las complementen

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas:
El Ministerio de Minas y Energia informa que el pasado 30 de agosto de 2013 se
expidio la Resolucidn 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE. Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907
de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican
y aclaran algunos articulos del Anexo General de la Resoluciéon 90708 de 2013 y por
medio de la resolucién 40908 de decide la permanencia del reglamento de acuerdo
a lo estipulado en el Diario Oficial. A continuacion, se presenta la ultima version del
Anexo General del RETIE que considera las Resoluciones mencionadas:

Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico:

Establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminacion y
alumbrado publico, tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energia
luminica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento
energético, la proteccion del consumidor y la preservacion del medio ambiente;
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalacién y uso
de sistemas de iluminacion.

Gestion ambiental empresarial.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto.
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7 OFERTA ECONOMICA
VER ANEXO 2 FORMATO OFERTA ECONOMICA.
8 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
Se Relacionan los documentos técnicos soportes del proyecto:
ANEXO. PLANOS DE DETALLE.

NOMBRE CARGO FECHA
Revisé y Aprobd Ing. Héctor Ortiz Rosero Asesor Proyectos Infraestructura UD.
Elaboracidon Anexo Técnicos del proceso HECTOR ORTIZ Profesional Especializado CPS / Ol
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OBIJETO

Especificaciones técnicas para adecuar y poner en correcto funcionamiento la solucion de infraestructura de
telecomunicaciones para la sede SUBA en Diagonal 136 # 86-21

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Instalar y poner en correcto funcionamiento la infraestructura pasiva de datos para brindar conectividad en los espacios
administrativos y académicos del inmueble

Instalar y poner en correcto funcionamiento la infraestructura de equipos activos aldmbricos e inaldmbricos (Switch y Access
Point) para brindar conectividad en los espacios de administrativos y académicos del inmueble

Instalar y poner en correcto funcionamiento la infraestructura de telecomunicaciones ubicado en el piso 2 (2.5 dep).
Certificacion de puntos de datos en categoria 6A

Rotulacidn del cableado estructurado en el cuarto de telecomunicaciones o gabinetes rack y en el puesto de trabajo.

ALCANCE

El alcance de la solucion esta definido para dos pisos (2) pisos del inmueble destinado para la sede de Bienestar, la cual
requiere veinte seis (26) puntos de red, de los cuales veinte dos (22) son destinados para areas de trabajo (AW) y cuatro (4)
para brindar conectividad tipo wifi, estos puntos se definen en la siguiente tabla 1.

Puntos
p Planta . . Puntos .
Item .. Piso Espacio De Observaciones
Fisica Ap
Datos
Puntos prioritarios
1 Piso 1 Planta Baja 1.1 Recepcidén 1 0 P°T cada EJun-to de red se c%eben ten,er 4
salidas eléctricas para equipos de cémputo,
teléfonos e impresoras
2 Piso 1 Planta Baja | 1.2 Area Multiple 0 1 Conectividad inaldmbrica
Puntos prioritarios
3 Piso 1 Planta Baja 1.3 Consulta 4 0 P°T cada EJun-to de red se c%eben ten,er 4
salidas eléctricas para equipos de cémputo,
teléfonos e impresoras
4 Piso 1 Planta Baja 1.4 Sala 0 0 Conectividad inaldmbrica
Puntos prioritarios
. Por cada punto de red se deben tener 4
. .| 1.6 Sala de juntas . . . .
5 Piso 1 Planta Baja o 1 0 salidas eléctricas para equipos de cémputo y
pequefia L
audiovisuales
Adicional conectividad inalambrica
Puntos prioritarios
6 Piso 1 Planta Baja | 1.7 Consultorio 1 2 0 POT cada EJun'to de red se C%eben tenler 4
salidas eléctricas para equipos de computo y
audiovisuales
Puntos prioritarios
7 Piso 1 Planta Baja | 1.8 Consultorio 2 2 0 Por cada punto de red se deben tener 4
salidas eléctricas para equipos de cémputo.
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Punt
p Planta . . untos Puntos .
Item .. Piso Espacio De Observaciones
Fisica Ap
Datos
Puntos prioritarios
3 Piso 1 Planta Baja 1.9 L'o'bby 5 0 Por cada EJun'to de red se C%eben tenler 4
exposiciones salidas eléctricas para equipos de computo y
audiovisuales
Puntos prioritarios
2. Area de Por cada punto de red se deben tener 4
9 | Pisol | PlantaBaja e 6 1  cada pun ) ,
exposiciones salidas eléctricas para equipos de cémputo y
audiovisuales
Puntos prioritarios
10 Piso 2 Planta 2 2.1 Sala de juntas 1 1 Por cada punto de red se deben tener 4
salidas eléctricas para equipos de cémputo.
Puntos prioritarios
1 Piso 2 Planta 2 2.2 O_ficir_uj] ) 0 Por cada |E)un_to dered se c!eben ten,er 4
coordinacién salidas eléctricas para equipos de cémputo y
audiovisuales
Puntos prioritarios
12 Piso 2 Planta 2 2.3 Sala auxiliar 1 0 POT cada EJun'to de red se C%eben tenler 4
salidas eléctricas para equipos de computo y
audiovisuales
13 Piso 2 Planta 2 3.1 Gimnasio 0 1 Conexién inaldambrica
Total 21 4

Notal: El cableado de los pisos 1 y 2 sera distribuido por el gabinete rack ubicado en el cuarto de telecomunicaciones
definido en el espacio (2.5 dep).

Nota2: No se consideran puntos de red para CCTV dado no se desconocen las necesidades.

En la llustracion 1, se muestran los diseios del piso 1y espacio para instalar los puntos de datos que se identifican como un
triangulo de color rojo, que son requeridos por la universidad.
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llustracion 1. Distribucion de puntos de datos piso 1

En la llustracion 2, se muestran los diseios del piso 2 y espacio para instalar los puntos de datos que se identifican como un
triangulo de color rojo, que son requeridos por la universidad.
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llustracién 2. Distribucién de puntos de datos piso 2

CABLEADO HORIZONTAL

El cableado horizontal se define como la parte del sistema que se extiende desde la salida del drea de trabajo a través del
cableado (de la pared, techo o piso) y que luego se conecta al patch panel en el cuarto de telecomunicaciones. Este sistema
también debe incluir los patch cords que van a la salida del drea de trabajo y los patch cords que se conectan enel cuarto
de telecomunicaciones.

CABLE CATEGORIA 6A

Permite realizar la interconexidn de las dreas de trabajo con los cuartos de telecomunicaciones para brindar conectividad
en los puestos de trabajo del usuario final a la red alambrada.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS - CABLE CATEGORIA 6A

item Descripcion
Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-2-D 6 ISO/IEC 11801, el
1 |estdndar IEEE 802.3an-2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T y el mapa de
cableado a utilizar debe ser T568B.
El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, con especificacién de su cubierta
2 |ochaquetatipo LSZH (UL 0 ETL) de acuerdo a la norma IEC 60332-3. Retardante de llama, no generar
gas toxico y libre de halégenos (LSZH).
El cable debe ser de construccién tubular en su apariencia externa (redondo). Dentro del cable, los
3 pares de cobre deben estar trenzados firmemente y estos deben tener separacién individual para
mejorar su desempefio. El cable deberd ser calibre No. 23 AWG y estar probados por laboratorio
ETL.
No se aceptaran cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran
herramientas especiales para su terminacion. El cédigo de colores de pares debe ser el siguiente:
4 Par 1: Azul, Blanco-Azul.
Par 2: Naranja, Blanco-Naranja.
Par 3: Verde, blanco-Verde.
Par 4: Marrén, Blanco-Marron.
5 Debe poseer elementos que ayuden a reducir los impactos de alien Cross Talk
El forro del cable debe tener impresa, como minimo, la siguiente informaciéon: nombre del
6 [fabricante, nimero de parte, tipo de cable, categoria, temperatura de operacién, nimero de pares,
tipo de listado (LSZH), y las marcas de mediciones secuenciales para verificacion visual de longitudes.
7 Este estara identificado individualmente con el correspondiente logo de la prueba realizada por el
laboratorio (UL 6 ETL), de forma permanente.
El cable debe permitir en su instalacion al menos un radio minimo de curvatura de 4 veces su
3 diametro externo a una temperatura de 02C sin ocasionar deterioro en forro o aislantes.
Adicionalmente debe cumplir los requisitos minimos de radio de curvatura listados en la norma
IANSI/TIA 568D e ISO/IEC 11801.
Velocidad de propagacion >69% de 10 a 500 MHz, Debe poseer una impedancia caracteristica de
9 [100Q, +/- 15% hasta 100Mhz, +/- 22% entre 100 — 350Mhz y +/- 32% entre 350 — 500Mhz de
respuesta para ancho de banda de acuerdo con el ANSI/TIA 568-2-D para categoria 6A.
10 Debe soportar las potencias generadas por los estandares |EEE 802.3af, IEEE 802.3at y los
requerimientos de 802.3bt (POE, POE++) y POH
1 La clasificacién de flamabilidad de la chaqueta debe cumplir con IEC 60332-1, 60332-3, 60754-2,
61034-2
12 [El didmetro externo maximo del cable debe ser de 7.2 mm.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS - CABLE CATEGORIA 6A
Estos cables deben ser verificados por ETL (Intertek) para el estandar ANSI/TIA-568-2-D y/o ISO 11801
para Categoria 6A aumentada deberan tener certificaciéon (UL y/o ETL). Retardante de llama, no
generar gas toxico y libre de haldgenos; superior a LSZH que debe cumplir minimo con los estandares
internacionales IEC 60332-1 (no propagacion de Incendio), IEC 61034 parte 2 (baja emisién de humos
opacos) e IEC 60754 parte 2 (libre de halégenos y baja emisién de gases corrosivos).

Se debe garantizar el desempefio de canal de acuerdo al estandar 568-2-D a distancias cortas, esto
usando patch cords estandar 2.1 metros para categoria 6A.

Se anexa la siguiente tabla con las mediciones minimas de desempefio del canal exigidas para el
13 [cableado estructurado, las cuales deben ser cumplidas para el peor de los casos al momento de la
prueba con una frecuencia minima de 500Mhz. (Informacidn verificada en la prueba de ETL).

Freq NEXT PSNEX RL PSNEX PSNEX PSNEX PSNEX PSNEX
(Mh2) (Peor caso |T (Peorcaso|T (Peor caso|T (Peorcaso|T (Peor caso |T (Peor caso|T (Peor caso (T (Peor caso
dB) dB dB dB dB dB dB dB
500 >27,9 >24,8 >6,0 >9,3 >6,3 >49,3 >50 >25

Figura 2. Mediciones minimas de desempefio del canal exigidas para el cableado
estructurado. Tomada de la de norma ANSI/TIA 568.

\Valores que serdn tenidos en cuenta de acuerdo con los minimos aceptados y aprobados por el
estandar de la ANSI/TIA 568

Debe cumplir con la separacién del cableado estructurado del cableado de distribucién eléctrica
que se observa en la Figura 5:

Cable Type EMC Containment QTY of 20A P Formula Required
Class Class (EMC) Circuits Separation
Distance (A)
Cat 6A U/UTP B Without Barrier 5 04 | 100mmx 0.4 40mm
Cat 6A U/UTP B Without Barrier 15 1,0 | 100mm x 1,0 100mm
Cat 6A UUTP B Without Barrier 35 3,0 | 100mm x 3,0 300mm
14 Cat 6A F/UTP C Perforated 5 0.4 25mm x 0,4 10mm
Metallic
Cat 6A FIUTP C Perforated 15 1,0 25mm x 1,0 25mm
Metallic
Cat 6A FIUTP C Perforated 35 3,0 25mm x 3,0 75mm
Metallic

Separacion del cableado estructurado del cableado de distribucidn eléctrica, Tomada de la de norma
WANSI/TIA 568

Los ductos que van desde la escalerilla o canaleta de distribucién de cableado horizontal hasta el area
15 |de trabajo podran ser como minimo % de pulgada en material EMT para instalaciones expuestas y PVQ
para instalaciones empotradas.

Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con nimero de parte donde sea posible verificar]

16 las especificaciones y parametros de desempenio, a través de la pagina web del fabricante.
Tabla 5. Especificaciones Técnicas - Cable categoria 6A
7.2.21. PATCH CORD CATEGORIA 6A

Permite realizar la interconexion de las salidas de telecomunicaciones (TO) en los puestos de trabajo con los dispositivos
de usuario final a la red alambrica, y la interconexion de los equipos activos con los paneles de parcheo (patch panel).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS - PATCH CORD CATEGORIA 6A
item Descripcion
Debe ser de categoria 6A de fabrica color azul tener certificacion UL y CSA, para la totalidad de
1 canales en cobre en sus dos extremos, deben ser incluidos en el suministro e instalacién de cada
punto de red.
) Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568.2-D, el estandar IEEE
802.3an-2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T.
3 Deben tener una impedancia de entrada sin promediar de: 100 Q y con repuesta en frecuencia
hasta 500Mhz para categoria 6A, (verificado por prueba ET y/o UL).
El cable utilizado para estos Patch Cord debera ser cable flexible categoria 6A, 23AWG de cobre
4 en par trenzado y tener las mismas caracteristicas de desempefio nominales del cableado
horizontal especificado.
5 La longitud debe ser de 1 mts, 1.5 mts, 2.1 mts o 3 mts, de acuerdo a la necesidad.
Deben estar disponibles con terminaciones 6A compatibles con las categorias 5E hasta la 6A. Los
6 contactos de los conectores tipo 8P8C RJ45 deben tener un recubrimiento en oro de 50 micro
pulgadas.
Deben ser originales de fabrica y precertificados por el fabricante como estipula los estandares
7 ISO 11801 y la ANSI/TIA 568.2-D, deberan venir en su bolsa original de empaque de fabrica. Por lo
tanto, no se aceptaran Patch Cord fabricados localmente o a mano.
Deben estar certificados por los laboratorios UL y/o CSA, para garantizar la calidad y el desempefio
8 de los elementos ofrecidos. Los elementos estardn identificados individualmente con el
correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL y/o CSA), de forma permanente.
9 Debe cumplir con la prueba IEC 60603-7 y la chaqueta debe ser del tipo (LSZH).
10 Debe soportar las potencias generadas por los estandares IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y los
requerimientos de 802.3bt (POE, POE++).
1 Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con nimero de parte donde se pueda verificar]
las especificaciones y parametros de desempefio, a través de la pagina web del fabricante.
Tabla 6. Especificaciones Técnicas - Patch Cord categoria 6A
7.2.2.2.  FACE PLATE ANGULADO (AREA DE TRABAJO)
Permite anclar los Jack modular de las salidas de telecomunicaciones (TO) en el drea de trabajo para conectarse a la red
aldmbrica.
ESPECIFICACIONES TECNICAS - FACE PLATE ANGULADO (AREA DE TRABAJO)
item Descripcion
Deben ser de dos puertos, tener certificacion UL y/o CSA y deben ser de la misma marca del
1 fabricante.
Deben ser de color Beige o blanco, que aloje dos puertos para Jack tipo 8P8C RJ45 para categoria
2 lea.
3 Debe tener sus respectivos tornillos de fijacion y caja de instalacién de acuerdo con la necesidad
Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con nimero de parte donde se pueda verificar,
4 las especificaciones y pardmetros de desempenio, a través de la pagina web del fabricante.

Tabla 7. Especificaciones Técnicas - Face Plate angulado
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7.2.2.3.

Permite realizar la interconexién de la red aldmbrica entre el cableado horizontal y el patch cord del puesto de trabajo.

JACK MODULAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS - JACK MODULAR
item Descripcion
1 Debe ser de categoria 6A tener certificacion ULy CSA y cumplir con el estandar ANSI/TIA-568.2-D
Debe tener 8 pines de conexidon con acabado en oro de 50 micro pulgadas, que no use herramienta
2 |de impacto, sino mediante herramienta especial de acoples. Se debe verificar este requerimiento
mediante certificacion (UL o ETL).
Deben encajar perfectamente en herrajes y face plate de la misma marca de la solucidn del
3 cableado.
Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con nimero de parte donde se pueda verificar,
4 las especificaciones y pardmetros de desempefio, a través de la pagina web del fabricante.

NOTA: Durante la instalacidn de los Jacks, la ubicacién de los pines debe quedar en la parte inferior del herraje y face

plate.

7.2.2.4.

Permite realizar la interconexién de la red alambrica entre el cableado horizontal y el patch cord en los cuartos de

Tabla 8. Especificaciones Técnicas - Jack modular

PATCH PANEL

telecomunicaciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - PATCH PANEL
item Descripcion

Debe ser modular de 24 y 48 puertos de alta densidad, tener certificacion UL y CSA para Jacks de
1 acuerdo con la norma ANSI/TIA 568D para categoria 6A.

Los elementos estaran identificados individualmente con el correspondiente logo de la prueba de|
2 |laboratorio (UL y/o CSA), de forma permanente con el logo correspondiente, respectivo arcado,

directamente en el elemento, no se acepta la marcacién en el empaque.

Debe ser de una (1) Unidad de Rack (UR) en formato de 19 pulgadas de ancho para ser instalados en
3 los gabinetes.

Deben incluir sus correspondientes accesorios como rétulos de identificacion, tornillos, elementos|
4 de fijacion de los cables en la parte trasera.

Debe ser suministrado por cada patch panel de 24 puertos un (1) organizador de patch cords de 2UR,
5 |y por cada patch panel de 48 puertos dos (2) organizadores de 2UR. Esta caracteristica solo aplica

para gabinetes cerrados.
6 Debe incluir auto soporte para permitir descansar el cableado.

Deben poseer un bloqueo para los puertos que no van a ser utilizados con el fin de tapar los espacios|
7 |libresy preservar las 6ptimas condiciones dentro del rack y/o gabinete. Se debe incluir su respectiva

herramienta de desbloqueo.

Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con nimero de parte donde se pueda verificar|
8 las especificaciones y parametros de desempenio, a través de la pagina web del fabricante.

Tabla 9. Especificaciones Técnicas - Patch Panel
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4.1.1. IDENTIFICACION DE JACKS

Permite la identificacion del Jack modular con informacion necesaria para la administracion y gestion del cableado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - IDENTIFICACION DE JACKS

item Descripcion

Deben ser de color azul los iconos de datos en la totalidad de los Jacks y cumplir con normatividad
la ANSI/TIA- 606-C.

Tabla 10. Especificaciones Técnicas - Identificacion de Jacks

4.1.2. CINTA VELCRO DOBLE FAZ
Permite la sujecién del cableado instalado dentro de las canalizaciones y cuartos de telecomunicaciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CINTA VELCRO DOBLE FAZ
item Descripcién

1 |Debe ser doble faz para organizar cables y peinar escalerillas.
2  |Debe ser minimo de una pulgada de ancho y de color negro.

Tabla 11. Especificaciones Técnicas - Cinta velcro doble faz

4.1.3. LABELS DE MARCACION
Permite la identificacion del cableado vertical y horizontal con informacién necesaria para la administracidn y gestion del
mismo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - LABELS DE MARCACION

item Descripcién

Deben ser instalados los labels para la totalidad de cables categoria 6A , Patch Panels, Face Plates y

1 cada elemento contemplado en la solucién de acuerdo a la norma ANSI/TIA-606-C y 568-D-3.

Deben ser autoadhesivos con proteccién de la marcacién (indoor/outdoor), para imprimir en
impresora laser.

La codificacion de los Labels serd de acuerdo a la norma ANSI/TIA-606-C, teniendo en cuenta los
requerimientos de la Universidad.

4 Debe tener garantia de etiquetado y marcacidon de la solucién por 10 afios.

Tabla 12. Especificaciones Técnicas - Labels de marcacion
4.2. DUCTOSY ESPACIOS.

Los ductos son un sistema de canalizacion que permiten la distribucion, el enrutamiento y la proteccién del cableado
vertical y horizontal para la conectividad alambrica de las areas de trabajo, cuartos de telecomunicaciones. Se debe tener
en cuenta en lo posible que no debe existir dependencia de areas en el disefio de las rutas de distribucidn de cableado
vertical y horizontal (areas privadas) ya que cualquier intervencion en el cableado implicaria manipulacion en varias areas
de trabajo.

Por otro lado, los espacios son aquellos que permiten albergar equipos destinados a soportar las telecomunicaciones,

servicios y aplicaciones los cuales garantizan condiciones medio ambientales y eléctricas para un adecuado
funcionamiento. Los ductos y espacios estan definidos por el estandar ANSI/TIA/EIA-569.

Pagina 11 de 24




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES SEDE CARRERA 14 # 65 -24

UNIVERSIDAD DISTRITAL

F)_ED DE D/—.T’_‘JS

UDNET

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Fecha: 8 de agosto de 2024 Version: 1

4.2.1. BANDEJA TIPO MALLA PARA ANCLAJE A PARED PARA BACKBONE

ESPECIFICACIONES TECNICAS — CANALIZACION DE DISTRIBUCION VERTICAL
item Descripcion

Deben ser tipo malla con una dimensién maxima de 65x300 mm, dependiendo de la cantidad de

1 cables instalados y en cumplimiento de la norma ANSI/TIA 569.
Debe contar con un (conductor) de proteccién a tierra y accesorios para aterrizaje en todo el

2 trayecto.
Se debe suministrar e instalar el sistema de protecciones a tierra de acuerdo con el estandar

3 IANSI/TIA- 607C Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications,
IEEE Std 1100 (IEEE Emerald Book) que describe los métodos estandares para distribuir los sistemas
de tierra a través de un edificio.
Debe permitir armado rapido, tipo uniones, sujecion con tornillos y permitir derivaciones, Tees,

4 curvas internas y externas sin accesorios adicionales para ello.
El kit de aterramiento de equipos para rack o gabinete debe incluir la barra, los tornillos y el

5 antioxidante para poder realizar su correcto montaje. Adicionalmente debe tener certificaciéon UL
y CSA.
Todos los conductores de unién usados en el sistema (aterramiento de racks, equipos activos,

6 etc.) deben tener certificacion UL y CSA.
Las barras de aterramiento para telecomunicaciones (SBB y PBB) deben cumplir con los

7 requerimientos de BICSI y ANSI/TIA-607C y ser UL listadas. Anexar certificado UL.
La canalizacidn tipo malla debe estar ubicada en dreas comunes o publicas, para no depender de

8 acceso a areas privadas como se indica en la norma ANSI/TIA 569.
Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con nimero de parte donde sea posible

3 verificar las especificaciones y parametros de desempefio.
Se debe dejar cajilla de inspeccion cada 1.5 mts de distancia para el caso de techo falso (por

10 ejemplo, Drywall), para todo el recorrido.
Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con nimero de parte donde se pueda
11 verificar las especificaciones y parametros de desempenio, a través de la pagina web del

fabricante.

Tabla 13. Especificaciones Técnicas - Bandeja tipo malla

4.2.2. INSTALACION CANALIZACION DE DISTRIBUCION TIPO MALLA CON TERMINACION EN DUCTO

Es la parte que complementa la ducteria desde la bandeja portacables, hasta la toma de salida. Teniendo en cuenta el

disefio como su utilizacidn, se relaciona a continuacién opciones de instalacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CANALIZACION DE DISTRIBUCION

item Descripcion
Debe instalarse desde el cuarto de telecomunicaciones la canalizaciéon a través de bandeja
1 portacable anclada a techo con sus respectivos accesorios de acuerdo al disefio. Para distribucién
de cableado en las plantas 1y 2
Debe instalarse bajantes a través canalizacién plasticas de 100x45 mm con sus respectivos
2 accesorios de acuerdo al disefio. Para distribucién de cableado en las plantas 1y 2 segun se
requiera.
Tabla 14. Especificaciones Técnicas — Instalacion Canalizacion De Distribucion
7.1.1. CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
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Se recomienda que el drea utilizada para la instalacién de equipos de telecomunicaciones, circuito cerrado de television
(CCTV). Adicionalmente se encarga de interconectar los cuartos de telecomunicaciones a través de cableado vertical;
proporcionado condiciones medio ambientales y eléctricas controladas para soportar los equipos alojados en el mismo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
item Descripcion

Debe disefiarse y equiparse para contener equipos de telecomunicaciones y CCTV, terminaciones
de cable y cross-connects asociados.

No debe ser compartido por servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de

2 telecomunicaciones o se utilicen para servicios de mantenimiento del edificio, tales como:
elementos que generen interferencia electromagnética (EMI), ductos, tuberias de fluidos y gases
Para optimizar el uso de la topologia de estrella del cableado horizontal y de evitar gastos
adicionales de multiples cuartos, el cuarto de telecomunicaciones principal debe localizarse cerca
3 del centro geografico del drea del piso que va a atender y siendo accesible desde areas publicas. Lo
anterior reduce las distancias de cableado y por lo tanto debe ser un criterio primordial para el
disefio.

Con el fin de facilitar una infraestructura que pueda adecuar un entorno dindmico, se recomienda
4 enfaticamente al menos un cuarto de telecomunicaciones en el cual se puedan alojar los equipos
de telecomunicaciones y del proveedor de servicio.

El tamafio recomendado del cuarto se calcula por cada 10m2 (100 ft2) de espacio de utilizable de
las dreas de trabajo. Se debe adicionar cuartos cuando el area de piso atendida sobrepase los
1,000 m2 (10,000 ft2).

El tamafio del cuarto de telecomunicaciones principal se basa en el espacio de piso atendido. Este
espacio de piso debe tomar en cuenta tanto los cross-connects del sistema de backbone como los
utilizados para atender al cableado horizontal.

Espacio del Piso para Cuarto de Equipos

5 (Edificios para Usos Especiales)
AREA

Areas de Trabajo (m2) (ft2)

Hasta 100 14 150

101 - 400 37 400

401 - 800 74 800

801-1200 11 1.200

Figura 6. El tamaiio recomendado para Cuarto de telecomunicaciones principal Tomada de la de
norma ANSI/TIA 569

Los pisos, paredes y el techo deben ser tratadas para minimizar el polvo. Los acabados deberan
6 ser de color blanco para mejorar iluminacion de la habitacién. Los pisos deberan tener
propiedades anti-estdticas y ser de color claro.

La medicion de iluminacién serd minima de 500 lux en el plano horizontal y 200 lux en el plano
vertical, medido a un (1) metro por encima del piso y en el medio de los pasillos y el o los, Cuando
el espacio esta ocupado por personal técnico. Adicionalmente la iluminacién deberd ser
controlada por uno o mas interruptores ubicados dentro de la habitacion cerca de la puerta de
entrada. Se deben considerar las luces de emergencia y sefiales de evacuacion.

Se recomienda que la iluminacion no debe ser alimentada desde el mismo panel de distribucién
eléctrica de donde se alimentan los equipos de telecomunicaciones, no se debe usar reguladores
de voltaje.

La puerta serd minima de 0,9 m de ancho y 2 m de alto, sin doorsill, con bisagras para abrir hacia
afuera. La puerta debe estar provista con una cerradura con al menos tres copias de llaves.

El cuarto de telecomunicaciones debe ser totalmente cerrado, no debe tener ventanas, marcos o
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ESPECIFICACIONES TECNICAS - CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
item Descripcion
nichos.
La distribucion del cuarto de telecomunicaciones principal debe cumplir los requisitos
especificados en el Anexo B de la ANSI/TIA-569. Esto también aplica para la acometida. En la
Figura 9, se observa el esquema de un
cuarto de telecomunicaciones principal tipico, segtn la norma ANSI/TIA-569-E:
ANSITIA-569-C
HVAC supply or return— T Dedicated receptacle
Pathways._, / 2\
A
Pathways-, \ / Y \
% TT ! '1 ’/ T " Ptywood backboard
AT i T
F 3 1
—TE=— | | -l_ ‘ \ 1| -cCable management
Dedicated I 3 [=: J g
receptacle == = | |—.\. |~ Convenience receptacle
10 Y f::a‘r:'e 12" Vs Pathways
racite ‘ | | 3t
cabinets E :
Light wl
[ fixture J S
f L odgn
switch
ooloo |
[sXsXeXe) 9z '= 1
Pywood FA——F —t————F ;
backboard HVAC suppl)-_.‘ / Y|
Skeeves /  orretum /o Pandi
Convenience receptacle
Telecommunications ./
grounding busbar
Figura 7. Distribucién del cuarto de telecomunicaciones principal Tomada de la de norma ANSI/TIA
569
El cuarto de telecomunicaciones principal no debe ubicarse debajo del nivel del agua. El espacio
11 del cuarto de telecomunicaciones principal debe estar libre de agua o tuberias de drenaje no se
requiere directamente en apoyo de los equipos dentro de la habitacion.
En caso de que el dimensionamiento supere los 3 rack en el cuarto se debera contemplar:
12 Sistema de potencia regulado.
Sistema de aire acondicionado.
Sistema de deteccidn y extincidn de incendios.
Obra civil contemplando paredes con pintura epoxica, piso electrostatico o elevado.
13 Se debe contemplar Heating Ventilating Air Conditioned (HVAC) o algun sistema para disipar
temperaturas térmicas en caso de ser necesario.

Tabla 17. Especificaciones Técnicas - Cuarto de telecomunicacion principal

7.3.4.1. GABINETES PARA CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL

Los gabinetes alojaran los equipos de telecomunicaciones y CCTV e interconectan el cableado vertical, horizontal y de

distribucion interno en el cuarto de telecomunicaciones principal.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - GABINETES PARA CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL

item

Descripcion

1

Debe cumplir con las normas EIA-310-E, UL2416 y TIA/EIA-942.

1

Debe estar disponible en versiones color negro o blanco con acabado de fabrica y codificado

separadamente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS - GABINETES PARA CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL
item Descripcion

5 Debe estar disefiado especificamente para administrar, proteger y alojar los equipos de red y
cableado.
Debe tener un sistema modular de administracion Horizontal del cableado que pueda montarse

3 anto en la parte frontal como en la parte trasera y en toda su altura con manejos de radios de
curvatura para la proteccién de los cables del horizontal y los cables de administracién.
Puerta frontal con micro perforaciones al 80% y Panel Posterior con tres bloques de micro-

4  |perforaciones al 60%, puertas laterales desmontables y todas las puertas deben tener chapas y
llaves para mantener la seguridad.
Debe tener piso abierto para facilidad en el enrutamiento de los cables desde abajo y tener

5 |multiples opciones pre-troqueladas en la tapa superior para el enrutamiento de los cables que
llegan desde arriba del gabinete.

6 Parales de montaje dispuestos sobre un sistema de rieles a cada uno de los lados, los cuales
permiten un ajuste preciso de los equipos hasta una profundidad maxima entre parales.

7 Debe incluir las ruedas para moverlo, asi como niveladores que permiten compensar las
\variaciones en altura del piso y garantizar que todo el gabinete se encuentre estable

8 Debe tener certificacién UL para soportar una carga minima de 900 lbs en reposo y soportar una
carga de 115 Ibs en movimiento.

9 |Dimensiones: (1.079mm x 580 mm x 610 mm).(Alto x ancho x fondo) Minimo de 20 RU utiles.

10 |Deben poder alojar rack PDUs o multitomas horizontales grado hospitalario .

1 Debe tener ficha técnica del fabricante, con nimero de parte donde se pueda verificar las
especificaciones y parametros de desempefio, a través de la pagina web del fabricante.

12 |Debe cumplir el estandar EIA / ECA-310-E para disefio de gabinetes en formato de 19 ~

Tabla 18. Especificaciones Técnicas - Gabinetes para cuarto de telecomunicaciones principal

7.1.2. CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES (TR).

Es el drea utilizada para el uso exclusivo de equipos de networking. Adicionalmente se encarga de interconectarse con el
cuarto de telecomunicaciones principal a través de cableado vertical; proporcionado condiciones medio ambientales y

eléctricas controladas para soportar los equipos alojados en el mismo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

item

Descripcion

1

Debe disefiarse y equiparse solamente para contener equipo de telecomunicaciones,
terminaciones de cable y cross-connects asociados.

No debe ser compartido por servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de
telecomunicaciones o se utilicen para servicios de mantenimiento del edificio, tales como:
elementos que generen interferencia electromagnética (EMI), ductos, tuberias de fluidos y gases

Para optimizar el uso de la topologia de estrella del cableado horizontal y de evitar gastos
adicionales de multiples cuartos, el cuarto de telecomunicaciones debe localizarse cerca del centro
geografico del area del piso que va a atender y siendo accesible desde areas publicas. Lo anterior
reduce las distancias de cableado y por lo tanto debe ser un criterio primordial para el disefio.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS - CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

item

Descripcion

Con el fin de facilitar una infraestructura que pueda adecuar un entorno dindmico, se recomienda
enfaticamente al menos un cuarto de telecomunicaciones por cada piso. Las areas de trabajo sélo
deben ser atendidas por el cuarto en ese piso.

El tamafio recomendado del cuarto se calcula por cada 10m2 (100 ft2) de espacio de utilizable de
las dreas de trabajo. Se debe adicionar cuartos cuando el area de piso atendida sobrepase los
1,000 m2 (10,000 ft2).

El tamafio del cuarto de telecomunicaciones se basa en el espacio de piso atendido. Este espacio
de piso debe tomar en cuenta tanto los cross-connects del sistema de backbone como los
utilizados para atender al cableado horizontal.

Area de Servicio Tamaiio Minimo del Cuarto

m’ ft* m Ft

500 5,000 3X22 10X7
800 8,000 3IX28 10X 9
1.000 10,000 3X34 10X 11

1fio recomendado del cuarto de telecomunicaciones (TR) Tomada de la de
norma ANSI/TIA 569

La altura debe ser de minimo de 3 mts, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ANSI/TIA-569.

Los pisos, paredes y el techo deben ser tratadas para minimizar el polvo. Los acabados deberan
ser de color blanco para mejorar iluminacion de la habitacion. Los pisos deberan tener
propiedades anti-estaticas y ser de color claro.

La medicion de iluminacién serd minima de 500 lux en el plano horizontal y 200 lux en el plano
vertical, medido a un (1) metro por encima del piso y en el medio de los pasillos y el o los, Cuando
el espacio estd ocupado por personal técnico. Adicionalmente la iluminacidn debera ser
controlada por uno o mas interruptores ubicados dentro de la habitacidn cerca de la puerta de
entrada. Se deben considerar las luces de emergencia y sefiales de evacuacion.

La iluminacion no debe ser alimentada desde el mismo panel de distribucion eléctrica de donde se
alimentan los equipos de telecomunicaciones, no se debe usar reguladores de voltaje.

La puerta serd minima de 0,9 m de ancho y 2 m de alto, sin doorsill, con bisagras para abrir hacia
afuera. Si la puerta debe abrir hacia el interior, el tamafio de la habitacidn (espacio), debe
aumentar proporcionalmente la distancia del tamafio del ancho la puerta, asegurando asi el drea
de apertura de curvatura de la puerta.

La puerta debe estar provista con una cerradura con al menos tres copias de llaves.

El cuarto de telecomunicaciones debe ser totalmente cerrado, no debe tener ventanas, marcos o
nichos.

10

La distribucion del cuarto de telecomunicaciones debe cumplir los requisitos especificados en el
Anexo B de la ANSI/TIA-569. Esto también aplica para el cuarto de telecomunicaciones principal
v la acometida. Esquema de un cuarto de telecomunicaciones tipico, segin la norma ANSI/TIA-
569-E, se muestra acontinuacion:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS - CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
item Descripcion
ANSITIA-569-C
HVAC supply of return— ~— Dedicated receptacle
Pathways._, / //
/ e
Pathways-, .'\ !-"' // g \
N linlinl T ] Pl \ 3T~ Plywood backboard
T T TI0
e =]
Esdinind r__;_-}— _‘[E /—Came management
receptacle —"-::.-_;_1. | X ‘ s Convenence receptacle
= ~—a A Hant of] - Pathways
Location of ~__ L — ﬂ e 1y )
racks or TNE . By E::
cabinets % [ E
Light ol
/[ fixture J ~
£ _ Light
il switch
ooloo |
0000 1 - i
Plywood -+ —t—r + ]
bagke /'f’ HVAC SUI)FE"‘ / ! — Electrical
Sleaves -/ or refurn _,a’: Pansl o
Convenience receptacle -
Telecommunications
grounding busbar
Figura 9. Distribucion del cuarto de telecomunicaciones (TR) Tomada de la de norma ANSI/TIA 569
No debe ubicarse debajo del nivel del agua. El espacio de las telecomunicaciones debe estar
11 |libre de agua o tuberias de drenaje.
Se debe contemplar Heating Ventilating Air Conditioned (HVAC) o algun sistema para disipar
12 temperaturas térmicas en caso de ser necesario.

Tabla 19. Especificaciones Técnicas - Cuartos de telecomunicacies (TR)

7.1.3. AREAS DE TRABAJO

Es el drea donde se ubican las salidas de telecomunicaciones de los puestos de trabajo de los usuarios finales que les
permiten conectarse a la red cableada para utilizar los servicios y aplicaciones soportadas sobre la red convergente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - AREAS DE TRABAJO
item Descripcion
1 Cada salida de se representa con las siglas TO (Salida de telecomunicaciones) y debe estar
conformada como minimo de 1 punto de conexidn (tomas ldgicas).
) La longitud del cable que conecta el equipo a la TO (Salida de telecomunicaciones) no debe
superar los 5 m.
Cada salida de se representa con las siglas TO (Salida de telecomunicaciones) debe contar como
3 minimo con una toma doble eléctrica normal y una regulada.
Las TO (Telecomunicactions oulet) debe estar rotuladas de acuerdo a TIA/EIA-607 asi como las
4 terminaciones en el drea de trabajo del cableado de red a 15 pulgadas de la toma ldgica para la
respectiva identificacién.

Tabla 21. Especificaciones Técnicas - Areas de trabajo

7.1.4. CANALIZACION DE DISTRIBUCION DE CABLEADO HORIZONTAL
La canalizacién de distribucidn del cableado horizontal se hara a través de canaleta perimetral, con el fin de suministrar
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA

conectividad de voz, datos y suministro eléctrico, para dar un uso eficiente y seguro del espacio, incluyendo los equipos

de cOmputo aqui instalados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CANALIZACIONES DE DISTRIBUCION CABLEADO HORIZONTAL
item Descripcion

1 Debe tener medidas de: 100 mm x 45 mm (ancho x alto). Y debe ser instalada a una altura de
30cm (sobre el nivel del piso) como minimo.

2 Debe ser de material: PVC (cloruro de polivinilo) color blanco

3 Debe ser de calibre: Entre 20 a 22 pulgadas

4 resistencia a las llamas HB acorde a UL 94 Autoextinguible

5 Normas IEC 61084-2-1 UL 1595

6 Debe tener divisién interna para datos y potencia

7 Debe ir con troquel individual para toma de datos y eléctrica

8 Debe tener accesorios para curvas y finalizacién de canaleta
Normatividad:

9 ITIA/EIA 569E o (ISO 18010) - Estandar para Edificios Comerciales para Enrutamiento y Espacios de
Telecomunicaciones.
ITIA/EIA 568D — Estandar de Cableado para Telecomunicaciones de Edificios Comerciales

Tabla 22. Especificaciones Técnicas - Canalizacion de distribucion en el mobiliario
7.3.7.1.  TROQUEL PARA TOMA DE DATOS

El troquel de datos hace la funcién de accesorio para soportar el faceplate y la salida de datos del usuario,
correspondiente al cableado de voz y datos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS — TAPA PLASTICA DE SOBREPONER PARA CANALETA
item Descripcion
1 Debe tener medidas para canaleta de 100 x 45 mm
2 Debe ser de material: ABS + PC
3 Debe ser de calibre: Entre 20 a 22 pulgadas
4 resistencia a las llamas HB acorde a UL 94 Autoextinguible
5 normas IEC 61084-2-1
6 Accesorios: Tornillo punta broca %”
Normatividad:
7 ITIA/EIA 569E o (ISO 18010) - Estandar para Edificios Comerciales para Enrutamiento y Espacios
de Telecomunicaciones
ITIA/EIA 568D — Estandar de Cableado para Telecomunicaciones de Edificios Comerciales
Tabla 23. Especificaciones Técnicas - Troquel para toma de datos
7.3.7.2.  TROQUEL PARA TOMA DE POTENCIA

El troquel de potencia hace la funcién de accesorio para soportar las salidas de toma corriente, correspondiente al area de

Pagina 18 de 24

- ) r TOS
DE TELECOMUNICACIONES SEDE CARRERA 14 # 65 -24 LEDDJE\—'E“.I:




UNlVERSibAD ﬁ]sTRlTAL .z
FRANCISCO J0SE DF CALDAS Fecha: 8 de agosto de 2024 Version: 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA - Daros
DE TELECOMUNICACIONES SEDE CARRERA 14 # 65 -24 | 'Bi\' t”.li

trabajo del usuario final.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - TROQUEL PARA TOMA DE POTENCIA

item Descripcion

1 Debe tener medidas de: 10 x 12 cm o hasta 10 x 15 cm (ancho x largo)

) Debe ser de material: Lamina tipo Cold Rolled

3 Debe ser de calibre: Entre 20 a 22 pulgadas

4 Debe tener tratamientos Anticorrosivo

5 Debe tener acabados: Pintura Electrostatica

6 Tipo de conector: NEMA 5-15

7 Accesorios: Tornillo punta broca %”

3 Normatividad:

Norma Técnica Colombiana (NTC) en su ultima version.

Tabla 24. Especificaciones Técnicas - Troquel para toma de potencia

7.2. EQUIPOS ACTIVOS DE RED

A continuacion, se presentan las especificaciones técnicas recomendadas para los equipos activos de red:

7.21.

Equipos LAN

La totalidad de la solucion LAN debe ser de una sola marca y compatible con la infraestructura y plataformas de la fabrica
Cisco® instalada y propiedad de la Universidad. Los equipos Switch deben cumplir con lo establecido en la siguiente tabla:

ESPECIFICACIONES TECNICAS SWITCH DE ACCESO TIPO 2
item Descripcion

Debe tener minimo 48 puertos Non-Blocking para conector RJ-45 autosensing 10/100/1000 o
1 1100/1000 MDIX con PoE de 890W.
2 Debe tener minimo 4 puertos fijos de uplink a 10G SFP+ para uplinks de alta velocidad.

Deben soportar configuraciones de apilamiento de minimo 8 equipos (entre Switches Tipo 2) y se|
3 debe tener gestidn de los mismos por medio de una Unica direccion IP.

Debe soportar los siguientes protocolos:

OSPFv3

VRRPv3

BGPv4
4 IARP

IGMPv3

SNMPv3

DHCP Server

DHCP relay

NTP

Enrutamiento estatico
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SWITCH DE ACCESO TIPO 2

item Descripcion
Enrutamiento virtual (VRF)
EVPN con VXLAN
SSH v2
ACL (IPv4 e IPv6)
5 DRAM minima 8GB
6 FLASH minima 16GB
El equipo debe ser “non-blocking”, esto es, que la matriz de conmutacion permita simultdneamente
7 el manejo de todos los puertos a su maxima capacidad full duplex sin bloquearse o sin presentar|
sobresubscripcion, es decir que el equipo soporte minimo 176 Gbps en switching capacity, sin contar|
el throughput del médulo fisico de stack.
8 El stacking debe ser fisico de 320 Gbps, que permita tener hasta 8 miembros.
9 Soportar minimo 32.000 direcciones MAC
10 Soportar minimo 32000 rutas IPv4 ARP plus learned routes) — (24,000 directas y 8,000 indirectas)
11 Soportar minimo 16000 rutas de enrutamiento en IPv6
12 Soporte de Dual stack para IPv4/IPv6
13 Soporte de IPv6 y enrutamiento IPv6 en hardware, ya que se requiere desempefio sin
sobresuscripcién para trafico y servicios IPv6.
14 Soportar minimo 4000 VLAN ID
15 Debe soportar Jumbo frame minimo de 9100 bytes
16 Debe soportar tasa minima de reenvio de paquetes (Forwarding Rate) de 130 Mpps.
Debe cumplir con los siguientes RFC, funcionalidades y estandares:
RFC2460 (IPv6 Basic specification)
RFC4291 (IPv6 Addressing Architecture)
RFC3484 (Default Address Selection)
RFC4193 (Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA))
RFC4443 (ICMPv6)
RFC4862 (SLAAC)
17 |[RFC1981 (Path MTU Discovery)

RFC4861 (Neighbor Discovery)

RFC3810 (Multicast Listener Discovery version 2 (MLDv2) for IPv6)

RFC2711 (Router-Alert option)

RFC5095 (Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6)

RFC3315 (DHCPv6 filtering)

RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

RFC4861 (Dynamic "IPv6 Neighbor solicitation/advertisement" inspection / Neighbor

Unreachability Detection filtering)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SWITCH DE ACCESO TIPO 2
item Descripcion
OSPFv3: RFC5340, RFC4552 y RFC 5838
IEEE 802.1s
IEEE 802.1w
IEEE 802.1x
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1p CoS prioritization
IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.3u 100BASE-TX specification aa. IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification bb. IEEE 802.37
1000BASE-X specification.

Soporte de 802.1X, MACsec-256 o MACsec AES 256. Debe soportar funcionalidades de seguridad que|
18 |permitan detectar amenazas en la red, tales como ataques de comando y control, ransomware,
DDoS, malware desconocido, y amenazas internas, incluso si se producen sobre trafico cifrado.

El equipo debe poderse montar en racks de 19 pulgadas e incluir: los herrajes de montaje, tornilleria
y demas accesorios necesarios para ser instalados en los gabinetes o rack de la Universidad.

20 [El equipo debe ser administrado a través de: CLI, WEB, SNMP, SSH.

19

21 [Debe tener luces indicadoras de mdltiples funciones como estado del equipo y estado de puertos

El equipo debe contar con minimo dos (2) fuentes de poder y deben ser hotswap alimentadas en un
margen de 110VAC — 120VAC. La potencia suministrada con las dos (2) fuentes debe ser de 1440W
para la tecnologia PoE. Debe contar con los cables de poder y/o accesorios que permitan la correcta
integracion con lared eléctrica de la Universidad.

23  |[El MTBF ofrecido por el fabricante debe ser como minimo de 298000 h

Los equipos deben soportar e incluir funciones de programabilidad por medio de scripting en Python
y soporte de APIs (Application Programmable Interfaces)

Debe estar en capacidad de soportar e incluir los siguientes protocolos de gestion y automatizacion:
25 |NETCONF y/o YANG, ZTP y/o Open PnP y/o equivalente que permita realizar implementacion
automatica de dispositivos de red (Switch) desde un controlador SDN.

Los equipos deben estar en capacidad de formar un fabric tipo SDN por medio de la virtualizacion

22

24

26 de la red con mecanismos de EVPN con VXLAN.
Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades tipo SDN:
Implementacion automatizada tipo Zero-Touch

27 Visibilidad de endpoints y usuarios para funciones de troubleshooting: Analiticas yTelemetria.
Politicas de segmentacidn y microsegmentacion basadas en grupos de objetos (IPv4 elPv6).
Soportar la integracion con un controlador tipo SDN que simplifique la administracién y orquestacion
de la solucidn.

28 Debe incluir servicio de soporte en formato partner support 7x24 durante la vigencia del contrato.

7.2.2. Equipos WLAN
Se recomienda que la totalidad de la solucién inalambrica sea de una sola marca y compatible con la infraestructura Cisco®
o Ruckus® instalada en la Universidad. Para los proponentes que propongan equipos de la marca ruckus, instaladas

actualmente en la universidad, solamente se deben contemplar los requerimientos técnicos de las Tablas "AP Tipo 1 In-
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Door", puesto que la universidad ya cuenta con las controladoras.

AP Tipo 1 In- Door

item Descripcion

1 |Debe cumplir los estandares de comunicacién WiFi a/b/g/n/ac/ax

El AP debe funcionar en las bandas de frecuencia
2 2.4a1500 Mbpsy5
GHz a 2400 Mbps

Debe soportar IPv4, IPv6, dual-stack a nivel de hardware y software

La cobertura del AP debe ser omnidireccional.

El AP debe contar con la tecnologia MIMO 4X4 como minimo.

Debe soportar beamforming

Debe contar con antenas internas unicamente

(IN[fOOD(U |~ |W

Contar con minimo un (1) puerto Ethernet 2.5Gbps

7.3. DOCUMENTACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS - DOCUMENTACION

item Descripcion

estructurado en DWG y PDF:

Backbone de distribucion de cobre

Ubicacion puntos de red areas de trabajo con su respectiva marcacion
Planos de canalizaciones (incluidas las areas de trabajo).

Planos de los sistemas de cableado.

Memorias de calculo y dimensionamiento.

Marcacién de los equipos y componentes.

Documentacién, diagramas, certificaciones y garantias del fabricante, de red de cableado

Sistema eléctrico y potencia regulada para alimentacién de equipos cuartos de
telecomunicaciones:

Cuadro de cargas eléctricas.
Planos de ubicacidn de equipos.

distribucion de la red regulada. (cuando aplique).
metro cuadrado) establecido en la norma.

Planos de redes y canalizaciones.
Esquema de marcacion de los equipos y componentes.

2 Memorias de célculo y dimensionamiento del sistema de alimentacién ininterrumpida UPS y

Disefio de iluminacion. Cumpliendo con la cantidad de luxes (un lux equivale a un lumen por

estudio se realice con dos marcas.

ISolucion WLAN: Se deben entregar documentos con los estudios de Mapa de calor y el estudio de
3 espectro cumpliendo con lo establecido en la Bicis 008 ultima versién. Se recomienda que el

4 Toda la documentacion debe ser revisada y avalada por la red de datos UDNET.

5 Se deben entregar todos los disefios de las soluciones requeridas por la Universidad.

Tabla 28: Especificaciones Técnicas — Documentacion
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5. Acuerdos de niveles de servicio

En la siguiente tabla se especifica el esquema de soporte de los servicios de telecomunicaciones:

laboratorio del

contratista.

SERVICIOS Y A .
ITEM TIPO ENTREGABLES DESCRIPCION Y/O CARACTERISTICAS
Atencion via telefénica a
1 través de Centro de|Atencién telefénica inmediata en esquema 8x5 para
atencion de llamadas o de | reportar la falla.
servicios.
., Soporte remoto en horario habil bajo modalidad 8x5,
2 Atencion remota .
a partir de las 8:00 a.m.
., . Soporte en sitio en horario habil bajo modalidad 8x5,
3 Atencion en sitio .
a partir de las 8:00 a.m.
Para cualquier tipo de soporte se debe generar ticket
4 Registro de numero de|del incidente, para verificacion del estado vy
incidentes. seguimiento del mismo por parte de la Universidad
Distrital Francisco José de caldas.
Soporte de ¢ Atencidn y solucién en sitio en un tiempo menor a
servicios de (24) veinticuatro horas.
telecomunicacio ¢ El Tiempo maximo para el restablecimiento, sera de
g nes Reemplazo de equipos o|1 dia habil después de diagnosticada la falla.
componentes. ¢ Los elementos que se requieran reemplazar deben
ser funcionales y restablecer los servicios asociados.
¢ En caso de falla total se deberd asignar el personal
para visita en sitio en un término de 4 horas.
¢ Todo traslado de equipos y elementos estara a cargo
del contratista, tanto para el retiro como para la
Traslado de equipos por | entrega en la sede.
9 RMA o para revision en| *El contratista proporcionara y dejara en

funcionamiento un sustituto de iguales o superiores
caracteristicas y capacidades, (incluyendo sus
componentes), sin que ello genere costos adicionales
para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Consideraciones para la instalacion y puesta en funcionamiento de la solucién de telecomunicaciones:

Para el célculo de las cantidades a utilizar, la Universidad proveerad los planos de los espacios en formato .dwg.
Para cada uno de los espacios y en general para la solucidn de actualizacion el contratista debe:

a) Realizar la distribucién de los puntos de datos a su respectivo gabinete, y realizar el peinado, organizacion,
conectorizacién y marquillado de cada punto de datos tanto en el patch panel como en el puesto de trabajo. Se deben
contemplar dentro de las adecuaciones, los pasaplaca, pasamuro, canaleta perimetral o piso falso necesarios para

realizar la correcta conectorizacion, segun lo requiera el disefio planteado por el contratista.
b) Serecomienda aterrizar el sistema de puesta a tierra de cada gabinete al sistema de tierras del edificio.

c) Se deben contemplar dentro de la solucién multitomas rackeables para alimentar los equipos activos que se ubicaran

en los gabinetes.
d) Se deben contemplar los circuitos eléctricos regulados para cada gabinete, teniendo en cuenta lo siguiente:

i.  Cuarto de telecomunicaciones principal (piso 3): Se recomienda por gabinete se requieren 12 salidas 110 v con una

potencia como minima de 4000 W.
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Cuarto de telecomunicaciones (piso 8): Se recomienda por gabinete se requieren 12 salidas 110 v con una potencia
como minima de 3500 W.

e) Serecomienda la instalacion de canalizacion perimetral por cada una de las plantas fisicas.

Se recomienda instalacidn de ducto que comunique los cuartos de telecomunicaciones.

g) Serecomienda instalacion de cajas de inspeccion en el caso de los ductos, teniendo en cuenta la normatividad vigente.
h) Se debe realizar la certificacion de los puntos de datos instalados, para lo cual se debe entregar el documento de

Il
II.
V.
V.
VI.

certificacion, donde conste que el equipo certificador esta calibrado de manera correcta y que no debe tener una
vigencia superior a un (1) afo, desde la fecha de la certificaciéon. Ademads, se deben entregar los datos obtenidos en el
proceso de certificacion y el resultado de cada punto de datos.

Tener en cuenta y cumplir con la siguiente normatividad:

ANSI/TIA 568- E

ANSI/TIA 569- E

ANSI/TIA 607- D

RoHS

NTC 2050

RETIE

COSTOS ESTIMADOS

Item Descripcion Cantidad Valor Unitario sin IVA

Suministrar cableado de datos en cobre para veintiséis (26) puntos de datos.
1 Incluye todos los elementos que sean necesarios para la instalacion, 26 S 2.300.000
integracion y puesta en correcto funcionamiento de la solucidn contratada.

Servicio de instalacidn, integracion y puesta en correcto funcionamiento del
cableado de datos en cobre para (26) puntos de datos. Incluye el servicio de

2 instalacidn de todos los elementos suministrados. Incluye certificacion de 26 ? 350.000
cableado y garantia del fabricante
3 Equipos activos (switch 48 puertos) marca Cisco, incluye instalacién, licencia 'y 1 S 105.000.000

garantia por 5 afios

Adecuacion infraestructura fisica en el cuarto de telecomunicaciones que

4 incluye muros en driwall, pintura, chapas de seguridad, puerta segun la 1 S 8.000.000
necesidad del espacio
5 Afcess Point indoor marca Cisco, incluye instalacién, licencia y garantia por 5 S 12.700.000
afos 4
Valor antes de IVA S 128.350.000
IVA 19% $ 24.386.500
Valor total con IVA S 152.736.500
DianaAcosta Pefia Raul Gutiérrez Molina
Contratista Universidad Distrital Contratista Universidad Distrital
telecomunicaciones@udistrital.edu.co telecomunicaciones@udistrital.edu.co
Area de Telecomunicaciones Area de Telecomunicaciones
Red de Datos UDNET Red de Datos UDNET
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