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Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

	CONTRATACIÓN DIRECTA 346


CONTRATACIÓN DIRECTA  No. 346-2009

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA RE POTENCIACIÓN  DE LA SUBESTACIÓN DE LA TORRE ADMINISTRATIVA, ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE INGENIERÍA DEL  LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO (COMPUTACIÓN GRID), MODERNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE LA  SEDE MACARENA A, REACONDICIONAMIENTO TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN DE LA MENCIONADA SEDE Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 225KVA A LA SUBESTACIÓN DE LA SEDE ASAB DE LA UNIVERSIDAD
	ADENDA No.  02


Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante la presente Adenda, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, observando que se omitió la corrección de algunos de los numerales,  aclara los Términos de Referencia que rigen el proceso de la CONTRATACION DIRECTA  No 346 de 2009, así:
1. MODIFICAR el ANEXO No. 4, el cual quedara de la siguiente manera;

PROPUESTA ECONOMICA

La universidad informa que el diligenciamiento de este anexo, cuadro de la propuesta económica es obligatorio. Solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnico en el ítem para el cual esta ofertando. Solo se calificaran las ofertas presentadas para cada ítem cuyo valor sea menor o igual al valor base determinado por la universidad para cada una de ellos. 

PROPUESTA ECONOMICA

	
	DESCRIPCION MACARENA A
	UND
	CANT
	VR 

UN
	VR TOTAL

	 
	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS
	
	
	
	

	1
	Resanes para estuco y pintura
	GL
	1
	 
	 

	2
	Pintura de cuarto subestación
	M2
	17
	 
	 

	2
	Adecuación de cárcamos para subestación
	GL
	1
	 
	 

	4
	Suministro cámara de inspección vehicular según norma CS-280 
	UN
	1
	 
	 

	 
	BAJA TENSION
	
	
	
	

	5
	Suministro e instalación tablero general de baja tensión con barraje de 1000 A, totalizador 3*1200A regulable; 3 interruptores automáticos de 3(3*200) regulable, 8 interruptores automáticos de 8(3*150) regulable, power logic PM-9, puesta a tierra, transformadores de corriente y elementos de conexión; incluye barraje partido para suplencia desde planta eléctrica a instalar, supresor de picos clase C
	UN
	1
	 
	 

	6
	Salidas eléctricas para lámpara fluorescente en techo
	UN
	3
	 
	 

	7
	Salidas eléctricas para tomacorriente doble con polo a tierra
	UN
	2
	 
	 

	8
	Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2*32"
	UN
	2
	 
	 

	
	OBRAS ELECTRICAS M.T.
	
	
	
	

	9
	Suministro e instalación celda de medida completa con todos sus elementos en media tensión con tres transformadores de corriente uso interior 15 KV relación 15/5 A, tres transformadores de potencial relación 11400/120 V, medidor electrónico de 3 elementos clase 0.2 con modem, para futura conexión a mercado no  regulado y bornera de tres elementos.
	UN
	1
	 
	 

	10
	Suministro e instalación Celda de protección completa con todos su elementos con seccionador bajo carga, portafusibles y fusibles HH de 16 A 17.5 KV
	UN
	1
	 
	 

	11
	Suministro e instalación Celda completa con todos su elementos para transformador trifásico de 300 KVA tipo seco 
	UN
	1
	 
	 

	12
	Suministro e instalación Transformador trifásico tipo seco de 300 KVA 11400/208/120 Voltios DY5 con todos sus elementos
	UN
	1
	 
	 

	13
	Suministro e instalación Pases entre celdas en cable XLPE 15 KV incluye terminales preformados, bornas de conexión y puestas a tierra. 
	GL
	1
	 
	 

	14
	Suministro e instalación Bandeja portacable tipo escalera de 50 cms de ancho por 8 cms
	ML
	15
	 
	 

	15
	Reubicación temporal de transformador de 300 KVA, cortacircuitos y celda de medida para acomodar espacios de trabajo.
	UN
	1
	 
	 

	16
	Desmonte de cortacircuitos
	UN
	3
	 
	 

	17
	Desmonte de celda de medida
	UN
	1
	 
	 

	18
	Desmonte, mantenimiento y protocolo del transformador de potencia
	UN
	1
	 
	 

	19
	Suministro e instalación de tapa en lámina de alfajor incluye ángulos para el montaje
	ML
	12
	 
	 

	20
	Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma, teniendo en cuenta las distancias de todos los puntos y cables al mallaje.
	GL
	1
	 
	 

	21
	Estructura en media tensión para juego de corta circuitos y DSP para 11,3KVA, con sus respectivas tierras y todos los elementos necesarios.
	UN
	3
	 
	 

	22
	Suministro e instalación Cableado acometida MT en Cu 15 KV XLPE 3*2/0
	ML
	80
	 
	 

	23
	Suministro e instalación Bajante galvanizado en 4"*6m incluye amarres, curva de gran radio y capacete.
	UN
	1
	 
	 

	24
	Suministro e instalación  Terminal preformado uso exterior 15 Kv cal 2/0 (jgo de tres)
	JGO
	1
	 
	 

	25
	Suministro e instalación celda de entrada y salida completa con todos sus elementos
	UN
	1
	 
	 

	26
	Suministro e instalación  Acometida en 3*1/0 + 1*2 + 1*2, en ducto galvanizado tipo pesado de 2" 
	ML
	24
	 
	 

	27
	Elaboración y aprobación del proyecto de subestación
	GL
	1
	 
	 

	28
	Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT
	GL
	1
	 
	 

	29
	Trámites para inspección RETIE
	GL
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	DESCRIPCION TORRE ADMINISTRATIVA Y ASAB
	UND
	CANT
	
	

	
	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS
	
	
	
	

	 
	MEDIA TENSION
	
	
	
	

	30
	Suministro e instalación de transformadores de corriente 20/5 clase 0,2 y transformador de potencial
	UN
	3
	 
	 

	31
	Suministro e instalación de celda para transformador de 400 KVA completa con todos sus elementos y transformador de potencia tipo seco 400 KVA 11.400/208/120 V
	UN
	1
	 
	 

	32
	Suministro e instalación de celda de medida completa con todos sus elementos en  media tensión para transformador de 400 KVA y medidor electrónico de 3 elementos clase 0.2 con modem, para futura conexión a mercado no  regulado
	UN
	1
	 
	 

	33
	Suministro e instalación de fusibles HH de 25 A 17.5 Kv y elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
	UN
	3
	 
	 

	34
	Desmonte, mantenimiento, protocolo  y reubicación en la sede ASAB del transformador trifásico de 225 KVA
	UN
	1
	 
	 

	35
	Suministro e instalación Cable de media tensión XLPE 3*2/0
	ML
	20
	
	

	36
	Terminal pre moldeada de media tensión, tipo interior juego de 3
	UN
	3
	
	

	37
	Operación de seccionador existente en media tensión para corte del servicio y realizar adecuaciones.
	UN
	1
	
	

	38
	Interruptor de protección para acometida para 150KW con cofre.
	UN
	1
	
	

	39
	Desmonte de transformadores de corriente existente
	UN
	2
	 
	 

	 
	BAJA TENSION
	
	
	
	

	40
	Suministro e instalación de Breaker tripolar de 1200 A regulable en bandeja de tablero existente.
	UN
	1
	 
	 

	41
	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre para 150KW, desde transformador hasta tablero de distribución principal en edificio contiguo, con caída máxima de 3% 2*(3*400 MCM + 1*300 MCM + tierra )) = (dos por fase) 
	M
	170
	 
	 

	42
	Suministro e instalación de bandeja portacable de 50*8 cms tipo escalera
	ML
	140
	 
	 

	43
	Ducto metálico sobrepuesto de 4”
	ML
	140
	
	

	44
	Obra para cubrir ducto sobrepuesto
	ML
	60
	
	

	45
	Obra para pase de muros entre edificios por el sótano
	UN
	1
	
	

	46
	Bornas terminales de cobre
	UN
	90
	
	

	47
	Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma, teniendo en cuenta las distancias de todos los puntos y cables al mallaje.
	UN
	1
	
	

	48
	Suministro e instalación de breaker de 3*500 A en bandeja existente
	UN
	1
	 
	 

	49
	Suministro e instalación de  tablero de protección general B.T. con barraje de 3*600 A regulable, totalizador de 3*500 A regulable y breakers tripolares de 3*300A (1) regulable y 3*150 A (1) regulable, incluye PM-9 CTS y elementos de conexión
	UN
	1
	 
	 

	50
	Acometida en cable 2(3*4/0 + 1*2/0 + tierra) cobre THWN en bandeja portacable.
	ML
	45
	 
	 

	
	TRAMITES Y LEGALIZACIONES
	
	
	
	

	51
	Elaboración y aprobación del proyecto de subestación (incluye diseño)
	GL
	1
	 
	 

	52
	Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT
	GL
	1
	 
	 

	53
	Trámites para inspección  RETIE 
	GL
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	
	 

	 
	TOTAL COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	 

	
	INDIRECTOS
	
	
	
	

	 
	ADMINISTRACION
	 
	 
	
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	
	

	 
	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	 
	 
	
	

	 
	SUB TOTAL INDIRECTOS
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL 
	 
	 
	
	 


El contenido del presente ADENDA No. 2, forma parte integral de los Términos de Referencia y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los  veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009).
HARVEY ZAMBRANO TORRES
Vicerrector Administrativo y Financiero
Revisó: Carlos Cortes 
Proyecto: Doriam Garcia.
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