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Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

	CONTRATACIÓN DIRECTA  No. 310


 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. 310-2009“CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA RE POTENCIACIÓN  DE LA SUBESTACIÓN DE LA TORRE ADMINISTRATIVA, ADECUACIÓN ELÉCTRICA,   MODERNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE LA  SEDE MACARENA A, REACONDICIONAMIENTO TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN DE LA MENCIONADA SEDE Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 225KVA A LA SUBESTACIÓN DE LA SEDE ASAB DE LA UNIVERSIDAD.”De acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en los Términos de Referencia.
	ADENDA No.  02


Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante la presente Adenda, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, observando que se omitió la corrección de algunos de los numerales,  aclara los Términos de Referencia que rigen el proceso de la CONTRATACIÓN DIRECTA  No. 310 DE 2009, así:
1. MODIFICAR el numeral 6.2 GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, el cual quedara de la siguiente manera;

6.2. GENERALIDADES

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, SERÁN FACTOR PARA QUE EL INTERVENTOR DEL CONTRATO APRUEBE O NO LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, POR EL OFERENTE GANADOR. POR LO CUAL, NO TENDRÁN PUNTAJE NI VERIFICACIÓN DENTRO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL. PERO DEBERÁN SER TENIDAS EN CUENTA POR LOS OFERENTES PARA EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS OFRECIDOS A LA UNIVERSIDAD.

          MATERIALES:

· Los materiales a usar deben cumplir con las normas NTC, RETIE y se deben adjuntar los catálogos de los materiales a usar.
 
         EQUIPOS:
· Se debe medir la resistencia de tierras con el método indicado en la IEEE Std 81 y cumplir con los requerimientos para estas subestaciones de acuerdo con  el NTC. 

· Listado de las herramientas a usar con una breve descripción.

· Antes y después de la instalación del cable, se debe verificar con los equipos adecuados, el aislamiento. 

Todos los equipos deben haber sido probados en fábrica
LISTADO GENERAL DE EQUIPOS REQUERIDOS

LOS OFERENTES DEBERAN:

· Resanar con estuco

· Pintar el cuarto subestación

· Adecuar los cárcamos para subestación

· Verificar y Suministrar la cámara de inspección vehicular según norma CS-280 

· BAJA TENSION

· Suministrar e instalar tablero general de baja tensión con barraje de 800 Amp, totalizador 3*1200 Am; interruptores automáticos de 3(3*200), 8(3*150) , power logic PM-9, puesta a tierra, transformadores de corriente y elementos de conexión; incluye barraje partido para suplencia desde planta eléctrica a instalar.

· Instalar salidas eléctricas para lámpara fluorescente en techo

· Instalar  salidas eléctricas para tomacorriente doble con polo a tierra

· Suministrar e instalar una lámpara fluorescente 2*32"

· Suministrar e instalar Celda de medida en media tensión con dos transformadores de corriente uso interior 15 KV relación 15/5 A, dos transformadores de potencial relación 11400/120 V, medidor electrónico de 2 elementos clase 0.2 y bornera de tres elementos.

· Suministrar e instalar Celda de protección con seccionador bajo carga, portafusibles y fusibles HH de 16 A 17.5 KV

· Suministrar e instalar Celda para transformador trifásico de 300 KVA tipo seco

· Suministrar e instalar Transformador trifásico tipo seco de 300 KVA 11400/208/120 Voltios DY5

· Suministrar e instalar Pases entre celdas en cable XLPE 15 KV incluye terminales preformados, bornas de conexión y puestas a tierra. 

· Suministrar e instalar Bandeja portacable tipo escalera de 30 cms de ancho por 8 cms

· Reubicar temporal de transformador de 300 KVA, cortacircuitos y celda de medida para acomodar espacios de trabajo.

· Desmontar cortacircuitos

· Desmontar celda de medida

· Desmontar de transformador de potencia

· Suministro e instalación de tapa en lámina de alfajor incluye ángulos para el montaje

· Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma.

· Suministrar e instalar Cableado acometida MT en 3*2/0 XLPE 15 KV

· Suministrar e instalar Bajante galvanizado en 4"*6m incluye amarres, curva de gran radio y capacete

· Suministrar e instalar Terminal preformado uso exterior 15 Kv cal 2/0 (jgo de tres)

· Suministrar e instalar Acometida en 3*1/0 + 1*2 en ducto pvc de 2"

· Elaboración y aprobación del proyecto de subestación

· Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT

· Trámites para inspección RETIE

· DESCRIPCIONTORRE ADMINISTRATIVA Y ASAB

MEDIA TENSION


· Suministrar e instalar  transformadores de corriente 20/5 clase 0,5

· Suministrar e instalar transformador de potencia tipo seco 400 KVA 11.400/208/120 V

· Suministrar e instalar celda de medida para transformador de 400 KVA

· Suministrar e instalar  fusibles HH de 25 Amp 17.5 Kv

· Desmonte, mantenimiento, legalización y reubicación en la sedeASAB del transformador trifásico de 225 KVA 
· Cable de media tensión XLPE

· Terminal premoldeada de media tensión, tipo interior juego de 3

· Operación de seccionador existente en media tensión para corte del servicio y realizar adecuaciones.

· Interruptor de protección para acometida para 150KW con cofre.

· Desmontar transformadores de corriente existente.

· BAJA TENSION

· Suministrar e instalar  Breaker tripolar de 1200 Amp en bandeja de tablero existente.

· Suministrar e instalar  cableado en  2(3*400 MCM + 1*300 MCM) en bandeja portacable.

· Suministrar e instalar  bandeja portcable de 30*8 cms tipo escalera

· Ducto metálico sobrepuesto de 4”

· Obra para cubrir ducto sobrepuesto

· Obra civil para pase de muros entre edificios por el sotano

· Bornas terminales de cobre

· Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma.

· Suministrar e instalar breaker de 3*500 Amp en bandeja existente

· Suministrar e instalar tablero de protección general B.T. con barraje de 3*600 Am, totalizador de 3*500 Am y breakers tripolares de 3*300 (1) y 3*150 (1), incluye PM-9 CTS y elementos de conexión

· Instalar acometida en cable 2(3*4/0 + 1*2/0) cobre THWN en bandeja portacable

· TRAMITES Y LEGALIZACIONES

· Realizar  trámites para entrega a CODENSA incluye los de suspensión de los circuitos de MT.

· Realizar Trámites para inspección  RETIE.

GARANTIA DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO: El proponente del presente proceso de selección deberá garantizar a LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS que suministrará elementos nuevos y en óptimas condiciones de calidad según normas NTC, RETIE y catálogo de los mismos a usar, se debe medir la resistencia de tierras con el método indicado en la IEEE Std 81 y cumplir con los requerimientos para estas subestaciones de acuerdo con  el NTC, antes y después de la instalación del cable se debe verificar con los equipos adecuados el aislamiento, el listado de las herramientas a usar deberán tener una breve descripción y todos los equipos deben haber sido probados en fábrica.

La Universidad Distrital se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.
MODIFICAR el Anexo 4 PROPUESTA ECONOMICA, el cual quedara de la siguiente manera;

	5
	Suministro e instalación tablero general de baja tensión con barraje de 800 A, totalizador 3*1200A regulable; interruptores automáticos de 3(3*200) regulable, 8(3*150) regulable, power logic PM-9, puesta a tierra, transformadores de corriente y elementos de conexión; incluye barraje partido para suplencia desde planta eléctrica a instalar, supresor de picos clase C
	un
	1
	 
	 

	9
	Suministro e instalación celda de medida en media tensión con dos transformadores de corriente uso interior 15 KV relación 15/5 A, tres transformadores de potencial relación 11400/120 V, medidor electrónico de 3 elementos clase 0.2 con modem, para futura conexión a mercado no  regulado y bornera de tres elementos.
	un
	1
	 
	 

	18
	Desmonte, mantenimiento y protocolo del transformador de potencia
	un
	1
	 
	 

	24
	Suministro e instalación  Acometida en 3*1/0 + 1*2 en ducto galvanizado tipo pesado de 2"
	ml
	24
	 
	 

	28
	Suministro e instalación de transformadores de corriente 20/5 clase 0,2 y transformador de potencial existente
	un
	3
	 
	 

	30
	Suministro e instalación de celda de medida en  media tensión para transformador de 400 KVA y medidor electrónico de 3 elementos clase 0.2 con modem, para futura conexión a mercado no  regulado
	un
	1
	 
	 

	32
	Desmonte, mantenimiento, protocolo  y reubicación en la sede ASAB del transformador trifásico de 225 KVA
	un
	1
	 
	 

	33
	Cable de media tensión XLPE 3*2/0
	ml
	20
	
	

	38
	Suministro e instalación de Breaker tripolar de 1200 A regulable en bandeja de tablero existente.
	un
	1
	 
	 

	39
	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre para 150KW, desde transformador hasta tablero de distribución principal en edificio contiguo, con caída máxima de 3% (2(3*400 MCM + 1*300 MCM))
	  m
	150
	 
	 

	47
	Suministro e instalación de  tablero de protección general B.T. con barraje de 3*600 A regulable, totalizador de 3*500 A regulable y breakers tripolares de 3*300A (1) regulable y 3*150 A (1) regulable, incluye PM-9 CTS y elementos de conexión
	un
	1
	 
	 

	52
	Dispositivo para protección de sobretensión (DPS) 
	un
	3
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	 

	
	INDIRECTOS
	
	
	
	

	 
	ADMINISTRACION
	 
	 
	
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	 
	
	

	 
	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	 
	 
	
	

	 
	SUB TOTAL INDIRECTOS
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL 
	 
	 
	 
	 


El contenido del presente ADENDA No. 2, forma parte integral de los Términos de Referencia y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los veinte siete (27) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009).

HARVEY ZAMBRANO TORRES
Vicerrector Administrativo y Financiero
Proyecto: Doriam Garcia.

Revisó: Carlos Cortes 
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