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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÈ DE CALDAS

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATACIÓN DIRECTA No 310 - DE 2009
“CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA RE POTENCIACIÓN  DE LA SUBESTACIÓN DE LA TORRE ADMINISTRATIVA, ADECUACIÓN ELÉCTRICA,   MODERNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE LA  SEDE MACARENA A, REACONDICIONAMIENTO TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN DE LA MENCIONADA SEDE Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 225KVA A LA SUBESTACIÓN DE LA SEDE ASAB DE LA UNIVERSIDAD.”

ACTA DE CIERRE

En Bogotá D. C. a los veintinueve (29)   días del mes de octubre 2009, siendo las 10:00  a.m., se reunieron  en las instalaciones de la sala de juntas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, ubicada en la carrera 7 No. 40-53, Piso 7; los funcionarios de la  Universidad  y los proponentes abajo firmantes. De esta manera se  da cumplimiento a  lo establecido en el Numeral 1.8  CRONOGRAMA DEL PROCESO. Así como del numeral   2.6 CIERRE DE LA  CONTRATACIÓN DIRECTA,  en los que se estableció   como fecha de   recepción  de propuestas y cierre de la CONTRATACIÓN DIRECTA el día 29 de octubre  de 2009 hasta las  10:00 a.m., donde se  anota:
“Las propuestas que llegaren después de la hora señalada para su recepción, no se tendrán como válidamente presentadas.

La apertura de las propuestas recibidas se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre de la  contratación pública y en el cual se leerán los aspectos mas relevantes de las mismas (nombres de los proponentes, el numero folios, Póliza de garantía, valor propuesta económica,  entre otros).  Igualmente se dará lectura a las solicitudes recibidas en cuanto a retiros si las hubiere. De lo anterior se levantará un acta que deberá ser suscrita por las personas que allí intervienen”.

Por lo tanto se procede a cerrar el citado proceso como lo dispone el Acuerdo No. 008 de 2003, emanado del Consejo Superior Universitario y la Resolución de Rectoría No. 014 de 2004, para lo cual se realiza la apertura de las propuestas encontrándose la siguiente información:
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	NIT
	(Propuesta Económica)
	MEDIO MAGNETICO
	PÓLIZA DE SERIEDAD

	
	
	No. de folios del original
	Valor
	SI / NO
	

	MGM INGIENERIA Y  PROYECTOS S.A.
	830072857-4
	230
	$355.177.082 INCLUIDO IVA
	SI
	SURAMERICANA No 0411885-5

	GESTION INTEGRAL ENERGETICA S.A.
	830114523-1
	127
	$293.065.782 INCLUIDO IVA
	SI
	SEGUROS DEL ESTADO No 2144101049397

	CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A.
	830112154-8
	396
	$364.709.860 INCLUIDO IVA
	SI
	LIBERTY No 1566571

	CONSORCIO OBRAS 2009
	HACER DE COLOMBIA NIT 800028222-2  OBRAS Y DISEÑOS S.A. NIT 800101333-3
	436
	$354.126.993.09 INCLUIDO IVA 
	SI
	COLPATRIA No 8001031512


OBSERVACIONES:

1. GESTION INTEGRAL ENERGETICA, desde el folio 59 hasta el folio 70 viene doble foliacion todas tachadas, el consecutivo se mantiene.

2. CONTROLES Y AUTOMATIZACION las tres primeras hojas sin foliar.
3. CONSORCIO OBRAS 2009 falta folio 82 y folio 274 repetido.
Por la Universidad Distrital;

	HARVEY ZAMBRANO TORRES
Vicerrector Administrativo y Financiero


	ORLANDO JIMENEZ RINCON Delegado Oficina Asesora de Control Interno.

	CARLOS CORTES LADINO
Vicerrectoría  Administrativa y Financiera
	CARLOS FELIPE RODRIGUEZ
División de Recursos  Físicos

	DORIAM AMPARO GARCIA G
Vicerrectoría  Administrativa y Financiera
	

	Por los Proponentes:
	

	MGM INGIENERIA Y  PROYECTOS S.A. 
	GESTION INTEGRAL ENERGETICA S.A.

	CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A.

	CONSORCIO OBRAS 2009
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