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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA MANIFESTAR EXPRESIONES DE INTERÉS Nº 01 
DE 2010 

 
 
OBJETIVO: CONFORMAR LA LISTA CORTA DE OFERENTES PARA EL CONCURSO 
DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA EXTERNA QUE 
VIGILARÁ Y CONTROLARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE: 
RESTAURACIÓN INTEGRAL, OBRA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
REDES Y OBRAS EXTERIORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA 
ADUANILLA DE PAIBA; Y DE LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO B DE LA 
SEDE LA MACARENA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS, INSCRITAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACION DEL AÑO 2010. 
 
 
La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las 
empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los 
diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los 
principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, 
publicidad, responsabilidad y moralidad, principios que buscan rescatar la confianza 
pública y el compromiso con la ética de lo público. 
 
Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, 
reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer presión para realizar algún 
acto tendiente a vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.   

Se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los 
proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de 
tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de 
intermediación. Por el contrario, se les invita a que  denuncien cualquier tipo de 
insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos 
disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de 
todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad. 
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ESTUDIOS PREVIOS 

(Estatuto General de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – 
Acuerdo 08 de 2003 del Consejo Superior Universitario - Artículo 4o, numeral 6º; Artículo 
9º de la Resoluciones de Rectoría 014 de 2004; 482 de 2006 y  670 de 2010)  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

Dentro del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la Universidad Distrital, se proyectó la 
construcción de las obras de restauración integral, obra nueva, reforzamiento estructural, 
redes y obras exteriores para la Biblioteca Aduanilla de Paiba en el borde del Plan Zonal 
del Centro área de Renovación Urbana de la ciudad; al efecto, la institución ha abierto la 
Convocatoria Pública No. 024 cuyo objeto es: " CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
RESTAURACIÓN INTEGRAL, OBRA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
REDES Y OBRAS EXTERIORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA 
ADUANILLA DE PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS”.  

Así mismo, dentro del Plan Maestro de Desarrollo Físico se proyectó la ampliación de las 
áreas académicas y de laboratorios -mediante el Edificio Macarena “B” con un área 
aproximada de 6.000m2, cuyo proceso  se viene adelantando mediante la Convocatoria 
Pública No. 17 cuyo objeto es: "CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL PROYECTO 
DEL EDIFICIO B DE LA SEDE LA MACARENA”. 

Por tratarse de diseños, construcción y restauración de obras civiles de alta complejidad, 
que incorporarán múltiples áreas de la Ingeniería, la tecnología y la Arquitectura; con un 
presupuesto estimado inicialmente en más de cuarenta y cuatro mil millones de pesos, la 
Interventoría requiere de conocimientos multidisciplinarios, específicos y expertos. La 
Universidad Distrital, no dispone en su personal de planta de los profesionales que 
puedan dedicarse a este tipo de labores. Por tanto, es imperiosa la necesidad de contratar 
con una entidad jurídica externa que otorgue las garantías de calidad, eficacia y eficiencia 
establecidas como bases de la contratación pública. 

 

1.1 DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD – GRUPO I 

En el apartado 6. De los Estudios previos realizados para la Convocatoria Pública No. 
024, se precisa: 
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“6. Supervisión y control La supervisión, coordinación y vigilancia de la 
ejecución y cumplimiento del Contrato serán ejercidas por un Interventor 
designado o escogido por la Universidad Distrital F.J.C. quien se sujetará a las 
funciones propias de su designación y a las establecidas en el  correspondiente 
Contrato de Interventoría, en el Estatuto de Contratación de la Universidad 
(Acuerdo 008 de 2003), del Manual de Interventoría adoptado por el Rector de 
la Universidad (Resolución 014 del 005 de febrero de 2004) y de las demás 
normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan”. 

 

1.2 DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD – GRUPO II 

El apartado 6. De los Estudios previos realizados para la Convocatoria Pública No. 17, 
expresa: 

6. “Supervisión y control. La supervisión del contrato será ejercida por un 
interventor designado o escogido por la Universidad Distrital F.J.C., quien se 
sujetará a las funciones propias de su designación y a las establecidas en el 
Estatuto General de Contratación de la Universidad”. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

2.1 GRUPO I  

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA EXTERNA PARA VIGILAR Y CONTROLAR LA 
EJECUCIÓN DE LA "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 
INTEGRAL, OBRA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REDES Y OBRAS 
EXTERIORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA 
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”.  

2.2. GRUPO II 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA EXTERNA PARA VIGILAR Y CONTROLAR LA 
EJECUCIÓN DE LA  REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO B DE LA SEDE LA MACARENA”.  

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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Para efectos de cumplir cabalmente con el objeto de la contratación y satisfacer las 
necesidades de la Universidad Distrital F.J.C., el Contratista deberá, teniendo en cuenta 
las especificaciones del contrato a celebrase, su objeto y el alcance del mismo, adelantar 
como mínimo las actividades que se relacionan a continuación: 

 

 Revisar que el contratista efectivamente haya cumplido en su totalidad con los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización antes de la iniciación del Contrato. 

 Suscribir Acta de Iniciación, según modelo diseñado por la Oficina Asesora de 
Planeación y Control, remitiendo copia a la Oficina asesora Jurídica para su 
archivo. 

 Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo 
durante todas las etapas del contrato. 

 Recibir para su verificación, los Diseños y el Cronograma de Obras. 

 Exigir el cabal cumplimiento de las obligaciones impuestas por la autoridad 
competente en las licencias otorgadas, mantenimiento y/o prorrogarlas, de 
requerirse, de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. 

 Asumir y pagar, por su cuenta y riesgo exclusivos, todos los salarios, prestaciones 
legales y extralegales, la carga laboral y prestacional de todo el personal que 
vincule para la ejecución del contrato, así como el pago de parafiscales, suministro 
de uniformes, elementos de higiene del personal vinculado por contrato laboral, 
según lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas 
relacionadas y tener afiliado el personal que destinará para la ejecución del 
Contrato, a las siguientes entidades, de conformidad con las normas aplicables: 
Entidad Promotora de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Fondo de Cesantías, 
Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) y Cajas de Compensación 
Familiar. 

 Reportar todo cambio de personal que pretenda efectuar durante la ejecución del 
Contrato. 

 Recibir a satisfacción las obras ejecutadas. 

 Vigilar la ejecución de los Componentes de Manejo de Tránsito vehicular y/o 
Peatonal, Señalización y Desvíos para cumplir total y cabalmente con las 
obligaciones contenidas en el Contrato vigilado y la Gestión Ambiental que se 
requiera, y la que sea necesaria, durante la ejecución de las Obras de 
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Construcción de conformidad con las obligaciones derivadas del contrato vigilado y 
la normatividad aplicable vigente sobre la materia. 

 Evitar la imposición de multas a la Universidad por incumplimiento imputable al 
contratista. 

 Mantener un representante, durante la vigencia del Contrato, quien será el Director 
de la Interventoría, facultado para representarlo en todos los aspectos atinentes a 
la ejecución del Contrato de Interventoría, que deberá actuar como interlocutor con 
la Universidad y el Contratista vigilado, para todos los efectos, y quien por 
consiguiente, deberá estar disponible durante todo el tiempo de duración del 
Contrato. 

 Asumir y pagar, por su cuenta y riesgo exclusivos, el costo de las siguientes 
estampillas: a) De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 53 del 10 de 
enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C. y en el Decreto No. 093 del 4 de mayo 
de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se 
retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 50 años; b) De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 187 del 
20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato 
y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la 
Estampilla pro-Cultura y c) De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 188 
del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del 
contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de 
la Estampilla Adulto Mayor. 

 Asumir y pagar, por su cuenta y riesgo exclusivos, todos los gastos, impuestos, 
tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 
En este orden de ideas, estarán a su cargo el impuesto de timbre, si a él hubiere 
lugar y los demás impuestos que se causen, los cuales serán retenidos por la 
Universidad al momento del pago de la(s) factura(s).  

 Pagar las multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el contrato o aceptar las 
deducciones de estas de los saldos a su favor cuando éstas se causen de 
conformidad con lo que se señale en el contrato. Mantener indemne a la 
Universidad por daños ocasionados a terceros por la ejecución del presente 
Contrato. 

 Las funciones de carácter jurídico, administrativo, técnico y económico de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 31 del Acuerdo 008 de 2003 - Estatuto General de 
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Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que deban 
realizarse con posterioridad al Acta de Iniciación del Contrato Vigilado. 

 Las específicas contenidas en el ARTÍCULO QUINTO  de la Resolución 482 de 29 
de Diciembre de 2006, emanada de la Rectoría de la Universidad Distrital con 
excepción de las que se deban cumplir durante la Etapa Preliminar. 

 La gestión orientada a la composición de la serie documental del Contrato vigilado; 
organizada por procedimientos de seguimiento y liquidación. Los registros deben 
conservarse en forma física y magnética u óptica, estableciendo los 
correspondientes códigos. 

 Recopilar los documentos establecidos en el ARTICULO OCTAVO de la 
Resolución 482 de 29 de Diciembre de 2006, emanada de la Rectoría de la 
Universidad Distrital, según la pertinencia de los mismos, dentro del seguimiento a 
la ejecución del Contrato vigilado. 

 Preparar los documentos establecidos en el ARTICULO NOVENO de la 
Resolución 482 de 29 de Diciembre de 2006, emanada de la Rectoría de la 
Universidad Distrital, según la pertinencia de los mismos, para efectos de la 
liquidación del contrato, que debe efectuarse, a más tardar dentro de los noventa 
(90) días siguientes a su terminación. 

 Entregar los informes y los respectivos anexos, previstos en el ARTICULO 
DÉCIMO de la Resolución 482 de 29 de Diciembre de 2006, emanada de la 
Rectoría de la Universidad Distrital, en los formatos diseñados al efecto por la 
Oficina Asesora de Planeación y Control (OAPC). 

 Las demás obligaciones y facultades previstas en el Acuerdo 008 de 2003 - 
Estatuto General de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y en la Resolución 482 de 29 de Diciembre de 2006, emanada de la 
Rectoría de la Universidad Distrital. 

 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 

4.1 GRUPO I. 

La duración del contrato para el GRUPO I., será de quince (15) meses, a partir de la fecha 
de inicio, que es el tiempo que considera necesario para que las actividades a cargo del 
contratista, puedan ser realizadas a cabalidad. 
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La ejecución del Contrato  de Interventoría, al igual que el Contrato vigilado estará dividida 
en dos etapas principales y una Etapa Preliminar. La Etapa preliminar será aquella 
preparativa de la firma del Acta de Inicio de Ejecución. La primera etapa o Etapa de 
Preconstrucción, con una duración de dos (2) meses, corresponderá a aquella en la cual 
el Contratista vigilado deberá elaborar los estudios y diseños y disponer los equipos 
necesarios para la ejecución de las Obras. La segunda etapa o Etapa de Construcción  y 
liquidación que se fija estimativamente en trece (13) meses, corresponderá a aquella en la 
cual el Contratista vigilado deberá ejecutar las obras contratadas cumpliendo con las 
especificaciones técnicas requeridas por la Universidad; y el Interventor preparará los 
documentos e informes necesarios para la liquidación del Contrato vigilado 

4.2 GRUPO II. 

La duración del contrato para el Grupo II, será de veintitrés (23) meses, a partir de la 
fecha de inicio, que es el tiempo que considera necesario para que las actividades a cargo 
del Interventor, puedan ser realizadas a cabalidad.  

La ejecución del Contrato  de Interventoría, al igual que el Contrato vigilado estará dividida 
en dos etapas principales y una Etapa Preliminar. La Etapa preliminar será aquella 
preparativa de la firma del Acta de Inicio de Ejecución. La primera etapa o Etapa de 
Preconstrucción, con una duración de seis (6) meses, corresponderá a aquella en la cual 
el Contratista vigilado deberá elaborar los estudios y diseños y disponer los equipos 
necesarios para la ejecución de las Obras. La segunda etapa o Etapa de Construcción  y 
liquidación que se fija estimativamente en diecisiete (17) meses, corresponderá a aquella 
en la cual el Contratista vigilado deberá ejecutar las obras contratadas cumpliendo con las 
especificaciones técnicas requeridas por la Universidad; y el Interventor preparará los 
documentos e informes necesarios para la liquidación del Contrato vigilado. 

4.3 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El Contrato de Interventoría se ejecutará totalmente en la ciudad de Bogotá, D.C.; 
Colombia. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS A VIGILAR 

5.1  GRUPO I 
 
Contrato para la realización de la construcción de las obras de restauración integral, obra 
nueva, reforzamiento estructural, redes y obras exteriores para las instalaciones de la 
Biblioteca Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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Apéndice Técnico - Parámetros Técnicos De Construcción – Convocatoria Pública No. 24 
DE 2010 www.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2010 

5.2 GRUPO II 

Contrato de Obra para que un Contratista realice los estudios, diseños y construcción de 
las obras para el proyecto del Edificio B de la Sede La Macarena de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

Apéndice Técnico - Parámetros Técnicos De Diseño Y Construcción. Convocatoria 
Pública No. 017 De 2010. www.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2010 
 

 

6. PRESUPUESTO OFICIAL 

6.1 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

La Universidad ha determinado que el Valor Estimado del Contrato corresponde a la suma  
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($3.159.241.046,00) incluido IVA, calculada 
con el 9% del valor total de los contratos a vigilar. El Valor Estimado del Contrato sólo 
tendrá los efectos previstos de manera expresa en estos estudios previos y no servirá de 
base para reclamación alguna entre las partes por pretendidos o reales, mayores o 
menores costos en que pueda incurrir el Consultor. 

6.1.1 Valor estimado Grupo I 

El valor estimado del Grupo I, es la suma de UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 
M/L ($1.516.435.702,00) incluido IVA. 

6.1.2 Valor estimado Grupo II 

El valor estimado del Grupo I, es la suma de UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($1.642.805.344,00) incluido IVA. 

6.2 COBERTURA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

El presupuesto asignado cubrirá la totalidad del objeto de la contratación establecido en el 
presente estudio previo. 
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7. CALIDAD 

La calidad del presente estudio, está determinada conforme al cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, los requerimientos técnicos planteados en el Estatuto General de 
Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Acuerdo 08 de 2003 
del Consejo Superior Universitario - , el Acuerdo 07 de 2010 del CSU, Artículo 4o, 
numeral 6º y Artículo 9º de la Resolución de Rectoría 014 de 2004, las Resoluciones de 
Rectoría 482 de 2006 y 670 de 2010, el numeral 3, del ARTICULO 2º de la Ley 1150 de 
2007, el Decreto Reglamentario 2474 de 2008, expedido por el Presidente de la 
República, los pliegos de condiciones y los demás propuestos en el contrato. 
 
 
 
8. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
De acuerdo con la Constitución y la Ley, el régimen jurídico aplicable en este proceso de 
contratación es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas – Acuerdo 08 de 2003 del Consejo Superior 
Universitario - Artículo 4o, numeral 6º; Acuerdo 07 de 2010 del Consejo Superior 
Universitario; Resoluciones de Rectoría 014 de 2004; 482 de 2006. Especialmente la 
Resolución 670 de 2010 que establece: “La Universidad Distrital utilizará la modalidad de 
selección denominada Concurso de Méritos, tal como se encuentra establecida en el 
numeral 3, del ARTICULO 2º de la Ley 1150 de 2007 y reglamentada por el Decreto 2474 
de 2008, expedido por el Presidente de la República, cuando contrate una persona natural 
o jurídica, para ejercer las funciones de Supervisor o Interventor definidas en el Estatuto 
de Contratación y reglamentadas en la Resolución de Rectoría 482 de 2006”. 

 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

De conformidad con lo prescrito en la normatividad vigente, la Universidad Distrital 
utilizará la modalidad de selección denominada, CONCURSO DE MERITOS CON 
PRECALIFICACIÓN, CON PROPUESTA TÉCNICA SIMPLIFICADA (PTS), tal como se 
define en: el numeral 3, del ARTICULO 2º de la Ley 1150 de 2007 y reglamentada por el 
Decreto 2474 de 2008, expedido por el Presidente de la República, para contratar una 
persona jurídica que ejercerá las funciones de Interventor definidas en el Estatuto de 
Contratación (Acuerdo 08 de 2003) y reglamentadas en la Resolución de Rectoría 482 de 
2006. El proponente escogido, suscribirá con la Universidad Distrital el contrato de la 
INTERVENTORÍA EXTERNA PARA VIGILAR Y CONTROLAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
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LAS OBRAS DE: RESTAURACIÓN INTEGRAL, OBRA NUEVA, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, REDES Y OBRAS EXTERIORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA 
BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA; Y DE LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO B 
DE LA SEDE LA MACARENA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS, INSCRITAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AÑO 2010.  

El procedimiento de precalificación es anterior e independiente del proceso de 
CONCURSO DE MÉRITOS 

El procedimiento de precalificación permitirá al comité conformar una lista corta de 
no menos de tres (3) ni más de seis (6) proponentes precalificados. 

9.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 

La Universidad Distrital cuenta con un “Manual de Interventoría y Supervisión”, expedido 
mediante Resolución de Rectoría 482 de 29 de Diciembre de 2006, aclarado mediante 
Resolución de Rectoría 670 de  2010, documentos que forman parte integral de los 
Pliegos de Condiciones y Requerimientos Técnicos, y que contienen en forma exhaustiva 
las obligaciones, procesos, procedimientos, series documentales, el plan de cargas, 
trabajos por áreas y formatos necesarios para la labor del Interventor. Por esta razón,  los 
interesados integrantes de la Lista Corta obtenida en el proceso de precalificación solo 
deberán presentar una PROPUESTA TÉCNICA SIMPLIFICADA (PTS).  

 
10. REQUISITOS HABILITANTES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA CORTA 
 
10.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
10.1.1 Interesados 

Podrán presentar EXPRESIONES DE INTERÉS  las personas jurídicas, con matricula 
mercantil renovada para el año 2010, en forma individual, en consorcio o en unión 
temporal, que tengan representación en Colombia y cumplan con los requisitos 
establecidos en estos ESTUDIOS PREVIOS  y en la Ley. 

Si la participación es en forma plural, los consorcios o uniones temporales deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal 
y, en el caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 
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b. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán presentar el documento de 
PROMESA de constitución, el cual deberá expresar claramente su conformación, las 
reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e igualmente 
su deseo de participar en la presentación de la EXPRESIÓN DE INTERÉS. A su vez, 
designarán a la persona que actuará como representante del consorcio o de la unión 
temporal, durante el proceso de precalificación y el CONCURSO DE MÉRITOS. 

         

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO HABILITACIÓN 

Registro Mercantil Actualizado a 2010 Cumple 

Registro Mercantil No Actualizado a 2010 No cumple 

Promesa o Pacto de Unión Temporal o 
Consorcio 

Cumple 

Ausencia de Promesa o Pacto de Unión 
Temporal o Consorcio No Cumple 

 
 
10.1.2. Objeto Social. 

Tratándose de personas jurídicas, su capacidad se circunscribe al desarrollo de la 
empresa o actividad prevista en su objeto social, de conformidad con lo establecido en el 
Art. 99 del Código de Comercio. 

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, todos sus integrantes deberán 
cumplir el requisito de que su objeto social se encuentre acorde con el objeto de la 
CONVOCATORIA A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS. 

Por lo anterior, si el objeto social del proponente, o de alguna de las personas jurídicas 
que conforman el consorcio o unión temporal, no se encuentra acorde con el objeto de la 
convocatoria, la propuesta será rechazada. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO HABILITACIÓN 

Objeto Social Incluye, Construcción o 
Consultoría o Interventoría de Obras 
Civiles 

Cumple 

Objeto Social No Incluye, Construcción o 
Consultoría o Interventoría de Obras 
Civiles 

No cumple 
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10.2 DOCUMENTOS JURÍDICOS 

10.2.1 Certificado de Existencia y Representación Legal 

El Interesado, deberá presentar el Certificado de existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción, con una antelación no mayor a 
treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la fecha de apertura de la 
convocatoria para presentar EXPRESIONES DE INTERÉS, donde conste quién ejerce la 
representación legal y las facultades del mismo. 

En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada persona jurídica que 
lo conforme, deberá presentar su correspondiente certificado de existencia y 
representación legal, expedido en las condiciones ya indicadas. 

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera, o que el consorcio o 
unión temporal esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, ésta(s) 
deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido 
en el Código Civil y el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de 
Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Acuerdo 08 de 2003, y 
sus resoluciones reglamentarias. 

Los documentos expedidos por los Cónsules de Colombia en calidad de Notarios, tales 
como autorizaciones, poderes especiales y generales, escrituras públicas, certificaciones 
y los demás señalados por la Ley, no requieren ser legalizados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO HABILITACIÓN 

Certificado de Existencia y Representación 
Legal, expedido dentro de los treinta (30) 
días anteriores a la apertura de 
expresiones de interés. 

Cumple 

Ausencia de Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido dentro de 
los treinta (30) días anteriores a la apertura 
de expresiones de interés. 

No cumple 

 

10.2.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP 

Las expresiones de interés deben estar acompañadas del Certificado de Inscripción en el 
Registro Único de Proponentes – RUP expedido por la Cámara de Comercio con una 
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fecha de expedición no superior a los treinta (30) Días Calendario anteriores a la fecha 
de presentación de la expresión de interés. 
 
Los interesados y la totalidad de los miembros de las futuras uniones o consorcios, deben 
estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes – RUP -, en 
la fecha de presentación de la expresión de interés, en las siguientes actividades, 
especialidades y grupos, así: 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO HABILITACIÓN 

Clasificación en el RUP: 
CONSULTORES 

ESPECIALIDAD: 03 
GRUPOS: 06; 07 y 15 

Cumple 

Ausencia de Clasificación en el RUP: 
CONSULTORES 

ESPECIALIDAD: 03 
GRUPOS: 06; 07 y 15 

No cumple 

 
10.3 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN EN LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
 
El Decreto 1464 de 2010, artículo 2, numeral 2, define: Capacidad Residual: “La 
capacidad real de contratación que resulta de restarle a la capacidad máxima de 
contratación, la sumatoria de los valores de los contratos que tenga en ejecución el 
contratista. El cálculo de la capacidad residual se exigirá por las entidades estatales para 
el momento en que se presente la propuesta, cualquiera que sea la modalidad del 
contrato  
Para establecer la capacidad residual del interesado o K de contratación, la entidad 
contratante deberá considerar los contratos relevantes que tenga en ejecución el 
interesado al momento de presentar la oferta, de acuerdo con lo señalado en el respectivo 
pliego de condiciones, incluyendo los que tenga por su participación en sociedades, 
consorcios o uniones temporales, según se haya dispuesto en el pliego de condiciones 
del proceso. 
 
Solo para efectos de determinar la capacidad de contratación RESIDUAL, se entenderá 
por contratos en ejecución, aquellos que no han culminado en cuanto a que tienen 
compromisos pendientes por ejecutar. Lo anterior obedece a que una entrega legalmente 
recibida y aceptada constituye una cuenta por cobrar del contratista, aumentándose el 

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPOS 

CONSULTORES 03 06; 07; 15 
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patrimonio y por consiguiente la capacidad de contratación. 
La capacidad residual de contratación deberá estar expresada en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y para el presente proceso deberá ser de la presente 
vigencia. 
 
La capacidad residual de contratación se determinará con base en la relación de contratos 
vigentes, adjudicados o en ejecución, presentada por el interesado, aplicando la siguiente 
fórmula: 
 
Kr = Ki - Ko 
 
Donde: 
 
Kr = Capacidad residual de contratación expresada en SMMLV 
 
Ki = Capacidad máxima de contratación inscrita en el Registro Único de proponentes, 
expresada en SMMLV. 
 
Ko = Capacidad comprometida en contratos vigentes según reporte del proponente, 
expresada en SMMLV. 
 
La capacidad residual de contratación del consorcio o unión temporal, se obtendrá de la 
suma de la capacidad residual de contratación de cada uno de sus respectivos 
integrantes. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, se deberá anexar a la expresión de interés 
el registro único de proponentes y la información sobre contratos vigentes y adjudicados 
de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal. 
 
La capacidad residual del interesado, para ser elegible, deberá ser como mínimo la 
siguiente: 

 
 

ACTIVIDAD CONSULTOR: 9.000 SMMLV  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO HABILITACIÓN 

Kr = Capacidad residual de contratación, actividad 
Consultor igual o mayor de 9.000 SMMLV 

Cumple 

Kr = Capacidad residual de contratación, actividad 
Consultor menor de 9.000 SMMLV 

No cumple 



 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

 
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA EXTERNA PARA VIGILAR Y CONTROLAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DE: RESTAURACIÓN INTEGRAL, OBRA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REDES Y OBRAS EXTERIORES PARA LAS 

NSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA; Y DE LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO B DE LA SEDE LA MACARENA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, 

INSCRITAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AÑO 2010. 

15 
 

 
10.4 PERSONAL PROFESIONAL CALIFICABLE 
 
La expresión de interés debe estar acompañada de la documentación que permita 
demostrar que el interesado cuenta, en su Planta de Personal o mediante promesa de 
vinculación laboral, con el personal profesional que reúna las siguientes características: 

 

PROFESIONAL 

TÍTULO PROFESIONAL 
CON MATRÍCULA O 

TARJETA 
PROFESIONAL 

VIGENTE 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

GRUPO I. INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 
INTEGRAL, OBRA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REDES Y OBRAS EXTERIORES PARA 
LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA  

Arquitecto o Ingeniero 
Civil , con posgrado en 
Gerencia de Proyectos 

120 meses 
 

Deberá acreditar como mínimo 36 Meses 
de experiencia específica certificada como 
director de Interventorías.  

ARQUITECTO - 
RESTAURADOR 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Arquitecto, con posgrado 
en Restauración  

 
96 meses  

Deberá acreditar como mínimo 36 Meses 
de experiencia específica certificada como 
residente de Interventorías en los cuales 
12 Meses deben ser como residente de 
Interventorías de obras de restauración. 

INGENIERO CIVIL 
- ESTRUCTURAL 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil, con 
posgrado en Estructuras 
o Sismo Resistencia 

84 meses 
 

Deberá acreditar como mínimo  24  Meses 
de experiencia específica certificada en 
residencia o dirección de Interventorías, en 
los cuales deberá  acreditar experiencia en 
obras de reforzamiento estructural. 

GRUPO II. INTERVENTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO B DE LA SEDE LA MACARENA. 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA  

Arquitecto o Ingeniero 
Civil, con posgrado en 
Gerencia de Proyectos 

120 meses 
 

Deberá acreditar como mínimo 36 Meses 
de experiencia específica certificada como 
director de Interventorías. Este profesional 
servirá para la etapa de revisión de 
diseños como para la interventoría de la 
construcción. 

ARQUITECTO - 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Arquitecto  
96 meses 

 

Deberá acreditar como mínimo 36 Meses 
de experiencia específica certificada como 
residente de Interventorías en los cuales 6 
Meses deben ser como residente de 
Interventorías de diseño de obras 
arquitectónicas. Este profesional servirá 
para la etapa de revisión de diseños como 
para la interventoría de la construcción.  

INGENIERO CIVIL  
RESIDENTE DE 

Ingeniero Civil, con 
posgrado en Estructuras 

84 meses 
 

Deberá acreditar como mínimo  24 Meses 
de experiencia específica certificada en 
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INTERVENTORÍA o Sismo Resistencia 
 

residencia o dirección de Interventorías, en 
los cuales deberá  acreditar experiencia 
como residente de Interventorías de diseño 
de obras. Este profesional servirá para la 
etapa de revisión de diseños como para la 
interventoría de la construcción. 

 
10.5 EXPERIENCIA GENERAL EQUIVALENTE POR FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

PROFESIONAL 
TÍTULO DE 
POSGRADO 

EXPERIENCIA GENERAL 

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 
INTEGRAL, OBRA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REDES Y OBRAS 
EXTERIORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA ADUANILLA DE 
PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Especialización en Gerencia 
de Proyectos 

18 meses 

Maestría en Gerencia de 
Proyectos 

36 meses 

ARQUITECTO 
RESIDENTE. 
RESTAURADOR 

Especialización en 
Restauración 

18 meses 

Maestría en Restauración 36 meses 

INGENIERO CIVIL 
RESIDENTE 
ESTRUCTURAL 

Especialización en 
Estructuras 

18 meses 

Maestría en Estructuras 
 

36 meses 

INTERVENTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO B DE LA 
SEDE LA MACARENA. 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Especialización en Gerencia 
de Proyectos 

18 meses 

Maestría en Gerencia de 
Proyectos 

36 meses 

INGENIERO CIVIL 
RESIDENTE 
ESTRUCTURAL 

Especialización en Estructuras 18 meses 

Maestría en Estructuras 36 meses 

 
La equivalencia de la formación académica en la experiencia general será de acuerdo al 
cuadro anterior, aquel profesional o grupo de profesionales que presente el interesado en 
participar, que al momento de verificar la fecha de expedición de la tarjeta profesional sea 
inferior a lo exigido en el numeral 10.4, podrá sustentar su equivalencia en los meses 
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faltantes a través de la presentación de diplomas de posgrado.  
 
Se entiende por experiencia general la obtenida por el profesional a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional. Esta experiencia será demostrable con el certificado de vigencia 
de la tarjeta profesional y no se demostrará a través de certificaciones y se tendrá en 
cuenta solo si el profesional tiene el tiempo mínimo exigido en los presentes estudios 
previos. 
 
Los interesados deberán adjuntar a la expresión de interés, los documentos de los 
contratos o vinculación laboral, que soporten la experiencia del personal profesional 
calificable solicitado, los cuales deben tener, al menos, la siguiente información: objeto, 
plazo, valor, área, fecha de inicio y terminación, número del contrato, debidamente 
firmada. 
 
Si el interesado es el mismo que certifica al profesional, debe presentar la certificación de 
la interventoría expedida por el propietario de la misma o en su defecto presentar la copia 
del respectivo contrato suscrito entre el contratista y el dueño de la obra. 
 
Además de las certificaciones o documentos que acreditan la experiencia del personal 
propuesto, se deberá adjuntar los siguientes documentos en los casos que se requiera: 
 
· Certificado de vigencia de la matricula, expedida por la autoridad competente. 
 
· Copia del documento de la resolución de convalidación de los títulos obtenidos en el 
exterior de Conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO HABILITACIÓN 

Documentación que permita demostrar que 
el interesado cuenta, en su Planta de 

Personal o mediante promesa de 
vinculación laboral, con la totalidad del 

personal profesional calificable, que cumple 
los requisitos descritos en numeral 10.4 

Cumple 

Ausencia de uno o más documentos que 
impidan demostrar que el interesado 
cuenta, en su Planta de Personal o 

mediante promesa de vinculación laboral, 
con la totalidad del personal profesional 

calificable, que cumple los requisitos 
descritos en numeral 10.4 

No cumple 
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10.6 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL INTERESADO COMO INTERVENTOR  
 
Con el fin de satisfacer las necesidades que demanda el objeto del contrato de 
Interventoría Técnica, Administrativa y Contable para “La Construcción de las Obras de 
Restauración Integral, Obra Nueva, Reforzamiento Estructural, Redes y Obras 
Exteriores para las Instalaciones de la Biblioteca Aduanilla de Paiba de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas” y “La Realización de los Estudios, 
Diseños y Construcción de las Obras para el Proyecto del Edificio B de la Sede la 
Macarena”. Para la presente EXPRESIÓN DE INTERÉS, el INTERESADO deberá 
adjuntar la documentación que soporte el cumplimiento de su experiencia en Interventoría 

de proyectos de construcción de edificaciones para uso público o privado, así: 
 
10.6.1 Construcción de Obra Nueva 
 
Ejecución de Interventoría de proyectos de construcción de obra nueva en edificios de tipo 
Institucional, en donde se incluyan como mínimo la ejecución de las siguientes 
actividades: Cimentación, estructuras en concreto reforzado y/o estructuras metálicas, 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acabados. 
 

 Para su acreditación deberá cumplir con las características mínimas que se 
establecen a continuación: 

 La experiencia que se acredite deberá haberse obtenido, desde el primero de 
enero de 1995 hasta la fecha de entrega de la manifestación de interés. 

 El cien por ciento (100%) de la experiencia debe haberse ejecutado en territorio 
colombiano. 

 La realización de las actividades mencionadas en el presente numeral, se deberá 
acreditar en máximo tres (3) proyectos ejecutados, y cuya sumatoria de áreas sea 
igual o superior a los 24.000 m2. 

 
10.6.2  Reforzamiento Estructural 
 
Ejecución de Interventoría de proyectos de reforzamiento estructural de edificios de tipo 
Institucional, en donde se incluyan como mínimo la siguiente actividad: reforzamiento de 
estructuras en concreto.  
 
Para su acreditación deberá cumplir con las características mínimas que se establecen a 
continuación: 
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 La experiencia que se acredite deberá haberse obtenido, desde el primero de 
enero de 1995 hasta la fecha de entrega de la manifestación de interés. 

 El cien por ciento (100%) de la experiencia debe haberse ejecutado en territorio 
colombiano. 

 La realización de las actividades mencionadas en el presente numeral, se deberá 
acreditar en máximo tres (3) proyectos ejecutados, y cuya sumatoria de áreas de 
reforzamiento sea igual o superior a  4.000m2.   

 

10.6.3 Diseños Arquitectónicos 

 
Ejecución de interventoría de diseños arquitectónicos y de ingeniería de edificios de tipo 
Institucional, en donde se incluyan como mínimo las siguientes actividades: sistema de 
red contraincendios, ascensores e instalaciones eléctricas.  
 

 Para su acreditación deberá cumplir con las características mínimas que se 
establecen a continuación: 

 La experiencia que se acredite deberá haberse obtenido, desde el primero de 
enero de 1990. 

 El cien por ciento (100%) de la experiencia total requerida en estos Términos 
debe haberse ejecutado en territorio colombiano. 

 La realización de las actividades mencionadas en el presente numeral, se deberá 
acreditar en máximo tres (3) proyectos ejecutados, y cuya sumatoria de áreas sea 
igual o superior a los 8.000 m2.   

 
Los proyectos que se aporten por el Interesado para acreditar la experiencia de que trata 
este numeral, deberán estar terminados y recibidos a satisfacción de la Entidad 
Contratante.  
 
 
10.7 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES 
 
Para el análisis de cumplimiento de contratos anteriores se tendrá en cuenta el siguiente 
criterio habilitante.  
 
Las multas y/o sanciones reportadas en el registro de Cámara de Comercio impuestas 
dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del recibo de las expresiones de 
interés, serán evaluadas de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO HABILITACIÓN 

No Registra multas y/o sanciones Cumple 
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Registra multas y/o sanciones No cumple 

 
 
10.8 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
El comité de evaluación verificará los documentos habilitantes de los interesados y 
determinará cuáles de ellos se incluirán en la lista corta, a partir de la aplicación de los 
criterios para la conformación de la lista corta y teniendo en cuenta los intereses de la 
Universidad y los fines de la contratación. 
 
La lista corta de precalificados se elaborará con quienes habiendo manifestado su interés 
obtengan el puntaje mínimo exigido. Estará integrada máximo por seis (6) y mínimo tres 
(3)1 de los precalificados, en estricto orden descendente. 
 
Si la Entidad no recibe ninguna expresión de interés, o no se puede obtener mínimo tres 
(3) precalificados para la lista corta o se declara desierto el concurso, la Universidad 
procederá a revisar los requisitos habilitantes y los requerimientos técnicos para identificar 
las causas que dieron motivo a tal circunstancia y hará los ajustes necesarios para 
realizar una nueva convocatoria, dando aplicación al Parágrafo 1, del ARTÍCULO 5 del 
Acuerdo 007 de 2010, expedido por el Consejo Superior Universitario. 
 
 
 
11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA LISTA CORTA 
 
Las manifestaciones de interés se evaluarán, valorando la información allegada por los 
interesados, con base en los siguientes criterios: 

Experiencia general, relevante y suficiente en las áreas requeridas en el objeto a contratar 
que asegure la idoneidad del futuro proponente para su ejecución; 

Experiencia específica. La capacidad intelectual de los profesionales calificables 

Estructura y organización del interesado en cuanto a los recursos técnicos, humanos y 
físicos de que dispone. 

 

11.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

                                            
1
 Acuerdo 007 de 2010 CSU; http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2010-007.pdf  
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Una vez verificados los requisitos mínimos señalados en el numeral 10.5, la 
Universidad otorgará puntaje a los profesionales calificables, por su formación 
académica, así:  
 
 

PROFESIONAL 
TÍTULO DE 
POSGRADO 

PUNTAJE 
 

MÁXIMO 
PUNTAJE 
POSIBLE 

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 
INTEGRAL, OBRA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REDES Y OBRAS 
EXTERIORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA ADUANILLA DE 
PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Especialización o Maestría en 
Gerencia de Proyectos 

160 
 

160 
 

ARQUITECTO 
RESIDENTE. 
RESTAURADOR 

Especialización o Maestría en 
Restauración 

100 
 

100 
 

INGENIERO CIVIL 
RESIDENTE 
ESTRUCTURAL 

Especialización o Maestría en 
Estructuras 

100 
100 

 

 SUB - TOTAL PUNTAJE 360 

INTERVENTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO B DE LA 
SEDE LA MACARENA. 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Especialización o Maestría en 
Gerencia de Proyectos 

160 
 

140 
 

INGENIERO CIVIL 
RESIDENTE 
ESTRUCTURAL 

Especialización o Maestría en 
Estructuras 

100 
100 

 

 SUB - TOTAL PUNTAJE 260 

 TOTAL PUNTAJE 620 

 
 
11.2 POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROFESIONALES: 
 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

POR PROYECTOS 
PUNTAJE 

 

MÁXIMO 
PUNTAJE 
POSIBLE 

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 
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INTEGRAL, OBRA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REDES Y OBRAS 
EXTERIORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA ADUANILLA DE 
PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Por cada doce (12) meses de 
experiencia específica certificada 
adicional a la mínima requerida se 
le otorgarán 25 puntos (Máximo 
veinticuatro (24) meses). 

25 50 

ARQUITECTO 
RESIDENTE. 
RESTAURADOR 

Por cada doce (12) meses de 
experiencia específica certificada 
adicional a la mínima requerida se 
le otorgarán 20 puntos (Máximo 
veinticuatro (24) meses). 

20 40 

INGENIERO CIVIL 
RESIDENTE 
ESTRUCTURAL 

Por cada seis (06) meses de 
experiencia específica certificada 
adicional a la mínima requerida se 
le otorgarán 15 puntos (Máximo 
doce (12) meses). 

15 30 

 SUB - TOTAL PUNTAJE 120 

INTERVENTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO B DE LA 
SEDE LA MACARENA. 

DIRECTOR DE 
OBRA 
 

Por cada doce (12) meses de 
experiencia específica certificada 
adicional a la mínima requerida se 
le otorgarán 25 puntos (Máximo 
veinticuatro (24) meses). 

25 50 

INGENIERO CIVIL 
RESIDENTE 
ESTRUCTURAL 

Por cada seis (06) meses de 
experiencia específica certificada 
adicional a la mínima requerida se 
le otorgarán 15 puntos (Máximo 
doce (12) meses). 

15 30 

 SUB - TOTAL PUNTAJE 80 

TOTAL PUNTAJE 200 

 
 
11.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL INTERESADO COMO INTERVENTOR 
 
 

TIPO DE INTERVENTORÍA PUNTAJE BÁSICO PUNTAJE ADICIONAL 

Numeral 10.6.1 Por 20.000 o más m2  Dos (2) puntos por cada 1.000 
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en un solo proyecto 
60 puntos 

m2 adicionales, máximo 10 
puntos 

Numeral 10.6.2 
Por 2.000 o más m2  en 

un solo proyecto 
40 puntos 

Dos (2) puntos por cada 
500m2 adicionales, máximo  

10 puntos 

Numeral 10.6.3 
Por 5.000 o más m2  en 

un solo proyecto 
40 puntos 

Cinco (5) puntos por cada 
1.500 m2 adicionales, máximo 

20 puntos 

 
SUBTOTALES 

 
140 40 

 
TOTAL PUNTAJE 

180 

 
11.4 PUNTAJE MÍNIMO PARA PERTENECER A LA LISTA CORTA 
 
Para quedar incluido en la LISTA CORTA DE PROPONENTES, los interesados deben 
obtener, en la sumatoria de los tres (3) puntajes, un mínimo de novecientos cincuenta 
(950) puntos  
 
 
11.5 SORTEO 
 
En caso de que el número de posibles oferentes sea superior a seis (6), el comité 
evaluador, podrá dar paso al sorteo de consolidación de oferentes, para escoger entre 
ellos un número no superior a éste que podrá presentar oferta en el proceso de selección. 
 
Los nombres y la identificación de los favorecidos en el sorteo respectivo, quedarán 
consignados automáticamente en la página Web de la Universidad Distrital - 
http://www.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2010 y en el Secop, con lo 
cual se entenderá surtida la notificación a los interesados. 
 
Las personas favorecidas en el sorteo respectivo, no podrán ceder o transferir a ninguna 
persona su derecho a presentar propuesta. 
 
11.6 TRASLADO DE LA LISTA CORTA 
 
La decisión del comité de evaluación se plasmará en un informe de lista corta que se 
publicará en la página Web de la Universidad Distrital y en el Secop, donde se explicarán 
los factores, consideraciones y razones que determinaron la conformación de la lista 
corta. 

http://www.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2010
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El Acta del comité de evaluación, será puesta en conocimiento de la comisión accidental 
del CSU, creada mediante Acuerdo 007 de 2010, por intermedio de la Secretaría General. 
 
 
12. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO  
 
La Universidad Distrital F.J.C. se permite presentar los riesgos derivados del presente 
contrato, y la distribución y asignación que se ha previsto para los mismos. 

Se entienden como riegos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias 
que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, pueden alterar el 
equilibrio financiero del mismo. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea 
identificable y cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones normales. 

Con la presentación de la expresión de interés, el futuro oferente acepta que conoce 
perfectamente los sitios donde se ejecutarán las obras y se llevarán a efecto las labores 
de Interventoría, entre otras, sus características, las condiciones de trabajo, transporte, 
personal, accesos, entorno socioeconómico, condiciones climatológicas, y las posibles 
dificultades que se puedan presentar. La Universidad Distrital no aceptará reclamaciones 
posteriores respecto de ellas. 
 
Los riesgos derivados del contrato de interventoría, la distribución y asignación que se ha 
previsto para los mismos, se precisan en la  siguiente tabla:  
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Nº TIPO DE RIESGO CAUSA DEL RIESGO 
UBICACIÓN DEL 

RIESGO 
FORMAS DE MITIGACIÓN RESPONSABLE 

1 
REMUNERACIÓN DEL 

CONTRATISTA 

La no disponibilidad de los 
recursos necesarios, para 

el pago a la 
Remuneración Única a la 

cual tiene derecho el 
Contratista. 

Desarrollo del 
Proyecto 

El contrato en sí mismo, Los 
Hitos del Contrato,  Las 
Actas de Verificación y  El pago 
en los plazos estipulados en el 
Contrato. 

 UNIVERSIDAD 

2 
 

REMUNERACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

Mal manejo en el control 
financiero y técnico del 

contrato 

Desarrollo del 
Proyecto 

Seguir las proyecciones 
financieras realizadas por el 
consultor 

CONTRATISTA  

3 

DISPONIBILIDAD DE LOS 
PREDIOS NECESARIOS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

La no disposición de los 
bienes inmuebles 
necesarios para la 

ejecución del Contrato. 

Desarrollo del 
Proyecto. 

Incumplimiento del 
Cronograma de 

Interventoria 

Cumplimiento de los plazos 
contractuales por parte de la 
Universidad, para la entrega de 
los inmuebles necesarios para la 
ejecución del Contrato. 
Este riesgo se encuentra 
mitigado por la excepción de 
contrato no cumplido, según lo 
dispuesto en el artículo 1609 del 
Código Civil. 

 UNIVERSIDAD 

4 

CONSTRUCCIÓN, 
REFORZAMIENTO, 

ADECUACIÓN Y 
RESTAURACIÓN. 

Aumento del tiempo de la 
Interventoria por: mayores 

cantidades de Obra 
debidamente autorizadas 

o Incremento de las 
actividades del 

Constructor por desarrollo 
de Obras imprevistas. 

Desarrollo del 
Proyecto y sus ajustes 

Cumplimiento de los Hitos en la 
forma y modo establecidos en el 
Contrato vigilado, para ello el 
Contratista Vigilado tendrá 
libertad contractual para ejecutar 
el objeto del contrato, pero en 
todo caso no podrá apartarse de 
lo dispuesto en el mismo. 
El Contratista Vigilado deberá 
sujetarse al Cronograma de 
Obras establecido por la 
Universidad; y La Garantía de 
Cumplimiento. 

 UNIVERSIDAD 

5 
RIESGO SOBERANO Y 

POLITICO 
Cambio de Ley, de 

situación política o de 
Político, legal y de 

condiciones 
Seguimiento y cumplimiento de 
la política pública emitida por el 
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condiciones 
macroeconómicas que 

tengan impacto negativo 
en el proyecto. 

macroeconómicas. Gobierno Nacional, a pesar de 
lo anterior este riesgo se 
encuentra mitigado por la teoría 
de los derechos adquiridos 
reconocida y aceptada en el 
país tanto por la Corte 
Constitucional (Corte de Cierre) 
como por la Corte Suprema de 
Justicia. 
Teoría de los derechos 
adquiridos, reconocimiento 
Constitucional y de 
inmediata aplicación mediante 
acción de tutela en caso de 
existir un perjuicio irremediable. 

6 
RIESGO REGULATORIO DE 

ORDEN NACIONAL DE 
APLICACIÓN GENERAL 

Expedición de nuevas 
normas jurídicas de orden 

Nacional. 
Legal y reglamentario 

Seguimiento y cumplimiento de la 
política pública emitida por el 
Gobierno Nacional, a pesar de lo 
anterior este riesgo se encuentra 
mitigado por la teoría de los 
derechos adquiridos reconocida y 
aceptada en el país tanto por la 
Corte Constitucional (Corte de 
Cierre) como por la Corte 
Suprema de Justicia. 
Teoría de los derechos adquiridos, 
reconocimiento Constitucional y 
de inmediata aplicación mediante 
acción de tutela en caso de existir 
un perjuicio irremediable. 

 UNIVERSIDAD 

7 

RIESGO REGULATORIO DE 
MODIFICACIÓN EN EL 

ESTATUTO DE CONTRATACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD. 

Expedición de nuevas 
estipulaciones 
contractuales al manual 
de contratación de la 
Universidad, y de planes 
institucionales de ésta, 
que afecten 
específicamente al 

Desarrollo del 
Proyecto 

La aplicación de la teoría de los 
derechos adquiridos reconocida 
y aceptada en el país tanto por 
la Corte Constitucional (Corte de 
Cierre) como por la Corte 
Suprema de Justicia. 
Teoría de los derechos 
adquiridos, reconocimiento 
Constitucional y de 

 

UNIVERSIDAD 



 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

 
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA EXTERNA PARA VIGILAR Y CONTROLAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE: RESTAURACIÓN INTEGRAL, OBRA NUEVA, 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REDES Y OBRAS EXTERIORES PARA LAS NSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA; Y DE LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO B DE LA SEDE LA MACARENA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSCRITAS EN EL PLAN ANUAL 

DE CONTRATACIÓN DEL AÑO 2010. 

27 
 

proyecto. inmediata aplicación mediante 
acción de tutela en caso de 
existir un perjuicio irremediable, 

8 
RIESGOS DE FUERZA MAYOR 

NO ASEGURABLES 

Actos terroristas y eventos 
que alteren el orden 
público. 

Desarrollo del 
Proyecto, incluyendo 
decisiones Políticas, 
regulatorios. 

El contrato en sí mismo. 
Adelantar por parte del 
Contratista todos los ítems de 
construcción en forma tal que se 
garanticen estabilidad y calidad 
de las obras. 

CONTRATISTA 
Lucro cesante 

UNIVERSIDAD 
Daño 

Emergente 

 

 

 


