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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE:  KRESTON  RM  S.A.  Y  SE  PODRA  DENOMINAR KRESTON COLOMBIA O RM
AUDITORES S.A.
NIT: 00000800059311-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000274
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/07/04
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2020/03/25
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
E.P.  NO. 970, NOTARÍA 30 DE BOGOTÁ DEL 17 DE MARZO DE 1.989, INSCRITA
EL  27  DE  MARZO  DE  1.989,  BAJO  EL  NÚMERO 260378DEL LIBRO IX, SE
CONSTITUYÓ  LA  SOCIEDAD  COMERCIAL, DENOMINADA: "FERNANDO ROMERO M. Y
CIA. LTDA."
QUE POR E.P. NO. 4.006 DE LA NOTARÍA 25 DE BOGOTÁ DEL 11 DE SEPTIEMBRE
 
 



 
 
 
 
DE 1.991, INSCRITA EL 341632 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU RAZÓN
SOCIAL  DE:  "FERNANDO  ROMERO  M & CIA LTDA" POR EL DE: ROMERO MORA Y
ASOCIADOS,  REVISORES  FISCALES,  AUDITORES EXTERNOS CIA LTDA PUDIENDO
UTILIZAR EL NOMBRE R M REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS LTDA"
                              CERTIFICA:
QUE  POR ESCRITURA PÚBLICA NO.0268 DE LA NOTARÍA 21 DE BOGOTÁ D.C. DEL
29  DE ENERO DE 2004, INSCRITA EL 02 DE FEBRERO DE 2004 BAJO EL NÚMERO
917927 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE:
ROMERO  MORA  Y  ASOCIADOS, REVISORES FISCALES, AUDITORES EXTERNOS CIA
LTDA  PUDIENDO  UTILIZAR  EL  NOMBRE  R M REVISORES FISCALES AUDITORES
EXTERNOS  LTDA"  POR  EL  DE: RM REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS
LTDA Y PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA RM AUDITORES LTDA.
                              CERTIFICA:
QUE  POR  ESCRITURA  PÚBLICA NO. 1301 DE LA NOTARÍA TREINTA Y NUEVE DE
BOGOTÁ  D.C.,  INSCRITA  EL  6 DE MAYO DE 2011 CON EL NO. 01476666 DEL
LIBRO  IX,  LA  SOCIEDAD  CAMBIÓ  SU  NOMBRE DE: RM REVISORES FISCALES
AUDITORES  EXTERNOS  LTDA  Y PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA RM AUDITORES LTDA
POR  EL DE: KRESTON RM S.A. Y SE PODRÁ DENOMINAR KRESTON COLOMBIA O RM
AUDITORES S.A.
QUE  POR  ESCRITURA  PUBLICA NO. 1301 DE LA NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE
BOGOTA  D.C., DEL 3 DE MAYO DE 2011, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2011 CON
EL  NO.  01476666  DEL  LIBRO  IX,  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO  DE  SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: KRESTON
RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL
17 DE MARZO DE 2050.
 
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD KRESTON
RM  S.A.  ESTARÁ  A  CARGO  DEL  GERENTE  GENERAL,  QUIEN  TENDRÁ  DOS
SUPLENTES,  CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, QUE LO REEMPLAZARÁN
EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES (EL PRIMER SUPLENTE
SERÁ  QUIEN  HAYA  SIDO NOMBRADO POR LA ASAMBLEA COMO PRESIDENTE DE LA
FIRMA).MEDIANTE  ESCRITURA  PÚBLICA NO. 1301 DEL 3 DE MAYO DE 2011, DE
NOTARÍA
39 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE MAYO DE
2011 CON EL NO. 01476666 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
PRESIDENTE         MORA MARTINEZ HERNAN     C.C. NO. 000000019277125 
 
SEGUNDO            MORA   SUAREZ   MAGDA    C.C. NO. 000000052200979 
SUPLENTE    DEL    NATALIA                                           
GERENTE                                                              
GENERAL                                                              
 
MEDIANTE  ACTA NO. 54 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2011, DE JUNTA DIRECTIVA,
INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 CON EL
NO. 01535540 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
PRIMER             MORA MARTINEZ HERNAN     C.C. NO. 000000019277125 
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SUPLENTE    DEL                                                      
GERENTE                                                              
GENERAL                                                              
 
MEDIANTE  ACTA NO. 072 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE JUNTA DIRECTIVA,
INSCRITA  EN  ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON EL
NO. 02274050 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
GERENTE GENERAL    MORA   SUAREZ  HERNAN    C.C. NO. 000001016022384 
                   JUAN CARLOS                                       
 
                    FACULTADES:
EL  GERENTE  GENERAL Y SUS SUPLENTES TENDRÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
1.  EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE KRESTON RM S.A., TANTO JUDICIAL
COMO   EXTRAJUDICIAL;   2.  DIRIGIR,  PLANEAR,  ORGANIZAR,  ESTABLECER
POLÍTICAS  Y  CONTROLAR  LAS  OPERACIONES  EN EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL  DE  KRESTON  RM  S.A. 3. EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O
CONTRATOS  COMPRENDIDOS  DENTRO  DEL  GIRO  ORDINARIO  DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES,  CON  UN  LÍMITE  DE  CUANTÍA DE HASTA 250 SMMLV (DOSCIENTOS
CINCUENTA  SALARIOS  MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES). 4. NOMBRAR Y
REMOVER  A  LOS  EMPLEADOS  DE  KRESTON  RM  S.A., CUYA DESIGNACIÓN NO
CORRESPONDA  A  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS  O  A  LA JUNTA
DIRECTIVA.  5.  CUMPLIR  LAS  ÓRDENES  DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, DE LA
JUNTA  DIRECTIVA, Y DEL PRESIDENTE, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO
DE  KRESTON  RM S.A., E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS
PARA  LA  BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6. RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU
GESTIÓN,  CUANDO  SE  LO  EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL
PRESIDENTE  O LA JUNTA DIRECTIVA. 7. PRESENTAR A TREINTA Y UNO (31) DE
DICIEMBRE  DE CADA AÑO, LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DE LA SOCIEDAD
PARA  SU  EXAMEN  POR  PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, AL
IGUAL  QUE  UN  INFORME  DE  SU  GESTIÓN,  DE ACUERDO Y CON LAS NORMAS
ESTABLECIDAS  EN LA LEY PARA TAL FIN. 8. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA
A  REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO
AMERITEN.  9.  CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA
DEFENSA  DE  LOS  INTERESES  SOCIALES.  10. LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE
SEÑALE  LA  ASAMBLEA.  GENERAL  DE  ACCIONISTAS  O LA JUNTA DIRECTIVA.
PRESIDENTE.  LA  SOCIEDAD  TENDRÁ UN PRESIDENTE, CUYAS FUNCIONES SERÁN
LAS  SIGUIENTES:  1.  APROBAR  LA  CELEBRACIÓN  DE  TODOS  LOS ACTOS O
CONTRATOS  COMPRENDIDOS  DENTRO  DEL  GIRO  ORDINARIO  DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES,  SUPERIORES  A  250  SMMLV  (DOSCIENTOS  CINCUENTA  SALARIOS
MÍNIMOS  MENSUALES  LEGALES  VIGENTES). 2. REPRESENTAR A LA FIRMA ANTE
FOROS  NACIONALES  E INTERNACIONALES, CLIENTES, FIRMAS INTERNACIONALES
DE  LAS  CUALES  TENGA  REPRESENTACIÓN LA SOCIEDAD. 3. VIGILAR QUE LAS
 
 



 
 
 
 
PAUTAS  Y  DIRECTRICES TANTO DE LA JUNTA DIRECTIVA COMO DE LA ASAMBLEA
SEAN  SEGUIDAS  POR  LA  COMPAÑÍA.  4.  SERVIR  DE INTERMEDIARIO ENTRE
GERENTE GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA.5. SERVIR COMO ASESOR DE LA GERENCIA
GENERAL EN TODOS LOS TEMAS EMPRESARIALES, TÉCNICOS, DE CALIDAD, NUEVOS
SERVICIOS. 6. SER IGUALMENTE EL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL EN
SUS   AUSENCIAS  TEMPORALES  O  DEFINITIVAS,  HASTA  LA  ELECCIÓN  DEL
REEMPLAZO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CUANDO SEA NECESARIO,
SIN  QUE  REQUIERA  AUTORIZACIÓN  O  APROBACIÓN  POR ALGÚN OTRO ÓRGANO
ADMINISTRATIVO.  7.  CONVOCAR  A  LA  JUNTA  DIRECTIVA O A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO
LAS  CIRCUNSTANCIAS  LO  AMERITEN.  8. SERÁ ELEGIDO POR LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS PARA UN PERÍODO DE TRES (3) AÑOS, QUE SERÁ PRORROGABLE POR
PERÍODOS  IGUALES  EN  LA  MEDIDA  EN  QUE  NO  SE  REALICE  UN  NUEVO
NOMBRAMIENTO.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 72 NO. 10 - 07 OF 1103
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: QUINTA CAMACHO
TELEFONO 1: 7443680
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA.AF@KRESTON.CO
FAX: 7443680
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 72 NO. 10 - 07 OF 1103
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: QUINTA CAMACHO
TELEFONO 1: 7443680
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA.AF@KRESTON.CO
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
MEDIANA EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:  2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:                           $4.100.131.711,00
ACTIVO TOTAL:                               $9.737.397.248,00
PASIVO CORRIENTE:                           $1.943.787.204,00
PASIVO TOTAL:                               $3.806.543.304,00
PATRIMONIO:                                 $5.930.853.944,00
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UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $1.143.694.111,00
GASTOS DE INTERESES:                         $174.648.938,00
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTO:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,10
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           6,54
 
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACION  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,11
 
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 15 | 16 | 00 | SEMILLAS DE CEREALES                        |
===================================================================
| 10 | 15 | 20 | 00 | SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS   |
===================================================================
| 14 | 11 | 18 | 00 | PAPELES DE USO COMERCIAL                    |
===================================================================
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS                       |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 15 | 10 | 18 | 00 | COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  |
|    |    |    |    | BASADOS EN PLANTAS                          |
===================================================================
| 26 | 10 | 19 | 00 | COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA  |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
|    |    |    |    |  DE ALIMENTACIÓN                            |
===================================================================
| 42 | 23 | 15 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ENTERA |
|    |    |    |    | L                                           |
===================================================================
| 43 | 19 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL       |
===================================================================
| 43 | 19 | 16 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMU |
|    |    |    |    | NICACIÓN PERSONAL                           |
===================================================================
| 43 | 20 | 14 | 00 | TARJETAS DEL SISTEMA                        |
===================================================================
| 43 | 20 | 15 | 00 | MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TAB |
|    |    |    |    | LERO (BOARD) DEL SISTEMA                    |
===================================================================
| 43 | 20 | 16 | 00 | COMPONENTES DEL CHASIS                      |
===================================================================
| 43 | 20 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO              |
===================================================================
| 43 | 20 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 43 | 20 | 20 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES   |
===================================================================
| 43 | 20 | 21 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT |
|    |    |    |    | O EXTRAÍBLES                                |
===================================================================
| 43 | 20 | 22 | 00 | SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS |
===================================================================
| 43 | 21 | 15 | 00 | COMPUTADORES                                |
===================================================================
| 43 | 21 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE COMPUTADOR                    |
===================================================================
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DAT |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 43 | 21 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DA |
|    |    |    |    | TOS DE COMPUTADOR                           |
===================================================================
| 43 | 21 | 19 | 00 | MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR         |
===================================================================
| 43 | 21 | 20 | 00 | ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR       |
===================================================================
| 43 | 21 | 21 | 00 | IMPRESORAS DE COMPUTADOR                    |
===================================================================
| 43 | 21 | 22 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DAT |
|    |    |    |    | OS DE COMPUTADOR                            |
===================================================================
| 43 | 22 | 15 | 00 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO |
|    |    |    |    | S                                           |
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===================================================================
| 43 | 22 | 16 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO D |
|    |    |    |    | E LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES            |
===================================================================
| 43 | 22 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA                  |
===================================================================
| 43 | 22 | 25 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED                  |
===================================================================
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 27 | 00 | EQUIPO TELEGRÁFICO                          |
===================================================================
| 43 | 22 | 28 | 00 | EQUIPO DE TELEFONÍA                         |
===================================================================
| 43 | 22 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA           |
===================================================================
| 43 | 22 | 30 | 00 | EQUIPO DE TELETIPO                          |
===================================================================
| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE  |
|    |    |    |    | REDES MÓVILES Y DIGITALES                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 32 | 00 | PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL         |
===================================================================
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE  |
|    |    |    |    | CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM             |
===================================================================
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
===================================================================
| 43 | 23 | 16 | 00 | SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRE |
|    |    |    |    | SARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA    |
===================================================================
| 43 | 23 | 20 | 00 | SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COM |
|    |    |    |    | PUTADOR                                     |
===================================================================
| 43 | 23 | 21 | 00 | SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 43 | 23 | 22 | 00 | SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS           |
===================================================================
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS    |
===================================================================
| 43 | 23 | 24 | 00 | PROGRAMAS DE DESARROLLO                     |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA          |
===================================================================
| 43 | 23 | 26 | 00 | SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA       |
===================================================================
| 43 | 23 | 27 | 00 | SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED             |
===================================================================
| 43 | 23 | 28 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES         |
===================================================================
| 43 | 23 | 29 | 00 | SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES              |
===================================================================
| 43 | 23 | 30 | 00 | SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO               |
===================================================================
| 43 | 23 | 32 | 00 | SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN          |
===================================================================
| 43 | 23 | 34 | 00 | SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y |
|    |    |    |    |  UTILIDADES                                 |
===================================================================
| 43 | 23 | 35 | 00 | SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN      |
===================================================================
| 43 | 23 | 36 | 00 | SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO                |
===================================================================
| 43 | 23 | 37 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS      |
===================================================================
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS                                     |
===================================================================
| 48 | 10 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS         |
===================================================================
| 50 | 43 | 23 | 00 | REPOLLOS ORGÁNICOS SECOS                    |
===================================================================
| 51 | 11 | 15 | 00 | AGENTES ALQUILANTE                          |
===================================================================
| 55 | 11 | 15 | 00 | PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA         |
===================================================================
| 55 | 11 | 16 | 00 | MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓN |
|    |    |    |    | ICO                                         |
===================================================================
| 55 | 12 | 15 | 00 | RÓTULOS                                     |
===================================================================
| 55 | 12 | 16 | 00 | ETIQUETAS                                   |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES                                     |
===================================================================
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA                          |
===================================================================
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 56 | 12 | 17 | 00 | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
|    |    |    |    | OS PARA LAS AULAS                           |
===================================================================
| 60 | 10 | 44 | 00 | GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA            |
===================================================================
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| 60 | 10 | 56 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALI |
|    |    |    |    | MENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALU |
|    |    |    |    | D                                           |
===================================================================
| 70 | 14 | 16 | 00 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS                      |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 71 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN  |
|    |    |    |    | ABIERTA                                     |
===================================================================
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
===================================================================
| 71 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP |
|    |    |    |    | O PETROLÍFERO                               |
===================================================================
| 71 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO D |
|    |    |    |    | EL CAMPO PETROLÍFERO                        |
===================================================================
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO |
|    |    |    |    | LÍFERO                                      |
===================================================================
| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL |
|    |    |    |    |  CAMPO PETROLÍFERO                          |
===================================================================
| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D |
|    |    |    |    | EL CAMPO PETROLÍFERO                        |
===================================================================
| 71 | 16 | 13 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
===================================================================
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
|    |    |    |    | PETROLERO                                   |
===================================================================
| 73 | 13 | 18 | 00 | PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS           |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 78 | 11 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA               |
===================================================================
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL                  |
===================================================================
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL              |
===================================================================
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL          |
===================================================================
| 80 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA             |
===================================================================
| 80 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL |
===================================================================
| 80 | 13 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO              |
===================================================================
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
===================================================================
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS                   |
===================================================================
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 80 | 14 | 17 | 00 | DISTRIBUCIÓN                                |
===================================================================
| 80 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL         |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS    |
===================================================================
| 80 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS        |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
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===================================================================
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN     |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS                          |
===================================================================
| 81 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE INTERNET                       |
===================================================================
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE         |
===================================================================
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP |
|    |    |    |    | UTADOR                                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA |
|    |    |    |    | RDWARE DE COMPUTADOR                        |
===================================================================
| 81 | 11 | 25 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI |
|    |    |    |    | CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR           |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 12 | 16 | 00 | SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS             |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE  |
|    |    |    |    | TECNOLOGÍA MANUFACTURERA                    |
===================================================================
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO       |
===================================================================
| 81 | 16 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍ |
 
 



 
 
 
 
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES             |
===================================================================
| 81 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM |
|    |    |    |    | EDIA                                        |
===================================================================
| 82 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD          |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
===================================================================
| 83 | 11 | 22 | 00 | SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES   |
===================================================================
| 83 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO  |
|    |    |    |    | CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU |
|    |    |    |    | ILADA                                       |
===================================================================
| 83 | 11 | 26 | 00 | ACCESO DE CLIENTES                          |
===================================================================
| 83 | 12 | 15 | 00 | BIBLIOTECAS                                 |
===================================================================
| 83 | 12 | 16 | 00 | CENTROS DE INFORMACIÓN                      |
===================================================================
| 83 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA            |
===================================================================
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO                    |
===================================================================
| 84 | 10 | 16 | 00 | FINANCIACIÓN DE AYUDAS                      |
===================================================================
| 84 | 10 | 17 | 00 | MANEJO DE DEUDA                             |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS                       |
===================================================================
| 84 | 11 | 18 | 00 | ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS          |
===================================================================
| 84 | 12 | 15 | 00 | INSTITUCIONES BANCARIAS                     |
===================================================================
| 84 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CANJ |
|    |    |    |    | E Y CAMBIOS                                 |
===================================================================
| 84 | 12 | 17 | 00 | ASESORÍA DE INVERSIONES                     |
===================================================================
| 84 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MERCADOS DE TÍTULOS VALORES Y  |
|    |    |    |    | COMMODITIES                                 |
===================================================================
| 84 | 14 | 15 | 00 | AGENCIAS  DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL          |
===================================================================
| 84 | 14 | 16 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO PERSONAL                |
===================================================================
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| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD                            |
===================================================================
| 85 | 10 | 16 | 00 | PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVIC |
|    |    |    |    | IOS DE SALUD                                |
===================================================================
| 85 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD        |
===================================================================
| 85 | 11 | 16 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CON |
|    |    |    |    | TAGIOSAS                                    |
===================================================================
| 85 | 11 | 17 | 00 | MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD  |
===================================================================
| 85 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE S |
|    |    |    |    | ERVICIOS DE SALUD                           |
===================================================================
| 85 | 13 | 16 | 00 | ÉTICA MÉDICA                                |
===================================================================
| 85 | 15 | 15 | 00 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS                     |
===================================================================
| 85 | 15 | 16 | 00 | ASUNTOS NUTRICIONALES                       |
===================================================================
| 86 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y |
|    |    |    |    |  SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES    |
===================================================================
| 86 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍ |
|    |    |    |    | FICA                                        |
===================================================================
| 86 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C |
|    |    |    |    | IENTÍFICA                                   |
===================================================================
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M |
|    |    |    |    | ANO DE OBRA                                 |
===================================================================
| 86 | 11 | 16 | 00 | EDUCACIÓN DE ADULTOS                        |
===================================================================
| 86 | 13 | 20 | 00 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD |
|    |    |    |    | MINISTRACIÓN                                |
===================================================================
| 86 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA                 |
===================================================================
| 86 | 14 | 16 | 00 | ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES               |
===================================================================
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL                      |
===================================================================
| 90 | 15 | 19 | 00 | ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR Y DE APU |
 
 



 
 
 
 
|    |    |    |    | ESTAS                                       |
===================================================================
| 93 | 10 | 15 | 00 | CUERPOS POLÍTICOS                           |
===================================================================
| 93 | 10 | 16 | 00 | FUNCIONARIOS POLÍTICOS                      |
===================================================================
| 93 | 13 | 16 | 00 | PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIM |
|    |    |    |    | ENTACIÓN Y NUTRICIÓN                        |
===================================================================
| 93 | 13 | 17 | 00 | PROGRAMAS DE SALUD                          |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN                                   |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO                                      |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 93 | 15 | 17 | 00 | MONEDAS                                     |
===================================================================
| 93 | 16 | 15 | 00 | IMPUESTO DE RENTA                           |
===================================================================
| 93 | 16 | 16 | 00 | IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA   |
===================================================================
| 93 | 16 | 17 | 00 | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   |
===================================================================
| 93 | 16 | 18 | 00 | TEMAS TRIBUTARIOS                           |
===================================================================
| 93 | 17 | 15 | 00 | POLÍTICA COMERCIAL                          |
===================================================================
| 93 | 17 | 16 | 00 | COMERCIO INTERNACIONAL                      |
===================================================================
| 93 | 17 | 17 | 00 | ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO ADUANERO      |
===================================================================
| 93 | 17 | 18 | 00 | ANÁLISIS DE COMERCIO                        |
===================================================================
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.202,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 21 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.133,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
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COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
 
 



 
 
 
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA
INGEOMINAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD LIBRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.324,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALGODONERA ANDINA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALGODONERA INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALLTECH DE COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
 
 



 
 
 
 
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.680,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  MARINAS  Y
COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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                          4 DE NOVIEMBRE DE 2020    HORA 09:27:23
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  MARINAS  Y
COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,42
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 726,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 10 | 18 | 00 |  | 26 | 10 | 19 | 00 |  | 15 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CENTRO  CIVICO  DE  ANTIOQUIA  PLAZA  DE LA
LIBERTAD P.H
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS ASOCIADOS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  COOPERATIVA  DE  IMPRESORES  Y PAPELEROS DE
COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,14
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LOTERIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 21 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:  CLUB  MUSEO  DE  JARRAS  S.A.  JARRAS  EN
LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERLAN S.A.S.
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA CARNICA DE ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
 
 



 
 
 
 
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEMILLAS COLSEMILLAS
LTDA EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FUNDACION  CARDIOVASCULAR  DE COLOMBIA ZONA
FRANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CAJA  DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES
"CAPRECOM" EICE EN LIQUIDACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.813,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LINK PRACTICAL SOLUTIONS IT S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 813,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 43 | 23 | 20 | 00 |  | 43 | 23 | 21 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 30 | 00 |  | 43 | 23 | 32 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 36 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 73 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FUNDACION  CARDIOVASCULAR  DE COLOMBIA ZONA
FRANCA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,42
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
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COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE FIDUCIARIO FIDEICOMISO NUEVA CLINICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
 
 



 
 
 
 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INVESTIGACION  DE  RECURSOS
BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:  INSTITUTO  AMAZONICO  DE  INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS SINCHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,59
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REVISORIA COLJUEGOS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  INDUSTRIAL  Y COMERCIAL DEL ESTADO
ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.316,13
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  MARINAS  Y
COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CAJA  DE  SUELDOS  DE  RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR - CUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 948,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
 
 



 
 
 
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 552,24
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 840,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE OLIMPICO COLOMBIANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 599,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
 
 



 
 
 
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y
SUS PROFESIONES AUXILIARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 473,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO
DE GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: COOPERATIVA FINANCIERA ANDINA COFIANDINA- EN
LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y
BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:  INSTITUTO  AMAZONICO  DE  INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS SINCHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:  INSTITUTO  AMAZONICO  DE  INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS SINCHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:  INSTITUTO  AMAZONICO  DE  INVESTIGACIONES
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CIENTIFICAS SINCHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:  INSTITUTO  AMAZONICO  DE  INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS SINCHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
 
 



 
 
 
 
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:  INSTITUTO  AMAZONICO  DE  INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS SINCHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
 
 



 
 
 
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
 
 



 
 
 
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,14
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,60
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ARKA S. A. S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  ASOCIACION  COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES
ACDAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,16
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |
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=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUSALUD S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPEBIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: COOPERATIVA FINANCIERA ANDINA COFIANDINA- EN
LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AUDITORIA INTEGRAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: " LOTERIA DE MEDELLIN "
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,59
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ABRAHAM LINCOLN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ABRAHAM LINCOLN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION  "HOSPITAL  INFANTIL CONCEJO DE
MEDELLIN"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
 
 



 
 
 
 
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,49
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
 
 



 
 
 
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION  "HOSPITAL  INFANTIL CONCEJO DE
MEDELLIN"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION  "HOSPITAL  INFANTIL CONCEJO DE
MEDELLIN"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  COOPERATIVA  DE TRABAJADORES DE LA HACIENDA
PUBLICA Y LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO , APROPIACION Y
APROVECHAMIENTO   DE   LAS   TECNOLOGIAS   DE  LA  INFORMACION  Y  LAS
COMUNICACIONES EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |  | 55 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 11 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 21 | 00 |  | 43 | 23 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 45 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PC SMART SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 234,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 



 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  MARINAS  Y
COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  MARINAS  Y
COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  MARINAS  Y
COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EL FONDO DE EMPLEADOS DE LOS TRABAJADORES Y
PENSIONADOS DE ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 17 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 11 | 24 | 00 |  | 83 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 20 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 22 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 21 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 21 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 25 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================
 
 



 
 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CLARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,81
 
 



 
 
 
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CLARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CLARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  MARINAS  Y
COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RED  DE  SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL
DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL
DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL VALLE EVARISTO
GARCIA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL VALLE EVARISTO
GARCIA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL VALLE EVARISTO
GARCIA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL VALLE EVARISTO
GARCIA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL VALLE EVARISTO
GARCIA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL VALLE EVARISTO
GARCIA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CLARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CLARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. S. E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FUNDACION  CARDIOVASCULAR  DE COLOMBIA ZONA
FRANCA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
 
 



 
 
 
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EMPLEADOS FEISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,56
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CNA INTEGRAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ENVIGADO
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 43 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 19 | 16 | 00 |  | 43 | 20 | 14 | 00 |  | 43 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 16 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 19 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |  | 43 | 20 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 19 | 00 |  | 43 | 21 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 21 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 22 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 28 | 00 |  | 43 | 22 | 29 | 00 |  | 43 | 22 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 32 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 86 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 20 | 00 |  | 43 | 23 | 21 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 30 | 00 |  | 43 | 23 | 32 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 36 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 43 | 23 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO  MIXTO  DE  PROMOCION CINEMATOGRAFICA
PROIMAGENES COLOMBIA - PROIMAGENES COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DUQUE BECERRA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CALI EN
LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,59
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 22 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESAROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EMPLEADOS FEISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
 
 



 
 
 
 
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  INFANTIL  UNIVERSITARIO LORENCITA
VILLEGAS DE SANTOS EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 668,44
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 552,24
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 22 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 85 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 85 | 12 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR DE MEDELLIN -
SAPIENCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEMILLAS LA PRADERA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AUDITORIA INTEGRAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: " LOTERIA DE MEDELLIN "
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,28
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LLOREDA S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LLOREDA S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CENTRO  DE  INVESTIGACION  Y  DESARROLLO EN
TECNOLOGIAS  DE  LA  INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA
SIGLA CINTEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
 
 



 
 
 
 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FUNDACION  UNIVERSITARIA  EMPRESARIALDE  LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - UNIEMPRESARIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE - INFIVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER LIQUIDADO
 
 



 
 
 
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER LIQUIDADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 22 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 44 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INMOBILIARIA COLSEMILLAS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.I. PRODECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION EDUCATIVA DE INGLATERRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: FONDO MUTUO DE INVERSION DE LOS TRABAJADORES
DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A., E.S.P. "FIA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 



 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: FONDO MUTUO DE INVERSION DE LOS TRABAJADORES
DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A., E.S.P. "FIA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 42 | 23 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 85 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTRADA DUQUE Y COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,59
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 18 | 00 |  | 55 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 55 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 18 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 37 | 00 |  | 43 | 23 | 21 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 20 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 21 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 51 | 11 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 22 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 29 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 55 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 82 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S C A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON
COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 18 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 20 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 11 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 21 | 00 |  | 55 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 45 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 



 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  UNION  TEMPORAL  JAHV  MCGREGOR  S.A  Y  RM
REVISORES FISCALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 627,62
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 26 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 16 | 18 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  04  DEL  MES DE JULIO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00407281 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE JULIO
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DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  08  DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00410924 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO
DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  12  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00443224 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO
DE 2013.
 
QUE  EL  DIA  17  DEL  MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00448515 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO
DE 2013.
 
QUE  EL  DIA  05  DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00450125 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO
DE 2013.
 
QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480479 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  28  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00521927 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.
 
QUE EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00537882 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 25 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  04  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00551855 DEL LIBRO
 
 



 
 
 
 
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.
 
QUE  EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00581453 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 13 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2016.
 
QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600599 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  18  DEL  MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00621027 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ENERO
DE 2018.
 
QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00638757 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2018.
 
QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00678686 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  25  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00703901 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE MARZO
DE 2020.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 18000186
FECHA DE ADJUDICACION: 2018/05/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 51.810.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
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FECHA DE INSCRIPCION: 2018/07/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645363
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 053-13
FECHA INICIO: 2013/04/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 29.905.338,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8299  OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/05/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00439081
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 102-15
FECHA INICIO: 2015/10/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 20.300.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541586
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 120/11
FECHA INICIO: 2011/08/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.390.279,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION
O POR CONTRATA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459661
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 146/11
FECHA INICIO: 2011/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 16.617.325,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION
O POR CONTRATA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459676
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 
 



 
 
 
 
NUMERO DEL CONTRATO: 41-16
FECHA INICIO: 2016/05/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 38.976.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111800  ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00568201
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE
DEL CAUCA - INFIVALLE
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 019-2012
FECHA INICIO: 2012/05/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 52.257.100,00
CLASIFICACION CONTRATO
21002  SISTEMAS DE INFORMACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/05/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00402460
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE
DEL CAUCA - INFIVALLE
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 023-2014
FECHA INICIO: 2014/06/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 66.814.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497312
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE
DEL CAUCA - INFIVALLE
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 041-2013
FECHA INICIO: 2013/05/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 63.840.780,00
CLASIFICACION CONTRATO
20212  CUERO Y PRODUCTOS DEL CUERO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/07/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00447457
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 342
FECHA INICIO: 2011/06/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 178.998.672,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00371192
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 631 DE 2010
FECHA INICIO: 2010/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 202.857.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00356757
ENTIDAD  CONTRATANTE:  CAJA  DE  PREVISIÃ N  SOCIAL  DE COMUNICACIONES
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CAPRECOM
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: L-0268-2016
FECHA INICIO: 2016/04/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.693.020.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111500  SERVICIOS CONTABLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572851
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20130377
FECHA INICIO: 2013/09/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 31.499.974,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
6920  ACTIVIDADES  DE  CONTABILIDAD,  TENEDURÍA  DE  LIBROS, AUDITORÍA
FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457210
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1381-2015
FECHA INICIO: 2015/07/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 19.853.720,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530427
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1550-2013
FECHA INICIO: 2013/11/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 22.487.407,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
6920  ACTIVIDADES  DE  CONTABILIDAD,  TENEDURÍA  DE  LIBROS, AUDITORÍA
FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460163
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CO14-15
FECHA INICIO: 2015/11/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 105.792.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
 
 



 
 
 
 
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541541
ENTIDAD CONTRATANTE: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 509 2014
FECHA INICIO: 2014/07/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.090.835,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495204
ENTIDAD CONTRATANTE: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 754-2015
FECHA INICIO: 2015/04/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.328.789,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111800  ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00525275
ENTIDAD  CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 401
FECHA INICIO: 2013/09/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.753.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
6910  ACTIVIDADES JURÍDICAS
6920  ACTIVIDADES  DE  CONTABILIDAD,  TENEDURÍA  DE  LIBROS, AUDITORÍA
FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00453949
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 32522019
FECHA INICIO: 2019/05/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.999.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00683432
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 401-2019
FECHA INICIO: 2019/11/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 450.790.675,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
80111500  DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
86132000  SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
93151500  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695309
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ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 298 DE 2020
FECHA INICIO: 2020/03/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 223.996.382,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/04/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00705557
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 536-2020
FECHA INICIO: 2020/08/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 29.640.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/09/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00725615
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 217 DE 2020
FECHA INICIO: 2020/08/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 843.388.046,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00727897
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 07-7-20217-2012
FECHA INICIO: 2012/12/07
FECHA TERMINACION: 2012/12/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.836.189,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 3.836.189,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
6920  ACTIVIDADES  DE  CONTABILIDAD,  TENEDURÍA  DE  LIBROS, AUDITORÍA
FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/07/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00448853
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 115-12
 
 



 
 
 
 
FECHA INICIO: 2012/08/02
FECHA TERMINACION: 2012/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 18.926.820,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 18.767.099,00
CLASIFICACION CONTRATO
80161500  SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00432540
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE
DEL CAUCA - INFIVALLE
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 055-2015
FECHA INICIO: 2015/11/20
FECHA TERMINACION: 2015/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 68.150.280,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548264
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE
DEL CAUCA - INFIVALLE
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 055-2016
FECHA INICIO: 2016/05/13
FECHA TERMINACION: 2016/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 69.150.280,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00584259
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 240 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/06/01
FECHA TERMINACION: 2017/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 31.237.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00641449
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 07-7-20217-2012
FECHA INICIO: 2012/12/07
FECHA TERMINACION: 2012/12/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.836.189,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
34100  SIN GRUPO
6920  ACTIVIDADES  DE  CONTABILIDAD,  TENEDURÍA  DE  LIBROS, AUDITORÍA
FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B20357614888FE 
 
                          4 DE NOVIEMBRE DE 2020    HORA 09:27:23
 
                          AB20357614               PÁGINA: 76 DE 76
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
6920  ACTIVIDADES  DE  CONTABILIDAD,  TENEDURÍA  DE  LIBROS, AUDITORÍA
FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00428550
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 30-19
FECHA INICIO: 2019/05/09
FECHA TERMINACION: 2020/04/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 41.174.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 41.174.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111800  ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00684051
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE
- INFIVALLE
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: MC-004-2020
FECHA INICIO: 2020/03/09
FECHA TERMINACION: 2020/03/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.980.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/04/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00704656
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 52,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
 
 



 
 
 
 
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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