



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

DRF-1123-2019
Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2019

Doctor
ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Presente

REF: Convocatoria Pública No. 011 de 2019


Respetada doctora Espinel:

De acuerdo con la asignación realizada por el señor Rector, mediante oficio IE36271 del 28 de Noviembre de 2019, comedidamente me permito reiterar la evaluación técnica toda vez que no se presentaron observaciones.

Atentamente,

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Jefe División de Recursos Físicos

Anexo: lo enunciado en siete (7) folios



*Amigo A VAF
11/12/2019
5pm*

EVALUACION TECNICA PROCESO 011 DE 2019
REALIZAR LAS OBRAS DE PROTECCION, CONTENCIÓN Y MANEJO HIDRÁULICO DE LA LADERA CONTIGUA A LA EDIFICACION DEL GIMNASIO, SALONES ADYACENTES Y AREA DEL SENDERO PEATONAL DEL LOTE A EN LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD

OBJETO		VERIFICACION UNSPCS	84101500	FAUSTO FERNANDOGONZALEZ BARRERA SEING SAS	MUNICIPIO DE GUASCA CUNDIMARCA	"LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESTABILIZARY RECUPERAR LA BANCA EN LA VIA QUE DEL SALITRE CONDUCE A PUEBLO VIEJO-FUNDACION NATURA EN EL MUNICIPIO DE GUASCA"	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No258 DE 2011	305.900.000	20 DE DICIEMBRE DE 2011	CUATRO (4) MESES	NO	540,00	SI CUMPLE FOLIO 225	NO CUMPLE					
OBJETO		VERIFICACION UNSPCS	84101500	FAUSTO FERNANDOGONZALEZ BARRERA SEING SAS	MUNICIPIO DE GUASCA CUNDIMARCA	"LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESTABILIZARY RECUPERAR LA BANCA EN LA VIA QUE DEL SALITRE CONDUCE A PUEBLO VIEJO-FUNDACION NATURA EN EL MUNICIPIO DE GUASCA"	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No258 DE 2011	305.900.000	20 DE DICIEMBRE DE 2011	CUATRO (4) MESES	NO	540,00	SI CUMPLE FOLIO 225	NO CUMPLE					
24.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CERTIFICACION No. 1	CERTIFICACION No. 2	CONTRATANTE	OBJETO	DOCUMENTO	SOPORTE	VALOR DEL CONTRATO EN SMML V A LA FECHA DE TERMINACION.	PLAZO DE EJECUCION	CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	SALARIOS MINIMOS PARA LA FECHA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO	EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP	CONTRATANTE	OBJETO	DOCUMENTO	SOPORTE	VALOR DEL CONTRATO EN SMML V A LA FECHA DE TERMINACION.	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE LIQUIDACION	SI CUMPLE FOLIO 233
			ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDIMARCA	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES Y UNIDADES SANITARIAS EN EL SETRO RURAL EN EL MUNICIO DE GACHALA - CUNDIMARCA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-003-17	513.261.520	SEIS (6) MESES	20 DE DICIEMBRE DE 2017	SI CUMPLE FOLIO 233										

CONSORCIO
OBRAS
UNIVERSITARIAS

2.4.2
EXPERIENCIA
ESPECIFICA
DEL
PROponente

	EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP	SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 105 EL REGISTRO DE LA EXPERIENCIA EN EL RUP REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 16		
CERTIFICACION No. 2	<p>CONTRATANTE</p> <p>OBJETO</p> <p>DOCUMENTO SOPORTE</p> <p>VALOR DEL CONTRATO EN SMLV A LA FECHA DE TERMINACION,</p> <p>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</p> <p>EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP</p>	<p>CORPOGUAVIO</p> <p>IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MITIGACION SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA LA ESPERANZA, VEREDA RESGUARDO 1 DEL MUNICIPIO DE GACHETA, ACORDE A LOS ESTUDIOS DE RIESGO REALIZADOS EN EL AÑO 2013 EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "GESTION INTEGRAL DEL RIESGO"</p> <p>CONTRATO DE OBRA No200-12-08</p> <p>89.990.556</p> <p>22 DE AGOSTO DE 2017</p> <p>SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 111 EL REGISTRO DE LA EXPERIENCIA EN EL RUP REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 31</p> <p>CORPOGUAVIO</p>	SI CUMPLE FOLIOS 304 AL 317A	
CERTIFICACION No. 3	<p>DOCUMENTO SOPORTE</p> <p>VALOR DEL CONTRATO EN SMLV A LA FECHA DE TERMINACION,</p> <p>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</p> <p>EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP</p>	<p>CONTRATO DE OBRA No176 DE 2018</p> <p>123.856.353</p> <p>28 DE MAYO DE 2018</p> <p>SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 123 EL REGISTRO DE LA EXPERIENCIA EN EL RUP REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 55</p>	SI CUMPLE FOLIOS 318 AL 332	
CERTIFICACION No. 4	<p>CONTRATANTE</p> <p>OBJETO</p> <p>DOCUMENTO SOPORTE</p>	<p>CORPOGUAVIO</p> <p>IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO FRENTE AMENAZAS PRODUCIDAS POR FENOMENOS DE AVENIDAS TORRENCIALES SOBRE EL CAUCE DEL RIO MUCHINDOTE EN LA VEREDA HATOGRADE, SECTOR LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE CHACHETA CUNDINAMARCA, JURISDICCION DE CORPOGUAVIO</p> <p>CONTRATO DE OBRA No200-30 4 484</p>	SI CUMPLE FOLIOS 234 AL 257	

CERTIFICACION No. 3	CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	SI Participación 90%	
	SALARIOS MINIMOS PARA LA FECHA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO	626,00	
CERTIFICACION No. 1	EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP	SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 119 EL REGISTRO DE LA EXPERIENCIA EN EL RUP REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 48	
	CONTRATANTE	CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE UBALA - CUNDINAMARACA	
	OBJETO	CONTRATO DE OBRA No14 DE 2017	
	DOCUMENTO SOPORTE	1.119.540.714	
	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACION.	27 DE DICIEMBRE 2018	
	FECHA DE LIQUIDACION	NUEVE (9) MESES	
	PLAZO DE EJECUCION	SI Participación 65%	
	CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	931,00	
	SALARIOS MINIMOS PARA LA FECHA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO	SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 122 EL REGISTRO DE LA EXPERIENCIA EN EL RUP REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 54	
	EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP		
SUMATORIA SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	2.097,00	SI CUMPLE	
CERTIFICACION No. 1	CONTRATANTE	CORPOGUAVIO	
	OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, SECTRO URBANIZACION LA UVITA, PARA LA MITIGACION DE LOS FENOMENOS, POR MOVIMIENTOS EN MASA, AVENIDAS TORENCIALES E INUNDACIONES	
	DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE OBRA No200-30 4-305	SI CUMPLE FOLIOS 283 AL 302
	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACION.	69.983.066	
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	5 DE OCTUBRE DE 2015	

VALOR DEL CONTRATO EN SMLL V A LA FECHA DE TERMINACION	209.999.999	OBSERVACIONES
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2018	
EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP	SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 125 EL REGISTRO DE LA EXPERIENCIA EN EL RUP REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 58	
CONTRATANTE	CORPOGUAVIO	
OBJETO	LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE ACCIONES DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION Y TORRENCIONALIDAD SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA	
DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE OBRA No200-12-08 4949	SI CUMPLE FOLIOS 359 AL 379
VALOR DEL CONTRATO EN SMLL V A LA FECHA DE TERMINACION	85.789.739	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	9 DE NOVIEMBRE DE 2016	
EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP	SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 108 EL REGISTRO DE LA EXPERIENCIA EN EL RUP REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 24	

CERTIFICACION No. 5		OBSERVACIONES
DIRECTOR DE PROYECTO: TITULO DE POSTGRADO: ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS CARTA DE COMPROMISO: MAGISTER EN GESTION DEL RIESGO Y DESARROLLO EXPERIENCIA GENERAL: 11 AÑOS EXPERIENCIA ESPECIALIZADA: SI CUMPLE HOJA DE VIDA: SI CUMPLE PROFESIONAL: CAMILO ERNESTO HERRERA CANO TARJETA PROFESIONAL: 68202120252 STD		
PROFESIONAL	EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ	
TARJETA PROFESIONAL	25202161832 CND	

2.4.2.1 EQUIPO DE MINIMO

TRABAJO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA:	TITULO DE POSTGRADO:	MAGISTER EN INGENIERIA AREA CIVIL CON ENFASIS EN GEOTECNIA	
		CARTA DE COMPROMISO	SI CUMPLE	
		EXPERIENCIA GENERAL	MAS DE 14 AÑOS	
		EXPERIENCIA ESPECI. CERTIF.	SI CUMPLE	
		HOJA DE VIDA	SI CUMPLE	
		PROFESIONAL	LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO	
		TARJETA PROFESIONAL	25202164031 CND	
		CARTA DE COMPROMISO	SI CUMPLE	
		EXPERIENCIA GENERAL	MAS DE 10 AÑOS	
		EXPERIENCIA ESPECI. CERTIF.	SI CUMPLE	
HOJA DE VIDA	SI CUMPLE			
2.3.2 CAPACIDAD RESIDUAL			SI CUMPLE FOLIO 606	

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
JEFE DIVISION DE RECURSOS FISICOS

3 DE DICIEMBRE DE 2019


EVALUACION TECNICA PROCESO 011 DE 2019

OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, CONTENCIÓN Y MANEJO HIDRÁULICO DE LA LADERA CONTIGUA A LA EDIFICACIÓN DEL GIMNASIO, SALONES ADYACENTES Y AREA DEL SENDERO PEATONAL DEL LOTE A EN LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
--------	---

2.5 FACTORES DE EVALUACION

		ASIGNACIÓN DE PUNTAJE			
FACTOR	CUMPLE	NO CUMPLE	PUNTOS QUE ASIGNA		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	En los términos de la Ley 816 del 7 de Julio de 2003, "Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la contratación pública", la Universidad asignará el siguiente puntaje, de acuerdo con lo manifestado en la carta de presentación de la propuesta y lo manifestado por el proponente en el ANEXO No 09	CUMPLE A FOLIO 604		100	
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL				
	Director de Obra: Si adicional a los requisitos mínimos exigidos, cuenta con título de maestría o doctorado, relacionado con la gestión del riesgo.	CUMPLE A FOLIO 464		25	
PUNTAJE ADICIONAL POR CALIDAD DE LOS PROFESIONALES	Residente de Obra: Si adicional a los requisitos mínimos exigidos, cuenta con título de especialización, maestría o doctorado), en hidráulica o geotecnia.	CUMPLE A FOLIO 489		25	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL	Si de manera adicional a la experiencia específica se presentan contratos, certificaciones o actas de liquidación, de contratos celebrados, terminados registrados en el RUP -, recibidos y liquidados dentro de los últimos cinco (05) años, contados a partir del cierre de la presente convocatoria, cuyo objeto corresponda a mitigación y/o reducción y/o gestión de Riesgos por efectos de remoción en masa y/o erosión y/o torrencialidad, , así:			
CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS		01:00			
		Entre 2 y 3:			
		Mas de 3:	CUMPLE A FOLIO 381		50

PLAN DE CALIDAD	Se otorgara puntaje por la presentación del Plan de aseguramiento de la calidad, que contenga los siguientes componentes: Descripción de los documentos, datos y registros, descripción de los recursos, comunicación con el cliente, compras, producción y prestación de servicios, identificación y trazabilidad, propiedad del cliente, presentación del producto, control de producto no conforme, plan de inspección y ensayos, señalización de la zona de trabajo, plan de salud ocupacional, plan de control de riesgos.	CUMPLE A FOLIO 495		50
PROGRAMACIÓN DE OBRA	Se otorgara puntaje por la presentación de la programación de obra	CUMPLE A FOLIO 569		50
PROPUESTA ECONOMICA	Adjudicación que se obtiene por la asignación de 700 puntos posibles a la oferta seleccionada. El método matemático para adjudicación de este puntaje será sorteado el día de cierre del proceso. Los métodos a sortear serán: Menor Valor, Media Geométrica y Media Aritmética. En todos los anteriores se incluye el precio ofertado IVA incluido.			700
TOTAL PUNTOS POR ASIGNAR				1000


RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
JEFE DIVISION DE RECURSOS FISICOS

3 DE DICIEMBRE DE 2019