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CONVOCATORIA PUBLICA No. 005-2019

INFORMACION GENERAL

El presente documento contiene el Pliego de Condiciones, elaborados por la UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS, en adelante LA UNIVERSIDAD, para seleccionar la mejor propuesta
en desarrollo de las actividades previstas en su misién. Se han elaborado teniendo en consideracion los
mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales y a la adecuada, continua y
eficiente prestacion de los servicios a cargo de LA UNIVERSIDAD, a la proteccion y garantia de los derechos
de los proponentes y los de terceros.

RECOMENDACIONES
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
generales ni especiales para contratar.

3. Cerciorese que cumple las condiciones y redne los requisitos aqui sefialados.

4. Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal.

5. Proceda a reunir la informacién y documentacion exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.
6. Siga las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboracion de su propuesta.

7. Revise la Poliza de Seriedad de su propuesta y verifique que:

Sea otorgada a favor de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. Como
tomador, que figure su razon social completa y su nimero de NIT, incluyendo la sigla, siempre y cuando ésta
también figure en el correspondiente certificado de existencia y representante legal.

8. Asegurese que valor asegurado corresponda al fijado en este documento.
Verifique que EL OBJETO y el NUMERO de la misma, coincidan con el de la propuesta que presenta.
Observe que esté suscrita por el TOMADOR - CONTRATISTA AFIANZADO.

9. Identifique su propuesta, tanto el ORIGINAL como la COPIA.

10. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de Convocatoria Publica. Las
propuestas presentadas fuera del tiempo previsto se rechazaran de plano por extemporaneas.

11. Toda consulta y comunicacion deberé formularse por escrito y/o en medio digital y deberd ser dirigida a la
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS ubicada en la Carrera 7 No. 40 B - 53 piso 8vo o al correo:
vicerrecadmin@udistrital.edu.co, dentro del tiempo establecido para ello. No se atenderan consultas
personales ni telefdnicas.

12. Cada vez que en este documento se aluda a la palabra ADENDA debe entenderse que se refiere a las
modificaciones y aclaraciones que es posible realizar a los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES.

13. Los proponentes por la sola presentacién de su propuesta, autorizan a la Universidad a verificar toda la
informacion que en ella suministren.
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CAPITULO 1

INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES- GENERALIDADES

1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

La Universidad estd interesada en recibir propuestas para “REALIZAR LA CONSTRUCCION DE
SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO Y SEPARACION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS,
RESIDUALES DOMESTICAS, NO DOMESTICAS Y ALCANTARILLADO EN LAS SEDES
MACARENA A Y B, TECNOLOGICA, CALLE 40 DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL”

ALCANCE

ITEM

DESCRIPCION

UND. DE
MEDIDA
Y PAGO

ESPECIFICACION TECNICA

PRELIMINARES

1.1

CONSTRUCCION
CAMPAMENTO
PROVISIONAL

GL

Se asegurara la disposicion de las tuberias o cualquier otro elemento necesario para la ejecucion de la
obra, de tal manera que factores ambientales no afecten u ocasionen dafios a los mismos. El
CONTRATISTA debe asegurar la construccion de un campamento temporal, el cual retna los
requisitos adecuados para el almacenamiento de las tuberias y accesorios de las redes de drenaje a
construir. La ubicacion del campamento y las condiciones propias de este (higiene y seguridad) deben
contar con la aprobacion de la respectiva del SUPERVISOR.

1.2

LOCALIZACION Y
REPLANTEO DE
TUBERIAS

ML

EL SUPERVISOR suministrara al Contratista los planos de construccion, las coordenadas y cotas de las
referencias basicas para la localizacion de las obras. La entrega de las referencias basicas se hara
mediante un acta firmada por el Contratista y EL SUPERVISOR, una vez hayan sido analizadas y
verificadas satisfactoriamente por el Contratista, quien inmediatamente procedera a realizar el
replanteo de la obra. La conservacion de las referencias basicas sera por cuenta del Contratista, y se
requiere la aprobacion escrita de EL SUPERVISOR para removerlas, sustituirlas o modificarlas. El
Contratista sera responsable de las consecuencias de cualquier remocion o dafio y de la exacta
reinstalacion de dichas referencias. El replanteo y la nivelacion de las lineas y puntos secundarios
seran hechos por el Contratista inmediatamente después de la entrega de los planos y referencias por
parte de EL SUPERVISOR, de acuerdo con los planos de construccion. Todas las lineas y nivelaciones
estaran sujetas a la revision de EL SUPERVISOR, pero tal revisién no relevara al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de tales lineas y niveles. Las observaciones y los calculos adelantados
por el Contratista se registraran en carteras adecuadas. Toda la informacion recopilada por el
Contratista durante el replanteo de la obra relacionada con la localizacion precisa de las interferencias,
el perfil final de la linea, su localizacién planimétrica, secciones y cuadros explicativos, sera grabada
en un medio magnético y en un formato legible para el programa Autocad® (de Autodesk) y enviada
junto con las carteras, formatos y transparentes reproducibles a EL SUPERVISOR, cuando éste lo
solicite; sin embargo toda la informacion debera ser entregada al final del Contrato y sera requisito
indispensable para el pago de la dltima cuenta.

El Contratista mantendra en su organizacion el personal técnico necesario para la localizacion,
replanteo y referenciacion de las obras. El Contratista hard la localizacion de los ejes de las tuberias y
de los pozos de acuerdo con los planos para construccion y datos adicionales que suministre EL
SUPERVISOR.

Los detalles de instalaciones existentes mostrados en los planos relativos a localizacién, dimensiones
y caracteristicas de las estructuras y conductos subterraneos construidos a lo largo o a través del eje
de la tuberia, no pretenden ser exactos sino informativos para el Contratista; EL SUPERVISOR no
garantiza la exactitud de estos datos ni asume responsabilidad alguna por las conclusiones que con
base en dichos datos haga el Contratista. Para la instalacién de la tuberia a partir de la poligonal
correspondiente a su eje, se deberan marcar los dos bordes de las zanjas a ser abiertas.

Las cotas de fondo y alineamientos de las zanjas deberan ser verificados cada 20 metros o menos,
antes de la colocacion de la tuberia para que corresponda con las cotas del proyecto. La cota del lomo
de la tuberia debera ser verificada apenas se ejecute la instalacion y también antes del relleno de las
zanjas para correccion del nivel. El Contratista debera colocar referencias de nivel.

1.3

DESCAPOTE E=0.1 M

M2

Esta actividad solo se implementara en la Facultad de Ingenieria y en la Facultad Tecnoldgica

En los sitios que constituyen las zonas verdes de la Facultad en los cuales sea necesaria la excavacion
de zanjas u otro de tipo de excavaciones para la construccion de alguna estructura hidraulica, se hace
necesario que el CONTRATISTA realice el descapote de la zona previo inicio de la labor de excavacion,
el resultado del descapote deberan ser cespedones de 50x50 cm, que deberan ser almacenados y
conservados, y cuando las condiciones del mismo lo permitan, reutilizados en las labores de
reempradizacién del tramo afectado.

En los sitios excavados, el Contratista protegera con grama o empradizara los taludes excavados o
superficies naturales del terreno, con el objeto de restituir sus condiciones originales. El Contratista
suministrard, preparard, cortara, transportard y colocara la capa vegetal y los cespedones de grama,
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1.4

SENALIZACION
PROVISIONAL PARA
RUTAS PEATONALES
PROVISIONALES

GL

siendo responsable ademés de sus cuidados hasta que la grama enraice. En zonas de empradizarian,
donde a juicio de EL SUPERVISOR no haya suficiente cantidad de suelo organico que garantice el
desarrollo de la grama, o donde se ordene, se debera colocar previamente tierra vegetal o humus de
calidad aprobada por EL SUPERVISOR y en los espesores ordenados por éste. No se aceptara grama
que esté en malas condiciones o que contenga maleza.

El Contratista sera responsable por la calidad del empradizado resultante, asi como por su proteccion
contra la accion del trafico de personas y de los elementos. El contratista debe reparar a satisfaccion
de la EL SUPERVISOR aquellas zonas que resulten dafiadas y debe atender el riego de la zona
empradizada para su conservacion antes de la entrega de los trabajos.

El contratista debera realizar la instalacion-de la sefializaciéon que garantice la movilidad de la
comunidad universitaria e independice la obra, las zonas de acceso de material y acopio, , esta
sefializacion debera ser visible utilizando materiales como postes de madera, poli sombra, cinta de
emergencia, delineadores, , y avisos que orienten el sentido de circulacion y sefialen el tipo de zonas
delimitadas, se debera estudiar las rutas de circulacion buscando generar el menor impacto en la
comunidad académica .Esta sefializacion-debera mantenerse durante el desarrollo del contrato en
buen estado y reemplazarse cuando sea necesario. Previo al inicio de actividades debera informarse al
Supervisor las rutas establecidas para su aprobacion, una vez se cuente con el visto bueno se
procedera a su implementacion. El contratista debe tener en cuenta que no podra iniciar labores sin
antes haber instalado la sefalizacion correspondiente.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS

2.1

EXCAVACIONES

NN
e
wWN =

M3

A) Excavaciones manuales

El Contratista debera tomar todas las precauciones que sean necesarias y emplear los métodos de
excavacion mas adecuados para obtener superficies de excavacion regular y estable que cumplan con
las dimensiones requeridas. EL SUPERVISOR aprobara el método de excavacion y el equipo
conveniente, entre los que proponga el Contratista. Todo dafio que se llegare a presentar por
negligencia del Contratista debera ser reparado por y a cuenta del Contratista y a satisfaccion de EL
SUPERVISOR. Con un minimo de quince (15) dias antes de iniciar la excavacion en cualquier sector, el
Contratista debera someter a la aprobacion de EL SUPERVISOR, los métodos de excavacion que se
propone emplear, el personal y equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecucion de los
trabajos, la investigacion de las interferencias, la localizacidn y el manejo de las redes de agua, gas,
teléfono, alcantarillado, energia afectadas por la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes, manejo
del entorno ambiental etc.

El Contratista s6lo podra iniciar la excavacion una vez que EL SUPERVISOR haya aprobado tales
procedimientos y métodos de excavacion. Si en opinién de EL SUPERVISOR los métodos de
excavacion adoptados por el Contratista no son satisfactorios, el Contratista deberd hacer todos los
cambios y ajustes en los procedimientos que sean necesarios para obtener resultados satisfactorios.
Todos los costos en que se incurra por razén de tales cambios seran por cuenta del Contratista. La
aprobacion por parte de EL SUPERVISOR de los métodos de excavacion no releva al Contratista de su
responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan tener para la obra ni de reparar a
su costa todos los dafos o perjuicios que se causen a otras propiedades de terceros o de la misma.

B) Excavacion de zanjas

El Contratista debera ejecutar las excavaciones de la zanja para la tuberia, de acuerdo con las secciones,
lineas, cotas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por EL SUPERVISOR.

Al iniciar la excavacion el Contratista debera tener lista la investigacion de interferencias aéreas,
superficiales o subterraneas, con el fin de no dafiar los tubos, cajas, cables, postes, mangueras, pozos u
otros elementos o estructuras existentes en el area de la excavacion o proxima a la misma. Si la
excavacion interfiere con alcantarillados o tuberias, el Contratista ejecutara el soporte adecuado de las
mismas. El Contratista debera mantener libres los sifones, tapas y sumideros de las redes de los servicios
publicos junto a las zanjas para evitar que éstos se obstruyan o dafien.

EL SUPERVISOR podra ordenar al Contratista sondeos exploratorios o apiques y estudios adicionales de
suelos, en los cuales se ejecuten pruebas "in situ" y se tomen las muestras para los ensayos en el
laboratorio, con el fin de determinar la solucidn de cimentacion que garantice la estabilidad de la tuberia.
Cualquier exceso de excavacion por derrumbes de material, rotura hidraulica del fondo de la zanja,
deficiencia del entibado o penetracion inadecuada, por negligencia del Contratista, quedara bajo su
responsabilidad y a su costo. El Contratista debera rellenar dicha excavacion con concreto o cualquier otro
material aprobado por EL SUPERVISOR, hasta configurar la seccion de excavacion requerida para la obra y
reemplazar los entibados o el sistema de entibacion, a satisfaccion de EL SUPERVISOR.

Nivelacion del fondo de la zanja

Cuando la excavacion haya alcanzado la cota indicada en el disefio, el fondo de la zanja debera ser
nivelado y limpiado. Si se presenta agua o si se encuentra material inadecuado cuya presién admisible no
fuere suficiente para servir como fundacion directa, segun instrucciones de EL SUPERVISOR la excavacion
debera ser profundizada para contener una capa de material granular que permita la evacuacion de aguas
durante la construccion y la correcta nivelacion de la zanja e instalacion de la tuberia. Estas operaciones
solamente podran ser ejecutadas con la zanja seca o con el agua del nivel freatico totalmente abatida.

El material para mejorar la rasante de la zanja debera estar constituido por un relleno material grueso,
debidamente compactado y construido de acuerdo con estas Especificaciones y las indicaciones de EL
SUPERVISOR. En este caso, se debera evitar la transicion brusca (en escalera) del fondo de la zanja. Para
ello, una vez establecidos los perfiles de sobre excavacion, éstos seran ajustados con transiciones suaves.
Eventualmente, dependiendo del espesor por restituir y segun criterio de EL SUPERVISOR, el relleno del
sobre excavacion podra ser realizado con arena lavada compactada o gravilla.

Entibados

Se recomienda el uso de por parte del CONSTRUCTOR de un Entibado discontinuo en madera para
sostener las paredes de la zanja, para proteger al personal, las edificaciones vecinas y la obra.

El Contratista deberd garantizar que los materiales para el entibado son de la mejor calidad, libres de
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defectos y totalmente apropiados para el uso pedido; deben ser del mas moderno disefio y haber
demostrado un rendimiento satisfactorio en condiciones similares de servicio a aquellas en que van a ser
usados; los materiales brindaran total seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales
a que estaran sometidos y/o que se deriven de éstas y teniendo en cuenta que cualquier falla en el
entibado podra poner en peligro la vida de las personas v la integridad de los bienes que esta protegiendo.
Las excavaciones con taludes verticales y profundidades superiores a 3.00 m. tendran obligatoriamente
entibado continuo a menos que EL SUPERVISOR indique lo contrario.

En los planos de planta y perfil se indican los tipos de entibado a utilizar en cada uno de los sitios donde se
realizaron sondeos; el tipo de entibado y los limites sefialados obedecen a la interpretacion obtenida de los
sondeos y son esencialmente indicativos y podran variar de acuerdo con las condiciones que se encuentren
durante el proceso de excavacion. Estas variaciones no daran lugar a ningun tipo de reclamo, pago
diferente al precio unitario del entibado colocado o extension del plazo.

Los entibados deberan ser colocados tan pronto se termine la excavacion de un tramo dado. El Contratista
debera tomar todas las precauciones necesarias para garantizar que los entibados no se desplacen cuando
se retiren temporalmente los codales para permitir la instalacion de la tuberia, o la ejecucion de otros
trabajos.

Para evitar sobrecarga en el entibado, si se desea almacenar el material excavado en la zona de los
trabajos, este debera ser colocado a una distancia minima de la zanja, equivalente al 60% de su
profundidad.

C) Excavacion para estructuras

El Contratista debera ejecutar las excavaciones necesarias para la construccion de las cajas y pozos de
inspeccion, trampa de grasas y demas estructuras mostradas en los planos o que ordene EL SUPERVISOR.
El Contratista debera determinar el posible efecto que las excavaciones para las estructuras podran
tener sobre las construcciones aledafias. Para esto debera implantar un sistema de control topografico
de precision, con el cual se medira periddicamente de acuerdo con el avance de la excavacion, el
comportamiento del terreno y de las estructuras; de acuerdo con los resultados obtenidos, en caso de
requerirse, el Contratista debera soportar las excavaciones de tal manera que evite los dafios en las
edificaciones o propiedades vecinas.

El sistema de control deberd estar instalado antes del inicio de las excavaciones y estarad sometido a la
aprobacién de EL SUPERVISOR. El Contratista debera realizar un inventario del estado de las
estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones y sera el responsable de los dafios que ocurran
en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las excavaciones.

Proteccion de las superficies excavadas

El Contratista sera responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debera soportar y pro-
teger todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciacion de los trabajos de relleno
requeridos por la obra.

D) Remocion de derrumbes

Todos los derrumbes que ocurran en el area de la obra, después de iniciada la construccion y que no
hayan sido causados por negligencia del Contratista, deberan ser retirados por éste, de acuerdo con las
instrucciones de EL SUPERVISOR, hasta las lineas y pendientes determinadas por la misma. El talud de
falla resultante del derrumbe se conformara hasta obtener un talud estable segun lo indique EL
SUPERVISOR.

Todo dafio atribuible a descuidos del Contratista debera ser reparado por éste a su costa. El Contratista
debera remover el derrumbe tan pronto lo ordene EL SUPERVISOR, restableciendo las cunetas y las obras
o desagties que se hayan dafado.

Los materiales de derrumbes deberan ser cargados y transportados a las zonas de botadero aprobadas por
EL SUPERVISOR.

E) Material proveniente de la excavacion

Cuando el material excavado fuere adecuado para ser utilizado como relleno, de acuerdo con los requisitos
de estas Especificaciones y segun el criterio de EL SUPERVISOR, éste debera ser depositado en un sitio
previamente aprobado que esté separado del borde de la zanja a una distancia superior al 60% de la
profundidad de la excavacion y clasificindolo de acuerdo con su naturaleza en montones separados
evitando su segregacion o contaminacion. De acuerdo con las posibilidades, la utilizacion de material
resultante de las excavaciones debera ser siempre programada inmediatamente después de su remocion.
En caso de que esto no sea posible, el Contratista debera preparar el sitio para depositarlo conforme a las
indicaciones de EL SUPERVISOR. El sitio escogido no debe interrumpir el avance de la obra ni la circulacion
del trafico adyacente.

Cuando el material excavado fuere inadecuado para ser utilizado como relleno, seguin criterio de EL
SUPERVISOR, éste sera cargado y transportado a los sitios de botaderos; para tal proposito el Contratista
debera presentar con la debida anterioridad y para aprobacion de EL SUPERVISOR, un plano que delimite
las areas de botadero, determine los caminos y distancias de transporte, y los volimenes a ser
depositados, los sistemas de extendido y compactacion y cualquier otro detalle o informacion que EL
SUPERVISOR considere necesario. El material sera cargado y transportado a los sitios de botaderos.

El Contratista debera mantener estas areas convenientemente drenadas y al concluir los trabajos, las
superficies deberan en general presentar buen aspecto.

2.2

RELLENOS

M3

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servira de base debera estar totalmente libre de
vegetacion, tierra organica, y materiales de desecho de la construccion y las superficies no deberan
presentar zonas con aguas estancadas o inundadas.

No se colocara ningun relleno sobre las tuberias hasta que éstas se hayan instalado a satisfaccion de EL
SUPERVISOR y después de ejecutar los siguientes trabajos:

Prueba de las uniones soldadas, si es el caso.

Revestimiento de las uniones cuando sea pertinente.

Reparacién del revestimiento de la tuberia, si es el caso.

Topografia detallada.
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Excepto cuando se especifique algo diferente, no debera colocarse relleno hasta cuando se haya removido
el entibado correspondiente a la franja sobre la cual se colocara la capa de relleno. Sélo se podran colocar
rellenos directamente contra una estructura de concreto, cuando se hayan removido todos los encofrados
y entibados y las estructuras hayan adquirido la resistencia suficiente que le permita soportar las cargas
impuestas por los materiales de relleno.

Cuando el material excavado fuere inadecuado para ser utilizado como relleno, segun criterio de EL
SUPERVISOR, este deberd ser utilizado como material de relleno para zanjas.

Este relleno se colocard y compactara en las zanjas en capas horizontales uniformes de veinte (20)
centimetros de espesor final. Cada capa se compactara convenientemente hasta obtener una densidad del
85% del Proctor Modificado. No se colocara una nueva capa hasta tanto la anterior haya sido compactada
debidamente y aprobada por EL SUPERVISOR. La altura final del relleno debera estar veinte (20)

RELLENO CON centimetros por debajo de la cota rasante del terreno, en los casos en los que por superficialidad de la
MATERIAL zanja esto no sea posible, debera omitirse el relleno con este tipo de material.
2.2.1 SELECCIONADO M3
PROVENIENTE DE LA Fuente de los materiales
EXCAVACION Los materiales para los rellenos se obtendran, segun el caso, de las excavaciones o de las fuentes seleccio-
nadas por el Contratista y aprobadas por EL SUPERVISOR.
Por lo menos 30 dias antes de que el Contratista se proponga iniciar los trabajos de relleno, debera some-
ter a la consideracion de EL SUPERVISOR las fuentes de materiales y debera presentar muestras
representativas y los resultados de los ensayos de laboratorio. El suministro de las muestras y los ensayos
no seran objeto de pago adicional. No se hara pago por separado por la explotacidn, procesamiento,
seleccién, apilamiento o transporte de cualquier material de relleno.
Se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos, su altura final debera ser igual al didmetro
nominal en centimetros de la tuberia a instalar. La compactacion se hara con pisones apropiados o plan-
chas vibratorias y con la humedad 6ptima, a fin de obtener una compactacion minima del 90% del Proctor
Modificado.
El material de recebo no debe contener bajo ninguna circunstancia limo organico, materia vegetal, basuras,
desperdicios o escombros.
El tamafio méaximo del material no debera exceder de 8 (8) centimetros. El contenido de finos (porcentaje
que pasa por el tamiz #200) debera ser inferior al veinticinco por ciento (30%), y el indice de plasticidad
del material que pasa por el tamiz #40 sera menor de 10. El material debera cumplir la siguiente
SUMINISTRO, granulometria:
2.2.2 INSTALACION Y M3
COMPACTADO DE TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
RELLENO CON RECEBO sl ASTM (")
76.2 3 100
2540 1" 70-100
476 No. 4 30-75
042 No 40 10-50
0.074 No. 200 5-30
Se debera completar la altura de relleno de las zanjas de las tuberias con material de subbase
granular. El material se debera extender y compactar en capas cuyo espesor final no exceda de 15
centimetros y se compactard a una densidad no inferior al 95% de la maxima densidad determinada en el
ensayo Proctor Modificado. El tipo de material debera a justarse a lo descrito en la no norma de técnica de
SUMINISTRO, producto. » . .
INSTALACION DE En el grafico, se expone de forma esquematica y general lo descrito anteriormente.
RELLENO CON SUB . L, .
BASE GRANULAR Esquema general de la cimentacion de la tuberia en zonas duras
20 an
Subbase granular
2.2.3 M3

SUMINISTRO,
INSTALACION DE
RELLENO CON SUB
BASE GRANULAR

variable

Matenal seleccionado
de la excavacion

Recebo

Arena de pefia

Equipo de compactacion

La compactacion del relleno se hara por medio de equipos manuales o mecanicos, rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios de acuerdo con lo indicado u ordenado por EL SUPERVISOR. El Contratista
mantendra en los lugares de trabajo, el equipo mecanico y manual necesario en buenas condiciones y en
cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactacion exigida en estas Especificaciones.
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Los apisonadores manuales para la compactacion de las capas horizontales deberan tener una superficie
de apisonamiento no mayor de 15 x 15 centimetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos.

Control de compactacion

El control de compactacion de los rellenos se llevara a cabo comparando la densidad de campo con la
maxima densidad seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinara de
acuerdo con la norma D-1556 de la ASTM. La méaxima densidad seca de los materiales se determinara en
el laboratorio de acuerdo con la Norma D-1557 de la ASTM.

El Contratista debera ejecutar por su cuenta y a su costa, en un laboratorio de suelos aceptado por EL
SUPERVISOR los ensayos de Proctor, gravedad especifica y los andlisis granulométricos de los diferentes
materiales que pretenda usar y, antes de colocarlos y compactarlos deberan contar con la respectiva
aprobacion de EL SUPERVISOR.

Las pruebas de compactacion en el terreno, las hara EL SUPERVISOR con muestras tomadas de los sitios
que estime conveniente.

En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los especificados, se deberan
tomar las medidas complementarias necesarias tales como compactacion adicional, escarificacion,
estabilizacién o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificacion requerida. Estos trabajos
deberan adelantarse sin ninguin costo adicional para EL SUPERVISOR.

2.24

Suministro, instalacion
y compactado de
relleno con arena

M3

La tuberia debera ser encamada con cuidado normal en una fundacién de arena de pefia en el fondo
de la zanja, la capa minima de este material debera ser de 10 centimetros debajo del tubo.
Se obtendra de cantera, deberd ser limpio, no plastico y cumplir con la siguiente granulometria:

No. 4 95-100
No. 200 <10

Su gravedad especifica debera ser mayor o igual a 2.4.

2.3
2.3.1

RETIRO DE
SOBRANTES Y
DISPOSICION DE
MATERIALES

M3

Antes de la iniciacion de los trabajos de desmonte, limpieza, descapote y/o cualquier excavacion, el
Contratista debera entregar el plan de Manejo de disposicion de residuos para aprobacion por parte de EL
SUPERVISOR, asi como detalles completos de los sitios de disposicion de los materiales sobrantes,
delimitando las areas, recorridos y caracteristicas del equipo de transporte, volimenes a ser depositados y
sistema de compactacion de los materiales en el botadero y cualquier otra informacion adicional que EL
SUPERVISOR considere necesaria.

En general todo el material excavado y no Util para su uso como material de relleno, se retirara a sitios de
botadero tan pronto como se excave. Cuando a juicio de EL SUPERVISOR el material excavado sea
aceptable para ser utilizado en rellenos, se apilara de tal manera que no ofrezca peligro para la obra,
propiedades aledafias, personas y vehiculos; ni que obstruya andenes, calzadas y cunetas. No se permitira
colocar el material excavado a una distancia libre del borde de la zanja, menor del 60% de la profundidad
de excavacion. EL SUPERVISOR podra ordenar con cargo al Contratista, el retiro del material excavado que
haya sido colocado en sitios inconvenientes.

Donde sea posible, se utilizara el material extraido de las excavaciones para los rellenos, previa aprobacion
de EL SUPERVISOR. Cuando el aprovechamiento del material excavado no sea inmediato, el Contratista
procedera a apilarlo en un sitio conveniente para su utilizacion posterior fuera del area de trabajo, previa
aprobacion de EL SUPERVISOR.

Los costos de acarreo desde el sitio de excavacion hasta el sitio de apilamiento, y de éste al sitio de
utilizacion, asi como el apilamiento mismo, se deberan incluir en el precio de relleno respectivo. La
colocacién del material proveniente de excavaciones, en rellenos que formen parte de la obra, se pagara
segun el respectivo item de pago.

El Contratista retirara, hasta los sitios de botadero todos los materiales sobrantes. Estos materiales se
retiraran a medida que avance la obra, con el fin de evitar obstrucciones en vias y sitios de trabajo.

El Contratista debera retirar de la obra, a su costa, a los sitios de botadero aprobados por EL SUPERVISOR
todo el material de su propiedad sobrante y/o rechazado por deficiente calidad por EL SUPERVISOR.

El Contratista debera ejercer control adecuado sobre la disposicién de materiales sobrantes del desmonte,
limpieza, descapote y excavaciones realizadas para la ejecucion de las obras, para lo cual debera presentar
una relacion diaria a EL SUPERVISOR donde se indique el tipo de vehiculo utilizado para el transporte,
capacidad de transporte, hora de despacho y llegada del vehiculo y localizacion del botadero. EL
SUPERVISOR verificara la informacién suministrada y en caso de presentarse inconsistencias, no habra
lugar a pago del item “Retiro y disposicién de material sobrante” del volumen de material no retirado y
dispuesto a satisfaccion de EL SUPERVISOR.

INSTALACION DE TUBERIA Y OBRAS

HIDRAULICAS

3.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA PARA REDES
EXTERNAS DE
ALCANTARILLADO

ML

Esta especificacion debera emplearse para la ejecucion de los items 3.1.1 a 3.1.9.

El Contratista debera replantear exactamente la posicion del eje de la tuberia segun el alineamiento y cotas
mostrados en los planos de construccion o lo indicado por EL SUPERVISOR. El replanteo debera ser
aprobado por EL SUPERVISOR. Ninglin tubo podra colocarse cuando, a criterio de EL SUPERVISOR, las
condiciones del sitio de instalacion no sean adecuadas. La instalacion de la tuberia debera ser ejecutada
con la verificacion de las planillas de replanteo de las cotas de fondo de la zanja y de clave del tubo (se
entiende por cota clave la resultante de la cota del lomo menos el espesor de la tuberia); esta verificacion
se hard cada 20 metros o menos segln lo indique EL SUPERVISOR.

Los tubos deben colocarse sin interrupciones y sin cambios de pendientes, en sentido contrario al
flujo entre estructuras de conexién, con las campanas de las tuberias y las yees en la direccién aguas
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arriba. La tuberia debe colocarse de acuerdo al tipo de cimentacion especificada en los planos, la
cimentacién debera ejecutarse sobre terreno natural estable, siguiendo los alineamientos y las
rasantes prescritos y debe soportar toda la longitud del tubo y para su instalacion deben tenerse en
cuenta las instrucciones del fabricante. En los tubos con uniones de campana, se excavaran anchos
de zanja apropiados para alojar estas campanas.

Los tubos deberan bajarse perpendicularmente mediante el uso de poleas o grias apropiadas al peso
de los mismos.

El ensamble de los tubos puede hacerse utilizando palas o gatos, pero es muy importante que el tubo
este suspendido durante la operacion de ensamble para que el empalme sea suave sin dafiar los
sellos, espigos y campanas. Los anillos de caucho, las juntas herméticas, las uniones de tipo mecanico
y los extremos de los tubos deben lubricarse de acuerdo a lo especificado por el Fabricante. No se
permitira el transito por encima de los tubos una vez sean hechas las uniones.

En todos los sitios en donde una porcidn de los tubos o de las conexiones domiciliarias quede
localizada a una distancia menor de 2 metros de un arbol (Distancia medida horizontalmente desde el
centro del tubo hasta el centro del arbol) cuya remocidn no esté prevista, las juntas deben quedar
incrustadas en un bloque de mortero. Este bloque debe extenderse a lo largo del tubo en una
longitud no menor de 15 cm de distancia del centro de la junta en ambos sentidos, y su espesor, en
la parte superior y alrededor de la campana, o el diametro mayor del tubo, sera por lo menos 10 cm.
El interior de los tubos debe conservarse siempre libre de tierra, mortero y otros materiales a medida
que el trabajo progresa y se dejara perfectamente limpio en el momento de la terminacion.

El Gltimo tubo bajado y que va a unirse con el colector ya atracado, debe colocarse a una distancia
maxima de 30 cm del Gltimo tubo colocado con el objeto de permitir la adecuada preparacion de la
junta y evitar los dafios que podrian causar a la base por un transporte largo del tubo.

Cuando por cualquier razén se suspendan los trabajos de instalacidn, el CONTRATISTA taponara los
extremos de la tuberia instalada. El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas necesarias, para
prevenir la flotacién de la tuberia, en el caso de una eventual inundacion del sitio de instalacion cualquiera
que sea la causa de las aguas que originan la inundacion.

Base y atraque de la tuberia

La base o cama de cimentacion y los rellenos de atraque de la tuberia para los didmetros especificados en
el disefio, se haran de acuerdo con el disefio suministrado en los planos o detalles del proyecto, y de
acuerdo a lo expuesto en apartados anteriores de este mismo documento.

La base se extendera cuando el fondo de la excavacion esté totalmente seco, para lo cual el Contratista
debera disponer del equipo de bombeo necesario para el control de aguas.

Inspeccion y pruebas en fabrica

Todas las tuberias, sin limitacion de ninguin tipo seran sometidos a inspeccidn y prueba. Todas las tuberias,
deberan ser marcadas con un cddigo, el cual debera corresponder con el indicado en los planos aprobados
y debera aparecer en todos los certificados de inspeccién y prueba.

Pruebas y control de calidad de la tuberia

Todo elemento del suministro rechazado por deficiencia en sus materiales o por defectos de fabricacion
debera ser reparado o sustituido a expensas del Contratista segiin lo ordene EL SUPERVISOR y dentro del
plazo que ella le fije.

EL SUPERVISOR podra nombrar un representante suyo para presenciar las pruebas y/o inspeccionar en
fabrica los equipos y materiales objeto del suministro contratado, para lo cual EL SUPERVISOR o su
representante comunicaran al Contratista su decision de asistir para acordar previamente la fecha efectiva
de las pruebas y/o de inspecciones.

El Contratista facilitara al representante de EL SUPERVISOR la autorizacion para efectuar las visitas
necesarias para inspeccionar los distintos procesos de fabricacion, en la fabrica del Contratista, o de sus
proveedores o subcontratistas.

La inspeccion de EL SUPERVISOR no releva al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades con
respecto al suministro.

Transporte, manejo y/o almacenamiento

El Contratista sera responsable por todos los arreglos necesarios para transportar todos los elementos del
suministro desde su planta de fabricacion hasta los sitios de entrega. Estos arreglos incluyen el cargue y
descargue en cualquier sitio de almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la ruta de trans-
porte, el cargue y descargue en las bodegas o patios de almacenamiento que el Contratista debera
procurarse en lugares cercanos al sitio de montaje, el descargue en el sitio de montaje, el almacenamiento,
seguros para cubrir todos los riesgos desde su planta de fabricacion hasta los sitios de entrega y demas
tramites y gestiones que sean necesarios para entregar todos los elementos del suministro a satisfaccion
de EL SUPERVISOR.

Se entiende a este respecto que el Contratista tiene plenos conocimientos de las facilidades de transporte y
de los requisitos exigidos por el Ministerio del Transporte y demas autoridades colombianas competentes,
de las cuales debera obtener los permisos correspondientes en caso necesario, para asegurar el puntual
cumplimiento del Programa de Entregas.

Las tuberias cuya fabricacion haya sido aprobada por EL SUPERVISOR deberan ser cargadas, transportadas
y descargadas por cuenta y responsabilidad del Contratista desde su planta de fabricacion hasta los sitios
de entrega.

Los tubos deberan ser cuidadosamente manejados, despachados y almacenados, de manera que no sufran
daiios en la proteccion o revestimiento, en las paredes y en los extremos.

Los tubos, que resultaren con defectos o dafios producidos por causa del almacenamiento o manipulacion
durante el cargue y transporte deberan ser reparados por el Contratista y sin ninglin costo adicional para
EL SUPERVISOR, tampoco habra ampliacién en el plazo por este motivo.

El apilamiento durante el almacenamiento se debera realizar de acuerdo con las practicas normales de
seguridad. Para la tuberia, el Contratista debera suministrar travesafios, espaciadores y calzos adecuados
para prevenir dafios al tubo o al revestimiento durante el transporte y almacenamiento.
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3.2
3.2.1

ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE

UND

Adecuacion cajas de inspeccion existentes

Se debera revisar el estado de las cajas de inspeccidn existentes y verificar que los respectivos puntos de
las tuberias que entregan y salen estan debidamente alineados y no presentan fugas, de ser asi debera
corregirse.

Se revisara al interior de la caja y se eliminara cualquier elemento o sedimento presente, garantizando su
limpieza, de presentarse fracturas en las paredes deberan corregirse, pafietando e impermeabilizando
segUn sea el caso. De igual manera se corroborara la facil apertura y cierre de la tapa de registro,
realizando las acciones correspondientes de mantenimiento y la aplicacion de anticorrosivo, se debera
revisar el estado de la manija y reemplazarse cuando no cumpla con las condiciones para cumplir su
funcion. El CONTRATISTA realizara todas las actividades necesarias para dejar la caja en perfecto estado.
El SUPERVISOR debera verificar los trabajos y establecer las condiciones para aprobacion de los mismos.

3.3

CONSTRUCCION
ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS

UND

Corresponde a las actividades relaciones con la construccidn de cajas de inspeccion, pozos de inspeccion y
suministro e instalacion de camaras de caida. A continuacion se sefialan las especificaciones que se deben
seguir en cada uno de estos items.

3.3.1a3.34

CONSTRUCCION
CAJAS DE INSPECCION

UND

Este item se refiere a construccion de cajas de inspeccion de alcantarillado y de conexion de la tuberia
a nivel de primer piso. Las cajas de inspeccion tendran secciones y profundidades que dependeran del
lugar donde se localicen y de las cotas y pendientes de las respectivas tuberias que entregan y salen de
estas. Los materiales de estas estructuras estaran sujetos a cumplir con la NTC 3789.

Los muros, tapa y base, de estas cajas se construiran en concreto de 210 kg/cm?2. La tapa sera
reforzada segun disefio aprobado por el SUPERVISOR, el disefio debe considerar las cargas actuantes
sobre la caja. El refuerzo a colocar no serd menor a N° 3 cada 15 cm para cajas de seccion hasta 70
*70 cm o N© 4 cada 15 cm para cajas de seccidén mayor.

El concreto y el acero, que se empleen en la construccion de los elementos de las cajas de inspeccion
deberan cumplir con las especificaciones para estos materiales. Se debe emplear angulo de hierro de
acuerdo a las dimensiones especificadas en el disefio para el borde de la tapa y para el aro de la
misma. Las cajas de inspeccion se deberan construir de las dimensiones indicadas en los planos.
Sobre el piso de las cajas se conformara una cafiuela que orientara el agua en el sentido del flujo.
Tanto el piso como la cafiuela seran en concreto de 210 kg/cm2 de resistencia y su acabado sera liso
terminado con llana. En ningln caso el piso o la cafiuela deberan obstruir la seccién de la tuberia de
entrada o salida de la caja.

La tapa de la caja se apoyara completamente sobre las paredes de la caja, y deberd quedar
completamente nivelada. Para permitir la inspeccidn de las cajas, las tapas deberan estar provistas de
manija en hierro (con proteccion anticorrosivo).

Cuando lo apruebe la SUPERVISION podra utilizarse cajas prefabricadas. Las tapas de las cajas
deberan considerar marco y contra marco en angulo y refuerzo soldado a éste.

CONSTRUCCION POZO
DE INSPECCION

UND

Para la construccion de los pozos de inspeccion los materiales seran de primera calidad. Aquellos
materiales destinados a la construccion de este tipo de estructuras y que a juicio de EL SUPERVISOR no
retinan los requisitos de calidad exigidos, o que no cumplan las pruebas a que sean sometidos seran
rechazados; los costos que se deriven por los desechos o cambios seran por cuenta del Contratista.

Los materiales a utilizar son los siguientes:

Concreto de 3.000 psi para la estructura de los pozos, bases y cafuelas y para la base o anclaje del aro de
la tapa.

Varillas de hierro corrugado, de 3/4" de didametro para los pasos en los cilindros y acero de refuerzo en las
dimensiones, calidades y didmetros indicados en los planos y esquemas suministrados por EL SUPERVISOR
para la base del aro y el nlcleo de la tapa

Para su ejecucion se debera tener en cuenta:

Si EL SUPERVISOR solicita tapas en hierro y nlcleo de concreto, los aros se fabricaran en hierro gris de
acuerdo con la Norma A-48 de la ASTM para la clase de hierro 35. La calidad del material debe ser tal que
al golpear con un martillo un borde rectangular se produzca una muesca, pero no se separen escamas
metdlicas. Para el nlcleo se utilizara concreto del tipo AD.

Las tapas se fabricaran de acuerdo con las dimensiones y detalles suministrados por EL SUPERVISOR. Se
rechazaran los elementos que presenten fisuras, rajaduras, agujeros, ampollas y con acabado deficiente a
juicio de EL SUPERVISOR. Las tapas deberan instalarse de acuerdo con los planos y siguiendo las
instrucciones de EL SUPERVISOR. Una vez colocadas y niveladas las tapas, debera dejarse transcurrir el
tiempo necesario para que los concretos fraglien, tiempo durante el cual no se permitira el paso de
personas y vehiculos sobre los pozos.

La seccion media del pozo de inspeccidn, sera en concreto reforzado. En el cuerpo del cilindro se dejaran
los pasos en hierro corrugado de 3/4" de didmetro, cada 40 centimetros (escalera de gato).

La escalera de gato Consiste en escalones de varillas de acero de didmetro 3/4” incrustadas en las
paredes; también podran fabricarse en perfiles, angulos o barras planas con peldafios de varillas redondas
y lisas o fabricadas en tubo de 1- 1/2” de diametro, cuyos peldarios se fabrican en tubos de 1” de
didgmetro, de acuerdo con lo indicado en los planos. En ambos casos deberan pintarse o galvanizarse segiin
se indique en los planos; todas las soldaduras y aristas deben ser perfectamente pulidas y empastadas. No
se aceptara la utilizacion de tornillos para el montaje y/o fabricacion de las escaleras y al menos se deberan
dejar platinas de fijacion embebidas en las paredes durante la fundicion de las cajas.

La base es la parte inferior del pozo de inspeccion y consiste en una placa circular de concreto simple de
concreto de 3.000 psi., sobre la cual se deben configurar las cafuelas correspondientes de acuerdo con los
planos y esquemas suministrados por EL SUPERVISOR y/o las indicaciones de la misma.

Para los pozos con cilindros construidos en concreto reforzado, la base es parte integral del cilindro, y por
lo tanto se debera construir con los mismos materiales de cilindro. Ademas de la placa en concreto se tiene
el atraque y los espigos o boquillas en concreto para el empalme de las tuberias conforman la estructura
del pozo.
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3.3.6
3.3.7
3.3.8

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CAMARAS DE CAIDA
D= 4" D=6" D=8"

UND

El suministro de materiales, e instalacion de las cdmaras de caida sera por parte del Contratista, durante el
proceso el SUPERVISOR se cerciorara que el angulo de la tuberia bajante sea a 45 grados, la conexion a
las cajas de inspeccion , si las condiciones topograficas obligan a tener diferencias de alturas entre las
tuberias de entrada y salida mayor a 0,70 m se debera construir una derivacion en YEE de la tuberia
principal de alcantarillado hacia la bajante y debera ser del mismo material, la caja de empalme debe tener
una altura total de 0,40 m, paredes de 0,10 m de espesor, la tapa debe tener un espesor minimo de 0,10
m, el tamafio interior minimo de la caja debe ser igual al didmetro de la tuberia de llegada con un minimo
de 0,40 m, los concretos de las cdmaras de caida se deberan elaborar segun lo indicado en la ( NEGC 501-
00 concretos) la caja de empalme debera llevar un refuerzo consistente en varilla de acero No 3 a 0,15 m
horizontales y 0,15 m verticales incluida la tapa.

3.4

ADECUACION DE
REDES INTERNAS

Este subcapitulo hace relacidn a la instalacion y suministro de tuberia, yee, codos, sifones, abrazadores y
demas elementos para garantizar el correcto funcionamiento de las redes internas. A continuacion se
describen los items que componen cada uno de estos subcapitulos.

3.4.1

DESMONTE DE
SANITARIOS

UND

Previo a comenzar la actividad se debera realizar un registro fotografico del sanitario a desinstalar,
para que quede como evidencia de su estado inicial, antes de su retiro el Supervisor debera
autorizar su desmonte y dejar registrado por bitacora el estado en que se encontraba.
Posteriormente se debe evaluar la forma en que se encuentra instalado y el conjunto de
operaciones para soltar las conexiones de agua, si el mismo cuenta con sistema de fluxémetro
debera ser soltado y desconectado sin afectar este sistema, se procedera a cancelar la salida de
agua con tapones los cuales deberan permanecer durante la ejecucion de las demas obras como
cambios de tuberia, estos deberan ser almacenados en un lugar donde no sufran deterioro alguno.
El personal deberd tener especial cuidado para no dafiarlos. Estos procedimientos seran
inspeccionados por parte del SUPERVISOR el cual evaluara el estado de los mismos antes de su
almacenamiento.

3.4.2

3.4.4

DESMONTE Y RETIRO
DE TUBERIA HG
D=2", 3" Y 4"

ML

Una vez se tenga localizado el sitio donde se va retirar la tuberia se deberd tener en cuenta que las
siguientes consideraciones para la excavacion.

Si la tuberia esta a una profundidad menor a igual a 1,50 m la excavacion se debe ejecutar en forma
manual en el mismo sentido del alineamiento de la tuberia.

Si la tuberia esta a una profundidad mayor a 1,50 m o en los casos en los que el terreno sea
potencialmente inestable (suelos sin cohesidn, suelos arenosos o limo-arenosos, disgregables
facilmente al tacto) la excavacion se debe ejecutar en forma mecénica y se debe utilizar una
estructura temporal de contencién o entibado, con el fin de evitar riesgos de colapso y proteger la
integridad del personal que realizara los trabajos.

La longitud de la excavacién depende de la longitud del tramo a retirar. En caso de falla o dafio en la
tuberia, se debe excavar como minimo 1,50 m en sentido longitudinal, o la distancia necesaria que
permita apreciar completamente el estado real de la tuberia. Se debe dejar una distancia minima de
0,30 m a ambos lados de la tuberia, o desde el borde externo del accesorio a retirar hasta la pared de
la excavacion. Se debe retirar totalmente el material de relleno dejando libre y limpio el tubo de tal
forma que permita el corte de la tuberia. La profundidad de la excavacion debe ser igual a la
profundidad a la cota batea de la tuberia mas 0,20 m, para permitir las maniobras del personal.

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para realizar los cortes de la tuberia: Para
realizar los cortes y retiro de la tuberia, la red debe estar fuera de servicio, para lo cual se debe aislar
mediante el cierre de valvulas el tramo de la red que se va a retirar. Los cortes de la tuberia se deben
realizar manualmente a 90° con el eje de la tuberia utilizando la herramienta de corte apropiada de
acuerdo al material de la misma

Se debe retirar como minimo 1 m de tuberia, revisando minuciosamente que los extremos de los
tubos en la excavacidn se encuentren en buen estado; si se observan fisuras, perforaciones u otro
defecto se continlia excavando hasta encontrar la seccién de tubo en buenas condiciones, y se
procede a realizar el corte definitivo.

3.4.9 a3.4.27

Suministro e
instalacion de tuberia
sanitaria y accesorios

UND

Todas las instalaciones para desagties de aguas negras se deben construir con tuberias y accesorios de
PVC (poli cloruro de vinilo), aprobados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que cumplan las
normas ASTM 26665-68 CS 272 — 65, siguiendo las normas y recomendaciones del fabricante para las
uniones entre elementos y para las soldaduras de los mismos.

Para las tuberias de desagiie que crucen elementos estructurales, deberan dejarse pases en tuberia de
mayor didmetro o recubrimientos con material blando que aisle la red de posibles esfuerzos estructurales.
Cuando la tuberia se encuentre en su posicion definitiva, se revisaran las pendientes de los distintos
ramales, cuidando que en ninglin caso sean menores del 2%, a menos que asi se indique en los planos.
Una vez revisadas y aprobadas dichas pendientes, se puede proceder al vaciado del concreto.

Se debera realizar una prueba hidraulica con el fin de detectar posibles filtraciones o defectos de
funcionamiento para que el CONTRATISTA tenga oportunidad de hacer las correcciones a que haya lugar.
Esta prueba se debera documentar por escrito en el libro de obra.

Para su ejecucion, la EL SUPERVISORIA debera revisar las pendientes, una vez terminada la instalacic';n de
la tuberia con sus correspondientes accesorios. Aprobado el tendido de la tuberia, la EL SUPERVISORIA
autorizara la prueba hidraulica

Para este fin, se taponaran las tuberias con los accesorios correspondientes, y se llenaran con agua hasta
el nivel de la boca superior que recibira el aparato sanitario.

La prueba se prolongara durante seis horas, al cabo de las cuales no podra presentarse ninguin cambio de
nivel. Si la prueba no resultara satisfactoria, el CONTRATISTA hara las correcciones necesarias y repetira la
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prueba tantas veces como sea necesaria, hasta la total aceptacion a satisfaccion del SUPERVISOR,
entendiéndose que los equipos y el personal necesarios para su ejecucion seran suministrados por el
CONTRATISTA.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales, no implica el recibo de la red total o parcialmente; EL
SUPERVISOR dara por recibida la red completa cuando se verifique su correcto funcionamiento.

Para el recibo final de uno o mas tramos de tuberia instalada, en que se hayan realizado las pruebas con
resultados satisfactorios, la EL SUPERVISORIA deberd exigir la prueba de estanqueidad durante un periodo
minimo de 12 horas. Para esta prueba, el CONTRATISTA procedera a llenar la tuberia en diferentes
tramos, con el fin de detectar fugas, fisuras, acoples o sellos defectuosos, etc.

Suministro e instalacion de tuberia de ventilacion de PVC

Todas las instalaciones para ventilacion se construiran con tuberias y accesorios de PVC (poli cloruro de
vinilo), aprobados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que cumplan las normas ASTM 26665—
68 CS 272 - 65, siguiendo las normas y recomendaciones del fabricante para las uniones entre elementos
y para las soldaduras de los mismos.

Igualmente se debe tener en cuenta las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rigido
para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilacion; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC)
Rigido para Tuberia Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilacion y NTC 576 para la soldadura

Para las tuberias de ventilacion que crucen elementos estructurales, deberan dejarse pases en tuberia de
mayor didmetro o recubrimientos con material blando que aisle la red de posibles esfuerzos estructurales.
Los tubos de ventilacion horizontal tendran una pendiente uniforme del 1% Los tubos de ventilacion
principal deberan extenderse a no menos de 150 mm sobre la cubierta de la edificacion.

Los tramos horizontales de ventilacion deben instalarse a la altura minima de 150 mm por encima de la
linea de rebose de la pieza sanitaria mas alta ventilada.

3.4.28

Instalacion de
sanitarios

UND

El CONTRATISTA debera realizar la instalacion de los sanitarios que previamente fueron retirados,
siempre y cuando su estado inicial sea adecuado, para ello, el SUPERVISOR evaluara el estado de
estos elementos y autorizara su reinstalacion. Este item incluye la verificacion del estado del piso y
las actividades correspondientes para que la totalidad del area a intervenir quede totalmente
enchapada o esmaltada a nivel y uniforme. Una vez realizada esta actividad, se procedera a verificar
el estado de las redes hidrosanitarias y corroborar que permiten el correcto funcionamiento del
sanitario, garantizada esta condicion, se fijaran los sanitarios al piso utilizando materiales de alta
resistencia y durabilidad, revisando que queden correctamente nivelados a 90 grados uniformemente,
ademas de asegurarse que la tuberia saliente quede a plomo con la tuberia de aguas negras. Se
utilizara cemento blanco y boquilla para su asentamiento y las conexiones hidraulicas deberan quedar
sin ningun tipo de fuga bien sea por manguera o fluxémetro, el SUPERVISOR evaluara la totalidad de
sanitarios después del proceso de secado y se le garantizara al CONTRATISTA que no seran utilizados
en un plazo menor a 8 dias.

3.4.29

DESINSTALACION DE
LAVAMANOS

UND

Previo a comenzar la actividad se debera realizar un registro fotografico del lavamanos a desinstalar,
para que quede como evidencia de su estado inicial, antes de su retiro el Supervisor deberd autorizar
su desmonte y dejar registrado por bitacora el estado en que se encontraba. En el retiro de
lavamanos el personal debera tener especial cuidado para no dafiarlos, el procedimiento se debera
seguir correctamente iniciando con la desconexidn de la manguera que suministra el agua, sin antes
haber cerrado el registro de entrada de las baterias de bafios, se debera sellar la salida hidraulica con
tapones de pvc con el didmetro correspondiente, se levantara con cuidado realizando fuerza completa
en sus extremos y si se requiere el uso de herramientas , en el caso de lavamanos de sobreponer se
propendera a que el meson existente no sufra dafios, de generarse alglin dafio en el mesoén o en el
lavamanos sera el CONTRATISTA quien deba responder sin que esto implique costos adicionales.
Estos procedimientos seran inspeccionados por parte del SUPERVISOR el cual evaluara el estado de
los mismos antes de su almacenamiento.

3.4.30

INSTALACION DE
LAVAMANOS

UND

El CONTRATISTA debera realizar la instalacion de los lavamanos que previamente fueron retirados,
siempre y cuando su estado inicial sea adecuado, para ello, el SUPERVISOR evaluara el estado de
estos elementos y autorizara su reinstalacion. Previo a la reinstalacion se procederad a verificar el
estado de las redes hidrosanitarias y corroborar que permiten el correcto funcionamiento del
lavamanos, garantizada esta condicién se procedera a retirar los tapones de agua y a pegar
nuevamente el lavamanos garantizando que quede en perfectas condiciones de uso. Las conexiones
hidraulicas deberan ser reconectadas y en los casos en que sea de sobreponer se deberan fijar con
productos que lo adhieran al meson correctamente. Se recomienda utilizar productos anti hongos y de
rapido secado. Se deberan realizar pruebas hidraulicas y si se llegasen a encontrar fugas deberan ser
reparadas, el SUPERVISOR evaluara las condiciones fisicas antes y después ademas de la limpieza del
area.

3.4.31

DESINSTALACION DE
ORINALES

UND

Previo a comenzar la actividad se debera realizar un registro fotografico del orinal a desinstalar, para
que quede como evidencia de su estado inicial, antes de su retiro el Supervisor debera autorizar su
desmonte y dejar registrado por bitacora el estado en que se encontraba. Para este item la
desinstalacion se debera realizar con el mismo cuidado que los demas elementos que componen las
baterias de bafios, la desconexidn del fluxdmetro o sensor de agua se realizara de acuerdo a el
procedimiento antes prestablecido para evitar dafios al sistema, la utilizacion de herramientas precisas
evitara dafios como rupturas, se procedera a cancelar la salida de agua con tapones los cuales
deberan permanecer durante la ejecucion de las demas obras como cambios de tuberia, estos
deberan ser almacenados en un lugar donde no sufran deterioro alguno.

3.4.32

INSTALACIONES DE
ORINALES

UND

El CONTRATISTA debera realizar la instalacion de los orinales que previamente fueron retirados,
siempre y cuando su estado inicial sea adecuado, para ello, el SUPERVISOR evaluara el estado de
estos elementos y autorizara su reinstalacion. Antes de la instalacion se debe verificar el estado de las
redes hidrosanitarias y corroborar que permiten el correcto funcionamiento del orinal. Se debera
reemplazar desde la red interna principal hasta la salida del aparato, con la tuberia del didametro
especificado por el fabricante del fluxdmetro, verificando las condiciones de presién y garantizando
que no se produzca golpe de ariete (cdmara de aire). Se deberan realizar pruebas hidraulicas y si se
llegasen a encontrar fugas deberan ser reparadas, el SUPERVISOR evaluara las condiciones fisicas
antes y después ademas de la limpieza del area.
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3.5

INSTALACION DE
SISTEMAS DE
PRETRATAMIENTO

UND

Este subcapitulo involucra el suministro e instalacién de trampas de grasa, la construccion de trampas
de grasa, la construccion de filtro lento y la configuracién de material granular para filtro lento. La
descripcion de cada uno de ellos se presenta a continuacion.

3.5.1
3.5.2
3.5.3

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TRAMPA DE GRASAS
D=2"3"Y4"

UND

Para este suministro e instalacion se debera adquirir trampas de grasas con el diametro especifico y
con materiales que garanticen su vida Util ademas de los materiales internos que sean requeridos, su
instalacion debera ser en el lugar establecido en los planos arquitectdnicos y los empates de tuberia
se realizaran con el didmetro correcto en los materiales que aseguren un correcto funcionamiento, el
empotre se realizara con concreto y correcto afinado ademas de la impermeabilizacion que sea
necesaria, se debera seguir al pie de letra las recomendaciones del fabricante para que el
funcionamiento se garantice por los afios de vida util que este plasme en la garantia, el SUPERVISOR
se encargara de verificar los materiales y su procedencia y que sean acorde al caudal que se requiere.

CONSTRUCCION
TRAMPA DE GRASAS

UND

El CONTRATISTA deberd construir trampa para grasas en concreto reforzado, impermeabilizado, de
3000 psi segun las especificaciones técnicas de disefios estructural. Incluye tapa, cafiuela esmaltada.
Se deben tener en cuenta las recomendaciones establecidas de acuerdo las normas.

Igualmente se tendran en cuentas las pendientes indicadas por el SUPERVISOR o las indicadas en los
planos para su correcto funcionamiento. La construccion se realizara de manera técnica y adecuada,
con las pruebas necesarias, cuidando garantizar su total y correcto funcionamiento, incluye los
accesorios y demas elementos necesarios para garantizar su puesta en servicio. La actividad se
realizara con el personal idoneo en la materia. En el fondo de las cajas se construiran cafiuelas de
didmetro igual al de los tubos que llegan y salen de ella.

El interior de la caja debe cubrirse con mortero de cemento de mezcla 1:3 pulido y redondeado en las
esquinas El Concreto y demas materiales de estas actividades deben cumplir con lo estipulado en el
Capitulo de Concreto. Las otras recomendaciones seran tenidas en cuenta por el SUPERVISOR.

3.5.5
3.5.6
3.5.7

3.5.9

CONSTRUCCION DE
FILTRO LENTO

UND

El contratista debera realizar la construccion de filtros lentos de diferentes dimensiones los cuales su
fin principal es la filtracién lenta bioldgica para retener particulas e impurezas, se deberd tener
presente que estos filtros se componen de: un conjunto de dispositivos reguladores y de control, una
estructura de salida, un sistema de drenaje, un lecho de arena filtrante, una capa de agua , el flujo
de agua en el filtro se podra regular en la entra o salida con las siguientes elementos a) Valvula para
dar entrada al agua y regular la velocidad de filtracidn b) Dispositivo para drenar la capa
sobrenadante c) Valvula para llenar el lecho filtrante con agua limpia d) Valvula para llenar el lecho
filtrante con agua limpia e) Valvula para desechar agua tratada f) Valvula para suministrar agua
tratada al depdsito de agua limpia g) Vertedero de entrada h) Indicados Calibrado de flujo i)
Vertedero de salida, la altura total del filtro variara dependiendo las dimensiones pero serd de 1.9 m a
2.5 m se construird en hormigén reforzado o mamposteria y su afinacion se debera realizar de tal
manera que evite fugas, la estructura de entrada garantizara un angulo de 45 grados , El medio
filtrante debe estar compuesto por material granular inerte y durable, generalmente se selecciona
arena, inerte, duradera y de facil obtencion. Cuando se coloca en el filtro, la arena debe estar libre de
arcilla, tierra y materia organica. El medio filtrante se describe en funcidn de su diametro efectivo y su
coeficiente de uniformidad. Normalmente se elige un tamafio efectivo en un rango de 0.15 a 0.35
mm, El sistema de drenaje puede tener diversas configuraciones, ya sea una capa de grava gruesa o
de piedra triturada durable, o estructuras de drenes principales y laterales construidas de tuberias
perforadas o separadas, blogues o ladrillos de concreto. Este sistema de drenes esta cubierto por
capas de grava.

La cdmara de salida consta de dos secciones separadas por una pared, en cuya parte superior se
coloca un vertedero con rebosadero ligeramente por encima de la parte superior del lecho de arena
(10-15 cm). Este vertedero previene el desarrollo de una presion inferior a la atmosférica en el lecho
filtrante, pues ello podria dar lugar a la formacién de burbujas de aire debajo de la capa bioldgica. El
vertedero también asegura que el filtro funcione independientemente de las fluctuaciones en el nivel
del tanque de agua clara.

El drenaje puede estar conformado por drenes o por ladrillos de construccion. Los tubos de drenaje
estan compuestos de un dren principal y ramificaciones o drenes laterales. Los drenes laterales se
uniran al principal mediante tees o cruces y podran ser de concreto, de ceramica o de PVC. Los
drenes laterales se instalaran dejando juntas abiertas de 2cms. o se perforaran orificios de 2 a 4 mm
de didmetro, separados de 0.10 a 0.30 m centro a centro y dispuestos en la parte inferior de los
drenes. La separacion entre los drenes laterales debe ser de 1/16 de su longitud o como maximo de
2.5 m. Con respecto a la pared, se considerara una separacion de 1/32 de su longitud o0 como maximo
de 1.25 m. El dimensionamiento de los drenes se efectuara con el criterio de que la velocidad limite
en cualquier punto de estos no sobrepase de 0.30 m/s. La relacion de velocidades entre el dren
principal (Vp) y los drenes secundarios (Vs) debe ser de: Vp/Vs < o = 0.15, para obtener una
coleccion uniforme del agua filtrada. La pérdida de carga producida por los drenes no debe exceder
de un 10% de la pérdida de carga del medio filtrante, cuando la arena esta limpia y su altura es
minima. EI SUPERVISOR inspeccionara las medidas y la correcta construccion de estos filtros y solo el
podra autorizar cambios en dimensiones o materiales a utilizar.

3.5.10
3.5.11
3.5.12
3.5.133.5.14

CONFIGURACION DE
MATERIAL GRANULAR
PARA FILTRO LENTO

UND

El presente titulo describe la configuracion granular aplica para los filtros F-1 y F-2 dispuestos para el
tratamiento de las aguas residuales no domésticas de la facultad.

De nivel inferior a superior del estrato la configuracion granular del filtro lento esta dada de la siguiente
manera.

Para F-1

Lamina perforada en acero inoxidable 304, calibre 14. La anterior cuenta con una distribucién de 70
perforaciones con 6 mm de diametro, cuya distribucion debera ser simétrica en su area efectiva. La lamina
estara simplemente apoyada en tres de sus lados sobre una dilatacidn en concreto que cuenta con un
espesor de 5 cm.

Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la gradacion debe
oscilar entre los 7 y 10 mm de tamaiio efectivo.

Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la gradacién debe
oscilar entre los 4 y 6 mm de tamafio efectivo.

Un estrato de 30 cm conformado por carbon activado granular de 4 mm de tamario efectivo.

La configuracidn de material granular para el filtro estara confinada por las paredes del tanque, una
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pantalla de rebose y la lamina de acero inoxidable.

Para F-2

Lamina perforada en acero inoxidable 304, calibre 14. La anterior cuenta con una distribucion de 27
perforaciones con 6 mm de diametro, cuya distribucion debera ser simétrica en su area efectiva. La ldmina
estara simplemente apoyada en tres de sus lados sobre una dilatacidn en concreto que cuenta con un
espesor de 5 cm.

Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la gradacion debe
oscilar entre los 7 y 10 mm de tamaiio efectivo.

Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la gradacion debe
oscilar entre los 4 y 6 mm de tamaiio efectivo.

Un estrato de 20 cm conformado por carbon activado granular de 4 mm de tamafio efectivo.

La configuracion de material granular para el filtro estara confinada por las paredes del tanque, una
pantalla de rebose y la ldmina de acero inoxidable.

CONSTRUCCION, RECONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES

4.1.1
4.1.2
4.1.3

CONSTRUCCION/
RECONSTRUCCION DE
PASOS PEATONALES

M2

La reconstruccion de los pasos peatonales debera tener las mismas especificaciones que el paso
vehicular en concentro, como lo es la estructura del pavimento el acabado y curado ademas del el
espesor su composicion primaria como arena, graba y material reutilizado de la obra para la
compactacion sea caso, el afinado se realizara por parte del CONTRATISTA y debera realizar la
marcacion que se requiera, se evitara que sea resbaloso cuando se disefien rampas o el Angulo sea
mayor de 5% , se debera garantizar que la escorrentia de agua lluvia sea la adecuada, el disefio sera
el mismo antes de su demolicién y si llegasen a haber cambios deberan ser aprobado por el
SUPERVISOR.

CONSTRUCCION /
RECONSTRUCCION
PASO VEHICULAR EN
CONCRETO

M2

Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte, colocacion y vibrado de una mezcla de concreto
hidraulico PREMEZCLADO, con un mddulo de rotura de 4.1 Mpa, como estructura del pavimento; la
ejecucion de juntas, el acabado, el curado y demas actividades necesarias para la correcta
construccion del pavimento, de acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y espesor indicados en
esta especificacion y teniendo en cuenta los pavimentos existentes.

Se deberd usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del concreto, con el fin
de que sea mas adecuado para las condiciones particulares del pavimento por construir. Su empleo
debera definirse por medio de ensayos efectuados con antelacion a la obra, con las dosificaciones que
garanticen el efecto deseado, sin que se perturben las propiedades restantes de la mezcla, ni
representen peligro para la armadura que pueda tener el pavimento. Se emplearan juntas de
construccion longitudinal constituidas por varillas hierro de 2" corrugadas, para unién o anclaje,
entre ochenta y cien centimetros (80cm-100cm) de longitud, cada 50cm y juntas transversales en
varilla lisa de 5/8” de 33cm de longitud, cada 35cm.

La utilizacion de Productos quimicos para el curado: se empleara un producto quimico de reconocida
calidad, que aplicado mediante aspersion sobre la superficie del pavimento garantice el correcto
curado de éste. El producto por utilizar deberd satisfacer todas las especificaciones de calidad que
indique su fabricante. Las juntas seran ejecutadas con cortadora de pavimento de acuerdo con las
condiciones especificas de las areas intervenidas. El material que se use para el relleno de las juntas
de dilatacion, debera tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatacién de las losas sin fluir
hacia el exterior, asi como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen al descomprimirse.
No absorbera agua del concreto fresco y sera lo suficientemente impermeable para impedir la
penetracion del agua del exterior. Su espesor estard comprendido entre quince y dieciocho milimetros
(15mm-18 mm). Se recomienda SikaRod y SikaFlex 1CSL o similar.

EMPRADIZACION CON
CESPEDON

M2

Para las areas o metros cuadrados en donde el césped natural haya tenido afectaciones se debera
empradizar con cespeddn que tenga las mismas especificaciones naturales del anterior como especie,
exigencia climatica, exigencias edaficas y hidricas, seran de forma rectangular sin dilataciones entre
ellos que visualmente dafien la uniformidad, se debera garantizar firmeza y que la procedencia sea
garantizada.

4.2

RECONSTRUCCION DE
MUROS E INTERIORES

M2

Este subcapitulo involucra el empate de la tuberia colgante y el pafiete en muro con e=2 cm, las
especificacion de los items que lo componen se brinda a continuacion.

4.2.1

EMPATE TUBERIA
COLGANTE

GL

Se debera cortar y empatar la tuberia que sea requerida por medio de acoples, grapas o uniones con
pegante para tuberia que garantice el sellamiento definitivo, verificando su correcto selle. Acorde a la
tuberia existente se debera realizar el empate en concreto de la tuberia colgante cuando asi se requiera.
Incluye todos los materiales y mano de obra para su correcta ejecucion.

4.2.2

PANETE EN MURO E
=2CM

M2

Este item se refiere a la aplicacion del acabado liso sobre las superficies de mamposteria con una o
varias capaz de mezcla de arena lavada fina y cemento llamado mortero, y cuyo el fin sera el de
emparejar la superficie que anteriormente fue demolida o retirada, el procedimiento a ejecutar serd el
de limpiar el bloque o ladrillo con grata metalica para retirar mugre, grasa o residuos salientes del
mortero entre bloques, el mortero debera tener 1:4 de cemento , arena fina y agua, se debera
colocar guias maestras verticales a distancia maxima de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm con el
fin de que el pafiete quede completamente a plomo, el cual el SUPERVISOR verificara a nivel con
boquillera, la aplicacién del mortero serd fuerte con palustre, una vez fraguado el mortero se afinara
el pafiete con una mezcla de mortero aguado y menos consistente para llenar porosidades.

4.3

DEMOLICIONES

Este subcapitulo involucra item relacionados con la demolicion de pasos vehiculares, peatonales, de
placa de contrapiso y la apertura de regatas en muro y placa. Cada uno de los items que lo componen
se describe a continuacion.

DEMOLICION PASO
VEHICULAR EN
CONCRETO

M2

Consiste en la demolicidén de placas de concreto, apoyados sobre material granular de espesor
variable entre 10 y 20cm. La actividad comprende el corte, demolicién y extraccion de los fragmentos
de losa demolida con el entresuelo y recebo que no sea reutilizable. El material sobrante se trasladara
a los sitios de acopio y fuera de la obra hasta los botaderos acreditados por las autoridades locales.
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El CONTRATISTA podra iniciar los trabajos de demolicion, previa autorizacién escrita del SUPERVISOR
en la que se definird el alcance de los trabajos por ejecutar y se aprobaran los métodos propuestos
para hacerlo. En el desarrollo de los trabajos el contratista, debe sefalizar las areas a intervenir
procurando la menor molestia a los usuarios de las zonas proximas a la obra. Las demoliciones se
ejecutaran de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, tomando las precauciones necesarias
para evitar Accidentes de los trabajadores o de terceras personas, y dafios a las obras que se
construyen, a las redes existentes, o a las propiedades adyacentes.

Se debe procurar no mezclar el entresuelo y recebo existentes con los demas materiales para lograr
su reutilizacion; si a juicio del SUPERVISOR hay materiales aprovechables estos seran de propiedad de
la entidad y seran dispuestos en el sitio autorizado para su almacenamiento; el cual no debe interferir
con el normal funcionamiento de la obra.

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) de losa demolida cumpliendo con lo especificado. Se
medird el area ejecutada antes de acometer la actividad considerando su ejecucion por una sola vez.
(Longitud por ancho).

DEMOLICION PASO

En coordinacion con la SUPERVISION, se determinaran las areas de pavimento a demoler, debiendo ser
apilado en los lugares indicados y autorizados previamente.

En la demolicién de zonas de lindero con pavimentos existentes que no seran objeto de intervencidn, el
contratista debera tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuramientos y/o
fracturamientos de estos pavimentos existentes y para ello ejecutara primero el corte mecanico del
pavimento lindero una profundidad minima de 0,07 m y seguidamente iniciara la demolicién mecanica
dejando una franja de proteccion de al menos 0.30 m., la cual serd demolida manualmente con maceta y
cincel y de forma controlada, Cuando se produzcan dafios en los pavimentos existentes que a juicio de

4.3.2 PEATONAL EN M2 la Interventoria son responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenara cortar, demoler y reconstruir,
CONCRETO a su costo, la franja que ella considere necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la
junta de expansion que se formara entre el pavimento nuevo y el existente. La demolicion de las
franjas lindero resultante se hara de manera manual con maceta y cincel y con las precauciones
debidas, cuando a juicio de la supervision, por causas imputables al CONTRATISTA se presenten
cortes irregulares, desalineados, defectuosos y/o por fuera de los linderos o alineamientos
autorizados, ésta ordenara las reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones a que haya lugar, las
cuales el CONTRATISTA debera ejecutar adecuadamente, en la oportunidad solicitada y a su entero
costo, sin que por ello tenga derecho a pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos del contrato.
, Para este tipo de demolicion el cual conllevara el retiro manual de adoquin el CONTRATISTA debera
DEMOLICION PASO emplear las herramientas y el personal suficiente para esta actividad en donde se dispondra de los
4.3.3 PEATONAL EN M2 adoquines partidos en el punto de almacenamiento de residuos previamente concertado, el metraje a
ADOQUIN demoler debera ser revisado por el SUPERVISOR Yy evitara retiros innecesarios , en caso de necesitarme
magquinaria de corte por que el adoquin este sujeto a bordillos muros o andenes se debera tener el mayor
cuidado para evitar rupturas en los demés materiales.
Comprende la demolicién de baldosin de paso peatonales, este item debera realizarse de forma manual
DEMOLICION mediapte el uso de herramienta menor ( maceta cincel o puntero) el material producto de las demoliciones
4.3.4 BALDOSIN M2 debera evacuarse diariamente hacia el sitio de acopio y debe ser retirado de la obra hacia botaderos
acreditados por la secretaria distrital de ambiente, el SUPERVISOR sera el Unico que autorizara este
procedimiento y deberd ser informado de trabajos adicionales y este decidira su autorizacion.
Para la demolicién manual el drea deberd estar previamente autorizada por el SUPERVISOR de
. acuerdo a los planos arquitectonicos y en las especificaciones particulares, los cortes mecanicos se
DEMOLICION MANUAL realizaran a una profundidad de 0,03 m y de ahi en adelante se realizara manualmente, el inicio se
435 DE PLACA DE dara por una de sus puntas con mazo o martillo compresor para mayor rendimiento, en caso de
e CONTRAPISO E = 0.10 | M2 existir instalaciones de servicios publicos en funcionamiento estas deberan suspender antes del inicio
M de las demoliciones, los golpes estratégicos deberan darse sobre el acero lo cual permite que la placa
vibre y el concreto se demuela mas rapido, las normas de seguridad para este trabajo deben ser las
adecuadas y tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal del CONTRATISTA o
comunidad universitaria.
REGATA EN MUROS
ANCHO 8 CM - L=0.6 Para este item las regatas en muros donde sea necesario se utilizara Ginicamente disco de corte del
M. PARA DESMONTE Y tamafio suficiente para el retiro de la tuberia, el SUPERVISOR inspeccionara las medidas horizontales
4.3.6 RETIRO DE TUBERIA ML y verticales para que el trabajo no supere ni dafie enchape que no esté presupuestado, el trabajo
HG 50 MM manual con maceta y puntero se ejecutara en el mayor tiempo posible y se pagara lineal con la
LAVAMANOS, POCETAS reconstruccion de los muros.
Y DUCHAS
REGATA EN PLACA
ESPESOR DE 6 A 12 . N — . . .
Las regatas en piso se realizaran con maquinaria y disco especial para placa y a una profundidad
CM DESMONTE Y . . , . . .
: mayor de 0.15 m, se realizara el retiro de la tuberia en hierro galvanizado, este se cortara a una
4.3.7 RETIRO DE TUBERIA ML . N . . o
HG 75 A 110 MM dlstam_:la no mayor a 2 metro_s, los re5|duo§ dc_e esta excavacion se reutilizaran para el llenado
SIFONES Y posterior y lo que no pueda disponerse sera dispuesto como residuo RCD.
SANITARIOS
REGATA EN PLACA
ESPESOR DE 12 CM, El procedimiento de ejecucion se realizara con el seguimiento del SUPERVISOR para que los cortes se
DESMANTELACION DE realicen de acuerdo a los planos arquitectonicos, el flujo de agua debera ser suspendido antes de
4.3.8 RED HIDROSANITARIA | ML iniciar la actividad para poder desmantelar la red hidrosanitaria que conectan las cajas de inspeccién
Y CAJAS DE del 1 piso y semisotano, esta regata se realizara a una profundidad de mas de 0.015 m, y se retirara
INSPECCION PRIMER por medio de cincel y maceta, se debera realizar manualmente para evitar dafios en la placa.
PISO Y SEMISOTANO
REGATA EN MURO Este corte parcial de muro piso o placa se realizara haciendo dos cortes paralelos con equipo idoneo, se
43.9 ESPESOR DE 8 CM, ML efectuara de acuerdo al didmetro de la red de ventilacion y el lugar especifico en planos arquitectonicos, el
= CONFORMACION DE CONTRATISTA tendra la obligacion de solicitar el permiso previo a realizar esta actividad ante el
RED DE VENTILACION SUPERVISOR
5. OBRAS FINALES
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A medida que las actividades de la obra produzcan desperdicios y desechos, el contratista debera
retirarlos de la zona de intervencion. Es obligacion del contratista mantener todas las partes de la
obra y zonas aledafias, libres de desperdicios y desechos, para garantizar la seguridad y eficiencia de
los operarios en el desplazamiento de los materiales y equipos a su destino final dentro de la obra. La

ASEO, LIMPIEZA, supervision podra exigir en cualquier momento el refuerzo de las actividades de limpieza y aseo,
RETIRO DE | cuando se observe negligencia de parte del contratista en la limpieza y aseo de la obra. Terminadas

5.1 SENALIZACION Y GL las actividades de la obra, el contratista debera realizar una limpieza general, utilizando los elementos
DISPOSICION FINAL y materiales necesarios. Ademas, deberd efectuar las reparaciones necesarias, por dafos causados en
DE ESCOMBROS la ejecucidn, para una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o

arreglos constituyan obra adicional o valores extra. Se debe tener en cuenta que incluyen acarreos

internos para la acumulacion de los residuos en el lugar indicado en cada sector donde se realice la
obra, asi como la disposicidn final, la cual se debe realizar acorde a la normatividad vigente y en los
lugares previstos por la autoridad competente.

Una vez finalizadas las obras en cada sede, el CONTRATISTA debera proceder con el desmonte del
campamento provisional, verificando que el sector en que se implanto quede en iguales o mejores
DESMONTE DE . s . ;
5.2 UND condiciones que las iniciales. En caso de haberse instalado el campamento en una zona con césped,
CAMPAMENTO P : N :
debera reemplazarse si este fue deteriorado. Incluye retiro de todos los elementos que componen el
campamento y disposicion final.

NOTA 1: PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SE REQUIERE MANO DE OBRA CALIFICADA Y LOS RESIDENTES A
CARGO DE LAS OBRAS.

NOTA 2: PARA LA DETERMINACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, EL OFERENTE GANADOR DEBERA TENER EN CUENTA LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS Y TODAS AQUELLAS QUE SE REQUIERAN. PREVIO A LA FIRMA DEL
ACTA DE INICIO DEBERA PRESENTARLOS PARA APROBACION DE LA SUPERVICION.

1.2 JUSTIFICACION

El presente proceso de seleccion se realiza con el fin de realizar la construccion de sistemas de pretratamiento
y separacion de redes de aguas lluvias, aguas residuales domésticas (ARD) y aguas residuales no domésticas
(ARND) internas y externas del alcantarillado de las sedes Tecnoldgica, Calle 40, Macarena B y Macarena A.
Todo lo anterior se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030, cuyo lineamiento
namero 4 es: ‘Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales, para el cumplimiento de las
funciones universitarias y el bienestar de la comunidad’. [1]. Dentro de este se contemplan politicas como
la nimero 1, Desarrollo y actualizacion sostenible de la infraestructura universitaria de manera articulada entre
las sedes de la universidad.

Por otro lado, los vertimientos generados por el desarrollo de las actividades misionales y las actividades de
apoyo, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se dividen en dos grupos: vertimientos de aguas
residuales domesticas (ARD), que son aquellos que proceden de los bafios, zonas de aseo y areas comunes, y
los vertimientos de aguas residuales no domésticas (ARNnD), que corresponden a los vertimientos que tienen
caracteristicas notablemente distintas a las domesticas y en la Universidad provienen de las areas de
consultorios de Bienestar Institucional, laboratorios, talleres académicos y cafeterias.

Por lo anterior la Universidad debe dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia de
vertimientos, de la cual principalmente se encuentran la Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide
el Decreto Unico reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, Resolucion 0631 de 2015
"Por la cual se establecen los pardmetros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras
disposiciones"”, Resolucion 3957 de 2009 "Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo
de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado pablico en el Distrito Capital”.

Dado lo anterior, se hace necesario que: la Universidad cuente con estructuras hidraulicas que permitan el
seguimiento y control de los vertimientos generados, el punto de monitoreo de las ARnD debe ser una caja de
inspeccion externa acondicionada para el aforo y recoleccion de muestras. Asi mismo, es necesario realizar un
pretratamiento de las aguas residuales provenientes de areas que sean susceptibles de aportar grasas, sélidos o
sustancias de interés sanitario. Finalmente, dentro de las medidas del mejoramiento integral, se requiere la
separacion interna de redes (sanitarias y aguas lluvias), dado que la normatividad vigente, establecida en los
articulos 15 y 16 de la Resolucion 3957 de 2009, indica que se prohibe todo vertimiento de aguas residuales a
las calles, calzadas, y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, asi como diluir el vertimiento.

Con el fin de dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto en las sedes de la Macarena A, Macarena B,
Tecnoldgica y Calle 40 (ya que son sedes que no requieren de ningin permiso adicional) se llevara acabo la
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propuesta de disefio definitivo y formulacién del proyecto de obra, entregada a la Universidad como producto
del Contrato de Consultoria No. 985 de 2016 por la empresa HHDROMECANICAS LTDA.

Para el presente proyecto no se requiere licencia de construccién, dado que se trata de construccion de
mejoras locativas en redes hidraulicas sanitarias como se estipula en el Articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto
1077 del 2015.

1.3 VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento del Acuerdo 003 de 2015, emanado por el Consejo Superior Universitario, que en el numeral
3 del Articulo 4 establece que, “[c]on el fin de garantizar el control democrético al proceso de contratacion
en la Universidad, es obligatoria la convocatoria a los veedores ciudadanos en los términos de la Ley 850 de
20037, se convoca a las veedurias ciudadanas para que realicen control social durante las etapas
precontractual, contractual y post-contractual que se deriven del presente proceso de seleccion y asi acatar
estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia, economia, y responsabilidad de los
postulados que rigen la funcion administrativa, que con lleven al éxito del proceso contractual.

1.4 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Al presente proceso y al contrato que de este se derive, le seran aplicables las normas contenidas en la
Constitucion Politica, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No. 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario y la
Resolucidon de Rectoria No. 262 de 2015, y demas normas civiles y comerciales concordantes.

En virtud de la autonomia universitaria y del caracter de la Institucion como ente Universitario Auténomo,
consagrados en el Articulo 93 de la Ley 30 de 1992, el régimen de contratacion de la Universidad Distrital y
los contratos que suscriba la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el cumplimiento de su mision
se rigen por las normas del derecho privado, y sus efectos estaran sujetos a las normas civiles y comerciales,
segun la naturaleza de los mismos.

De conformidad con las normas de contratacion interna, se hace saber a los proponentes que el particular que
contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razén por la que
cumple una funcion social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitucion y la ley
le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 003 de 2015 y la Resolucién 262 de
2015 (Estatuto de Contratacion de la UD), las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la funcién
administrativa seran aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regiran las disposiciones del
Cadigo de Procedimiento Civil.

Adicionalmente, se tendran en cuenta las siguientes:

Resolucion de Rectoria No. 629 de 2016 (Manual de Interventoria y Supervision de la Universidad Distrital
“Francisco José de Caldas™).

Resolucion 561 del 20 de noviembre de 2016 “Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud en el
trabajo para contratistas y proveedores de la Universidad Distrital Francisco Jos¢ de Caldas”

Resolucion 683 del 09 de diciembre de 2016 “Por la cual se crea y reglamenta el banco de proveedores de la
Universidad Distrital”

Resolucion No. 008 de 2019- Aprobacion Plan Anual de Adquisiciones.

Resoluciones 045 y 118 de 2019- Por las cuales se modifica el Plan Anual de Adquisiciones.

Decreto 1076 de 2015: “Por medio del cual se expide el decreto Ginico reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible
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Resolucion 3957 de 2009 “Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los
vertimientos realizados a la red de alcantarillado publico en el distrito capital”

Resolucion 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico y se
dictan otras disposiciones.”

1.5 EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

La Universidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratacion representa para el cumplimiento
de sus metas y objetivo, con lo cual se realiza el siguiente analisis de riesgo, a partir del Manual
para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion (Version 1)
publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR
Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta
corresponde a la estimacion y asignacion de los riesgos previsibles asi' como su tipificacion.
RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD| IMPACTO U.D. | CONTRATISTA
Atrasos y sobre costos en ejecucion de la obra originadas
en imprevision y mala planificacion del oferente ganador|
respecto del control de inventarios y del personall
disponible, mala estimacion de costos, no disponibilidad|
de materiales, materiales defectuosos, entregar
materiales diferentes a los solicitados o de mala calidad,
Insuficiencia de proveedores, insuficiencia de mano de
obra calificada, incumplimiento de subcontratistas o
proveedores, asi como por la demora en la autorizacion
4 para la ejecucion de los trabajos, gestion de autorizacion
que corre a su cargo, Si estas fueran necesarias.
o Mala interpretacion del contratista del Pliego de)
Incump//m/enta Condiciones 0 del contrato que se firmare
/E/ cqntr azflgta de7 La mala calidad y ejecucion de la obra, asumiendo los| Oferente ganador Moderado X
;ﬁftf;’foc' 0N @€l | costos que se generen.
La carencia de medidas de seguridad industriall
apropiadas por el contratista ganador del presente
proceso de seleccion, a favor de la conservacion de las
condiciones fisicas y mentales de sus trabajadores, la
comunidad universitaria, asi como de terceras personas|
que activa o pasivamente tenga alguna relacion.
El incumplimiento de lo establecido en el Pliego de
Condiciones, el incumplimiento de la oferta presentada al
clierre del proceso de seleccion, el incumplimiento de
contrato que se derive del proceso de seleccion.
La no observancia de los criterios ambientales aplicables
a este tipo de contratacion.
RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDA | mpacro | w.p. | CONTRATES
Incumplimiento| Mala planeacion financiera u operativa del contratista,
del contratista | financiamiento del contrato por falta de recursos propios|
en el pago de | o la no existencia de crédito
salarios o de
2 obligaciones Oferente ganador Moderado X
parafiscales a . . .
Favor del El no cumplimiento de la normatividad vigente
personal (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)
operativo a
cargo
Dafios a - .
3 muebles e Irresponsabilidad por parte del personal operativo Oferente ganador Menor X
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inmuebles de
propiedad de la
Universidad por
mal manejo del
personal
operativo del
contratista

Falta de capacitacion y experiencia del persona
operativo contratado por el oferente ganador de
proceso de seleccion para realizar las obras. Accidentes|
de trabajos profesionales o de operarios directos.

Causar dafios a terceros derivados de imprevision, mai
manejo de equijpos, y la no observancia de los|
protocolos de seguridad por parte del personal operativo|

del oferente ganador; la no obtencion de los seguros|
requeridos cualquiera que estos sean.

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operacion del Sistema Juridico Colombiano se vean modificados dentro
de un escenario previsible como son: una variacion de tarifas en mercados regulados, el cambio de carga impositiva tributaria por reformas
legales futuras y la adopcion de decisiones administrativas que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan alterar de
forma moderada el equilibrio economico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez del contratista, en
procesos inflacionarios y en la llamada diferencia en cambio.

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILID | mmpacro | w.p. | CONTEATES
Por pérdida de liquidez se entiende la dificultad que
puede experimentar el contratista en convertir un activo
4 financiero en efectivo.
Cambios Por inflacion se entiende al aumento generalizado del Menor-
normativos nivel de precios de bienes y servicios, ocasionado por la | ~Oferente ganador Moderado X

calda del poder adquisitivo del peso colombiano.

Por diferencia en cambio se entiende la generacion de
pasivos imprevistos, originados a raiz de la eventual
variacion de la cotizacion del cambio oficial del peso,
durante la compra o importacion a crédito de
mercancias o activos fijos, o en aquellas circunstancias
en que se contrae una deuda en divisas.

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta
corresponde a la estimacion y asignacion de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad.

RESPONSABILID IMPACTO U.D. CONTRATIST

RIESGO AD A

POSIBLES CAUSAS

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en e/
Pliego de Condiiciones.

El no pago del contrato, en la forma establecida,
cualguiera sea la modalidad de esta contratacion.

La no ejecucion del contrato en la forma debida y
establecida en el Pliego de Condiciones

La no comunicacion permanente por parte del supervisor
del contrato con el oferente ganador del proceso de
seleccion que ocasione, demoras y tropiezos en el
desarrollo del contrato que se firmare.

Incumplimien
to de la
Universidad
Distrital en la
ejecucion del
contrato.

Universidad Distrital Menor X

Cambiar las condiciones técnicas establecidas, cambiar las
especificaciones técnicas de los elementos solicitados y a
suministrar por parte del contratista ganador del proceso
de seleccion, sin comunicacion y consulta previas con el
mismo.

1.6 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcién contenido en el Anexo No. 6, en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba
el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en
el Proceso de Contratacion actle en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la
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terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion del
mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. Ver anexo No. 6.

1.7 RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

Los OFERENTES al elaborar su OFERTA, deberan incluir los aspectos y requerimientos necesarios para
cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos inherentes a la ejecucion
del Contrato, asi mismo deben tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos
sean, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo. De
manera especial, y respecto de los aspectos técnicos, debera tenerse en cuenta la obligatoriedad de cumplir con
los estandares minimos establecidos en este Pliego de Condiciones.

Por tanto, los oferentes aceptan y declaran como entendido que el andlisis de la informacién ofrecida y
obtenida de conformidad con lo establecido en este numeral y de cualquier otra informacion que los
OFERENTES estimen necesaria para la elaboracion y presentacion de sus OFERTAS es responsabilidad de
ellos, asi como que la presentacion de la OFERTA implica que éstos han realizado el estudio y andlisis de
dicha informacion.

Todas las interpretaciones equivocadas, gue, con base en sus propios juicios, conclusiones, andlisis, etc.,
obtenga el OFERENTE respecto de los Términos de esta Convocatoria Publica, son de su exclusiva
responsabilidad, por tanto, ésta no seré extendida a la Universidad.

La presentacién de la oferta por parte del OFERENTE, constituye evidencia de que estudié completamente las
especificaciones y demas documentos de los presentes términos, que recibi6 las aclaraciones necesarias por
parte de la Universidad sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, y que ha aceptado que este Pliego
de Condiciones es completo, compatible y adecuado; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los
precios, plazos y demas aspectos de la oferta necesarios para el debido cumplimiento del objeto.

1.8 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2019 para efectuar esta
contratacion es de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DE PESOS MCTE ($583.880.948) incluido IVA, y
deméas impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirecto con cargo a la disponibilidad
No0.4054 del 28 de octubre de 2019.

1.9 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

ACTIVIDAD FECHA'Y HORA LUGAR / RESPONSABLE

Publicacion del proyecto
de pliego de
Condiciones.

30 de octubre de 2019

Pagina Web de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
http://www.udistrital.edu.co/contratacion/convocatoriaspublica
s/2019; Portal de Contratacion Estatal.

Solicitud de aclaraciéon u
observaciones al
proyecto de Pliego de
Condiciones.

Del 31 de octubre al
08 de noviembre de
2019, hasta las 3:00
pm.

Por escrito y medio digital en la Vicerrectoria Administrativa y
Financiera de la Universidad ubicada en la Cra 7 No 40 B 53
piso 8vo de la Ciudad de Bogotd D.C. o a los correos:
contratacionud@udistrital.edu.co
vicerrecadmin@udistrital.edu.co.
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Evaluacion de las
observaciones al
proyecto de Pliego de
Condiciones

Del 08 al 12 de
noviembre de 2019

Comité Asesor de Contratacion

Respuesta a las
solicitudes de Comité Asesor de Contratacién, Vicerrectoria Administrativa y
aclaraciones 0|18 de noviembre de|Financiera. En
modificacion al proyecto | 2019 http://www.udistrital.edu.co/contratacion/convocatoriaspublica
de Pliego de s/2019; asi como en el SECOP.
Condiciones.
Resolucién de Apertura _ Rectoria, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
de la  Convocatoria 18 de noviembre de | En s . . .
Publica 2019 http://www.udlstrltal.edu.cq{contratauon{convocatorlaspubl|ca
s/2019; Portal de Contratacion Estatal, asi como en el SECOP
L . . Vicerrectoria Administrativa y Financiera, En
E%?}!Tgﬁ: r?gsddeelfli::il'ﬁ?/g de ;glgd e noviembre de http://www.udistrital.edu.co/contratacion/convocatoriaspublica
' s/2019; asi como en el SECOP.
El punto de encuentro, serd en la cra. 7 No. 40b — 53 primer
Visita Técnica 18 de noviembre de |piso. Esta visita seré atendida por los funcionarios de la Oficina
2019; 9:30 a.m. Asesora de Planeacion. La hora de encuentro es a las 9:30 a.m.
Para posteriormente dirigirse a las diferentes Sedes
Solicitud de aclaraciones Por escrito y medio digital, desd_e 18 al 25 de Ju!iq de _2019,
Del 18 al 22 de|hasta las 4:00 p. m. , en la Vicerrectoria Administrativa y

y/o modificaciones al
Pliego de Condiciones.

noviembre de 2019

Financiera de la Universidad ubicada en la cra 7 No 40b-53
piso 8vo y al correo: vicerrecadmin@udistrital.edu.co

Evaluacién de las
observaciones al Pliego

27 de noviembre de

de Condiciones y Comité Asesor de Contratacion.
" 2019
elaboracion de
respuestas.
Audiencia de Aclaracion
de Pliegos de Comité Asesor de Contratacion, en la Vicerrectoria

Condiciones definitivos y
distribucion y asignacion
de Riesgos.

28 de noviembre de
2019, a las 10:00 am.

Administrativa y Financiera ubicada en la Cra 7 No 40 B 53
piso 8vo de la ciudad de Bogoté D.C.

Respuestas a las
solicitudes de
aclaraciones 0

modificaciones al Pliego
de Condiciones.

29 de noviembre de
2019

Vicerrectoria Administrativa y Financiera, Pagina Web de la
Universidad  Distrital ~ Francisco  José de  Caldas
http://www.udistrital.edu.co/contratacion/convocatoriaspublica
s/2019; Portal de Contratacién Estatal.

Presentacion de ofertas,
Cierre

03 de diciembre de
2019 hasta las 10:00
a.m.

En la Vicerrectoria Administrativa y Financiera ubicada en la
Cra 7 No 40 B 53 piso 8vo de la ciudad de Bogota D.C. Sera
responsabilidad de los interesados de participar en el proceso,
tomar las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento
de la hora fijada para esta diligencia.

Estudio y evaluacion de
las propuestas.

Del 4 al 10 de
diciembre de 2019

Comité Evaluador designado. En este momento la Universidad
podra requerir a las empresas oferentes para que presenten
aclaraciones o realicen subsanes a sus ofertas.
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Presentacion de  los
resultados de la
evalu_af:lon por parte del |11 de diciembre de Comité Evaluador designado, Comité Asesor de Contratacion.
Comité evaluador | 2019
designado al Comité
Asesor de Contratacion.

Comité Asesor de Contratacion, Vicerrectoria Administrativa y
Publicacion del informe |12 de diciembre de |Financiera, En
de evaluacion 2019 http://www.udistrital.edu.co/contratacion/convocatoriaspublica

s/2019; asi como en el SECOP.
Observa_lglones a _,Ia - Oferentes, por medio fisico escrito y magnético en Word, En la
evaluacion, presentaciéon |13 de diciembre de|,. . . . ) . ;

Vicerrectoria Administrativa y Financiera ubicada en la Cra 7
de subsanes 02013 No 40 B 53 octavo piso de la ciudad de Bogota D.C
aclaraciones P 9 T
Evaluacién de subsanes,
aclaraciones u -
observaciones 17 de diciembre de Comité de Evaluacion designado

2019
presentadas por parte de
los oferentes.
Presentacion de  los
resultados de la
evaluacion final por parte Comité Evaluador designado, Comité Asesor de Contratacion,
del Comité evaluador|{19 de diciembre de|en
designado al Comité | 2019. http://www.udistrital.edu.co/contratacion/convocatoriaspublica
Asesor de Contratacion. s/2019; asi como en el SECOP.
Publicacion  de  los
resultados.
Audiencia de . Rector o su delegado, empresas participantes, a las 10:00 a.m.
R 20 de diciembre de . p > . X . ;

Adjudicacion 015019 En la Vicerrectoria Administrativa y Financiera ubicada en la
Declaratoria de Desierto. Cra 7 No 40 B 53 piso 8vo de la ciudad de Bogota D.C.

1.10 VISITA TECNICA

La Universidad Distrital, ha programado, una visita técnica, con el objetivo de que los interesados en el
proceso, que asi lo deseen, verifiquen por sus propios medios los diferentes sitios donde se adelantara la
construccion de sistemas de pretratamiento y separacion de redes de aguas lluvias, residuales domesticas, no
domesticas y alcantarillado. En esta visita técnica no se contestaran por parte de la Universidad preguntas
respecto de las condiciones establecidas en el Pliego, pudiendo los interesados en el proceso de seleccion
utilizar para tal fin, el mecanismo fijado para esto en el cronograma del proceso.

La Visita técnica serd atendida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeaciéon o el funcionario que este
designe.

LUGAR DE ENCUENTRO: Carrera 7 # 40b-53 Primer piso. Si bien la visita no es obligatoria se
recomienda que los interesados en el proceso asistan a la misma, para que por sus propios medios, verifiquen
las condiciones y lugares en los que se desarrollara el desarrollo del proceso. Lo anterior, para evitar que a
futuro el ganador del proceso de seleccidn presente inconvenientes en la prestacion del servicio o alegare
desequilibrio econdémico.

1.11 PUBLICIDAD Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS DEL PROCESO

28




Todos los documentos que se produzcan en desarrollo del presente proceso de seleccion podran ser
consultados en la Vicerrectoria Administrativa y Financiera de la Universidad, ubicada en la carrera 7#40B -
53, Piso 8vo de la ciudad de Bogota D.C. y podréan ser consultados con posteridad, en la pagina Web de la
Universidad, en la seccion Contratacion, Convocatorias Publicas 2019, asi como en el SECOP.

1.12 FORMULACION DE OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LOS PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES

La Universidad aceptara observaciones y solicitudes de aclaracién al proyecto de Pliego de Condiciones y
demas documentos de la presente Convocatoria Publica que se envien digitalmente (formato Word) o en
medio fisico, en las fechas establecidas en el cronograma del proceso para lo cual se tendrd en cuenta el
siguiente procedimiento:

Podran ser enviadas a través de la direccion de correo electrénico contratacidnud@udistrital.edu.co. Seré
responsabilidad de su remitente confirmar su efectivo recibo por parte de La Universidad. Se aclara que
solamente seran tenidas en cuenta aquellas observaciones y aclaraciones que retnan los siguientes requisitos:

Contener la identificacion del proceso de seleccion contractual al que se refieren.
Contener el nombre de la persona juridica o natural que las envia, su direccion fisica o de correo electrénico y
el nimero de contacto telefonico.

Podran también ser radicadas ante la Vicerrectoria Administrativa y Financiera, ubicada en la carrera 7 No 40
B 53 Piso 8vo de la ciudad de Bogotad D.C. Solamente seran tenidas en cuenta aquellas observaciones y
aclaraciones que retinan los requisitos anteriormente mencionados.

Las observaciones y solicitudes de aclaracién enviadas por los interesados que cumplan con los requisitos aqui
establecidos,  ser&n  resueltas  por  parte  de la Universidad y  publicadas en
http://www.udistrital .edu.co/contratacion/convocatoriaspublicas/2019, asi como en el SECOP.

NOTA: Las observaciones y solicitudes de aclaracién que no hayan sido enviadas de acuerdo con lo
establecido en este acapite, no seran tenidas en cuenta por parte de la Universidad.

1.13 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS PROPONENTES

Dentro del mas estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la Universidad, podra solicitar
a todos o a cualquiera de ellos las aclaraciones o informacion que estime pertinentes, con el fin de despejar
cualquier imprecision del contenido de las ofertas que no haya sido posible aclarar con la informacion
consignada dentro de la misma; el plazo para esto sera establecido por la Universidad, en caso de que esto
fuera necesario.

En estos casos, con las respuestas no se podra adicionar o complementar la oferta presentada, de suceder, la
respuesta serd inadmisible y la oferta rechazada.

Si el proponente no envia las aclaraciones, explicaciones o soportes solicitados dentro del término concedido
para ello la oferta se considerara rechazada.

1.14 DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO

El Proceso se cerrara (ver cronograma) en la Sala de Juntas de la Vicerrectoria Administrativa y Financiera,
ubicada en la Cra. 7 No. 40 B 53 piso 8 en la ciudad de Bogoté D.C.
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En esta diligencia se abriran las ofertas (el original) y se levantara un acta en la que se relacionen las
propuestas presentadas, los nombres de los proponentes determinando si se es persona natural o juridica,
Consorcio o union Temporal, los nimeros de pdlizas de seriedad de las ofertas, el nimero de folios total de
cada una de las ofertas, el valor de las ofertas.

Esta acta serd suscrita por los funcionarios delegados: por la Oficina de Control Interno, un delegado de la
Vicerrectoria Administrativa y Financiera y por un delegado de la Oficina Asesora de Planeacion de la
Universidad, asi como por los proponentes que asistan.

1.15 RETIRO DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar a la Universidad, el retiro de sus propuestas mediante escrito presentado y radicado en la
Vicerrectoria Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, antes de la fecha y hora
prevista para el cierre de la Convocatoria Publica y apertura de sobre. La propuesta serd devuelta sin abrir. El retiro de la
propuesta no dara lugar a la devolucion por parte de la Universidad, de los gastos en que haya incurrido el proponente en
la elaboracién de su propuesta.

1.16 DECLARATORIA DE DESIERTA

LA UNIVERSIDAD declarara desierto el presente proceso de seleccion cuando: (a) no se presenten Ofertas;
(b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del
Proponente; (d) el representante legal de LA UNIVERSIDAD o su delegado, no acoja la recomendacion del
comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision;
y, (€) se presenten los demas casos contemplados en la ley y en los presentes pliegos.

1.17 MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La adjudicacion de la Propuesta es total, en la que se involucran todos los elementos a contratar y se evidencia
con un solo precio ofertado (incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones, incluido IVA).

1.18 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La entrega y deposito de las ofertas se efectuara UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C., en la sala de juntas en la Vicerrectoria Administrativa y Financiera, ubicada en la Cra 7 No.
40 B 53 piso 8vo (ver cronograma)

No se aceptardn ofertas entregadas por correo, fax, correo electronico, ni entregadas en lugar diferente al

sefialado en el presente Pliego de Condiciones, ni las presentadas extemporaneamente (después de la fecha y
hora del cierre de la Convocatoria Pablica).

1.19 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deberan presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:

Un (1) sobre original y una (1) copia de la misma, que deben contener la siguiente informacién:
Documentos de tipo juridico,

Documentos de tipo financiero,
Documentos de tipo técnico,
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Propuesta econdmica, utilizando para este fin el Anexo No. 3 establecido en este Pliego de Condiciones. Se
solicita a los proponentes allegar en medio digital copia de la propuesta econémica. Este medio digital haré las
veces de anexo como apoyo para la verificacion de las operaciones matematicas efectuadas por los oferentes
para presentar su oferta econémica.

El original y la copia de la oferta deberan estar en sobres cerrados y dirigidas de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
CONTIENE PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA No 005 DE 2019
CONTIENE ORIGINAL O COPIA.
DOCUMENTOS DE EVALUACION Y PROPUESTA ECONOMICA
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

De otra parte:
Tanto el original como la copia, deben estar foliadas.

La carta de presentacion de la propuesta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal (si el
proponente es una persona juridica).

La propuesta debe contener un indice.

El indice de la propuesta, y los documentos de la misma deben organizarse teniendo en cuenta el orden
numeérico en el que aparecen en el Pliego de Condiciones

1.20 IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros
para efectos del Proceso de Contratacién, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en
castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los
Proponentes acrediten los requisitos habilitantes, de que trata el capitulo 2, que estén en una lengua extranjera,
deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera, en
traduccion simple.

Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al
castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los
términos del articulo 251 del Cddigo General del Proceso, cumpliendo el tramite de Apostilla o
consularizacion, segun el caso.

1.21 VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha
de cierre de la Convocatoria Publica.

1.22 MONEDA Y PRECIOS DE LA PROPUESTA

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.
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NOTA 1: La carga tributaria que se genere con ocasion de la firma, ejecucion y liquidacién del contrato, esta a
cargo vy es de responsabilidad exclusiva del oferente - contratista.

NOTA 2: Estardn a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion, elaboracion y
presentacion de la oferta. Por lo tanto, la Universidad no reconocera ningin reembolso por este concepto.

1.23 PROPUESTAS EXTEMPORANEAS

Toda propuesta que se presente fuera del término de la Convocatoria Publica o que sea remitida por fax, correo
electronico, o entregadas en lugar diferente al sefialado en el presente Pliego de Condiciones sera rechazada.

NOTA 1: El proponente podra solicitar por escrito, con anterioridad al inicio de la diligencia de cierre de la
Convocatoria Publica, la no consideracién de su oferta y su devolucion.

Los sobres con su contenido seran devueltos sin abrir y de ello se dejara constancia en el acta de cierre de la
Convocatoria Pablica.

NOTA 2: Cualquier informacién o documento que se solicite dentro del proceso de la Convocatoria Publica,
deberd entregarse en la Vicerrectoria Administrativa y Financiera, dentro del plazo sefialado por la
Universidad. La entrega de la informacidn o documentacion en lugar diferente, se tendra por no recibida.

NOTA 3: Al momento de recibir la oferta, se dejard constancia escrita de la fecha y hora exacta de
presentacion, indicando de manera clara y precisa el nombre o razon social del proponente y el de la persona
que en nombre o por cuenta de éste, ha efectuado materialmente la presentacion.

1.27 DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y FORMATOS

La informacién requerida y que deba estar consignada en los anexos y formatos indicados y adjuntos en el
Pliego de Condiciones, deberan ser diligenciados y presentados en forma impresa y tal como se indica.

1.24 PROCEDIMIENTO DE SUBSANACION

Los proponentes podran subsanar todo lo que se considere por parte de la Universidad como subsanable, sin
violar con ello los principios de igualdad y seleccion objetiva, y sin que les sea permitido modificar el
contenido o alcance de sus propuestas.

Para efectos de subsanar, el proponente podra hacerlo hasta la audiencia de adjudicacion, inclusive, en virtud
del principio de primacia de lo sustancial sobre lo formal. De esto no ser asi, se considerara que el oferente no
presenta interés en el proceso, y su participacion en este se tendra por finalizada y su oferta rechazada.

1.25 CAUSALES DE RECHAZO
En adicion a otras causas previstas por la ley, LA UNIVERSIDAD rechazara las Ofertas presentadas por los
Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el

Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupcion contenido en el Anexo No. 6 o que no lo
hayan cumplido durante el Proceso de Contratacién, asi como las siguientes:

Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones
como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de seleccion.
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Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad dentro del
término concedido.

Si se comprueba dentro del proceso de contratacion, que la informacion y documentos que hacen parte de la
oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparacion objetiva de las propuestas.
Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condicion o modalidad.

Si la propuesta se presenta en forma extemporénea o en un lugar diferente al establecido en el Pliego de
Condiciones.

Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
establecidas en el articulo quinto del Estatuto de contraacion de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.

Cuando el valor de la propuesta econémica presente precios artificialmente bajos, que no se sustenten
debidamente.

Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, 0 que no
cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas en este Pliego de Condiciones

Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por si o por
interpuesta persona.

Cuando la Universidad compruebe que cualquier informacion allegada por un proponente, sea falsa.

Los demas casos expresamente establecidos en el presente Pliego de Condiciones y en las normas legales
vigentes.

1.26 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Los proponentes aceptan integramente las condiciones y obligaciones del presente Pliego de Condiciones y
aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administracién Pablica.

La oferta y el Pliego de Condiciones formaran parte integral del contrato a celebrar.

1.26.1 TIPO DE CONTRATO

El contrato que se deriven del proceso de seleccion sera un CONTRATO DE OBRA.

1.26.2 PLAZO DEL CONTRATO

El contratista contara con TRES MESES (3) para ejecutar el contrato, y UN MES (1) para liquidar, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previa expedicion del Certificado de Registro Presupuestal y
aprobacion de las garantias.

Durante la ejecucion del contrato, se adelantara el cronograma y su seguimiento; sus modificaciones (si estas
fueren necesarias), se haran de acuerdo con las necesidades, a fin de garantizar la ejecucién del mismo.
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1.26.3 VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato sera por el plazo de ejecucion del contrato y 4 meses mas.

1.26.4 VALOR Y FORMA DE PAGO

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagara al contratista el valor del contrato, por el sistema de
precios unitarios sin formula de reajuste, asi:
e Un anticipo del 30% previa suscripcion por parte del contratista del contrato de fiducia mercantil
irrevocable para crear un patrimonio autonomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin
Superintendencia Financiera de Colombia; al momento de perfeccionada el acta de inicio.

La sociedad fiduciaria debera cumplir las siguientes obligaciones:

Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio autbnomo.

Efectuar los pagos ordenados por el supervisor del contrato estatal, exclusivamente con base en lo establecido
en el plan de utilizacion o de inversion del anticipo. La fiduciaria también puede efectuar el rembolso en el
evento en que el contratista haya asumido directamente la compra o suministro de bienes y servicios previstos
en el plan de utilizacion o de inversion del anticipo, para lo cual el fideicomitente se obliga a adjuntar a la
solicitud, los documentos correspondientes que determine la fiduciaria para tal efecto, que acrediten el uso y
destinacion de los recursos y la autorizacién del supervisor o supervisor del contrato estatal.

Entregar a la Universidad los recursos entregados por concepto de anticipo, asi como sus remanentes, cuando
esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado donde se declara la terminacion unilateral o
anticipada del contrato estatal, la caducidad administrativa, o la nulidad del contrato estatal.

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo contra cualquier acto de
terceros o del contratista, asi como cumplir las obligaciones previstas en el articulo 1234 del Cédigo de
Comercio Colombiano.

Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la
materia. Informar mensualmente al contratista y a la Universidad sobre la situacion financiera o estado de
cuenta de los recursos del patrimonio auténomo, para lo cual, debe presentar una relacion detallada de los
recursos del patrimonio autbnomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las
inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los
giros, y/o traslados realizados.

Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio autbnomo.

Las demas obligaciones previstas por la ley.

Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos podran ser girados al contratista como abono
gue realiza la Universidad de los pagos pendientes, previa aprobacion del supervisor del contrato.

El contratista tiene las siguientes obligaciones referentes al anticipo:

El anticipo se debera utilizar en las erogaciones que representen costos directos de las labores contratadas. Los
dineros del anticipo no podran invertirse sino en la ejecucién del objeto del contrato y en bienes y gastos
relacionados directa y exclusivamente con dicha ejecucion; en ningun caso podran incluirse entre tales gastos
los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalizacion del contrato. Ademas, no podrén destinarse a la
especulacion econémica, ni distraerse en el pago de obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni
utilizarse en la ejecucion de contratos diferentes del que se suscriba, ni amortizarse con una obra ejecutada en
otros contratos.

El Contratista debera entregar un informe con los soportes de la utilizacién del anticipo.
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El Contratista debe tener en cuenta que el mal manejo o el cambio de destinacion, daran lugar a las denuncias
penales correspondientes.

Deberé presentar un plan de utilizacion o de inversion del anticipo, para aprobacion del supervisor, como
requisito previo a la suscripcion del contrato de fiducia.

El costo de la comision fiduciaria debe ser cubierto directamente por el contratista sin afectar los recursos del
anticipo. Asi como los otros gastos y cargos como el del gravamen a los movimientos financieros o las
comisiones por pagos que cobra la fiduciaria. Los cuales debe aportar el contratista desde la constitucion del
patrimonio auténomo.

Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos que los recursos generan con la
administracion que hace la fiduciaria seran entregados como un abono que realiza la Universidad de los pagos
pendientes al contratista.

e Pagos parciales hasta un monto equivalente al 60% del valor total contrato, de acuerdo al avance de
actividades, las actas mensuales de costos deben ser suscritas por el contratista, y el Supervisor del
Contrato, acompafiadas del informe y de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y
parafiscal del respectivo periodo a facturar. De estas Actas se amortizara el anticipo recibido
proporcionalmente al porcentaje ejecutado.

e EIl 5% restante sera pagado al contratista una vez se haya firmado el Acta de Terminacion y Acta de
Entrega y recibo definitivo, previa aprobacién del Informe Final de Actividades que debera contener
en detalle todas y cada una de las actividades realizadas, asi como un informe técnico y financiero de
la ejecucion del Contratista, previa Aprobacion del Supervisor. El 5% restante le serd pagado al
contratista una vez se suscriba el Acta de Liquidacion.

Para los pagos se debera radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de
salud y pension, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas juridicas (Ley 789 de 2002
modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificacidn de estos, por parte del contador o revisor
fiscal del contratante.

Para la Liquidacion del contrato, El contratista debera entregar dos (2) copias impresas y en medio magnético
del manual de funcionamiento y mantenimiento, dos (2) copias impresas y en medio magnético del plano
record sobre el plano digitalizado de la Sede que reposa en la Oficina Asesora de Planeacién y Control, copias
en medio magnético de los documentos del contrato (Acta de iniciacion, registro fotografico, Acta de
Liquidacion, inventario, paz y salvo trabajadores, actualizacién pélizas, etc.).

1.26.5 GARANTIAS

1.26.5.1 Garantia de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la misma, a favor de LA
UNIVERSIDAD, por un valor equivalente al 10% del valor de la oferta y con vigencia de 90 dias calendario a
partir del cierre del proceso.

1.26.5.2 AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

EL CONTRATISTA debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de LA
UNIVERSIDAD, por un valor de 200 salarios minimos legales mensuales vigentes.

1.26.5.3 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato, a favor de LA UNIVERSIDAD. La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

35




AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Buen manejo y correcta inversion | 100% del valor del anticipo Plazo del contrato

del anticipo

Cumplimiento del contrato 20% del valor del contrato Plazo del contrato y hasta su
liquidacion

Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato Plazo del contrato y 3 afios mas

indemnizaciones laborales

Calidad y estabilidad de la obra 20% del valor del contrato 3 afios desde la entrega de las obras

En el evento de que se opte por una pdliza de seguros, la misma sera de aquellas que en el mercado asegurador
se denominan ante entidades estatales con régimen privado de contratacion.

1.26.6 INTERVENTORIA

LA UNIVERSIDAD ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de Interventoria
gue contratara para tal fin.

EL CONTRATISTA debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad y al
supervisor. No obstante, si EL CONTRATISTA no est& de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por
escrito al supervisor, con copia a LA UNIVERSIDAD, antes de proceder a ejecutar las érdenes. En caso
contrario, respondera solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas 6rdenes, se derivan
perjuicios para LA UNIVERSIDAD.

Si EL CONTRATISTA reh(sa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara
por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningln efecto dentro de un plazo razonable, sefialado
en dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacién al correspondiente ordenador del gasto, para que
tome las medidas que considere necesarias, entre estas, el adelantamiento del tramite de que trata el articulo 29
del Manual de Supervision e Interventoria (Resolucion de Rectoria 629 de 2016).

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el
caso de atencién de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcion del transito, entre otros,
incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

1.26.7 MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el
CONTRATISTA pagaré a favor de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor
del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda
llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas
del contrato, pagara a LA UNIVERSIDAD el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como
estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que se impongan las multas a que haya
lugar.

1.26.8 ESTAMPILLA U.D.F.J.C.,,PRO CULTURAY ADULTO MAYOR
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De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre 28 de 2017, emitido por el Concejo de
Bogota, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendra el 1.1% por concepto
de la estampilla Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas 50 afios.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogota, D.
C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendra el 0.5% por concepto de la
Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el Acuerdo
Distrital 669 de 2017, ambos, del Concejo de Bogotd, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si
las hubiere, se retendra el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

1.26.9 GASTOS

Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia Unica y sus
modificaciones.

1.26.10 IMPUESTOS

En concreto, el CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion
del contrato, de conformidad con la ley colombiana vigente y aplicable.

1.26.11 LIQUIDACION

Terminada la ejecucion del contrato, el supervisor proyectara la correspondiente acta de liquidacion, dentro de
los cuatro (4) meses siguientes y promovera su firma por las partes. Es de aclarar que al contratista le asiste el
derecho de suscribir el acta de liquidacion con las salvedades que considere pertinentes.

1.26.12 AFILIACIONES DEL PERSONAL

El contratista debera tener afiliado el personal a las siguientes entidades, de conformidad con las leyes 789 de
2002 y 828 de 2003.

* Entidad Promotora de Salud EPS

» Fondo de Pensiones

» Fondo de Cesantias

» Administradora de Riesgos Laborales A.R.L.
* Caja de Compensacion Familiar

NOTA: El contratista es responsable de todas las obligaciones que se generen con el personal que utilice para
el cumplimiento del objeto contractual. La Universidad no es responsable por situaciones originadas entre el
contratista y el personal que contrate para el cumplimiento contractual.

1.27 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Presentar al Supervisor del contrato, antes de la suscripcion del acta de inicio, cronograma de trabajo, el cual
como minimo debe incluir: el alcance de cada actividad (desglose de las tareas y/o actividades del proyecto,
unidades, cantidades, etc.), Secuencia y duracién de cada actividad, Inicio y fin de cada actividad, Duracion de
la ejecucién de cada actividad, Ruta critica.
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Contar durante la vigencia del contrato con disponibilidad de recursos de personal, materiales, herramientas,
elementos de proteccion personal y equipos necesarios para la correcta ejecucion del contrato.

Entregar los bienes suministrados totalmente nuevos.

Explicar los planos y especificaciones al personal técnico y a los operarios y contratistas.

Ejecutar el contrato con los precios que ofrece en su propuesta y en igual o mejor calidad a la ofrecida en la
misma.

Entregar los equipamientos y demas elementos necesarios para la puesta en marcha del mismo en perfecto
estado de funcionamiento, en las mas altas condiciones de calidad y servicio, cumpliendo plenamente con las
especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.

Designar y mantener en el sitio de trabajo y durante el tiempo que a juicio del supervisor sea necesario a un
ingeniero o arquitecto graduado y matriculado con suficiente autorizacion para representarlo y actuar en su
nombre.

Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la
calidad de los bienes.

Efectuar las verificaciones durante la remodelacién, mantenimiento y mejoramiento que garanticen la rigidez
del elemento instalado y las condiciones para el adecuado funcionamiento.

Responder por la calidad de la obra y las obligaciones con los subcontratistas al tenor de lo dispuesto en los
articulos 2060, numerales 30. a 50. y 2061 del Codigo Civil.

Realizar nuevamente la fabricacién e instalacion de los bienes suministrados, si las especificaciones de los
mismos no corresponden o no concuerdan con las aprobadas por la Universidad Distrital, al igual que si la
instalacion y/o la puesta en funcionamiento no fue la adecuada.

Someter a la aprobacién previa del supervisor, los materiales y demas elementos sobrantes de la construccion,
lo mismo que la lista de tales elementos cuando deban darse de baja por inservibles. En cualquier evento, el
supervisor autorizara previamente y por escrito toda salida de materiales, herramientas y demas sobrantes de la
construccion.

Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el pais.

Cumplir las recomendaciones hechas por parte de la Universidad Distrital en cuanto a normas para el manejo
de seguridad en Proyectos de instalacién.

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito a la
Supervision del contrato y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de
estas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

Presentar un cronograma de trabajo e informar el avance contractual con el fin de prever con la suficiente
anticipacion eventuales incumplimientos en la programacion del proyecto, tomar las medidas correspondientes
y de ser necesario reprogramar las actividades, previa aprobacion del Supervisor del contrato.

Si se requiere, el contratista deberd adelantar por sus propios medios el trdmite y obtencion de los permisos
necesarios ante la autoridad competente, para la ejecucién del objeto contractual.

Realizar los trabajos en los sitios, cantidades, precios contractuales y con los procedimientos establecidos.

Controlar permanentemente la entrega y calidad de los materiales y suministros, velando por su oportuna
disposicion en el proyecto, cumplimiento de las especificaciones técnicas. El supervisor serd quien verifique
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estos aspectos y podra rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas o calidad
requerida.

Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su costa, sin
derecho a remuneracion distinta a la que hubiere demandado inicialmente la ejecucion correcta del proyecto,
de acuerdo con las especificaciones técnicas y demas condiciones del contrato.

Hacer demolicion, remocion vy el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier otra accidon que
resulte necesaria, cuando haya ejecutado trabajos no autorizados por la Universidad Distrital, sin que se genere
un costo adicional por esta actividad.

Resolver las consultas, reclamaciones y sugerencias realizadas por la supervision del contrato de todos los
aspectos que puedan afectar el normal desarrollo contractual.

Presentar al Supervisor del contrato los soportes correspondientes que acrediten las calidades del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

Llevar una relacién detallada de todo el personal que tenga en el lugar de trabajo, asi como constatar y exigir
gue cada una de las personas que alli se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige
la ley.

Contar con los profesionales y técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, ademas del
personal minimo exigido.

Asumir por su cuenta el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y honorarios de
todo el personal que ocupe en la ejecucién del contrato.

Contar con los elementos de proteccion y seguridad industrial necesarios para el tipo de trabajo que se vaya a
gjecutar.

Suministrar una Garantia de calidad de bienes y equipos suministrados a partir de la entrega a satisfaccion de
los mismos.

Detectar y corregir las fallas de funcionamiento de los bienes suministrados e instalados, sin costo adicional
durante el periodo de garantia minima para bienes y equipos.

Cuando se presente funcionamiento anormal o cuando la calidad y/o especificaciones de los bienes adquiridos
o0 alguno(s) de sus componentes sea inferior a la solicitada por la Entidad, el contratista debera sustituir o
reemplazarlos por unos de iguales o con caracteristicas superiores a los requeridos.

Asumir los costos, riesgos y consecuencias que se deriven del traslado de alguno de los bienes adquiridos o
alguno de sus componentes, fuera del lugar de instalacion para su reparacion por causa de dafios o averias en
los componentes fisicos 0 accesorios, cubiertos por la garantia minima para bienes y equipos.

Contar desde la adjudicacion y en la ejecucion del proyecto con el equipo profesional minimo requerido, con una
dedicacion del 100% del tiempo.

El contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la legalizacion del contrato
deberd elaborar y entregar al Supervisor la programacion para la ejecucion del contrato.

Entregar los equipos o servicios en el lugar que el supervisor del contrato indique y de acuerdo a la solicitud
del mismo.
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Mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato.

Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte, carga, descarga,
suministro y entrega de los equipos contratados.

En todo caso el contratista ganador del presente proceso de seleccion deberd entregar los trabajos contratados
con la calidad y en el plazo estipulado.

El contratista deberd dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos técnicos establecidos los
presentes estudios previos.

De otra parte, la Universidad aclara que dispondra de un espacio para uso del contratista, el cual serd
determinado entre el oferente ganador y la Universidad. Es importante mencionar que es responsabilidad del
oferente ganador la custodia, la vigilancia y/o seguridad de este espacio, asi como de los materiales, equipos y
herramientas que se encuentren alli. En cuanto a la disposicion de escombros, la Universidad destinara un sitio
temporal para esta actividad, el cual sera determinado de comdn acuerdo entre el oferente ganador y la
Universidad.

VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS se reserva el derecho de efectuar inspeccion fisica de los trabajos y en caso de no ser satisfactoria la
realizacion de los mismos, el contratista ganador del presente proceso de seleccion se obliga a efectuar
nuevamente dichos trabajos sin ningln costo adicional para la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS.

CAPITULO 2

REQUISITOS HABILITANTES MINIMOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO Y
CRITERIOS DE EVALUACION

2.1. CAPACIDAD JURIDICA

Se entiende por “capacidad juridica”, la idoneidad que tienen las personas, naturales y juridicas, para obligarse
juridicamente, esto es, para generar, modificar o extinguir situaciones amparadas por la normatividad.

2.1.1. PARTICIPANTES

Podran participar en este proceso todas las personas, naturales o juridicas, estas Gltimas, publicas, privadas o
mixtas, nacionales o extranjeras, individualmente, en consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad
futura, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas.

Si el oferente es persona juridica, o los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura
son personas juridicas, deberan acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el
objeto de la presente contratacion.

2.1.2 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION JURIDICA

2.1.2.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciard conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1
"carta de presentacion de la propuesta” y sera firmada por el proponente, representante legal del proponente o
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su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada en unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura, sera suscrita por su representante debidamente facultado en los términos de ley.

Si la carta de presentacion de la propuesta esta incompleta o su contenido no estd conforme con lo exigido en
el Anexo No.1 "carta de presentacion de la propuesta” del presente pliego de condiciones, la Universidad
solicitara aclaracion al proponente, para que subsane lo pertinente.

2.1.2.2 PODER

Cuando el oferente actue a través de apoderado, deberd acreditar mediante documento legalmente expedido,
que su apoderado est& expresamente facultado para presentar la oferta.

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexandolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la
Universidad le solicitara aclaracion para que subsane lo pertinente.

2.1.2.3 AUTORIZACION PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes, de un consorcio, unién temporal o

promesa de sociedad futura, requiere autorizacion de sus 6rganos de direccidn para presentar oferta y para
suscribir el contrato, anexaran los documentos que acrediten dicha autorizacion.

En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacion prevista en los estatutos para que el
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexaréa el respectivo documento donde se le faculte
para contratar, minimo, por el valor propuesto.

2.1.2.4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE ENTIDADES
ESTATALES. Deberan anexar original de la poéliza expedida por compafiias de seguros legalmente
autorizadas para funcionar en Colombia, garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratdndose de pdlizas, las mismas no
expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales; igualmente debera anexar el original del
recibo de pago donde quede constancia del pago de la péliza.

A la propuesta deberd anexarse el original de la correspondiente poéliza debidamente firmada por el
proponente con la siguiente informacién:

BENEFICIARIO
A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

NOTA: Los proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES.

AFIANZADO

A nombre del Oferente; en caso de ser una Unién Temporal o Consorcio el beneficiario/afianzado se hara a
nombre de los integrantes de la Union Temporal o del Consorcio.

Asi mismo, la p6liza deberd ir firmada en original por el mismo como tomador de la poliza.

VIGENCIA
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La vigencia sera de noventa (90) dias Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso.
CUANTIA
La Garantia debera constituirse por el 10% del total del presupuesto oficial del proceso.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el contrato 0 no entrega la
garantia Unica, dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato. Lo anterior,
sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las p6lizas o en la Ley aplicable. Las cuales no expiraran por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

Al proponente se le hard efectiva la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes eventos:

Cuando no amplié la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta en caso de que el plazo de la adjudicacion
o de suscribir el contrato sea prorrogado. Siempre que la prorroga sea inferior a tres meses.

Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad
sobreviniente.

Cuando resulte favorecido con la adjudicacién y no suscriba el contrato o no cumpla con los requisitos de
legalizacion del mismo.

Cuando resulte favorecido con la adjudicacién y no otorgue la garantia de cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad serd devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a solicitud de los
proponentes no favorecidos, quienes deberan retirarla en la Vicerrectoria Administrativa y Financiera de la
UNIVERSIDAD.

Si el oferente favorecido con la adjudicacion no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigira al oferente
clasificado en segundo lugar la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato y asi sucesivamente a los demas oferentes, siempre y cuando su oferta sea
favorable para la Universidad, conforme a lo previsto en los PLIEGOS DE CONDICIONES.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o0 union temporal, la garantia deberda ser
tomada a nombre del consorcio o de la uni6n temporal, segin el caso, con la indicacion de
cada uno de sus integrantes y expresard claramente que sera exigible por su valor total ante
el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en
todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el
incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas.

2.1.2.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE
INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUN EL CASO.

2.1.2.5.1. PERSONA JURIDICA DE NATURALEZA PRIVADA

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas juridicas privadas de origen nacional, las
constituidas de acuerdo con la legislacion nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.

Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditaran las siguientes condiciones:

42




v Acreditar su existencia y representacion legal, a través del certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cAmara de comercio respectiva, en el cual debera constar su existencia, objeto,
duracion y nombre de su representante legal, o de la persona o personas, que tengan la capacidad para
comprometerla juridicamente y sus facultades, el cual deberd tener una fecha de expedicion no mayor
a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso.

v' En el evento de que del contenido del certificado expedido por la cdmara de comercio se haga la
remisién a los estatutos de la persona juridica para establecer alguna de las limitaciones a las
facultades del representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos
estatutos.

v Acreditar que el término de duracién de la persona juridica no es inferior al plazo de ejecucién del
Contrato y un (1) afio més.

v Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion del contrato
Ofrecido.

v Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratacién, de manera que le permita a la persona juridica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.

v Cuando el proponente no cumpla al momento de presentacion de su propuesta con las condiciones de
capacidad aqui exigidas, la oferta no se considerara habil.

2.1.2.5.2. PERSONAS JURIDICAS DE NATURALEZA PUBLICA

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza publica
aquellas sociedades constituidas por disposicion legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislacion nacional y
gue tengan su domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el presente proceso, acreditaran
las siguientes condiciones:

v Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y representacion, se deriven
de la constitucion o la ley. Para el efecto, mencionaran las normas, documentos o actos
administrativos de creacion. En todo caso, se citara o aportara el documento, mediante el cual se le
autorizo la presentacion de la oferta y la posterior suscripcion del contrato, impartida por el 6érgano
competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona juridica correspondiente,
asegurarse de cumplir todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios, para obligarse
y ejecutar, adecuada y oportunamente, las obligaciones que contrae mediante la presentacion de la
propuesta.

v En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creacion hagan remision a los
estatutos de la persona juridica para establecer alguna limitacion a las facultades del representante
legal, el oferente deberé anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

v En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creacion hagan remisién a los
estatutos de la persona juridica para establecer alguna limitacion a las facultades del representante
legal, el oferente deberé anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

v Acreditar que el ente publico oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato. Para
efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, sefialado en la ley o sus reglamentos, debera tener
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v

relacién directa con las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del presente
proceso de seleccion.

Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta y
suscribir el contrato, teniendo en cuenta, para estos efectos, el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.

Por lo tanto, aportarad los documentos relativos al acto de nombramiento y posesion del representante
legal.

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentacion de su propuesta con las condiciones de
capacidad aqui exigidas, el oferente no se considerara habil.

2.1.2.5.3. PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen
extranjero, las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, sea que tengan o0 no
domicilio en Colombia, a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someterdn en todo caso a la legislacion
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participacién cumpliran con las siguientes condiciones:

v

Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual presentaran un documento expedido
por la autoridad competente en el pais de su domicilio, en el que conste su existencia, objeto y
vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad, o de la persona o personas, que tengan la
capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale expresamente que
el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y suscribir el Contrato.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentara adicionalmente copia del
acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente, que autorice al representante legal
para presentar la propuesta, la suscripcion del contrato y para actuar en los demas actos requeridos
para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

Acreditar un término minimo remanente de duracion de la sociedad igual al término de vigencia del
contrato y dos (2) afios.

Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratacién, de manera que le permita a la persona juridica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.

En todos los casos, cumplirdn todos y cada uno de los requisitos legales, exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el prop6sito de que obren
como prueba conforme con lo establecido en el Cdédigo General del Proceso y las demas normas
vigentes.

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentacion de su propuesta con las condiciones de
capacidad aqui exigidas, el oferente no se considerara habil.

2.1.2.5.4. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD
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La Universidad aplicara al proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y
procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Asi, los
proponentes extranjeros recibiran igual tratamiento que los de origen colombiano, siempre que exista un
acuerdo, tratado o convenio, entre el pais de su nacionalidad y Colombia, que indique expresamente que a los
nacionales colombianos se les concede en ese pais el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a
las condiciones, requisitos y procedimientos para la celebracidn de contratos, el cual debera ser acreditado por
el proponente mediante el certificado que corresponde.

Se precisa, en relacion con los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura que presenten
propuestas, que, en el evento de que en ellos participen personas (naturales o juridicas) extranjeras, estas
ultimas deberan acreditar el principio de reciprocidad.

La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del articulo 263 del
Caodigo de Comercio) en Colombia, de empresas o0 sociedades extranjeras, no le confieren a estas la condicion
de nacionales colombianas.

2.1.2.5.4. PERSONA NATURAL
Si el oferente es una persona natural, acreditara las siguientes condiciones:

v’ Acreditar su inscripcion en el Registro Mercantil, mediante el certificado correspondiente, el cual debe
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del
proceso.

v Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matricula mercantil, lo
cual serd verificado por la Universidad en el certificado de inscripcion en el registro mercantil.

v Acreditar que la actividad mercantil del oferente estd directamente relacionada con el objeto de la
presente contratacion, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato ofrecido.

v Cuando se trate del ejercicio de profesiones liberales, la representacion legal se acreditard mediante
Cédula de Ciudadania, Matricula Profesional e inscripcion en el Registro Unico de Proponentes de la
Camara de Comercio respectiva.

v’ Las personas naturales extranjeras acreditaran su capacidad legal con la presentacion de la copia de su
documento de identificacion, bien sea la cédula de extranjeria o el pasaporte. Si el oferente resulta
adjudicatario del Proceso de Contratacion, para la celebracion del contrato, debe presentar copia
simple de la respectiva visa; y en caso de contar con una visa que les otorgue un tiempo de
permanencia igual 0 mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva cédula de extranjeria.

v' En el evento de que el proponente no cumpla al momento de presentacién de su propuesta con las
condiciones de capacidad aqui exigidas, la oferta no se considerara habil.

2.1.2.5.5 PROPUESTAS CONJUNTAS- PROPONENTES PLURALES

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura.

En tal caso, se tendrd como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de
personas Yy no las personas que lo conforman, individualmente consideradas.
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Podran participar consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, para lo cual cumpliran los
siguientes requisitos:

v

Acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y juridica, de las personas juridicas,
consorciadas o asociadas, en unién temporal o en promesa de sociedad futura, y la capacidad de sus
representantes para la constituciéon del consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, asi
como para la presentacion de la propuesta, celebraciéon y ejecucion del contrato. La Universidad
verificard dicha informacion a través del certificado de existencia y representacion legal y/o en el
certificado de matricula mercantil expedido por la cAmara de comercio respectiva.

Acreditar la existencia del consorcio, de la union temporal o de la promesa de sociedad futura, y
especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarard expresamente en el
acuerdo de asociacién correspondiente, sefialando las reglas basicas que regulan las relaciones entre
ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros, del
consorcio, la union temporal o la promesa de sociedad futura, en la propuesta y en la ejecucion de las
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. Lo anterior, teniendo en cuenta el Anexo
No. 2 del presente pliego.

Acreditar que el término minimo de duracién del consorcio, de la unién temporal o de la promesa de
sociedad futura, no sea inferior al plazo de ejecucién del contrato a celebrar y un (1) afio mas,
indicando que no podra ser disuelto o liquidado en caso de ser adjudicatario.

Acreditar que el término minimo de duracién de cada una de las personas juridicas integrantes del
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecucion del
contrato a celebrar y un (1) afio mas.

La designacion de un representante, que estara facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio, de la unién temporal o de la promesa de sociedad futura. lgualmente, designaran un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y capacidad juridica de cada uno de los
integrantes del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, sean personas juridicas o
naturales, deberan acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de
Condiciones.

Cuando la oferta la presente un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de
los integrantes debera presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, segln se trate de
persona natural o juridica.

Nota 1: Ningun integrante del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, podra formar parte de
otros proponentes que participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, sopena de rechazo de la
propuesta.

Nota 2: No podra haber cesion de la participacion en el contrato, entre los integrantes que conforman el
proponente plural.

Cuando se trate de cesidn a un tercero, se requerird previa autorizacion de la Universidad Distrital, en este
evento el cesionario debera tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

Los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura no podran utilizar dentro de su
denominacion el nombre de la Universidad.
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2.1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) DE
LA CAMARA DE COMERCIO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de
contratacién convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes
- RUP.

En consecuencia, el proponente deberd anexar el documento correspondiente expedido por la camara de
comercio de su jurisdiccion, la inscripcion en el RUP debe estar en firme y vigente para la adjudicacién del
contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores al cierre
del proceso.

Nota uno: En aplicacién del articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto
019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren inscritos en el RUP
0 hayan dejado cesar los efectos de la inscripcion, deberan inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015.

Nota dos: En aplicacion del articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en el RUP
deben renovar su registro a mas tardar el quinto dia del mes de abril de cada afio, que para el presente afio era
el 5 de abril de 2019, de lo contrario cesan los efectos del RUP.

Nota tres: El proponente, persona natural o juridica, y cada uno de los integrantes del consorcio, union
temporal o promesa de sociedad futura, deberan estar inscritos de conformidad con lo indicado.

Nota cuatro: Las personas naturales o juridicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales
no estan obligadas a estar inscritas en el RUP, deberdn acreditar esta informacion de acuerdo a lo que se
solicite en cada criterio.

2.1.7 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES.

Para cumplir lo previsto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, que modificé el inciso segundo vy el
paragrafo 1° del articulo 41 de la ley 80 de 1993, y en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el oferente probara
el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y las de caracter parafiscal
(cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF), asi:

v las personas juridicas lo haran mediante certificacién original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, seguin corresponda.

v'cuando se trate de persona natural no empleadora, debera acreditar el pago de sus aportes al sistema de
seguridad social integral.

v el oferente, con su oferta, presentara certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal, segln corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora en los
aportes al sistema general de riesgos laborales.

Nota: los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligacion, no podran presentarse en

procesos de contratacion estatal, de conformidad con el ultimo inciso del articulo 7° de la ley 1562 del 11 de
julio de 2012.
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2.1.8 CONSULTA EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 60 de la ley 610 de 2000, las Resoluciones Organicas No.
5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, la Universidad haré la consulta
y verificacion sobre la inclusion o no del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura, segun el caso, en el boletin de responsables fiscales de la contraloria
general de la repablica.

De conformidad con lo sefialado en el citado articulo 60 de la Ley 610 de 2000, “/l]os representantes legales,
asi como los nominadores y demas funcionarios competentes, deberan abstenerse de nombrar, dar posesion o
celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletin de responsables, so pena de incurrir
en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 6o de la ley 190 de 1995. Para
cumplir con esta obligacion, en el evento de no contar con esta publicacion, los servidores publicos
consultardn a la Contraloria General de la Republica sobre la inclusion de los futuros funcionarios o
contratistas en el boletin”.

219 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

El proponente singular, asi como todos los integrantes del plural, no podran reportar antecedentes
disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La Universidad,
conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultara los antecedentes de estos y sus representantes
legales, en la pagina web de la procuraduria general de la nacion.

2.1.10 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

La Universidad consultara, en la pagina web de Policia Nacional de Colombia, los antecedentes judiciales y de
policia del representante legal de la persona juridica, y de los representantes legales de las personas juridicas
miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en el
presente proceso.

2.1.11 CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA
POLICIA NACIONAL.

De conformidad con lo previsto en el Cédigo Nacional de Policia y Convivencia, se verificara que el
proponente persona natural y el representante legal de la persona juridica, asi como los representantes legales
de las personas juridicas miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, no se
encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policia Nacional.

2.1.12 ACTA DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

Para Consorcios 0 Uniones Temporales, se debera anexar el documento que los constituye, con todos los
requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones. (ANEXO No 2)

Este documento debera contener por lo menos lo siguiente:
a. Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSORCIO o UNION TEMPORAL.

b. Designar la persona que para todos los efectos representard al consorcio o la unién temporal, asi como a su
suplente.
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c. Sefalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unién temporal y
sus respectivas responsabilidades.

d. Sefialar en forma clara y precisa, en el caso de la UNION TEMPORAL los TERMINOS y extension de la
participacion en la propuesta y en su ejecucion y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la
gjecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de la
UNIVERSIDAD.

e. Sefialar la duracién del mismo, que no debera ser inferior a la duracion del contrato y 1 afio mas.

Para estos efectos, podra seguir el modelo del Anexo No. 2.

2.1.13 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

En la carta de presentacion de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la
Persona Juridica, Consorcio o Unién Temporal, tiene la obligacién de manifestar bajo la gravedad de
juramento, si se encuentra 0 no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas
en la Constitucion y la Ley.

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran
incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta sera rechazada.

2.1.14 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los proponentes deberéan presentar la copia del documento de identidad del representante legal. Para los casos
de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberan presentar los documentos de identidad de cada uno de los
representantes legales de las compaiiias que los conforman.

2.3. CAPACIDAD FINANCIERA.

La capacidad financiera de los proponentes se verificara de forma general de la informacion en firme
contenida en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) a 31 de
diciembre de 2018 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, con fecha de
expedicion no mayor a 30 dias calendario contados, hacia atras, desde la fecha de apertura del proceso.

NOTA: La verificacion de los indicadores financieros de los consorcios, uniones temporales o
promesas de sociedad futura, se calcularan sumando el resultado de la ponderacion de cada uno de
los indicadores de cada miembro del oferente plural de acuerdo con su porcentaje de participacion.

Para el célculo de la liquidez:

Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

Liguidez = Consorcio o0 Uniones Temporales:

L= (Liquidez A * % participacion A) + (Liquidez B * % participacion B)...+(Liquidez N *

Yoparticipacion N)

Para el calculo del Endeudamiento:
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Endeudamiento= (Total Pasivo / Total Activo)
E = Consorcio o Uniones Temporales:

E = (Endeudamiento A * % participacion A) + (Endeudamiento de B * % Participacion B) +...

................. (Endeudamiento de N * % participacion N)
Para el calculo del Capital de Trabajo:
Capital de Trabajo= (Activo Corriente / Pasivo Corriente)
E = Consorcio o Uniones Temporales:

E = (Capital de Trabajo A * % participacion A) + (Capital de Trabajo de B * % Participacion B) +...

................. (Capital de Trabajo de N * % participacion N)

Para el calculo de la razén de cobertura de intereses
Razdn de Cobertura de Intereses= (Utilidad Operacional/Gastos de Intereses)
E = Consorcio 0 Uniones Temporales:

E = (Razon de Cobertura de Intereses A * % participacion A) + (Razon de Cobertura de Intereses de B * %
Participacion B) +..................... + (Razon de Cobertura de Intereses de N * % participacion N)

La informacion que se enuncia a continuacién servira a la Universidad de base para establecer si la propuesta
presentada por el proponente cumple o no con las condiciones financieras y, por ende si se encuentra 0 no
habilitado financieramente.

Se considerara habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:

INDICADOR MINIMO REQUERIDO
Liquidez >a 2,0 Veces
Endeudamiento <al 65 %
Capital de Trabajo > 100% valor del presupuesto oficial.
Razon clie Cobertura de Mayor o igual a 5.0
ntereses

2.3.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organizacional de los proponentes se verificara de forma general de la informacion en firme

contenida en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) a 31 de
diciembre de 2018 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, con fecha de
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expediciéon no mayor a 30 dias calendaio, contados, hacia atras, a partir de la fecha de apertura del
proceso.

NOTA: La verificacion de los indicadores financieros de los consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura, se calcularan sumando el resultado de la ponderacion de cada uno de los indicadores de cada
miembro del oferente plural de acuerdo con su porcentaje de participacion.

Para el célculo de la rentabilidad sobre el patrimonio:

Rentabilidad sobre patrimonio = (Utilidad Operacional / Patrimonio)

RP = Consorcio 0 Uniones Temporales:

RP=(Rentabilidad sobre patrimonio A * % participacion A) + (Rentabilidad sobre patrimonio * %
participacion B)...+ (Rentabilidad sobre patrimonio N * %participacién N)

Para el célculo de la rentabilidad sobre activos:

Rentabilidad sobre activos = (Utilidad Operacional / Activo Total)

RA= Consorcio o Uniones Temporales:

RA= (Rentabilidad sobre activos A * % participacion A) + (Rentabilidad sobre activos de B * % Participacion
B+ (Rentabilidad sobre activos de N * % participacion N)

La informacién que se enuncia a continuacion servira a la Universidad de base para establecer si la propuesta
presentada por el proponente cumple o no con las condiciones organizacionales y, por ende, si se encuentra 0
no habilitado organizacionalmente.

Se considerara habilitado organizacionalmente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:

INDICADOR MINIMO REQUERIDO
Rentabilidad sobre 0
patrimonio >al 19%
Rentabilidad sobre activos >al 9%

2.3.2 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente debera acreditar una capacidad residual o K de Contratacion igual o mayor a QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CAURENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($583.880.948), que equivalen a 705 salarios minimos legales vigentes del afio 2019,
valor que fue calculado de acuerdo con los parametros establecidos en el articulo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto
1082 de 2015 y en la Guia para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de
Contratacion de Obra Publica de Colombia Compra Eficiente, si bien no obligan a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, bajo la dptica de buenas practicas, se adoptan como directrices a tener en cuenta en
la gestion contractual de la entidad.

51




Para acreditar su Capacidad Residual, el proponente debe presentar la siguiente informacion:

v La lista de los Contratos de Obras Civiles en Ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo
los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

v' La Lista de los Contratos de Obras Civiles en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo
los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

v" Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en
el que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco (5) afios. Los estados
financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y revisor fiscal si esta
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente
esta obligado a tener RUP, solo debe aportar como documento adicional el estado de resultados del
afio en el que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Si el
proponente s un consorcio o una unién temporal, se tendra en cuenta la sumatoria de los certificados
aportados por uno o por todos los miembros del consorcio o unién temporal, para la verificacion del
requisito sefialado.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros
auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2017, suscritos por el representante legal junto con un
pre-informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que:
a) la informacion financiera presentada a la Entidad estatal es la entregada al auditor o revisor
fiscal para cumplir su funcion de auditoria; y
b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y
principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacién y estados
financieros.

Esta disposicion también es aplicable para la informacién que el proponente en estas condiciones debe
presentar para inscribirse o renovar su inscripcién en el RUP. Esta informacion debe ser actualizada llegada la
fecha maxima de actualizacién de acuerdo con la legislacién del pais de origen.

2.3.3. CONSIDERACIONES ESPECIALES PROPONENTES EXTRANJEROS NO OBLIGADOS A
ESTAR EN INSCRITOS EN EL RUP.

Los proponentes extranjeros que no estan obligados a estar inscritos en el RUP, deberdn presentar sus
documentos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del pais de origen. No obstante, estos
documentos deberan venir suscritos por el representante legal de la firma oferente y por el contador que los
elaboro.

Las personas naturales o juridicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros consularizados y
visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompafiados de traduccion oficial al
castellano, de ser posible y conforme a las normas contables del respectivo pais, expresados en pesos
colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2018.

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a la forma en que se deben allegar por parte de los
Proponentes extranjeros los documentos, se aplicaran sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios
internacionales.

Cuando el Proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un pais que hace parte de
la "Convencion sobre la abolicion de requisitos de legalizacion para documentos publicos extranjeros”, no se
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requiere de la consularizacion a que se refiere el parrafo anterior, sino que sera suficiente que los documentos
se adicionen con el certificado de "apostilla" por parte de la autoridad competente del pais donde se origina el
documento.

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilio del
Proponente de origen extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, debera hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento.

2.3.4. IDENTIFICACION TRIBUTARIA

El oferente nacional indicara su identificacién tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT actualizado; las
personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o union temporal acreditaran individualmente este
requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la
prestacion de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme al articulo 368 del Estatuto
Tributario, en concordancia con el articulo 66 de la ley 488 de 1998 que adiciond el articulo 437 del mismo
Estatuto, y el Decreto 2645 de 2011.

Si el oferente no presenta con su oferta copia del Registro Unico Tributario RUT, la Entidad requerira al
proponente a fin de que el aporte dentro del plazo que le sefiale para el efecto.
2.4 DOCUMENTACION TECNICA

2.4.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos.

El proponente debera acreditar su experiencia mediante la informacién contenida en el RUP. Para el presente
proceso se requiere verificar la experiencia, para lo cual el proponente debera acreditar que ha celebrado,
ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratacion exija esta liquidacién), totalmente,
maximo tres (3) contratos en los Ultimos diez (10) afios, contados retroactivamente desde la fecha del cierre
del presente proceso de seleccion, cumpliendo con las siguientes condiciones:

El objeto de estos contratos deberan consistir o estar relacionado con la actividades del presente proceso de
seleccién, es decir, en construccién y/o mantenimiento y/o rehabilitacion y/o separacion de Aguas
residuales Domesticas y/o no Domesticas o sistemas o redes de acueducto y/o alcantarillado.

La sumatoria de los contratos debera ser igual o superior al valor del presupuesto oficial establecido en los
presentes Pliegos de Condiciones.

El resultado de la evaluacion de esta acreditacion sera admisible o no admisible.

Es importante anotar, que la informacién contenida en el Anexo n° 8- Especificaciones Técnicas Minimas
Excluyentes, NO PUEDE SER MODIFICADO en ninguna forma por el oferente, ya que estas
especificaciones técnicas son las minimas excluyentes que exige la Entidad, que por tanto SON DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS PROPONENTES.

v Cuando las experiencias registradas en el RUP o en las certificaciones expresen su valor en dolares, se
tendra en cuenta la TARN a la fecha en que se celebré el contrato.

v’ Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizara por separado. En caso de tratarse de contratos
adicionados, el valor de las adiciones se convertira a salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLYV) a la fecha de firma de la adicién y se sumara al valor del contrato principal (si fuere el
caso).
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v En cualquiera de los anteriores medios o la combinacion de los mismos, se debera permitir verificar
como minimo: nombre del contratista y NIT, nombre de la entidad contratante y NIT, objeto del
contrato, valor del contrato, fecha de inicio y de finalizacion del contrato, certificacion del
cumplimiento del contrato a satisfaccién, porcentaje de participacion en caso de Consorcios o Uniones

Temporales.

v/ Cuando se presente el RUP para verificar en éste la experiencia requerida, los contratos indicados por
el oferente deberan cumplir con al menos uno (1) de los cédigos del Clasificador de las Naciones
Unidas en el tercer nivel, para cada una de los componentes a los que se presente, y que se sefialan a

continuacion:

CLASIFICACION SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | DESCRIPCION
UNSPSC
721411 72 14 11 Servicio de construccion de
lineas de alcantarillado
811015 81 10 15 Gestion de construccién de
edificios
711219 71 12 19 Servicio de manejo de fluidos
residuales
721215 72 12 15 Servicio  construccién  de
plantas de tratamiento de
aguas residuales y aguas
negras
721033 72 10 33 Servicio de mantenimiento y
reparacion de infraestructura
721029 72 10 29 Servicios de mantenimiento y
reparacion de instalaciones
951217 95 12 17 Edificio y estructuras publicas

La actualizacion a “pesos de hoy” del valor de los contratos ejecutados se calculara en relacion con el valor del
salario minimo del afio de la fecha de terminacion, es decir, el valor de los items se expresard en salarios
minimos correspondientes al afio de terminacion. Para efectos del calculo correspondiente, se anexa la
siguiente tabla sobre los valores del SMLMV de los ultimos afios:

PERIODO MONTO

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $ 589.500
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242

Enero 1 de 2019 a la fecha $828.116

NOTA: teniendo en cuenta que el registro Gnico de proponentes RUP- no consigna el tiempo de ejecucion de
los contratos y porcentajes de participacion, cuando el proponente fuere plural, éste deberd acreditar la
experiencia consignada en el RUP, adjuntando las certificaciones y/o copia de los contratos en los cuales se
pueda evidenciar dichos aspectos.
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NOTA: En dicho documento (RUP) se verificard que el oferente esté inscrito antes de la fecha de cierre en la
clasificacion que se establece en el anterior cuadro.

v Para el caso de experiencias que sean presentadas como integrante de consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta Unicamente el valor correspondiente al porcentaje de
su participacion, por tanto, la certificacion lo debe sefialar.

v Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a la experiencia general o especifica aqui
sefialadas, este valor sera descontado del valor total del contrato certificado respectivo.

v' Los proponentes que se presenten en Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura
deberan cumplir en conjunto con la experiencia requerida, lo cual significa que deberé ser acreditada
por todos, algunos o uno de los integrantes.

v' En caso de requerirlo, la Universidad podra solicitar la copia del contrato, asi como del o de los
OTROSI que se hubieran firmado.

v' La Universidad se reserva el derecho de verificar toda la informacién y documentacion que los
proponentes presenten en su propuesta. De presentarse inconsistencias, la propuesta sera rechazada.

v" EN CUANTO A PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA
Y PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN EL PAIS, deberan acreditar
este requerimiento como lo haria una persona juridica de origen nacional. En cuanto a personas
naturales y persona juridicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP, por no tener domicilio o
sucursal en el pais, el requisito exigido es el mismo, pero deberd ser aportado mediante contratos,
certificaciones de contratos o0 documentos equivalentes.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo
dispuesto en este numeral, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en el Cédigo General del
Proceso y el Articulo 480 del Cddigo de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de
paises miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerira nicamente de la Apostille.

v’ Las certificaciones o contratos para las personas naturales y juridicas extranjeras no domiciliadas en
Colombia, deben tener como minimo la siguiente informacion:

a) Nombre o razon social de la entidad que certifica

b) Valor del contrato

c) Objeto del contrato y alcance del mismo, de ser el caso

d) Fecha de suscripcion e iniciacién

e) Fecha de terminacion: Estos contratos deberan estar terminados y, de ser el caso, liquidados, antes de

la fecha de cierre del presente proceso

f) Porcentaje de participacion, en tratdindose de consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura

g) Nombre Completo, cargo, direccion y nimero de Teléfono de la Persona que expide la Certificacion.
NOTA: Aquella experiencia que sea calificada en el cumplimiento del contrato como "malo”, "regular” o
expresiones similares, que demuestren o que indiquen, que durante su ejecucién fueron sujetas a multas o
sanciones debidamente impuestas por la administracion, no se aceptaran por la Universidad.

Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles.
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No sera valido para acreditar la experiencia, fotocopias de contratos sin la correspondiente certificacién o sin
allegar el acta de recibo a satisfaccién o acta de liquidacion del contrato.

Cada certificacion se analizard por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan contratos u
6rdenes adicionales a la principal, estas se contaran como una sola.

Las certificaciones deberan estar firmadas por la persona competente, asi:

» Para contratos publicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario
competente.

» Para contratos privados suscritos con personas juridicas, por el representante legal de la empresa
contratante, o la persona delegada para suscribirlo.

» Para contratos privados suscritos con personas naturales, por el mismo personal natural con quien se
celebro la relacion contractual.

Nota 1: No se aceptaran certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante.

En el evento en que el proponente no cuente con una certificacién con toda la informacién anteriormente
descrita, podra adjuntar entre otros la siguiente documentacion:

» Si el contrato se suscribié en consorcio o en unién temporal se podra acreditar el porcentaje de
participacion mediante copia del acuerdo de consorcio o de unién temporal.

» La fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato se podrd acreditar con la copia del acta de
iniciacion, de la orden de iniciacién o con el documento previsto en el contrato.

» La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato, se podra acreditar con copia del acta de recibo
definitivo, acta de liquidacion o con el documento previsto en el contrato.

» El valor final del contrato se podra acreditar con copia del acta de liquidacion (o el documento que
haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfaccién cuando el contrato se encuentre terminado y en
proceso de liquidacion.

» Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfaccion o el documento que haga sus veces o
con copia del acta de liquidacion.

Nota 2: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

Nota 3: Para la acreditacién de la experiencia de consorcios y uniones temporales, deberan tenerse en cuenta
los siguientes criterios:

1. La verificacion de la experiencia se harad de manera proporcional al porcentaje de participacién de cada uno
de los integrantes del consorcio o union temporal.

2. Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya hecho
parte un participante, se acreditara la experiencia afectando el valor (area y presupuesto) certificado y la
cantidad requerida para el cumplimiento de la experiencia por el correspondiente porcentaje de participacion.
En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial aplicado al contrato correspondiente. Si el
contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o union temporal se contard como un (1)
contrato y no se afectara por porcentajes de participacion.

Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya hecho
parte un participante, se acreditara la experiencia afectando el valor certificado y la cantidad requerida para el
cumplimiento de la experiencia por el correspondiente porcentaje de participacion. En este caso se debe
presentar el documento de acuerdo consorcial aplicado al contrato correspondiente. Si el contrato ha sido
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ejecutado por los mismos socios del consorcio o unién temporal se contard como un (1) contrato y no se
afectara por porcentajes de participacion.

En certificaciones de acreditacion de experiencia proveniente de cesion de contratos, se deberd aportar
documentos de cesidn donde se indique claramente los porcentajes de la cesion efectuada, para determinar el
valor y actividades realizadas de acuerdo al objeto del presente proceso.

Si a partir de los documentos soportes de cada contrato o servicio, el proponente no acredita toda la
informacion necesaria para llevar a cabo la verificacidn, La Universidad podré solicitar informacion adicional.

La Universidad se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion la informacion
aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones,
copias de los contratos, facturas de venta, copia de los medios de pago, actas suscritas, actas de liquidacion,
estados financieros, copia de pago de impuestos o cualquier otro.

Segun lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012 en el evento en que los oferentes presenten contratos
suscritos con La Universidad, la Entidad se reserva el derecho de realizar las verificaciones correspondientes
en sus propios archivos.

Las certificaciones aportadas deben estar debidamente identificadas con el clasificador de bienes y servicios
segun el presente documento.

2.4.2 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO
CERTIFICACION DE EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO.

Junto con la propuesta, el oferente debera anexar los siguientes documentos del equipo de trabajo minimo
habilitante:

El proponente debe diligenciar la informacion requerida en el Anexo No. 10, por cada profesional
propuesto, asi mismo debe adjuntar los siguientes documentos.

o Copia de diploma de grado, matricula (tarjeta) profesional, certificado de vigencia de la matricula
profesional.

¢ HOJA DE VIDA.

o Certificaciones y/o constancias de cumplimiento de todos los contratos acreditados para la experiencia de
los profesionales propuestos

En caso de acreditar formacion académica posgrado, anexar los correspondientes diplomas o actas de grado
que certifiquen esta condicién. Durante la ejecucion del contrato, el contratista s6lo podra sustituir algun
miembro del equipo de trabajo si asi lo autoriza la Universidad, siempre que el nuevo miembro propuesto
cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a
quien reemplaza.

NO

CANTIDAD CARGO PERFIL ADMISIBLE ADMISIBLE

UN (01) INGENIERO CIVIL Y/O
ARQUITECTO Y/O CONSTRUCTOR EN
ARQUITECTURA E INGENIERIA con
matricula profesional vigente, con experiencia
profesional no menor de Cinco (05) afios
(contados a partir de la fecha de expedicién de
la matricula profesional), “de los cuales

Director
Obra
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acreditara por medio de certificaciones 4
proyectos” como DIRECTOR DE OBRA EN
PROYECTOS DE OBRAS DE INDOLE:
HIDROSANITARIOS Y/O HIDRAULICOS
Y/O ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS. La permanencia de
este profesional sera durante la toda la etapa de
la obra con una dedicacion del 50%.

UN (01) |INGENIERO CIVIL Y/O
ARQUITECTO Y/O CONSTRUCTOR EN
ARQUITECTURA E INGENIERIA con
matricula profesional vigente, con un minimo
de experiencia profesional no menor de cinco
(5) afios (contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional), “de
Residente de | los cuales acreditara por medio de
Obra certificaciones 4 proyectos” como
RESIDENTE DE OBRA EN PROYECTOS
DE INDOLE: HIDROSANITARIOS Y/O
HIDRAULICOS Y/O ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS.
La permanencia de este profesional sera desde
el inicio hasta el final de la obra, con una
dedicacion del 100%.

Un (01) TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, 0]
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y
SALUDO EN EL TRABAJO, con experiencia
profesional general minima de Dos (2) afios
Inspector | (contados a partir de la fecha de expedicion de

SST la licencia en SST), de los cuales acreditara por
medio de certificaciones laborales o contratos
como minimo Un (1) afio como inspector SST
en proyectos de obras civiles. El inspector SST
debera tener permanencia en obra del 100% en
el proyecto.

NOTA 1: El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara con las certificaciones presentadas y solo
se computara a partir de la fecha de expedicién de la matricula profesional o del certificado de inscripcion
profesional, respectivamente.

2.4.2.2 PORCENTAJE DE DEDICACION DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS EN LA
PRESENTE CONTRATACION

CARGO CANTIDAD DEDICACION PERMANENCIA
DIRECTOR DE OBRA 1 50% Durante la totalidad de la ejecucion
del contrato
RESIDENTE DE OBRA 1 100% Durante la totalidad de la ejecucion
del contrato
INSPECTOR SISO 1 100% Durante la totalidad de la ejecucion
del contrato

2.4.2.3 PERSONAL MINIMO DE OBRA
El proponente debe garantizar que el personal y equipo de trabajo que permanezca durante la ejecucion de la
obra, sea el requerido para garantizar la ejecucion idénea de cada uno de los items contractuales, conforme al
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Plan de Calidad de la obra, el cual se entregara por parte del contratista una vez adjudicado y firmado el
contrato de obra.

En caso de requerir personal adicional al registrado en el Plan mencionado, no se podra realizar reclamacion
econOmica por este personal, que se considerara tacitamente incluido, el cual se presume esta asumido por el
item de Administracion que forma parte del llamado costo indirecto A.1.U.

En caso que se pretenda hacer valer la experiencia del Director o Residente por contratos adjudicados a
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES las certificaciones para acreditarla experiencia exigida deberan
ser certificadas por quien fuere el Representante Legal del mismo.

El proponente deberd presentar para el equipo de trabajo los siguientes documentos que demuestren las
condiciones antes sefialadas:

* Hoja de vida completa de cada uno, debidamente firmada

* Carta de aceptacion del cargo firmada por cada uno de los profesionales

* Fotocopia del diploma profesional o acta de grado, de cada uno.

* Fotocopia de la Tarjeta Profesional.

* Certificado De Vigencia de la matricula profesional.

* Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. Este requisito habilita o inhabilita al
proponente.

2.4.3 DOCUMENTACION TECNICA

Los proponentes deberan entregar con la propuesta:

2.4.3.1 VERIFICACION TECNICA MINIMA EXCLUYENTE

Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial caracteristica requieren de una exigencia
particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de caracter obligatorio.

El proponente acreditara que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones técnicas minimas
excluyentes exigidas en la descripcion contenida en el ANEXO No 8, ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS EXCLUYENTES del pliego de condiciones.

SE_ENTENDERAN ACEPTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUIERIMIENTOS
TECNICOS DEL ANEXO TECNICO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, ASI COMO LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS MEDIANTE LA EXPEDICION DE_ADENDAS, CON LA
SUSCRIPCION DE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ANEXO No. 1.

Es importante anotar, que la informacién contenida en el ANEXO No. 8 ESPECIFICACIONES
TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES, NO PUEDE SER MODIFICADO en ninguna forma por el
oferente, ya que estas especificaciones técnicas son las minimas excluyentes que exige la Entidad, que por
tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES.

2.4.4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

2.4.4.1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

El Contratista debera proveer y dotar a su personal de todos los elementos de seguridad ocupacional, que se
requiera para el desarrollo del contrato, tales como batas, guantes, tapabocas, cinturones de seguridad, entre

otros

2.4.4.2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA
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El contratista deber proveer las condiciones de seguridad informatica de tal forma que no se vea afectados los
demas Sistema informacién y los sistemas de comunicaciones de la Universidad, debera tomar las medidas
correspondientes en la proteccion para el desarrollo del contrato y demas medidas de proteccion relacionadas

2.4.43 ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Contratista debera proveer las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones, fuera de la
Universidad donde se desarrolle el contrato, y se contemplen aspectos de espacio suficiente,
elementos y personal contra perdida, conexiones eléctricas, control de humedad, ventilacion
iluminacién y control de plagas de tal forma que se asegure la integridad del material bibliografico de
la Universidad.

2.4.5 CONDICIONES Y VARIABLES EN LA EJECUCION

El Contratista seleccionado debe estar en capacidad de sujetarse a las condiciones y variables fisicas y
tecnoldgicas de la Universidad, para ejecutar el contrato.

Teniendo en cuenta, que pueden presentarse situaciones de orden publico, que obliguen, por seguridad del
personal, a abandonar o no poder ingresar a las instalaciones, se establecera un equilibrio de tiempo entre las
partes a fin de no afectar el cronograma de ejecucién del contrato.

El contratista, debera asumir los gastos a que haya lugar, para realizar el traslado de los elementos, tanto
dentro de las instalaciones, como entre el sitio o instalaciones del contratista para adelantar la ejecucion de
contrato.

Igualmente, el contratista, debera asumir el transporte para el traslado de materiales, el bodegaje y la custodia
en sus instalaciones cuando lo requiera, junto con los costos administrativos durante la ejecucién de contrato.

El proponente debera asumir esta condicion, sin perjuicio para la Universidad.

2.5 FACTORES DE EVALUACION

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en desarrollo del deber de seleccion objetiva, escogera la(s)
propuesta(s) mas favorable(s) a la entidad y a los fines que busca con el presente proceso de seleccién.

Recuérdese que la adjudicacion de la Propuesta es total, en la que se involucran todos los elementos a contratar
y se evidencia con un solo precio ofertado (incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones, incluido
IVA).

Todas las propuestas presentadas validamente y que sean clasificadas como “HABILITADA”, seran
analizadas aplicando los mismos criterios para todas ellas. Se entiende por ofrecimiento més favorable, aquel
que teniendo en cuenta los factores de escogencia y su ponderacion precisa, detallada y concreta, resulte ser el
mas ventajoso para la Universidad.

Se adjudicara el proceso de seleccion a la propuesta que, cumpliendo con los requisitos juridicos, financieros y

técnicos sefialados en los presentes Pliegos de Condiciones, obtenga el mayor puntaje, segun lo establecido a
continuacion:
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CRITERIOS DE SELECCION PENIALSS
1 E>A<FCIE§|AEDNC|A ADICIONAL PERSONAL PROPUESTO- 200 PUNTOS
2. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS
. OFERTA ECONOMICA 690 PUNTOS
4. VINCULACION PERSONAL CON DISCAPACIDAD 10 PUNTOS
TOTAL 1,000 PUNTOS

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales
pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de HABIL, seran tenidos en cuenta para la asignacion de
puntaje, de conformidad con los criterios de seleccion y adjudicacion que se establecen a continuacion, los
cuales determinaran el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:

ASPECTOS A EVALUAR

CALIFICACION / ASIGNACION DE PUNTAJE

ESTUDIO JURIDICO ADMISIBLE / NO ADMISIBLE
ESTUDIO FINANCIERO ADMISIBLE / NO ADMISIBLE
ESTUDIO TECNICO ADMISIBLE / NO ADMISIBLE

ASIGNACION DE PUNTAJE

FACTOR

PUNTOS QUE ASIGNA

EXPERIENCIA PERSONAL PROPUESTO-
CALIDAD

Puntaje a la experiencia general y
adicional para los oferentes que
presenten el personal requerido
con titulos de posgrado.

200

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

En los términos de la Ley 816 del
7 de julio de 2003, “Por medio de
la cual se apoya a la Industria
Nacional a través de Ila
contratacion publica”, la
Universidad asignara el siguiente
puntaje, de acuerdo con lo
manifestado en la carta de
presentacion de la propuesta y lo
manifestado por el proponente en
el ANEXO No 09 APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL

200
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Adjudicacion que se obtiene por
PROPUESTA ECONOMICA la asignacion de 590 puntos
posibles a la oferta seleccionada.
El método matematico para
adjudicacion de este puntaje
sera sorteado el dia de cierre del
proceso. Los métodos a sortear
seran: Menor Valor, Media
Geométrica y Media Aritmética. 690
En todos los anteriores se
incluye el precio ofertado IVA
incluido.

INCENTIVO AL SISTEMA DE PREFERENCIAS | Puntaje adicional a quien
A FAVOR DE LAS PERSONAS CON acredite vinculacion de
DISCAPACIDAD PUNTAJE ADICIONAL trabajadores con discapacidad 10
en su planta de personal.

TOTAL, PUNTOS POR ASIGNAR 1000

1. CRITERIOS EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL PROPUESTO-CALIDAD 200 puntos

El proponente debera diligenciar el anexo 12 para cada uno de los profesionales propuestos Yy se presentaran con la
propuesta:

A. DIRECTOR DE OBRA

UN (01) INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERIA con
matricula profesional vigente, con experiencia profesional no menor de Cinco (05) afios (contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional), “de los cuales acreditara por medio de certificaciones 4 proyectos” como
DIRECTOR DE OBRA EN PROYECTOS DE OBRAS DE INDOLE: HIDROSANITARIOS Y/O HIDRAULICOS Y/O
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. La permanencia de este profesional sera durante la toda la etapa de la obra
con una dedicacion del 50%.

El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignaré 25 puntos.

Se concederan: Setenta y cinco 75 puntos adicionales si el profesional ofrecido ostenta titulo de postgrado en hidraulica
0 sanitaria o sistemas hidricos o acueductos y alcantarillados.

Seré quien asista a los comités de obra en representacion de la entidad contratada, quien dirija el desarrollo de la obra
apoyado en los profesionales del grupo interdisciplinario y quien avale con su firma la documentacion que se genere en
el desarrollo de la misma, con dedicacion minima del 50% del tiempo de desarrollo de la obra, con experiencia
certificada. El director propuesto sera su representante en la obra, por lo tanto, deberd tener amplias facultades para
resolver los problemas que se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y personal
auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores especiales que se le encomienden.

B. RESIDENTE DE OBRA

UN (01) INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E
INGENIERIA con matricula profesional vigente, con un minimo de experiencia profesional no menor de
cinco (5) anos (contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional), “de los cuales
acreditara por medio de certificaciones 4 proyectos” como RESIDENTE DE OBRA EN PROYECTOS DE
INDOLE: HIDROSANITARIOS Y/O HIDRAULICOS Y/O ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. La
permanencia de este profesional sera desde el inicio hasta el final de la obra, con una dedicacién del 100%.
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El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignara veinticinco (25) puntos.

Se concederan: setenta y cinco 75 puntos adicionales si el profesional ofrecido ostenta titulo de postgrado en
hidraulica, sanitaria o sistemas hidricos, acueductos y alcantarillados.

El Residente propuesto debera tener amplias facultades para resolver los problemas que se presenten en la
obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y personal auxiliar suficientemente capacitado
para cada tipo de trabajo y en las labores especiales que se le encomienden

PUNTAJE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

CARGO PUNTOS POR REQUISITOS PUNTOS ADICIONALES POR
POSGRADO

Director de Obra 25 75

Residente de Obra 25 75

TOTAL PUNTOS A OBTENER 200

Para la obtencién del puntaje, el proponente debera presentar con su oferta, el ANEXO No. 12. EXPERIENCIA
ADICIONAL PERSONAL PROPUESTO-CALIDAD

Serdn ponderados Unica y exclusivamente los proponentes que hayan superado la habilitacion o verificacion
técnica, financiera, econdmica y juridica, y presenten debidamente diligenciado el anexo correspondiente.

La puntuacién técnica serd de un minimo de 0 puntos y un maximo de 200 puntos.

Nota 1: La Universidad Distrital sobre los aspectos y/o documentos sefialados para la asignacion del puntaje
técnico, NO REALIZARA ningln tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de
escogencia de las ofertas.

Nota 2: En caso de no ofrecer criterios técnicos de evaluacién adicionales, a la oferta se le asignara cero (0) puntos
y no es factor excluyente.

Nota 3: La experiencia del personal que se estd pidiendo para los criterios ponderables es adicional a las
certificaciones solicitadas en los criterios habilitantes para el personal minimo, la cual debe ser registrada en el
ANEXO No 10.

Serdn ponderados Unica y exclusivamente los proponentes que hayan superado la habilitacion o verificacion
técnica, financiera, econémica y juridica, y presenten debidamente diligenciado el anexo correspondiente.

La puntuacién técnica serd de un minimo de 0 puntos y un méaximo de 200 puntos.
Nota 1: La Universidad Distrital sobre los aspectos y/o documentos sefialados para la asignacion del puntaje
técnico, NO REALIZARA ningun tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de

escogencia de las ofertas.

Nota 2: En caso de no ofrecer criterios técnicos de evaluacion adicionales, a la oferta se le asignaré cero (0) puntos
y no es factor excluyente.

Nota 3: La experiencia del personal que se estd pidiendo para los criterios ponderables es adicional a las

certificaciones solicitadas en los criterios habilitantes para el personal minimo, la cual debe ser registrada en el
ANEXO No. 12
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2. INCENTIVO AL SISTEMA DE PREFERENCIAS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD - PUNTAJE ADICIONAL

En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, (adicionado por el
articulo 1° del Decreto 392 de fecha 26 de febrero de 2018, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
otorgara puntaje adicional para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad a
los proponentes que acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de

acuerdo con los siguientes requisitos:
1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln
corresponda, certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del

proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Nota 1. Dicha certificacion debera estar acompafiada de la respectiva planilla de pago de aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales del tltimo mes.
2. Acreditar el namero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de

conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
deberd estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignaran diez (10) puntos adicionales, a quienes acrediten el nimero
minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacién

NUmero total de trabajadores NUmero minimo de
de la planta de personal del trabajadores con
proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 1

Entre 31y 100 2

Entre 101 y 150 3

Entre 151 y 200 4

Mas de 200 5

Paragrafo. Para efectos de lo sefialado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un consorcio, union
temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente
plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva
contratacion.

2.5.1. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. (MAXIMO PUNTAJE POSIBLE 200 PTS.)

En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003, “Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a
través de la contratacion publica”, la Universidad asignara el siguiente puntaje, de acuerdo con lo manifestado
en la carta de presentacion de la propuesta y lo manifestado por el proponente en el ANEXO No 09 APOYO A
LA INDUSTRIA NACIONAL asi:

CONDICION PUNTAJE

Cuando la totalidad del servicio corresponda a Industria Nacional. 200

Cuando la totalidad del servicio corresponda a Industria Extranjera o cuando la oferta no

informe el origen de la industria 0
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NOTA 1: Dado que este requerimiento otorgard puntaje, de no ser presentado y/o presentarse mal, NO es
subsanable por los proponentes.

2.5.2. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esté sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de
bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el
presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran
derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

Canada No No No No
Chile No No No No
Estados Unidos No No No No
El Salvador No No No No
Guatemala No No No No
Honduras No No No No
Liechtenstein No No No No
Suiza No No No No
México No No No No
Unidn Europea No No No No

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: NINGUNO reciben trato nacional. También
recibirdn Trato Nacional las propuestas de nacionales de la Comunidad Andina de Naciones.

2.5.3 EVALUACION DEL FACTOR ECONOMICO-ASIGNACION DE PUNTAJE

El Sorteo se realizarda mediante balota escogida por los proponentes que asistan a la audiencia de cierre y
entrega de propuestas. Las alternativas de calificacion a sortear son:

1. Balota No. 1 = Media Aritmética.

2. Balota No. 2 = Media Geométrica.

3. Balota No. 3 = Menor Precio

El puntaje maximo segln sea el método elegido sera de 690 Puntos y la metodologia de asignacion sera:

2.5.3.1. MEDIA ARITMETICA

Media Aritmética = Se le asignara el mayor puntaje al proponente que oferte el valor por encima o por debajo
mas cercano a la media.

La media aritmética es un promedio "standard” que a menudo se denomina "promedio".

X. + (N *VB)
X = i=1

n+ N
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En donde

n es el nimero de propuestas héabiles,

Xi es la sumatoria lineal de los valores de las propuestas habiles,
VB el valor base determinado por la Universidad para la oferta y
N el nimero de veces a incluir el valor base.

NOTA: El puntaje definitivo, se dara hasta con dos (2) decimales, redondeando la cifra al namero entero
mayor, siempre y cuando la cifra decimal sea mayor a 0.5, en caso de que el primer decimal sea igual o
inferior a 0.5 se redondeara por debajo

2.5.3.2. MEDIA GEOMETRICA

Media Geométrica: Se le asignara el mayor puntaje al proponente que oferte el valor por encima o por debajo
mas cercano a la media.

MEDIAGEOMETRICA
MG ="Y(p: * P, * Ps....p, * (VB"))

p: VALOR PROPUESTO POR CADA UNO DE LOS PROPONENTES HABILITADOS
VB: VALOR BASE DEL PROCESO, DETERMINADO POR LA UNIVERSIDAD.

n: NUMERO DE PROPONENTES HABILITADOS

N: NUMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL VALOR BASE DEL PROCESO

PARA LOS METODOS DE MEDIA GEOMETRICA Y MEDIA ARITMETICA SE INCLUIRA EL VB LAS
VECES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

NUMERO DE OFERENTES NUMERO DE VECES A INCLUIR VB
2 1
3A4 2
5A6 3
7A8 4
9 EN ADELANTE 5

El puntaje se asignara de acuerdo a la cercania, por encima o por debajo, de la propuesta econémica con
respecto de la media elegida. (Entre mas cercano a la media, mayor sera el puntaje).

El calculo del intervalo (CI) para la evaluacién sera el resultado de:

Cl= ((media geométrica 6 media aritmética) *0.15)/ 900 puntos

NOTA: El puntaje definitivo, se dard hasta con dos (2) decimales, redondeando la cifra al nimero entero
mayor, siempre y cuando la cifra decimal sea mayor a 0.5, en caso de que el primer decimal sea igual o
inferior a 0.5 se redondeara por debajo

2.5.3.3. MENOR VALOR

Se le asignara el mayor puntaje (900 PUNTOS) al proponente que oferte el menor valor (IVA incluido) de la
oferta, que serd calculado asi:
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P=(MVTO/VTPE) * 100
En donde:

P= Puntaje obtenido por un oferente
MVTO= Menor valor ofertado entre todos los oferentes
VTPE= Valor total por el oferente evaluado.

NOTA: El puntaje definitivo, se dard hasta con dos (2) decimales, redondeando la cifra al nimero entero
mayor, siempre y cuando la cifra decimal sea mayor a 0.5, en caso de que el primer decimal sea igual o
inferior a 0.5 se redondeara por debajo.

2.6 CRITERIOS DE DESEMPATE.

En caso de presentarse un empate entre dos o mas ofertas que sean igualmente favorables para la Universidad,
seran empleados los siguientes criterios de desempate:

v Se dirimira el empate eligiendo al oferente que presente la mejor experiencia relacionada respecto a la
sumatoria de los valores de los contratos presentados en la oferta.

v' Si persiste el empate, se adjudicara al oferente que demuestre que, dentro de su némina de personal
por lo menos un minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad, debidamente
certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con un afio
anterioridad; igualmente deberan mantenerse por un lapso igual al de la contratacion.

v De persistir el empate se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, siguiendo la
metodologia definida por la Vicerrectoria Administrativa y Financiera de la Universidad.
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019
ANEXO N° 1.- CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Bogot4, D. C., __ de de 2019

Sefiores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Ciudad

Nosotros los suscritos: de acuerdo con el Pliego de Condiciones presentamos

propuesta formal para la CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 de 2019 y en caso de que nos sea aceptada por
la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nos comprometemos a firmar el contrato
correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los PLIEGOS
DE CONDICIONES.

Declaramos asi mismo:

Que conocemos la informacion general y deméas documentos de la Convocatoria Pablica y aceptamos los
requisitos en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en el Pliego de
Condiciones.

Que ninguna persona o entidad distinta de las aqui nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato
gue como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente, slo compromete a los firmantes.
Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias requeridas y a suscribir éstas
y aquél dentro de los términos sefialados para ello.

Que acatamos y aceptamos el contenido de las adendas realizadas en el presente proceso.

Que la presente propuesta consta de (_) folios debidamente numerados.

Que el Valor Total de nuestra propuesta (Incluido [IVA) es por un monto de
€3 ), el cual se encuentra en el anexo No.

3 Propuesta Econdmica.

Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el
Cadigo Penal:

1. Que la informacién contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total responsabilidad frente
a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Cadigo Penal y demas normas concordantes.

2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las sefialadas en
la Constitucion y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletin de Responsables Fiscales
vigente, publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del
Articulo 38 de la Ley 734 de 2002 (Cédigo Disciplinario Unico), en concordancia con el Articulo 60 de la Ley
610 de 2000. (Se recuerda al proponente que, si estd incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad, no puede participar en el proceso de seleccion de contratistas y debe abstenerse de formular
propuesta.)

3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales
ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantia Gnica, mediante providencia ejecutoriada
dentro de los ultimos DOS (2) afios anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria Publica , ni hemos sido
sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningun
contratante particular ni por autoridades administrativas en condicién de terceros. (NOTA: Si el proponente es
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un consorcio o una unién temporal, para estos efectos, debera tener en cuenta a cada uno de sus miembros
individualmente considerados. Si durante dicho periodo el proponente ha sido objeto de sanciones
contractuales (multas y/o clausula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantia
Unica, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aqui que ha tenido

las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos.

Atentamente,

Nombre o0 Razo6n Social del Proponente:

NIT:

Nombre del Representante Legal:

C.C. No.: De:

Direccién:

Correo electrénico:

Teléfonos: Fax:

Ciudad:

FIRMA:

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019
ANEXO N° 2.- MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL
(Segln sea el caso)

, identificado con la C. C. de , y vecino

de , obrando en representacion de la sociedad , domiciliado en la ciudad de
y , identificado con la cédula de ciudadania de

, y vecino de , obrando en representacion de la sociedad

, domiciliada en la ciudad de , hemos decidido conformar una

(Unién Temporal o Consorcio) en los Términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo
establecido en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes clausulas.

CLAUSULA PRIMERA: La (Unién Temporal o Consorcio) se conforma con el propésito de presentar oferta
y optar a la adjudicacion, celebracion y ejecucion del contrato resultante con La Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, en relacién con la de acuerdo con la descripcion y
especificaciones contenidas en el presente documento de PLIEGOS DE CONDICIONES. CLAUSULA
SEGUNDA: La participacion en la (Unién Temporal o Consorcio) que se acuerda, seréd: (seglin convenio entre
los miembros) del % para % y del % para

CLAUSULA TERCERA:_(Integrante) y (Integrante) responderan en forma solidaria y mancomunada por el
cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLAUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderan en forma conjunta todas las
obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos alli contenidos,
delegando la representacién y respectiva coordinacion de la (Unién Temporal 0 Consorcio) en cabeza de
como representante legal de (Integrante) y de esta (Unidn Temporal 0 Consorcio).

CLAUSULA QUINTA: la duracién de esta (Union Temporal o Consorcio) se extendera por todo el tiempo en
que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y un afio mas.

CLAUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta_(Unién Temporal o Consorcio) y sus
efectos se regiran por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la_(Unién Temporal 0 Consorcio).

En constancia de aceptacion y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el
dia de de -------- en la ciudad de

Nombre, Identificacion, persona juridica que representa
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019

ANEXO N° 3- PROPUESTA ECONOMICA

ARCHIVO EXCEL

Bogota D.C., de 2019

Sefores

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad.

REF: CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 de 2019

El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representacion de (diligenciar), de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones del proceso de seleccion citado en la referencia, por medio del
presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebracion del contrato objeto
de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de
condiciones, bajo las caracteristicas técnicas establecidas para tales bienes y conforme a las condiciones y
cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina asi:

: < UNIDA | CANTID VALOR VALOR

it ezt el D AD UNITARIO TOTAL
1.0 PRELIMINARES 0
1.1 Construccion campamento provisional UND 4 0
1.2 Localizacion y Replanteo de tuberias ML 2.068 0
1.3 Descapote e=0.1m M2 258 0
1.4 Senalizacion prOV|S|or_1a!I para rutas peatonales 6L 3 0

provisionales
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS 0
2.1 EXCAVACIONES 0
Excavacion Manual red de alcantarillado
2.2.1 d<12" h<3m M3 1.389 0
Excavacion Manual red de alcantarillado
2.1.2 d<12" h>3m M3 81 0
213, Excavacién manual ma_terlal comun para caja M3 2434 0
de filtro
2.2 RELLENOS 0
221 Relleno con material selecao_ljado proveniente M3 899,05 0
de la excavacion
222 Suministro, instalacion y compactado de M3 92,81 0
relleno con recebo
223 Suministro, instalacion de relleno con subase M3 134,16 0
granular
224 Suministro, instalacién y compactado de M3 197,01 0

relleno con arena
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RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL

e SOBRANTE
2.3.1 Retiro y disposicién de material sobrante M3 590,9
o INSTALACION DE TUBERIA Y OBRAS
' HIDRAULICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
3.1. TUBERIA PARA REDES EXTERNAS DE
ALCANTARILLADO
31.1 Suministro e instalaccilo=n4Euber|a PVC Novafort ML 909
31.2 Suministro e |nstalac<|jc;n6Euber|a PVC Novafort ML 378
313 Suministro e mstalac(;oznsﬁuberla PVC Novafort ML 181
31.4 Suministro e instalacion tll'.lbel’la PVC Novafort ML 178
d=10
315 Suministro e instalacion tll'Jberla PVC Novafort ML 53
d=12
31.6 Suministro e instalacion tll'.lbel’la PVC Novafort ML 115
d=14
31.7 Suministro e instalacion tlll.lbel’la PVC Novafort ML 117
d=16
3.1.8 Suministro e instalacidon tll'Jberla PVC Novafort ML 9
d=18
3.2 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
. EXISTENTE
3.2.1 Adecuacion cajas de inspeccidn existentes UND 24
3.3 CONSTRUCCIQN ESTRUCTURAS
. HIDRAULICAS
3.3.1 Construccién caja de inspeccién 0,6x0,6 UND 6
3.3.2 Construccién caja de inspeccién 0,7x0,7 UND 146
3.3.3 Construccién caja de inspeccion 0,8x0,8 UND 8
3.3.4 Construccién caja de inspeccion 1x1m UND 3
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3.3.5 | Construccién Pozo de inspeccion d=1.2 h<2 UND 1
336 Suministro e instalda:i46'!1 camara de caida UND 1
3.3.7 Suministro e instalda:i66'!1 camara de caida UND 2
33.8 Suministro e instalda:i86'!1 camara de caida UND 1
3.4 ADECUACION REDES INTERNAS
34.1 Desmonte de sanitarios UND 22
3.4.2 Desmonte y retiro de tuberia en HG D=2" ML 236
3.4.3 Desmonte y retiro de tuberia en HG D=3" ML 167
3.4.4 Desmonte y retiro de tuberia en HG D=4" ML 66
3.4.5 Instalacion de Tuberia PVC-S 2" ML 356,93
3.4.6 Instalacion de Tuberia PVC-S 3" ML 228
3.4.7 Instalacion de Tuberia PVC-S 4" ML 137,52
34.8 Instalacion de Tuberia PVC-V 2" ML 33
3.4.9 Suministro e instala_cién '\'(ee" PVC sanitaria UND 41
reducida 3"x2

3.4.10 Suministro e instaIzc;ic’z)T Yee PVC sanitaria UND 103
3.4.11 Suministro e instalaciézl?' Codo PVC 90 CxC d= UND 41
3.4.12 Suministro e instal?jiig? Codo PVC 45 CxC UND 68
3.4.13 Suministro e instalgiigg Codo PVC 45 CxC UND 40
3.4.14 Suministro e instalacién Codo PVC 45 CxC UND 47

d=4"
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3.4.15 [ Suministro e instalacién sifén PVC S d= 3" UND 16
3.4.16 Suministro e instalacién sifon PVC S d= 2" UND 18
3.4.17 Suministro e instalzczicgw Yee PVC sanitaria UND v
3.4.18 Suministro e instalzcl?}fll Yee PVC sanitaria UND 13
3.4.19 Suministro e instala_cién '}(eelzl PVC sanitaria UND 25
reducida 4"x2
3.4.20 Suministro e instala_cién '\'(ec?' PVC sanitaria UND 1
reducida 4"x3
3.4.21 Suministro e instalgf)i(ézrlll Buje PVC soldado UND 2
3.4.22 Suministro e instalasiérl Buje PVC soldado UND 2
4"x2
3.4.23 | Abrazadera Fija Tipo pera para tuberia de 4" UND 23
3.4.24 Tensor D.1/8" ML 18,88
3.4.25 Suministro e instal3c=ic;)rw Tee PVC sanitaria UND 11
3.4.26 Suministrcl)in(i;?;ztgliggndi%?ptador de UND 27
3.4.27 Suministrcl)ini;?gztglg%igndii?ptador de UND 5
3.4.28 Instalacion de sanitarios UND 22
3.4.29 Desinstalacion de lavamanos UND 16
3.4.30 Instalacion de lavamanos UND 16
3.4.31 Desinstalacion de orinales UND 2
3.4.32 Instalacion de orinales UND 2
3.5 INSTALACION DE SISTEMAS DE

PRETRATAMIENTO

74




Suministro e instalacion trampa de grasas

3.5.1 d=2" 0 q= 0,94 I/s UND 24
352 Suministro e mstl?lauon trampa de grasas UND 1
d=2"0q=1,3l/s
Suministro e instalacion trampa de grasas
3.5.3 d=4" 0 q= 2,2 I/s UND 1
Construccién trampa grasas v=5,68
3.54 largo:1,6m ancho:3,2m profundidad:1,15 UND 1
355 Construccion de Filtro Lento Dim int. (1.40 X UND 1
1.80)
356 Construccion de Filtro Lento Dim int. (1.5 X UND 1
2.80)
3.5.7 Construccion de Filtro Lento Dim. Int. (0.80 X UND 1
1.00)
358 Construccion de Filtro Lento Dim Int. (1.4 X UND 1
2.2)
35.9 Construccion de Filtro Lento Dim Int. ( 0.50 X UND 1
2.00)
Configuracion de material granular para Filtro
3.5.10 Lento Dim int. (1.40 X 1.60) UND 1
Configuracion de material granular para Filtro
3.5.11 Lento Dim int. (1.5 X 2.60) UND 1
Configuracion de material granular para Filtro
3.5.12 Lento Dim int. (0.80 X 0.80) UND 1
Configuraciéon de material granular para Filtro
3.5.13 Lento Dim int.(1.4 X 2.0) UND 1
Configuracion de material granular para Filtro
3.5.14 Lento Dim int (0.50 X 1.80) UND 1
4.0 CONSTRUCCIONES,
’ RECONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES
4.1 | RECONSTRUCCION PASOS PEATONALES
4.1.1 Construccion / reconstruccion paso peatonal M2 294
en concreto e=0.1m
4.1 Reconstruccion/con§truccion zona peatonal en M2 316
adoquin de concreto
4.1.3 Reconstruccion/construccion zona peatonal en M2 47

baldosin
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4.1.4 Construccion / reconstruccion paso vehicular M2 3
en concreto
4.1.5 Empredizacion con cespedon M2 56
4.2 RECONSTRUCCION DE MUROS E
* INTERIORES
4.2.1 Empate en concreto tuberia colgante GL 1
4.2.2 Pafiete en muro e=2cm M2 6
4.3 DEMOLICIONES
4.3.1 Demolicién paso vehicular en concreto M2 2,95
4.3.2 Demolicion paso peatonal en concreto M2 275
4.3.3 Demolicion paso peatonal en adoquin M2 316
4.3.4 Demolicién baldosin M2 24,02
43.5 Demolicion manual de placa de contrapiso M2 19,02
e=0.10m
Regata en muros Ancho 8 cm - L=0.6. Para
4.3.6 desmonte y retiro de Tuberia HG 50 mm ML 55
Lavamanos, Pocetas y Duchas
Regata en placa Didametro de 6 a 12 cm
4.3.7 | desmonte y retiro de tuberia HG 75 a 110 mm ML 15
Sifones y Sanitarios
Regata en placa Ancho de 12 cm,
4.3.8 | desmantelacion de Red hidrosanitaria y Cajas ML 59
de inspeccion Primer Piso y Semisotano
43.9 Regata en muro Ancho de 8 cm, ML 20
conformacion de red de ventilacion.
5 OBRAS FINALES
Aseo, limpieza, retiro de sefalizacion y
5.1 , NS GL 4
disposicion final de escombros
5.2 Desmonte de campamentos UND 4
VALOR COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $
ADMINISTRACION % $
IMPREVISTOS % $
UTILIDAD % $
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| IVA SOBRE UTILIDAD

TOTAL, VALOR DE LA OBRA CIVIL $

Notas:

1. No se aceptara que los proponentes modifiquen cualquiera de las unidades de medida o cantidades
enunciadas en el ANEXO N° 3- PROPUESTA ECONOMICA.

2. Lasuma total de los items incluido IVA y A.lLU. NO PODRA superar el 100% del presupuesto
oficial.

3. No se aceptara gue los proponentes adicionen uno o mas items a los enunciados en el ANEXO N°
3- PROPUESTA ECONOMICA.

4. No se aceptara que los proponentes supriman uno cualquiera de los items enunciados en el
ANEXO N° 3- PROPUESTA ECONOMICA.

5. Si se encuentra algin error aritmético dard a lugar a que la propuesta sea evaluada como NO
CUMPLE vy por consiguiente se procedera a verificar aritméticamente la oferta economica del
proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad.

6. El porcentaje que se indique en la propuesta por concepto de A.1.U., es fijo e inmodificable durante
la vigencia del contrato.

(Nombre del Representante Legal)

(NUmero de Cédula de Ciudadania)

Representante legal

Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que:

NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL
BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR
TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASI LO ACEPTARA EL PROPONENTE.

Atentamente,

Nombre 0 Raz6n Social del Proponente:
NIT:

Nombre del Representante Legal:
C. C. No.: De:
FIRMA:
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 de 2019

ANEXO 4- CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condicion de Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit
debidamente inscrito en la Camara de Comercio de de conformidad con lo establecido para tal
efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafiia, con el propoésito de verificar el
pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los
cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la
compafiia durante los Gltimos seis (6) meses contados desde el mes de de 2019. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE PARAFISCAL INDICIUE LOS SEIS ULTIMOS MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL
PRESENTE PROCESO

MESES™
Sistema de Seguridad Social:
Salud
Riesgos Profesionales
Fensiones

Aportes Parafiscales:

Cajas de Compensacion Familiar
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICEF
Servicio Macional de Aprendizaje SENA
MARQUE CON UNA (X) EN CADA CASILLA

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberan
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi mismo, en el caso del
pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA,
se deberd tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA, CERTIFICANDO EL PAGO
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en alos() del mes de de 2019
FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
REVISOR FISCAL
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No. TARJETA PROFESIONAL

(Para el Revisor Fiscal)
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019

ANEXO NO. 5- DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES
(PARA PERSONAS NATURALES)

Yo,

declaro bajo la gravedad de juramento que a la fecha de presentacion de la oferta, he

realizado el pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses, asi como el pago de
los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dada en

a los (

NOMBRE O RAZON

ID: CC.

NIT.

) del mes de de 2019

SOCIAL

CE:

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

FIRMA
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019

ANEXO No. 6- PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO
PUBLICO.

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA
NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE
PERSONA JURIDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL
CONSORCIO O UNION TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en , identificado con
(DOCUMENTO DE IDENTIFICACION Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en .... (1- ...SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA
JURIDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA
SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCION A SU
REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- ... NOMBRE PROPIO SI EL
PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA
POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA
UNION TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominara(n) EL PROPONENTE,
manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO
PUBLICO.

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE

Dentro del ambito de su autonomia a adelantar las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha
contra la corrupcion.

Adoptar las politicas éticas de probidad en materia de contratacion, procurando el buen uso de los recursos
publicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con la
Universidad.

Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales de la Funcién
administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, la eficiencia.
Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad juridica en el desarrollo de la contratacion que adelante
en todas sus dependencias.

A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadania para evitar que dentro de
la contratacion se presenten practicas que atentan contra la libre competencia y a decir entre todos:

No al monopolio de contratistas.

No a pliegos o términos de referencia amarrados.

No a presiones politicas en la adjudicacion de contratos.

No al fraccionamiento de contratos.

Si a la Transparencia.

Si a la eficiencia.

Si al Cumplimiento de los requisitos de ley.

Si al Control ciudadano.

Si al autocontrol.
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LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:

Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupcion.

Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento juridico, en especial, las normas que
regulan la contratacion y las clausulas que rigen los contratos.

Emplear los sistemas de informacion disefiados para apoyar la gestion publica, tales como el Sistema de
Informacion para la Vigilancia de la Contratacion Estatal - SICE- de la Contraloria General de la Republica y
el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduria
General de la Nacion.

Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dadivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos
preferenciales a los servidores publicos comprometidos en los procesos contractuales.

Colaborar con la Universidad en la vigilancia y control de los procesos de contratacion pablica.

Denunciar las situaciones de corrupcion que puedan presentarse en los mismos para garantizar la libre
competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad.

Dar a conocer a la Universidad las maniobras fraudulentas o précticas indebidas de los competidores que
pretendan influir en la adjudicacion de un contrato o la obtencidn de cualquier tipo de beneficio.

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE COMPROMETEN A:

Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la oferta y las
obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos injustificados.

Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio publico a
contratar, evitando la presentacion de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer plazos o términos
gue no puedan ser cumplidos.

Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologias limpias que garanticen la conservacién del medio ambiente
y el equilibrio del ecosistema.

A procurar el buen uso de los recursos publicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en el proceso
contractual.

A no participar en procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones
fiscales o parafiscales con el Estado.

A suministrar informacion veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades,
calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no
cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.

Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o practicas indebidas con el propésito de
asegurar la adjudicacion del contrato o la obtencion de cualquier tipo de beneficios durante su ejecucién y
liquidacion.

A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuacion econémica
del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad publica para la revision o ajuste de las cantidades, precios,
valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario.
Cumplir con las condiciones y plazos de ejecucion del contrato y con la calidad de los bienes y servicios
ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar.

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacion de los compromisos unilaterales
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de , a los
(FECHA EN LETRAS Y NUMEROQS).

Firma
C.C.

NOTA: SUSCRIBIRAN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE
PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EN ESTE
ULTIMO CASO A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO
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DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O PODERES
CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019

ANEXO N° 7- CERTIFICACIONES EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Cuadro para diligenciar certificaciones

OBJETO F5C|;ﬁé;|:lg:o RUP / ENTIDAD (%) DE VALOR
TERMINACION | CERTIFICACIGN | CONTRATANTE |  PARTICIPACION SMLMV

Atentamente,

Nombre 0 Razo6n Social del Proponente:
NIT:

Nombre del Representante Legal:
C.C. No.: De:
Correo electronico:

Teléfonos: Fax:
Ciudad:

FIRMA:

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019

ANEXO N° 8- ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES

Bogota D.C., de 2019

Sefores
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad.

REF: CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 de 2019

El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representacion de (diligenciar), de conformidad con lo establecido
en el pliego de condiciones del proceso de seleccidn citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme,
irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebracion del contrato objeto de este proceso, y en
consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las
caracteristicas técnicas establecidas para tales bienes y conforme a las condiciones y cantidades que se discrimina
asi:

iTEM DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA UNIDAD | CANTIDAD

1.0 PRELIMINARES

Se asegurara la disposicion de las tuberias o cualquier otro elemento necesario para la
ejecucion de la obra, de tal manera que factores ambientales no afecten u ocasionen
dafios a los mismos. El CONTRATISTA debe asegurar la construccion de un campamento
1.1 Construccion campamento provisional temporal, el cual retina los requisitos adecuados para el almacenamiento de las tuberias UND 4
y accesorios de las redes de drenaje a construir. La ubicacién del campamento y las
condiciones propias de este (higiene y seguridad) deben contar con la aprobacion de la
respectiva del SUPERVISOR

EL SUPERVISOR suministrara al Contratista los planos de construccion, las coordenadas
y cotas de las referencias basicas para la localizacion de las obras. La entrega de las
referencias bésicas se hard mediante un acta firmada por el Contratista y EL
SUPERVISOR, una vez hayan sido analizadas y verificadas satisfactoriamente por el
Contratista, quien inmediatamente procedera a realizar el replanteo de la obra. La
conservacion de las referencias basicas sera por cuenta del Contratista, y se requiere la
aprobacion escrita de EL SUPERVISOR para removerlas, sustituirlas o modificarlas. El
Contratista sera responsable de las consecuencias de cualquier remocion o dafio y de la
exacta reinstalacion de dichas referencias. El replanteo y la nivelacién de las lineas y
puntos secundarios seran hechos por el Contratista inmediatamente después de la
entrega de los planos y referencias por parte de EL SUPERVISOR, de acuerdo con los
planos de construccion. Todas las lineas y nivelaciones estaran sujetas a la revision de
EL SUPERVISOR, pero tal revision no relevara al Contratista de su responsabilidad por la
exactitud de tales lineas y niveles. Las observaciones y los calculos adelantados por el
Contratista se registraran en carteras adecuadas. Toda la informacion recopilada por el
Contratista durante el replanteo de la obra relacionada con la localizacion precisa de las
interferencias, el perfil final de la linea, su localizacidn planimétrica, secciones y cuadros
explicativos, sera grabada en un medio magnético y en un formato legible para el
programa Autocad® (de Autodesk) y enviada junto con las carteras, formatos y
transparentes reproducibles a EL SUPERVISOR, cuando éste lo solicite; sin embargo toda
la informacion debera ser entregada al final del Contrato y sera requisito indispensable
para el pago de la ultima cuenta.

El Contratista mantendrd en su organizacion el personal técnico necesario para la
localizacion, replanteo y referenciacion de las obras. El Contratista hara la localizacién de
los ejes de las tuberias y de los pozos de acuerdo con los planos para construccion y
datos adicionales que suministre EL SUPERVISOR.

Los detalles de instalaciones existentes mostrados en los planos relativos a localizacion,
dimensiones y caracteristicas de las estructuras y conductos subterraneos construidos a
lo largo o a través del eje de la tuberia, no pretenden ser exactos sino informativos para
el Contratista; EL SUPERVISOR no garantiza la exactitud de estos datos ni asume
responsabilidad alguna por las conclusiones que con base en dichos datos haga el
Contratista. Para la instalacién de la tuberia a partir de la poligonal correspondiente a su
eje, se deberan marcar los dos bordes de las zanjas a ser abiertas.

Las cotas de fondo y alineamientos de las zanjas deberan ser verificados cada 20 metros
0 menos, antes de la colocacion de la tuberia para que corresponda con las cotas del
proyecto. La cota del lomo de la tuberia debera ser verificada apenas se ejecute la

1.2 Localizacién y Replanteo de tuberias ML 2.068
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instalacion y también antes del relleno de las zanjas para correccion del nivel. El
Contratista deberd colocar referencias de nivel.

1.3

Descapote e=0.1m

Esta actividad solo se implementard en la Facultad de Ingenieria y en la Facultad
Tecnoldgica

En los sitios que constituyen las zonas verdes de la Facultad en los cuales sea necesaria
la excavacion de zanjas u otro de tipo de excavaciones para la construccion de alguna

estructura hidraulica, se hace necesario que el CONTRATISTA realice el descapote de la
zona previo inicio de la labor de excavacion, el resultado del descapote deberan ser
cespedones de 50x50 cm, que deberan ser almacenados y conservados, y cuando las
condiciones del mismo lo permitan, reutilizados en las labores de reempradizacion del

tramo afectado.

En los sitios excavados, el Contratista protegera con grama o empradizara los taludes
excavados o superficies naturales del terreno, con el objeto de restituir sus condiciones
originales. El Contratista suministrara, preparara, cortara, transportard y colocara la capa

vegetal y los cespedones de grama, siendo responsable ademas de sus cuidados hasta
que la grama enraice. En zonas de empradizarian, donde a juicio de EL SUPERVISOR no

haya suficiente cantidad de suelo organico que garantice el desarrollo de la grama, o

donde se ordene, se debera colocar previamente tierra vegetal o humus de calidad
aprobada por EL SUPERVISOR y en los espesores ordenados por éste. No se aceptara
grama que esté en malas condiciones o que contenga maleza.

El Contratista sera responsable por la calidad del empradizado resultante, asi como por
su proteccion contra la accién del trafico de personas y de los elementos. El contratista
debe reparar a satisfaccion de la EL SUPERVISOR aquellas zonas que resulten dafiadas y
debe atender el riego de la zona empradizada para su conservacion antes de la entrega

de los trabajos.

M2
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1.4

Sefalizacion provisional para rutas peatonales provisionales

El contratista debera realizar la instalacion de la sefializacion que garantice la movilidad
de la comunidad universitaria e independice la obra, las zonas de acceso de material y
acopio, , esta sefializacion debera ser visible utilizando materiales como postes de
madera, poli sombra, cinta de emergencia, delineadores, , y avisos que orienten el
sentido de circulacion y sefialen el tipo de zonas delimitadas, se debera estudiar las
rutas de circulacion buscando generar el menor impacto en la comunidad académica
.Esta sefializacién deberd mantenerse durante el desarrollo del contrato en buen estado
y reemplazarse cuando sea necesario. Previo al inicio de actividades deberd informarse
al Supervisor las rutas establecidas para su aprobacién, una vez se cuente con el visto
bueno se procedera a su implementacion. El contratista debe tener en cuenta que no
podra iniciar labores sin antes haber instalado la sefializacién correspondiente.

GL

2.0

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS

2.1

EXCAVACIONES
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2.2.1

Excavacion Manual red de alcantarillado d<12" h<3m

2.1.2

Excavacion Manual red de alcantarillado d<12" h>3m

A) Excavaciones manuales
El Contratista debera tomar todas las precauciones que sean necesarias y emplear los
métodos de excavacion mas adecuados para obtener superficies de excavacion regular y
estable que cumplan con las dimensiones requeridas. EL SUPERVISOR aprobaré el
método de excavacion y el equipo conveniente, entre los que proponga el Contratista.
Todo dafio que se llegare a presentar por negligencia del Contratista deberd ser
reparado por y a cuenta del Contratista y a satisfaccion de EL SUPERVISOR. Con un
minimo de quince (15) dias antes de iniciar la excavacion en cualquier sector, el

Contratista debera someter a la aprobacion de EL SUPERVISOR, los métodos de

excavacion que se propone emplear, el personal y equipos asignados, rendimientos, el
programa de ejecucién de los trabajos, la investigacion de las interferencias, la
localizacion y el manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado, energia
afectadas por la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes, manejo del entorno
ambiental etc.

El Contratista sdlo podra iniciar la excavacion una vez que EL SUPERVISOR haya
aprobado tales procedimientos y métodos de excavacion. Si en opinién de EL
SUPERVISOR los métodos de excavacion adoptados por el Contratista no son
satisfactorios, el Contratista debera hacer todos los cambios y ajustes en los

procedimientos que sean necesarios para obtener resultados satisfactorios. Todos los
costos en que se incurra por razon de tales cambios seran por cuenta del Contratista. La
aprobacion por parte de EL SUPERVISOR de los métodos de excavacion no releva al
Contratista de su responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan
tener para la obra ni de reparar a su costa todos los dafios o perjuicios que se causen a
otras propiedades de terceros o de la misma.

B) Excavacion de zanjas
El Contratista debera ejecutar las excavaciones de la zanja para la tuberia, de acuerdo
con las secciones, lineas, cotas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por EL
SUPERVISOR.

Al iniciar la excavacion el Contratista debera tener lista la investigacion de interferencias
aéreas, superficiales o subterraneas, con el fin de no dafiar los tubos, cajas, cables,
pos—tes, mangueras, pozos u otros elementos o estructuras existentes en el area de la
excavacion o préxima a la misma. Si la excavacion interfiere con alcantarillados o
tuberias, el Contratista ejecutara el soporte ade~cuado de las mismas. El Contratista
debera man-tener libres los sifones, tapas y sumideros de las redes de los servicios
publicos junto a las zanjas para evitar que éstos se obstruyan o dafien.

EL SUPERVISOR podra ordenar al Contra—tista sondeos exploratorios o apiques y
estudios adicionales de suelos, en los cuales se ejecuten pruebas "in situ" y se tomen las
muestras para los ensayos en el laboratorio, con el fin de determinar la solucion de
cimentacion que garantice la es—tabilidad de la tuberia.

Cualquier exceso de excavacion por de-rrumbes de material, rotura hidraulica del fondo
de la zanja, deficiencia del entibado o penetra—cion inadecuada, por negligencia del
Contratista, quedara bajo su responsabilidad y a su costo. El Contratista debera rellenar
dicha excavacion con concreto o cualquier otro material aprobado por EL SUPERVISOR,
hasta configurar la seccion de excavacion requerida para la obra y reemplazar los
entibados o el sistema de entibacion, a satisfaccion de EL SUPERVISOR.

C) Nivelacion del fondo de la zanja
Cuando la excavacién haya alcanzado la cota in—dicada en el disefio, el fondo de la
zanja deberd ser nivelado y limpiado. Si se presenta agua o si se encuentra material
inadecuado cuya presién ad-misible no fuere suficiente para servir como fundacion
directa, segun instrucciones de EL SUPERVISOR la excavacion debera ser profundizada
para contener una capa de material granular que permita la evacuacion de aguas
durante la construccion y la correcta nivelacion de la zanja e instalacion de la tuberia.
Estas operaciones solamente podran ser ejecutadas con la zanja seca o con el agua del
nivel fredtico totalmente abatida.

El material para mejorar la rasante de la zanja deberd estar constituido por un relleno
material grueso, debidamente compactado y construido de acuerdo con estas
Especificaciones y las indicaciones de EL SUPERVISOR. En este caso, se debera evitar la
transicion brusca (en escalera) del fondo de la zanja. Para ello, una vez establecidos los
per—files de sobre excavacion, éstos seran ajustados con transiciones suaves.
Eventualmente, dependiendo del espesor por restituir y segun criterio de EL
SUPERVISOR, el relleno del sobre excavacion podra ser realizado con arena lavada
compactada o gravilla.

D) Entibados
Se recomienda el uso de por parte del CONSTRUCTOR de un Entibado discontinuo en
madera para sostener las paredes de la zanja, para proteger al personal, las
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Excavacion manual material comin para caja de filtro

edificaciones vecinas y la obra.
El Contratista debera garantizar que los materiales para el entibado son de la mejor
calidad, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso pedido; deben ser del
més moderno disefio y haber demostrado un rendimiento satisfactorio en condiciones
similares de servicio a aquellas en que van a ser usados; los materiales brindaran total
seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estaran
sometidos y/o que se deriven de éstas y teniendo en cuenta que cualquier falla en el
entibado podra poner en peligro la vida de las personas y la integridad de los bienes
que estd protegiendo.
Las excavaciones con taludes verticales y profundidades superiores a 3.00 m. tendrén
obligatoriamente entibado continuo a menos que EL SUPERVISOR indique lo contrario.
En los planos de planta y perfil se indican los tipos de entibado a utilizar en cada uno de
los sitios donde se realizaron sondeos; el tipo de entibado y los limi—tes sefialados
obedecen a la interpretacion obtenida de los sondeos y son esencialmente indicativos y
podran variar de acuerdo con las condiciones que se encuentren durante el proceso de
excavacion. Estas variaciones no daran lugar a ningun tipo de reclamo, pago diferente al
precio unitario del entibado colocado o extension del plazo.
Los entibados deberan ser colocados tan pronto se ter-mine la excavacion de un tramo
dado. El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para garantizar que
los entibados no se desplacen cuando se retiren temporalmente los codales para
permitir la instalacién de la tuberia, o la ejecucion de otros trabajos.
Para evitar sobrecarga en el entibado, si se desea almacenar el material ex-cavado en la
zona de los trabajos, este debera ser colocado a una distancia minima de la zanja,
equivalente al 60% de su profundidad.

C) Excavacion para estructuras

El Contratista deberd ejecutar las excavaciones nece—sarias para la construccion de las

cajas y pozos de inspeccidn, trampa de grasas y demas estructuras mostradas en los
planos o que ordene EL SUPERVISOR.

El Contratista debera determinar el posible efecto que las excavaciones para las
estructuras podran tener sobre las construcciones aledafias. Para esto deberd implantar
un sistema de control topografico de precision, con el cual se medird periddicamente de

acuerdo con el avance de la excavacion, el comportamiento del terreno y de las

estructuras; de acuerdo con los resultados obtenidos, en caso de requerirse, el
Contratista debera soportar las excavaciones de tal manera que evite los dafios en las

edificaciones o propiedades vecinas.
El sistema de control debera estar instalado antes del inicio de las excavaciones y estara
sometido a la aprobacion de EL SUPERVISOR. El Contratista debera realizar un
inventario del estado de las estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones y sera
el responsable de los dafos que ocurran en las edificaciones y propiedades vecinas a
causa de las excavaciones.

E) Proteccion de las superficies excavadas
El Contratista sera responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y
debera soportar y pro-teger todas las superficies expuestas por las excava-ciones
hasta la iniciacion de los trabajos de relleno requeridos por la obra.

D) Remocion de derrumbes
Todos los derrumbes que ocurran en el area de la obra, después de iniciada la
construccion y que no hayan sido causados por negligencia del Contratista, deberan ser
retirados por éste, de acuerdo con las instrucciones de EL SUPERVISOR, hasta las lineas
y pendientes determinadas por la misma. El talud de falla resultante del derrumbe se
conformara hasta obtener un talud estable segln lo indique EL SUPERVISOR.

Todo dafio atribuible a descuidos del Contratista deberd ser reparado por éste a su

costa. El Contratista debera remover el derrumbe tan pronto lo ordene EL SUPERVISOR,
restableciendo las cunetas y las obras o desagiies que se hayan dafiado.
Los materiales de derrumbes deberan ser cargados y transportados a las zonas de
botadero aprobadas por EL SUPERVISOR.

E) Material proveniente de la excavacion
Cuando el material excavado fuere adecuado para ser utilizado como relleno, de acuerdo
con los requisitos de estas Especificaciones y segun el criterio de EL SUPERVISOR, éste
debera ser depositado en un sitio previamente aprobado que esté separado del borde de
la zanja a una distancia superior al 60% de la profundidad de la excavacion y
clasificandolo de acuerdo con su naturaleza en montones separados evitando su
segregacion o contaminacion. De acuer—do con las posibilidades, la utilizacion de
mate-rial resultante de las excavaciones debera ser siempre programada
inmediatamente después de su remocion. En caso de que esto no sea posible, el
Contratista debera preparar el sitio para deposi—tarlo conforme a las indicaciones de EL
SUPERVISOR. El sitio escogido no debe interrumpir el avance de la obra ni la circulacion
del trafico adyacente.
Cuando el material excavado fuere inadecuado para ser utilizado como relleno, segin
criterio de EL SUPERVISOR, éste serd cargado y transportado a los sitios de botaderos;
para tal propdsito el Contra—tista deberd presentar con la debida anterioridad y para
aprobacion de EL SUPERVISOR, un plano que de-limite las areas de botadero,
determine los cami-nos y distancias de transporte, y los volimenes a ser depositados,
los sistemas de extendido y com—pactacidn y cualquier otro detalle o informacion que EL
SUPERVISOR considere necesario. El material seré cargado y transportado a los sitios de
botaderos.
El Contratista debera mantener estas areas conve-nientemente drenadas y al concluir

los trabajos, las superficies deberan en general presentar buen aspecto.
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2.2.1

Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion

Cuando el material excavado fuere inadecuado para ser utilizado como relleno, segiin
criterio de EL SUPERVISOR, este debera ser utilizado como material de relleno para
zanjas.

Este relleno se colocard y compactara en las zanjas en capas horizontales uniformes de
veinte (20) centimetros de espesor final. Cada capa se compactara convenientemente
hasta obtener una densidad del 85% del Proctor Modificado. No se colocard una nueva
capa hasta tanto la anterior haya sido compactada debidamente y aprobada por EL
SUPERVISOR. La altura final del relleno debera estar veinte (20) centimetros por debajo
de la cota rasante del terreno, en los casos en los que por superficialidad de la zanja
esto no sea posible, debera omitirse el relleno con este tipo de material.

F) Fuente de los materiales

Los materiales para los rellenos se obtendran, segln el caso, de las excavaciones o de
las fuentes seleccio—nadas por el Contratista y aprobadas por EL SUPERVISOR.

Por lo menos 30 dias antes de que el Contratista se proponga iniciar los trabajos de
relleno, deberd some-ter a la consideracion de EL SUPERVISOR las fuentes de
ma-teriales y deberd presentar muestras representativas y los resultados de los ensayos
de laboratorio. El sumi-nistro de las muestras y los ensayos no seran objeto de pago
adicional. No se hara pago por separado por la explotacion, procesamiento, seleccion,
apilamiento o transporte de cualquier material de relleno.

M3

899,05

Suministro, instalacion y compactado de relleno con recebo

Se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos, su altura final debera ser
igual al didmetro nominal en centimetros de la tuberia a instalar. La com-pactacion se
hara con pisones apropiados o plan—chas vibratorias y con la humedad dptima, a fin de
obtener una compactacion minima del 90% del Proctor Modificado.

El material de recebo no debe contener bajo ninguna circunstancia limo organico,
materia vegetal, basuras, desperdicios o escom-bros.

El tamafio méximo del material no deberd exceder de 8 (8) centimetros. El contenido de
finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) deberd ser in—ferior al veinticinco por
ciento (30%), y el indi-ce de plasticidad del material que pasa por el ta~miz #40 sera
menor de 10. El material debera cum-plir la siguiente granulometria:

VER IMAGEN EN FICHA TECNICA PUBLICADA

M3
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2.2.3

Suministro, instalacion de relleno con stibase granular

Se debera completar la altura de relleno de las zanjas de las tuberias con material de
subbase granular. El material se debera extender y compactar en capas cuyo espesor
final no exceda de 15 centimetros y se compactara a una densidad no inferior al 95% de
la méxima densidad determinada en el ensayo Proctor Modificado. El tipo de material
deberd a justarse a lo descrito en la no norma de técnica de producto.

En el gréfico, se expone de forma esquemética y general lo descrito anteriormente.

VER Esquema general de la cimentacion de la tuberia en zonas duras- EN FICHA
TECNICA PUBLICADA

G) Equipo de compactacion

La compactacion del relleno se hara por medio de equi—pos manuales o mecénicos,
rodillos apisonadores o compactadores vibratorios de acuerdo con lo indicado u
ordenado por EL SUPERVISOR. El Contratista mantendra en los lugares de trabajo, el
equipo mecénico y manual necesario en buenas condicio-nes y en cantidad suficiente
para efectuar oportunamente la compactacion exigida en estas Especificaciones.

Los apisonadores manuales para la compactacién de las capas horizontales deberén
tener una superficie de api-sonamiento no mayor de 15 x 15 centimetros y un peso no
menor de diez (10) kilogramos.

H) Control de compactacion

El control de compactacion de los rellenos se llevara a cabo comparando la densidad de
campo con la méxima den-sidad seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo
de los rellenos se determinara de acuerdo con la norma D 1556 de la ASTM. La maxima
densidad seca de los materiales se determinara en el laboratorio de acuerdo con la
Norma D 1557 de la ASTM.

El Contratista deberd ejecutar por su cuenta y a su costa, en un laboratorio de suelos
aceptado por EL SUPERVISOR los ensayos de Proctor, gravedad especifica y los analisis
granulométricos de los diferentes materiales que pretenda usar y, antes de colocarlos y
compactarlos deberan contar con la respectiva aprobacion de EL SUPERVISOR.

Las pruebas de compactacion en el terreno, las hard EL SUPERVISOR con muestras
tomadas de los sitios que estime conveniente.

En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los
especificados, se deberan tomar las medidas complementarias necesarias tales como
compactacion adicional, escarificacion, estabilizacion o cualesquiera otros
procedimientos para lograr la especificacion requerida. Estos trabajos deberan
adelantarse sin ningun costo adicional para EL SUPERVISOR.

M3

134,16

2.2.4

Suministro, instalacion y compactado de relleno con arena

La tuberia debera ser encamada con cuidado normal en una fundacion de arena de pefia
en el fondo de la zanja, la capa minima de este material debera ser de 10 centimetros
debajo del tubo.

Se obtendra de cantera, debera ser limpio, no plastico y cumplir con la siguiente
granulometria: i

VER IMAGEN EN FICHA TECNICA PUBLICADA

Su gravedad especifica debera ser mayor o igual a 2.4.

M3
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RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE
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Antes de la iniciacion de los trabajos de desmonte, limpieza, descapote y/o cualquier
excavacion, el Contratista debera entregar el plan de Manejo de disposicion de residuos
para aprobacion por parte de EL SUPERVISOR, asi como detalles completos de los sitios
de disposicion de los materiales sobrantes, delimitando las areas, recorridos y
caracteristicas del equipo de transporte, volimenes a ser depositados y sistema de
compactacion de los materiales en el botadero y cualquier otra informacion adicional que
EL SUPERVISOR considere necesaria.

En general todo el material excavado y no (til para su uso como material de relleno, se
retirard a sitios de botadero tan pronto como se excave. Cuando a juicio de EL
SUPERVISOR el material excavado sea aceptable para ser utilizado en rellenos, se
apilara de tal manera que no ofrezca peligro para la obra, propiedades aledafias,
personas y vehiculos; ni que obstruya andenes, calzadas y cunetas. No se permitira
colocar el material excavado a una distancia libre del borde de la zanja, menor del 60%
de la profundidad de excavacién. EL SUPERVISOR podra ordenar con cargo al
Contratista, el retiro del material excavado que haya sido colocado en sitios
inconvenientes.

Donde sea posible, se utilizard el material extraido de las excavaciones para los rellenos,
previa aprobacion de EL SUPERVISOR. Cuando el aprovechamiento del material
excavado no sea inmediato, el Contratista procedera a apilarlo en un sitio conveniente
para su utilizacién posterior fuera del area de trabajo, previa aprobacion de EL
SUPERVISOR.

Los costos de acarreo desde el sitio de excavacion hasta el sitio de apilamiento, y de
éste al sitio de utilizacion, asi como el apilamiento mismo, se deberan incluir en el precio
de relleno respectivo. La colocacidn del material proveniente de excavaciones, en
rellenos que formen parte de la obra, se pagara segun el respectivo item de pago.

El Contratista retirara, hasta los sitios de botadero todos los materiales sobrantes. Estos
materiales se retiraran a medida que avance la obra, con el fin de evitar obstrucciones
en vias y sitios de trabajo.

El Contratista debera retirar de la obra, a su costa, a los sitios de botadero aprobados
por EL SUPERVISOR todo el material de su propiedad sobrante y/o rechazado por
deficiente calidad por EL SUPERVISOR.

El Contratista debera ejercer control adecuado sobre la disposicion de materiales
sobrantes del desmonte, limpieza, descapote y excavaciones realizadas para la ejecucion
de las obras, para lo cual debera presentar una relacion diaria a EL SUPERVISOR donde
se indique el tipo de vehiculo utilizado para el transporte, capacidad de transporte, hora
de despacho y llegada del vehiculo y localizacion del botadero. EL SUPERVISOR
verificara la informacion suministrada y en caso de presentarse inconsistencias, no habra
lugar a pago del item “Retiro y disposicidn de material sobrante” del volumen de
material no retirado y dispuesto a satisfaccion de EL SUPERVISOR.

Esta especificacion deberd emplearse para la ejecucién de los items 3.1.1 a 3.1.9.

El Contratista debera replantear exactamente la posicion del eje de la tuberia segun el
alineamiento y cotas mostrados en los planos de construccion o lo indicado por EL
SUPERVISOR. El replanteo debera ser aprobado por EL SUPERVISOR. Ningun tubo podra
colocarse cuando, a criterio de EL SUPERVISOR, las condiciones del sitio de instalacion
no sean adecuadas. La instalacion de la tuberia debera ser ejecutada con la verificacion
de las planillas de replanteo de las cotas de fondo de la zanja y de clave del tubo (se
entiende por cota clave la resultante de la cota del lomo menos el espesor de la
tuberia); esta verificacion se hara cada 20 metros 0 menos segun lo indique EL
SUPERVISOR.

Los tubos deben colocarse sin interrupciones y sin cambios de pendientes, en sentido

contrario al flujo entre estructuras de conexion, con las campanas de las tuberias y las
yees en la direccion aguas arriba. La tuberia debe colocarse de acuerdo al tipo de
cimentacion especificada en los planos, la cimentacion debera ejecutarse sobre terreno
natural estable, siguiendo los alineamientos y las rasantes prescritos y debe soportar
toda la longitud del tubo y para su instalacién deben tenerse en cuenta las instrucciones
del fabricante. En los tubos con uniones de campana, se excavaran anchos de zanja
apropiados para alojar estas campanas.
Los tubos deberan bajarse perpendicularmente mediante el uso de poleas o grias
apropiadas al peso de los mismos.
El ensamble de los tubos puede hacerse utilizando palas o gatos, pero es muy
importante que el tubo este suspendido durante la operacidn de ensamble para que el

empalme sea suave sin dafiar los sellos, espigos y campanas. Los anillos de caucho, las
juntas herméticas, las uniones de tipo mecénico y los extremos de los tubos deben
lubricarse de acuerdo a lo especificado por el Fabricante. No se permitira el transito por
encima de los tubos una vez sean hechas las uniones.

En todos los sitios en donde una porcion de los tubos o de las conexiones domiciliarias
quede localizada a una distancia menor de 2 metros de un arbol (Distancia medida
horizontalmente desde el centro del tubo hasta el centro del &rbol) cuya remocién no
esté prevista, las juntas deben quedar incrustadas en un bloque de mortero. Este
bloque debe extenderse a lo largo del tubo en una longitud no menor de 15 cm de
distancia del centro de la junta en ambos sentidos, y su espesor, en la parte superior y
alrededor de la campana, o el didmetro mayor del tubo, sera por lo menos 10 cm.

El interior de los tubos debe conservarse siempre libre de tierra, mortero y otros
materiales a medida que el trabajo progresa y se dejara perfectamente limpio en el

2.3.1 Retiro y disposicién de material sobrante

3.0 INSTALACION DE TUBERIA Y OBRAS HIDRAULICAS
3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA

o REDES EXTERNAS DE ALCANTARILLADO

3.1.1 Suministro e instalacion tuberia PVC Novafort d=4"
3.1.2 Suministro e instalacion tuberia PVC Novafort d=6"
3.1.3 Suministro e instalacion tuberia PVC Novafort d=8"
3.1.4 Suministro e instalacion tuberia PVC Novafort d=10"

momento de la terminacion.
El Gltimo tubo bajado y que va a unirse con el colector ya atracado, debe colocarse a
una distancia maxima de 30 cm del Ultimo tubo colocado con el objeto de permitir la

adecuada preparacion de la junta y evitar los dafios que podrian causar a la base por un

M3 590,9
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Suministro e instalacion tuberia PVC Novafort d=12"

transporte largo del tubo.

Cuando por cualquier razén se suspendan los trabajos de instalacion, el CONTRATISTA
taponara los extremos de la tuberia instalada. El CONTRATISTA debera tomar todas las
medidas necesarias, para prevenir la flotacién de la tuberia, en el caso de una eventual
inundacion del sitio de instalacion cualquiera que sea la causa de las aguas que originan
la inundacion.

I) Base y atraque de la tuberia
La base o cama de cimentacion y los rellenos de atraque de la tuberia para los
didmetros especificados en el disefio, se haran de acuerdo con el disefio suministrado en
los planos o detalles del proyecto, y de acuerdo a lo expuesto en apartados anteriores

de este mismo documento.

La base se extendera cuando el fondo de la excavacion esté totalmente seco, para lo
cual el Contratista deberd disponer del equipo de bombeo necesario para el control de
aguas.

J) Inspeccion y pruebas en fabrica

Todas las tuberias, sin limitacion de ningUn tipo seran sometidos a inspeccion y prueba.
Todas las tuberias, deberan ser marcadas con un cédigo, el cual debera corresponder
con el indicado en los planos aprobados y debera aparecer en todos los certificados de
inspeccién y prueba.

K) Pruebas y control de calidad de la tuberia
Todo elemento del suministro rechazado por defi-ciencia en sus materiales o por
defectos de fabricacion debera ser reparado o sustituido a ex—pensas del Contratista

segun lo ordene EL SUPERVISOR y dentro del plazo que ella le fije.
EL SUPERVISOR podra nombrar un representante suyo para presenciar las pruebas y/o
inspeccionar en fabrica los equipos y materiales objeto del suministro contratado, para lo
cual EL SUPERVISOR o su representante comunicaran al Contratista su decision de
asistir para acordar previamente la fecha efectiva de las pruebas y/o de inspecciones.
El Contratista facilitara al representante de EL SUPERVISOR la autorizacion para efectuar
las visitas necesarias para inspeccionar los distintos procesos de fabricacion, en la
fabrica del Contratista, o de sus proveedores o subcontratistas.
La inspeccion de EL SUPERVISOR no releva al Contratista de sus obligaciones y
responsabilidades con respecto al suministro.

L) Transporte, manejo y/o almacenamiento

El Contratista serd responsable por todos los arre—glos necesarios para transportar
todos los elementos del suministro desde su planta de fabricacion hasta los sitios de
entrega. Estos arreglos incluyen el cargue y descargue en cualquier sitio de
almacenamiento inter-medio o punto de transferencia en la ruta de trans—porte, el
cargue y descargue en las bodegas o patios de almacenamiento que el Contratista
deberd procurarse en lugares cercanos al sitio de montaje, el descargue en el sitio de
montaje, el almacenamiento, seguros para cubrir todos los riesgos desde su planta de
fabricacion hasta los sitios de entrega y demas tramites y gestiones que sean
nece~sarios para entregar todos los elementos del suministro a satisfaccion de EL
SUPERVISOR.

Se entiende a este respecto que el Contratista tiene plenos conocimientos de las
facilidades de transporte y de los requisitos exigidos por el Ministerio del Transporte y
demas autoridades colombianas competentes, de las cuales debera obtener los permisos

correspondientes en caso necesario, para asegurar el puntual cumplimiento del

Programa de Entregas.

Las tuberias cuya fabricacion haya sido aprobada por EL SUPERVISOR deberan ser
cargadas, transportadas y descargadas por cuenta y responsabilidad del Contratista
desde su planta de fabricacion hasta los sitios de entrega.

Los tubos deberan ser cuidadosamente manejados, despachados y almacenados, de
manera que no sufran dafios en la proteccion o revestimiento, en las paredes y en los
extremos.

Los tubos, que resultaren con defectos o dafios producidos por causa del
almacenamiento o manipulacién durante el cargue y transporte deberan ser reparados
por el Contratista y sin ningn costo adicional para EL SUPERVISOR, tampoco habra
ampliacion en el plazo por este motivo.
El apilamiento durante el almacenamiento se debera realizar de acuerdo con las
practicas normales de seguridad. Para la tuberia, el Contratista debera suministrar
travesarios, espaciadores y calzos ade~cuados para prevenir dafios al tubo o al
revestimiento durante el transporte y almacenamiento.

ML 53
ML 115
ML 117
ML 9

3.1.5
3.1.6 Suministro e instalacion tuberia PVC Novafort d=14"
3.1.7 Suministro e instalacion tuberia PVC Novafort d=16"
3.1.8 Suministro e instalacion tuberia PVC Novafort d=18"
3.2 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
3.2.1 Adecuacion cajas de inspeccion existentes

Adecuacion cajas de inspeccion existentes

Se debera revisar el estado de las cajas de inspeccidn existentes y verificar que los

respectivos puntos de las tuberias que entregan y salen estan debidamente alineados y

no presentan fugas, de ser asi debera corregirse.

Se revisara al interior de la caja y se eliminara cualquier elemento o sedimento presente,

garantizando su limpieza, de presentarse fracturas en las paredes deberan corregirse,

pafietando e impermeabilizando segtin sea el caso. De igual manera se corroborara la

facil apertura y cierre de la tapa de registro, realizando las acciones correspondientes de

mantenimiento y la aplicacion de anticorrosivo, se debera revisar el estado de la manija

y reemplazarse cuando no cumpla con las condiciones para cumplir su funcion. El

CONTRATISTA realizara todas las actividades necesarias para dejar la caja en perfecto
estado.

El SUPERVISOR debera verificar los trabajos y establecer las condiciones para

UND
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aprobacion de los mismos.
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Corresponde a las actividades relaciones con la construccion de cajas de inspeccion,
pozos de inspeccion y suministro e instalacion de camaras de caida. A continuacion se
sefialan las especificaciones que se deben seguir en cada uno de estos items.

Este item se refiere a construccion de cajas de inspeccion de alcantarillado y de
conexion de la tuberia a nivel de primer piso. Las cajas de inspeccion tendran secciones
y profundidades que dependeran del lugar donde se localicen y de las cotas y
pendientes de las respectivas tuberias que entregan y salen de estas. Los materiales de
estas estructuras estaran sujetos a cumplir con la NTC 3789.

Los muros, tapa y base, de estas cajas se construiran en concreto de 210 kg/cm2. La
tapa sera reforzada segun disefio aprobado por el SUPERVISOR, el disefio debe
considerar las cargas actuantes sobre la caja. El refuerzo a colocar no serd menor a N° 3
cada 15 cm para cajas de seccién hasta 70 *70 cm o N° 4 cada 15 cm para cajas de
seccion mayor.

El concreto y el acero, que se empleen en la construccion de los elementos de las cajas
de inspeccion deberan cumplir con las especificaciones para estos materiales. Se debe
emplear angulo de hierro de acuerdo a las dimensiones especificadas en el disefio para
el borde de la tapa y para el aro de la misma. Las cajas de inspeccion se deberan
construir de las dimensiones indicadas en los planos. Sobre el piso de las cajas se
conformara una cafiuela que orientara el agua en el sentido del flujo. Tanto el piso como
la cafiuela seran en concreto de 210 kg/cm2 de resistencia y su acabado sera liso
terminado con llana. En ninglin caso el piso o la cafiuela deberan obstruir la seccién de
la tuberia de entrada o salida de la caja.

La tapa de la caja se apoyara completamente sobre las paredes de la caja, y debera
quedar completamente nivelada. Para permitir la inspeccion de las cajas, las tapas
deberan estar provistas de manija en hierro (con proteccion anticorrosivo).
Cuando lo apruebe la SUPERVISION podra utilizarse cajas prefabricadas. Las tapas de
las cajas deberan considerar marco y contra marco en angulo y refuerzo soldado a éste.

Para la construccion de los pozos de inspeccion los materiales seran de primera calidad.
Aquellos materiales destinados a la construccion de este tipo de estructuras y que a
juicio de EL SUPERVISOR no retinan los requisitos de calidad exigidos, o que no cumplan
las pruebas a que sean sometidos seran rechazados; los costos que se deriven por los
desechos o cambios seran por cuenta del Contratista.

Los materiales a utilizar son los siguientes:
 Concreto de 3.000 psi para la estructura de los pozos, bases y cafiuelas y para la base
o anclaje del aro de la tapa.

Varillas de hierro corrugado, de 3/4" de didmetro para los pasos en los cilindros y acero
de refuerzo en las dimensiones, calidades y diametros indicados en los planos y
esquemas suministrados por EL SUPERVISOR para la base del aro y el nucleo de la tapa

Para su ejecucion se deberd tener en cuenta:
« Si EL SUPERVISOR solicita tapas en hierro y nucleo de concreto, los aros se fabricaran
en hierro gris de acuerdo con la Norma A-48 de la ASTM para la clase de hierro 35. La
calidad del material debe ser tal que al golpear con un martillo un borde rectangular se
produzca una muesca, pero no se separen escamas metalicas. Para el nicleo se utilizara
concreto del tipo AD.

« Las tapas se fabricaran de acuerdo con las dimensiones y detalles suministrados por
EL SUPERVISOR. Se rechazaran los elementos que presenten fisuras, rajaduras,
agujeros, ampollas y con acabado deficiente a juicio de EL SUPERVISOR. Las tapas
deberan instalarse de acuerdo con los planos y siguiendo las instrucciones de EL
SUPERVISOR. Una vez colocadas y niveladas las tapas, debera dejarse transcurrir el
tiempo necesario para que los concretos fraglien, tiempo durante el cual no se permitira
el paso de personas y vehiculos sobre los pozos.

« La seccion media del pozo de inspeccidn, sera en concreto reforzado. En el cuerpo del
cilindro se dejaran los pasos en hierro corrugado de 3/4" de didametro, cada 40
centimetros (escalera de gato).

« La escalera de gato Consiste en escalones de varillas de acero de didmetro 3/4”
incrustadas en las paredes; también podran fabricarse en perfiles, angulos o barras
planas con peldafios de varillas redondas y lisas o fabricadas en tubo de 1- 1/2” de
didmetro, cuyos peldafios se fabrican en tubos de 1” de diametro, de acuerdo con lo
indicado en los planos. En ambos casos deberan pintarse o galvanizarse segun se
indique en los planos; todas las soldaduras y aristas deben ser perfectamente pulidas y
empastadas. No se aceptara la utilizacion de tornillos para el montaje y/o fabricacion de
las escaleras y al menos se deberan dejar platinas de fijacion embebidas en las paredes
durante la fundicion de las cajas.

o La base es la parte inferior del pozo de inspeccidn y consiste en una placa circular de
concreto simple de concreto de 3.000 psi., sobre la cual se deben configurar las
cafiuelas correspondientes de acuerdo con los planos y esquemas suministrados por EL
SUPERVISOR y/o las indicaciones de la misma.
 Para los pozos con cilindros construidos en concreto reforzado, la base es parte
integral del cilindro, y por lo tanto se debera construir con los mismos materiales de
cilindro. Ademas de la placa en concreto se tiene el atraque y los espigos o boquillas en
concreto para el empalme de las tuberias conforman la estructura del pozo.

3.3 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
3.3.1 Construccion caja de inspeccion 0,6x0,6

3.3.2 Construccion caja de inspeccion 0,7x0,7

333 Construccion caja de inspeccion 0,8x0,8

3.3.4 Construccion caja de inspeccion 1x1m

3.35 Construccién Pozo de inspeccion d=1.2 h<2
3.3.6 Suministro e instalacion cdmara de caida d=4"

El suministro de materiales, e instalacion de las camaras de caida sera por parte del
Contratista, durante el proceso el SUPERVISOR se cerciorara que €l angulo de la tuberia
bajante sea a 45 grados, la conexidn a las cajas de inspeccion , si las condiciones
topograficas obligan a tener diferencias de alturas entre las tuberias de entrada y salida
mayor a 0,70 m se deberd construir una derivacion en YEE de la tuberia principal de
alcantarillado hacia la bajante y debera ser del mismo material, la caja de empalme debe
tener una altura total de 0,40 m , paredes de 0,10 m de espesor, la tapa debe tener un
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3.3.7

Suministro e instalacién camara de caida d=6"

3.3.8

Suministro e instalacion cdmara de caida d=8"

espesor minimo de 0,10 m, el tamafio interior minimo de la caja debe ser igual al
didmetro de la tuberia de llegada con un minimo de 0,40 m, los concretos de las
camaras de caida se deberan elaborar segln lo indicado en la ( NEGC 501-00
concretos) la caja de empalme deberd llevar un refuerzo consistente en varilla de acero
No 3 a 0,15 m horizontales y 0,15 m verticales incluida la tapa.

UND
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3.4

ADECUACION REDES INTERNAS

Este subcapitulo hace relacion a la instalacion y suministro de tuberia, yee, codos,
sifones, abrazadores y demas elementos para garantizar el correcto funcionamiento de
las redes internas. A continuacion se describen los items que componen cada uno de
estos subcapitulos.

3.4.1

Desmonte de sanitarios

Previo a comenzar la actividad se deberd realizar un registro fotografico del sanitario a
desinstalar, para que quede como evidencia de su estado inicial, antes de su retiro el
Supervisor deberd autorizar su desmonte y dejar registrado por bitacora el estado en
que se encontraba. Posteriormente se debe evaluar la forma en que se encuentra
instalado y el conjunto de operaciones para soltar las conexiones de agua, si el mismo
cuenta con sistema de fluxémetro deberd ser soltado y desconectado sin afectar este
sistema, se procedera a cancelar la salida de agua con tapones los cuales deberan
permanecer durante la ejecucion de las demas obras como cambios de tuberia, estos
deberan ser almacenados en un lugar donde no sufran deterioro alguno. El personal
debera tener especial cuidado para no dafiarlos. Estos procedimientos seran
inspeccionados por parte del SUPERVISOR el cual evaluara el estado de los mismos
antes de su almacenamiento.
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Desmonte y retiro de tuberia en HG D=2"
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Desmonte y retiro de tuberia en HG D=3"

3.4.4

Desmonte y retiro de tuberia en HG D=4"

Una vez se tenga localizado el sitio donde se va retirar la tuberia se debera tener en

cuenta que las siguientes consideraciones para la excavacion.

« Si la tuberia esta a una profundidad menor a igual a 1,50 m la excavacion se debe

ejecutar en forma manual en el mismo sentido del alineamiento de la tuberia.
« Si la tuberia esta a una profundidad mayor a 1,50 m o en los casos en los que el
terreno sea potencialmente inestable (suelos sin cohesion, suelos arenosos o limo-
arenosos, disgregables facilmente al tacto) la excavacion se debe ejecutar en forma
mecanica y se debe utilizar una estructura temporal de contencién o entibado, con el fin
de evitar riesgos de colapso y proteger la integridad del personal que realizara los
trabajos.
La longitud de la excavacion depende de la longitud del tramo a retirar. En caso de falla
0 dafio en la tuberia, se debe excavar como minimo 1,50 m en sentido longitudinal, o la
distancia necesaria que permita apreciar completamente el estado real de la tuberia. Se
debe dejar una distancia minima de 0,30 m a ambos lados de la tuberia, o desde el
borde externo del accesorio a retirar hasta la pared de la excavacion. Se debe retirar
totalmente el material de relleno dejando libre y limpio el tubo de tal forma que permita
el corte de la tuberia. La profundidad de la excavacion debe ser igual a la profundidad a
la cota batea de la tuberia mas 0,20 m, para permitir las maniobras del personal.

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para realizar los cortes de la
tuberia: Para realizar los cortes y retiro de la tuberia, la red debe estar fuera de servicio,
para lo cual se debe aislar mediante el cierre de valvulas el tramo de la red que se va a

retirar. Los cortes de la tuberia se deben realizar manualmente a 90° con el eje de la
tuberia utilizando la herramienta de corte apropiada de acuerdo al material de la misma

Se debe retirar como minimo 1 m de tuberia, revisando minuciosamente que los
extremos de los tubos en la excavacion se encuentren en buen estado; si se observan
fisuras, perforaciones u otro defecto se continlia excavando hasta encontrar la seccién
de tubo en buenas condiciones, y se procede a realizar el corte definitivo.
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3.4.5

Instalacién de Tuberia PVC-S 2"

Instalacién de Tuberia PVC-S 3"

3.4.7

Instalacién de Tuberia PVC-S 4"

3.4.8

Instalacion de Tuberia PVC-V 2"

3.4.9

Suministro e instalacion Yee PVC sanitaria reducida 3"x2"

Todas las instalaciones para desagiies de aguas negras se deben construir con tuberias

y accesorios de PVC (poli cloruro de vinilo), aprobados por el Instituto Colombiano de

Normas Técnicas, que cumplan las normas ASTM 26665-68 CS 272 — 65, siguiendo las

normas y recomendaciones del fabricante para las uniones entre elementos y para las
soldaduras de los mismos.

Para las tuberias de desagiie que crucen elementos estructurales, deberan dejarse pases
en tuberia de mayor didmetro o recubrimientos con material blando que aisle la red de
posibles esfuerzos estructurales.

Cuando la tuberia se encuentre en su posicién definitiva, se revisaran las pendientes de
los distintos ramales, cuidando que en ninglin caso sean menores del 2%, a menos que
asi se indique en los planos. Una vez revisadas y aprobadas dichas pendientes, se puede
proceder al vaciado del concreto.

Se debera realizar una prueba hidraulica con el fin de detectar posibles filtraciones o
defectos de funcionamiento para que el CONTRATISTA tenga oportunidad de hacer las
correcciones a que haya lugar. Esta prueba se deberd documentar por escrito en el libro
de obra.

Para su ejecucion, la EL SUPERVISORIA deberé revisar las pendientes, una vez
terminada la instalacion de la tuberia con sus correspondientes accesorios. Aprobado el
tendido de la tuberia, la EL SUPERVISORIA autorizara la prueba hidraulica
Para este fin, se taponaran las tuberias con los accesorios correspondientes, y se
llenaran con agua hasta el nivel de la boca superior que recibira el aparato sanitario.
La prueba se prolongara durante seis horas, al cabo de las cuales no podré presentarse
ningin cambio de nivel. Si la prueba no resultara satisfactoria, el CONTRATISTA hara las
correcciones necesarias y repetird la prueba tantas veces como sea necesaria, hasta la
total aceptacion a satisfaccion del SUPERVISOR, entendiéndose que los equipos y el
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3.4.10 Suministro e instalacién Yee PVC sanitaria d=2"
3.4.11 Suministro e instalacion Codo PVC 90 CxC d= 2"
3.4.12 Suministro e instalacion Codo PVC 45 CxC d=2"
3.4.13 Suministro e instalacién Codo PVC 45 CxC d=3"
3.4.14 Suministro e instalacion Codo PVC 45 CxC d=4"
3.4.15 Suministro e instalacion sifon PVC S d= 3"

3.4.16 Suministro e instalacion sifon PVC S d= 2"

3.4.17 Suministro e instalacion Yee PVC sanitaria d=3"
3.4.18 Suministro e instalacion Yee PVC sanitaria d=4"
3.4.19 Suministro e instalacion Yee PVC sanitaria reducida 4"x2"
3.4.20 Suministro e instalacion Yee PVC sanitaria reducida 4"x3"
3.4.21 Suministro e instalacion Buje PVC soldado 3"x2"
3.4.22 Suministro e instalacion Buje PVC soldado 4"x2"
3.4.23 Abrazadera Fija Tipo pera para tuberia de 4"
3.4.24 Tensor D.1/8"

3.4.25 Suministro e instalacion Tee PVC sanitaria d=4"
3.4.26 Suministro e instalacion Adaptador de limpieza PVC d=3"
3.4.27 Suministro e instalacion Adaptador de limpieza PVC d=4"

personal necesarios para su ejecucion seran suministrados por el CONTRATISTA.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales, no implica el recibo de la red total o
parcialmente; EL SUPERVISOR dara por recibida la red completa cuando se verifique su
correcto funcionamiento.

Para el recibo final de uno 0 més tramos de tuberia instalada, en que se hayan realizado
las pruebas con resultados satisfactorios, la EL SUPERVISORIA debera exigir la prueba
de estanqueidad durante un periodo minimo de 12 horas. Para esta prueba, el
CONTRATISTA procederd a llenar la tuberia en diferentes tramos, con el fin de detectar
fugas, fisuras, acoples o sellos defectuosos, etc.

Suministro e instalacién de tuberia de ventilacién de PVC
Todas las instalaciones para ventilacidn se construirdn con tuberias y accesorios de PVC
(poli cloruro de vinilo), aprobados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que
cumplan las normas ASTM 26665-68 CS 272 — 65, siguiendo las normas y
recomendaciones del fabricante para las uniones entre elementos y para las soldaduras
de los mismos.

Igualmente se debe tener en cuenta las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de
Vinilo (PVC) Rigido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilacién; NTC 1341 Accesorios
de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rigido para Tuberia Sanitaria - Aguas Lluvias y
Ventilacién y NTC 576 para la soldadura
Para las tuberias de ventilacion que crucen elementos estructurales, deberan dejarse
pases en tuberia de mayor didmetro o recubrimientos con material blando que aisle la
red de posibles esfuerzos estructurales.

Los tubos de ventilacion horizontal tendran una pendiente uniforme del 1% Los tubos de
ventilacion principal deberan extenderse a no menos de 150 mm sobre la cubierta de la
edificacion.

Los tramos horizontales de ventilacidon deben instalarse a la altura minima de 150 mm
por encima de la linea de rebose de la pieza sanitaria mas alta ventilada.
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El CONTRATISTA debera realizar la instalacién de los sanitarios que previamente fueron
retirados, siempre y cuando su estado inicial sea adecuado, para ello, el SUPERVISOR
evaluard el estado de estos elementos y autorizard su reinstalacién. Este item incluye la
verificacion del estado del piso y las actividades correspondientes para que la totalidad
del drea a intervenir quede totalmente enchapada o esmaltada a nivel y uniforme. Una
vez realizada esta actividad, se procedera a verificar el estado de las redes
hidrosanitarias y corroborar que permiten el correcto funcionamiento del sanitario,
garantizada esta condicion, se fijaran los sanitarios al piso utilizando materiales de alta
resistencia y durabilidad, revisando que queden correctamente nivelados a 90 grados
uniformemente, ademés de asegurarse que la tuberia saliente quede a plomo con la
tuberia de aguas negras. Se utilizara cemento blanco y boquilla para su asentamiento y
las conexiones hidraulicas deberan quedar sin ningun tipo de fuga bien sea por
manguera o fluxémetro, el SUPERVISOR evaluara la totalidad de sanitarios después del
proceso de secado y se le garantizara al CONTRATISTA que no seran utilizados en un
plazo menor a 8 dias.

Previo a comenzar la actividad se deberd realizar un registro fotografico del lavamanos a
desinstalar, para que quede como evidencia de su estado inicial, antes de su retiro el
Supervisor deberd autorizar su desmonte y dejar registrado por bitacora el estado en

que se encontraba. En el retiro de lavamanos el personal deberd tener especial cuidado

para no dafarlos, el procedimiento se deberd seguir correctamente iniciando con la
desconexién de la manguera que suministra el agua, sin antes haber cerrado el registro
de entrada de las baterias de bafios, se debera sellar la salida hidraulica con tapones de
pvc con el didametro correspondiente, se levantara con cuidado realizando fuerza
completa en sus extremos y si se requiere el uso de herramientas , en el caso de
lavamanos de sobreponer se propenderd a que el mesdn existente no sufra dafios, de
generarse algin dafio en el mesén o en el lavamanos sera el CONTRATISTA quien deba
responder sin que esto implique costos adicionales. Estos procedimientos seran
inspeccionados por parte del SUPERVISOR el cual evaluara el estado de los mismos
antes de su almacenamiento

El CONTRATISTA debera realizar la instalacion de los lavamanos que previamente fueron
retirados, siempre y cuando su estado inicial sea adecuado, para ello, el SUPERVISOR
evaluara el estado de estos elementos y autorizara su reinstalacion. Previo a la
reinstalacion se procedera a verificar el estado de las redes hidrosanitarias y corroborar
que permiten el correcto funcionamiento del lavamanos, garantizada esta condicion se
procedera a retirar los tapones de agua y a pegar nuevamente el lavamanos
garantizando que quede en perfectas condiciones de uso. Las conexiones hidraulicas
deberan ser reconectadas y en los casos en que sea de sobreponer se deberan fijar con
productos que lo adhieran al mesdn correctamente. Se recomienda utilizar productos
anti hongos y de rapido secado. Se deberan realizar pruebas hidraulicas y si se llegasen
a encontrar fugas deberan ser reparadas, el SUPERVISOR evaluara las condiciones
fisicas antes y después ademas de la limpieza del area.

Previo a comenzar la actividad se deberd realizar un registro fotografico del orinal a
desinstalar, para que quede como evidencia de su estado inicial, antes de su retiro el
Supervisor deberd autorizar su desmonte y dejar registrado por bitacora el estado en
que se encontraba. Para este item la desinstalacién se deberd realizar con el mismo
cuidado que los demas elementos que componen las baterias de bafios, la desconexion
del fluxémetro o sensor de agua se realizara de acuerdo a el procedimiento antes
prestablecido para evitar dafios al sistema, la utilizacion de herramientas precisas evitara
dafios como rupturas, se procedera a cancelar la salida de agua con tapones los cuales
deberan permanecer durante la ejecucion de las demas obras como cambios de tuberia,
estos deberan ser almacenados en un lugar donde no sufran deterioro alguno.

El CONTRATISTA debera realizar la instalacion de los orinales que previamente fueron
retirados, siempre y cuando su estado inicial sea adecuado, para ello, el SUPERVISOR
evaluara el estado de estos elementos y autorizard su reinstalacion. Antes de la
instalacion se debe verificar el estado de las redes hidrosanitarias y corroborar que
permiten el correcto funcionamiento del orinal. Se debera reemplazar desde la red
interna principal hasta la salida del aparato, con la tuberia del didmetro especificado por
el fabricante del fluxémetro, verificando las condiciones de presion y garantizando que
no se produzca golpe de ariete (cdmara de aire). Se deberan realizar pruebas
hidraulicas y si se llegasen a encontrar fugas deberan ser reparadas, el SUPERVISOR
evaluara las condiciones fisicas antes y después ademas de la limpieza del area.

Este subcapitulo involucra el suministro e instalacion de trampas de grasa, la
construccion de trampas de grasa, la construccion de filtro lento y la
configuracion de material granular para filtro lento. La descripcion de cada
uno de ellos se presenta a continuacion.

3.4.28 Instalacion de sanitarios
3.4.29 Desinstalacion de lavamanos
3.4.30 Instalacién de lavamanos
3.4.31 Desinstalacion de orinales
3.4.32 Instalacién de orinales

3.5 INSTALACION DE SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO
3.5.1 Suministro e instalacién trampa de grasas d=2" 0 q= 0,94 I/s
3.5.2 Suministro e instalacion trampa de grasas d=2" 0 q= 1,3 I/s
3.5.3 Suministro e instalacion trampa de grasas d=4" o0 q= 2,2 I/s

Para este suministro e instalacion se deberd adquirir trampas de grasas con el didmetro
especifico y con materiales que garanticen su vida (til ademas de los materiales internos
que sean requeridos, su instalacion debera ser en el lugar establecido en los planos
arquitectonicos y los empates de tuberia se realizaran con el didmetro correcto en los
materiales que aseguren un correcto funcionamiento, el empotre se realizara con
concreto y correcto afinado ademas de la impermeabilizacion que sea necesaria, se
debera seguir al pie de letra las recomendaciones del fabricante para que el
funcionamiento se garantice por los afios de vida Util que este plasme en la garantia, el
SUPERVISOR se encargara de verificar los materiales y su procedencia y que sean
acorde al caudal que se requiere.
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3.54

Construccién trampa grasas v=5,68 largo:1,6m ancho:3,2m
profundidad:1,15

El CONTRATISTA debera construir trampa para grasas en concreto reforzado,
impermeabilizado, de 3000 psi seglin las especificaciones técnicas de disefios
estructural. Incluye tapa, cafiuela esmaltada. Se deben tener en cuenta las
recomendaciones establecidas de acuerdo las normas.

Igualmente se tendran en cuentas las pendientes indicadas por el SUPERVISOR o las
indicadas en los planos para su correcto funcionamiento. La construccion se realizara de
manera técnica y adecuada, con las pruebas necesarias, cuidando garantizar su total y

correcto funcionamiento, incluye los accesorios y demés elementos necesarios para UND 1
garantizar su puesta en servicio. La actividad se realizara con el personal idéneo en la

materia. En el fondo de las cajas se construirdn cafiuelas de didmetro igual al de los

tubos que llegan y salen de ella.

El interior de la caja debe cubrirse con mortero de cemento de mezcla 1:3 pulido y
redondeado en las esquinas El Concreto y demés materiales de estas actividades deben
cumplir con lo estipulado en el Capitulo de Concreto. Las otras recomendaciones serdn

tenidas en cuenta por el SUPERVISOR.

Construccion de Filtro Lento Dim int. (1.40 X 1.80)

3.5.6

Construccion de Filtro Lento Dim int. (1.5 X 2.80)

3.5.7

Construccion de Filtro Lento Dim. Int. (0.80 X 1.00)

3.5.8

Construccion de Filtro Lento Dim Int. (1.4 X 2.2)

Construccion de Filtro Lento Dim Int. ( 0.50 X 2.00)

El contratista deberd realizar la construccion de filtros lentos de diferentes dimensiones
los cuales su fin principal es la filtracion lenta biologica para retener particulas e
impurezas, se deberd tener presente que estos filtros se componen de: un conjunto de UND 1
dispositivos reguladores y de control, una estructura de salida, un sistema de drenaje,

un lecho de arena filtrante, una capa de agua , el flujo de agua en el filtro se podra
regular en la entra o salida con las siguientes elementos a) Vélvula para dar entrada al
agua y regular la velocidad de filtracion b) Dispositivo para drenar la capa sobrenadante
c) Valvula para llenar el lecho filtrante con agua limpia d) Vélvula para llenar el lecho
filtrante con agua limpia €) Valvula para desechar agua tratada f) Valvula para

UND 1

suministrar agua tratada al depdsito de agua limpia g) Vertedero de entrada h)
Indicados Calibrado de flujo i) Vertedero de salida, la altura total del filtro variara
dependiendo las dimensiones pero serd de 1.9 m a 2.5 m se construird en hormigén UND 1
reforzado o mamposteria y su afinacion se deberd realizar de tal manera que evite
fugas, la estructura de entrada garantizara un dngulo de 45 grados , El medio filtrante

debe estar compuesto por material granular inerte y durable, generalmente se
selecciona arena, inerte, duradera y de facil obtencidn. Cuando se coloca en el filtro, la
arena debe estar libre de arcilla, tierra y materia organica. EI medio filtrante se describe UND 1
en funcion de su diametro efectivo y su coeficiente de uniformidad. Normalmente se
elige un tamafrio efectivo en un rango de 0.15 a 0.35 mm, El sistema de drenaje puede

tener diversas configuraciones, ya sea una capa de grava gruesa o de piedra triturada
durable, o estructuras de drenes principales y laterales construidas de tuberias
perforadas o separadas, bloques o ladrillos de concreto. Este sistema de drenes esta
cubierto por capas de grava.

La cdmara de salida consta de dos secciones separadas por una pared, en cuya parte
superior se coloca un vertedero con rebosadero ligeramente por encima de la parte
superior del lecho de arena (10-15 cm). Este vertedero previene el desarrollo de una
presion inferior a la atmosférica en el lecho filtrante, pues ello podria dar lugar a la

formacion de burbujas de aire debajo de la capa bioldgica. El vertedero también asegura

que el filtro funcione independientemente de las fluctuaciones en el nivel del tanque de

agua clara.
El drenaje puede estar conformado por drenes o por ladrillos de construccion. Los tubos
de drenaje estan compuestos de un dren principal y ramificaciones o drenes laterales.

Los drenes laterales se uniran al principal mediante tees o cruces y podran ser de UND 1
concreto, de cerdmica o de PVC. Los drenes laterales se instalardn dejando juntas

abiertas de 2cms. o se perforaran orificios de 2 a4 mm de didmetro, separados de 0.10

a 0.30 m centro a centro y dispuestos en la parte inferior de los drenes. La separacion
entre los drenes laterales debe ser de 1/16 de su longitud o como méximo de 2.5 m.

Con respecto a la pared, se considerara una separacion de 1/32 de su longitud o como
méximo de 1.25 m. El dimensionamiento de los drenes se efectuara con el criterio de

que la velocidad limite en cualquier punto de estos no sobrepase de 0.30 m/s. La
relacion de velocidades entre el dren principal (Vp) y los drenes secundarios (Vs) debe
ser de: Vp/Vs < o = 0.15, para obtener una coleccion uniforme del agua filtrada. La
pérdida de carga producida por los drenes no debe exceder de un 10% de la pérdida de
carga del medio filtrante, cuando la arena estd limpia y su altura es minima. El
SUPERVISOR inspeccionara las medidas y la correcta construccion de estos filtros y solo
el podrd autorizar cambios en dimensiones o materiales a utilizar.

3.5.10

Configuracion de material granular para Filtro Lento Dim int.
(1.40 X 1.60)

3.5.11

Configuracion de material granular para Filtro Lento Dim int.
(1.5 X 2.60)

3.5.12

Configuracion de material granular para Filtro Lento Dim int.

(0.80 X 0.80)

3.5.13

Configuracion de material granular para Filtro Lento Dim
int.(1.4 X 2.0)

El presente titulo describe la configuracion granular aplica para los filtros F-1y F-2
dispuestos para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas de la facultad.
De nivel inferior a superior del estrato la configuracion granular del filtro lento esta dada
de la siguiente manera.

UND 1

e Para F-1
- Lamina perforada en acero inoxidable 304, calibre 14. La anterior cuenta con una
distribucion de 70 perforaciones con 6 mm de didmetro, cuya distribucion debera ser UND 1
simétrica en su area efectiva. La lamina estara simplemente apoyada en tres de sus
lados sobre una dilatacién en concreto que cuenta con un espesor de 5 cm.

- Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la
gradacion debe oscilar entre los 7 y 10 mm de tamafio efectivo.

- Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la UND 1
gradacion debe oscilar entre los 4 y 6 mm de tamafio efectivo.

- Un estrato de 30 cm conformado por carbon activado granular de 4 mm de tamafio

efectivo.
- La configuracion de material granular para el filtro estara confinada por las paredes del
tanque, una pantalla de rebose y la lamina de acero inoxidable.
* Para F-2 UND 1
- Ldmina perforada en acero inoxidable 304, calibre 14. La anterior cuenta con una
distribucion de 27 perforaciones con 6 mm de didmetro, cuya distribucion debera ser
simétrica en su area efectiva. La lamina estara simplemente apoyada en tres de sus
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Configuracion de material granular para Filtro Lento Dim int

lados sobre una dilatacién en concreto que cuenta con un espesor de 5 cm.

- Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la
gradacién debe oscilar entre los 7 y 10 mm de tamafio efectivo.

- Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la
gradacién debe oscilar entre los 4 y 6 mm de tamafio efectivo.

- Un estrato de 20 cm conformado por carbén activado granular de 4 mm de tamafio

efectivo.
- La configuracion de material granular para el filtro estara confinada por las paredes del

tanque, una pantalla de rebose y la Idmina de acero inoxidable.

La reconstruccion de los pasos peatonales deberd tener las mismas especificaciones que
el paso vehicular en concentro, como lo es la estructura del pavimento el acabado y
curado ademas del el espesor su composicion primaria como arena, graba y material
reutilizado de la obra para la compactacion sea caso, el afinado se realizara por parte del
CONTRATISTA y debera realizar la marcacion que se requiera, se evitara que sea
resbaloso cuando se disefien rampas o el Angulo sea mayor de 5% , se debera
garantizar que la escorrentia de agua lluvia sea la adecuada, el disefio sera el mismo
antes de su demolicion y si llegasen a haber cambios deberan ser aprobado por el
SUPERVISOR.

Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte, colocacion y vibrado de una mezcla
de concreto hidraulico PREMEZCLADO, con un modulo de rotura de 4.1 Mpa, como
estructura del pavimento; la ejecucion de juntas, el acabado, el curado y demas
actividades necesarias para la correcta construccion del pavimento, de acuerdo con los
lineamientos, cotas, secciones y espesor indicados en esta especificacion y teniendo en
cuenta los pavimentos existentes.

Se debera usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del
concreto, con el fin de que sea mas adecuado para las condiciones particulares del
pavimento por construir. Su empleo debera definirse por medio de ensayos efectuados
con antelacion a la obra, con las dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin
que se perturben las propiedades restantes de la mezcla, ni representen peligro para la
armadura que pueda tener el pavimento. Se emplearan juntas de construccion
longitudinal constituidas por varillas hierro de 2" corrugadas, para union o anclaje,
entre ochenta y cien centimetros (80cm-100cm) de longitud, cada 50cm y juntas
transversales en varilla lisa de 5/8” de 33cm de longitud, cada 35cm.

La utilizacion de Productos quimicos para el curado: se empleara un producto quimico
de reconocida calidad, que aplicado mediante aspersion sobre la superficie del
pavimento garantice el correcto curado de éste. El producto por utilizar deberd satisfacer
todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante. Las juntas seran
ejecutadas con cortadora de pavimento de acuerdo con las condiciones especificas de
las éreas intervenidas. El material que se use para el relleno de las juntas de dilatacion,
debera tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatacion de las losas sin fluir
hacia el exterior, asi como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen al
descomprimirse. No absorbera agua del concreto fresco y sera lo suficientemente
impermeable para impedir la penetracion del agua del exterior. Su espesor estara
comprendido entre quince y dieciocho milimetros (15mm-18 mm). Se recomienda
SikaRod y SikaFlex 1CSL o similar.

Para las areas o metros cuadrados en donde el césped natural haya tenido afectaciones
se debera empradizar con cespeddn que tenga las mismas especificaciones naturales del
anterior como especie, exigencia climatica, exigencias edaficas y hidricas, seran de
forma rectangular sin dilataciones entre ellos que visualmente dafien la uniformidad, se
debera garantizar firmeza y que la procedencia sea garantizada.

Este subcapitulo involucra el empate de la tuberia colgante y el pafiete en
muro con e=2 cm, las especificacion de los items que lo componen se brinda a
continuacién.

3.5.14 (0.50 X 1.80)
4.0 CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y
. DEMOLICIONES
4.1 RECONSTRUCCION PASOS PEATONALES
411 Construccion / reconstruccion paso peatonal en concreto
o e=0.1m
412 Reconstruccién/construccion zona peatonal en adoquin de
o concreto
4.1.3 Reconstruccion/construccion zona peatonal en baldosin
4.1.4 Construccion / reconstruccién paso vehicular en concreto
4.1.5 Empredizacion con cespedon
4.2 RECONSTRUCCION DE MUROS E INTERIORES
4.2.1 Empate en concreto tuberia colgante

Se debera cortar y empatar la tuberia que sea requerida por medio de acoples, grapas o

uniones con pegante para tuberia que garantice el sellamiento definitivo, verificando su

correcto selle. Acorde a la tuberia existente se deberd realizar el empate en concreto de

la tuberia colgante cuando asi se requiera. Incluye todos los materiales y mano de obra
para su correcta ejecucion.

UND 1
M2 294
M2 316
M2 47
M2 3
M2 56
GL 1
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Pafiete en muro e=2cm

Este item se refiere a la aplicacion del acabado liso sobre las superficies de mamposteria
con una o varias capaz de mezcla de arena lavada fina y cemento llamado mortero, y
cuyo el fin serd el de emparejar la superficie que anteriormente fue demolida o retirada,
el procedimiento a ejecutar sera el de limpiar el blogue o ladrillo con grata metalica para
retirar mugre, grasa o residuos salientes del mortero entre bloques, el mortero deberd
tener 1:4 de cemento , arena fina y agua, se debera colocar guias maestras verticales a
distancia maxima de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm con el fin de que el pafiete
quede completamente a plomo, el cual el SUPERVISOR verificara a nivel con boquillera,
la aplicacion del mortero sera fuerte con palustre, una vez fraguado el mortero se
afinara el pafiete con una mezcla de mortero aguado y menos consistente para llenar
porosidades.

M2

4.3

DEMOLICIONES

Este subcapitulo involucra item relaci con la d ion de pasos
vehiculares, peatonales, de placa de contrapiso y la apertura de regatas en
muro y placa. Cada uno de los items que lo componen se describe a
continuacion.

d

4.3.1

Demolicion paso vehicular en concreto

Consiste en la demolicién de placas de concreto, apoyados sobre material granular de
espesor variable entre 10 y 20cm. La actividad comprende el corte, demolicion y
extraccion de los fragmentos de losa demolida con el entresuelo y recebo que no sea
reutilizable. El material sobrante se trasladara a los sitios de acopio y fuera de la obra
hasta los botaderos acreditados por las autoridades locales.

EI CONTRATISTA podré iniciar los trabajos de demolicidn, previa autorizacion escrita del
SUPERVISOR en la que se definira el alcance de los trabajos por ejecutar y se aprobaran
los métodos propuestos para hacerlo. En el desarrollo de los trabajos el contratista, debe
sefalizar las areas a intervenir procurando la menor molestia a los usuarios de las zonas
proximas a la obra. Las demoliciones se ejecutaran de acuerdo con las normas de
seguridad vigentes, tomando las precauciones necesarias para evitar Accidentes de los
trabajadores o de terceras personas, y dafios a las obras que se construyen, a las redes
existentes, o a las propiedades adyacentes.

Se debe procurar no mezclar el entresuelo y recebo existentes con los demas materiales
para lograr su reutilizacion; si a juicio del SUPERVISOR hay materiales aprovechables
estos seran de propiedad de la entidad y seran dispuestos en el sitio autorizado para su
almacenamiento; el cual no debe interferir con el normal funcionamiento de la obra.
La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) de losa demolida cumpliendo con lo
especificado. Se medira el area ejecutada antes de acometer la actividad considerando
su ejecucion por una sola vez. (Longitud por ancho).

M2

2,95

4.3.2

Demolicion paso peatonal en concreto

En coordinacién con la SUPERVISION, se determinaran las areas de pavimento a
demoler, debiendo ser apilado en los lugares indicados y autorizados previamente.

En la demolicion de zonas de lindero con pavimentos existentes que no seran objeto de
intervencion, el contratista debera tomar las precauciones necesarias y suficientes que
impidan fisuramientos y/o fracturamientos de estos pavimentos existentes y para ello

ejecutara primero el corte mecanico del pavimento lindero una profundidad minima de

0,07 m y seguidamente iniciara la demolicidn mecanica dejando una franja de
proteccion de al menos 0.30 m., la cual serd demolida manualmente con maceta y cincel

y de forma controlada, Cuando se produzcan dafios en los pavimentos existentes que a

juicio de la Interventoria son responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenara cortar,
demoler y reconstruir, a su costo, la franja que ella considere necesaria para garantizar
el correcto funcionamiento de la junta de expansion que se formara entre el pavimento
nuevo y el existente. La demolicion de las franjas lindero resultante se harad de manera
manual con maceta y cincel y con las precauciones debidas, cuando a juicio de la
supervision, por causas imputables al CONTRATISTA se presenten cortes irregulares,
desalineados, defectuosos y/o por fuera de los linderos o alineamientos autorizados,
ésta ordenara las reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones a que haya lugar, las

cuales el CONTRATISTA debera ejecutar adecuadamente, en la oportunidad solicitada y
a su entero costo, sin que por ello tenga derecho a pagos adicionales o a ampliaciones

de los plazos del contrato.

M2

275

4.3.3

Demolicion paso peatonal en adoquin

Para este tipo de demolicion el cual conllevara el retiro manual de adoquin el
CONTRATISTA debera emplear las herramientas y el personal suficiente para esta
actividad en donde se dispondra de los adoquines partidos en el punto de
almacenamiento de residuos previamente concertado, el metraje a demoler debera ser
revisado por el SUPERVISOR Yy evitara retiros innecesarios , en caso de necesitarme
maquinaria de corte por que el adoquin este sujeto a bordillos muros o andenes se
debera tener el mayor cuidado para evitar rupturas en los demas materiales.

M2

316

4.3.4

Demolicidn baldosin

Comprende la demolicion de baldosin de paso peatonales, este item debera realizarse de
forma manual mediante el uso de herramienta menor ( maceta cincel o puntero) el
material producto de las demoliciones debera evacuarse diariamente hacia el sitio de
acopio y debe ser retirado de la obra hacia botaderos acreditados por la secretaria
distrital de ambiente, el SUPERVISOR serd el Unico que autorizara este procedimiento y
debera ser informado de trabajos adicionales y este decidira su autorizacion.

M2

24,02

4.3.5

Demolicién manual de placa de contrapiso €=0.10 m

Para la demolicion manual el drea debera estar previamente autorizada por el
SUPERVISOR de acuerdo a los planos arquitectonicos y en las especificaciones
particulares, los cortes mecdnicos se realizaran a una profundidad de 0,03 m y de ahi en
adelante se realizara manualmente, el inicio se dara por una de sus puntas con mazo o
martillo compresor para mayor rendimiento, en caso de existir instalaciones de servicios
publicos en funcionamiento estas deberan suspender antes del inicio de las
demoliciones, los golpes estratégicos deberan darse sobre el acero lo cual permite que la
placa vibre y el concreto se demuela mas rapido, las normas de seguridad para este
trabajo deben ser las adecuadas y tomar las precauciones necesarias para evitar

accidentes al personal del CONTRATISTA o comunidad universitaria.

M2

19,02
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4.3.6

Regata en muros Ancho 8 cm - L=0.6. Para desmonte y retiro
de Tuberia HG 50 mm Lavamanos, Pocetas y Duchas

Para este item las regatas en muros donde sea necesario se utilizara unicamente disco
de corte del tamafio suficiente para el retiro de la tuberia, el SUPERVISOR inspeccionara
las medidas horizontales y verticales para que el trabajo no supere ni dafie enchape que

no esté presupuestado, el trabajo manual con maceta y puntero se ejecutara en el
mayor tiempo posible y se pagara lineal con la reconstruccion de los muros.

ML

55

4.3.7

Regata en placa Diametro de 6 a 12 cm desmonte y retiro de
tuberia HG 75 a 110 mm Sifones y Sanitarios

Las regatas en piso se realizardn con maquinaria y disco especial para placa y a una
profundidad mayor de 0.15 m, se realizara el retiro de la tuberia en hierro galvanizado,
este se cortarad a una distancia no mayor a 2 metros, los residuos de esta excavacion se
reutilizaran para el llenado posterior y lo que no pueda disponerse serd dispuesto como

residuo RCD.

ML
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4.3.8

Regata en placa Ancho de 12 cm, desmantelacién de Red
hidrosanitaria y Cajas de inspeccion Primer Piso y Semisétano

El procedimiento de ejecucion se realizara con el seguimiento del SUPERVISOR para que
los cortes se realicen de acuerdo a los planos arquitecténicos, el flujo de agua debera
ser suspendido antes de iniciar la actividad para poder desmantelar la red hidrosanitaria
que conectan las cajas de inspeccion del 1 piso y semisdtano, esta regata se realizara a
una profundidad de mas de 0.015 m, y se retirara por medio de cincel y maceta, se
debera realizar manualmente para evitar dafios en la placa.

ML

59

Regata en muro Ancho de 8 cm, conformacion de red de
ventilacion.

Este corte parcial de muro piso o placa se realizara haciendo dos cortes paralelos con
equipo idoneo, se efectuara de acuerdo al diametro de la red de ventilacién y el lugar
especifico en planos arquitectdnicos, el CONTRATISTA tendra la obligacion de solicitar el
permiso previo a realizar esta actividad ante el SUPERVISOR

ML

OBRAS FINALES

5.1

Aseo, limpieza, retiro de sefializacion y disposicion final de
escombros

A medida que las actividades de la obra produzcan desperdicios y desechos, el
contratista debera retirarlos de la zona de intervencion. Es obligacion del contratista
mantener todas las partes de la obra y zonas aledaiias, libres de desperdicios y
desechos, para garantizar la seguridad y eficiencia de los operarios en el desplazamiento
de los materiales y equipos a su destino final dentro de la obra. La supervision podra
exigir en cualquier momento el refuerzo de las actividades de limpieza y aseo, cuando se
observe negligencia de parte del contratista en la limpieza y aseo de la obra.
Terminadas las actividades de la obra, el contratista debera realizar una limpieza
general, utilizando los elementos y materiales necesarios. Ademas, debera efectuar las
reparaciones necesarias, por dafios causados en la ejecucion, para una correcta
presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra
adicional o valores extra. Se debe tener en cuenta que incluyen acarreos internos para la
acumulacion de los residuos en el lugar indicado en cada sector donde se realice la obra,
asi como la disposicion final, la cual se debe realizar acorde a la normatividad vigente y
en los lugares previstos por la autoridad competente

GL

5.2

Desmonte de campamentos

Una vez finalizadas las obras en cada sede, el CONTRATISTA debera proceder con el
desmonte del campamento provisional, verificando que el sector en que se implanto
quede en iguales o mejores condiciones que las iniciales. En caso de haberse instalado
el campamento en una zona con césped, debera reemplazarse si este fue deteriorado.
Incluye retiro de todos los elementos que componen el campamento y disposicion final.

UND

(Nombre del Representante Legal)
(NUmero de Cédula de Ciudadania)
Representante legal

Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que:

NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL BIEN
CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL
DE LA PROPUESTA Y ASI LO ACEPTARA EL PROPONENTE.

Atentamente,

Nombre 0 Razon Social del Proponente:
NIT:

Nombre del Representante Legal:

C. C. No.: De:
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FIRMA:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019

ANEXO No. 9- APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CONDICION

CUMPLE

Cuando la totalidad del servicio corresponda a Industria Nacional.

Cuando la totalidad del servicio corresponda a Industria Extranjera o cuando la oferta
no informe el origen de la industria

Atentamente,
Nombre 0 Razo6n Social del Proponente:

NIT :

Nombre del Representante Legal:

C.C.No.: De

Direccién:

Correo electrénico:

Teléfonos: Fax:

Ciudad:

FIRMA:

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019
ANEXO NO. 10- EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO - HOJAS DE VIDA
Cuadro para diligenciar certificaciones

Nombre del oferente:

Nombre de la persona propuesta:

No. cédula de ciudadania de la persona propuesta:
Profesion de la persona propuesta:

Cargo propuesto en la ejecucion del contrato:
Actividades a desarrollar en la ejecucion del contrato:

EDUCACION
NOMBRE DE LA TIPO DE NOMBRE DEL FECHA DE NUMERO
ENTIDAD FORMACION TITULOO GRADUACION TARJETA
EDUCATIVA TITULO PROFESIONAL
OBTENIDO
EXPERIENCIA LABORAL
NOMBRE DE LA CARGO FECHA DE INICIO FECHA DE
ENTIDAD DESEMPENADO TERMINACION
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019
ANEXO No. 11-OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL
CONTRATISTA

1 OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL CONTRATISTA

1.1 INTRODUCCION

Este manual es de obligatorio cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas que trabajen en las obras
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por lo cual deberan tener en cuenta lo contenido en él, al
momento de calcular los costos para ofertar trabajos para la Universidad. Todas las organizaciones estan
compuestas por personas, siendo esté el activo mas importante de toda institucion, razon por la cual ahora con mas
fuerza las directivas son conscientes de la importancia de cuidar la salud de nuestros colaboradores y partes
interesadas a través de la implantacion del Sistema de Gestion Integral en Seguridad Industrial & Salud
Ocupacional (SISO) y Medo Ambiente, obteniendo beneficios como:

v" Minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por Seguridad Industrial e higiene ocupacional.
v Prevencion de demandas por efectos adversos sobre el personal externo o interno a la UFJC y sobre el
medio ambiente.
v Mejor desempefio de las actividades y procesos dando como resultado la reduccion de costos e incremento
de la rentabilidad.
v Mejor organizacion ante la comunidad y el mercado.
v' Evitar retrasos o incumplimientos por falta o incapacidad de personal.
v Minimizar los impactos negativos hacia el medio ambiente.
Los contratistas son responsables de la divulgacién y del cumplimiento de dichos procedimientos con sus
colaboradores.
La aplicacion de los procedimientos detallados en este manual no excluye al contratista de la actualizacion
permanente de los requisitos legales aplicables y cumplimiento de la legislacion vigente en el pais, asi como de su
responsabilidad directa ante cualquier situacién de riesgo que pueda presentarse con el personal a su cargo.

1.3 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
que deben cumplir y poner en practica las empresas contratistas y subcontratistas que realizan obras para la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas — UDFJC, cumpliendo con la Ley de la Republica de Colombia.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar los recursos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que deben tener
las empresas contratistas, para realizar trabajos al interior de la institucion.

Establecer un control permanente sobre los requisitos de afiliacion al sistema de Seguridad Industrial social de todo
el personal de las empresas contratistas, manteniendo informadas a todas partes interesadas de la institucion.
Establecer el flujo de informacidn relacionada con la actividad a realizar por las empresas contratistas.

Establecer los estdndares de Seguridad Industrial aplicables para disminuir los factores de riesgo ocupacionales que
puedan propiciar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales o que puedan generar dafios a la propiedad y
al medio ambiente.
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Unificar las buenas practicas de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en las labores
y actividades desarrolladas por las empresas contratistas para la UDFJC.

Comprometer a las empresas contratistas, subcontratistas y sus colaboradores con el cumplimiento de los
procedimientos y normas descritos en este manual.

1.2.3 ALCANCE

Este manual debe ser aceptado, divulgado y aplicado por los contratistas que desarrollen procesos de construccion,
adecuacién y demas proyectos de gran escala en cualquiera de las sedes de la Universidad.

Asi mismo, este manual abarca los temas relacionados con la promocion de la salud, la prevencion de riesgos
laborales, la higiene ocupacional, la preservacion del medio ambiente y la calidad de las obras.

1.2.4 POLITICAS

1.2.4.1 POLITICA AMBIENTAL

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se compromete a incorporar la ética ambiental a todas las
actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes sedes, para hacerlas compatibles
con la proteccion del medio ambiente en concordancia con su actividad visional y misional; con este objetivo ha
decidido adoptar el Plan Institucional de Gestiébn Ambiental —PIGA-.

1.2.4.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e  Cumplir con los requisitos legales vigentes en el pais en materia de S&SO y ambiental y los contenidos en
el presente manual, ademas de los que UDFJC suscriba dentro del respectivo contrato con las empresas
contratistas.

e Las empresas contratistas deberan presentar al supervisor del contrato de la Division de Recursos Fisicos —
DRF el Plan Bésico Legal de S&SO, el cual se compone de:

e Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en El trabajo antes conocido como Programa de Salud
Ocupacional firmado por el representante legal de la empresa contratista y por un profesional en S&SO con
licencia en Salud Ocupacional vigente.

e Matriz de peligros actualizada y de acuerdo a las actividades que se irdn a desarrollar en el objeto del
contrato suscrito entre el contratista y la UDFJC.

e Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) o Vigia de Salud Ocupacional segun sea el caso y
debera permanecer vigente. Mensualmente la empresa contratista debera presentar a la supervision del
contrato las actas de reunién del COPASST o del vigia de Salud Ocupacional, en donde se evidencie la
implementacion del programa de salud ocupacional, el seguimiento a las mejoras del sistema de Salud
Ocupacional y el compromiso gerencial de la empresa contratista.

e Comité De Convivencia de acuerdo a la Resolucién 652 y 1356 de 2012; el contratista deberd mantener
activo y vigente dicho comité y mantener las actas que asi lo demuestren.

o Dar cumplimiento al reglamento de higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad.

En el manejo de la gestion ambiental el contratista debe comprometerse a cumplir las directrices que existen en las
obras sobre las actividades de:

Manejo de residuos o desechos (separacion en la fuente, almacenamiento).
Uso racional de los recursos agua y energia.

Vertimientos.

Orden y aseo.

Control de emisiones atmosféricas.

Manejo adecuado de productos quimicos.

Plan de Manejo de transito cuando le aplique.

Proteccion de la fauna y la flora de especies existente en la obra.
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1.2.4.3 RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

El presente documento hace parte integral del contrato y se presentard en los diferentes pliegos de cotizacién. Es
responsabilidad del contratista calcular los costos para asegurar la implementacién de este instructivo, haciendo
énfasis en los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional, ambiental y calidad que le apliquen con base en
los riegos del oficio o proceso para el que este licitando; estos costos deberén ser incluidos en dicha propuesta.

Previo al inicio de las actividades, los contratistas deberan presentar al supervisor del contrato de la Universidad
FJC los siguientes documentos:

o Afiliaciones o planillas de pago a la seguridad social integral.

e Certificado de aptitud médica vigente y apropiado de acuerdo al tipo de riesgo o actividad, especialmente si
se trata de trabajos en alturas.

e Examenes médicos pre-empleo, los cuales deberan ser realizados por médicos especialistas en Salud
Ocupacional con licencia vigente. Estos exdmenes correran por cuenta del contratista, dando cumplimiento
a la Resolucién 1918 del 5 de junio de 2009.

e En caso de requerirse por el médico que practique la evaluacion médica de pre-empleo, el contratista
deberd realizar exdmenes médicos complementarios para tareas de alto riesgo (trabajos en alturas,
excavaciones que superen los 1,5 m, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energias
peligrosas) o para actividades en donde los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo superen
los limites permisibles.

NOTA: El certificado de aptitud médica deberd decir el oficio para el cual est4d avalado el colaborador,
especialmente para los trabajos en alturas y espacios confinados y demas; es potestad del médico practicante de la
evaluacion, determinar el tipo de exdmenes a realizar en cada caso. Por ningin motivo se deberan entregar
resultados de exdmenes médicos ni elementos propios de la historia clinica ocupacional del colaborador.

La persona encargada de administrar el contrato por parte de la empresa contratista debera asistir a la reunion de
inicio de obra, en donde se entregara y socializara este documento y previo al inicio de actividades a ejecutar por la
empresa contratista, se debera dejar firmada el acta de aceptacién y compromiso de cumplimiento de las normas
contenidas en este instructivo.

1.2.4.4 INDUCCION EN SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE POR PARTE
DE LA UNIVERSIDAD

Antes de iniciar sus labores, el personal que ingresa a la obra como contratista o subcontratista, debera asistir a la
induccién de Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, la cual seré requisito para poder laborar al interior
de la sede o donde se realice la obra. Los registros de asistencia se conservaran en los archivos de cada proyecto.

1.2.45 REGLAS GENERALES DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS/ SUBCONTRATISTAS Y SUS
EMPLEADOS.

Las reglas, normas y estandares de Seguridad y Salud Ocupacional y medio ambiente en este procedimiento estan
disefiadas para ayudar a desempefiar los deberes minimizando los riesgos de accidentes, enfermedades de origen
profesional e impactos al medio ambiente; estas deben ser cumplidas en todo momento como condicién de empleo.
El incumplimiento de éstas se considera como una falta disciplinaria grave que atenta contra la Politica integral y
debera ser sancionada segun lo establezca el supervisor del contrato.

En los casos en que un colaborador sea retirado de la obra por faltas reiterativas o por una causa considerada como
grave desde lo establecido por el supervisor del contrato, esta persona no podré ser reubicada en otro proyecto de
gue se ejecute con la Universidad Distrital.
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1.2.4.6 OBLIGACIONES PARA LOS COLABORADORES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUS
SUBCONTRATISTAS:

Recibir induccion sobre normas de S&SO y medio ambiente por parte de la Universidad Distrital.

Ingresar por la porteria indicada por la Universidad en cada una de las sedes e identificarse como el contratista.
Permitir la requisa de bolsos, maletines y paquetes por parte del personal de Vigilancia contratado por la
Universidad.

Usar ropa de trabajo adecuada (usar camisas que cubran los hombros y el torso, pantalones largos y zapatos acordes
con el tipo de riesgo) y todos los elementos de proteccion segln sea el caso.

Disefiar, instalar, conservar, respetar y acatar la demarcacion de transito vehicular y peatonal, las zonas de trabajo y
de riesgo, las sefiales preventivas, reglamentarias e informativas dispuestas en cada proyecto, para advertir posibles
riesgos en los lugares de trabajo y disminuir asi posibles accidentes y enfermedades profesionales.

Informar al area de SG-SST sobre la existencia de riesgos presentes en los lugares de trabajo, la ocurrencia de
accidentes e incidentes durante la ejecucion del trabajo.

En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista es el responsable de la atencion médica del
accidentado, de la investigacion del evento y del posterior reporte del presunto AT a la ARL; El contratista debera
suministrar al &rea SG-SST de la Universidad Distrital copia de la investigacion, del reporte del presunto accidente
de trabajo y de la(s) incapacidad(es) que sobrevenga(n) por dicho evento para ser archivadas en la carpeta del
contrato, la empresa contratista debera tomar las acciones correctivas para evitar recurrencia de este tipo de
eventos. Res. 1401 de mayo de 2007 “Investigacion de incidentes y accidentes de trabajo”.

1.2.4.7 REQUISITOS AMBIENTALES PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIVISION DE
RECURSOS FiSICOS UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

La Division de Recursos Fisicos — DRF, como responsable de la administracion, planeacion, organizacion de los
bienes de la Universidad, asi como de la direccion y control de las actividades y programas conducentes a la
adecuada prestacion de servicios generales que requiera la institucion, se permite generar el presente documento, en
el cual se contempla la informacién ambiental legal que se debe tener en cuenta a la hora de iniciar cualquier tipo
de obra civil por parte de terceros.

Con el presente documento, se pretende estandarizar los requerimientos de tipo ambiental que se deben tener en
cuenta en cualquier obra nueva, de adecuacion, modificacion, ampliacion y demas que se realicen en la universidad
y que estén a cargo de la DRF, mediante el cumplimiento la Politica Ambiental de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, aprobada mediante la Resolucion 474 de 2015, donde se establece la politica del
Subsistema de Gestion Ambiental o aquella que modifique o sustituya y la Resolucion 300 de 2015: Por medio del
cual se aprueba y adoptan las Directivas Ambientales Institucionales para la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.

Lo anterior de conformidad al Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Codigo Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, el Estado y los particulares deben participar en
la preservacion y manejo de los recursos naturales renovables, y la Ley 99 del 1993, por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestién y conservacion del medio
ambiente, y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras
disposiciones y se establece la politica ambiental nacional para la conservacion de los recursos naturales
renovables.

Las cosas asi, todos los proyectos deben tener una clara identificacion de los impactos ambientales que se generen
en el desarrollo del mismo, adicionalmente se deben establecer los controles necesarios para su mitigacion. De
acuerdo a las caracteristicas del proyecto y se deben tramitar las licencias y permisos necesarios para el desarrollo
del mismo.

1.2.4.8 USO EFICIENTE DE AGUAS
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En el desarrollo de proyectos estructurales en la Universidad, se debe garantizar la incorporacién de sistemas de
aprovechamiento y/o reuso de aguas (origen superficial, subterraneo o lluvias) en el desarrollo de sus diferentes
actividades.

Para garantizar el funcionamiento de este tipo de sistemas se deben contemplar los componentes relacionados con
la captacion, recoleccion, interceptor y almacenamiento, con lo cual se logrard garantizar que el agua proveniente
de la lluvia puede ser utilizada en actividades relacionadas con:

Descarga de sanitarios, lavado de pisos y riego de zonas verdes (Incorporando los tratamientos necesarios para que
el agua, no afecte las instalaciones hidrosanitarias de la edificacion, ni la salud publica).

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Ley 373 de 1997 (Articulo 5. Relso obligatorio del agua): Por la cual se establece el programa para el uso
eficiente y ahorro del agua por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

e Decreto 3102 de 1997, expedido por el Presidente de la Republica, reglamenta el articulo 15 de la Ley 373
de 1997, en relacion con la instalacion de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

e Resolucion CRA 726 de 2015, en su articulo 3, la Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento
Bésico, adopta medidas para promover el uso eficiente y el ahorro del agua potable, asi como para
desincentivar su consumo excesivo.

1.2.4.9 AGUAS VERTIMIENTOS

Cuando se realice la instalacion de redes sanitarias, que provengan de areas que generen un vertimiento de agua
residual no doméstica, se deberan contemplar dispositivos para realizar previo tratamiento.

No se debe realizar ningln tipo de vertimiento al sistema de alcantarillado publico derivado del desarrollo del
contrato, en caso de generar aguas con presencia de contaminantes, seré responsabilidad del contratista su manejo y
disposicion final dejando indemne a la Universidad Distrital.

¢ Resolucién 3957 DE 2009, de la Secretaria Distrital de Ambiente, por la cual se establece la norma técnica,
para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado publico en el Distrito
Capital.

e Resolucién 3956 DE 2009, de la Secretaria Distrital de Ambiente, Por la cual se establece la norma técnica,
para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hidrico en el Distrito Capital.

e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el codigo nacional de policia.

1.2.4.10 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA

Incluir en el desarrollo del proyecto, elementos de proteccion solar y materiales de construccién que permitan
disminuir la temperatura de los espacios en los que se esta llevando a cabo las obras.

En el desarrollo de la obra, implementar acciones que permitan el aprovechamiento de luz y ventilaciéon natural,
debe aprovecharse al méaximo la iluminacién natural.

Si el contratista utiliza equipos de consumo eléctrico, para la construccion de la edificacion, estos deben ser de bajo
consumo de energia donde se puede corroborar mediante la etiqueta de eficiencia energética o por medio de sus
especificaciones técnicas de la marca adquirida.

Instalar dispositivos de bajo consumo de energia, emplear fuentes luminicas de la mas alta tecnologia, sistemas que

permitan disminuir el consumo con tecnologia inteligente segun aplique, por ejemplo: atenuadores, temporizadores,
fotoceldas, reloj programable, sensores, entre otros.
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Contemplar en el desarrollo de la obra el uso de energias alternativas en la edificacién o un porcentaje de esta, por
ejemplo, energia solar fotovoltaica, energia solar térmica (si aplica), o e6lica.

El contratista encargado debe instalar un medidor temporal de energia o en su defecto pagar un porcentaje del valor
facturado por concepto de consumo.

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Decreto 1285 de 2015 y su resolucion reglamentaria 549 de 2015, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio establece los criterios para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

e Tener précticas de uso racional de la energia de acuerdo a lo expuesto en la Resolucion 300 del 2015 y la
Resolucion 580 de 2016 en cuanto al Documento de Gestion Eficiente de la Energia Eléctrica en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

o Ley 697 de 2001, el Congreso de la Republica fomenta el uso racional y eficiente de la energia, ademas de
que promueve la utilizacion de fuentes energéticas no convencionales.

e Decreto Nacional 1073 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y
Energia), establece, en el Articulo 2.2.3.6.4.1, que "las medidas sefialadas en el presente Decreto para
propiciar el uso racional y eficiente de energia eléctrica aplicaran...", segun su numeral 39, en las
edificaciones donde funcionen entidades publicas.

¢ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas — RETIE.

1.2.4.11 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

El contratista, debera realizar la recoleccién de los residuos generados en cada una de las actividades, de acuerdo
con el codigo de colores de la Universidad; ademas de realizar la evacuacién de los mismos, con un gestor
autorizado.

Todos los residuos generados (ordinarios, reutilizables, reciclables, peligrosos, especiales y demas), deben ser
gestionados de forma adecuada, de acuerdo a sus caracteristicas y de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

Se debe tener en cuenta la destinacion de los espacios, desarrollo de actividades, cantidad de personas; con el fin de
proyectar la cantidad de residuos generados y su tipo; con el fin de asignar espacio fisico para el correspondiente
almacenamiento de los mismos, separado de acuerdo al tipo.

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

o Decreto 400 de 2004, de la Alcaldia Mayor de Bogota, impulsa el aprovechamiento eficiente de los
residuos sélidos producidos en las entidades distritales.

e Decreto 2981 DE 2013, de la presidencia de la republica por el cual se reglamenta la prestacion del servicio
publico de aseo.

e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Codigo Nacional de Policia.

1.2.4.11.1 RESIDUOS PELIGROSOS

El contratista debe realizar la gestion integral de residuos peligrosos generados en el desarrollo de la obra, estos
deben ser tratados de manera adecuada de acuerdo a sus caracteristicas segun lo establezca la normatividad vigente.

o Decreto 4741 de 2005, de la Presidencia de la Republica, se reglamenta parcialmente la prevencion y

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.
e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el codigo nacional de policia.
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1.2.4.11.2 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION - RCD’S

Es obligacion del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los cuales deberan
realizar la disposicién final segln las normas ambientales vigentes; ademas de presentar informacién relacionada
con: datos del vehiculo en el cual se movilizan los residuos y el sitio de disposicion final o aprovechamiento de los
mismos.

El constructor y/o contratista, debe desarrollar programas tendientes al reciclaje y reutilizacién de residuos de
construccion y demolicién.

El contratista debe embalar y almacenar los residuos de forma adecuada, teniendo en cuenta las rutas de
evacuacion.

El contratista, no debe realizar el almacenamiento o disposicion de residuos en espacio publico y en el caso de que
se imponga algun tipo de multa o sancion, esta debe ser asumida por el mismo.

El contratista debe elaborar el documento “Plan de Gestion de RCD en Obra”, con base en la Guia de Manejo que
establezca la Secretaria Distrital de Ambiente para tal efecto, donde se incluiradn las medidas para la separacion de
los residuos en obra, los planos de las instalaciones previstas para la separacién y las disposiciones del pliego de
prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con la separacion de los RCD dentro de la obra.

Tener en el sitio de obra o acopio un inventario actualizado permanentemente de la cantidad y tipo de RCD
generados y/o poseidos; este inventario debe ser actualizado de forma mensual relacionando la siguiente
informacion:

Registro de todos los ingresos y salidas de RCD
Fecha de cada ingreso o salida

Origen (direccidn y teléfono)

Nombre y firma del generador

Destino inmediato y final

Tipo, volumen y peso

Nombre y sello del transportador

Nombre de quien recibe y firma

Generar un inventario de los residuos peligrosos provenientes de actividades de demolicion, reparacién o reforma,
proceder a su retiro selectivo y entregar a gestores autorizados de residuos especiales; ademas de gestionar el
transporte y disposicion final con gestores externos autorizados, solicitando las certificaciones necesarias y
entregarlas al supervisor del contrato y al profesional ambiental de la Divisién de Recursos Fisicos.

El contratista debe trabajar Unicamente con transportadores inscritos en la pagina web de la SDA y que hayan
obtenido su respectivo PIN. Los transportadores de RCD deberan notificar su actividad ante la Secretaria Distrital
de Ambiente mediante su inscripcion en el Registro Web y la asignacion de su respectivo PIN.

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Resolucion 1115 de 2012, de la Secretaria Distrital de Ambiente, Por medio de la cual se adoptan los
lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos
de construccién y demolicion en el Distrito Capital; ademas de la Resolucion 932 de 2015, por la cual se
modifica y Adiciona la Resolucién 1115 de 2012, asi mismo la Resolucién 715 de 2013, por la cual se
modifica la Resolucion 1115 de 2012

e Decreto 586 de 2015, de la Alcaldia Mayor de Bogot4, Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y
sostenible de gestion de los Residuos de Construccion y Demoliciéon - RCD en Bogota D.C.

e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Cédigo Nacional de Policia.
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1.2.4.12 MANEJO DE ARBOLADO

El contratista, debe identificar e inventariar las especies vegetales, que se encuentren en al area a intervenir.

Si se requiere intervencion silvicultural como arborizacion, tala, poda, bloqueo y traslado, manejo o
aprovechamiento del arbolado urbano, se regird por los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura
Urbana, Zonas Verdes y Jardineria y ejecutard las intervenciones autorizadas, previo permiso otorgado por la
Secretaria Distrital de Ambiente.

Si no se requiere ningun tipo de intervencion silvicultural, se debe proteger las especies vegetales, a través de un
cerramiento y velar por su cuidado y proteccidn.

e Decreto 531 de 2010, Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardineria en
Bogota y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relacién con el tema y se dictan
otras disposiciones.

1.2.4.13 VARIOS

En caso de realizar actividades de sefializacion de obras, tratamiento y manejo de cobertura vegetal, excavaciones,
manejo de aguas superficiales durante las obras, transporte, manejo y disposicion de escombros, manejo de
equipos, desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista debera adoptar los pardmetros técnicos y de manejo
ambiental contenidos en el Manual de Respeto al Ciudadano, adoptado por el Instituto de Desarrollo Urbano, asi
como la Guia de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana de Bogota D.C.,
adoptado por el IDU y la autoridad ambiental urbana Secretaria Distrital de Ambiente, mediante Resolucién No.
991 de 2001 y la Guia Ambiental del Plan Maestro de Seguridad (o la que se encuentre vigente).

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista esta en la obligacion de poner en préactica
los procedimientos adecuados de sefializacidn, construccidn y de proteccion contra cualquier dafio o deterioro que
pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones de redes
de servicios superficiales o subterraneos existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o
redes.

La ejecucion de la construccion, lo mismo que el suministro de bienes y equipos por parte de EL
CONSTRUCTOR, deberan cumplir los requisitos de las Normas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas,
ICONTEC, de la E.A.A.B. y de CODENSA, aplicables al proyecto.

Los materiales de construccion, deben provenir de empresas u organizaciones responsables con el ambiente y/o

preferir a aquellas empresas que cumplan con las normas técnicas colombianas ISO-NTC 9001, ISO-NTC 14001,
NTC OSHAS 18001 y SA 8000.

Atentamente,

Nombre o Razon Social del Proponente:

NIT:

Nombre del Representante Legal:

C.C. No.: De:
FIRMA:
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2019

ANEXO No. 12
EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL PROPUESTO-CALIDAD

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURIDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE
CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en
identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACION Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en .... (1- ..SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURIDICA, CASO EN EL
CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE
CONSTITUCION Y HACIENDO MENCION A SU REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- ...
NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA
POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL
RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominarad(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de
manera unilateral, y para los efectos de esta CARTA DE COMPROMISO, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

Me comprometo a ofrecer Experiencia adicional del personal asi:

Nombre el Profesional: Nombre del Cargo: Titulo Posgrado:

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacion de los compromisos unilaterales incorporados en
el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de , alos (FECHA EN LETRAS Y
NUMERQS).

Atentamente,

Nombre o Razén Social del Proponente:
NIT:

Nombre del Representante Legal:
C.C.No.: De:

Direccion:

Correo electrénico:

Teléfonos: Fax:
Ciudad:
FIRMA:

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
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