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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos 

Rubro: 
3-3-1-16-01-17-7896-000 Fortalecimiento y 

ampliación de la infraestructura 

Fecha: Octubre de 2021 

Funcionario responsable del proceso en 

la dependencia: 
Rafael Enrique Aranzalez García 

 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas está interesada en contratar el suministro, 

instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) ascensores de maniobra dúplex, para la Torre 

Administrativa, con un desplazamiento de trece (13) pisos, de conformidad con las condiciones 

técnicas establecidas en los documentos del proceso. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como ente autónomo de Educación Superior, 

creada mediante Acuerdo Nº 10 de 1948 por el Concejo de Bogotá; es una institución pública, estatal 

y autónoma, del orden distrital, que en su condición de ente universitario autónomo de carácter estatal 

tiene como objetivo primordial el de formar la persona a partir de la construcción del conocimiento 

y la investigación en la búsqueda de resultados socialmente útiles. 

Para el cumplimiento de sus funciones y dada su naturaleza, la institución a través de la División de 

Recursos Físicos, desarrolla todas las acciones y gestiones administrativas necesarias para mantener 

en óptimas condiciones los bienes muebles e inmuebles garantizando de igual manera, la normal 

operación de las diferentes actividades que se adelantan al interior de sus sedes, lo que implica 

necesariamente que las instalaciones deben permanecer en optimo estado de mantenimiento, 

funcionalidad y cumplimiento de las normas. 

Es función del área administrativa ejecutar los planes y programas relacionados la prestación de los 

servicios administrativos y logísticos requeridos, así como, coordinar y controlar la ejecución de los 

lineamientos y normas aplicables para el manejo y administración de los bienes muebles   e inmuebles 

de propiedad o al servicio de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con el 

mantenimiento de los mismos, siendo este a cargo de la División de Recursos Físicos, la cual tiene 

entre otras funciones, planear y realizar el trámite para la contratación de los bienes y servicios que 

sean necesarios para la ejecución del programa anual de mantenimiento   preventivo y correctivo de 

los bienes muebles e inmuebles. 

La adecuación de los diferentes espacios de los inmuebles a cargo y garantizar que los espacios y 

equipos se encuentren en óptimas condiciones operativas y dando cumplimiento a la normatividad 

vigente, hacen parte de las actividades necesarias para conservar los bienes; en la actualidad los 

sistemas de transporte vertical (Ascensores) de la Torre Administrativa, cuentan con más de veinte 

(20) años de servicio, en este sentido operan con tecnología antigua, obsoleta y poco eficiente, 

situación que ha generado la salida recurrente de servicio de los equipos por constantes fallas, así 

como, el notable deterioro de la maquinaria, rieles y cabina, condiciones que afectan no solo la 

operación del inmueble, su estética, sino que generan situaciones inseguras para visitantes y 

funcionarios, quienes pueden verse afectados, considerando que presentan un alto grado de deterioro, 
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adicionalmente estas condiciones generan grandes gastos en la asignación del presupuesto para su 

mantenimiento. 

Es importante mencionar, de otra parte, que en el marco del Decreto 1077 de 20151, donde están 

compiladas las disposiciones referentes a las licencias, el cambio de ascensores no se enmarca dentro 

de ninguna modalidad de licencia puesto que, es una intervención que no afecta la estructura, forma, 

ni volumetría, sino que, es una actuación que está contemplada dentro del mantenimiento de las 

instalaciones del edificio; así las cosas la intervención no requiere de autorización previa. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y que la vida útil en promedio de un ascensor puede 

variar entre los veinte (20) y treinta (30) años de acuerdo a su uso, es importante tener en cuenta que 

los ascensores de la Torre Administrativa no sólo tienen aproximadamente 22 años de uso, sino que 

también son de uso público, lo que implica un mayor desgaste de sus componentes y que si bien 

reciben un mantenimiento preventivo, de forma mensual y adecuada, esto no es garantía de que dichos 

equipos no alcancen una etapa de obsolescencia.  

Por otro lado, para el año 2016, los ascensores de la Torre Administrativa, sufren ambos una falla en 

las tarjetas de control, tarjetas que no podían ser reparadas y por su antigüedad tenían un alto costo, 

ya que solo podrían conseguirse en Europa. Es en este punto que la División de Recursos   Físicos a 

través de la Orden de Servicios 997 de 2016, moderniza el control de dichos ascensores, teniendo una 

mejoría evidente en su momento, que además era necesaria para poder obtener la Certificación 

ONAC de dichos equipos.  

La modernización realizada a la parte de control de los ascensores se realiza a través de un sistema 

de PLC, por la empresa contratista EUROLIFT SAS. Con el pasar del tiempo nuevamente se 

empiezan a presentar fallas en los ascensores de la Torre Administrativa, ya que dicha maniobra 

dúplex por medio de PLC se volvió ineficiente para la demanda de usuarios y uso que se le da a 

dichos ascensores. 

Hasta aquí las cosas, podemos decir que para el año 2016 se realizó una modernización y se pusieron 

en norma ambos ascensores obteniendo la respectiva certificación ONAC y que, hasta   la fecha, 

nuevamente se vienen presentando inconvenientes con dichos ascensores, lo cual implica un alto 

costo dentro de los mantenimientos correctivos que se deben realizar y una disminución en la 

confianza y confort por parte de los usuarios que usan los equipos. 

Teniendo en cuenta la anterior experiencia y si bien existen métodos como las llamadas 

modernizaciones a los ascensores que alargan la vida útil de los equipos, los ascensores de la Torre 

Administrativa ya han cumplido con su ciclo, por lo cual la División de Recursos Físicos realiza el 

presente Estudio Previo, encaminado al suministro e instalación de dos (2) ascensores totalmente 

nuevos, para así mejorar la infraestructura física de la Universidad, brindar a los usuarios un mayor 

confort y además usar tecnologías más vigentes y eficientes que beneficien a la Universidad. 

Por último, a través de comunicación de fecha mayo 3 de 2021, con asunto INFORME GENERAL 

DE ASCENSORES TORRE ADMINISTRATIVA, el Gerente General de la empresa 

Servindustriales del Huila S.A.S., tras inspección realizada a los ascensores de que se viene hablando, 

concluyó que: “En la inspección se recomienda por funcionalidad, operación, seguridad, 

certificaciones EN81, NTC 2769-1, NTC 5926-1, sea remplazado en su totalidad ...”2, por las razones 

que, a continuación, se presentan de forma sumaria: 

 Respecto de la máquina principal: “sus visibles daños en la caja reductora la cual presenta, fuga 

de aceite y ruidos inusuales en la caja, también por sus altos consumos eléctricos y posibles (sic) 

                                                           
1 “Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Vivienda, ciudad y Territorio” 
2 Informe general..., cit., p. 1 
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rotura de engranajes, posibles accidentes en su operación...”3. 

 En relación con el cable acerado de tracción: “se recomienda por seguridad y visible degaste, 

oxidación, se recomienda cambiar por un diámetro mayor para ejercer mayor seguridad los 

movimientos, que sus mecanismos sea una tracción 2 a 1”4. 

 Frente al Sistema de mecanismo de tablero principal de control: “se recomienda cambiar tablero 

de control principal su tecnología es obsoleta y no es segura para su operación de ascensores,..., 

este sistema se encuentra en la actualidad con muchas fallas la cual se debe estar programando cada 

6 meses”5. 

 Respecto del Operador de puerta de cabina y mecanismos de puerta de hall: “sistema de 

mecanismo obsoletos, ruidosos, de continuas fallas debido a que es un mecanismo muy antiguo...”6. 

 Finalmente, frente al Carro: “se recomienda el cambio general del carro o cabina, ya que su 

sistema electrónico y de emergencia son obsoletos y pocos seguros en su operación (sic), se 

encuentra estructuralmente desajustados”7. 

Por lo anterior y dado que no constituye una actividad catalogada como obra civil, para el 

cumplimiento de las funciones del Área Administrativa, así como, de las normas de seguridad y salud 

en el trabajo, en especial, el artículo 5 de la Resolución 2400 de 1979 que señala: “Las edificaciones 

de los lugares d trabajo permanentes o transitorios, sus instalaciones, vías de tránsito, servicios 

higiénicos, sanitarios y demás dependencias deberán estar construidos y conservadas de forma tal 

que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y del público en general…”, se requiere la 

compra, con instalación y puesta en funcionamiento, de los dos (2) sistemas de transporte vertical 

(Ascensores) de la sede Torre Administrativa, que cuenten con las especificaciones técnicas y con 

las características indicadas en el presente proceso. 

Finalmente, el presupuesto oficial disponible para la contratación, asciende a los QUINIENTOS 

SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($560’000.000), incluido IVA, lo cual corresponde a la 

suma de 616,38 SMMLV, por lo que debe ser tramitado a través de la modalidad de 

CONVOCATORIA PÚBLICA, en atención al Acuerdo No. 03 del 11 de marzo de 2015 de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su ARTÍCULO No. 15 CONVOCATORIA 

PÚBLICA, que a la letra dice: “…Se utiliza cuando la cuantía a contratar sea mayor o igual a 500 

SMMLV…”. 

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está 

vigente) 

 

                                                           
 
3 Informe general..., cit., ibíd.  

 
4 Informe general..., cit., ibíd.  

 
5 Informe general..., cit., ibíd.   

 
6 Informe general..., cit., p. 2  

 
7 Informe general..., cit., ibíd.  

  

Objeto 

Contrato 

Vigente 
Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Plazo Max. de Inicio 

Nuevo Contrato 

Contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 

dos (2) ascensores de maniobra dúplex, para la Torre 

Administrativa, con un desplazamiento de trece (13) pisos, de 

 X 15/11/2021 15/12/2021 28/12/2021 
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4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Rectoría No. 262 de 20158,  título II, Artículo 

8º, Literal d), el cual  refiere: “Se conocen los riesgos que implican para las partes la ejecución del 

objeto Contractual”, la Universidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para 

el cumplimiento de sus metas y objetivos, realizando el siguiente análisis de riesgo. 

 

                                                           
 
8 "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se 

dictan otras disposiciones" 

conformidad con las condiciones técnicas establecidas en los 

documentos del proceso. 

1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los 

riesgos previsibles, así como su tipificación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO UD CONTRATISTA 

Incumplimiento el 

contratista en la 

ejecución del 

contrato 

Atrasos y sobrecostos en la entrega de los bienes y en la prestación del 

servicio se instalación y puesta en funcionamiento, por imprevisión y mala 

planificación del oferente ganador, respecto del control de inventarios y 

del personal disponible. 

Oferente ganador Moderado  X 

Mala interpretación del contratista del Pliego de Condiciones o del 

contrato que se firmare 

La mala calidad de los bienes suministrados 

La carencia de medidas de seguridad industrial apropiadas por el 

contratista ganador del presente proceso de selección, a favor de la 

conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la 

comunidad universitaria, así como de terceras personas que activa o 

pasivamente tenga alguna relación. 

El incumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones, el 

incumplimiento de la oferta presentada al cierre del proceso de selección, 

el incumplimiento de los posibles OTROSÍ que de común acuerdo se 

pacten con la Universidad Distrital, así como el contrato o los contratos 

que se deriven del proceso de selección. 

La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo de 

contratación. 

2 

Incumplimiento del 

contratista en el 

pago de salarios o 

de obligaciones 

parafiscales a favor 

del personal 

operativo a cargo 

Mala planeación financiera u operativa del contratista. 

Oferente ganador Moderado  X 

Falta de infraestructura técnica del contratista para realizar pagos de 

nómina. 

Evasión de los Recursos Parafiscales, regulado en la Ley 789 de 2002, 

artículo 50. 

3 

Daños a muebles e 

inmuebles de 

propiedad de la 

Universidad por 

mal manejo del 

personal operativo 

del contratista 

Mal manejo de los inmuebles y muebles por desconocimiento, falta de 

precaución, no solicitar asesoría a la UD. 

Oferente ganador Menor  X 

Irresponsabilidad por parte del personal operativo  

No cumplimiento de las orientaciones impartidas por el Supervisor del 

contrato por parte de la Universidad, en el manejo de manifestaciones, 

revueltas y disturbios del orden público, sin importar los generadores de 

los mismos. 

Falta de capacitación al personal operativo por parte del oferente ganador 

Causar daños a terceros derivados de imprevisión, mal manejo de equipos, 

y la no observancia de los protocolos de seguridad por parte del personal 

operativo del oferente ganador. 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico Colombiano se vean modificados dentro de un escenario previsible como son: 

una variación de tarifas en mercados regulados, el cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopción de decisiones administrativas que puedan afectar el 

desarrollo del objeto contractual y que puedan alterar de forma moderada el equilibrio económico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez del 

contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada diferencia en cambio. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Cambios 

normativos 
Oferente ganador Moderado  X 
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La variación de los precios de mercado, como resultado del impacto de 

nuevos impuestos, impactando, de paso, cualquier actividad relacionada 

con la ejecución del contrato. 

Por inflación se entiende el aumento generalizado del nivel de precios de 

bienes y servicios, ocasionado por la caída del poder adquisitivo del peso 

colombiano. 

Por diferencia en cambio se entiende la generación de pasivos imprevistos, 

originados a raíz de la eventual variación de la cotización del cambio 

oficial del peso, durante la compra o importación a crédito de mercancías 

o activos fijos, o en aquellas circunstancias en que se contrae una deuda 

en divisas. 

Demoras en la 

nacionalización de 

los instrumentos o 

elementos 

contratados 

Por no tener la documentación en orden Oferente ganador Menor  X 

5 

Situaciones de 

salud pública y 

similares, que 

modifiquen las 

condiciones en que 

el contrato será 

ejecutado 

Pandemias y otras situaciones que, por su capacidad de afectación del 

normal funcionamiento de la sociedad y del Estado, modifiquen 

drásticamente las condiciones en que el contrato debe ser ejecutado 

Oferente ganador Mayor  X 

6 

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los 

riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO UD CONTRATISTA 

Incumplimiento de 

la Universidad 

Distrital en la 

ejecución del 

contrato. 

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Pliego de 

Condiciones. 

Universidad Distrital Menor X  

El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la 

modalidad de esta contratación. 

La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en el Pliego 

de Condiciones 

La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con 

el oferente ganador del proceso de selección, que ocasione, demoras y 

tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare. 

Cambiar las condiciones técnicas establecidas por los elementos a 

suministrar, por parte del contratista ganador del proceso de selección, sin 

comunicación y consulta previas con el mismo. 

N° 

C
la

se
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 
P

r
o
b

a
b

il
id

a
d

 

Im
p
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to

 

C
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a
d

 

1 

G
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E
x
te
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o

 

C
o
n
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n

 

O
p
er

ac
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n
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 La variación de los precios de mercado, como resultado del impacto 

de nuevos impuestos, impactando, de paso, cualquier actividad 

relacionada con la ejecución del contrato. 

Pandemias y otras situaciones que, por su capacidad de afectación del 

normal funcionamiento de la sociedad y del Estado, modifiquen 

drásticamente las condiciones en que el contrato debe ser ejecutado 

Desequilibro contractual 3
 

3
 

6
 

A
lt

a 

2 

G
en

er
al

 

E
x

te
rn

o
 

C
o

n
tr

at
ac
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n

 

O
p

er
ac

io
n
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Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos por imprevisión 

o mala planificación del oferente ganador respecto del control de 

inventarios, impactando el costeo de productos. 

La mala calidad de los elementos suministrados. 

El incumplimiento de lo establecido en los: pliego de condiciones, en 

la oferta presentada al cierre del proceso de selección, en el contrato 

que se derive del proceso de selección y de los posibles OTROSI que 

de común acuerdo se pacten con la Universidad Distrital. 

La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo de 

contratación. 

Atrasos y sobre costos en la entrega de los bienes requeridos. 

Insatisfacción de la 

necesidad de la Entidad  
2 2 4 

A
lt

a 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y 

DEL SECTOR: 

 
5.1.  ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Las empresas agrupadas en el código 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 

del CIIU. Por lo anterior se usó para la estimación de las estadísticas descriptivas todas las empresas 

del sector. 

 

¿Quiénes venden? 

 

De acuerdo a la base de datos de la Superintendencia de Sociedades se registran, en 2019, 8 empresas 

que realizan “Fabricación de equipo de elevación y manipulación”, de las cuales el 55,55% se 

encuentran ubicadas en Bogotá. 

 

Análisis de Indicadores financieros. 

 

En este estudio se realizan tres filtros por índice financieros, cada uno acumulativo, por tanto, las 

empresas que cumplan con estos tres indicadores estarán habilitadas para continuar en el proceso. La 

3 

G
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E
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El incumplimiento de sus obligaciones de supervisión.  

El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la 

modalidad de esta contratación. 

La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato 

con el oferente(s) ganador (es) del proceso de selección que ocasione, 

demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare. 

Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a 

suministrar por parte del contratista (s) ganador (es) del proceso de 

selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo. 

Demoras en la ejecución 

del contrato e 

incumplimiento de los 

deberes de control y 

vigilancia.  

3 3 6 

A
lt

a 

N

° 

¿
A
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Tratamiento/Controles a ser implementados 

Impac

to 
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¿
A
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Monitoreo y revisión 

P
r
o

b
a

b
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id
a

d
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p

a
c
to

 

C
a
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c
ió

n
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¿
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P
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¿
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u
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1 

C
o

n
tr

at
is

ta
 El contratista deberá tener en cuenta los posibles cambios normativos en cuanto a impuestos, desde la 

presentación de su propuesta, para evitar cualquier tipo de desequilibrio económico, así como la ocurrencia 

de pandemias y otras situaciones que, por su capacidad de afectación del normal funcionamiento de la 

sociedad y del Estado, modifiquen drásticamente las condiciones en que el contrato debe ser ejecutado 
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estimación de cada uno de los indicadores se realizó a partir de los promedios acotados de las 

empresas registradas en el SIREM. 

 

El Índice de Liquidez (IL) es la relación entre pasivos corrientes y activos Corrientes, este índice 

muestra el nivel de los activos corrientes comprometidos por los pasivos corrientes. De acuerdo a la 

información registrada en el SIREM el IL promedio de las empresas que prestan actividades de 

“Fabricación de equipo de elevación y manipulación”, es de 1.72. 

 

El índice de endeudamiento (IE) es la relación entre pasivos totales y activos totales. Este índice 

mide la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones de largo plazo. De acuerdo a la 

información registrada por las empresas en el SIREM, el índice de endeudamiento promedio es del 

70%. 

 

El capital de trabajo (K de L), es un indicador que mide la capacidad que tiene una empresa para 

prestar el servicio en el corto plazo. El capital de trabajo promedio de las empresas del sector es 

superior a dos mil (2.000) millones de pesos, por tal motivo se exigirá un 200% sobre el valor del 

contrato esto indica que las empresas del sector tienen una alta capacidad para prestar el servicio en el 

corto plazo. Del total de empresas. 

 

Así, en la tabla 1 se presenta el resumen de los indicadores financieros, del total de empresas: 

 
Tabla 1 índices financieros promedio del sector de “2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación” 

 

 

El negocio de los ascensores en Colombia va al mismo ritmo de la construcción. Desde hace algunos 

años ha crecido la demanda del transporte vertical en el país, debido a que las nuevas normas de 

construcción así lo exigen, por ejemplo, los conjuntos y proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) 

se ejecutan incluyendo ascensores, cuando estas edificaciones superan los cinco pisos de altura. Esa 

misma norma rige también en centros comerciales y en otros tipos de construcciones. 

 

“Nosotros estamos viendo la participación de todos los segmentos económicos que la construcción 

jalona como muy positiva. En la construcción de VIS y no VIS tener una altura superior a los 5 o 6 

pisos obliga a tener transporte vertical como los ascensores. Esto hace que tengan una muy buena 

participación en el mercado”, según lo expresado por el Gerente de Camacol Bogotá D.C. (Cámara 

Colombiana de la Construcción). 

 

Estos cambios han estimulado la industria en el país; y empresas como Estilo Ingeniería y Schindler 

se han logrado mover y posicionar en un mercado en el que prima la importación. Si bien es cierto, 

estas entidades no realizan ningún proceso industrial o de fabricación en el país – no son fabricantes 

directos -, si se encargan, además de comercializar ascensores, escaleras eléctricas, rampas y otra 

serie de equipos de esa naturaleza, de su distribución, del mantenimiento y supervisión constante de 

estos productos. Lo que ha permitido que este sector se haya ajustado a la dinámica de la economía. 

 

Liquidez Endeudamiento Capital de Trabajo 

IL ≥ 1,70 IE≤70% K de L ≥ 100% 

Índice de Liquidez igual o 

superior a 1,70 

veces 

Índice de endeudamiento igual o 

menor a 70 % 

Capital de Trabajo igual o superior a 100% 

del presupuesto del contrato 
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Estos productos son fabricados en su mayoría en China y traídos posteriormente a Colombia para la 

distribución y comercialización a los constructores, en el que prima al mercado de vivienda VIS y no 

VIS y algunos centros comerciales. El segmento del transporte vertical es un indicador de mayor 

desarrollo de la construcción. Evidencia, no solo como van las compañías del sector, sino cómo se 

desarrolla el proceso de urbanización de un país, pues la creciente necesidad de ascensores o 

escaleras eléctricas se ha convertido en un termómetro del crecimiento urbano. 

 

El debate sobre la redensificación de las ciudades está a la orden del día en todo el mundo. La 

industria del transporte vertical, su evolución y crecimiento muestran que esa ha sido la apuesta. En 

cuanto a las empresas que componen el sector, son todas aquellas agrupadas de acuerdo con la 

Clasificación de Actividades Económicas CIIU y con los códigos anteriormente relacionados, 

en donde se puede apreciar que, corresponde a una amplia gama de empresas que pueden prestar los 

servicios requeridos en el presente estudio. 

 

De otra parte, la División de Recursos Físicos remitió mediante correo electrónico la invitación a 

participar en el estudio de mercado a varias empresas, sin embargo, solo se recibieron las cotizaciones 

relacionadas en la siguiente tabla: 

 

TABLA 1 DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

En este apartado se presentan los procesos de contratación desarrollados por entidades públicas 

relacionados con Instalaciones eléctricas. En total, se encontraron cuatro procesos con un objeto 

similar al del contrato que busca celebrar la Universidad Distrital. Se encontró que la mayoría de 

contratos son de baja cuantía, la forma de contratación es por contrato de obra, el proceso de 

contratación es a través de mínima cuantía. En la base de datos de la contratación de la Universidad 

Distrital no se encontraron contratos con un objeto similar. 

 

TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 

 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 

Cotización Valor 

QUANTIUM INGENIERÍA $ 573.216.807 

ROBINSON FONSECA $ 557.046.768 

THYSOT ELEVADORES INGENIERÍA SAS $ 539.769.590 

PROMEDIO $ 556.677.722 

 AÑO 
NO. 

CONTRATO OBJETO PLAZO DE EJECUCIÓN VALOR CONTRATISTA 

       

1 2019 OS 1534 Suministro e instalación Ascensor Sabio Caldas 6 meses $ 139’900.000 SIH 

AÑO ENTIDAD 
NÚMERO 

DEL 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

CUANTÍA A 

CONTRATAR 

CUANTÍA 

DEFINITIVA 

TIPO DE 

CONTRATO 

TIPO DE 

PROCESO 
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6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

6.1. Valor total estimado promedio según estudio de mercado: QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($556.677.722,00). 

 

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: QUINIENTOS SESENTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 560.000.000,00) 

 

7. MARCO LEGAL 

 

7.1. Norma(s) General(es): 

 

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas 

en: 

 La Constitución Política 

 Ley 30 de 1992 

 Acuerdo No. 3 de 2015 (CSU) 

 

Adicionalmente se tendrán en cuenta las siguientes: 

 

PROCESO 

 

 

2016 

 

MAGDALENA 

GOBERNACIÓN 

 

 

SA-DM-010-2016 

 

COMPRA E INSTALACIÓN 
DE UN ASCENSOR PARA 

EL PALACIO TAYRONA 

 

 

$  150.000.000 

 

 

$  150.000.000 

 

 

COMPRAVENTA 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

 

 

2008 

ANTIOQUIA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE EL 

RETIRO 

 

 

LP 03 2008 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

ASCENSOR EN LA CASA DE 

GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DE EL RETIRO 

 

 

$  173.695.939 

 

 

$  173.695.939 

 

 

OBRA 

 

Licitación 

Pública 

 

 

2021 

 

 

BANCO DE LA 
REPÚBLICA 

 

 

45011705 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 
ELMENTOS EN LOS 

ASCENSORES MARCA OTIS 

EN LOS EDIFICIOS DEL 
BANCO DE 

BOGOTÁ 

 

 

$     19.155.058 

 

 

$     19.155.058 

 

 

COMPRAVENTA 

 

 

Régimen 
Especial 

 

 

2014 

 

 

GOBERNACIÓN DE 
ARAUCA 

 

 

SU-03-05-2013 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

ASCENSOR DE 

DISCAPACITADOS PARA 
LAS INSTALACIONES DE 

LA GOBERNACION DE 

ARAUCA 

 

 

$  100.000.000 

 

 

$99,493,200. 

 

 

COMPRAVENTA 

 

 

Subasta 

 

 

2019 

 

UNIVERSIDAD DEL 

VALLE 

 

0030.0034.018.0 

16-587-2017 

ADECUACION DE OBRA, 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DEL 

ASCENSOR EN EL EDIFICIO 

310 - EMILIO ALJURE 

 

 

$139,754,919 

 

 

$139,754,920 

 

 

OBRA 

 

Régimen 

Especial 
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 Resolución de Rectoría No. 262 de 2015. 

 

 RESOLUCIÓN No. 629 (17 de noviembre de 2016), “Por medio de la cual se adopta el Manual 

de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

 

 RESOLUCIÓN No. 683 (9 de diciembre de 2016), “Por la cual se crea y se reglamenta el banco 

de proveedores en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

 

 Toda la normatividad aplicable a este tipo de procesos contractuales. 

 

Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión Ambiental 

- SGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales 

o distritales, se deban aplicar. 

7.2. Norma(s) Específica(s): 

 

 NTC 5926 – 1, Norma Técnica Colombiana 5926 -1. 

 

 NTC 5926 _ 2, Norma Técnica Colombiana 5926 -2. 

 

 NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano (NTC) 2050. 

 

 LEY DEL MEDIO AMBIENTE y sus decretos reglamentarios. 

 

 LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

 DECRETO 4741 DE 2005, prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como 

regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el 

ambiente. 

 

 LEY 697 DE 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

 

 RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). 

 

 LEY 1715 DE 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 

convencionales al Sistema Energético Nacional. 

 

 LEY 1672 DE 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política 

pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 LEY 1259 DE 2008, por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, 

y se dictan otras disposiciones. 

 

 DECRETO 2981 DE 2013, Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo 

 

 RESOLUCIÓN 1297 DE 2010, por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
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Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras Disposiciones. 

 

 Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 

Vivienda, ciudad y Territorio. 

 

8. TIPO DE CONTRATO 

 

El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección, será de Compraventa. 

 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

 

 

11. PLAZO DEL CONTRATO: 

 

 

 

 

El supervisor del contrato será: Rafael Enrique Aranzález García 

Cargo: Jefe División de Recursos Físicos 

Teléfono 3239300 ext 1607 

Correo electrónico: rfisicos@udistrital.edu.co 

Teléfono del contacto: 3239300 ext 1606 

Correo electrónico del contacto: rfisicos@udistrital.edu.co 

TIPO DESCRIPCIÓN SELECCIÓN 

 

Totales 

Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a contratar y se evidencia con un solo precio 

ofertado (incluido IVA) 
X 

 

 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se admite que los oferentes puedan 

ofertar solo algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se puede discriminar o incluir en el 

precio ofertado). Recuerde que si se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 

Integrales 
Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se incluyen en ella  

Por precios 

unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los ítems solicitados, a los oferentes que 

realicen la mejor oferta que normalmente es el menor precio 
 

Otra Descríbala:  

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 7 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 3 Días  

TOTAL Meses 10 Días  

mailto:rfisicos@udistrital.edu.co
mailto:rfisicos@udistrital.edu.co
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El contratista contará con un plazo de siete (7) meses para ejecutar el contrato, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 

Durante la ejecución del contrato, se adelantará el cronograma y su seguimiento; sus modificaciones (si 

estas fueren necesarias), se harán de acuerdo con las necesidades, a fin de garantizar la ejecución del 

mismo. 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

 

 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagará al contratista el valor por el cual le fue 

adjudicado el contrato, así: 

 

a) Pagos parciales, hasta un monto equivalente al noventa por ciento (90%) del valor total del 

contrato, previa presentación del informe mensual por parte del CONTRATISTA, aprobado por la 

Supervisión, de acuerdo con las actividades realizadas durante el mes, previa presentación de la 

certificación de pago de las obligaciones de Seguridad Social Integral y Parafiscales (si a ello hubiere 

lugar), factura y certificación de cumplimiento a satisfacción parcial o total expedida por el 

Supervisor del Contrato, el cual se soportará en los informes, manuales o documentación a la que 

haya lugar, que presente EL CONTRATISTA debidamente suscritos. 

 

b) El saldo del diez por ciento (10%) restante del valor del Contrato, será cancelado con la 

Suscripción del Acta de Liquidación del mismo. 

 

Se procederá a realizar la liquidación del contrato, una vez terminada la ejecución del mismo, y se 

haya verificado y aprobado por parte de la Supervisión del contrato designada por la Entidad, de toda 

la documentación requerida para su liquidación. 

 

EL CONTRATISTA rendirá a la universidad Distrital un informe con la ejecución final y el estado del 

contrato, el cual se entenderá aprobado si no es objetado por parte de la Entidad. Dichas objeciones 

serán realizadas por escrito y notificadas personalmente o por correo certificado al CONTRATISTA, 

quien deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al recibo de la objeción 

en la misma forma y realizar los ajustes del caso, si a ello hubiere lugar. 

 

Para la suscripción del Acta de liquidación, es requisito previo que EL CONTRATISTA presente al 

Supervisor designado y éste verifique y apruebe toda la documentación e informes finales requeridos 

para la liquidación del contrato. 

Acreditación de documentos para los pagos: 

En el siguiente listado, se relacionan los documentos que como mínimo se requieren para los trámites 

de pago y presentación de la factura por parte del contratista, sin embargo, dicha relación puede 

variar de acuerdo con las exigencias de la Universidad Distrital y/o la Supervisión durante la 

ejecución del contrato: 

 Factura incluido IVA discriminado. 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados  

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados X 

Con anticipo económico (40%)  



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

Página 13 de 32 
 

 Informes de ejecución de avance del contrato. 

 Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor. 

 Actas de recibo a satisfacción por parte del supervisor. 

 RUT (no mayor a sesenta (60) días) 

 Cámara de Comercio o Registro Mercantil no mayor a sesenta (60) días. 

 Certificación de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales del periodo de 

implementación y del soporte de la factura suscrita por el representante legal o revisor fiscal 

según sea el caso. 

 Certificación bancaria a nombre de la empresa, consorcio o Unión Temporal 

NOTA 1: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los Aportes Parafiscales establecidos en 

el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el Revisor 

Fiscal o el Representante Legal sino tiene Revisor Fiscal, y demás normas que lo modifiquen, 

reglamenten o complementen. 

NOTA 2: EL CONTRATISTA deberá acreditar previo al pago, que se encuentra al día, respecto de 

sus obligaciones en materia laboral frente al personal utilizado para la ejecución del contrato, lo 

anterior a la fecha de presentación de la factura. 

NOTA 3: Los pagos que efectúe la universidad Distrital en virtud del presente contrato estarán sujetos 

a la programación de los recursos disponibles en Tesorería. 

13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES  

El contratista seleccionado debe presentar una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Esta garantía podrá consistir en póliza de seguro o garantía bancaria, otorgada por una compañía de 

seguros o una Entidad bancaria, respectivamente, la cual deberá encontrarse legalmente establecida 

en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera. 

En caso de otorgar la garantía mediante póliza de seguros, deberá corresponder a la Póliza de 

Cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE 

CONTRATACIÓN. 

 

 

Adicionalmente, el contratista deberá constituir un Amparo Autónomo De Responsabilidad Civil 

Extracontractual, por un valor de 200 smlmv, el cual estará vigente por el plazo de ejecución del 

contrato. 

Nota: En el evento de la variación del valor y/o tiempo del contrato se debe contemplar la 

actualización de las garantías solicitadas. 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Amparo de Cumplimiento (por el 20% del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses 

más. En todo caso, debe estar vigente hasta la liquidación) 
X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (por el 10% del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato 

y 3 años más) 
X 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes (por el valor del 20% del valor del contrato, vigente por un término de 3 

años una vez recibidos los bienes) 
X 
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13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles 

 

Seriedad de la Oferta: Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos 

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 

899999230-7. Deberán anexar original de la póliza expedida por compañías de seguros legalmente 

autorizadas para funcionar en Colombia, garantías bancarias y en general, cualquiera de los 

mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.  

 

Tratándose de pólizas, se trata de aquellas que en el mercado asegurador se denominan ante entidades 

públicas con régimen privado de contratación, y las mismas no expirarán por falta de pago de la prima 

o por revocatoria unilaterales; igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde quede 

constancia del pago de la póliza. Las condiciones de la garantía de seriedad de la propuesta y la de 

cumplimiento para el proponente seleccionado se determinarán en el Pliego de Condiciones. 

 

Amparo de Cumplimiento: Este amparo cubre hechos A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 899999230-7 de los perjuicios derivados de: 

(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 

contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, 

cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula 

penal pecuniaria. 

 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo debe 

cubrir a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales 

del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la 

ejecución del contrato amparado. 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual: Esta garantía cubre los perjuicios que puede sufrir la 

Entidad Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos 

u omisiones de su contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo puede cubrirse mediante 

pólizas de seguro, por un valor de 5% del valor del valor del contrato la cual se mantendrá vigente 

durante el plazo de ejecución del contrato. 

 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto 

funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. 

NOTA: El oferente ganador deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente 

la garantía a que se refiera el contrato. Será a cargo del contratista seleccionado el pago oportuno de 

todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía. En caso de que haya 

necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato resultante, o en cualquier otro 

evento, el contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 

 

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X 

en “Selección” los requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a 

cargo del proceso) 

 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN SELECCIÓN 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible X 
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15. DOCUMENTOS Y CRITERÍOS DE VERIFICACÍÓN JURÍDICA 

 

15.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo 

No. 1 "carta de presentación de la propuesta" y será firmada por el proponente, representante legal 

del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada en unión temporal, 

consorcio o promesa de sociedad futura, será suscrita por su representante debidamente facultado en 

los términos de ley. 

Si la carta de presentación de la propuesta está incompleta o su contenido no está conforme con lo 

exigido en el Anexo No.1 "carta de presentación de la propuesta" del presente pliego de condiciones, 

la Universidad solicitará aclaración al proponente, para que subsane lo pertinente. 

15.2. PODER 

Cuando el oferente actúe a través de apoderado, deberá acreditar mediante documento legalmente 

expedido, que su apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta. Si el oferente no anexa 

el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la Universidad le 

solicitará aclaración para que subsane lo pertinente. 

15.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL 

CONTRATO 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes, de un consorcio, unión temporal 

o promesa de sociedad futura, requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta 

Estudio Financiero Admisible / No admisible X 

Estudio Técnico 

Experiencia específica Admisible / No admisible X 

Certificación de compromiso con la Universidad del 

personal a ofertar para la 

ejecución del contrato. 

 

Admisible / No admisible 

 

X 

Mayor garantía ofrecida Puntaje máximo: 400 puntos X 

Mayor cantidad de mantenimientos 

preventivos ofrecidos Puntaje máximo: 300 puntos X 

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin 

intervalo de aceptación) 
 

Precio 

A menor precio total (todos los ítems) 

con o sin intervalo de aceptación 

Puntaje máximo: 300 puntos 

X 

 

Precio 

A menor precio por solución integral (con o sin intervalo de 

aceptación) 

 
 

 

Precio 

Con utilización de media geométrica (adjudicación al que esté más 

cerca de la 

media geométrica) 

 

 

Precio 

Con utilización de media aritmética (adjudicación al que esté más 

cerca de la 

media geométrica) 

 

Otras formas de evaluar Señale cuales:  
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y para suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización. En caso de 

que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el 

representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde se 

le faculte para contratar, mínimo, por el valor propuesto. 

15.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

El proponente deberá allegar con su propuesta el certificado de existencia y representación legal y 

autorización del órgano societario correspondiente (si se requiere), que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

• Debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente. 

• El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en 

esta invitación y en el contrato que de ella se derive. Así mismo para contratar, la persona jurídica 

proponente debe demostrar que su duración no será inferior al plazo de ejecución del contrato y cinco 

(5) años más.  

• La fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser superior 

a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  

• Cuando el certificado de existencia y representación legal sea expedido por una entidad diferente 

a la Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la autoridad competente, con una fecha de expedición no superior a noventa (90) 

días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

• Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones 

en nombre de la misma, debe anexar a la propuesta, autorización expresa del órgano social 

competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que conste que el representante legal está 

plenamente facultado para presentar la propuesta y para comprometer la entidad hasta por el valor de 

la propuesta. El documento de autorización deberá presentarse debidamente suscrito y expedido con 

anterioridad a la presentación de la propuesta. 

Las personas naturales deberán presentar certificado de inscripción en Cámara de Comercio o registro 

mercantil en el cual conste que su actividad mercantil registrada es directamente relacionada con la 

que se pretende contratar.  

En caso de consorcios o uniones temporales conformados por personas jurídicas, cada uno de los 

integrantes debe presentar certificado de existencia y representación legal que cumpla con los 

requisitos señalados en el presente numeral. Las personas naturales deberán presentar certificado de 

inscripción en Cámara de Comercio o registro mercantil. 

Si el proponente es un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, producto de la integración de 

sociedades o personas naturales se deberán presentar los anteriores documentos para todos y cada 

uno de sus integrantes que sean personas jurídicas, así como el documento de constitución del 

consorcio o unión temporal en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones. 

Si el proponente es un EXTRANJERO debe adjuntar con su oferta: 

 Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia y no tenga 

establecida sucursal en Colombia, debe presentar el documento que acredite la inscripción de la 

personería jurídica en el Registro correspondiente del país donde tenga su domicilio principal, así 

como los documentos que acrediten su existencia y representación legal debidamente consularizados, 

en la forma como lo establece el artículo 480 del Código de Comercio y la Ley 455 de 1998. 
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 Adicionalmente, deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado 

para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial o 

extrajudicialmente. 

15.5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 

221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en 

participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en 

el Registro Único de Proponentes- RUP. 

En consecuencia, el proponente deberá anexar el documento correspondiente expedido por la cámara 

de comercio de su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme y vigente para la 

adjudicación del contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 

calendario anteriores al cierre del proceso. 

Nota uno: En aplicación del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 

Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren 

inscritos en el RUP o hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán inscribirse teniendo 

en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

Nota dos: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas 

en el RUP deben renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de cada año, de lo 

contrario cesan los efectos del RUP. 

Nota tres: El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del consorcio, 

unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado. 

Nota cuatro: Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia, 

las cuales no están obligadas a estar inscritas en el RUP, deberán acreditar esta información de 

acuerdo a lo que se solicite en cada criterio. 

15.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. 

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el 

parágrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente 

probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y las de 

carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), así: 

 Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el revisor fiscal 

o representante legal, según corresponda. 

 Cuando se trate de persona natural no empleadora, deberá acreditar el pago de sus aportes al 

sistema de seguridad social integral. 

 El oferente, con su oferta, presentará certificación original suscrita por el revisor fiscal o el 

representante legal, según corresponda, manifestando que la sociedad se encuentra en mora 

en los aportes al sistema general de riesgos laborales. 

Nota: Los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligación, no podrán 

presentarse en procesos de contratación estatal, de conformidad con el último inciso del artículo 7º de 

la Ley 1562 del 11 de julio de 2012. 
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15.7. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones 

Orgánicas No. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, la 

Universidad hará la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada uno de 

los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, en el boletín 

de responsables fiscales de la contraloría general de la república. 

De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes 

legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de 

nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de 

responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en 

el artículo 6o de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con 

esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre 

la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”. 

15.8. CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán reportar antecedentes 

disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La 

Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes de éstos 

y sus representantes legales, en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

15.9. CONSULTA DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

La Universidad consultará, en la página web de Policía Nacional de Colombia, los antecedentes 

judiciales y de policía del representante legal de la persona jurídica, y de los representantes legales 

de las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad 

futura, que van a participar en el presente proceso. 

15.10. CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

(RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL. 

De conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, se verificará que el 

proponente persona natural y el representante legal de la persona jurídica, así como los representantes 

legales de las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de 

sociedad futura, no se encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas 

(RNMC) de la Policía Nacional. 

15.11. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos 

los requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones. (ANEXO No 2). Este documento deberá 

contener por lo menos lo siguiente: 

 Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN 

TEMPORAL. 

 Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión 

temporal, así como a su suplente. 

 Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
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 Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los TÉRMINOS y 

extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y 

responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 

 Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año 

más. 

Para estos efectos, podrá seguir el modelo del Anexo No. 2. 

15.12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

En la carta de presentación de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal 

de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la 

gravedad de juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley, en los términos del artículo 5º del 

Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran 

incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada. 

15.13. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

Los proponentes deberán presentar la copia del documento de identidad del representante legal. Para 

los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberán presentar los documentos de identidad 

de cada uno de los representantes legales de las compañías que los conforman. 

16. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES  

La capacidad financiera de los proponentes se verificará de forma general de la información en firme 

contenida en el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) 

a 31 de diciembre de 2020 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con fecha 

de expedición no mayor a 30 días calendario contados, hacia atrás, desde la fecha de apertura del 

proceso.  

Nota: Para la verificación de los indicadores financieros de los consorcios, uniones temporales o 

promesas de sociedad futura, se tendrá en cuenta lo estipulado en el Manual de Colombia Compra 

Eficiente M-DVRHPC-04 para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación, según el cual: 

“En un Proceso de Contratación se pueden presentar oferentes plurales por medio de uniones 

temporales, consorcios y promesas de sociedad futura. La Entidad Estatal debe determinar en 

los Documentos del Proceso, el procedimiento para calcular los indicadores de los oferentes 

plurales a partir de la información de cada integrante del oferente plural. La Entidad Estatal es 

autónoma para establecer la forma como las uniones temporales, consorcios y promesas de 

sociedad futura acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes”.  

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como el capital 

de trabajo:  
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). Para los 

indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, Colombia Compra 

Eficiente sugiere dos (2) opciones, de las cuales la Universidad tendrá en cuenta la ponderación de 

los componentes de los indicadores.  

En esta opción, cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del 

indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal o 

consorcio). La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores: 

  

La información que se enuncia a continuación servirá a la Universidad de base para establecer si la 

propuesta presentada por el proponente cumple o no con las condiciones financieras y, por ende, si 

se encuentra o no habilitado financieramente. En este orden, se considerará habilitado 

financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:  

 

INDICE DE LIQUIDEZ - IL = INDICE DE LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 

Para ser habilitado financieramente, el proponente debe presentar un Índice de Liquidez igual o mayor 

al 1,7. 

ACT. CTE PAS. CTE IL > (1,7) 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL (NET) NET= (Pasivo Total / Activo Total) * 100% 

El proponente que presente un Nivel de Endeudamiento igual o menor al (70%), será financieramente 

habitado: 

PASIVO TOTAL  ACTIVO TOTAL NET < (70%) 

CAPITAL DE TRABAJO  

 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente 

luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.  

CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

Será habilitado financieramente, el proponente que tenga un capital de trabajo mayor o igual al 100% 

del presupuesto oficial. 

De otra parte, es importante advertir que el Decreto 399 de 2021 establece lo siguiente: 

Liquidez Endeudamiento Capital de Trabajo 

IL ≥ 1,7 IE≤70% K de L ≥ 100% 

Indice de Liquidez igual o superior a 

1,70 

veces 

Índice de endeudamiento igual o menor a 

70 % 

Capital de Trabajo igual o superior a 100% del 

presupuesto del contrato 
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“ARTÍCULO  4. Adición de dos parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.2. del 

Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional. Adiciónese dos (2) parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.2. de la 

Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional, los cuales quedarán así: 

“PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: A partir del 1 de agosto de 2021, para efectos de la 

inscripción en el Registro Único de Oferentes, el interesado reportará la información 

contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los 

últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto. 

“En aquellos eventos en que el oferente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la 

información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, 

podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. 

“El proponente con inscripción activa y vigente que no tenga la información de la 

capacidad financiera y organizacional de los años 2018 y/o 2019 inscrita en el Registro 

Único de Oferentes, durante el mes de agosto de 2021, podrá reportar por única vez, 

mediante una solicitud de actualización, únicamente la información contable 

correspondiente a estos años, sin costo alguno. 

(...)  

“ARTÍCULO  6. Adición de un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 

1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subsección 6 de la 

Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 

así: 

“PARÁGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parágrafos transitorios de los 

artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de análisis de las 

Entidades Estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 

de septiembre de 2021 las Entidades Estatales podrán establecer y evaluar los requisitos 

habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información 

que conste en el Registro Único de Oferentes. En todo caso, se establecerán indicadores 

proporcionales al procedimiento de contratación. 

“Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la 

capacidad financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto 

administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de septiembre de 2021, 

se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades 

Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje 

en el registro de cada oferente". 

Dado lo anterior el oferente indicará cuál es su mejor año a la entidad, en caso de no proporcionar la 

información de los últimos tres años, se entenderá que en su oferta los indicadores financieros 

corresponden a los presentados. 

Sin embargo, los oferentes que, de acuerdo con su naturaleza, no obligadas a estar registradas en el 

RUP de acuerdo con la normatividad legal vigente, deben acreditar los indicadores financieros de la 

siguiente forma:  
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● Estados financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2020, o el mejor de sus estados 

financieros en los últimos 3 años. 

● Los oferentes deben adjuntar un documento en el cual el auditor o el revisor fiscal y/o aquella 

persona que tenga la potestad de certificar la información de los estados financieros, certifique que: 

(a) la información financiera presentada es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su 

función de auditoría: y (b) el oferente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha 

adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, para preparar su información 

y estados financieros.  

CONSIDERACIONES ESPECIALES PROPONENTES EXTRANJEROS NO OBLIGADOS 

A ESTAR EN INSCRITOS EN EL RUP 

Los proponentes extranjeros que no están obligados a estar inscritos en el RUP, deberán presentar 

sus documentos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del país de origen. No obstante, 

estos documentos deberán venir suscritos por el representante legal de la firma oferente y por el 

contador que los elaboró. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros consularizados 

y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción oficial 

al castellano, de ser posible y conforme a las normas contables del respectivo país, expresados en 

pesos colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2020. Las disposiciones de este 

Pliego de Condiciones en cuanto a la forma en que se deben allegar por parte de los Proponentes 

extranjeros los documentos, se aplicarán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 

internacionales. 

Cuando el Proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace 

parte de la Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos 

extranjeros, no se requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que será 

suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla, por parte de la autoridad 

competente del país donde se origina el documento. En el evento de que cualquiera de estos 

requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del Proponente de origen extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. 

17. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES del Pliego de 

Condiciones, verificando su estricto cumplimiento. En este orden, serán declaradas como admisibles 

técnicamente las propuestas que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos técnicos, los 

cuales deberán venir debidamente soportados en la propuesta acorde a las condiciones establecidas: 

1) Clasificación en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas: 

Teniendo en cuenta que todas las personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

estas últimas, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contrato 

con las entidades estatales, deben estar inscritas en el Registro Único de Proponentes 

(RUP) de la cámara de comercio de su domicilio social. 

2) Experiencia específica del proponente. 

3) Garantía mínima de dos (2) años, para los equipos ofertados. 

4) Manuales. 

5) Tiempo máximo de respuesta. 
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6) Personal mínimo requerido. 

Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de 

experiencia mínimos exigidos, así: 

 

En cuanto al personal mínimo requerido, se habilitará técnicamente a quien ofrezca lo siguiente: 

 

CERTIFICACIONES CONTRACTUALES (MARQUE CON X EN “SELECCIÓN” LA FORMA PROPUESTA) SELECCIÓN 

TIPO DE EXPERIENCIA A SOLICITAR 

GENERAL  

ESPECÍFICA X 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: Para acreditar la experiencia requerida en el presente proceso de selección 

contractual, el oferente deberá relacionar entre uno (1) y tres (3) contratos por proponente, suscritos, ejecutados y terminados en los 

cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.  

En los contratos se debe poder constatar que los objetos de las mismas hayan consistido en el suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de ascensores de, al menos, trece (13) paradas, las cuales, además, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Cada una de las certificaciones deberán contener la experiencia de suministro e instalación de ascensores de, al menos, trece 

(13) paradas. 

 

 La suma de las certificaciones, deberá ser igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección. Es decir, 

igual o superior a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($556.677.722,00) o su equivalente en smlmv, es decir, 612,72 smlmv. 

 

 Cada certificación deberá estar inscrita en firme en el Registro Único de Proponentes. 

 

 Cada certificación deberá estar inscrita, además, al menos, en una de las siguientes actividades del Clasificador internacional 

de Bienes y Servicios UNSPSC: 

 

NOTA: Las certificaciones que no cumplan con las anteriores exigencias serán consideradas como NO ADMISIBLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE CLASE 

72000000 72150000 72154000 
SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y 

COMERCIOS 

72000000 72100000 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  

72000000 72150000 72152900 SERVICIO DE MONTAJE EN ACERO ESTRUCTURAL  

81000000 81100000 81101600 INGENIERÍA MECÁNICA  

81000000 81100000 81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

HOJAS DE VIDA DE PERSONAL SOLICITADO 

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN 

Un (1) Ingeniero Electrónico, electricista, mecánico o electromecánico con mínimo 10 años de experiencia a partir de 

expedición de TP, quien hará las veces de Director del proyecto. 

 El profesional deberá tener un posgrado que esté relacionado con Automatización en el cual tenga una 

experiencia superior a cinco 

(5) años. 

 El profesional deberá demostrar por medio de certificaciones una experiencia de mínimo cinco (5) años en 

labores de suministro e instalación de ascensores. 

 El profesional deberá tener certificado de trabajo en alturas vigente. 

 

 

 

 

50% 
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NOTA: El proponente deberá certificar, mediante una carta dirigida a la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, la cual deberá anexar a su propuesta, que se comprometerá a contratar 

dentro de la ejecución del contrato, en caso de serle adjudicado, el personal exigido en el anterior 

cuadro. 

Adicionalmente, el oferente deberá cumplir, para ser habilitado técnicamente, con el siguiente 

LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS – FICHA TÉCNICA 

 

Cuatro (4) Técnicos Electricista/Electrónico/mecánico con mínimo 7 años de experiencia justificada por medio de 

certificaciones en instalación de ascensores. 

 Experiencia certificada en montajes de ascensores. 

 Tarjeta profesional 

 Los técnicos deberán aportar certificado de trabajo en alturas vigente. 

 

 

 

100% 

 Un (1) profesional en Administración en Salud Ocupacional con Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales 

SST con certificación de trabajo en alturas vigente y una experiencia mínima de tres (3) años, como Coordinador de 

SST o cargos similares en proyectos relacionados con el mantenimiento, suministro y/o 

instalación de ascensores. 

 

 

100% 

 Un (1) Ingeniero Electrónico, electricista, mecánico o electromecánico con mínimo cinco (5) años de 

experiencia en el montaje de ascensores acreditada por medio de certificaciones a partir de la expedición de 

tarjeta profesional con certificación de trabajo en alturas vigente. 

 

 

75% 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 

CAPACIDAD 750 Kg 

TIPO DE ASCENSOR Pasajeros 

PARADAS 13 paradas 

NÚMERO DE PISOS 13 pisos 

NÚMERO DE ENTRADAS 13 entradas 

NOMBRE DE LOS PISOS S1 – S2 – SS- 1- 2 – 3 – 4 – 5- 6- 7- 8- 9 – 10 

MANIOBRA Control dúplex 

COMPONENTE DETALLE 

 

 

 

MÁQUINA 

Unidad de imanes permanentes en el marco de la última parada de buen confort de viaje, menor consumo de 

energía con una reducción hasta del 45%, menor carga sobre la red eléctrica del Edificio y renivelación 

automática, disminución en los tiempos de espera e incremento de la capacidad, mayor seguridad, larga vida útil 

y funcionamiento silencio. El bajo calentamiento del motor permite una operación confiable, aún si se opera en 

forma continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIOBRA O 

Debe ser nuevo, electrónico digital, de estado sólido computarizado con VVVF, el cual permite dar alto confort 

de viaje, aceleración y desaceleración controlada y aproximación directa a piso. Renivelación automática. El 

variador viene con sistema regenerativo. CON SISTEMA DE RESCATE 

OPERACIÓN DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO: El comando 

de estos ascensores está dotado de un dispositivo que, en el caso de un incendio, desde que sea accionado del 

botón de control en la portería y la energía del Edificio permanezca conectada hará que los carros pases a operar 

en sistema de emergencia esto es, todas las llamadas serán canceladas y el elevador se dirigen sin para para el 

piso principal donde permanecerá desconectado. 

Si el elevador estuviera subiendo, pararía en el próximo piso, sin abrir las puerta y volverán directamente al piso 

principal 
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TABLERO DE CONTROL LUZ DE EMERGENCIA: En caso de una falla de fluido eléctrico, automáticamente en la cabina se prenderá una 

luz de emergencia para tranquilidad de los usuarios. Esta luz está alimentada por un sistema de baterías recargable. 

 

 

 

 

 

BOTONERA CABINA 

En acero inoxidable con acabados de líneas finas. Con botones electrónicos de alto tráfico, señalización de última 

generación y chapa de reserva. Botones con grabaciones en brailles, botón de abrir y cerrar puertas, botón 

bomberos y botón de alarma. 

Indicadores LCD. Borrado de llamadas. Deberán tener anunciador auditivo de piso y sentido de viaje para 

personas en condición de discapacidad visual. Los indicadores de posición de display o panel deberán indicar 

tanto el número de piso, como el sentido de viaje, para personas con discapacidad sensorial auditiva. La altura 

de las botoneras debe cumplir con la accesibilidad para una persona en silla de ruedas. 

 

 

 

 

 

 

BOTONERA DE PISO 

Con accionamiento mediante botones sensitivos electrónicos indicando el registro de llamada. Señalización: 

cabina y exteriores, con braille, tapas en acero inoxidable. En cada parada del ascensor. En cada piso la botonera 

debe tener un botón exclusivo de llamado para personas en condición de discapacidad que priorice el servicio. 

Deberán tener anunciador auditivo de piso y sentido de viaje para personas en condición de discapacidad visual. 

En cada piso debe disponer de un dispositivo auditivo para personas con discapacidad visual que indique la llegada 

y el sentido de viaje. Los indicadores de posición de display o panel deberán indicar tanto el número de piso, como 

el sentido de viaje, para personas con discapacidad sensorial auditiva. La altura de las botoneras debe cumplir con 

la accesibilidad para una persona en silla de ruedas. 

 

LIMITADOR DE 

VELOCIDAD 

Instalación del limitador de velocidad dando cumplimiento a la NORMA NTC 5926-1. Limitador de 

velocidad progresivo, accionamiento al superar máximo el 15% de calibración sobre la velocidad nominal 

SISTEMA DE PARACAIDAS Instalado en cabina de acción progresiva y controlado por el limitador de velocidad. 

OPERADOR DE PUERTAS Instalación de operador de puertas nuevo en cada embarque. 

 

MARCOS Y PUERTAS 

Piso principal - (marco estrecho): Acero inoxidable - Otros pisos (marco estrecho): Cold Rolled y pintura 

electrostática (Color a elegir) 

CABECERO DE PUERTA EN 

CADA PISO 

Se instalarán nuevos cabeceros del sistema de puertas en cada piso y acoplamiento al nuevo operador de puertas 

instalado. 

GUÍAS DE CABINA Y 

CONTRAPESO 
Instalación de guías de cabina y contrapeso en la estructura metálica requerida para el ascensor. 

 

 

 

 

 

CABINA 

Fabricación de nueva cabina. Con acabados con módulos en acero inoxidable, piso de tráfico pesado, techo en acero 

inoxidable, pasamanos en acero inoxidable (en pared posterior y paredes laterales, llavines para sistema 

independiente y de bomberos. 

Techo falso en acero inoxidable con lámparas led y doble ventilación. Intercomunicador sistema manos libres 

entre cabina, portería y cuarto de máquinas. Paredes y pared posterior en acero inoxidable con espejo de vidrio de 

seguridad. Los equipos deberán contar con sistema CCTV, las cámaras deberán ser de 2 a 4 Megapíxeles tipo 

mini domo con lente fijo de 2.8 mm, IP 66 con 

fuente de 12 VDC, deberá ser cableadas hasta el centro de monitoreo en cable UTP categoría 6. 

CHASIS DE CABINA Y 

CONTRAPESO Se fabricarán chasis de cabina y contrapeso nuevos. 

AMORTIGUADORES 

(BUFFER) PARA CABINA Y 

CONTRAPESO 
Nuevos, instalación de amortiguadores nuevos en el PIT del ascensor para la cabina y contra peso. 

 

 

 

NTC - 5926-1 

Con el fin de poder dar cumplimiento a la NORMA NTC 5926-1, se le realizarán todos los trabajo de seguridad 

al ascensores y demarcaciones necesarias, incluyendo la instalación de cortina luminosa, stops y dispositivos de 

seguridad, kit anti-saltas (contrapeso), guarda-cables, corral y/o punto de anclaje, sensor de carga, ventilación, 

citofonía, alarma y luz de emergencia 

 

CABLES 

Cable de tracción, cableado de foso, cableado de información de pozo y cable viajero nuevos, así como periféricos 

y micros de seguridad. 

 

DEMÁS FUNCIONES DE 

LOS ASCENSORES 

Protección de cortina óptica - autoaprendizaje de pozo, máxima carga, mantener parada cuando haya 

sobrecarga, operación de inspección, autodiagnóstico para error, campanada de parada, timbre de cabina. 

DIMENSIONES DE LA 

CABINA MEDIDA DE CABINA NETA (WxDxH) : 1500x1500x2400 

TRABAJOS MÍNIMOS Y/O NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

Verificación de área 
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18. FACTORES DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

(MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE 1000 PUNTOS) 

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de 

condiciones, la condición de HÁBILES, serán tenidos en cuenta para la asignación de puntaje, de 

conformidad con los criterios de selección y adjudicación que se establecen a continuación, los 

cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:  

 

 
 

 

 

 

18.1. GARANTÍAS (PUNTAJE) 

Se asignará puntaje máximo de cuatrocientos (400) puntos, de acuerdo a la siguiente tabla, al 

proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía. 

 

Realización de cálculos y planos propios de los materiales, equipos y sistemas electromecánicos 

Verificación de ejes y puntos de anclaje en general 

Verificación del posicionamiento de los pernos de anclaje y de verticalidad de los mismo 

Suministro e instalación de elementos principales de amarre con su respectiva verificación de horizontalidad. 

Cartelas de amarre pie de amigo y soporte de templetes 

Suministro e instalación de elementos para el soporte de la máquina y del regulador de velocidad 

Pintura en poliuretano de alta resistencia para las estructuras 

Rejilla en aluminio para ventilación cruzada 

Verificación y demarcación de puntos de anclaje de canaleta y parales 

Gancho de izaje 

Suministro e Instalación de los marcos de piso 

Cierre de frentes 

Refuerzo de acometida eléctrica desde subestación hasta cuarto de máquinas 

Cableado y tubería EMT (o ductería que aplique según sea el casi) para citofonía desde ascensor 

hasta cuarto de máquinas y recepción. 

Iluminación de foso 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTAJES 

Garantía 400 puntos 

Mantenimientos preventivos ofrecidos 300 puntos 

1. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

2. FACTOR DE DISCAPACIDAD 1 PUNTO 

TOTAL 100 PUNTOS 

GARANTÍA PUNTAJE 

Más de cinco (5) años y un (1) mes de garantía a partir de firma de acta de entrega a satisfacción por parte de la Supervisión. 400 PUNTOS 

Cinco (5) años garantía a partir de firma de acta de entrega a satisfacción por parte de la Supervisión. 
 

200 PUNTOS 

Cuatro (4) años de garantía a partir de firma de acta de entrega a satisfacción por parte de la Supervisión. 100 PUNTOS 
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NOTA 1: El proponente deberá dirigir una carta a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

firmada por el representante legal de la empresa, consorcio o unión temporal, según sea el caso, donde 

se compromete a brindar el tiempo de garantía de acuerdo a la anterior tabla y donde además se 

compromete a atender el cambio de repuestos necesarios para garantizar el funcionamiento del equipo 

por el tiempo de garantía ofertado o servicios que impliquen garantía y tendrá un lapso no mayor a 

veinticuatro (24) horas una vez se le sea notificado al contratista, para atender dichos tipos de 

requerimiento. 

NOTA 2: El tiempo mínimo de garantía ofertado deberá ser de dos (2) años, contados a partir de la 

firma por ambas partes del acta de entrega a satisfacción del respectivo contrato. 

18.2. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OFRECIDOS (PUNTAJE) 

Se asignará un puntaje máximo de trescientos (300) puntos, de acuerdo a la siguiente tabla, al 

proponente que ofrezca la mayor cantidad de mantenimientos preventivos, a partir de la firma del acta 

de entrega a satisfacción del contrato, los cuales serán un valor agregado ofrecido por el proponente 

y no generarán ningún costo adicional al contratante. 

 

 

 

NOTA 1: El contratista deberá asumir el costo del suministro de repuestos en caso de que los 

elementos o repuestos que se encuentren en malas condiciones en la posventa por defectos de fábrica 

o mala instalación. 

NOTA 2: En caso de que se deba cambiar algún repuesto o elemento de los ascensores por el desgaste 

de uso normal, el contratante asumirá el costo. 

NOTA 3: Una vez se realice acta de entrega a total satisfacción, el contratista deberá entregar a la 

supervisión un cronograma de los mantenimientos preventivos a realizar. 

NOTA 4: El contratista deberá realizar como mínimo tres (3) mantenimientos preventivos mensuales 

a los equipos suministrados. 

19. TABLA RESUMEN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL PROCESO 

Tres (3) años de garantía a partir de firma de acta de entrega a satisfacción por parte de la Supervisión. 
 

50 PUNTOS 

MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS 
PUNTAJE 

Doce (12) mantenimientos preventivos mensuales, a partir de la firma del acta 

de entrega a satisfacción. 300 PUNTOS 

Ocho (8) mantenimientos preventivos mensuales, a partir de la firma del acta 

de entrega a satisfacción. 

 

150 PUNTOS 

Seis (6) mantenimientos preventivos mensuales, a partir de la firma del acta de 

entrega a satisfacción. 100 PUNTOS 

Cuatro (4) mantenimientos preventivos mensuales, a partir de la firma del acta 

de entrega a satisfacción 

 

50 PUNTOS 
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20. PUNTAJE MENOR PRECIO: 

Se asignará un puntaje de trescientos (300) puntos al proponente que oferte el menor precio, y será 

asignados a los demás oferentes el puntaje de manera proporcional su respectivo puntaje de la 

siguiente manera: 

 P: Puntaje 

 MP: Menor precio 

 VOP: Valor Oferta Proponente 

 

𝑃 = ( 
𝑀𝑃 

) ∗ 300 

𝑉𝑂𝑃 

21. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 

ASCENSORES 

 

1) El sistema de apertura y cierre de puertas deberá ser controlado por variador de velocidad. 

2) Las puertas de piso deberán contar con un sistema que impida la apertura de estas cuando la cabina 

no se encuentra en el mismo piso, así mismo, detenga la operación y funcionamiento del ascensor si 

alguna de las puertas de piso se encuentra abierta. 

3) Las puertas de cabina deben disponer de limitador de fuerza para prevenir accidentes de los 

usuarios. 

4) Los equipos deberán contar con selección para operación automática y manual en la parte superior 

de la cabina y en el cuarto de máquinas. 

5) Los motores utilizados deben ser de alta eficiencia en el consumo de energía con tecnologías como 

imanes permanentes o cualquier otra tecnología que mejore la eficiencia en el consumo energético. 

6) Los equipos de transporte vertical deberán contar con sistemas de seguridad eléctrico o 

FACTOR 

PUNTOS  

QUE 

ASIGNA 

 

GARANTIA ADICIONAL OFRECIDA 

Tres (3) años de garantía a partir de firma de acta de entrega a satisfacción por parte 

de la Supervisión 
 

100 

Cuatro (4) años garantía a partir de firma de acta de entrega a satisfacción por parte 

de la Supervisión. 
 

200 

Cinco (5) años de garantía a partir de firma de acta de entrega a satisfacción por parte 

de la Supervisión 
 

300 

Más de cinco (5) años y un (1) mes más de garantía a partir de firma de acta de  

entrega a satisfacción por parte de la  Supervisión 
400 

 

 

MAYOR CANTIDAD DE 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

OFRECIDOS 

Cuatro (4) mantenimientos preventivos mensuales a partir de la firma del acta de 

entrega a satisfacción 

 

 

50 

Seis (6) mantenimientos preventivos mensuales a partir de la firma del acta de entrega 

a satisfacción 
 

100 

Ocho (8) mantenimientos preventivos mensuales a partir de la firma del acta de 

entrega a satisfacción 
 

150 

Doce (12) mantenimientos preventivos mensuales a partir de la firma del acta de 

entrega a satisfacción 
 

300 

 

 

 

PROPUESTA ECONOMICA 

Adjudicación que se obtiene por la asignación de 300 puntos posibles a la oferta 

seleccionada. El método matemático para adjudicación de este puntaje será Menor 

Valor, el precio ofertado debe tener IVA incluido. 

 

 

 

300 

TOTAL PUNTOS POR ASIGNAR 1000  
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electrónico para el frenado y sobrevelocidad. 

7) Los equipos de transporte vertical deberán contar con dispositivos de seguridad mecánicos para el 

frenado y sobrevelocidad. 

8) Los equipos deberán contar con sistemas de bloqueo para mantenimiento. 

9) Los equipos deberán contar con sistema de bloqueo para viaje exprés. 

10) Los equipos deberán contar con sistemas mecanismos de emergencia, que permitan 

asegurar la cabina y el control de tracción para que se pueda realizar la extracción de personas en 

caso de emergencias. 

11) El sistema deberá contar con interruptores y/o sensores tipo final de carrera, que limiten 

los recorridos del equipo superiores e inferiores. 

12) Se deberá instalar en la parte inferior del foso un sistema de amortiguadores. 

13) Se deberá instalar puntos de iluminación y fuerza al interior del foso, uno por piso. 

14) El sistema eléctrico deberá cumplir con la normatividad que aplique RETILAP, RETIE, 

NTC. 

15) Los equipos instalados deberán cumplir con la normatividad vigente que aplique para los 

equipos de transporte vertical. 

16) El proponente deberá realizar el mantenimiento preventivo a los equipos de forma mensual 

durante 3 meses, es decir tres (3) visitas mensuales. 

17) El proponente deberá ensamblar los equipos objeto del presente proceso dentro del foso, 

para lo cual deberá tener en cuenta los planos técnicos esquemáticos y las medidas de acceso a la 

Entidad y al foso (ver Anexo No. 8). 

18) Se deberá entregar cada uno de los sistemas de transporte vertical certificados de 

conformidad con la correspondiente Normas Técnicas Colombianas y la normatividad vigente. La 

certificación deberá ser expedida por un tercero acreditado por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia – ONAC o entidad que la reemplace o sustituya. 

19) El proponente deberá contemplar todos los costos y será de su responsabilidad única y 

exclusiva la ejecución de todas las actividades de instalación incluida la mano de obra y los materiales 

necesarios para cumplir con el objeto del presente proceso y que garanticen la instalación y puesta 

en funcionamiento de los equipos. 

20) El proponente deberá ejecutar todas las actividades necesarias en los cuartos de máquinas 

y fosos que garanticen la certificación de los equipos. 

21) El proponente verificará y realizará todas las adecuaciones necesarias en el sitio destinado 

para la ubicación del equipo para que cumpla con los requerimientos técnicos que el equipo necesite, 

así mismo, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

22) El diseño de la instalación deberá garantizar una operación segura, tanto para las 

instalaciones propias, así como para los equipos y operarios, garantizando una operación oportuna y 

confiable. 

23) El contratista deberá incluir el valor correspondiente al costo del aseo, limpieza y 

recolección de todos los residuos y materiales que sean producto del manejo, ingreso, trasiego y 

adecuaciones realizadas para el cumplimiento del objeto. 

24) El contratista deberá desmontar y desconectar los equipos instalados actualmente. 

25) Se deberá retirar adecuadamente y con la frecuencia necesaria todos los residuos y 

materiales, que puedan inferir con la operación de la sede y especialmente con las zonas por fuera del 

perímetro que no estén siendo intervenidas que puedan verse afectadas por acción del contratista. 

26) Los escombros y material de desecho producido por las actividades se deberá realizar la 

correspondiente disposición final como lo indica la normatividad sin afectar el medio ambiente. 
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27) Los acarreos y transportes que deba utilizar por todo concepto serán de cuenta exclusiva 

del contratista. 

28) Cualquier daño deterioro sufrido en la sede por cuenta de las acciones derivadas de la 

ejecución del contrato, serán reparadas en su totalidad por cuenta del contratista, sin que ello dé lugar 

a costos adicionales cobrados por el contratista. 

29) En definitiva, la propuesta económica deberá cubrir todos los gastos que se requieran para 

dar cabal cumplimiento al objete del presente proceso, entre otros, transporte, desconexión de los 

equipos existentes, conexiones equipos nuevos, acometidas, técnicos calificados, adecuaciones 

necesarias y demás equipos, materiales, accesorios y elementos necesarios para la puesta en 

funcionamiento de los equipos. 

30) Todos los elementos, tableros y equipos suministrados deben estar certificados por una 

entidad avalada por el Ministerio de Minas y Energía. 

31) La instalación de los equipos se realizará una vez se hallan legalizado en el país luego de 

su importación. 

32) Los botones deben, además del número o el símbolo, tener la descripción en relieve 

(braille). 

33) El cierre de puertas y el tiempo de apertura para abordar, deberá tener un tiempo 

temporizado mayor cuando el llamado se haga con el botón de personas con discapacidad. 

 

22. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Durante la ejecución de los trabajos, se deberá cumplir con todas las disposiciones legales vigentes 

en relación con la seguridad de todo el personal especializado, profesional, técnico y auxiliar, que 

ejecute actividades, instalaciones o trabajos, así mismo, de aquellas personas que directa o 

indirectamente puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos. El personal que realice 

trabajos deberá contar con curso de alturas y espacios confinados nivel avanzado. 

La persona encargada de seguridad Industrial deberá realizar los permisos de trabajo, ATS y demás 

documentación exigida por la normatividad vigente. En todo momento y según los requerimientos 

de cada proceso de intervención, el personal vinculado a la instalación deberá utilizar los elementos 

de protección tales como: overol, casco, guantes, gafas, botas, cinturones y las protecciones 

correspondientes a cada una de las labores especializadas. 

En el caso de requerir el uso de equipos especializados, estos deben estar en óptimas condiciones y 

serán revisados periódicamente, de igual forma la manipulación de estos únicamente podrán ser 

realizada por personal autorizado y debidamente calificado. Junto a lo anterior, durante el tiempo 

que dure los trabajos se deberán mantener señalizadas las áreas intervenidas en desarrollo de las 

actividades, así como las zonas de circulación dentro y fuera del perímetro de esta. 

 

23. MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

 

Toda maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y optima ejecución de las 

actividades deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo. Los equipos, 

maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las 

características y magnitud de equipos a instalar. La reparación y mantenimiento de las maquinarías, 

equipos y herramientas corre por cuenta del contratista, al igual que los combustibles, lubricantes y 

demás que se requieran. 

De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá repararlos o reemplazarlos en 

un término no mayor de 72 horas. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y 
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herramientas. son de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por perdida, daño, 

deterioro, etc., de los mismos. 

 

24. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

Los OFERENTES, al elaborar su OFERTA, deberán incluir los aspectos y requerimientos necesarios 

para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos inherentes 

a la ejecución del Contrato, así mismo deben tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, 

cualesquiera que ellos sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios y estimativos 

técnicos, bajo su cuenta y riesgo.  

De manera especial, y respecto de los aspectos técnicos, deberá tenerse en cuenta la obligatoriedad 

de cumplir con los estándares mínimos establecidos en este Pliego de Condiciones. Por tanto, los 

oferentes aceptan y declaran como entendido, que el análisis de la información ofrecida y obtenida, 

de conformidad con lo establecido en este numeral y de cualquier otra información que los 

OFERENTES estimen necesaria, para la elaboración y presentación de sus OFERTAS, es 

responsabilidad de ellos, así como que la presentación de la OFERTA implica que éstos han realizado 

el estudio y análisis de dicha información. 

Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis, 

etc., obtenga el OFERENTE respecto de los Términos de esta Convocatoria Pública, son de su 

exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no será extendida a la Universidad. La presentación de la 

oferta, por parte del OFERENTE, constituye evidencia de que estudió completamente las 

especificaciones y demás documentos de los presentes términos, que recibió las aclaraciones 

necesarias por parte de la Universidad sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, y que ha 

aceptado que este Pliego de Condiciones es completo, compatible y adecuado; que ha tenido en cuenta 

todo lo anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos de la oferta necesarios para el debido 

cumplimiento del objeto. 

 

Adicional a lo anterior, el oferente ganador deberá garantizar lo siguiente: 

 

a) Efectuar las actividades objeto del presente contrato, en el sitio y en las instalaciones de la 

UNIVERSIDAD, así como en coordinación con la persona o personas autorizadas por parte del supervisor del 

contrato. 

b) Suministrar los elementos necesarios, en las condiciones que le autorice el supervisor del contrato y de 

acuerdo a las cantidades solicitadas por la Universidad en cada evento. 

c) Efectuar las obras eléctricas en los sitios y horarios establecidos por el supervisor del contrato. 

d) Atender la solicitud de servicio efectuada por el supervisor del contrato en un tiempo no mayor a doce 

(12) horas, luego de haber sido esta requerida. 

e) Disponer de su cuenta y riesgo del parque automotor y del personal necesario para realizar el 

despacho de las entregas en el plazo y sitios establecidos. 

f) Cumplir y acreditar, si se le solicita, el cumplimiento de las especificaciones técnicas de que trata 

la presente contratación. 

g) Cambiar cualquier elemento suministrado por éste, que llegare a presentar defecto de fabricación, sin costo 

alguno para la Universidad. 

h) Que los equipos a suministrar, deberán ser entregados (instalados y puestos en funcionamiento) 

de forma oportuna, en óptimas condiciones de calidad y totalmente nuevos. 

i) La presentación de los catálogos y manuales de funcionamiento, mantenimiento e instalación de 

programas de los equipos suministrados, en caso de ser requerido. 
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j) Los elementos (a que haya lugar) que sean suministrados por el contratista seleccionado, deberán ser 

entregados (instalados y puestos en funcionamiento) de forma oportuna, en óptimas condiciones de calidad 

y totalmente nuevos. 

k) Especificar por escrito la garantía en tiempo de los bienes suministrados y de los servicios prestados. 

l) El contratista deberá realizar entrega de los DOS (2) ascensores, con su respectiva certificación, realizada 

por una empresa avalada por ONAC. 

m) El contratista deberá realizar todas las obras civiles necesarias para el óptimo funcionamiento y posterior 

certificación de los equipos a suministrar e instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA 

DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

 

 

 

Nota: Resolución de Rectoría No. 262 de 2015, Artículo 9º: “Los estudios previos estarán a cargo 

del Jefe de la Dependencia en donde se hay identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al 

ordenador del gasto para su aprobación y solicitud el Certificado de Disponibilidad Presupuestal”. 
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