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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
  

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos 

Rubro: 
Inversión 3-3-1-16-01-17-7896- 
000 

Fecha: Julio  de 2021 
 
Funcionario responsable del proceso en la dependencia: 

 
RAFAEL ENRIQUE  
ARANZALEZ GARCÍA 
 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 
 

En atención a los movimientos del terreno que se vienen presentando en los lotes A y B de la facultad 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Sede Macarena “A”, de la facultad de Ciencias y 
Educación, de la universidad Francisco José de Caldas, acentuado principalmente por las difíciles 
condiciones climáticas que se han venido incrementando en los últimos años y el aumento de 
precipitaciones en los últimos meses, afectando el normal desarrollo de las actividades académicas y 
poniendo en alto riesgo a la comunidad universitaria, la Universidad requiere de manera INMEDIATA 
la intervención de las zonas afectadas,  mediante la contratación para REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, PROTECCIÓN, MANEJO 
HIDRÁULICO Y LA REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL MOVIMIENTO DE REMOCION 
EN MASA DE LOS TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A (SENDERO PEATONAL) DE LA 
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

 

2 JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Debido a los eventos que se han venido presentando en la facultad del Medio Ambiente (lote A-sendero y 
Lote B) y  de la Facultad de Ciencias y Educación la sede Macarena “A”, de la universidad Francisco José de 
Caldas, relacionados con movimientos de reptación del terreno de carácter retrogresivos, que 
incrementan sus efectos con el transcurso del tiempo  y  se ven reflejados  en las estructuras de las 
edificaciones y en las instalaciones de tipo hidrosanitarias, eléctricas, mecánicas, etc., que hacen parte de 
la infraestructura de la sede en referencia, es de carácter urgente la intervención de dichas afectaciones, 
más aun, con el inicio de  las diferentes temporadas invernales que se vienen presentando en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
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Es el caso de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales  (Lote B),  donde se evidencian 
afectaciones importantes, tales como, fisuras, grietas, desplazamientos, asentamientos, fenómenos 
de remoción en masa, afectaciones en la quebrada, aguas de escorrentía superficial, afectación en 
acabados, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, estructura tanque de suministro de 
agua, en los sectores donde se ubica el área administrativa, aulas académicas, laboratorios, cancha 
múltiple, zonas comunes, plazoletas, quebrada Padre Jesús María  

En atención a la novedad presentada el 5 de mayo del presente año, donde se evidenciaron 
agrietamientos significativos  en el terreno, ubicados en el sector sur oriental del predio del lote B de 
la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y que colinda con la quebrada Padre de Jesús,  
el movimiento del terreno ha generado la socavación del material en la parte externa adyacente a las 
zonas comunes del Edificio Natura y comenzó a afectar la estructura de apoyo de la placa de piso en 
este sector.  

Como atenuante a las circunstancias anteriores, existe una red de tubería de aguas lluvias que bordea 
el costado sur del predio y que hace su entrega final a la quebrada. Situación que agrava el panorama 
y amerita también la reubicación inmediata de este sistema de recolección, incluyendo la tubería y 
cajas de paso. 

Una vez evidenciado el evento, se solicitó formalmente por intermedio de la División de Recursos 
Físicos de la universidad, una visita técnica por parte de la Mesa de Riesgos de la Alcaldía Local de la 
Candelaria. Así mismo, mediante visita realizada el día septiembre 15, según acta de DIAGNOSTICO 
TECNICO DI-16325, por parte del IDIGER, donde se recomienda que, a pesar de que las estructuras y 
funcionabilidad de las instalaciones no se encuentran afectadas en la actualidad, “se deben 
desarrollar intervenciones oportunas que impidan la manifestación de situaciones que generen 
condiciones de riesgo en la infraestructura pública y privada del sector”. (Anexo 2) 

En lo que hace referencia al predio ubicado en el Lote A (Sendero peatonal) de la Facultad de Medio 
Ambiente, el fenómeno de remoción en masa evidenciado en el sector del sendero, que colinda con 
el del Invernadero, se viene evidenciado una afectación directa sobre el propio sendero peatonal, en 
donde se aprecia la generación de asentamientos, fisuras, desplazamientos del sardinel de 
confinamiento y de las bases que sostienen la iluminación en este sector. Así mismo, la infraestructura 
de la edificación correspondiente al Invernadero, presenta asentamientos marcados sobre la 
superficie del andén perimetral y desplazamientos del muro de contención que allí se encuentra, lo 
que pone en inminente peligro la estabilidad de la cimentación que lo sostiene. 

Es así que, de acuerdo con las visitas realizadas por parte del IDIGER y la Mesa de Riesgos de la Alcaldía 
Local de la Candelaria, según Acta de visita de 5 de marzo de 2021, se solicita desarrollar acciones de 
prevención y mitigación con el fin de evitar la materialización del riesgo, que causa la remoción en 
masa en la parte superior del sendero peatonal, de no ser así, no se podrá dar apertura al sendero. 
(Anexo 1) 

En la Facultad de Ciencias y Educación, Sede Macarena “A” , se presentó un movimiento de remoción 
en masa, que viene afectando la estructura de gaviones de estabilización existentes, ubicados en el 
costado nororiental y noroccidental del predio, generando un riesgo inminente sobre las aulas 
ubicadas en los modulares; a lo cual, la División de Recursos Físicos solicito formalmente una visita 
técnica, por parte del IDIGER, de acuerdo al DIAGNOSTICO TECNICO EN ATENCION AL EVENTO SIRE 
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5376760, de fecha 5 de mayo de 2021, donde se recomienda mejorar las condiciones de estabilidad 
en la ladera, se restringe el uso del sendero peatonal  y se solicita implementar medidas adecuadas 
de protección y estabilización de los taludes. Adicionalmente, el Sistema de Gestión Ambiental de la 
universidad, emitió un informe técnico, donde se solicita tomar medidas medias correctivas, con el 
objeto de mitigar el riesgo. (Anexo 3). 

Así mismo, de acuerdo con la visita realizada por parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST) de la universidad  y cuyo informe con fecha de octubre de 2021,  se anexa como soporte en la 
justificación de los presentes estudios previos; una vez evidenciados los efectos directos en las  
instalaciones de la sede, generados por el movimiento de remoción en masa que se viene 
produciendo , “Se recomienda a planeación realizar una evaluación estructural y de suelos a la 
Facultad de Medio Ambiente y proyectar obras de estabilización del suelo en los diferentes puntos 
donde se registra inestabilidad del mismo. “ 

 

Por toda esta situación, se recomienda la ejecución de los Estudios y Diseños, desde el punto de vista 
Geotécnico, Geológico, Ambiental, Estructural, Topográfico, Forestal, etc.; que involucren los predios 
correspondientes al Lote B y Lote A (Sendero peatonal) de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el predio de la Sede Macarena “A”, en la Facultad de Ciencias y Educación,  en la 
Universidad Francisco José de Caldas, debido  a que, el comportamiento del terreno no obedece a 
una circunstancia que se pueda evaluar desde el punto de vista puntual, si no por el contrario, se 
genera por unas características Geológicas y Geotécnicas propias del sector, y que se ven reflejadas 
en las construcciones aledañas a los predios de las facultades.  Por lo tanto, y ante el inminente riesgo 
generado, no solo a las instalaciones físicas, sino también a la comunidad universitaria, se hace 
imperiosa la necesidad de realizar la contratación necesaria de la Consultoría, para mitigar esta 
situación con carácter INMEDIATO. 
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Deslizamiento E. Natura Sede 
Vivero 

 
Deslizamiento E. Natura   Sede 
Vivero 

 

 
Deslizamiento E. Natura Sede 
Vivero 

 
Deslizamiento E. Natura   Sede 
Vivero 

 
Deslizamiento E. Natura   Sede 
Vivero 

 
Grieta zonas exteriores   Sede 
Vivero 

 
Desplazamiento sardinel z. 
exterior   Sede Vivero 

 
Grieta z. exterior Decanatura 
Sede Vivero 

Ilustración 1 Ilustración 2 Ilustración 3 
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Grieta z. exterior Decanatura   
Sede Vivero 

 
Grieta cancha múltiple     Sede 
Vivero 

 
Desplazamiento muro z. 
Decanatura    Sede Vivero 

 
Desplazamiento z. Decanatura 
Sede Vivero 

 
Desplazamiento z. Decanatura   
Sede Vivero 

 
Desplazamiento z. Decanatura   
Sede Vivero 

 
Desplazamiento Sendero Lote B 
Sede Vivero 

 
Desplazamiento Sendero Lote B 
Sede Vivero 

 
Desplazamiento Sendero Lote B 
Sede Vivero 
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Deslizamiento Macarena A 

 
Deslizamiento Macarena A 

 
Deslizamiento Macarena A 

 
Desplazamiento gaviones 
Macarena A 

 
Deslizamiento Macarena A 

 
Deslizamiento Macarena A 

 
Deslizamiento Macarena A 

 
Deslizamiento Macarena A 

 
Deslizamiento Macarena A 
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3 RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  
 

 
 

OBJETO 

CONTRATO 
VIGENTE OPORTUNIDAD 

 
SÍ 

 
NO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

PLAZO MAX. DE INICIO 
NUEVO 

CONTRATO 
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 
PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA 
REHABILITACION DE LAS ZONAS 
AFECTADAS POR EL MOVIMIENTO DE 
REMOCION EN MASA DE LOS TERRENOS, 
UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A 
(SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD 
DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, 
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 
EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

 

 X Septiembre 
de 2022 

Diciembre 
de 2022 4 meses 

 

4 EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS: 
 

4.1 Riesgos previsibles con cargo al Oferente Ganador: 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que, para el efecto, expida 
Colombia Compra Eficiente, se realiza el siguiente análisis de riesgo, a partir del Manual para la Identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) publicado en la página 
www.colombiacompra.gov.co: 

 

 

RIESGOS INTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la 
estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 
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Incumplimiento 
del contratista en 
la ejecución del 
contrato 

Atrasos y sobre costos en ejecución de los Estudios 
y Diseños originados en imprevisión y mala 
planificación del oferente ganador respecto de 
pruebas y ensayos mal ejecutados, mala estimación 
de costos,   insuficiencia de proveedores, 
insuficiencia de profesionales calificados,   
incumplimiento de subcontratistas o proveedores, 
así como por la demora en la autorización para la 
ejecución de los trabajos, gestión de autorización 
que corre a su cargo, si estas fueran necesarias.  

Oferente ganador Moderado  X 

Mala interpretación del contratista del Pliego de 
Condiciones, Estudios previos o del contrato que se 
firmare 

La mala calidad y ejecución de los estudios y 
diseños, asumiendo los costos que se generen. 

La carencia de medidas de seguridad industrial 
apropiadas por el contratista ganador del presente 
proceso de selección, a favor de la conservación de 
las condiciones físicas y mentales de sus 
trabajadores, la comunidad universitaria, así como 
de terceras personas que activa o pasivamente 
tenga alguna relación. 

El incumplimiento de lo establecido en el Pliego de 
Condiciones y estudios previos, el incumplimiento 
de la oferta presentada al cierre del proceso de 
selección, el incumplimiento del contrato que se 
derive del proceso de selección. 

La no observancia de los criterios ambientales 
aplicables a este tipo de contratación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

2 

Incumplimiento 
del contratista en 
el pago de salarios 
o de obligaciones 
parafiscales a favor 
del personal 
operativo a cargo 

Mala planeación financiera u operativa del 
contratista, financiamiento del contrato por falta de 
recursos propios o la no existencia de crédito 

Oferente ganador Moderado  X 

El no cumplimiento de la normatividad vigente 
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002) 

3 

Daños a muebles e 
inmuebles de 
propiedad de la 
Universidad por 
mal manejo del 
personal operativo 
del contratista 

Irresponsabilidad por parte del personal operativo  

Oferente ganador Menor  X 

Falta de capacitación y experiencia del personal 
contratado por el oferente ganador del proceso de 
selección para realizar las estudios y diseños.  
Accidentes de trabajos profesionales o de 
empleados directos. 

Causar daños a terceros derivados de imprevisión, 
mal manejo de equipos, y la no observancia de los 
protocolos de seguridad por parte del personal 
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operativo del oferente ganador; la no obtención de 
los seguros requeridos cualquiera que estos sean. 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico Colombiano se vean modificados dentro de un 
escenario previsible como son: una variación de tarifas en mercados regulados, el cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y 
la adopción de decisiones administrativas que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan alterar de forma moderada el equilibrio 
económico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada 
diferencia en cambio. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Cambios 
normativos 

Por pérdida de liquidez se entiende la dificultad 
que puede experimentar el contratista en 
convertir un activo financiero en efectivo. 

Oferente ganador 
Menor-
Moderado 

 X 

Por inflación se entiende al aumento generalizado 
del nivel de precios de bienes y servicios, 
ocasionado por la caída del poder adquisitivo del 
peso colombiano. 

Por diferencia en cambio se entiende la 
generación de pasivos imprevistos, originados a 
raíz de la eventual variación de la cotización del 
cambio oficial del peso, durante la compra o 
importación a crédito de mercancías o activos 
fijos, o en aquellas circunstancias en que se 
contrae una deuda en divisas. 

 

Situaciones de 
salud pública y 
similares, que 
modifiquen las 
condiciones en 
que el contrato 
será ejecutado 

Pandemias y otras situaciones, que, por su 
capacidad de afectación del normal 
funcionamiento de la sociedad y del Estado, 
modifiquen drásticamente las condiciones en que 
el contrato debe ser ejecutado 

Oferente ganador Mayor  X 

 

 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la 
estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Incumplimiento 
de la Universidad 
Distrital en la 

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones. 

Universidad Distrital Menor X  
El no pago del contrato, en la forma establecida, 
cualquiera sea la modalidad de esta contratación. 
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ejecución del 
contrato. 

La no comunicación permanente por parte del 
supervisor del contrato con el oferente ganador del 
proceso de selección, que ocasione demoras y 
tropiezos en el desarrollo del contrato que se 
firmare. 

Cambiar las condiciones técnicas establecidas, 
cambiar las especificaciones técnicas de los 
elementos solicitados y a suministrar por parte del 
contratista ganador del proceso de selección, sin 
comunicación y consulta previas con el mismo. 

 

 

 

N° Tratamiento/Controles a ser implementados 
Impacto 

después del 
tratamiento 

 

Monitoreo y revisión 

N° 

Cl
as

e 

Fu
en

te
 

Et
ap

a  

Ti
po

 

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) 
Consecuencia de la ocurrencia 
del evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

to
ta

l 

Pr
io

rid
ad

 

1 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Co
nt

ra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

ü La variación de los precios de mercado, como resultado del impacto 
de nuevos impuestos, impactando, de paso, cualquier actividad 
relacionada con la ejecución del contrato. 

ü Pandemias y otras situaciones que, por su capacidad de afectación 
del normal funcionamiento de la sociedad y del Estado, modifiquen 
drásticamente las condiciones en que el contrato debe ser ejecutado 

Desequilibro contractual 

3 3 6 Al
ta

 

2 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Co
nt

ra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

ü Atrasos y sobrecostos en la entrega de los productos, por 
imprevisión o mala planificación del oferente ganador respecto del 
control de inventarios, impactando el costeo de productos. 

ü La mala calidad de los elementos suministrados. 
ü El incumplimiento de lo establecido en los Estudios Previos, en la 

oferta presentada al cierre del proceso de selección, en el contrato 
que se derive del proceso de selección y de los posibles OTROSI, que, 
de común acuerdo, se pacten con la Universidad Distrital. 

ü La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo 
de contratación. 

ü Atrasos y sobrecostos en la entrega de los bienes requeridos. 

Insatisfacción de la necesidad 
de la Entidad 

2 2 4 

Al
ta

 

3 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

ü El incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia, seguimiento y 
control a la ejecución del contrato. 

ü El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la 
modalidad de esta contratación. 

ü La no comunicación permanente, por parte del interventor o 
supervisor del contrato, con el oferente(s) ganador (es) del proceso 
de selección, que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo del 
contrato que se firmare. 

ü Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a 
suministrar, por parte del contratista (s) ganador (es) del proceso de 
selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo. 

Demoras en la ejecución del 
contrato e incumplimiento de 
los deberes de control y 
vigilancia. 

3 3 6 

Al
ta
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o 
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m

on
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Pe
rio

di
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d 

¿C
uá
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o?

 

 

1 

Co
nt

ra
tis

ta
 

El contratista deberá tener en cuenta los 
posibles cambios normativos, en cuanto a 
impuestos, entre otros, desde la presentación 
de su propuesta, para evitar cualquier tipo de 
desequilibrio económico, así como la ocurrencia 
de pandemias y otras situaciones, que, por su 
capacidad de afectación del normal 
funcionamiento de la sociedad y del Estado, 
modifiquen drásticamente las condiciones en  
que  el contrato debe ser ejecutado 

1 3 4 Si Contratista 

En la 
presentación 
de la 
propuesta 

Finalización del 
contrato 

Control     del 
presupuesto 

de                la 

propuesta 

Durante      la 
ejecución del 
contrato, en 
cada 
facturación. 

2 

Co
nt

ra
tis

ta
 

En los informes, recibo de facturas y entregas de 
los bienes por parte del contratista 

1 1 2 
 

SI 

Interventor ó 
supervisor 

Inicio            del 
suministro 

Finalización del 
contrato 

Control      de 
informes, 
recibo         de 
facturas  y  al 
momento    de 
entrega de los 
bienes. 

Mensual   y 
con cada 
entrega de 
bienes. 

3 

U
ni

ve
rs

id
a

d 

En    la   verificación   de   la   ejecución 
contractual y pagos al contratista. 

1 3 4 
 

SI 

Interventor ó 
supervisor 

Inicio            del 
suministro 

Finalización del 
contrato 

En la revisión 
y cumplido del 
contrato. 

Mensual 

Consideraciones Matriz de Riesgos 

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del 
contrato que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de 
dichos riesgos. 

Los proponentes declaran que para la reparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 

Esta estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión 
del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el técnico y jurídico de La Universidad, en 
el marco de la estrategia de asistencia técnica- gestión del conocimiento de la Universidad. 

En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que 
esta asume el 100% del riesgo. 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la 
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la contratante no hará ningún 
reconocimiento, ni ofrecerá garantía algún, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentra 
expresamente pactados en el contrato. 

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 
observaciones, para que sea evaluado y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será 
posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en 
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la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del 
proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados con el CONTRATISTA en dicha etapa. 

Consecuentemente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de 
la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el 
proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos 
en cuenta al momento de elaborar su propuesta. 

En previsión de posibles situaciones en el desarrollo del contrato que se llegare a firmar, como 
consecuencia de la selección de un oferente para que preste el servicio, la Universidad establece los que 
con mayor fuerza se podrían llegar a presentar. Lo anterior, con el objetivo de prevenir su ocurrencia y 
tomar las medidas preventivas necesarias para que el normal desarrollo de la relación contractual no se 
impacte. 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:  
 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, requiere se adelante el proceso de contratación y está 
interesada en recibir propuestas para “REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA 
REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL MOVIMIENTO DE REMOCION EN MASA DE LOS 
TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A (SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 
EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.” 

Dando cumplimiento a la Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 
2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras 
disposiciones" título II Articulo 9 Estudios Previos y Articulo 11 Otros documentos necesarios para la 
contratación en esta etapa. 

5.1 ANALISIS DE LA OFERTA  
 

Dentro de la oferta del proyecto a realizar, se contará con el gremio de consultores, ingenieros y 
arquitectos u otras empresas destinas al campo de la Consultoría a lo cual se determinará por medio de 
las experiencias de cada uno de ellos en lo relacionado con la actividad de Consultoría relacionada con la 
presente contratación.  En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros es la asociación profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional.  
Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado que así lo requieran, fomentar 
la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus especialidades y proteger y mejorar el medio 
ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con 
el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesión. 

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI agremia a las 
empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. Los 
afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están 
participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de 
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afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se 
encuentran dos variables relevantes: la localización de las empresas y el sector específico de cada actividad 
a la cual se dedican las empresas. 

Teniendo en cuenta el código de la actividad en el CIIU se consultó en SIREM las empresas que ofrecen los 
servicios de CONSULTORIA (Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades conexas de 
Consultoría Técnica F7110; Ensayos y análisis técnicos 7120; Actividades especializadas de diseño 7410) 
que se encuentran en el mercado colombiano, de esta manera se considera los posibles oferentes de la 
zona. En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, 
Consultoría, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la 
construcción, etc. 

Para el sector de Consultoría, en esta muestra se analizaron 369 empresas que fueron clasificadas de 
acuerdo a su tamaño según las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, en las que 
el mayor porcentaje corresponde a la mediana empresa. 

 

Fuente: Indicadores financieros de 369 empresas reportados por SuperSociedades en el 2020.  
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Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia 

 
La Superintendencia de Sociedades publica desde el año 2018, en su portal SIE, los estados financieros 
(Balance General, Estado de Resultados y Flujo Efectivo) de las empresas que vigila. Con base en esta 
información, la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia ha desarrollado una 
herramienta para cada sector de la infraestructura, en la cual se observa el porcentaje de empresas 
(constructoras, consultoras y proveedoras) que cumplen con los indicadores financieros exigidos por las 
entidades contratantes en sus procesos de contratación pública a nivel nacional. 

Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están 
participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de 
afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se 
encuentran dos variables relevantes: la localización de las empresas y el sector específico de cada actividad 
a la cual se dedican las empresas. Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCI se localizan 
mayoritariamente en la ciudad de Bogotá (39,9%), seguido de Medellín (25,4%) en un segundo nivel, y Cali 
(12,4%) y Barranquilla (12,4%). Entre estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCI en la 
actividad de consultoría. 

Para el sector constructor, la herramienta permite conocer las condiciones de 1.268 empresas a nivel 
nacional frente a los requisitos financieros y organizacionales exigidos por las entidades estatales, 
calculando el número y porcentaje de empresas de la muestra que cumplen y no cumplen con todos los 
requisitos financieros solicitados en un determinado proceso de contratación.  

Luego de la clasificación inicial, se desarrolla el presente análisis teniendo en cuenta una muestra aleatoria 
y los indicadores de capacidad financiera, de capacidad organizacional, así como el capital de trabajo y 
patrimonio, obtenidos promediando los indicadores de las empresas del sector seleccionadas. Los 
resultados se evidencian a continuación. 
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Fuente: Indicadores financieros de 369 empresas reportados por SuperSociedades en el 2020.  
Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia 
 

 

Fuente: Indicadores financieros de 369 empresas reportados por SuperSociedades en el 2020.  
Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia 

 

Según los indicadores financieros a evaluar en el estudio previo 188 (50.94%) empresas cumplirían con los 
indicadores financieros a nivel nacional.  Los índices financieros establecidos para el presente estudio de 
mercado garantizan que el contratista a seleccionar cuenta con la capacidad financiera suficiente para el 
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cumplimento del contrato y corresponden a una relación adecuada y consecuente con el valor y magnitud 
del proyecto. 

Teniendo en cuenta otros procesos de contratación y la experiencia en los contratos ejecutados por la 
Universidad, y buscando el equilibrio y beneficio que garanticen la solvencia para la ejecución del contrato 
sin presentar novedades se establecen los siguientes indicadores mínimos; Así, se presenta el resumen de 
los indicadores financieros que debe tener las empresas que participen en el proceso de contratación. 

Los índices financieros establecidos para el presente estudio de mercado garantizan que el contratista a 
seleccionar cuenta con la capacidad financiera suficiente para el cumplimento del contrato y corresponden 
a una relación adecuada y consecuente con el valor y magnitud del proyecto. 
 

• Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto y con 
el objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez necesaria y que puedan 
cubrir sus obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de 
oferentes, se estima que los proponentes deben acreditar un patrimonio mayor o igual 
al 100% del presupuesto oficial.  

• Índice de Liquidez: Dada la naturaleza de la ejecución del contrato y forma de pago 
prevista, se requiere que el proponente cuente con un índice de liquidez igual o superior 
a uno punto cinco (1.5) veces. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de 
que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez, 
permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo. 

• Nivel de Endeudamiento: Teniendo en cuenta la naturaleza del sector, se estima que 
los proponentes deberán acreditar un NDE inferior al 70%. Lo cual garantiza que el grado 
de apalancamiento utilizado para el pago de sus deudas no es muy alto y así poder dar 
respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

• Razón de Cobertura de intereses: Este indicador establece la incidencia que tienen los 
gastos financieros sobre las utilidades operacionales de la empresa, para este caso se 
requiere que durante el 2020 la utilidad operacional sea superior a una (1.5) veces los 
intereses pagados. 

• Rentabilidad del patrimonio: Indica cuanto rendimiento obtuvieron los socios o dueños 
de la empresa. En este proceso que sea igual o superior al 3% 

• Rentabilidad del activo: Muestra la capacidad del activo para generar utilidades, 
independiente de cómo se haya financiado, ya sea con deuda o con patrimonio. Para 
este caso se requiere que sea superior o igual a 3%  

 
El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, 
precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos 
requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente 
adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de 
la contratación. Así mismo las especificaciones de la obra se deberán realizar según lo especificado en la 
tabla del presupuesto oficial estimado del estudio previo. 
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INDICADOR FINANCIERO VALORES O INDICES  
Índice de Liquidez  Mayor o Igual a 1.5 
Capital de Trabajo Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial 
Índice de Endeudamiento Menor o igual al 70% 
Razón de Cobertura de Intereses  Mayor o igual a 1.5 
Rentabilidad sobre Patrimonios Igual o superior al 3% 
Rentabilidad sobre Activos Igual o Superior al 3% 

 
 
Ø TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 
 

 Nombre de la 
empresa cotizante  

Condiciones 
ofrecidas Objeto Valor Ofrecido 

1 

AGAC LTDA. 

Pago: Anticipo 30%, 
saldo en pagos 
parciales mensuales.  
Tiempo de entrega: 
A convenir. 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 
PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA 
REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 
MOVIMIENTO DE REMOCION EN MASA DE LOS 
TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A 
(SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA SEDE 
MACARENA “A”, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 
EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS  

$826’809.858.oo 

2 

ARINCO SAS. 
  

Pago: Anticipo 30%, 
avance mensual 
60%, 10% 
liquidación. 
Tiempo de entrega: 
No presenta.  

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 
PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA 
REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 
MOVIMIENTO DE REMOCION EN MASA DE LOS 
TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A 
(SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA SEDE 
MACARENA “A”, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 
EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS  

$864.190.614.oo 

3 

MKG 
MAKROGEOTECNIA 
INGENIERIA SAS. 

Pago: Anticipo 40%, 
40% pagos parciales 
(10% mensual), 20% 
contra entrega.  
Tiempo de entrega:   
4 meses. 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 
PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA 
REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 
MOVIMIENTO DE REMOCION EN MASA DE LOS 
TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A 
(SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA SEDE 
MACARENA “A”, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 
EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS  

$669’470.200.oo 

  
 VALOR PROMEDIO $786’823.557.oo 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

21 
 

Ver Anexo.  Ofertas Económicas.   
 
 

5.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
En este análisis se tendrán en cuenta dos aspectos determinantes, por un lado, los antecedentes de 
procesos similares que haya tenido la Universidad en este tema, además de algunas cotizaciones, y por 
otro lado las contrataciones realizadas por las entidades públicas con un objeto similar, referenciadas en 
el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 Año No. 
Contrato Objeto Plazo de 

Ejecución Valor Entidad y/o 
empresa 

1 2010 00121 

CONTRATO PARA LA REALIZACION 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 
PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO 
B DE LA SEDE LA MACARENA. 

21 MESES $12.441.630.000 UNION TEMPORAL 
FENIX 

       

2 2018 1757 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 
NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
PROTECCION, CONTENCION Y 
MANEJO HIDRAULICO DE LA 
LADERA CONTIGUA A LA 
EDIFICACION DEL GIMNASIO, 
SALONES ADYACENTES Y AREA 
DEL SENDERO PEATONAL DEL 
LOTE A EN LA FACULTAD DEL 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. 

2 MESES $99.83.800.000 SODICO S.A.S. 

3 2011 090 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
MEJORAMIENTO INTEGRAL, 
ACTUALIZACION DE DISEÑOS, 
ELECTRICOS, POTENCIA NORMAL 
Y REGULADA, VOZ, DATOS, 
SEGURIDAD Y CONTROL Y LA 
CONSTRUCCION DE LOS MISMOS. 
DISEÑO DEL PROYECTO 
HIDROSANITARIO, ACOMETIDAS, 
CONEXIÓN A LAS REDES 
PUBLICAS, SISTEMAS DE DRENAJE 
Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE 
A. 

26 MESES $19.346.127.787 
CONSORCIO 

CANAAN-CONTEIN-
AMP. 
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TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 Año No. 
Contrato Objeto Plazo de 

Ejecución Valor Entidad y/o 
empresa 

1 2021 4147.010.32.
1.049-2021 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 
ZONAS DE LADERA AFECTADAS 
POR MOVIMIENTOS EN MASA EN 
LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE 
CALI 

3 meses $1.776.831.285 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DE 
VIVIENDA SOCIAL Y 
HABITAT 

2 2021 SP-CM-001-
2021 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR 
LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE 
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y 
RIESGO POR MOVIMIENTOS EN 
MASA E INUNDACIÓN EN EL 
ASENTAMIENTO HUMANO 
DENOMINADO LA FORTUNA EN 
LA COMUNA No. 1  

12 meses $ 320.123.215 MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

3 2021 IDIGER-CM-
001-2021 

ESTUDIO DE RIESGO POR 
MOVIMIENTOS EN MASA, 
PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y 
DISEÑO DE OBRAS DE REDUCCIÓN 
DE RIESGO 

4 meses $ 224.597.514 IDIGER 

4 2021 
 158 SO 2021 

REALIZAR ESTUDIO, 
DIAGNÓSTICO, DISEÑO DE LAS 
OBRAS DE ESTABILIZACIONES 
GEOTÉCNICAS Y 
COMPLEMENTARIAS PARA 
DIFERENTES MOVIMIENTOS EN 
MASA QUE SE PRESENTAN EN EL 
MUNICIPIO DE MARINILLA 

2 meses $74.674.100  MUNICIPIO DE 
MARINILLA 

5 2020 CM-005-
2020 

CONTRATAR LA CONSULTORIA 
PARA REALIZAR ESTUDIOS QUE 
PERMITAN DEFINIR LA AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 
FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN 
MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS 
TORRENCIALES, PARA LOS MUNI 

12 meses $ 9.000.298.083 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL PARA LA 
DEFENSA DE LA 
MESETA DE 
BUCARAMANGA 

6 2020 CD-45-2020-
2431 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 
RIESGO PARA FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN DE MASA 

12 meses $476.476.000 

DISTRITO ESPECIAL 
INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA 

7 2018 MC 2021-602 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE 
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y 
RIESGO POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA Y ANÁLISIS 
HIDRÁULICOS CON BASE EN EL 
DECRETO 1077 DE 2015 DANDO 
CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN 
POPULAR 2011-002 

30 días $ 40.236.280 
ALCALDIA 
MUNICIPAL 
FUSAGASUGA 
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6 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

6.1 Valor total estimado según estudio de mercado:  
 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VENTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE PESOS M/CTE ($786’823. 557.oo), incluido el IVA, demás impuestos tasas y contribuciones. 

 

VALOR ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:  
 

OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($800.000.000.oo), incluido el IVA, demás impuestos 
tasas y contribuciones.  

7 MARCO LEGAL 
 

GENERALIDADES 

Se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de 
colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica 
obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma ley le otorga. 

Se tendrán en cuenta para esta convocatoria los criterios ambientales establecidos por la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

Para efectos de lograr el fin propuesto se recomienda a los proponentes revisar los Pliegos para evitar 
incurrir en fallas, omisiones o incumplimientos de los requisitos exigidos. 

LEYES Y JURISDICCIÓN APLICABLE A LA CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO 

El presente proceso de selección y el contrato a celebrar se rigen por la Ley 30 de 1992, sus decretos 
reglamentarios, el Acuerdo 003 del 11 de marzo de 2015 y por la legislación comercial y civil, en las 
materias no reguladas expresamente por el mencionado Acuerdo Nº 003 de 2015 (Artículo 4º). 

El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa, pudiéndose impugnar mediante el 
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso 
Administrativo. 

• Estatuto General de Contratación de la Universidad. Acuerdo del CSU N.º 03 de 2015 y resolución 
262 de junio 02 de 2015.  

• Plan Anual de Contratación de la Universidad vigencia 2022. 

• Normas para salvaguardar la salud ocupacional. 

• PIGA Universidad Distrital 

• Manual de Supervisión e Interventoría de la UDFJC (Resolución de Rectoría 629 de 2016) 
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• Resolución 561 del 20 de octubre de 2016 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
contratistas y proveedores de la UDFJC.   

• Resolución 683 del 09 de diciembre de 2016.  Reglamento del banco de proveedores de la UDFJC. 

• Ley 1882 de 2018. “..Se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública en Colombia, la Ley de Infra estructura y se dictan otras disposiciones…” 

• Circular No. 005 del 27 de febrero de 2019 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital. 

• Ley 80 de 1993. Artículo 66. Inciso 3.  “DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA” 

 
 

8 TIPO DE CONTRATO 
 

El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de:  CONTRATO DE 
CONSULTORIA PUBLICA  

 

9 SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
 
El supervisor del contrato será: Rafael Enrique Aranzalez García 
Cargo: Jefe de la División de Recursos Físicos 
Teléfono 3239300 ext. 2607  
Correo electrónico:  rfisicos@udistrital.edu.co 

Contacto: Universidad Distrital Sede Facultad de Ingeniería – Sexto Piso 
Teléfono del contacto: 3239300 ext. 1606 

Correo electrónico del contacto:  rfisicos@udistrital.edu.co 

 

10 TIPOS DE OFERTAS: 
 

Tipo Descripción Selección 

Totales Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a 
contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y 
se admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos 
con una oferta de precio parcial (el IVA se puede discriminar o incluir 
en el precio ofertado). Recuerde que, si se aceptan las ofertas 
parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se 
incluyen en ella.  
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Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los 
ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que 
normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  
 

11 PLAZO DEL CONTRATO: 
 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 4 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 4 Días  

TOTAL Meses 8 Días  

 

12 VALOR Y FORMA DE PAGO: 
 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados  

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados  

Con anticipo económico X 
 
El valor total del contrato será hasta por la suma SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
VENTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($786’823.557.oo), incluido el IVA, demás 
impuestos tasas y contribuciones. 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema 
de precios unitarios sin formula de reajuste, así: 
 

a) Un anticipo del 30% previa suscripción por parte del contratista del contrato de fiducia mercantil 
irrevocable para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese 
fin Superintendencia Financiera de Colombia; al momento de perfeccionada el acta de inicio. 
La sociedad fiduciaria deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

• Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio autónomo. 
• Efectuar los pagos ordenados por el supervisor del contrato estatal, exclusivamente con 

base en lo establecido en el plan de utilización o de inversión del anticipo.  La fiduciaria 
también puede efectuar el rembolso en el evento en que el contratista haya asumido 
directamente la compra o suministro de bienes y servicios previstos en el plan de 
utilización o de inversión del anticipo, para lo cual el fideicomitente se obliga a adjuntar a 
la solicitud, los documentos correspondientes que determine la fiduciaria para tal efecto, 
que acrediten el uso y destinación de los recursos y la autorización del supervisor o 
supervisor del contrato estatal. 
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• Entregar a la Universidad los recursos entregados por concepto de anticipo, así como sus 
remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado 
donde se declara la terminación unilateral o anticipada del contrato estatal, la caducidad 
administrativa, o la nulidad del contrato estatal. 

• No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones. 
• Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo 

contra cualquier acto de terceros o del contratista, así como cumplir las obligaciones 
previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano. 

• Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones 
legales que regulan la materia. Informar mensualmente al contratista y a la Universidad 
sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del patrimonio autónomo, 
para lo cual, debe presentar una relación detallada de los recursos del patrimonio 
autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las 
inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del 
ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados. 

 
• Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio 

autónomo. 
• Las demás obligaciones previstas por la ley. 
• Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos, podrán ser girados al 

contratista como abono que realiza la Universidad de los pagos pendientes, previa 
aprobación del supervisor del contrato. 

 
El contratista tiene las siguientes obligaciones referentes al anticipo: 
 

• El anticipo se deberá utilizar en las erogaciones que representen costos directos de las 
labores contratadas. Los dineros del anticipo no podrán invertirse sino en la ejecución del 
objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha 
ejecución; en ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes a 
perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Además, no podrán destinarse a la 
especulación económica, ni distraerse en el pago de obligaciones distintas a las surgidas 
del contrato, ni utilizarse en la ejecución de contratos diferentes del que se suscriba, ni 
amortizarse con una obra ejecutada en otros contratos. 

• El Contratista deberá entregar un informe con los soportes de la utilización del anticipo. 
• El contratista debe tener en cuenta que el mal manejo o el cambio de destinación, darán 

lugar a las denuncias penales correspondientes. 
• Deberá presentar un plan de utilización o de inversión del anticipo, para aprobación del 

supervisor, como requisito previo a la suscripción del contrato de fiducia. 
• El costo de la comisión fiduciaria debe ser cubierto directamente por el contratista sin 

afectar los recursos del anticipo. Así como los otros gastos y cargos como el del gravamen 
a los movimientos financieros o las comisiones por pagos que cobra la fiduciaria. Los cuales 
debe aportar el contratista desde la constitución del patrimonio autónomo. 
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• Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos que los recursos 
generan con la administración que hace la fiduciaria serán entregados como un abono que 
realiza la Universidad de los pagos pendientes al contratista. 

b) Pagos parciales hasta un monto equivalente al 60% del valor total contrato, de acuerdo al avance 
de actividades, las actas mensuales de costos, deben ser suscritas por el contratista, y el Supervisor 
del Contrato, acompañadas del informe y de los recibos de pago de los aportes a seguridad social 
y parafiscal del respectivo periodo a facturar. De estas Actas se amortizará el anticipo recibido 
proporcionalmente al porcentaje ejecutado. 

c) El 5% restante será pagado al contratista una vez se haya firmado el Acta de Terminación y Acta 
de Entrega y recibo definitivo, previa aprobación del Informe Final de Actividades que deberá 
contener en detalle todas y cada una de las actividades realizadas, así como un informe técnico y 
financiero de la ejecución del Contratista, previa Aprobación del Supervisor.  

d) El 5% restante le será pagado al contratista una vez se suscriba el Acta de Liquidación. 
Para los pagos se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los 
aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas 
jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificación de 
los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante. 

 
Para la Liquidación del contrato, El contratista deberá entregar dos (2) copias impresas y en medio 
magnético del manual de funcionamiento y mantenimiento, dos (2) copias impresas y en medio 
magnético del plano record sobre el plano digitalizado de la Sede que reposa en la Oficina Asesora 
de Planeación y Control, copias en medio magnético de los documentos del contrato (Acta de 
iniciación, registro fotográfico, Acta de Liquidación, inventario, paz y salvo trabajadores, 
actualización pólizas, etc.). 

12.1 Reglamento para su desembolso y manejo: 
 
En general, se requerirán los documentos necesarios para trámite de pago de que trata la Circular número 
001 de 2016, expedida por la División de Recursos Financieros, y aquellos documentos que sean aplicables 
por cambios normativos.  
 

13 GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES: 
 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 
Póliza de manejo del anticipo X 
Póliza de Cumplimiento X 
Póliza de Calidad X 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales X 
Responsabilidad Civil frente a terceros X 
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13.1 Justificación de las garantías y amparos exigibles: 
 

Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos a favor de LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 899999230-7. Deberán anexar original de 
la póliza expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, 
garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por 
el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la 
prima o por revocatoria unilaterales; igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde 
quede constancia del pago de la póliza. 
 
Manejo de anticipo: Por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del anticipo y con 
una vigencia igual a la duración del contrato. 
 
Amparo de Cumplimiento: Este amparo cubre hechos A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 899999230-7 de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento 
total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños 
imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas 
parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Por el monto de la 
contratación, por la magnitud de la misma y por la trascendencia que las obra tienen para la 
Comunidad Universitaria, es indispensable que el contratista suscriba una póliza con una compañía 
de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, con un amparo de cumplimiento igual 
al 20% del valor del contrato, cuya vigencia se extienda durante su ejecución y 4 meses más. En todo 
caso, deberá estar vigente hasta la liquidación. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo debe 
cubrir a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales 
del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato amparado. Por un valor igual al 10% del valor del contrato y con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato y 3 años más. 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual: Esta garantía cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad 
Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u 
omisiones de su contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo puede cubrirse mediante pólizas 
de seguro. Por un valor de 200 SMMLV, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución 
del contrato.   
 
NOTA: El oferente ganador deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente 
la garantía a que se refiera el contrato. Será a cargo del ganador el pago oportuno de todas las primas 
y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía. En caso de que haya necesidad de 
adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato resultante, o en cualquier otro evento, el 
contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. 
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14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS: 
 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 
Aspecto Jurídico Admisible / No admisible X 
Aspecto Financiero Admisible / No admisible X 
Aspecto Técnico Admisible / No admisible X 
Oferta Económica Puntaje 150 puntos X 
Aspectos Técnicos Puntaje 850 puntos X 
Con puntaje por mayor 
tiempo de garantía 
ofrecida 

Puntaje  

Precio A menor precio por ítem (con o sin intervalo de aceptación)  

Oferta Económica A menor precio total (todos los ítems) con o sin intervalo de 
aceptación 

 

Precio A menor precio por solución integral (con o sin intervalo de 
aceptación) 

 

Precio Con utilización de media geométrica (adjudicación al que esté más 
cerca de la media geométrica) 

 

Precio Con utilización de media aritmética (adjudicación al que esté más 
cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de 
evaluar 

Señale cuales: MEDIA ARITMÉTICA CON PRESUPUESTO OFICIAL, 
MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL, MEDIANA ó 
MENOR VALOR; lo anterior de acuerdo a lo que determine la TRM 

X 

 
Una vez LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS haya determinado que la propuesta se 
ajusta a los requisitos jurídicos, financieros, técnicos habilitantes y experiencia general, la calificación 
obtenida será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE y se procederá a su evaluación y comparación. 
 
El proponente adjudicatario será aquel que tenga la condición de admisible en todos los aspectos 
habilitantes y obtenga el mayor puntaje total. 
 
El proceso de selección se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 

FASE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 
HABILITANTES. 

A. CAPACIDAD JURÍDICA   
B. Carta de presentación de la propuesta. (Anexo 1) 
• Garantía de seriedad. 
• Certificado de existencia y representación legal y certificado de inscripción en 

Cámara de Comercio o Registro Mercantil. 
• Acta de constitución de consorcio o unión temporal. (Si aplica) (Anexo 2) 
• Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 
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• Registro Único Tributario (RUT) 
• Certificado del pago de aportes parafiscales.  
• Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara 

de Comercio. (Opcional: Estados financieros a diciembre 31 de 2020) 
• Verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales de la 

CONTRALORIA. (CGR).  
• Certificado de antecedentes disciplinarios de la PROCURADURIA GENERAL DE LA 

NACION. (PGN) 
• Certificado de antecedentes disciplinarios de la PERSONERIA DE BOGOTA. (PDB) 
• Certificado de antecedentes judiciales POLICIA NACIONAL. (PN)  
• Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL- POLICIA NACIONAL. (RNMC) 
 C. CAPACIDAD FINANCIERA 

Capacidad Financiera: 
• Nivel de endeudamiento IE  
• Índice de liquidez IL. 
• Capital de trabajo CT.  
• Razón Cobertura de Intereses CI. 
• Certificación Bancaria. 

 D. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS  
• Verificación Técnica Mínima Excluyente.  
• Experiencia General del proponente.  
• Experiencia Especifica del proponente.  
• Equipo mínimo de trabajo. 

 

FACTOR DE 
EVALUACION 
(Máximo 
puntaje posible 
1000 puntos) 

• PUNTAJE REQUISITOS TECNICOS:                                                   300 Puntos. 
• PUNTAJE CALIDAD DEL PRESONAL PROFESIONAL:                      500 Puntos. 
• PUNTAJE PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL:                     50 Puntos. 
• PROPUESTA ECONOMICA:                                                                150 Puntos. 

 

15. REQUISITOS HABILITANTES- VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES 
 

Durante esta etapa la Universidad, verificará los soportes documentales que acompañan la PROPUESTA 
presentada dentro del término máximo que señala el cronograma para la diligencia de cierre. Los soportes 
documentales que acompañan la oferta y que constituyen los requisitos mínimos habilitantes deben 
contener toda la información referente al PROPONENTE, con el fin de verificar representación, 
inhabilidades, incompatibilidades, capacidad legal, técnica, operativa y financiera. Los Estudios Previos del 
presente proceso se estructurarán bajo un esquema simple de ADMISIBLE - NO ADMISIBLE en 
concordancia con los criterios establecidos en la Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se 
reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de 
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Caldas y se dictan otras disposiciones” Capitulo VII, De la revisión de requisitos y calificación de los 
contratistas, Artículos 94 y 95.  
 

15.1 CAPACIDAD JURIDICA 
Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal DOCUMENTOS JURIDICOS, verificando su 
estricto cumplimiento. Serán declaradas no admisibles jurídicamente las propuestas que no cumplan 
los citados requisitos legales.   
 
Se evaluará que la empresa este registrada y renovada en cámara de comercio, y que dentro de su 
objeto social contemple todos los aspectos para tener en cuenta dentro del objeto del presente 
proceso de contratación. 

 
Carta de presentación de la propuesta: 
 
El proponente deberá diligenciar y allegar la carta de presentación, la cual deberá ser suscrita por el 
proponente de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• Si es persona jurídica por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme 
a la ley y los estatutos sociales. 
• Si es consorcio o unión temporal, por quien haya sido designado representante en el 
documento de constitución. 
• Si se constituye apoderado, debe tener legitimación para hacerlo, caso en el cual debe 
anexar el poder respectivo con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus 
limitaciones. 
• La carta de presentación se hará en el ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTA. 
 

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende la existencia de la declaración juramentada 
por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal 
desarrollo del contrato, así como el origen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución 
del contrato.  
Nota: Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran 
incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será RECHAZADA. 
 
Estampilla U. D. F. J. C., Pro Cultura y Adulto Mayor 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 del 28 de diciembre de 2017 del Concejo de 
Bogotá, del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por 
concepto de la Estampilla Universidad Distrital 50 años.  
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de 
Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por 
concepto de la Estampilla pro-Cultura. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el 
Acuerdo Distrital 669 de 2017, del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus 
adicciones, si las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor. 
 
Apoderados  
 
Los Proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento 
en el cual deberán anexar con la carta de presentación, el poder otorgado en legal forma, en el que 
se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y 
en la suscripción del Contrato.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado 
para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente Plural. 
 
Garantía de seriedad: 
 
Cada proponente deberá constituir a favor de la UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, una 
garantía de seriedad expedida por una entidad bancaria o una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, cuya póliza matriz haya sido aprobada debidamente por la 
Superintendencia Financiera en los siguientes términos: 

 
• Asegurado y beneficiario: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS N.I.T. 899.999.230.7 
• Tomador: Proponente. 
• Valor Asegurado: En cuantía equivalente mínimo al diez (10%) por ciento de la 
correspondiente propuesta. 
• Vigencia de la Garantía: desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato. En todo caso la garantía de la propuesta deberá estar 
vigente hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato resultante del presente 
proceso de selección.  
• Se debe anexar las condiciones generales de la póliza. 
 

Esta garantía se hará efectiva, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: 
 

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses.  

• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato.  
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A la propuesta debe anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el 
proponente o su representante legal, el recibo de pago o el sello de pago en la carátula de la misma. 
En caso de presentarse propuestas en Consorcio o Unión Temporal, la póliza de seriedad de la 
propuesta debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal, indicando el nombre de cada 
uno de sus integrantes y debe estar suscrita por el representante del mismo. En el evento de prórroga 
del plazo del proceso de selección, la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, tomará 
para determinar la vigencia la fecha final de cierre. En el evento de prórroga del plazo de adjudicación 
o del plazo para la suscripción del contrato, el proponente debe ampliar la garantía de seriedad por 
el período de la prórroga, si la vigencia inicial no cubre este nuevo término, previa solicitud de la 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Si la garantía de seriedad no se constituye por 
el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente o no es constituida a favor de la UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, la entidad formulará solicitud por escrito al oferente, para 
que dentro del término que establezca en la misma, presente el documento aclaratorio 
correspondiente. Si vencido dicho término el oferente no presenta el documento requerido la 
entidad se abstendrá de estudiar la propuesta. 
 
Certificado de existencia y representación legal y certificado de inscripción en cámara y comercio o 
registro mercantil: 
 
El proponente deberá allegar con su propuesta el certificado de existencia y representación legal y 
autorización del órgano societario correspondiente (si se requiere) y certificado de inscripción en 
Cámara de Comercio o registro mercantil la proponente persona jurídica, que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

• Debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente. 
• El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión y operación que se 
solicita en esta invitación y en el contrato que de ella se derive. Así mismo para contratar, la 
persona jurídica proponente debe demostrar que su duración no será inferior al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más.  
• La fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser 
superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente 
convocatoria.  
• Cuando el certificado de existencia y representación legal sea expedido por una entidad 
diferente a la Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, con una fecha de 
expedición no superior a noventa (90) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la 
presente convocatoria. 
• Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, debe anexar a la propuesta, autorización expresa del 
órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que conste que el 
representante legal está plenamente facultado para presentar la propuesta y para 
comprometer la entidad hasta por el valor de la propuesta. El documento de autorización 
deberá presentarse debidamente suscrito y expedido con anterioridad a la presentación de 
la propuesta. 
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Las personas naturales deberán presentar certificado de inscripción en Cámara de Comercio o 
registro mercantil en el cual conste que su actividad mercantil registrada es directamente relacionada 
con la que se pretende contratar.  
 
El registro mercantil debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente y estar 
vigente a la fecha de presentación de la propuesta y la fecha de expedición no podrá ser superior a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria. En caso de 
consorcios o uniones temporales conformados por personas jurídicas, cada uno de los integrantes 
debe presentar certificado de existencia y representación legal que cumpla con los requisitos 
señalados en el presente numeral. Las personas naturales deberán presentar certificado de 
inscripción en Cámara de Comercio o registro mercantil. 
 
Si el proponente es un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, producto de la integración de sociedades o 
personas naturales se deberán presentar los anteriores documentos para todos y cada uno de sus 
integrantes que sean personas jurídicas, así como el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal en los términos establecidos en los presentes estudios previos. 
 
Acta de constitución del consorcio o unión temporal: 
 
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos 
los requisitos exigidos en los presentes estudios previos. Este documento deberá contener por lo 
menos lo siguiente: 
 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. 
• Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, 

así como a su suplente. 
• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
• Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los TÉRMINOS y 

extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, así como las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 

• Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año 
más. 

 
Para estos efectos, podrá seguir el modelo del ANEXO 2. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL 
 
Fotocopia del documento de identidad del proponente o Representante Legal: 
  
Los proponentes deberán presentar la copia del documento de identidad del representante legal. 
Para los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberán presentar los documentos de 
identidad de cada uno de los representantes legales de las compañías que los conforman. 
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Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT): 
 
Los proponentes deberán presentar la copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado y vigente 
para la adjudicación del contrato. El certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) 
días calendario anteriores al cierre del proceso. Para los casos de Consorcios o de Uniones 
Temporales, se deberán presentar el (RUT) de cada uno de los representantes legales de las 
compañías que los conforman.  

El Registro Único Tributario deberá contener por lo menos dos (2) de las siguientes actividades 
económicas: CONSULTORIA (Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades conexas 
de Consultoría Técnica F7110; Ensayos y análisis técnicos 7120; Actividades especializadas de 
diseño 7410).  

Certificación del pago de aportes parafiscales: 

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el 
parágrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cada uno 
de los proponentes probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social 
integral y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), así: 
 

● Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el revisor fiscal 
o representante legal, según corresponda.  
● Cuando se trate de persona natural no empleadora, deberá acreditar el pago de sus aportes 
al sistema de seguridad social integral.  
● El proponente, con su oferta presentarán certificación original suscrita por el revisor fiscal 
o el representante legal, según corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra 
en mora en los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

NOTA: los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligación, no podrán 
presentarse en procesos de contratación estatal, de conformidad con el último inciso del artículo 7º 
de la ley 1562 del 11 de julio de 2012. 

Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 
del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar 
en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el 
Registro Único de Proponentes - RUP. 

En consecuencia, el proponente deberá anexar el documento correspondiente expedido por la 
cámara de comercio de su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme con corte al año 
2021 y vigente para la adjudicación del contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de 
los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso. 
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NOTA 1: En aplicación del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren 
inscritos en el RUP o hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán inscribirse teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

NOTA 2: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en 
el RUP deben renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de cada año, de lo 
contrario cesan los efectos del RUP. 

NOTA 3: El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado 

Consulta de No inclusión en el boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
Republica: 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas 
N. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular N. 005 del 25 de febrero de 2008, la Universidad hará 
la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada uno de los miembros del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, en el boletín de responsables 
fiscales de la contraloría general de la república. 

De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000, “[l]os representantes 
legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de 
nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de 
responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 6o de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con 
esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la 
inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”. Por tanto, si el proponente o alguno 
de los miembros en las conformaciones se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales, 
la propuesta será RECHAZADA. 

Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación: 

El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán reportar antecedentes 
disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La 
Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes de estos 
y sus representantes legales, en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Personería de Bogotá D.C.: 

El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán registrar sanciones 
disciplinarias, ni inhabilidades vigentes que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de 
la Personería de Bogotá D.C. que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el 
contrato. La Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará los 
antecedentes de estos y sus representantes legales, en la página web de la Personería de Bogotá D.C. 
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Consulta del certificado de antecedentes judiciales: 

El proponente NO debe contar con antecedentes judiciales, por lo que la Universidad consultará, en 
la página web de Policía Nacional de Colombia, los antecedentes judiciales y de policía del 
representante legal de la persona jurídica, y de los representantes legales de las personas jurídicas 
miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar 
en el presente proceso. 

Consulta Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional: 

De conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, se verificará que el 
proponente persona natural y el representante legal de la persona jurídica, así como los 
representantes legales de las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones temporales y 
promesas de sociedad futura, no se encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. 

NOTA: No podrá suscribir contrato el proponente que a título individual o respecto de alguno de sus 
integrantes en caso de ser plural, estén en mora por un lapso de seis (6) meses en el pago de las 
multas que hubieren sido impuestas con fundamento en el actual Código Nacional de Policía y 
Convivencia. 

Certificación Bancaria: 
 
El proponente deberá presentar junto a su propuesta certificación bancaria, en caso de presentarse 
como proponente plural, sus integrantes deberán adjuntar certificación bancaria no mayor a 30 días 
de la fecha publicación de la oferta. 
 
15.2 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES 
 
Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS DE FINANCIEROS de los Estudios Previos, verificando su 
estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES financieramente las propuestas que 
cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos financieros, los cuales deberán venir 
debidamente soportados en la propuesta acorde a las condiciones establecidas. 
 

• Índice de liquidez. 
• Capital de trabajo. 
• Índice de endeudamiento. 
• Razón Cobertura de Intereses. 
• Rentabilidad sobre patrimonios. 
• Rentabilidad sobre activos. 

 
  



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

38 
 

 
INDICADOR FINANCIERO VALORES O INDICES  
Índice de Liquidez  Mayor o Igual a 1.5 
Capital de Trabajo Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial 
Índice de Endeudamiento Menor o igual al 70% 
Razón de Cobertura de Intereses  Mayor o igual a 1.5 
Rentabilidad sobre Patrimonios Igual o superior al 3% 
Rentabilidad sobre Activos Igual o Superior al 3% 

 
 

Nota: La verificación de los indicadores financieros de los consorcios, uniones temporales o promesas 
de sociedad futura, de cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 
componente del indicador, es decir se tendrá en cuenta la Suma de los componentes de los 
indicadores. 
 
La capacidad financiera de los proponentes se verificará de forma general de la información en firme 
contenida en el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
a 31 de diciembre de 2021 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con fecha 
no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de apertura del proceso. 
 
De otra parte, la Universidad Francisco José de Caldas de acuerdo Decreto 579 de 2021, verificara el 
cumplimiento de los indicadores reportados en el Registro Único de Proponentes RUP de los últimos 
tres (3) años fiscales anteriores a la apertura de la presente convocatoria pública. Es decir, las 
vigencias 2019 o 2020 o 2021. 
 
15.3 CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNICOS 
 
VERIFICACION TECNICA MINIMA EXCLUYENTE 

 

Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES en los Estudios Previos, 
verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES técnicamente, las 
propuestas que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos técnicos, los cuales deberán 
venir debidamente soportados en la propuesta acorde a las condiciones establecidas. 
• Clasificación en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 
• RUT, Registro Único Tributario. 
• Experiencia específica Habilitante del proponente. 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los requisitos de criterios de 
experiencia mínimos exigidos: Teniendo en cuenta que todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contrato 
con las entidades estatales, deben estar escritas en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente 
y en firme antes del cierre del proceso. 
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Segmento Familia Clase Producto 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 
Clasificación UNSPSC Descripción 
 
81101500 ingeniería civil y arquitectura. 
81101505 ingeniería estructural 
81101514 ingeniería geotécnica o geo sísmica 
81101505 ingeniería estructural 
80101510 servicio de asesoramiento para la gestión del riesgo. 
771016 planeación ambiental 
 
Nota: Para la acreditación de la experiencia general, la suma de los códigos de los proponentes 
plurales (consorcios y/o uniones temporales) podrá ser presentada a discrecionalidad de los 
proponentes cumpliendo la totalidad de los códigos anteriores. 
  
Registro Único Tributario (R.U.T.) 
 
Se verificará por parte de la Universidad como criterio habilitante, los proponentes que, dentro de 
sus actividades comerciales registradas en el RUT, Registro Único Tributario, cumplan por lo menos 
dos (2) de los siguientes códigos: 
 
 

Código CIIU Descripción 
7110 Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades conexas de 

Consultoría Técnica. 
7120 Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras                                                                

actividades conexas de Consultoría Técnica                               
7410 Ensayos y análisis técnicos; Actividades especializadas de diseño. 

 
Nota: Para la acreditación de la actividad comercial, la suma de los códigos de los proponentes 
plurales (consorcios y/o uniones temporales) podrá ser presentada a discrecionalidad de los 
proponentes cumpliendo la totalidad de los códigos anteriores. 

 
Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una 
exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto son de carácter 
obligatorio. 
 
El proponente acreditará que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones técnicas 
mínimas exigidas en la descripción contenida en los Estudios Previos. 
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EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 

Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de 
experiencia mínimos exigidos. 
 
También podrá acreditar experiencia de contratos ejecutados celebrados por consorcios, uniones 
temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno 
de los bienes que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios, con su valor expresado en SMMLV, de conformidad con los códigos solicitados. 

 
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: 

 
Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General X 
Específica X 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: 2 
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: 3 

 
REQUISITO – EXPERIENCIA GENERAL ADMISIBLE NO ADMISIBLE 
Que el objeto de la certificación de los contratos acreditados se 
encuentre enmarcados en el siguiente objeto: ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 
GEOTECNICOS Y/O AMENEZA Y/O MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  Y/O OBRAS DE ATENCION DE 
EMERGENCIAS Y/O OBRAS CIVILIES RELACIONADAS CON LOS 
COMPONENTE ANTERIORES. 
En la experiencia general presentada el proponente debe acreditar 
máximo DOS certificaciones, cuya sumatoria en valor sea igual o 
superior a 250 SMMLV establecidos para la vigencia 2022. en los últimos 
10 años 

X  

 
REQUISITO – EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE NO ADMISIBLE 
Que el objeto de la certificación de los contratos acreditados se 
encuentre enmarcados en el siguiente objeto: ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 
GEOTECNICOS Y/O AMENAZA Y/O MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA 
DISEÑO DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y/O ESTABILIDAD Y/O OBRAS DE 
ATENCION DE EMERGENCIAS Y/O OBRAS CIVILIES RELACIONADAS 
CON LOS COMPONENTE ANTERIORES. 
 
En la experiencia especifica presentada el proponente debe acreditar 
máximo TRES certificaciones, cuya sumatoria en valor sea igual o 
superior a 880 SMMLV establecidos para la vigencia 2022. en los últimos 
10 años, y que acrediten lo siguiente: 

X  
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- Mínimo 1 Certificación, debe incluir en su objeto contractual 

actividades correspondientes a microzonificación de riesgos y 
diseño de obras para estabilidad de corrientes naturales de agua. 

- Mínimo 1 certificación debe incluir en su objeto contractual Estudios 
y Diseños de obras para control de erosión. 

- Mínimo 1 certificación debe incluir en su alcance la realización de 
estudios y diseños para estabilización por lo menos 3 puntos críticos.  

 
La actualización a “pesos de hoy” del valor de los contratos ejecutados se calculará en relación con el valor 
del salario mínimo del año de la fecha de terminación, es decir, el valor de los ítems se expresará en salarios 
mínimos correspondientes al año de terminación. Para efectos del cálculo correspondiente, se anexa la 
siguiente tabla sobre los valores del SMLMV de los últimos 10 años: 
 

PERIODO MONTO 
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $ 535.600 
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $ 566.700 
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $ 589.500  
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000  
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350  
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455  
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717 
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242 
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116 
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803 
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526 
Enero 1 de 2022 a la fecha $ 1’000.000 

 

Si a partir de los documentos soporte de cada contrato o servicio, el proponente no acredita toda la 
información necesaria para llevar a cabo la verificación, La Universidad podrá solicitar información 
adicional. 

La Universidad se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la 
información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: 
certificaciones, copias de los contratos, facturas de venta, copia de los medios de pago, actas suscritas, 
actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos o cualquier otro. 
 

Experiencia presentada mediante RUP (Registro Único de Proponentes): 

El proponente deberá acreditar su experiencia a través del RUP aportado con la oferta, señalando los 
contratos que desea sean tenidos en cuenta para esta evaluación. 
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Nota 1: Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse 
de contratos adicionados, se sumará al valor del contrato principal, siempre y cuando cumpla con 
haber sido adicionado, ejecutados, terminados y/o liquidados. 
 
Nota 2: Cuando las experiencias registradas en el RUP expresen su valor en dólares, se tendrá en 
cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato. 
 
Nota 3: Teniendo en cuenta que el Registro Único de Proponentes –RUP- no consigna el tiempo de 
ejecución de los contratos, porcentajes de participación y certificación de cumplimiento, el 
proponente deberá acreditar la experiencia consignada en el RUP, adjuntando las certificaciones y/o 
copia de los contratos en los cuales se pueda evidenciar dichos aspectos. 
 
Nota 4: El proponente deberá acreditar o aportar en su propuesta, el certificado del Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio el cual debe encontrarse en firme con corte al año 2020, 
vigente y en el que conste su actividad como proveedor relacionado con el objeto de la presente y 
cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días antes del cierre de la presente 
Convocatoria y su inscripción y renovación debe encontrarse vigente. 
 
Todos los soporte y documentos de la propuesta deben ser legibles:  
 
Nota 1: En el evento en que el RUP no contenga toda la información necesaria, se podrá adjuntar, 
entre otra, la siguiente documentación: 
 
• Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de 

participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 
• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de 

iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 
• La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con copia del acta de 

recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
• El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento 

que haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre 
terminado y en proceso de liquidación. 

• Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus 
veces o con copia del acta de liquidación. 

 
Nota 2: Para la acreditación de la experiencia de consorcios y uniones temporales, deberán tenerse 
en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La verificación de la experiencia se hará de manera proporcional al porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.  
 
2. Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales 
haya hecho parte un participante, se acreditará la experiencia afectando el valor (área y presupuesto) 
certificado y la cantidad requerida para el cumplimiento de la experiencia por el correspondiente 
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porcentaje de participación. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial 
aplicado al contrato correspondiente. Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del 
consorcio o unión temporal se contará como un (1) contrato y no se afectará por porcentajes de 
participación. 
 
Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya 
hecho parte un participante, se acreditará la experiencia afectando el valor certificado y la cantidad 
requerida para el cumplimiento de la experiencia por el correspondiente porcentaje de participación. 
En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial aplicado al contrato 
correspondiente. Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o unión 
temporal se contará como un (1) contrato y no se afectará por porcentajes de participación. 
 
En la experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá aportar documentos de cesión donde 
se indiquen claramente los porcentajes de la cesión efectuada, para determinar el valor y actividades 
realizadas de acuerdo con el objeto del presente proceso.   
 
Si a partir de los documentos soporte de cada contrato o servicio, el proponente no acredita toda la 
información necesaria para llevar a cabo la verificación, La Universidad podrá solicitar información 
adicional. 
  
La Universidad se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la 
información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales 
como: certificaciones, copias de los contratos, facturas de venta, copia de los medios de pago, actas 
suscritas, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos o cualquier otro. 
 
Protocolos de Bioseguridad COVID 19: 
 
El contratista debe hacer total cumplimiento del decreto N° 000682 del 24 abril 2020, por medio del 
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-
19 en el sector de la construcción de edificaciones.  
 
Así mismo, deberá cumplir con las normas de bioseguridad utilizadas dentro de las instalaciones de 
la Universidad. 
 
EQUIPO MINIMO 

 
Personal  
 
El oferente deberá presentar dentro de su propuesta.  CARTA DE COMPROMISO PERSONAL, donde 
manifieste que contará con el equipo mínimo, con el perfil y dedicación solicitada del personal 
mínimo habilitante, que para el presente proceso son: 
 
  Director de Consultoría 
  Especialista en Geología 
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  Especialista en Suelos y/o Geotecnia 
  Especialista en Hidráulica 
  Especialista en Estructuras 
  Especialista en Gestión del Riesgo 
  Especialista en formulación de Plan de Manejo Ambiental 

Especialista Forestal 
Especialista en costos y presupuestos 
Auxiliar de ingeniería 
Topógrafo Inspector 

                    
Así mismo, una vez firmada el Acta de Inicio, el contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes las correspondientes hojas de vida.;  
 
- EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO: El adjudicatario deberá contar con un Personal Profesional mínimo, 
con las siguientes características: 
 

C
A
N
T 

CARGO POR 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIE
NCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE DE 
DEDICACIÓN 
MÍNIMA  COMO / EN: 

NÚMERO DE 
CONTRATOS 
Y/O 
PROYECTOS 
REQUERIDOS 

REQUERIMIENTO 
PARTICULAR DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1 Director de 
Consultoría 

 

  

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto con estudios 
de posgrado en geotecnia 
y/o patologías.  

 

15 años 
Director de consultoría en 
proyectos de Estudios y 
Diseños 

3 

Experiencia como 
Director de consultoría 
en proyectos que tengan 
por objeto ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS 
GEOTECNICOS Y/O 
AMENAZA PARA DISEÑO 
DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN Y/O 
ESTABILIDAD. 

50% 

1 Especialista en 
Geología Geólogo  15 años Geólogo en proyectos de 

Estudios y Diseños 3 

Experiencia como 
Geólogo en proyectos 
que tengan por objeto 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 
GEOTECNICOS Y/O 
AMENAZA PARA DISEÑO 
DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN Y/O 
ESTABILIDAD. 

50% 

1 Especialista en 
Geotecnia 

 

  

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto con estudios 
de posgrado en geotecnia 
y/o Pavimentos  

 

10 Años 
Especialista en geotecnia 
en proyectos de Estudios y 
Diseños 

3 

Experiencia como 
Especialista en 
Geotecnia en proyectos 
que tengan por objeto 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 
GEOTECNICOS Y/O 
AMENAZA Y/O 
MITIGACIÓN DE 
RIESGOS PARA DISEÑO 
DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN Y/O 
ESTABILIDAD. 

70% 
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C
A
N
T 

CARGO POR 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIE
NCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE DE 
DEDICACIÓN 
MÍNIMA  COMO / EN: 

NÚMERO DE 
CONTRATOS 
Y/O 
PROYECTOS 
REQUERIDOS 

REQUERIMIENTO 
PARTICULAR DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1 Especialista en 
Hidráulica 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 
recursos hidráulicos 

10 años  
Especialista en geotecnia 
en proyectos de Estudios y 
Diseños 

3 

Experiencia como 
Especialista en 
Hidráulica en proyectos 
que tengan por objeto 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 
GEOTECNICOS Y/O 
AMENAZA PARA DISEÑO 
DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN Y/O 
ESTABILIDAD. 

70% 

1 Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 
estructuras 

10 años  
Especialista en Estructuras 
en proyectos de Estudios y 
Diseños 

3 

Experiencia como 
Especialista en 
Estructuras en proyectos 
que tengan por objeto 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 
GEOTECNICOS Y/O 
AMENAZA Y PARA 
DISEÑO DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN Y/O 
ESTABILIDAD. 

50% 

1 Especialista en 
Gestión del Riesgo 

 

  

Ingeniero Civil y/o 
arquitecto con estudios 
de posgrado en Gestión 
del Riesgo y/o ingeniería 
civil  

 

10 años 
Especialista en Riesgos en 
proyectos de Estudios y 
Diseños 

3 

Experiencia como 
Especialista en Riesgos 
en proyectos que tengan 
por objeto ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS 
GEOTECNICOS Y/O 
AMENAZA Y/O 
MITIGACIÓN DE 
RIESGOS PARA DISEÑO 
DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN Y/O 
ESTABILIDAD. 

50% 

1 

Especialista 
Formulación Plan 
de Manejo 
Ambiental 

 

  

Ingeniero Ambiental con 
estudios de posgrado en 
Impacto Ambiental y/o 
área relacionada al medio 
ambiente  

 

10 años 
Especialista Ambiental en 
proyectos de Estudios y 
Diseños 

3 

Experiencia como 
Especialista en Plan de 
manejo ambiental en 
proyectos que tengan 
por objeto ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS 
GEOTECNICOS Y/O 
AMENAZA PARA DISEÑO 
DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN Y/O 
ESTABILIDAD. 

50% 

1 Especialista 
Forestal Ingeniero Forestal 5 años 

Ingeniero Forestal en 
proyectos de Estudios y 
Diseños 

2 
Experiencia en 
realización de 
inventarios forestales 

50% 

1 
Especialista 
Costos y 
Presupuesto 

Ingeniero Civil 2 años Profesional en proyectos 
de Estudios y Diseños 2 

Experiencia como 
Especialista en Costos y 
Presupuestos en 
proyectos que tengan 
por objeto ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS 
GEOTECNICOS Y/O 
AMENAZA PARA DISEÑO 
DE OBRAS DE 

100% 
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C
A
N
T 

CARGO POR 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIE
NCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE DE 
DEDICACIÓN 
MÍNIMA  COMO / EN: 

NÚMERO DE 
CONTRATOS 
Y/O 
PROYECTOS 
REQUERIDOS 

REQUERIMIENTO 
PARTICULAR DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
CONTENCIÓN Y/O 
ESTABILIDAD. 

2 Auxiliar de 
Ingeniería 

Tecnólogo en 
construcciones civiles 1 año Auxiliar de Ingeniería 1 

Experiencia como 
auxiliar de ingeniería en 
proyectos relacionados 
con estudios y diseños u 
obras civiles 

100% 

1 Topógrafo 
Inspector 

Ingeniero topográfico o 
tecnólogo en topografía  3 años Topógrafo 3  

Experiencia como 
topógrafo en proyectos 
relacionados con 
estudios y diseños u 
obras civiles 

100% 

 

Precisiones para el personal: 

a) Conforme al Decreto Ley 019 de 2012, art. 229, la experiencia del personal solicitado se contará a 
partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, para lo cual, 
deberá anexar el documento que así lo acredite. No obstante, se verificará la matricula o tarjeta 
profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de esta a la fecha de presentación de la 
propuesta, (Para los profesionales que les aplique a esta normatividad). Para las profesiones 
cobijadas por el COPNIA (ingenierías y afines) la experiencia se contará a partir de la expedición de 
la Tarjeta o matrícula profesional.  

b) TARJETAS PROFESIONALES, Respecto de los programas académicos que requieran para su ejercicio 
la acreditación de la matrícula o la tarjeta profesional, deberá aportarse el correspondiente 
soporte dentro de la documentación académica de cada uno de los profesionales indicados en la 
propuesta.  

c) Cuando se hayan desarrollado actividades de manera simultánea en varios proyectos o contratos, 
se contabilizará la experiencia por una sola vez, sin traslapos.  

d) La formación académica y estudios de posgrado deberán acreditarse con la copia del título 
correspondiente.  

e) En cuanto a la formación en postgrado requerida para algunos de los roles de la tabla de requisitos 
mínimos del personal, se aclara que la modalidad mínima requerida será la Especialización, sin 
embargo, la acreditación de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado, también será 
válida siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos de formación definidos para cada rol.  

f) Los títulos provenientes del exterior deberán presentarse debidamente convalidados según la 
normatividad vigente (http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-350670.html) h 
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g) La experiencia deberá acreditarse aportando certificaciones, copias de contratos o cualquier otro 
documento idóneo que permita corroborar la información. Las certificaciones de experiencia de 
cada uno de los profesionales presentados para el cumplimiento de este requisito habilitante 
deberán contener como mínimo la siguiente información:  

• Nombre de la empresa. 
• Dirección de la empresa.  
• Teléfono de la empresa.  
• Nombre del profesional.  
• Número de identificación (Cédula, Tarjeta Profesional y ambos cuando la ley así lo exija)  
• Cargo desempeñado. 
• Tiempo de vinculación (DÍA – MES- AÑO), inicio y término.  
• Funciones o actividades realizadas.  
• Firma de la persona competente. 

 
IMPORTANTE:  

AUTO CERTIFICACIONES. No se aceptan auto certificaciones. En el caso que la experiencia de un 
profesional sea certificada por los proponentes que los postulen, deben anexar copia de los 
respectivos contratos por los cuales fueron vinculados con el proponente, y documento expedido por 
la firma contratante del contrato base, es decir para quien el proponente ejecutó el contrato, en 
donde se pueda establecer que el profesional propuesto para el presente proceso, sí desempeño el 
rol que se está acreditando y el periodo laborado, indicando día, mes y año. El proponente podrá 
presentar documentos tales como propuesta aprobada en la cual se encuentra el profesional dentro 
del equipo de trabajo, actas de seguimiento en las cuales se relacione el profesional y su rol 
desempeñado, entre otros.  

Si los proyectos en donde ha participado uno o varios del equipo de trabajo ha sido con la 
Universidad, el proponente deberá indicar el número de contrato, su objeto, el tiempo o plazo, el rol 
desempeñado por cada integrante, lo cual será verificado por la Universidad a través del supervisor 
o mediante informes o actas que reposen en los documentos de la ejecución contractual. En caso de 
que las partes no hayan dejado implícito en la ejecución del contrato el personal que participó, las 
partes aceptan que no se tendrá en cuenta dicha experiencia.  

Para acreditar la formación académica se requiere:  

a) Diploma o acta de grado. 

b) Respecto de los programas académicos que requieran para su ejercicio la acreditación de la matricula 
o la tarjeta profesional, deberá aportarse el correspondiente soporte dentro de la documentación 
académica de cada uno de los profesionales indicados en la propuesta, por tanto, debe aportar:  

c) Copia de la matrícula profesional en el caso de ser necesaria.  

d) Certificado de vigencia de la matrícula.  
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e) El personal que se proponga debe tener la dedicación del 100% para la ejecución del contrato so pena 
de incumplimiento.  

f) Para efectos de la verificación de la experiencia de los profesionales, la universidad tomará del tiempo 
total certificado, el mínimo habilitante requerido, y la que exceda será la válida para efectos de la 
ponderación, siempre y cuando cumpla con lo requerido en los requisitos de puntuación.  

g) Diligenciar el Formato establecido en el proceso para relacionar la experiencia de los profesionales, 
el mismo contiene una tabla para la experiencia habilitante y otra para la experiencia adicional. La 
experiencia habilitante y adicional no podrá ser la misma.  

h) Por tanto, es necesario que el adjudicatario presente para el equipo de trabajo antes mencionado los 
siguientes documentos que demuestren las condiciones antes señaladas 

* Hoja de vida completa de cada uno, debidamente firmada  

* Carta de aceptación del cargo firmada por cada uno de los profesionales  

* Fotocopia de la Tarjeta Profesional  

* Certificado De Vigencia de la matricula profesional  

* Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. 

NOTA 1: La UDFJC podrá requerir las aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones o 
documentos correspondientes.  

NOTA 2: Es posible que una certificación cubra tanto la experiencia mínima como la puntuable. En 
caso de que el proponente no precise tal información, La UDFJC tomará los primeros contratos o 
certificaciones en orden de su presentación, incluidos en la propuesta, que cumplan con los requisitos 
señalados anteriormente y hasta los años requeridos como experiencia para cada profesional.  

NOTA 4: El contratista se obliga a pagar al equipo profesional propuesto, los honorarios o salarios 
ofertados en la propuesta económica. La UDFJC podrá verificar el cumplimiento de esta obligación 
durante la ejecución del contrato.  

NOTA 5: La UDFJC se reserva el derecho de pedir al Contratista el cambio del personal, cuando 
advierta que el desarrollo de sus labores no es satisfactorio o cuando sus condiciones académicas y 
de experiencia no se ajusten a los requerimientos de su labor, sin que el Contratista tenga derecho a 
elevar ningún reclamo al respecto.  

El contratista debe realizar la ejecución del contrato con el personal propuesto y evaluado, y con la 
supervisión conformados al inicio del contrato.  

El contratista deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, 
seguridad industrial y deberá dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecución de 
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sus trabajos, verificar periódicamente la señalización en el sitio de trabajo, y utilización de la dotación 
y equipos de seguridad industrial de los sitios de trabajo, los trabajadores/subcontratistas. 

16 FACTOR DE EVALUACION 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN  
(MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE 1.000 PUNTOS) 
 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas 
legales pertinentes, y en estos estudios previos el criterio de HÁBIL, serán tenidos en cuenta para la 
asignación de puntaje, de conformidad con los criterios de selección y adjudicación que se 
establecen a continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:  

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTAJES 

1. REQUISITOS TÉCNICOS 300 PUNTOS 
2. CALIDAD PERSONAL PROFESIONAL 500 PUNTOS 
3. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL 50 PUNTOS 
4.     OFERTA ECONOMICA 150 PUNTOS 

TOTAL  1.000 PUNTOS 

16.1  PUNTAJE ASPECTOS TÉCNICOS:  300 puntos 
 

Para la obtención del puntaje, el proponente deberá presentar con su oferta, CARTA DE 
COMPROMISO OFRECIMIENTO CRITERIOS ADICIONALES y ANEXO No. 4A-4B.  HOJA DE VIDA DE 
PERSONAL lo siguiente: 

 
TABLA - PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA 

 
Criterio Técnico adicional 300 PUNTOS Puntaje 

Se asignará un puntaje máximo de trecientos (300) puntos al proponente que presente las siguientes 
condiciones en los contratos aportados en la acreditación de la experiencia especifica:  
 

  

Condición EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
PUNTAJE 
MÁXIMO  300 
puntos 

Mínimo 1 certificación o contrato debe corresponder a un valor mayor o 
igual a 3 veces el presupuesto oficial del presente proceso en SMMLV. 150 

La sumatoria de los contratos o certificaciones aportadas como experiencia 
específica, deberá ser superior a 4 veces el presupuesto oficial del presente 
proceso, en SMMLV 

150 

  
 

300 

TOTAL, MAX. PUNTAJE TÉCNICO ADICIONAL 300 
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TABLA - PUNTUACIÓN FACTOR TÉCNICO CRITERIO PUNTAJE 

Criterio Técnico adicional 500 PUNTOS Puntaje 

Se asignará un puntaje máximo de QUINIENTOS (500) puntos al proponente que presente carta de 
compromiso de ejecución para ofrecer EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL con los siguientes 
criterios:  

Proponente que el DIRECTOR DE CONSULTORIA ofertado cuente con título de 
posgrado (especialización o maestría) en Gestión del Riesgo y/o relacionado con 
Ingeniería Civil y/o arquitectura  

100 

Proponente que el ESPECIALISTA EN GEOTECNIA ofertado cuente con título de 
posgrado (especialización o maestría), relacionado con medio ambiente y/o 
relacionado con Ingeniería Civil y/o arquitectura. 

100 

Proponente que el ESPECIALISTA EN GEOLOGIA ofertado cuente con título de 
posgrado (especialización o maestría), relacionado con medio ambiente y/o 
relacionado con Ingeniería Civil y/o arquitectura. 

100 

Proponente que el ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO ofertado cuente con 
título de posgrado (especialización o maestría), relacionado con Ingeniería Civil 

100 

Proponente que el ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL ofertado cuente con título de posgrado (especialización o maestría) en 
Gestión del Riesgo y/o relacionado con Ingeniería Civil y/o ambiental y/o 
arquitectura. 

100 

 

500 

TOTAL, MAX. PUNTAJE TÉCNICO ADICIONAL 500 

 
Serán ponderados única y exclusivamente los proponentes que hayan superado la habilitación o 
verificación técnica, financiera, económica y jurídica, y presenten debidamente diligenciado el 
CARTA DE COMPROMISO OFRECIMIENTO CRITERIOS ADICIONALES y ANEXO No. 4A-4B.  HOJA DE 
VIDA DE PERSONAL 
 
La puntuación técnica será de un mínimo de 0 puntos y un máximo de 900 puntos.  
 
Nota 1: La Universidad Distrital sobre los aspectos y/o documentos señalados para la asignación del 
puntaje técnico, NO REALIZARA ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos 
constituyen factor de escogencia de las ofertas.  
 
Nota 2: En caso de no ofrecer criterios técnicos de evaluación adicionales, a la oferta se le asignará 
cero (0) puntos y no es factor excluyente. 
 
Nota 3: La experiencia del personal que se está pidiendo para los criterios ponderables es adicional 
a las certificaciones solicitadas en los criterios habilitantes para el personal mínimo, la cual debe 
ser registrada en la CARTA DE COMPROMISO OFRECIMIENTO CRITERIOS ADICIONALES y ANEXO 
No. 4A-4B.  HOJA DE VIDA DE PERSONAL. 
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16.2  PUNTAJE APOYO INDUSTRIA NACIONAL:  50 puntos.               
 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a través 
del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las Ofertas:  
 
SE OTORGARÁN HASTA UN MÁXIMO DE CINCUENTA (50) PUNTOS AL PROPONENTE QUE ACREDITE 
EL ORIGEN NACIONAL DE TODO EL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO, TANTO EN ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y PARTE ADMINISTRATIVA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 
CONDICIÓN PUNTAJE 

Cuando la totalidad del servicio corresponda a Industria Nacional. 50 
Cuando el servicio tenga en su componente industria nacional y extranjera (mixto), 
siempre y cuando el porcentaje nacional sea superior al 50%. 30 

Cuando la totalidad del servicio corresponda a Industria Extranjera o cuando la 
oferta no informe el origen de la industria 0 

 
• Personas Naturales Colombianas. Las personas naturales colombianas acreditaran su nacionalidad 

a través de la cédula de ciudadanía correspondiente, la cual se deberá aportar con la oferta en copia 
simple.  

• Personas Naturales extranjeras con residencia en Colombia. Las personas naturales extranjeras 
podrán acreditar la residencia, mediante la visa correspondiente que le permita ejecutar el objeto 
contractual de conformidad con la Ley, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple.  

• Personas Jurídicas Colombianas. Las personas jurídicas colombianas acreditaran su nacionalidad 
mediante el certificado de existencia y representación legal en el que conste que fueron constituidas 
en Colombia.  

• Personas Extranjeras con derecho a trato nacional. De acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 
1082 de 2015, las personas extranjeras recibirán trato nacional cuando se cumpla alguna de las 
siguientes tres condiciones, para lo cual se verificará por la Entidad en el orden que se relaciona y de 
manera excluyente: 1) que la persona extranjera provenga de un país con el cual exista algún Acuerdo 
Comercial de los señalados en el numeral de los presentes estudio previos; 2) que exista certificado 
de Trato Nacional por Reciprocidad expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
con el país del cual es originario la persona extranjera; o 3) que la persona extranjera provenga de 
un país miembro de la Comunidad Andina. 
 
El origen de la Persona Extranjera se verificará del Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces. 

 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgarán los cien (100) puntos cuando todos 
los miembros hayan acreditado el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros 
sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación del 
integrante nacional. 
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16.3  PUNTAJE OFERTA ECONOMICA:  150 puntos  
 

Los puntajes máximos que serán asignados a cada uno de los factores de la evaluación económica 
serán los siguientes:  

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJES 

[Valor Total] [Valor TOTAL de la SUMATORIA DE LOS ÍTEMS con I.V.A. 
(incluido] 150 PUNTOS 

TOTAL 150 PUNTOS 
 
 

16.3.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Solo se calificarán las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos 
de orden jurídico, financiero y técnico, y cuyos valores sean iguales o inferiores, al valor del presupuesto 
oficial fijado por la Universidad. Aquellas ofertas cuyo valor sea superior, se rechazarán. 

 

El proponente debe indicar en el ANEXO No. 3, en pesos colombianos, el valor total de la oferta, el cual 
debe cubrir todos los costos, directos e indirectos, entre otros, los sueldos, jornales, horas extras y 
prestaciones sociales del personal vinculado al desarrollo del contrato, equipos requeridos en el Pliego 
de Condiciones y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, 
inclusive los imprevistos, los gastos de administración, los impuestos y contribuciones, a cargo del 
contratista y sus utilidades. El valor debe ajustarse al peso, bien sea por exceso o por defecto; EN TAL 
SENTIDO, TODOS LOS PRECIOS DE TODOS LOS ÍTEMS SOLICITADOS Y OFERTADOS, DEBEN SER 
REDONDEADOS A CERO (0) DECIMALES. 
 

En el ANEXO No. 3, la Universidad verificará las operaciones matemáticas contenidas en los productos 
y en la sumatoria, según lo indicado, al efecto, en este Pliego de Condiciones. 
 
El Valor Total de la Oferta deberá expresarse claramente. La Universidad verificará que los proponentes 
cumplan con el presupuesto mínimo exigido en la normatividad vigente y lo contemplado en el 
presente Pliego de Condiciones. 

 
NOTA ESPECIAL: 
 
La aplicación del método de evaluación para la oferta económica elegido, se aplicará sobre cada ítem 
ofertado, es decir, existirá una evaluación económica de Ítem por Ítem. 
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Solo se calificarán las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos 
de orden técnico. Dicha calificación se realizará ítem a ítem. 
 
Solo se calificarán las ofertas cuyo valor sea igual o inferior al valor base determinado por la 
Universidad. Aquellas ofertas cuyo valor sea superior, se rechazarán. 

 
16.3.2 MÉTODO DE CALIFICACION ECONOMICA 

 

El proponente deberá, so pena de rechazo de la oferta, diligenciar en su totalidad el ANEXO No 3, en el 
cual se establezca, claramente, los ITEMS de la oferta, logrando obtener hasta un máximo de 150 
puntos en el criterio.  
Los métodos matemáticos dispuestos, para mediante su aplicación, evaluar las ofertas económicas 
serán: Media Aritmética, Media Geométrica y menor precio. 

 
NÚMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

1 MEDIA ARITMÉTICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

2 MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

3 MEDIANA 

4 MENOR VALOR 

 
Para la selección de la alternativa de evaluación para la propuesta económica de los ítems, se tomarán 
los dos primeros decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente a las 03:00 
p.m. para el día que se tenga prevista la Publicación del informe de evaluación final del presente 
proceso. La fecha de la publicación del informe de evaluación, para los efectos del presente numeral, 
será la que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección. 

 
Se seleccionará la alternativa de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa. 

 
16.3.3 Media aritmética (CON PRESUPUESTO OFICIAL) 

 
La Universidad tomará el valor de las propuestas HÁBILES para el respectivo factor de calificación, 
corregido y ajustado, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
Para el cálculo de la Media Aritmética con Presupuesto Oficial se tendrán en cuenta los valores de las 
propuestas HÁBILES para el respectivo factor de calificación y se incluirá el valor oficial del 
correspondiente factor de calificación, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro: 
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NÚMERO DE PROPUESTA 
HÁBILES 

NÚMERO DE VECES EN QUE SE INCLUYE 
EL VALOR OFICIAL DEL RESPECTIVO 

FACTOR DE CALIFICACIÓN 
1 – 3 1 
4 – 6 2 
7 – 9 3 

10 - 12 4 
13 - 15 5 
16 – 18 6 
19 - 21 7 

… … 
 

Y así sucesivamente por cada tres propuestas Habilitadas se incluirá una vez el valor oficial del 
respectivo factor de calificación. 
 
Seguidamente se calculará la media aritmética con base en la siguiente fórmula: 
 

 
 
MAPO  = Media Aritmética con Presupuesto Oficial 
n   = Número de propuestas hábiles 
Xn  = Valor de la enésima propuesta hábil. 
NPO = Número de veces en que se incluye el valor oficial del respectivo factor de calificación. 
XOf = Valor oficial del respectivo factor de calificación. 
 
Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 
para el respectivo factor de calificación al valor de la propuesta que se encuentre más cerca al valor de 
la media aritmética con presupuesto oficial calculada para el factor correspondiente. Las demás 
propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:  

 
 
Donde: 
 
P  = Puntaje a asignar. 
ABS   = Valor Absoluto. 
MAPO  = Media Aritmética con Presupuesto Oficial 
Vx  = Valor ofertado por el proponente "x". 
PMAX  = Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación. 
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16.3.4 MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 
 

La Universidad tomará el valor de las propuestas HÁBILES para el respectivo factor de calificación, 
corregido y ajustado, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
Para el cálculo de la Media Geométrica con Presupuesto Oficial se tendrán en cuenta los valores de las 
propuestas HÁBILES para el respectivo factor de calificación y se incluirá el valor oficial del 
correspondiente factor de calificación, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro: 

 

NÚMERO DE PROPUESTA 
HÁBILES 

NÚMERO DE VECES EN QUE SE INCLUYE 
EL VALOR OFICIAL DEL RESPECTIVO 

FACTOR DE CALIFICACIÓN 
1 – 3 1 
4 – 6 2 
7 – 9 3 

10 - 12 4 
13 - 15 5 
16 – 18 6 
19 - 21 7 

… … 
 

Y así sucesivamente por cada tres propuestas Habilitadas se incluirá una vez el valor oficial del 
respectivo factor de calificación. 
 
Seguidamente se calculará la media geométrica con base en la siguiente fórmula: 
 
 
La Media geométrica (MG) se calcula mediante la siguiente ecuación. 
 

 
 
Dónde: 
 
MG  = Media Geométrica. 
n   = Número de propuestas hábiles. 
N  = Número de veces que se incluye el valor base 
Pn  = Valor de la enésima propuesta hábil. 
VB  = Valor base del proceso, por solución integral determinado por la universidad. 
Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 
para el respectivo factor de calificación al valor de la propuesta que se encuentre más cerca al valor de 
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la media geométrica calculada para el factor correspondiente. Las demás propuestas recibirán puntaje 
de acuerdo con la siguiente ecuación:  
 

 
Donde: 
 
P  = Puntaje a asignar. 
ABS   = Valor Absoluto. 
MG  = Valor de la media geométrica calculada. 
Vx  = Valor ofertado por el proponente "x". 
PMAX  = Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación. 
 

16.3.5 Mediana 
 

Se calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación 
 
Se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la 
aplicación del siguiente procedimiento: se ordenan de manera descendente los valores de las 
propuestas hábiles para el correspondiente factor. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de 
los dos valores centrales. 
 
Para el respectivo factor de calificación se asignarán el puntaje así: 
 
- Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, se asignará el máximo puntaje para el 
respectivo factor de calificación, al valor de la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana, 
las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 
 
P = Puntaje a asignar. 
ABS = Valor Absoluto.  
M = Mediana. 
Vx = Valor ofertado por el proponente "x". 
Pmax = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. 
- Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje para el 
respectivo factor de calificación, al valor de la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo 
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del valor de la mediana. Las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

 
Dónde: 
P = Puntaje a asignar. 
ABS = Valor Absoluto. 
N = Valor ofertado inmediatamente por debajo del valor de la mediana. 
Vx = Valor ofertado por el proponente "x". 
Pmax = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. 
 

16.3.6 Menor valor 
 
Se le asignará el mayor puntaje (150 PUNTOS) al proponente que oferte el menor valor (IVA incluido), que 
será calculado así: 
 
Se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación, a la oferta cuyo Valor sea igual al 
MENOR VALOR (Vmin) con respecto a los demás valores de las propuestas hábiles. Para las demás 
propuestas que resulten hábiles, se asignará el puntaje mediante una relación lineal, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 
Dónde: 
 
P = Puntaje a asignar. 
Vmin = Corresponde al menor valor de las propuestas hábiles en el correspondiente al factor de 
calificación. 
Vx = Valor ofertado por el proponente “x”. 
PMax = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. 
 

16.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En el evento en el que, una vez evaluadas las ofertas, en igualdad de condiciones, se presente empate, 
entre dos (2) o más ofertas, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 2069 de 20201, sobre 
FACTORES DE DESEMPATE, conforme al cual: 

 

 
1 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia 
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“ARTÍCULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o más 
ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de 
Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 
contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes 
reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo 
caso los compromisos internacionales vigentes. 

“1. Preferir la oferta de bienes o servidos nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

“2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de 
un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

“3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento 125%) (sic) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

“4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 

“5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas 
en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

“6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales 
participe o participen mayoritariamente. 

“7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por 
al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; 
(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la 
persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o 
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reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 

“8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por Mlpymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

“9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

“10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 
(b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros 
del proponente plural. 

“11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

“12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 
previsto previamente en los Documentos del Proceso. 

“PARÁGRAFO 1o. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y 
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el 
Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 

“PARÁGRAFO 2o. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, 
el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de 
constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado 
vinculados desde el momento de constitución de la misma. 

“PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de 
desempate en casos en que concurran dos o más de los factores aquí previstos”2. 

Para los efectos previstos en el numeral 12 de la norma en cita, el método aleatorio para seleccionar el 
oferente, de que allí se trata, consistirá en un sorteo entre los proponentes empatados, mediante balotas. 

 

 
 

 
2 La negrilla y la subraya son nuestras  
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17 LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 
 

CUADRO PRESUPUESTO GENERAL 
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 

PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL MOVIMIENTO DE 
REMOCION EN MASA DE LOS TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A (SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION DE 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  

COSTOS DE PERSONAL 
A B C D E 

REMUNERACION 
MENSUAL 

PERSONAL PARTICIP. =A*B*C*D 

CARGO / OFICIO CANTIDAD % DEDICAC. MESES VALOR TOTAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

Director   1 50% 4,0 $ 0,00 

Especialista en Geología   1 70% 4,0 $ 0,00 

Especialista Suelos y/o Geotecnia   1 70% 4,0 $ 0,00 

Especialista Hidrología y/o Hidráulica   1 50% 4,0 $ 0,00 

Especialista Estructural   1 50% 4,0 $ 0,00 

Especialista Formulación Plan de Manejo Ambiental   1 50% 4,0 $ 0,00 

Especialista en Gestión del Riesgo   1 30% 4,0 $ 0,00 

Especialista Forestal   1 30% 4,0 $ 0,00 

Especialista Costos y Presupuesto   1 100% 4,0 $ 0,00 

Auxiliar de Ingeniería   2 100% 4,0 $ 0,00 

Topógrafo inspector   1 100% 1,0 $ 0,00 

Cadenero 1   1 100% 1,0 $ 0,00 

Cadenero 2   1 100% 1,0 $ 0,00 

Dibujante   2 100% 4,0 $ 0,00 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) $ 0 

FACTOR MULTIPLICADOR (2)   

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (1) * (2) = (3) $ 0 

  

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL 
 

OTROS COSTOS DIRECTOS  
Perforaciones mecánicas en suelo y/o roca Ml 280   $ 0,00  
Líneas de refracción sísmica Unidad 34   $ 0,00  
Ensayos de laboratorio a muestras recuperadas en 
sondeos (Clasificación y resistencia) Global 1   $ 0,00  

Pago por trámites relacionados con permiso de 
ocupación de cauce Global 1   $ 0,00  

Memorias y Planos de Diseño - Edición de Productos Global 1   $ 0,00  
           
TOTAL, OTROS COSTOS DIRECTOS = (4) $ 0  
COSTO BÁSICO = (3) + (4) = (5) $ 0  
IVA = 19% * (5) = (6) $ 0  
COSTO TOTAL PROPUESTA = (5) + (6) $ 0  

 
Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo a la necesidad a contratar. 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

61 
 

17.1 OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL CONTRATISTA 
 
 INTRODUCCIÓN 

Este manual es de obligatorio cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas que 
trabajen en las obras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por lo cual deberán tener 
en cuenta lo contenido en él, al momento de calcular los costos para ofertar trabajos para la 
Universidad. Todas las organizaciones están compuestas por personas, siendo esté el activo más 
importante de toda institución, razón por la cual ahora con más fuerza las directivas son conscientes 
de la importancia de cuidar la salud de nuestros colaboradores y partes interesadas a través de la 
implantación del Sistema de Gestión Integral en Seguridad Industrial & Salud Ocupacional (SISO) y 
Medo Ambiente, obteniendo beneficios como: 

• Minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por Seguridad Industrial e 
higiene ocupacional. 

• Prevención de demandas por efectos adversos sobre el personal externo o interno a la 
UFJC y sobre el medio ambiente. 

• Mejor desempeño de las actividades y procesos dando como resultado la reducción de 
costos e incremento de la rentabilidad. 

• Mejor organización ante la comunidad y el mercado. 
• Evitar retrasos o incumplimientos por falta o incapacidad de personal. 
• Minimizar los impactos negativos hacia el medio ambiente.  

Los contratistas son responsables de la divulgación y del cumplimiento de dichos procedimientos con 
sus colaboradores.  

La aplicación de los procedimientos detallados en este manual no excluye al contratista de la 
actualización permanente de los requisitos legales aplicables y cumplimiento de la legislación vigente 
en el país, así como de su responsabilidad directa ante cualquier situación de riesgo que pueda 
presentarse con el personal a su cargo. 

OBJETIVOS  
Objetivo general  

Establecer las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente que deben cumplir y poner en práctica las empresas contratistas y 
subcontratistas que realizan obras para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC, 
cumpliendo con la Ley de la República de Colombia. 

Objetivos específicos  
o Determinar los recursos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente que deben tener las empresas contratistas, para realizar trabajos al interior 
de la institución.  

o Establecer un control permanente sobre los requisitos de afiliación al sistema de 
Seguridad Industrial social de todo el personal de las empresas contratistas, 
manteniendo informadas a todas partes interesadas de la institución.  
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o Establecer el flujo de información relacionada con la actividad a realizar por las 
empresas contratistas. 

o Establecer los estándares de Seguridad Industrial aplicables para disminuir los factores 
de riesgo ocupacionales que puedan propiciar la ocurrencia de accidentes y 
enfermedades laborales o que puedan generar daños a la propiedad y al medio 
ambiente.  

o Unificar las buenas prácticas de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente en las labores y actividades desarrolladas por las empresas 
contratistas para la UDFJC.  

o Comprometer a las empresas contratistas, subcontratistas y sus colaboradores con el 
cumplimiento de los procedimientos y normas descritos en este manual.  

 

 ALCANCE  
Este manual debe ser aceptado, divulgado y aplicado por los contratistas que desarrollen procesos 
de construcción, adecuación y demás proyectos de gran escala en cualquiera de las sedes de la 
Universidad.  

Así mismo, este manual abarca los temas relacionados con la promoción de la salud, la prevención 
de riesgos laborales, la higiene ocupacional, la preservación del medio ambiente y la calidad de las 
obras.  

POLITICAS 
Política ambiental  

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se compromete a incorporar la ética ambiental a 
todas las actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes sedes, 
para hacerlas compatibles con la protección del medio ambiente en concordancia con su actividad 
visional y misional; con este objetivo ha decidido adoptar el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental –PIGA-. 

 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  
 
• Cumplir con los requisitos legales vigentes en el país en materia de SISO y ambiental y los 

contenidos en el presente manual, además de los que UDFJC suscriba dentro del respectivo 
contrato con las empresas contratistas.  

• Las empresas contratistas deberán presentar al supervisor del contrato de la División de Recursos 
Físicos – DRF el Plan Básico Legal de S&SO, el cual se compone de:  

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El trabajo antes conocido como Programa de Salud 
Ocupacional firmado por el representante legal de la empresa contratista y por un profesional en 
S&SO con licencia en Salud Ocupacional vigente.  

• Matriz de peligros actualizada y de acuerdo a las actividades que se irán a desarrollar en el objeto 
del contrato suscrito entre el contratista y la UDFJC.  

• Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) o Vigía de Salud Ocupacional según sea el caso 
y deberá permanecer vigente. Mensualmente la empresa contratista deberá presentar a la 
supervisión del contrato las actas de reunión del COPASST o del vigía de Salud Ocupacional, en 
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donde se evidencie la implementación del programa de salud ocupacional, el seguimiento a las 
mejoras del sistema de Salud Ocupacional y el compromiso gerencial de la empresa contratista. 

• Comité De Convivencia de acuerdo a la Resolución 652 y 1356 de 2012; el contratista deberá mantener 
activo y vigente dicho comité y mantener las actas que así lo demuestren.  

• Dar cumplimiento al reglamento de higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad.  

En el manejo de la gestión ambiental el contratista debe comprometerse a cumplir las directrices 
que existen en las obras sobre las actividades de:  
 

• Manejo de residuos o desechos (separación en la fuente, almacenamiento).  
• Uso racional de los recursos agua y energía.  
• Vertimientos.  
• Orden y aseo. 
• Control de emisiones atmosféricas.  
• Manejo adecuado de productos químicos.  
• Plan de Manejo de tránsito cuando le aplique.  
• Protección de la fauna y la flora de especies existente en la obra.  

Responsabilidad sobre el contrato por parte del contratista 
El presente documento hace parte integral del contrato y se presentará en los diferentes pliegos 
de cotización. Es responsabilidad del contratista calcular los costos para asegurar la 
implementación de este instructivo, haciendo énfasis en los procedimientos de Seguridad y Salud 
Ocupacional, ambiental y calidad que le apliquen con base en los riegos del oficio o proceso para 
el que este licitando; estos costos deberán ser incluidos en dicha propuesta. 

 
Previo al inicio de las actividades, los contratistas deberán presentar al supervisor del contrato de 
la Universidad FJC los siguientes documentos:  

 
• Afiliaciones o planillas de pago a la seguridad social integral.  
• Certificado de aptitud médica vigente y apropiado de acuerdo al tipo de riesgo o 

actividad, especialmente si se trata de trabajos en alturas.  
• Exámenes médicos pre-empleo, los cuales deberán ser realizados por médicos 

especialistas en Salud Ocupacional con licencia vigente. Estos exámenes correrán por 
cuenta del contratista, dando cumplimiento a la Resolución 1918 del 5 de junio de 
2009.  

• En caso de requerirse por el médico que practique la evaluación médica de pre-
empleo, el contratista deberá realizar exámenes médicos complementarios para 
tareas de alto riesgo (trabajos en alturas, excavaciones que superen los 1,5 m, 
espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas) o para 
actividades en donde los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo 
superen los límites permisibles.  
 

Nota: El certificado de aptitud médica deberá decir el oficio para el cual está avalado el 
colaborador, especialmente para los trabajos en alturas y espacios confinados y demás; es 
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potestad del médico practicante de la evaluación, determinar el tipo de exámenes a realizar en 
cada caso. Por ningún motivo se deberán entregar resultados de exámenes médicos ni elementos 
propios de la historia clínica ocupacional del colaborador. 
La persona encargada de administrar el contrato por parte de la empresa contratista deberá asistir 
a la reunión de inicio de obra, en donde se entregará y socializará este documento y previo al inicio 
de actividades a ejecutar por la empresa contratista, se deberá dejar firmada el acta de aceptación 
y compromiso de cumplimiento de las normas contenidas en este instructivo.  

Inducción en Seguridad & salud ocupacional y medio ambiente por parte de la Universidad:  
Antes de iniciar sus labores, el personal que ingresa a la obra como contratista o subcontratista, 
deberá asistir a la inducción de Seguridad & salud ocupacional y medio ambiente, la cual será 
requisito para poder laborar al interior de la sede o donde se realice la obra. Los registros de 
asistencia se conservarán en los archivos de cada proyecto. 

 
17.2 REGLAS GENERALES DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS/ SUBCONTRATISTAS Y SUS EMPLEADOS. 
  
Las reglas, normas y estándares de Seguridad & Salud Ocupacional y medio ambiente en este 
procedimiento están diseñadas para ayudar a desempeñar los deberes minimizando los riesgos de 
accidentes, enfermedades de origen profesional e impactos al medio ambiente; estas deben ser cumplidas 
en todo momento como condición de empleo. El incumplimiento de éstas se considera como una falta 
disciplinaria grave que atenta contra la Política integral y deberá ser sancionada según lo establezca el 
supervisor del contrato.  

En los casos en que un colaborador sea retirado de la obra por faltas reiterativas o por una causa 
considerada como grave desde lo establecido por el supervisor del contrato, esta persona no podrá ser 
reubicada en otro proyecto de que se ejecute con la Universidad Distrital.  
 
Obligaciones para los colaboradores de las empresas contratistas y subcontratistas:  

 
• Recibir inducción sobre normas de S&SO y medio ambiente por parte de la universidad 

Distrital. 
• Ingresar por la portería indicada por la Universidad en cada una de las sedes e identificarse 

como el contratista.  
• Permitir la requisa de bolsos, maletines y paquetes por parte del personal de Vigilancia 

contratado por la Universidad. 
• Usar ropa de trabajo adecuada (usar camisas que cubran los hombros y el torso, pantalones 

largos y zapatos acordes con el tipo de riesgo) y todos los elementos de protección según sea 
el caso.  

• Diseñar, instalar, conservar, respetar y acatar la demarcación de tránsito vehicular y peatonal, 
las zonas de trabajo y de riesgo, las señales preventivas, reglamentarias e informativas 
dispuestas en cada proyecto, para advertir posibles riesgos en los lugares de trabajo y 
disminuir así posibles accidentes y enfermedades profesionales.  

• Informar al área de SG-SST sobre la existencia de riesgos presentes en los lugares de trabajo, 
la ocurrencia de accidentes e incidentes durante la ejecución del trabajo.  
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• En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista es el responsable de la atención 
médica del accidentado, de la investigación del evento y del posterior reporte del presunto AT 
a la ARL; El contratista deberá suministrar al área SG-SST de la Universidad Distrital copia de la 
investigación, del reporte del presunto accidente de trabajo y de la(s) incapacidad(es) que 
sobrevenga(n) por dicho evento para ser archivadas en la carpeta del contrato, la empresa 
contratista deberá tomar las acciones correctivas para evitar recurrencia de este tipo de 
eventos. Res. 1401 de mayo de 2007 “Investigación de incidentes y accidentes de trabajo”.  

 
17.3 REQUISITOS AMBIENTALES PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIVISIÓN DE 

RECURSOS FÍSICOS UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 

La División de Recursos Físicos – DRF, como responsable de la administración, planeación, organización de 
los bienes de la Universidad, así como de la dirección y control de las actividades y programas conducentes 
a la adecuada prestación de servicios generales que requiera la institución, se permite generar el presente 
documento, en el cual se contempla la información ambiental legal que se debe tener en cuenta a la hora 
de iniciar cualquier tipo de obra civil por parte de terceros. 

Con el presente documento, se pretende estandarizar los requerimientos  de tipo ambiental que se deben 
tener en cuenta en cualquier obra nueva, de adecuación, modificación, ampliación y demás que se realicen 
en la universidad y que estén a cargo de la DRF, mediante el cumplimiento la Política Ambiental de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aprobada mediante la Resolución 474 de 2015, donde se 
establece la política del Subsistema de Gestión Ambiental o aquella que modifique o sustituya y la 
Resolución 300 de 2015: Por medio del cual se aprueba y adoptan las Directivas Ambientales 
Institucionales para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Lo anterior de conformidad al Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el Estado y los particulares deben 
participar en la preservación y manejo de los recursos naturales renovables, y la Ley 99 del 1993, por la 
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente, y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental SINA, y se dictan otras disposiciones y se establece la política ambiental nacional para la 
conservación de los recursos naturales renovables.   

Las cosas así, todos los proyectos deben tener una clara identificación de los impactos ambientales que se 
generen en el desarrollo del mismo, adicionalmente se deben establecer los controles necesarios para su 
mitigación. De acuerdo a las características del proyecto y se deben tramitar las licencias y permisos 
necesarios para el desarrollo del mismo. 

 Uso Eficiente de Aguas 
En el desarrollo de proyectos estructurales en la Universidad, se debe garantizar la incorporación de 
sistemas de aprovechamiento y/o reúso de aguas (origen superficial, subterráneo o lluvias) en el 
desarrollo de sus diferentes actividades. 
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Para garantizar el funcionamiento de este tipo de sistemas se deben contemplar los componentes 
relacionados con la captación, recolección, interceptor y almacenamiento, con lo cual se logrará 
garantizar que el agua proveniente de la lluvia puede ser utilizada en actividades relacionadas con: 

Descarga de sanitarios, lavado de pisos y riego de zonas verdes (Incorporando los tratamientos 
necesarios para que el agua, no afecte las instalaciones hidrosanitarias de la edificación, ni la salud 
pública). 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

• Ley 373 de 1997 (Artículo 5. Reúso obligatorio del agua): Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

• Decreto 3102 de 1997, expedido por el presidente de la Republica, reglamenta el artículo 
15 de la Ley 373 de 1997, en relación con la instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua. 

• Resolución CRA 726 de 2015, en su artículo 3, la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, adopta medidas para promover el uso eficiente y el ahorro del agua 
potable, así como para desincentivar su consumo excesivo. 

 

Aguas Vertimientos 
Cuando se realice la instalación de redes sanitarias, que provengan de áreas que generen un 
vertimiento de agua residual no doméstica, se deberán contemplar dispositivos para realizar previo 
tratamiento. 

No se debe realizar ningún tipo de vertimiento al sistema de alcantarillado público derivado del 
desarrollo del contrato, en caso de generar aguas con presencia de contaminantes, será 
responsabilidad del contratista su manejo y disposición final dejando indemne a la Universidad 
Distrital. 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

o Resolución 3957 DE 2009, de la Secretaría Distrital de Ambiente, por la cual se establece 
la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de 
alcantarillado público en el Distrito Capital. 

o Resolución 3956 DE 2009, de la Secretaría Distrital de Ambiente, Por la cual se establece 
la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico 
en el Distrito Capital. 

o Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía. 

Uso Eficiente de la Energía 
Incluir en el desarrollo del proyecto, elementos de protección solar y materiales de construcción que 
permitan disminuir la temperatura de los espacios en los que se está llevando a cabo las obras. 
En el desarrollo de la obra, implementar acciones que permitan el aprovechamiento de luz y 
ventilación natural, debe aprovecharse al máximo la iluminación natural. 
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Si el contratista utiliza equipos de consumo eléctrico, para la construcción de la edificación, estos 
deben ser de bajo consumo de energía donde se puede corroborar mediante la etiqueta de eficiencia 
energética o por medio de sus especificaciones técnicas de la marca adquirida. 

Instalar dispositivos de bajo consumo de energía, emplear fuentes lumínicas de la más alta 
tecnología, sistemas que permitan disminuir el consumo con tecnología inteligente según aplique, 
por ejemplo: atenuadores, temporizadores, fotoceldas, reloj programable, sensores, entre otros.  

Contemplar en el desarrollo de la obra el uso de energías alternativas en la edificación o un porcentaje 
de esta, por ejemplo, energía solar fotovoltaica, energía solar térmica (si aplica), o eólica. 

El contratista encargado debe instalar un medidor temporal de energía o en su defecto pagar un 
porcentaje del valor facturado por concepto de consumo. 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

• Decreto 1285 de 2015 y su resolución reglamentaria 549 de 2015, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio establece los criterios para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones. 

• Tener prácticas de uso racional de la energía de acuerdo a lo expuesto en la Resolución 
300 del 2015 y la Resolución 580 de 2016 en cuanto al Documento de Gestión Eficiente de 
la Energía Eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

• Ley 697 de 2001, el Congreso de la Republica fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, además de que promueve la utilización de fuentes energéticas no 
convencionales.  

• Decreto Nacional 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Minas y Energía), establece, en el Artículo 2.2.3.6.4.1, que "las medidas señaladas en el 
presente Decreto para propiciar el uso racional y eficiente de energía eléctrica 
aplicarán...", según su numeral 39, en las edificaciones donde funcionen entidades 
públicas. 

Gestión Integral de Residuos Solidos 
 
El contratista, deberá realizar la recolección de los residuos generados en cada una de las actividades, 
de acuerdo con el código de colores de la Universidad; además de realizar la evacuación de los 
mismos, con un gestor autorizado. 
 
Todos los residuos generados (ordinarios, reutilizables, reciclables, peligrosos, especiales y demás), 
deben ser gestionados de forma adecuada, de acuerdo a sus características y de acuerdo a la 
normatividad ambiental vigente. 
 
Se debe tener en cuenta la destinación de los espacios, desarrollo de actividades, cantidad de 
personas; con el fin de proyectar la cantidad de residuos generados y su tipo; con el fin de asignar 
espacio físico para el correspondiente almacenamiento de los mismos, separado de acuerdo al tipo. 
 
Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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• Decreto 400 de 2004, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, impulsa el aprovechamiento 
eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades distritales.  

• Decreto 2981 DE 2013, de la presidencia de la república por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio público de aseo. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía. 

Residuos Peligrosos 
El contratista debe realizar la gestión integral de residuos peligrosos generados en el desarrollo de la 
obra, estos deben ser tratados de manera adecuada de acuerdo a sus características según lo 
establezca la normatividad vigente:    

• Decreto 4741 de 2005, de la Presidencia de la Republica, se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía. 

Residuos de Construcción y Demolición – RCD´S      
Es obligación del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los 
cuales deberán realizar la disposición final según las normas ambientales vigentes; además de 
presentar información relacionada con: datos del vehículo en el cual se movilizan los residuos y el 
sitio de disposición final o aprovechamiento de los mismos. 

El constructor y/o contratista, debe desarrollar programas tendientes al reciclaje y reutilización de 
residuos de construcción y demolición.   

El contratista debe embalar y almacenar los residuos de forma adecuada, teniendo en cuenta las 
rutas de evacuación. 

El contratista, no debe realizar el almacenamiento o disposición de residuos en espacio público y en 
el caso de que se imponga algún tipo de multa o sanción, esta debe ser asumida por el mismo. 

El contratista debe elaborar el documento “Plan de Gestión de RCD en Obra”, con base en la Guía de 
Manejo que establezca la Secretaría Distrital de Ambiente para tal efecto, donde se incluirán las 
medidas para la separación de los residuos en obra, los planos de las instalaciones previstas para la 
separación y las disposiciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con la separación de los RCD dentro de la obra. 

Tener en el sitio de obra o acopio un inventario actualizado permanentemente de la cantidad y tipo 
de RCD generados y/o poseídos; este inventario debe ser actualizado de forma mensual relacionando 
la siguiente información:  

• Registro de todos los ingresos y salidas de RCD 
• Fecha de cada ingreso o salida 
• Origen (dirección y teléfono) 
• Nombre y firma del generador 
• Destino inmediato y final 
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• Tipo, volumen y peso 
• Nombre y sello del transportador 
• Nombre de quien recibe y firma 

Generar un inventario de los residuos peligrosos provenientes de actividades de demolición, 
reparación o reforma, proceder a su retiro selectivo y entregar a gestores autorizados de residuos 
especiales; además de gestionar el transporte y disposición final con gestores externos autorizados, 
solicitando las certificaciones necesarias y entregarlas al supervisor del contrato y al profesional 
ambiental de la División de Recursos Físicos.  

El contratista debe trabajar únicamente con transportadores inscritos en la página web de la SDA y 
que hayan obtenido su respectivo PIN. Los transportadores de RCD deberán notificar su actividad 
ante la Secretaria Distrital de Ambiente mediante su inscripción en el Registro Web y la asignación de 
su respectivo PIN. 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:  

• Resolución 1115 de 2012, de la Secretaria Distrital de Ambiente, Por medio de la cual se 
adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital; además de la 
Resolución 932 de 2015, por la cual se modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012, así 
mismo la Resolución 715 de 2013, por la cual se modifica la Resolución 1115 de 2012 

• Decreto 586 de 2015, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Por medio del cual se adopta el modelo 
eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá 
D.C. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía.  

Manejo de arbolado  
El contratista, debe identificar e inventariar las especies vegetales, que se encuentren en al área a 
intervenir.  

Si se requiere intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado, manejo o 
aprovechamiento del arbolado urbano, se regirá por los lineamientos establecidos en el Manual de 
Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y ejecutará las intervenciones autorizadas, previo 
permiso otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente.  

Si no se requiere ningún tipo de intervención silvicultural, se debe proteger las especies vegetales, a 
través de un cerramiento y velar por su cuidado y protección. 

• Decreto 531 de 2010, Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la 
jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación 
con el tema y se dictan otras disposiciones. 

18 VARIOS 
 

En caso de realizar actividades de señalización de obras, tratamiento y manejo de cobertura vegetal, 
excavaciones, manejo de aguas superficiales durante las obras, transporte, manejo y disposición de 
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escombros, manejo de equipos, desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista deberá adoptar 
los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en el Manuel de Respeto al Ciudadano, 
adoptado por el Instituto de Desarrollo Urbano, así como la Guía de Manejo Ambiental para el desarrollo 
de proyectos de infraestructura urbana de Bogotá D.C., adoptado por el IDU y la autoridad ambiental 
urbana DAMA mediante Resolución No. 991 de 2001 y la Guía Ambiental del Plan Maestro de Seguridad 
(o la que se encuentre vigente). 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner 
en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier 
daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área 
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.  

La ejecución de la construcción, lo mismo que el suministro de bienes y equipos por parte de EL 
CONSTRUCTOR, deberán cumplir los requisitos de las Normas del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas, ICONTEC, de la E.A.A.B. y de CODENSA, que sean aplicables al proyecto. 

Los materiales de construcción, deben provenir de empresas u organizaciones responsables con el 
ambiente y/o preferir a aquellas empresas que cumplan con las normas técnicas colombianas ISO-NTC 
9001, ISO-NTC 14001, NTC OSHAS 18001 y SA 8000. 

 

 

 

 

 

 

 
RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA  

 
  

 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Responsable de la 
elaboración técnica  

Jorge H. Morales M. CPS Profesional  JULIO 15 de 2022 

Responsable de la 
elaboración jurídica  

    

Revisó Jairo Libardo Fernández Profesional 
especializado 

 JULIO 15 de 2022 
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Aprobó Rafael Enrique Aranzalez Jefe División de 
Recursos Físicos 

 JULIO 15 de 2022 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a 
las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra 
responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del jefe de la 
Dependencia en donde se haya identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto 
para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
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ANEXO No 1. Carta de presentación propuesta. 
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

ANEXO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
 
Bogotá, D. C., ___de__ 2022 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

Ciudad 

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones presentamos propuesta formal para la LICITACION 
PUBLICA No__________ y en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nos comprometemos a 
firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los PLIEGOS DE CONDICIONES. 
Declaramos así mismo: 
Que conocemos la información general y demás documentos de la Invitación a cotizar y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones. 
Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella 
llegare a celebrarse y que, por consiguiente, sólo compromete a los firmantes. 
Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos 
señalados para ello. 
Que aceptamos todos y cada uno de los requerimientos técnicos exigidos en el presente proceso. 
Que nos comprometemos con la presente propuesta a otorgar una garantía mínima de XXX ( X) años, en todos los bienes ofrecidos y suministrados 
por nosotros. SI (    ) NO (    ). (Marcar con una equis (x) la casilla seleccionada). 
Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 
Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal: 
1. Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos 

suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 
2.  Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos 

encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos 
reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto 
en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 
2000. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso 
de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.) , así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto 
o a la ejecución del contrato. 

3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo 
ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha 
de cierre de esta Convocatoria , ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones 
contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es 
un consorcio o una unión temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente 
considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha 
hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento 
debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos. 

4.  Que los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento 
que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio. 
Por ello, aceptamos con la suscripción de la CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ANEXO 1, todos y cada uno de los requerimientos 
técnicos exigidos para “CONTRATAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PISO EN MADERA DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD 

DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. “del pliego de condiciones, 
así como las modificaciones realizadas mediante la expedición de adendas 
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Atentamente, 
Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ 
NIT: __________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C. C. No. : ______________________ De :_____________________________ 
Profesión      
Tarjeta Profesional No.         
Dirección: ____________________________________________________ 
Correo electrónico: ______________________________________________ 
Teléfonos: ___________________________ Fax: _____________________ 
Ciudad: ______________________________________________________ 
 
 
FIRMA: ________________________________ 
 
NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ____________________________ 
 
 
 
NOTA: El aval que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante Legal de la persona jurídica proponente o del Consorcio o 
Unión Temporal proponentes no sea Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, (o Arquitecto, para proyectos de Espacio Público) con Tarjeta Profesional 
Vigente: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional 
como Ingeniero Civil o ingeniero de Transportes y Vías o Arquitecto yo   Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, 
o Arquitecto, con Tarjeta Profesional No.  del Consejo Profesional de  de  y 
C.C. No  de  , AVALO la presente propuesta. 
 
 

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA 
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ANEXO No 2. Modelo Acuerdo de consorcio o unión temporal. 
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
ANEXO N° 2. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

(Según sea el caso)  
 
_______________________, identificado con la C. C. _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en 
representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula 
de ciudadanía ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad 
________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los 
Términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes 
cláusulas. 
CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y 
ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la 
descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de ESTUDIOS PREVIOS. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión 
Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del ________ % 
para _______________.  
CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del 
objeto contratado. 
CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la 
respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o 
Consorcio) en cabeza de _____________________ como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio). 
CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de 
la propuesta y del contrato y un año más. 
CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones 
previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio). 
En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- 
en la ciudad de _______________.  
________________________________ Nombre, Identificación, persona jurídica que representa   ________________________________.  
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ANEXO No 3. Modelo Propuesta Económica. 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

ANEXO No. 3.  PROPUESTA ECONOMICA 
 
 
 

Bogotá D.C., de 2022 
Señores 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Ciudad. - 
 
 
El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el proceso de 
selección, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio inicial, con destino a la celebración del contrato 
objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en los  estudios previos, bajo las 
características técnicas establecidas  y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina así: 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO PRESUPUESTO GENERAL 
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, 

PROTECCIÓN, MANEJO HIDRÁULICO Y LA REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL MOVIMIENTO DE 
REMOCION EN MASA DE LOS TERRENOS, UBICADOS EN: EL LOTE B Y LOTE A (SENDERO PEATONAL) DE LA FACULTAD DEL 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA SEDE MACARENA “A”, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION DE 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  

COSTOS DE PERSONAL 
A B C D E 

REMUNERACION 
MENSUAL 

PERSONAL PARTICIP. =A*B*C*D 

CARGO / OFICIO CANTIDAD % DEDICAC. MESES VALOR TOTAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

Director   1 50% 4,0 $ 0,00 

Especialista en Geología   1 70% 4,0 $ 0,00 

Especialista Suelos y/o Geotecnia   1 70% 4,0 $ 0,00 

Especialista Hidrología y/o Hidraulica   1 50% 4,0 $ 0,00 

Especialista Estructural   1 50% 4,0 $ 0,00 

Especialista Formulación Plan de Manejo Ambiental   1 50% 4,0 $ 0,00 

Especialista en Gestión del Riesgo   1 30% 4,0 $ 0,00 

Especialista Forestal   1 30% 4,0 $ 0,00 

Especialista Costos y Presupuesto   1 100% 4,0 $ 0,00 

Auxiliar de Ingenieria   2 100% 4,0 $ 0,00 

Topografo inspector   1 100% 1,0 $ 0,00 

Cadenero 1   1 100% 1,0 $ 0,00 

Cadenero 2   1 100% 1,0 $ 0,00 

Dibujante   2 100% 4,0 $ 0,00 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) $ 0 

FACTOR MULTIPLICADOR (2)   

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (1) * (2) = (3) $ 0 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL 
 

OTROS COSTOS DIRECTOS  
Perforaciones mecanicas en suelo y/o roca Ml 280   $ 0,00  
Lineas de refracción sismica Unidad 34   $ 0,00  
Ensayos de laboratorio a muestras recuperadas en 
sondeos (Clasificación y resistencia) Global 1   $ 0,00  

Pago por trámites relacionados con permiso de 
ocupación de cauce Global 1   $ 0,00  

Memorias y Planos de Diseño - Edición de Productos Global 1   $ 0,00  
           
TOTAL, OTROS COSTOS DIRECTOS = (4) $ 0  
COSTO BÁSICO = (3) + (4) = (5) $ 0  
IVA = 19% * (5) = (6) $ 0  
COSTO TOTAL PROPUESTA = (5) + (6) $ 0  

 
 
 

 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

77 
 

ANEXO No 4. Modelo de Hoja de vida personal. 
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ANEXO No 5. Modelo Carta de compromiso personal minimo. 
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ANEXO No 6. Carta de compromiso de apoyo a la industria nacional. 

 
 

 

 


