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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Dependencia Solicitante: DIVISION DE RECURSOS FISICOS
3-3-1-16-01-17-7896-000 Fortalecimiento y Ampliacion de la
Rubro: Infraestructura Fisica de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
Actividad: 3.5 Gestidn de infraestructura fisica
Fecha: 10 de noviembre de 2022

Funcionario responsable c_lel RAFAEL ARANZALEZ GARCIA
proceso en la dependencia:

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO)

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas requiere adelantar el proceso licitatorio para contratar la
adecuacion y mantenimiento para las cubiertas, piso y graderias en el Coliseo de la sede Facultad
Tecnoldgica en las cuales se destacan como actividades de obra civil el cambio de cubierta de policarbonato,
sellamiento de filtraciones en cubierta y ventaneria, cambio de piso en madera, el suministro e instalacion
de silleteria y tableros eléctricos para el desarrollo de las actividades deportivas, toda vez que prestan un
regular servicio a la comunidad estudiantil y docente que frecuenta las instalaciones, generando
incomodidad y malestar a los usuarios finales.

Este espacio deportivo, es el Unico que posee la Universidad para el desarrollo de actividades competitivas
intergremiales, universitarias, entre otras, las cuales muestran la imagen corporativa de la Universidad
Distrital FJC. Por tal motivo, la adecuacién y mantenimiento de este recinto es clave para otorgar a la
comunidad universitaria un espacio acogedor para el desarrollo deportivo competitivo dando una mejor
imagen y sentido de pertenencia a la institucion.

El deporte y la recreacién constituyen para cualquier sociedad una herramienta importante en la generacion
de habitos saludables y en la contribucion al desarrollo de sectores como la educacion, salud, inclusion
social, paz y convivencia ciudadana; sin embargo, diversos factores como la diversidad de intereses y las
nuevas tendencias de practicas deportivas por parte de la comunidad, hacen que la labor de la universidad
sea cada vez mas requerida para la implementacion de estrategias que mejoren las condiciones actuales de
los espacios y escenarios propicios que garanticen una oferta de servicios de alta calidad cubriendo las
necesidades para el fomento, promocion y desarrollo del deporte.

Teniendo en cuenta lo anterior la Universidad requiere la intervencion de las mencionadas obras civiles
mediante la contratacion para REALIZAR ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO CON PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO SEDE FACULTAD TECNOLOGICA
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

2. JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas debe velar por el bienestar de la comunidad universitaria,
garantizando espacios e instalaciones acordes a cada una de las labores que al interior de la misma se
desarrollan. El Coliseo es un espacio utilizado para el desarrollo de las actividades deportivas a lo cual no
cumplen las garantias necesarias para prestar un servicio 6ptimo y que cumplan con los requisitos de
competitividad ya que es usado cominmente para los encuentros deportivos intergremiales y universitarios.
El uso cotidiano que han tenido estos recintos ha conllevado al desgaste y decadencia en los espacios
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deportivos y comunes como son las cubiertas y el piso en madera a tal punto en que interfiere en la
prestacion de un servicio dptimo, saludable, funcional y acorde a las normas deportivas competitivas.

La cubierta en teja termo acustica y policarbonato se ha venido deteriorando debido a que cuando existen
manifestaciones se generan enfrentamientos y agresiones con objetos contundentes lo cual conlleva al
rompimiento de las tejas creando orificios que cuando existen las precipitaciones generan las goteras, que
en gran proporcion han danado el piso en madera de la cancha multiple. Asi mismo, el paso de estudiantes
en estos mismos sucesos hace que se descomponga la estabilidad de las tejas y por ende el servicio que
presta no es el optimo en este recinto.

Por otra parte, el estado del piso en madera para ejercer las actividades deportivas presenta un deterioro
avanzado en su estructura como en la superficie del tablon, ya que el desgaste y el uso continuado ha
conllevado a que la pelicula protectora no preste un servicio de funcionalidad, y si a este factor le sumamos
las goteras y filtraciones de agua lluvia debido a las debilidades que presenta la cubierta ahonda mas en la
imperfeccion y estado deprimente del tablén del coliseo.

En el estado actual que presenta el Coliseo, se ha tomado la determinacion que no se pueden realizar
competiciones a nivel profesional o de campeonato, ya que no presenta las condiciones necesarias exigidas
para el desarrollo del deporte toda vez que se pueden acarrear lesiones a los deportistas, dejando una
imagen menos positiva a nivel interuniversitario por la falta de un espacio deportivo con alto nivel
competitivo.

El presente proceso de seleccion se realiza teniendo en cuenta la necesidad de solucionar el tema de goteras,
invasion de palomas y mal estado de las tejas causadas por el considerable estado de deterioro presente
en la cubierta, ya que se han presentado constantes filtraciones que estan afectando la infraestructura de
los espacios deportivos; asi como adecuar las instalaciones mediante silleteria y tableros electrénicos con el
fin de proporcionar a los usuarios un espacio deportivo acorde a los estandares, optimizando las
caracteristicas arquitectonicas de los recintos y mejorando la funcionalidad, el confort vy las condiciones de
esparcimiento de las instalaciones de la Universidad Sede Facultad Tecnoldgico.

En este sentido el articulo 15 de Acuerdo No. 003 de 2015 manifiesta: “...Se utiliza cuando la cuantia a
contratar sea mayor o igual a 500 SMMLV. Mediante esta modalidad la Universidad invitara publicamente
a través de su sitio web institucional a las personas naturales y/o juridicas que se encuentren interesadas a
contratar con la institucién. La universidad seleccionara de las propuestas encargadas la mas favorable para
la universidad segun las reglas contenidas en el Pliego de Condiciones.”

Por lo anterior, dada la materia objeto de esta contratacion, la cuantia del presupuesto y el hecho de que
esta contratacién por su naturaleza no cabe dentro de las demas modalidades de seleccién previstas en el

Estatuto, la Universidad adelantara el presente proceso de seleccion por convocatoria publica.

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Contrato :
Vigente Oportunidad
) Plazo Max.
Objeto , Fecha de Fecha de Inicio
Si | No s :
Inicio Final Nuevo
Contrato
“REALIZAR ADECUACION Y/O X diciembre de m 2023 am
MANTENIMIENTO CON  PRECIOS 2022 arzo eses
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UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE DEL COLISEO SEDE
FACULTAD TECNOLOGICA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS".

4. EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

Dado que la Universidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratacion representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que, para el efecto, expida
Colombia Compra Eficiente, se realiza el siguiente analisis de riesgo, a partir del Manual para la Identificacion
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion (Version 1) publicado en la pagina
www.colombiacompra.gov.co.

Estableciendo los riesgos:

e A cargo del oferente ganador
e A cargo de la Universidad
e Y los riegos imprevisibles

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR PROPIOS DE ESTE

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimacion y asignacion de los
riesgos previsibles, asi como su tipificacion.

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D | CONTRATISTA

Atrasos y sobrecostos en la entrega de la obra, originados
por imprevision y mala planificacion del contratista,
respecto al tiempo destinado para la ejecucion de las Alto
actividades, por no disponer del personal requerido o en
establecer el cronograma.

Mala interpretacion del contratista de los estudios previos

y/o del contrato que se firmare Alto

La no observancia de los criterios ambientales aplicables a

este tipo de contratacion Alto

La divulgacion de informacion confidencial y que no es

susceptible de ser difundida. Alto

La mala calidad de los productos entregados en desarrollo

de la obra contratada Alto

Incumplimiento del contratista en

la ejecucion del contrato La falta de medidas de seguridad industrial apropiadas por | Contratista X

el contratista, a favor de la conservacién de las condiciones
fisicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad
universitaria, asf como de terceras personas que activa o
pasivamente tengan alguna relaciéon con el desarrollo del
contrato.

Alto

Para el caso del traslado integral del CECAD, es
responsabilidad del contratista asumir a todo costo y riesgo
la puesta en funcionamiento de la infraestructura fisica, de
servidores y equipos activos; garantizando para la
Universidad su funcionamiento en términos de calidad y
servicio.

Medio

El incumplimiento de lo establecido en los estudios previos,
en la oferta presentada, en el contrato y de los posibles
OTROSI que de comln acuerdo se pacten con la
Universidad Distrital.

Alto
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Incumplimiento del contratista en
el pago de salarios o de
obligaciones parafiscales a favor
del personal operativo a cargo

Mala planeacion financiera u operativa del contratista.

Falta de infraestructura técnica del contratista para realizar
pagos de ndémina.

Evasion de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social
y Parafiscales

Contratista

Medio

Dafios a muebles e inmuebles de
propiedad de la Universidad, asi
como de terceros y a estas
personas

Mal manejo de los inmuebles y muebles, por
desconocimiento, falta de precaucion, no solicitar asesoria
ala UD.

Irresponsabilidad y falta de cuidado del personal operativo

No cumplimiento de las orientaciones impartidas, a través
del Interventor o supervisor del contrato, por parte de la
Universidad, en el manejo de manifestaciones, revueltas y
disturbios del orden publico, sin importar los generadores
de los mismos.

Falta de capacitacién al personal operativo por parte del
contratista

Causar dafios a terceros derivados de imprevision, mal
manejo de equipos, y la no observancia de los protocolos
de seguridad y bioseguridad, por parte del personal
operativo del contratista.

Contratista

Menor

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operacion del Sistema Juridico Colombiano, asi como en la situacion de salubridad y de seguridad publicas, se
vean modificadas las condiciones de ejecucion del contrato, dentro de un escenario previsible, como son, entre otros factores: una variacion de tarifas en mercados regulados, el
cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopcidn de decisiones administrativas, que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan
alterar de forma moderada el equilibrio econdmico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada

diferencia en cambio.

RIESGO

POSIBLES CAUSAS

RESPONSABILIDAD

IMPACTO

U.D.

CONTRATISTA

Cambios normativos

La variacion de los precios de mercado, como resultado del
impacto de nuevos impuestos, impactando, de paso,
cualquier actividad relacionada con la ejecucion del
contrato.

Por inflacién, se entiende al aumento generalizado del nivel
de precios de bienes y servicios, ocasionado por la pérdida
del poder adquisitivo del peso colombiano.

La variacion de los precios de mercado, como resultado del
impacto de la tasa representativa del mercado (TRM), asi
como de nuevos impuestos y gravamenes, impactando
cualquier actividad relacionada con la ejecucion previa y
posterior del contrato.

Por diferencia en cambio, se entiende la generacion de
pasivos imprevistos, originados a raiz de la eventual
variacion de la cotizacién del cambio oficial del peso,
durante la compra o importacion a crédito de mercancias o
activos fijos, o en aquellas circunstancias en que se contrae
una deuda en divisas.

Contratista

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Situaciones de salud publica y
similares, que modifiquen las
condiciones en que el contrato
serd ejecutado

Pandemias y otras situaciones, que, por su capacidad de
afectacion del normal funcionamiento de la sociedad y del
Estado, modifiquen drasticamente las condiciones en que el
contrato debe ser ejecutado

Contratista

Mayor

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimacion y asignacion de los
riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad.

RIESGO

POSIBLES CAUSAS

RESPONSABILIDAD

IMPACTO

U.D.

CONTRATISTA

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el
Estudios Previos.

Universidad Distrital

Mayor
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El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera

. . Medio
sea la modalidad de esta contratacion.
La no comunicacién permanente, por parte del interventor
o supervisor del contrato, con el Contratista, que ocasione Medio
demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se
firmara.
Incumplimiento de la Universidad | Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los
Distrital en la ejecucion del | productos a entregar, por parte del contratista, sin Mayor
contrato. comunicacion y consulta previas con el mismo.
La no ejecucién del contrato en la forma debida y
establecida en los Estudios Previos, oferta y demas Mayor
documentos consonantes.
Los paros, huelgas, bloqueos y situaciones semejantes, de
orden interno, que afectan el funcionamiento académico y Mayor
administrativo de la institucion.
Impacto después 9 8 .g
del tratamiento | ‘g S ‘£ o .
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El contratista debera tener en cuenta los posibles|
cambios normativos, en cuanto a impuestos,
lentre otros, desde la presentacion de su| Control  del
@ |propuesta, para evitar cualquier tipo del En la o presupuesto | Durante  la
= desequilibrio econdmico, asi como la ocurrencial 1 3 4 Si Contratista presentacion de F|na||zatC|otn del 4 \ ejecucion de:j
1 |£ |de pandemias y otras situaciones, que, por su la propuesta contrato € a |contrato, en cada
S [capacidad de  afectacion del  normal facturacion.
funcionamiento de la sociedad y del Estado, propuesta
modifiquen drasticamente las condiciones en que|
el contrato debe ser ejecutado
Control de
S . . - o i i Mensual y con
@ |En los informes, recibo de facturas y entregas de Interventor o |Inicio delf Finalizacion del informes, recibo Y
2 ® . . 1 1 2 . - de facturas y al cada entrega de
£ |los bienes por parte del contratista supervisor suministro contrato X
g SI momento de bienes.
o entrega de los
hienes
® e S - e En la revisién y
o [En la verificacién de la ejecucién contractual Interventor o |Inicio dell Finalizacion del i
3 |@ . 1 3 4 ) - cumplido del Mensual
) pagos al contratista. supervisor suministro contrato
> SI contrato.
5

CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los pliegos de condiciones y, por lo tanto, del
contrato que se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y
distribucion de riesgos, que eventualmente pueden afectar la ejecucion del contrato.

2. Los proponentes declaran que, para la preparacién y presentacion de su oferta, conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz.
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3. Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de
gestion del conocimiento y de lecciones aprendidas, retroalimentado, desde lo técnico vy lo juridico, en
el marco de la estrategia de asistencia técnica y gestion del conocimiento de la Universidad.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se entiende
que esta asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con la distribuciéon anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por este y, en consecuencia, la contratante no hara
ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el contrato.

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, o en la audiencia de tipificacion, estimacion y asignacién de riesgos, para que sean
evaluados y, de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. No sera posible, alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual, con base
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto
y que no hayan sido anunciados

5. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO - ANALISIS DEL MERCADO Y DEL
SECTOR:

5.1. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, requiere se adelante el proceso de contratacion y esta
interesada en recibir propuestas para “REALIZAR ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO CON
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO SEDE FACULTAD
TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS".

Dando cumplimiento a la Resolucién 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de
2015, Estatuto de Contratacion de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras
disposiciones" titulo II Articulo 9 Estudios Previos y Articulo 11 Otros documentos necesarios para la
contratacién en esta etapa.

5.1.1. Aspectos generales

En esta seccion se revisan los diferentes contextos (econdmico, técnico, regulatorio, entre otros) que
influyen en los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso
de Contratacion, en aspectos como Disefio Técnico, Construccion Obra Civil (Espacio Publico, Sefializacion,
y demas que considere el proyecto).

5.1.2. Contexto Economico

Para definir los subsectores que agrupan las empresas que ofrecen productos se analizaron los contratos
que han realizado otras entidades estatales para identificar en que clases del CIIU se agrupan (el analisis
de los contratos se presenta en la seccion C). Este analisis permitio identificar la clase, F4220, F4290, F4329,
F4390, del CIIU revisidén que agrupa la mayoria de las empresas oferentes de Construccidn de otras obras
de ingenieria civil, instalaciones eléctricas, otras instalaciones especializadas.
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5.1.3. Productos incluidos dentro del sector

El sector de la construccion esta catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas
aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento
de la economia. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero,
sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

Entre los productos incluidos en la clase F relacionadas con el objeto del contrato estan las empresas que
se dedican a:

o F4111 Construccion de edificios residenciales

e F4112 Construccién de edificios no residenciales

e F4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

e F4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
ingenieria civil

5.1.4. Agentes que componen el sector

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construccion,

La Clase F4112 del cédigo CIIU, titulado “Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil”
agrupa todas aquellas empresas quese dedican a la construccion La construccion de todo tipo de
edificios no residenciales, tales como: Edificios destinados a actividades de produccién industrial, como
fabricas, talleres, plantas de montaje, etcétera, Hospitales, escuelas y edificios de oficinas, Hoteles,
tiendas, centros comerciales y restaurantes, Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas
cubiertas, Parqueaderos, incluidos los subterraneos, Almacenes, Edificios religiosos, El montaje y
levantamiento in situ de construcciones prefabricadas, La reforma o renovacion de estructuras
existentes y El montaje de cubiertas metalicas, puertas, ventanas y demas elementos metalicos
realizado por el constructor como parte del desarrollo de la construccién de edificaciones no
residenciales.

La Clase F 4330 del codigo CIIU, titulado “Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil”
agrupa todas aquellas empresas quese dedican a la construccidon de obras de arquitectura, Ingenieria
Civil en la aplicacion en edificios y otros proyectos de construccion, de yeso y estuco para interiores y
exteriores, La instalacion de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros
materiales, La instalacion de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario
de trabajo y similares, La instalacion de mobiliario, El acabado de interiores, como techos,
revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, etcétera, La colocacién en edificios y otros
proyectos de construccion de: Baldosas y losas de cerdmica, hormigdn o piedra tallada para paredes y
pisos, y accesorios de ceramica para cocinas, Parqué y otros revestimientos de madera para pisos;
Alfombras y cubrimientos de lindleo para pisos, incluidos los de caucho o plastico, Revestimiento para
suelos o paredes de terrazo, marmol, granito o pizarra, Papel de colgadura, La pintura interior y exterior
de edificios, La pintura de obras de ingenieria civil, La instalacién de vidrios, espejos, etcétera, La
limpieza de edificios nuevos después de su construccién y otras actividades de terminacién de edificios
n.c.p.

La Clase F4390 del cddigo CIIU, titulado “Otras actividades especializadas para la construccion de
edificios y obras de ingenieria civil” comprende la Cimentacién, incluida la hincadura de pilotes, Obras
de aislamiento contra el agua y la humedad, deshumidificacion de edificios, Profundizacion de pozos,
Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora, Curvado de
acero, Colocacién de mampuestos de ladrillo y de piedra, Construccion de techos para edificios
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residenciales, Instalacion y desmonte de andamios y plataformas de trabajo, Construccion de
chimeneas y hornos industriales.

Trabajos en lugares de dificil acceso que requieren la utilizacion de técnicas de escalada y del equipo
correspondiente, como, por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas.

5.1.5. Gremios y Asociaciones

Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la politica econdmica, la paz, las
negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnoldgico e informatico, la
moralizacién y lucha contra la corrupcion, el medio ambiente, el transporte, la logistica, la
infraestructura, la seguridad social, la educacién y la modernizacion estatal y empresarial e iniciativas
legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construccion en Colombia, participan
agremiaciones de diferentes ambitos, tales como los productores o proveedores de materiales,
constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre
otras que influyen en la dinamica del mercado.

La Camara Colombiana de la Construccion (Camacol) es una asociacion gremial de caracter nacional
sin animo de lucro que retne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la cadena
de valor de la construccion. Camacol se cred en Medellin el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa
de un grupo de industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera convencion nacional de
constructores. El fundamento para crear Camacol fue la necesidad de constituir una entidad que velara
por los intereses de la industria de la construccion y que estuviera conformada por constructores,
representantes de la industria y del comerciol.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) considera acertado y urgente crear un espacio de didlogo
con todos los sectores politicos y sociales para concretar las mejores soluciones que atiendan al
bienestar de los ciudadanos y reconozcan sus necesidades, donde todos los actores sociales converjan
a fin de que se establezcan objetivos comunes provenientes de la deliberacion y el acuerdo colectivo
de todo el pais. Nos une la misma bandera, y como colombianos honestos no podemos permitir que se
siga utilizando el paro nacional para acabar con mas vidas y atentar en contra de nuestro patrimonio2.

Consejo Nacional Gremial- CNG relne a 21 de los gremios mas representativos de Colombia, siendo
una de las respuestas mas significativas del sector productivo a las condiciones de internacionalizacion
y concertacion del desarrollo en que se desenvuelven la economia y la sociedad colombiana. Es un foro
permanente de deliberacion compuesto por los diferentes gremios mas representativos de los sectores:
industrial, servicios, agropecuario, financiero y comercial2.

Federacion Nacional de Comerciante - FENALCO, representa el sector comercio y servicios, proveen
productos y servicios que impulsen la competitividad empresarial y la reflexion sobre los retos del pais.
Las metas de FENALCO son: “Estaremos posicionados, consolidados y fortalecidos como el gremio lider
en la representacion del sector comercio y servicios; aumentaremos el nimero de agremiados en un
20% anual; duplicaremos los indices de fidelizacion y seremos auto sostenibles”3.

Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia— ANDI, es una agremiacion sin animo de lucro, que
tiene como objetivo difundir y propiciar los principios politicos, econdmicos y sociales de un sano
sistema de libre empresa”4. La apuesta de la ANDI a 2020 es contribuir a que en 2020 Colombia sea
el pais mas competitivo de América Latina, alcanzando un crecimiento permanente del PIB empresarial
e industrial y logrando una reduccién importante en la informalidad, contrabando y otras formas de
ilegalidad (ibid.). Finalmente, es relevante sefialar que la ANDI esta organizada por cdmaras que agrupa
varios subsectores, entre las cuales se encuentra la cdmara de proveedores y canales de distribucion,
que se cred en 2004 por la necesidad de los proveedores de diferentes canales de distribucion, de
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articular sus necesidades ante diferentes gremios, asi como defender a sus afiliados en su legitimo
interés de un desarrollo equitativo e integral en un comercio cada vez mas competitivo4.

! https://www.camacol.co

2 http://www.sci.org.co

3 http://www.cgn.org.co/index.php/quienes-somos/
4 http://www.fenalco.com.co/contenido/372

5> http://www.andi.com.co/

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion —-ICONTEC, somos una organizacion privada,
sin animo de lucro, con amplia cobertura internacional; creado en 1963 con el objetivo de responder a
las necesidades de los diferentes sectores econdmicos, a través de servicios que especificos al desarrollo
y competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus productos y
servicios. 5.

Sociedad Colombiana De Ingenieros- SCI, la sociedad Colombia de Ingenieros, SCI, es una corporacion
sin animo de lucro, de caracter académico, cientifico y gremial, cuya mision es el mejoramiento de
calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingenieria .6.

Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores- ACOL, Somos todas aquellas personas, empresas,
entidades publicas o privadas que esta relacionada con la construccion en Colombia. Por esta condicion
son “ACOL" los: Acoperarios (maestros, oficiales, ayudantes, instaladores de piso, enchapadores,
mamposteros, entre otros). Acoprofesionales (Estudiantes afines, Técnicos, Tecndlogos, Ingenieros,
Arquitectos, disefadores, entre otros). Acoproveedores (Empresas proveedoras de insumos de la
construccion, Depdsitos, Ferreterias entre otros). A constructoras (Contratistas, Constructoras, entre
otros).7.

AGREMIACION / PAGINA WEB
ENTIDAD

A CIE M, Asociacion Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines
Nacional

WWW.aciem.org

CNG, Consejo Nacional Gremial

WWW.Cgn.org.co

FENALCO, Federacion Nacional de Comerciante

www.fenalco.com.co

ANDI, Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia

www.andi.com.co

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion

WWW.icontec.org.co

SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros

WWW.SCi.0rg.co

ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores

WWW.acic.ord.co

5.1.6. Cifras globales de ventas

La Superintendencia de Sociedades publica desde el afio 2018, en su portal SIE, los estados financieros
(Balance General, Estado de Resultados y Flujo Efectivo) de las empresas que vigila. Con base en esta
informacion, la Camara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioguia ha desarrollado una
herramienta para cada sector de la infraestructura, en la cual se observa el porcentaje de empresas
(constructoras, consultoras y proveedoras) que cumplen con los indicadores financieros exigidos por las

entidades contratantes en sus procesos de contratacion publica a nivel nacional.

> https://www.icontec.org/
6 https://sci.org.co/
7 https://www.acol.com.co/
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Para el sector constructor, la herramienta permite conocer las condiciones de 2.52 empresas a nivel nacional
frente a los requisitos financieros y organizacionales exigidos por las entidades estatales, calculando e/
numero y porcentaje de empresas de la muestra que cumplen y no cumplen con todos los requisitos
financieros solicitados en un determinado proceso de contratacion.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

PROPIEDADES
PLANTA Y
EQUIPO

TOTAL
PASIVO
CORRIENTE

TOTAL
ACTIVO
CORRIENTE

TOTAL
PATRIMONIO

INGRESOS

TOTALES TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

10% $2.100.805 $1.029.359 $687.861 $470.401 $122.587 $541.224 $30.319
=] 20% $3.370.178 $1.817.158 $1.276.761 $1.200.401 $365.823 $1.155.806 $156.670
'uz_‘ 50% $8.251.297 $5.378.049 $3.503.531 $4.887.166 $1.553.787 $4.105.344 $1.032.621
g 60% $11.290.290 $7.438.296 $4.881.674 $7.324.805 $2.397.673 $5.865.492 $1.679.542
a 80% $27.121.844 $17.060.996 $11.458.842 $18.134.181 $7.142.269 $14.562.094 $4.386.562
(ODEZ $11.704.196.390 | $6.351.055.012 | $1.664.822.551 | $3.129.168.005 | $5.796.240.717 | $11.856.891.449 | $3.603.277.802
BV $11.704.196.390 | $6.351.055.012 | $1.664.822.551 | $3.129.168.005 | $5.796.240.717 | $11.856.891.449 | $3.603.277.802
Minimo $265.512 $100 -$152.695.059 $208 $143 $2.205 $0
PROMEDIO $42.099.279 $23.788.795 $15.805.679 $20.266.675 $12.557.374 $26.293.600 $6.976.024
MEDIANA $8.251.297 $5.378.049 $3.503.531 $4.887.166 $1.553.787 $4.105.344 $1.032.621

INGRESOS
OPERACIONALES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

GANANCIAS Y
PERDIDAS

UTILIDAD

OPERACIONAL

GASTOS DE
INTERESES

10% $401.366 -$109.524 -$91.969 $1.702
a 20% $1.075.935 $15.918 $34.508 $9.755
z 50% $4.732.429 $183.598 $340.602 $91.371
) 60% $7.091.137 $301.081 $539.063 $149.504
& 80% $17.801.039 $933.327 $1.467.016 $470.446
100% $2.742.836.767 $517.401.350 $754.691.621 $1.228.207.667
Maximo $517.401.350 $754.691.621 $1.228.207.667
Minimo -$1.635.748.143 -$784.907.038 $0
PROMEDIO $19.365 $1.116.948 $1.700.432
MEDIANA $183.598 $340.602 $91.371
Fuente: Indicadores financieros de 1187 empresas constructoras reportados por SuperSociedades en el
2020

Camara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia -
https://sites.google.com/view/portalcontratacioncciantioquia

5.1.7. Variables economicas que afectan el sector

Al estar incluido dentro del sector de servicios, se impacta por las variaciones que se presentan tales como
la inflacion, el aumento del SMMLV cuando los proyectos incluyen mas de una vigencia presupuestal y la
TRM por la posibilidad de importacién de bienes necesarios para cumplir el objeto final. En especial, las
variables econdmicas que afectan el sector son los indicadores de costo de la construccion de vivienda ICCV
y el indice de costos de la construccion pesada ICCP. Los siguientes datos muestran el comportamiento del
sector durante el 2020 - 2021 con base en los indices ICCV (indice de costos de la construccién de vivienda)
e ICCP (Indice de costos de la construccion pesada) con corte agosto del 2022. (Fuente: DANE).


https://sites.google.com/view/portalcontratacioncciantioquia
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En el cuarto trimestre de 2021 (octubre-diciembre), el PIB a precios constantes disminuyé 3,6% con relacion
al mismo trimestre de 2020.

Variacian anua i el e ela IV trimestre (2020 - 2021™)

20.0 estre - 20X [ |

10,8
10,0
6.2 5.1
v — -
-0,5
-2.8

-3,6

-20.0

-30,0

Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminucion de
23,5% del valor agregado del sector construccion. Este resultado se explica principalmente por la variaciéon
anual negativa presentada en el censo de las edificaciones (2,8%) y la disminucion de produccién de obras
civiles (21,4%).

En diciembre de 2021, el ICCV presentd una variacion anual de 6,87%, en comparacion con diciembre de
2020. Este resultado es superior en 2,49 puntos porcentuales frente al crecimiento anual del afio anterior
(4,38%) y superior en 1,25 puntos porcentuales con relacion al crecimiento anual del IPC a diciembre de
2021 (5,62%)

Variacidn anual y mensual - Total ICCY - Diciembre (2020 - 2021)
M Diciembre 2020 Diciembre 2021
8,00
687
6,00
438
4,00
2,00
048
o002
0,00 - I 4

Por insumos, las mayores alzas se presentaron en: alambres (28,34%), mallas (23,93%) y hierros y aceros
(22,86%). En contraste, las principales bajas se registraron en: alfombras (-3,09%), vibrador (-1,38%) y
cargador (-1,05%).

En cuanto a la variacion anual de costos de construccion pesada, las mayores alzas se presentaron en aceros
y elementos metalicos (8,28%) y concretos, morteros y obras varias (4,3%) .
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Total nacional - diciembre 2021
Parimentacknes con astakio _ 467
Total 378
Obras de explanacién I :
Subbases ybases [
Transporte de materiales -ﬂ'ﬂ
Concreto para esiruciun de puenies -G,B?-
2,00 a00 2,00 4,00 &00 8,00

Fusrte: DAME - ICCF

Los insumos que se destacaron por su contribucion positiva a la variacion anual del indice fueron: acero
corrugado (24,94%), asfalto (7,05%) y acero (53,07%), que en conjunto aportaron 1,54 puntos
porcentuales al resultado del indice de Costos de la Construccion Pesada. En contraste, las contribuciones
negativas que mas restaron al resultado total anual correspondieron a concreto comun (-3,68%), concretos
pavimientos (-7,06%) y concreto simple (-4,18%), que restaron en conjunto 0,58 puntos porcentuales al
ICCP (3,78%).

La inflacién como indicador macroeconémico, permite medir la valoracion de los precios (valor del dinero)
de la economia y genera un estandar frente la paridad de poder adquisitivo que pueden llegar a tener los
agentes econdmicos en cuanto se pueden enriquecer o empobrecer, con la misma cantidad de dinero, segin
el nivel de los precios del mercado. En Colombia, la meta de inflacién es fijada por la Junta Directiva del
Banco de la Republica (JDBR) y en los afios recientes se ha establecido en un techo de 4%.

En el mes de agosto de 2022, el IPC registro una variacion de 1,02% en comparacion con julio de
2022, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,02%): Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (1,85%), Bienes y servicios diversos (1,54%), Restaurantes y hoteles (1,45%) y por Ultimo,
Muebles (1,33%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,76%), Salud (0,74%), Transporte (0,68%), Recreacién y cultura (0,60%), Prendas de vestir y calzado
(0,45%), Bebidas alcohodlicas y tabaco (0,27%), Educacion (0,17%) y por ultimo, Informacion vy
comunicacién (0,08%).

Con el respecto a la cifra anual (6,94%), el aumento fue significativamente mayor, es decir, 5,34 puntos
porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 1,60%.
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Inflacion mensual en Colombia. Julio 2020 - agosto 2022
Fuente. DANE, Indices. 2022

El aumento de la inflacién afecta directa e indirectamente al sector de la construccion, por cuanto unos
gastos administrativos dependen de este indicador, y las expectativas acerca del valor del suelo se
reconfiguran en el media plazo alrededor del indice de precios.

Variacion de la tasa representativa del Mercado- TRM- corte 21 de agosto de 2022
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Fuente. Banco de la Republica, publicada por Banrep. 2022
TRM del dia martes 20 de septiembre de 2022: 4.415,11 pesos colombianos por dolar estadounidense,
registrando un aumento de 9,52% respecto al primer dia del mes de enero del 2022.

Los Materiales que hacen parte del disefio de redes hidraulicas y eléctricas, asi como, las materias primas
como el vidrio, el acero, el plastico y ceramicos son los mas afectados, pues su precio interno se ve afectado
por el alza de la TRM.

5.1.8. Cadena de produccion y distribucion

En cuanto a la dinamica de la construccidn vista como un servicio, se puede decir que ésta consiste en
contratar con un tercero quien esta en la capacidad de desarrollar distintas modalidades de contratacion
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desde un contrato llave en mano (construccion, obra, equipamiento), pasando por contratos en donde se
encomienda el disefio y la construccion o bien, contratos que sélo se destinan a la construccion de un bien.
En funcién de la modalidad su carga obligacional varia, pero en esencia bajo un contrato de obra publica,
el contratista tiene a su cargo la adquisicion y/o suministro de materiales, mano de obra, herramientas y
equipo necesarios para desarrollar los procedimientos constructivos y de transformacién necesarios para
ejecutar adecuadamente el servicio requerido por la Entidad.

5.2. ANALISIS DE LA OFERTA

Dentro de la oferta del proyecto a realizar, se contara con el gremio de constructores, ingenieros y
arquitectos u otras empresas destinas al campo de la construccion a lo cual se determinara por medio de
las experiencias de cada uno de ellos en lo relacionado con la actividad de obra civil relacionada con la
presente contratacion. En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de
Ingenieros es la asociacion profesional académica de mayor tradicidn y reconocimiento a nivel nacional.
Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado que asi lo requieran, fomentar
la investigacién y el desarrollo de la ingenieria en todas sus especialidades y proteger y mejorar el medio
ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con
el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesion.

Desde el punto de vista empresarial la Cdmara Colombiana de la Infraestructura — CCI agremia a las
empresas que se dedican a las actividades de consultoria, construccién, concesién y proveedores. Los
afiliados a la Camara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que estan
participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el pais. De acuerdo con el listado de
afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria, construccion, concesion y proveedores, se encuentran
dos variables relevantes: la localizacion de las empresas y el sector especifico de cada actividad a la cual
se dedican las empresas.

Teniendo en cuenta el cédjgo de la actividad en el CIIU se consultd en SIREM las empresas que ofrecen los
servicios CONSTRUCCION DE EDIFICIOS (Construccion de edificios residenciales F4111,
Construccion de edificios no residenciales F4112, Construccion de otras obras de Ingenieria
Civil F4290, Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil F4330, Otras
actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil 4390),
que se encuentran en el mercado colombiano, de esta manera se considera los posibles oferentes de la
zona, con base en la informacion disponible a 31 de diciembre de 2020 en el Sistema de Informacién y
Riesgo Empresarial de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

Se encontraron 2052 empresas disponibles para el andlisis a nivel nacional. Segln los indicadores
financieros a evaluar en el estudio previo 595 empresas cumplirian con los indicadores financieros a nivel
nacional. Los indices financieros establecidos para el presente estudio de mercado garantizan que el
contratista a seleccionar cuenta con la capacidad financiera suficiente para el cumplimento del contrato y
corresponden a una relacion adecuada y consecuente con el valor y magnitud del proyecto.

RESULTADO DEELA EVALUACION INDIVIDUAL DE CADA INDICADOR i

INDICE DE RAZON DE COBERTURA  RENTABILIDAD DEL RENTABILIDAD DEL MARGEN

EMPRESAS (NG PELQUBEL ENDEUDAMIENTO DE INTERESES PATRIMONIO ACTIVO CAPITAL DETRABAIO PATRIMONIO OPERACIONAL
NO HABILES 431 1030 i 687 502 670 302 i 151 0
HABILES 1621 1022 i 1365 1550 1382 1750 i 1901 0

TOTAL EVALUADAS 2052 2052 i 2052 2052 2052 2052 i 2052 NO SE EVALUA

Los indices financieros establecidos para el presente estudio de mercado garantizan que el contratista a
seleccionar cuenta con la capacidad financiera suficiente para el cumplimento del contrato y corresponden
a una relacion adecuada y consecuente con el valor y magnitud del proyecto.
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e Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto y con el objeto de
garantizar que las empresas demuestren la liquidez necesaria y que puedan cubrir sus obligaciones a
corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes, se estima que los proponentes deben
acreditar un patrimonio mayor o igual al 100% del presupuesto oficial.

o Indice de Liquidez: Dada la naturaleza de la ejecucion del contrato y forma de pago prevista, se
requiere que el proponente cuente con un indice de liquidez igual o superior a uno punto cinco (1.5)
veces. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo. El indice de liquidez, permite establecer la capacidad de la empresa para
cumplir con sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo.

e Nivel de Endeudamiento: Teniendo en cuenta la naturaleza del sector, se estima que los
proponentes deberan acreditar un NDE inferior al 50%. Lo cual garantiza que el grado de
apalancamiento utilizado para el pago de sus deudas no es muy alto y asi poder dar respaldo a la
ejecucion del contrato. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de
no poder cumplir con sus pasivos.

e Razon de Cobertura de intereses: Este indicador establece la incidencia que tienen los gastos
financieros sobre las utilidades operacionales de la empresa, para este caso se requiere que durante
el 2021 la utilidad operacional sea superior a tres (3) vez los intereses pagados.

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeacion,
precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los minimos
requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la seleccion del oferente
adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de
la contratacion. Asi mismo las especificaciones de la obra se deberan realizar segun lo especificado en la
tabla del presupuesto oficial estimado del estudio previo.

INDICADOR FINANCIERO VALORES O INDICES
Nivel de Endeudamiento < al 50 %
indice de Liquidez > a 1.5 Veces
Razon de Cobertura de Intereses > 3.0
Capital de Trabajo > 100% valor del presupuesto oficial

5.3. ANALISIS DE LA DEMANDA

En este analisis se tendran en cuenta dos aspectos determinantes, por un lado, los antecedentes
de procesos similares que haya tenido la Universidad en este tema, ademas de algunas
cotizaciones, y por otro lado las contrataciones realizadas por las entidades publicas con un objeto
similar, referenciadas en el SECOP (Sistema Electrénico de Contratacion Publica).

ANALISIS DEL MERCADO — DEMANDA — HISTORICO DE LA ENTIDAD

Plazo de Requisitos minimos
. L. Valor A .

Ejecucion exigidos contratista

v Cumplimiento
Especificaciones

8 meses $1°193.060.448 Técnicas Minimas.

v' Experiencia del
Proponente.

Aiio No. Contrato Objeto

“Realizar la instalacion,

1 2019 1877-2019 remode!acjon,
mantenimiento y

mejoramiento de
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Cubiertas y  baterias v Personal.
sanitarias en las v Capacidad
diferentes sedes de la administrativa y
universidad ] organizacional.
Distrital francisco Joseé de
caldas”.
"Adecuacién ¥ Cumplimiento
. - . Especificaciones
mejoramiento locativo, a Técnicas Minimas
precios unitarios fijos, sin Valor total Cto v Experiencia del ’
formula de reajuste, de $ 2.050.214.501
2| 2015 1083-2015 los inmuebles de 10 meses V/r ftem Piso Coliseo v PF:oponer;te.
propiedad  de  la ($114.791.743,12) |, Cers°r.‘g ¢
Universidad Distrital apacidad
Francisco José de Caldas." administrativa y
) organizacional.
ANALISIS DEL MERCADO — DEMANDA — OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS
N Ano No. Objeto Plazo de Valor Entidad y/o
Contrato Ejecucion empresa
ADECUACIONES
LOCATIVAS AL COLISEO
BEA~TRIZ EUGENIA
CANAS, UBICADO EN LA MUNICIPIO DE
1 2022 324-2022 UNIDAD DEPORTIVA LOS 3 MESES $70.174.211 BARBOSA
BUCAROS DEL
MUNICIPIO DE BARBOSA
- ANTIOQUIA
ADECUACIONES Y
MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA Y LA
2 | 2022 | 1069-2022 | CANCHADEBALONCESTO | 4 meses $ 539.940.763 MUNTIS%? DE
DEL COLISEO SAN
ANTONIO
DE TUNJA
MANTENIM,IENTQ Y
ADECUACION FISICA DE
LAS
INSTALACIONES DEL
COLISEO DE FERIAS
MIGUEL
& DEPARTAMEN
3 | 202 | SHEN006 | MILAIL o UNZ 2 meses $371.109.164 TO DE
CORDOBA
MUNICIPIO ~ DE
MONTERIA, CORDOBA,
EN VIRTUD DE LA EERIA
DE LA GANADERIA Y
AGRO INDUSTRIAL DE
CORDOBA NUMERO 60

5.3.1. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas

El proponente deberd allegar con su propuesta, el certificado del Registro Unico de Proponentes de
la Cdmara de Comercio, donde conste su actividad como CONSTRUCTOR relacionado con el objeto
del presente Estudio de Conveniencia y de Oportunidad y cuya fecha de expedicion no sea superior a
treinta (30) dias antes del cierre de la presente convocatoria. El servicio objeto del presente proceso
de contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC
14.0801), como se indica en la Tabla 1: cumplir con minimo (5) de los codigos UNSPC relacionados a
continuacion
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Tabla 1 - Codificacion del bien, obra o servicio a contratar en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcio

811015 Ingenieria civil y arquitectura

721015 Servicios de apoyo

721029 Servicios de mantenimiento y

reparacion de instalaciones
491615 Equipos para deportes de campo
491616 Equipos para deportes de raqueta y
pista

491617 Equipos para deportes de pista

721413 Servicio de construccion de
facilidades atléticas y recreativas

721531 Servicios de construccién de
facilidades atléticas y recreativas

941215 Clubes deportivos

Para propuestas de origen extranjero debera acreditar en el pais un apoderado domiciliado
en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, asi
como para representarla judicial y extrajudicialmente.

De conformidad con el Articulo 4 del Decreto 4881 de 2008, asi como con el Decreto 1464 de 2010,
cada uno de los miembros de los consorcios 0 uniones temporales que participen en la Convocatoria
Publica, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes - RUP, y acreditar esta inscripcion

mediante el certificado respectivo expedido por la Camara de Comercio de su jurisdiccion.

La clasificacion y calificacion exigida para el Proponente, puede ser cumplida en conjunto por los
miembros del consorcio o la unién temporal. El no cumplimiento de las actividades y clasificaciones
aqui establecidas por parte de una empresa proponente, asi como, de ofertas presentadas en

Consorcio o Union Temporal, determinara que se considerada como no habil técnicamente.

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

6.1. VALOR TOTAL ESTIMADO SEGUN EL ESTUDIO DE MERCADO




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS e
SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES ggglgo. GC-PR-003-FR

Y SERVICIOS SIGUD

S0 Macroproceso: Gestidn de Recursos Versidn: 06
UNIVERSIDAD DISTRITAL Fecha de AprObaCiOln:
FRANCISCO JOSE DE CALDAS Proceso: Gestién Contractua|
05/03/2020

El estudio de mercado fue realizado a partir de las tres cotizaciones recibidas, el resumen de las
cotizaciones se presenta en la siguiente tabla:

ANALISIS DEL MERCADO — OFERTA

Cotizacion Empresa Valor
1 Proyectarte SAS $ 549.036.228
2 SITA $ 476.401.967
3 GROW BUILDING & TI SAS $ 473.494.824
PROMEDIO $ 499.644.340

Ver Anexo. Cotizaciones estudio de mercado

Acorde a las cotizaciones recibidas y a la informacion indicada, se promedio el valor total de cada
una de ellas, estableciendo un valor por estudio de mercado de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
PESOS M/CTE ($ 499'644.340) incluido A.I.U. e I.V.A

6.2. VALOR ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones es de:QUINIENTOS MILLONES
PESOS M/CTE ($ 500°000.000) incluido A.I.U. e I.V.A, demas impuestos tasas y contribuciones.

7. MARCO LEGAL
7.1. NORMAS GENERALES

Al presente proceso y el contrato que de este se derive, les seran aplicables las normas contenidas
en la Constitucion Politica, La Ley 30 de 1992, el Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior
Universitario, la Resolucion 262 de 2015 y la Resolucion No 629 de 2016 expedida por la Rectoria de
la Universidad, asi como las demas normas civiles y comerciales concordantes.

En virtud de la autonomia universitaria y del caracter de la Institucidn como ente Universitario
Auténomo, consagrados en el Articulo 93 de la Ley 30 de 1992, el régimen de contratacion de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y los contratos que suscriba, para el cumplimiento de
Su mision, se rigen por las normas del derecho privado, y sus efectos estaran sujetos a las normas
civiles y comerciales, segun la naturaleza de los mismos.

De conformidad con las normas de contratacion interna, se hace saber a los proponentes que el
particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo, en el logro de
sus fines, razén por la cual cumple una funcién social que implica obligaciones, sin perjuicio de los
derechos que la constitucion y la ley le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 03 de 2015, y de la Resolucién
262 de 2015 (Estatuto de Contratacion de la Universidad Distrital), las normas que rigen los
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procedimientos y actuaciones en la funcion administrativa seran aplicables en las actuaciones
contractuales y a falta de éstas, regiran las disposiciones del Cédigo de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendran en cuenta las siguientes normas:

Resolucién de Rectoria No. 629 de 2016 (Manual de Interventoria y Supervisién de la Universidad
Distrital “Francisco José de Caldas”).

Las Normas que apliquen en desarrollo del contrato que se firmare para salvaguardar la salud
ocupacional.

Criterios Ambientales del Sistema de Gestion Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.

Resolucién 561 del 20 de octubre de 2016 “Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud
en el trabajo para Contratistas y Proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas”.

Resolucion 683 del 9 de diciembre de 2016 “por la cual se crea y reglamenta el banco de
proveedores de la Universidad Distrital *, obligando a todas las personas naturales y juridicas,
interesadas en participar en las modalidades de contratacidon mencionadas en el articulo 14 del
Estatuto de contratacién, esto es, que aspiren a celebrar contratos con la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas” a inscribirse en el registro de proveedores de la Universidad.

7.2. NORMAS ESPECIFICAS

Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se expide el Estatuto de
Contratacién de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. Capitulo I, Articulo 3,
Principios de la Contratacion, Capitulo III, Articulo 12, etapas del proceso de contratacion;
Articulo 14, Modalidades de Seleccion, Articulo 15, Convocatoria Publica.

Resolucion No.262 de 2015 de Rectoria (Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de
2015, Estatuto de contratacién de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan
otras disposiciones). Capitule I, Titulo II, Estudios Previos Y Demas Requisitos Precontractuales
Articulo 9. Estudios Previos; Capitulo V, Titulo I, Modalidades de Seleccion.

Plan Anual de Contratacién de la Universidad vigencia 2022.

Normas para salvaguardar la salud ocupacional.

PIGA Universidad Distrital

7.3. CONTEXTO REGULATORIO TECNICO DEL OBJETO A CONTRATAR

Con respecto al objeto del proceso de contratacion, el contratista debera aplicar la normativa técnica
correspondiente en las versiones vigentes y actualizadas.

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
durante la ejecucién del proyecto:

Ley 400 de 1997. reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10.

Legislacion de seguridad industrial salud ocupacional, analisis y aplicacion de las normas de
construccion y adecuacién en salud ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979.
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Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, mediante el cual de establecen normas de prevencion y control de la contaminacion

atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.

Resolucion 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se
establece el reglamento de higiene y seguridad en la construccion.

Resolucién 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto.

8. TIPO DE CONTRATO

El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de seleccién serda de: CONTRATO DE
OBRA PUBLICA

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato

Correo electronico:

Teléfono del contacto:

sera:

Jefe de la Division de Recursos Fisicos

Cargo: Jefe de la Divisidn de Recursos Fisicos

Teléfono 3239300 Ext. 2607
rfisicos@udistrital.edu.co

Contacto: Universidad Distrital Sede Facultad de Ingenieria — Sexto Piso

Correo electronico del

contacto:

10. TIPOS DE OFERTAS

3239300 Ext. 1606

rfisicos@udistrital.edu.co

Tipo

Descripcion

Seleccion

Totales

IVA)

Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido X

Parciales

parciales.

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que, si
se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones
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Por Soluciones | Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se

Integrales incluyen en ella
Por precios La adjudicacion seria parcial dado que se adjudicaria cada uno de
unitarios los items solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta
gue normalmente es el menor precio
Otra Describala:

11. PLAZO DEL CONTRATO

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 4 Dias 0
El tiempo para liquidar el contrato: Meses 4 Dias 0
TOTAL Meses 8 Dias 0

12.VALOR Y FORMA DE PAGO

Forma de Pago del Contrato Seleccion

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados

Parcial, con cortes realizados acorde al avance de obra
Con anticipo econémico X

12.1. CONDICIONES PARA EL PAGO

El valor del contrato a ser celebrado serd cancelado por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin
formula de ajuste; en este sentido, las partes establecen el costo por unidad de medida de cada uno
de los items que integran la obra a ejecutar. Con base en este valor y las cantidades proyectadas,
las partes definen la estimacion inicial de la obra, pero el valor real correspondera a la multiplicacion
de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.

El valor total del contrato serd hasta por la suma QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500'000.000) A.I.U. e 1.V.A incluido, demas impuestos tasas y contribuciones.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagara al contratista el valor del contrato, por el
sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, asi:

a) Un anticipo del 30% previa suscripcion por parte del contratista del contrato de fiducia
mercantil irrevocable para crear un patrimonio auténomo, con una sociedad fiduciaria
autorizada para ese fin Superintendencia Financiera de Colombia; al momento de
perfeccionada el acta de inicio.

La sociedad fiduciaria debera cumplir las siguientes obligaciones:

e Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio auténomo.

e Efectuar los pagos ordenados por el supervisor del contrato estatal, exclusivamente
con base en lo establecido en el plan de utilizacién o de inversidn del anticipo. La
fiduciaria también puede efectuar el rembolso en el evento en que el contratista haya
asumido directamente la compra o suministro de bienes y servicios previstos en el
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plan de utilizacidon o de inversion del anticipo, para lo cual el fideicomitente se obliga
a adjuntar a la solicitud, los documentos correspondientes que determine la fiduciaria
para tal efecto, que acrediten el uso y destinacion de los recursos y la autorizacion
del supervisor o supervisor del contrato estatal.

o Entregar a la Universidad los recursos entregados por concepto de anticipo, asi como
sus remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
ejecutoriado donde se declara la terminacion unilateral o anticipada del contrato
estatal, la caducidad administrativa, o la nulidad del contrato estatal.

e No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y
obligaciones.

e Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo
contra cualquier acto de terceros o del contratista, asi como cumplir las obligaciones
previstas en el articulo 1234 del Cédigo de Comercio Colombiano.

e Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones
legales que regulan la materia. Informar mensualmente al contratista y a la
Universidad sobre la situacion financiera o estado de cuenta de los recursos del
patrimonio auténomo, para lo cual, debe presentar una relacion detallada de los
recursos del patrimonio autdbnomo que son administrados de acuerdo a la finalidad
de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos
con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados.

e Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio
auténomo.

e Las demas obligaciones previstas por la ley.

e Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos, podran ser
girados al contratista como abono que realiza la Universidad de los pagos pendientes,
previa aprobacion del supervisor del contrato.

El contratista tiene las siguientes obligaciones referentes al anticipo:

¢ El anticipo se debera utilizar en las erogaciones que representen costos directos de
las labores contratadas. Los dineros del anticipo no podran invertirse sino en la
ejecucion del objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y
exclusivamente con dicha ejecucion; en ningin caso podran incluirse entre tales
gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalizacion del contrato.
Ademas, no podran destinarse a la especulacion econdmica, ni distraerse en el pago
de obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecucion de
contratos diferentes del que se suscriba, ni amortizarse con una obra ejecutada en
otros contratos.

e El Contratista debera entregar un informe con los soportes de la utilizacion del
anticipo.

¢ El contratista debe tener en cuenta que el mal manejo o el cambio de destinacion,
daran lugar a las denuncias penales correspondientes.

e Deberd presentar un plan de utilizaciéon o de inversién del anticipo, para aprobacion
del supervisor, como requisito previo a la suscripcion del contrato de fiducia.

e El costo de la comision fiduciaria debe ser cubierto directamente por el contratista
sin afectar los recursos del anticipo. Asi como los otros gastos y cargos como el del
gravamen a los movimientos financieros o las comisiones por pagos que cobra la
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b)

d)

fiduciaria. Los cuales debe aportar el contratista desde la constitucion del patrimonio
auténomo.

e Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos que los recursos
generan con la administracion que hace la fiduciaria seran entregados como un
abono que realiza la Universidad de los pagos pendientes al contratista.

Pagos parciales hasta un monto equivalente al 60% del valor total contrato, de acuerdo al
avance de actividades, las actas mensuales de costos, deben ser suscritas por el contratista,
y el Supervisor del Contrato, acompaiiadas del informe y de los recibos de pago de los aportes
a seguridad social y parafiscal del respectivo periodo a facturar. De estas Actas se amortizara
el anticipo recibido proporcionalmente al porcentaje ejecutado.

El 5% restante sera pagado al contratista una vez se haya firmado el Acta de Terminacion y
Acta de Entrega y recibo definitivo, previa aprobacion del Informe Final de Actividades que
debera contener en detalle todas y cada una de las actividades realizadas, asi como un
informe técnico y financiero de la ejecucién del Contratista, previa Aprobacion del Supervisor.

El 5% restante le sera pagado al contratista una vez se suscriba el Acta de Liquidacion.
Para los pagos se debera radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales,
los aportes de salud y pension, de las personas naturales que son empleadoras y de las
personas juridicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la
certificacion de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante.

Acta de Liquidaciéon

Con el acta de liquidacion se pagara el 10% del valor de retegarantia que fue descontado de cada
pago, una vez se haya suscrito el acta de recibo y entrega final y se hayan subsanado la totalidad de
observaciones establecidas en el recibo.

Para el pago del acta de liquidacion se debera anexar, ademas de la documentacion sefialada para
cada pago mensual los siguientes documentos:

Paz y salvo de trabajadores

Actualizacion de pdlizas y aprobacién

Manual de mantenimiento de las actividades realizadas (en copia fisica y como magnética)
Informe final: El cual debe incluir cuadro de mayores y menores cantidades ejecutadas en el
desarrollo del contrato, memorias de ejecucion, registro fotografico con descripcion de las
actividades realizadas, informe general con el avance fisico, financiero y juridico del proyecto,
informe medioambiental e informe SISO general (el cual debe incluir el seguimiento de los
protocolos de bioseguridad), copia de la bitacora de la obra e informe de comunicaciones enviadas
y recibidas.

12.2. Reglamento para su desembolso y manejo:

En general, se requeriran los documentos necesarios para tramite de pago de que trata la Circular
nimero 001 de 2016, expedida por la Divisién de Recursos Financieros, y aquellos documentos que
sean aplicables por cambios normativos.
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NOTA: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafan los documentos
requeridos para el pago, las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad
del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensaciéon de ninguna
naturaleza.

Pagos a terceros
La Universidad Distrital solo pagara al contratista previa entrega de la documentacién requerida y
bajo ninglin motivo o circunstancia aceptara o hara pagos a terceros.

13. GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Seleccion” las garantis y
amparos exigibles)

Garantias y Amparos Exigibles Seleccion
Amparo de Cumplimiento (por un 20% del presupuesto oficial, por el plazo de X
ejecuciéon y 4 meses mas. En todo caso, debe estar vigente hasta la liquidacion)
Manejo del anticipo (por un 100% del valor del anticipo y vigencia igual a la X
duracion del contrato.
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (por un 10% del presupuesto oficial X

por el plazo de ejecucidn del contrato y 3 afios mas)

Estabilidad y calidad de la Obra (por 1 afio una vez recibida a satisfaccion la
obra, por un valor del 30% del presupuesto oficial) y/o supeditado a las politicas X
establecidas por parte de las empresas aseguradoras.

Responsabilidad Civil Extracontractual por un valor de 200 salarios minimos
legales mensuales vigentes.

13.1. JUSTIFICACION DE LAS GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES
13.1.1.Garantia de seriedad de la oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta, la garantia de seriedad de la misma, a FAVOR DE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT. 899999230-7, por un valor
equivalente al 10% del valor de la oferta y con vigencia de 90 dias calendario a partir del cierre del
proceso.

13.1.2.Manejo del anticipo:

Por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del anticipo y con una vigencia igual
a la duracion del contrato.

13.1.3.Garantia de Amparo de Cumplimiento

Este amparo cubre hechos A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT. 899999230-7 de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato,
cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardio o defectuoso del
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los dafios imputables al
contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales;
y (d) el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.
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13.1.4.Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales,
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

Este amparo debe cubrir a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio
nacional para la ejecucion del contrato amparado.

13.1.5.Estabilidad y calidad de la Obra

El valor asegurado lo determina la Universidad teniendo en cuenta el objeto, la cuantia, la naturaleza
y las obligaciones contenidas en cada contrato. Debe estar vigente por un término no inferior a (5)
afios contado a partir de entrega de la obra, por un valor del 30% del presupuesto oficial) y/o
supeditado a las politicas establecidas por parte de las empresas aseguradoras.

13.1.6.Responsabilidad Civil Extracontractual

Esta garantia cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad Estatal derivados de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los
subcontratistas. Este Riesgo solo puede cubrirse mediante polizas de seguro. Por un valor de 200
SMMLYV, la cual se mantendra vigente durante el plazo de ejecucion del contrato.

NOTA: El oferente ganador debera cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente
las garantias establecidas. Serd a cargo del ganador el pago oportuno de todas las primas y
erogaciones de constitucién y mantenimiento de las garantias. En caso de que haya necesidad de
adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato resultante, o en cualquier otro evento, el
contratista se obliga a modificar y actualizar las garantias de acuerdo con las normas legales vigentes.

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS

ASPECTOS POR EVALUAR

CALIFICACION

Aspecto Juridicos habilitantes

Admisible / No admisible

Aspecto Financieros habilitantes

Admisible / No admisible

Aspecto Técnicos habilitantes

Admisible / No admisible

Experiencia Especifica 400 PUNTOS
Personal adicional al minimo solicitado 300 PUNTOS
Proteccion a la industria Nacional 50 PUNTOS
Oferta Econdmica 250 PUNTOS

Una vez LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS haya determinado que la
propuesta se ajusta a los requisitos juridicos, financieros, técnicos habilitantes y experiencia general,
la calificacién obtenida serd ADMISIBLE O NO ADMISIBLE y se procedera a su evaluacion y
comparacion.

El proponente adjudicatario sera aquel que tenga la condicion de admisible en todos los aspectos
habilitantes y obtenga el mayor puntaje total.

El proceso de seleccion se efectuara teniendo en cuenta los siguientes criterios.
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FASE VERIFICACION
A. CAPACIDAD JURIDICA HABILITANTE
e Carta de presentacion de la propuesta
e Certificado de existencia y representacion legal y certificado de
inscripcion en cdmara y comercio o registro mercantil
e Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) de la Camara de Comercio
e Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad
Social y parafiscales
¢ Garantia de seriedad de la oferta
e Consulta y verificacion de no inclusién en el boletin de
responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica
e Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduria General de la Nacién
e Consulta del certificado de antecedentes judiciales
e Consulta registro nacional de medidas correctivas del Ministerio
de Defensa Nacional — Policia Nacional
VERIFICACION e Acta de constitucion del consorcio o unién temporal o promesa
REQUISITOS de sociedad futura
HABILITANTES ¢ Declaracién sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades
e Fotocopia del documento de identidad del representante Legal
e Registro Unico Tributario (RUT)
B. CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTE
¢ Nivel de endeudamiento NE
o Indice de liquidez IL
e Razon Cobertura de Intereses RC
e Capital de trabajo CT
C. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TECNICOS
HABILITANTES
« Clasificacidn en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
¢ Certificacion de Experiencia General
e Equipo minimo de trabajo solicitado
e Aceptacion de las especificaciones técnicas minimas
e Aceptacion del cumplimiento de buenas practicas ambientales
e Aceptacién del cumplimiento e implementacion de los protocolos
de bioseguridad
A. EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACION
DE LOS B. PERSONAL ADICIONAL AL MINIMO SOLICITADO
REQUISITOS
QUE DAN C. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
PUNTAJE
D. OFERTA ECONOMICA
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15. REQUISITOS HABILITANTES - VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS
HABILITANTES

Todas las ofertas presentadas validamente, seran analizadas por la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, aplicando los mismos criterios para todas éstas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Estatuto General de Contratacion de la Universidad, procurando una seleccion objetiva, que permita
asegurar la escogencia de la oferta mas favorable para la entidad y la realizacién de los fines que se
buscan con la convocatoria.

En este orden, se verificara el cumplimiento de los aspectos juridicos, financieros, técnicos, entre
estos ultimos, de forma particular, aunque no excluyente, lo relacionado con la experiencia; estos
determinaran si las ofertas cumplen con los requisitos de admisibilidad, exigidos en el Pliego de
Condiciones. Dicha verificacion no dara puntaje, pero determina si la misma es ADMIISIBLE o NO
ADMISIBLE para su calificacion posterior.

15.1. CAPACIDAD JURIDICA

Se entiende por “Capacidad Juridica”, la idoneidad que tienen las personas, naturales y juridicas,
para obligarse juridicamente, esto es, para generar, modificar o extinguir situaciones amparadas por
la normatividad, en se sentido se estudiaran y analizaran los requisitos de orden legal DOCUMENTOS
JURIDICOS, verificando su estricto cumplimiento. Seran declaradas NO ADMISIBLES juridicamente
las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales.

Durante esta etapa la Universidad, verificard los soportes documentales que acompafan la
PROPUESTA presentada dentro del término maximo que sefala el cronograma para la diligencia de
cierre. Los soportes documentales que acompanan la oferta y que constituyen los requisitos minimos
habilitantes deben contener toda la informacion referente al PROPONENTE, con el fin de verificar
representacion, inhabilidades, incompatibilidades, capacidad legal, técnica, operativa y financiera.
Los Estudios Previos del presente proceso se estructuraran bajo un esquema simple de ADMISIBLE
- NO ADMISIBLE en concordancia con los criterios establecidos en la Resolucion 262 de 2015
"Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratacién de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones” Capitulo VII, De la
revision de requisitos y calificacion de los contratistas, Articulos 94 y 95.

Se evaluard que la empresa este registrada y renovada en cdmara de comercio, y que dentro de su
objeto social contemple todos los aspectos para tener en cuenta dentro del objeto del presente
proceso de contratacidn.

15.1.1.Carta de presentacion de la propuesta

El proponente debera diligenciar y allegar la carta de presentacion de la propuesta, la cual debera
ser suscrita por el proponente de acuerdo con las siguientes reglas:
e Si es persona juridica por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme
a la ley y los estatutos sociales.
e Si es consorcio o unidén temporal, por quien haya sido designado representante en el
documento de constitucion.
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e Si se constituye apoderado, debe tener legitimacion para hacerlo, caso en el cual debe
anexar el poder respectivo con la manifestacién expresa de las facultades otorgadas y sus
limitaciones.

La carta de presentacion de la oferta se diligenciard conforme al modelo contenido en el ANEXO 1.
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. Si la carta de presentacion de la oferta esta
incompleta o su contenido no esta conforme con lo exigido en el presente pliego de condiciones, la
Universidad solicitara aclaracion al proponente, para que subsane lo pertinente.

Junto con la carta de presentacion de las propuestas, los proponentes deberan adjuntar firmado el
Anexo N. 2 PACTO POR LA TRANSPARENCIA, con el cual se comprometen a apoyar a la Universidad
en la lucha por la transparencia y contra la corrupcion.

Apoderados

Los Proponentes podran presentar propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento
en el cual deberan anexar con la carta de presentacion de la oferta, el poder otorgado en legal
forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
del presente proceso y en la suscripcion del Contrato.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso deberd tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y deberd estar facultado
para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente Plural.

15.1.2.Certificado de existencia y representacion legal y certificado de inscripcion en
camara y comercio o registro mercantil

El proponente debera allegar con su propuesta el certificado de existencia y representacion legal y
autorizacion del érgano societario correspondiente (si se requiere) y certificado de inscripcidén en
Camara de Comercio o registro mercantil la proponente persona juridica, que cumpla con los
siguientes requisitos:

+ Debe ser expedido por la Camara de Comercio o la autoridad competente.

+ El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestion y operacion que se solicita en
esta invitacion y en el contrato que de ella se derive. Asi mismo para contratar, la persona juridica
proponente debe demostrar que su duracidn no sera inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afo mas.

 La fecha de expedicidn del certificado de existencia y representacion legal no podra ser superior
a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

+ Cuando el certificado de existencia y representacion legal sea expedido por una entidad diferente
a la Camara de Comercio, el proponente deberd presentar el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la autoridad competente, con una fecha de expedicién no
superior a noventa (90) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

+ Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debe anexar a la propuesta, autorizacion expresa del 6rgano social
competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que conste que el representante legal esta
plenamente facultado para presentar la propuesta y para comprometer la entidad hasta por el
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valor de la propuesta. El documento de autorizacién debera presentarse debidamente suscrito y
expedido con anterioridad a la presentacion de la propuesta.

Las personas naturales deberan presentar certificado de inscripcion en Camara de Comercio o
registro mercantil en el cual conste que su actividad mercantil registrada es directamente relacionada
con la que se pretende contratar.

El registro mercantil debe ser expedido por la Camara de Comercio o la autoridad competente y
estar vigente a la fecha de presentacion de la propuesta y la fecha de expedicién no podra ser
superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria.
En caso de consorcios o uniones temporales conformados por personas juridicas, cada
uno de los integrantes debe presentar certificado de existencia y representacion legal
que cumpla con los requisitos sefialados en el presente numeral. Las personas naturales
deberan presentar certificado de inscripcion en Camara de Comercio o registro
mercantil.

Si el proponente es un CONSORCIO O UNION TEMPORAL, producto de la integracién de sociedades
0 personas naturales se deberan presentar los anteriores documentos para todos y cada uno de sus
integrantes que sean personas juridicas, asi como el documento de constitucién del consorcio o
unién temporal en los términos establecidos en los presentes estudios previos.

Si el proponente es un EXTRANJERO debe adjuntar con su oferta:

Cuando el proponente sea una persona juridica extranjera sin domicilio en Colombia y no tenga
establecida sucursal en Colombia, debe presentar el documento que acredite la inscripcién de la
personeria juridica en el Registro correspondiente del pais donde tenga su domicilio principal, asi
como los documentos que acrediten su existencia y representacion legal debidamente
consularizados, en la forma como lo establece el articulo 480 del Cédigo de Comercio y la Ley 455
de 1998.

Adicionalmente, debera acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarla judicial o
extrajudicialmente.

15.1.3.Certificado de inscripciéon en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la
Camara de Comercio

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en
participar en procesos de contratacion convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas
en el Registro Unico de Proponentes - RUP.

En consecuencia, el proponente debera anexar el documento correspondiente expedido por la
camara de comercio de su jurisdiccion, la inscripcion en el RUP debe estar en firme con corte al afio
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2021 y vigente para la adjudicacién del contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del proceso.

NOTA 1: En aplicacion del articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
Decreto 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren
inscritos en el RUP o hayan dejado cesar los efectos de la inscripcidon, deberan inscribirse teniendo
en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

NOTA 2: En aplicacion del articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas
en el RUP deben renovar su registro a mas tardar el quinto dia del mes de abril de cada afio, de lo
contrario cesan los efectos del RUP.

NOTA 3: El proponente, persona natural o juridica, y cada uno de los integrantes del consorcio,
union temporal o promesa de sociedad futura, deberadn estar inscritos de conformidad con lo
indicado.

NOTA 4: Las personas naturales o juridicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia, las
cuales no estan obligadas a estar inscritas en el RUP, deberan acreditar esta informacion de acuerdo
a lo que se solicite en cada pais.

15.1.4.Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social y
parafiscales

Para cumplir lo previsto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el
paragrafo 1° del articulo 41 de la ley 80 de 1993, y en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, cada uno
de los proponentes probara el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y las de caracter parafiscal (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF), asi:

o Las personas juridicas lo haran mediante certificacion original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, segin corresponda. Diligenciando el ANEXO N. 3A. CERTIFICACION DE
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PARA PERSONAS
JURIDICAS)

o Cuando se trate de persona natural no empleadora, deberd acreditar el pago de sus aportes al
sistema de seguridad social integral. Diligenciando el ANEXO N. 3B. DECLARACION
JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PARA
PERSONAS NATURALES)

o En el caso de proponentes extranjeros, con su oferta presentaran certificacion original suscrita
por el representante legal, manifestando que no se encuentran en mora en los aportes al Sistema
General de Riesgos Laborales correspondiente al pais de origen.

NOTA: los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligacion, no podran
presentarse en procesos de contratacion estatal, de conformidad con el dltimo inciso del articulo 7°
de la ley 1562 del 11 de julio de 2012.

15.1.5.Garantia de seriedad de la oferta
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Los proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos a favor de la
UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS. Deberan anexar original de una Pdliza de Cumplimiento
ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacidn, expedida por compaiiia de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, garantias bancarias y, en general, de cualquiera
de los mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratandose
de pdlizas, las mismas no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

La garantia debera contener la siguiente informacion:

- Asegurado y beneficiario: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS N.I.T. 899.999.230.7

- Afianzado: A nombre del oferente. En caso de ser una unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura, el beneficiario/afianzado serd la totalidad de los integrantes del proponente
plural. Asimismo, la poliza debera ir firmada en original por el respectivo representante legal como
tomador de la pdliza.

« Valor Asegurado: En cuantia equivalente minimo al diez (10%) por ciento del valor de la oferta
econémica

« Vigencia de la Garantia: La vigencia sera de noventa (90) dias calendario, a partir de la fecha
de cierre del presente proceso.

Esta garantia se hara efectiva, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:

() La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a
tres (3) meses.

(i) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

(iii) La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

(iv) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato.

En el evento de prdrroga del plazo del proceso de seleccion, la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS, tomara para determinar la vigencia la fecha final de cierre.

En el evento de prdrroga del plazo de adjudicacion o del plazo para la suscripcion del contrato, el
proponente debe ampliar la garantia de seriedad por el periodo de la prorroga, si la vigencia inicial
no cubre este nuevo término, previa solicitud de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS.

Si la garantia de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente
0 no es constituida a favor de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, la entidad
formulara solicitud por escrito al oferente, para que dentro del término que establezca en la misma,
presente el documento aclaratorio correspondiente. Si vencido dicho término el oferente no presenta
el documento requerido la entidad se abstendra de estudiar la propuesta.

15.1.6.Consulta y verificacion de no inclusion en el boletin de responsables fiscales de
la Contraloria General de la Republica

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 60 de la ley 610 de 2000, las Resoluciones
Organicas N. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular N. 005 del 25 de febrero de 2008, la
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Universidad hara la consulta y verificacion sobre la inclusion o no del proponente o de cada uno de
los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, segun el caso, en el
boletin de responsables fiscales de la contraloria general de la republica.

De conformidad con lo sefialado en el citado articulo 60 de la Ley 610 de 2000, “//Jos representantes
legales, asi como los nominadores y demds funcionarios competentes, deberdn abstenerse de
nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletin de
responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en
el articulo 60 de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligacion, en el evento de no contar con
esta publicacion, los servidores publicos consultaran a la Contraloria General de la Republica sobre
la inclusion de los futuros funcionarios o contratistas en el boletin”. Por tanto, si el proponente o
alguno de los miembros en las conformaciones se encuentra reportado en el boletin de responsables
fiscales, la propuesta sera RECHAZADA.

15.1.7.Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General
de la Nacion

El proponente singular, asi como todos los integrantes del plural, no podran reportar antecedentes
disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La
Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultara los antecedentes de estos
y sus representantes legales, en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

15.1.8.Consulta del certificado de antecedentes judiciales

LA UNIVERSIDAD consultara, en la pagina web de Policia Nacional de Colombia, los antecedentes
judiciales y de policia de las personas naturales, asi como del representante legal de la persona
juridica, y de los representantes legales de las personas juridicas miembros de los consorcios, uniones
temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en el presente proceso. Si el
proponente o alguno de los miembros en las conformaciones presentan antecedentes judiciales, la
propuesta sera RECHAZADA.

15.1.9.Consulta registro nacional de medidas correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional

De conformidad con lo previsto en el Codigo Nacional de Policia y Convivencia, se verificara que el
proponente persona natural y el representante legal de la persona juridica, asi como los
representantes legales de las personas juridicas miembros de los consorcios, uniones temporales y
promesas de sociedad futura, no se encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas (RNMC) de la Policia Nacional.

Si el proponente o alguno de los miembros en las conformaciones estan reportados en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policia Nacional, la propuesta sera RECHAZADA.

NOTA: No podra suscribir contrato el proponente que a titulo individual o respecto de alguno de sus
integrantes en caso de ser plural, estén en mora por un lapso de seis (6) meses en el pago de las
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multas que hubieren sido impuestas con fundamento en el actual Cédigo Nacional de Policia y
Convivencia.

15.1.10.Acta de constitucion del consorcio o union temporal o promesa de sociedad
futura

Para Consorcios o Uniones Temporales, se debera anexar el documento que los constituye, con todos
los requisitos exigidos en los presentes estudios previos. Este documento debera contener por lo
menos lo siguiente:

a. Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSORCIO, UNION TEMPORAL O
SOCIEDAD FUTURA.

b. Designar la persona que para todos los efectos representara al consorcio o la unién temporal, asi
como a su suplente.

c. Sefalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unién
temporal y sus respectivas responsabilidades.

d. Sefalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNION TEMPORAL los TERMINOS y extension
de la participaciéon en la propuesta y en su ejecucion, asi como las obligaciones y
responsabilidades de cada uno en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados
sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

e. Senalar la duracion del mismo, que no debera ser inferior a la duracién del contrato y 1 afio mas.

Para estos efectos, podra seguir el modelo del ANEXO 4. MODELO DEL ACUERDO DE
CONSORCIO, UNION TEMPORAL.

15.1.11. Declaracion sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades

En la carta de presentacion de la oferta, el proponente (persona natural) o el representante legal de
la persona juridica, consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, tiene la obligacion de
manifestar, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del documento,
gue no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, de las establecidas
en la Constitucion y la ley, en los términos establecidos en el articulo quinto del Estatuto de
Contratacion de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Acuerdo 003 de 2015).

Si el representante legal o alguno de los socios de los proponentes se encuentran incursos en alguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta serda RECHAZADA.

15.1.12. Fotocopia del documento de identidad del representante Legal
Los proponentes deberan presentar la copia del documento de identidad del representante legal.
Para los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberan presentar los documentos de

identidad de cada uno de los representantes legales de las companiias que los conforman.

15.1.13. Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT):
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Los proponentes deberdn presentar la copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y
vigente para la adjudicacion del contrato. El certificado debe haber sido expedido dentro de los
treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del proceso. Para los casos de Consorcios o de
Uniones Temporales, se deberan presentar el (RUT) de cada uno de los representantes legales de
las compaiiias que los conforman.

El Registro Unico Tributario deberd contener por lo menos dos (2) de las siguientes actividades
econdomicas:

e F4111 Construccién de edificios residenciales

o F4112 Construccion de edificios no residenciales

e F4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

e F4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
ingenieria civil

15.2. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES

Se estudiaran y analizaran los REQUISITOS DE FINANCIEROS de los Estudios Previos, verificando su
estricto cumplimiento. Seran declaradas como ADMISIBLES financieramente las propuestas que
cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos financieros, los cuales deberan venir
debidamente soportados en la propuesta acorde a las condiciones establecidas.

Nivel de endeudamiento (NE)
Indice de liquidez (IL)

Razon Cobertura de Intereses (RC)
Capital de trabajo (CT)

La capacidad financiera de los proponentes se verificara, de forma _general, en la informacion
contenida en el Certificado de Inscripcion y Clasificacién en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
a 31 de diciembre de 2020 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion; certificado cuya fecha de expedicion no podra ser mayor a 30 dias calendario,
contados hacia atras desde la fecha de cierre del proceso.

NOTA: Para el cumplimiento de los indices financieros exigidos dentro del a presente convocatoria
se tendra en cuenta el DECRETO 1041 de 2022 que extiende hasta el 2023 la facultad de OFERENTES
de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los Ultimos 3 afios. Es decir 2019, 2020

y 2021.

15.2.1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

_ PASIVO TOTAL

B ettt g NE < 50%
AcTivo TotaL - 100% °

15.2.2. INDICE DE LIQUIDEZ


https://drive.google.com/file/d/1-3aSf9Sp-pTIYSPz74nQV6_MMFaGOtoj/view?usp=sharing
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ACTIVO CORRIENTE
= IL>1.5
PASIVO CORRIENTE
15.2.3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES
UTILIDAD OPERACIONAL
RC = RC>3
ACT.TOTALGASTOS DE INTERESES
15.2.4. CAPITAL DE TRABAJO
CT = ACTIVO CORRIENTE — PASIVO CORRIENTE CT= 100%

Presupuesto Oficial

Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, se calcularan los factores con base en el
promedio ponderado de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno
dentro del consorcio o de la unién temporal, asi:

F= (Fx 1) X % P1 + (Fx 2) X % P2 +...... (Fx N) X % N

En donde:
F= Factor de evaluacion
Fx (1...N)= Factor desde uno hasta el nimero de participantes de conforman el consorcio

o la Unién Temporal.
% (1...N) = porcentaje de participacion de cada integrante, desde uno hasta el nimero
de participantes de conforman el consorcio o la Unién Temporal.

Se considerara habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:

INDICADORES MINIMOS PARA CONTRATACION
CAPACIDAD FINANCIERA
NIVEL DE .
ENDEUDAMIENTO INDICE DE LIQUIDEZ RAZON DE COBERTURA CAPITAL DE TRABAJO
DE INTERESES
IL
1E
i Acti ient Utilidad Operacional cr
NE = fastvoTotales xq gy, = M = P = Activo Corriente
Activos Totales Pasivo corriente Gastos de intereses _ Pasivo Corriente
NE<50% IL>15 >3.0 = 100%
=2U"e =& =2 *valor del presupuesto
oficial
. - Capital de Trabajo
Nivel de endeudamiento i Lr;?'gesgeel'r'igtr“gelz 5 Razon de cobertura de igual o superior a 100% el
igual o menor a 50 % 9 vepces ’ intereses mayor igual a 3.0 presupuesto oficial del
contrato
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El resultado de la evaluacion individual de cada uno los factores exigidos seran de CUMPLE o NO
CUMPLE, y quedara habilitado financieramente el proponente que cumpla con los minimos
establecidos en cada uno de los indicadores solicitados, de lo contrario la propuesta sera rechazada.

NOTA: Para el caso de personas juridicas que, por su fecha de creacién no cuenten con estados
financieros, a corte del 31 de diciembre de 2021, se evaluaran los indicadores con los estados
financieros con corte trimestral o de apertura, en los términos establecidos en el articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, conforme al cual: “Si el interesado no tiene antigliedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre, debe inscribirse con estados
financieros de corte trimestral, suscritos por el representante legal y el auditor o contador o estados
financieros de apertura”; evento en el cual, los indicadores financieros seran los alli establecidos.
De acuerdo al DECRETO 399 DE 2021 de (Abril 13) "Por el cual se modifican los articulos
2.2.1.1.2.1.1,, 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos paragrafos transitorios a los
articulos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional".

ARTiCQLO 4. Adicién de dos paragrafos transitorios al articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional. Adiciénense dos (2)
paragrafos transitorios al articulo 2.2.1.1.1.5.2. de la Subseccion 5 de la Seccién 1 del Capitulo 1 del
Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional, los cuales quedaran asi:

"PARAGRAFQ TRANSITORIO 1: A partir del 1 de agosto de 2021, para efectos de la inscripcion en
el Registro Unico de Proponentes, el interesado reportara la informacidn contable de que tratan los
numerales 1.3 y 2.3 de este articulo, correspondiente a los Ultimos tres (3) afios fiscales anteriores
al respectivo acto.

En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigliedad suficiente para aportar la
informacion financiera correspondiente a los tres (3) afos descritos en el inciso anterior, podra
acreditar dicha informacion desde su primer cierre fiscal.

El proponente con inscripcion activa y vigente que no tenga la informacion de la capacidad financiera
y organizacional de los afios 2018 y/o 2019 inscrita en el Registro Unico de Proponentes, durante el
mes de agosto de 2021, podra reportar por Unica vez, mediante una solicitud de actualizacion,
Unicamente la informacion contable correspondiente a estos afios, sin costo alguno.

ARTiCULO 6. Adicion de un paragrafo transitorio al articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional. Adicionese un paragrafo
transitorio al articulo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subseccion 6 de la Seccion 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacion Nacional, el cual quedara asi:

"PARAGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los paragrafos transitorios de los articulos
2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de analisis de las Entidades Estatales, de que
trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de septiembre de 2021 las Entidades
Estatales podran establecer y evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional teniendo en cuenta la informacion que conste en el Registro Unico de Proponentes.
En todo caso, se estableceran indicadores proporcionales al procedimiento de contratacion.
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Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relacion con los indicadores de la capacidad
financiera y organizacional, de los procesos de seleccion cuyo acto administrativo de apertura o
invitacion se publique a partir del 1 de septiembre de 2021, se tendra en cuenta la informacion
vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluaran estos indicadores, teniendo
en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje en el registro de cada proponente”.

Dado lo anterior el proponente indicara cual es su mejor afio a la entidad, en caso de no proporcionar
la informacion de los Ultimos tres afios, se entendera que en su propuesta los indicadores financieros
corresponden a los presentados.

Sin embargo, los proponentes que de acuerdo con su naturaleza no obligadas a estar registradas en
el RUP de acuerdo con la normatividad legal vigente, deben acreditar los indicadores financieros de
la siguiente forma:

Estados financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2020, o el mejor de sus estados financieros
en los dltimos 3 afos.

Los proponentes deben adjuntar un documento en el cual el auditor o el revisor fiscal y/o aquella
persona que tenga la potestad de certificar la informacion de los estados financieros, certifique que:
(a) la informacién financiera presentada es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su
funcion de auditoria: y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacion
y estados financieros.

15.3. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

Seran declaradas como ADMISIBLES técnicamente las propuestas que cumplan con la totalidad de
los siguientes requisitos técnicos, los cuales deberan venir debidamente soportados en la propuesta
acorde a las condiciones establecidas.

15.3.1. CLASIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

Teniendo en cuenta que todas las personas naturales o Juridicas nacionales, o las extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contrato con las entidades
estatales, deben estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, se
debera acreditar por medio del RUP que el proponente estd inscrito en minimo cinco (5) de
los siguientes codigos UNSPSC, para quedar habilitado técnicamente.

Clasificacion UNSPSC Descripci
811015 Ingenieria civil y arquitectura
721015 Servicios de apoyo para la construccion
721029 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
49161500 Equipos para deportes de campo
49161600 Equipos para deportes de raqueta y pista
49161700 Equipos para deportes de pista
72141300 Servicio de construccion de facilidades atléticas
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72153100 Servicios de construccion de facilidades atléticas
recreativas
94121500 Clubes deportivos

Cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales, que participen en la Convocatoria
Publica, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes - RUP y acreditar esta inscripcion,
mediante el certificado respectivo, expedido por la Camara de Comercio de su Jurisdiccion. Para la
acreditacion de la actividad comercial, la suma de los codigos de los proponentes plurales (consorcios
y/o uniones temporales) podra ser presentada a discrecionalidad de los mismos, cumpliendo con el

cédigo establecido.

15.3.2. CERTIFICACION DE EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general exigida al proponente, debera ser certificada a partir de contratos suscritos
con particulares o entidades estatales, ejecutados y terminados en los Ultimos diez (10) afios
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Cumpliendo los siguientes requisitos:

REQUISITO

CONDICION

Ndmero de contratos

Dos (2) contratos

Objeto relacionado con

CANCHAS  Y/O COLISEOS CON OBJETO CONSTRUCCION  Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION).

Alcance:

CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES

Valor:

El valor del contrato que presente el proponente para acreditar su experiencia
general, deberan ser igual o superior a 1000 SMMLV

Fecha de finalizacion:

Contratos suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y
terminados en los Ultimos diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso, contados a partir de la firma del acta de liquidacion.

Condiciones para ser
declarado admisible:

Cumplir con los todos los requisitos establecidos de: numero de
certificaciones, objeto, alcance, fecha de finalizacion, sumatoria del valor
total en SMMLV.

El proponente debera acreditar su experiencia a través del RUP aportado con
la oferta y la documentacion adicional que considere necesaria para poder
verificar: la entidad contratante, contratista (con porcentaje de participacion
en caso de consorcios o uniones temporales), objeto, alcance (De no incluirse
en la certificacion la informacion del alcance, debera anexarse un documento
donde se pueda verificar las actividades ejecutadas, tal como el acta de
entrega y recibo final u otro documento que pueda evidenciar esta
informacién — no se aceptara el contrato o anexo técnico, en el entendido
que este no permite evidenciar si las actividades fueron ejecutadas), fecha
de inicio, fecha de terminacion, valor total (incluye adiciones), estado del
contrato, condicién de recibo a satisfacciéon. Para ello debera diligenciar el
ANEXO N. 5. CERTIFICACION EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE,
especificando en el mismo los contratos que desean ser tenidos en cuenta
para la evaluacion.
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De no cumplirse alguno de los aspectos sefalados la oferta sera declarada
como NO ADMISIBLE.

Nota 1: Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizara por separado. En caso de tratarse
de contratos adicionados, se sumara al valor del contrato principal, siempre y cuando cumpla con
haber sido adicionado, ejecutados, terminados y/o liquidados.

Nota 2: El valor de los contratos se calculara en relacion con el valor del salario minimo del afio de
la fecha de terminacién del mismo. Para efectos del calculo correspondiente, se anexa la siguiente
tabla sobre los valores del SMLMV de los ultimos anos:

PERIODO MONTO
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526

Enero 1 de 2022 a la fecha $ 1.000.000

Nota 3: Cuando las experiencias registradas en el RUP expresen su valor en dolares, se tendra en
cuenta la TRM a la fecha en que se celebrd el contrato.

Nota 4: Para completar la informacion solicitada de la experiencia general, relacionada con la
contenida en el RUP, el proponente podra aportar de cada contrato: la certificacion contractual, copia
del contrato, copia del acuerdo de consorcio o de union temporal, copia del acta de inicio, acta de
recibo final, acta de liquidacién, entre otros.

En cualquier caso, los documentos adicionales al RUP, que aporte el proponente deberan contener
toda la informacidon requerida para poder hacer una evaluacién objetiva, acorde a los requisitos
establecidos.

Nota 5: Para la acreditacion de la experiencia general de consorcios y uniones temporales, deberan
tenerse en cuenta los siguientes criterios:

e La verificacion de la experiencia general se hara de manera proporcional al porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal.

e Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales
haya hecho parte un participante, se acreditara la experiencia afectando el valor certificado por
el porcentaje de participacion. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial
aplicado al contrato correspondiente.
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Nota 6: En la experiencia proveniente de cesion de contratos, se debera aportar los documentos de
cesion, donde se indiquen claramente los porcentajes de la cesidn efectuada, para determinar el valor
y actividades realizadas de acuerdo con el objeto del presente proceso.

Nota 7: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la
informacidon necesaria para llevar a cabo la verificacién, la Universidad podra solicitar informacién
adicional.

Nota 8. En cuanto a personas naturales y persona juridicas extranjeras no inscritas en el RUP por
no tener domicilio o sucursal en el pais: Los requisitos exigidos seran los mismos, pero deberan ser
soportados mediante certificaciones, copia de contratos, copia de actas de inicio, copia de actas de
terminacion, copia de actas de liquidacion y demas documentos que permitan verificar todos los
aspectos establecidos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que a la totalidad de los
documentos presentados se les aplicard lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA UNICA DE
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE expedida el dia 16 de abril de 2019, TITULO 10. DOCUMENTOS EN
PROCESOS DE CONTRATACION ESTATAL numeral 10.1 Apostilla o legalizacién de documentos
publicos.

15.3.3. EQUIPO MiNIMO DE TRABAJO SOLICITADO

El oferente favorecido con la convocatoria, debera contar durante todo el desarrollo del contrato con
el siguiente personal minimo:

EXPERIENCIA ESPECIFICA o/ DE
CARGO POR FORMACION EXPERIENCIA .
ICANT & z REQUERIMIENTO DEDICACION
DESEMPENAR ACADEMI! ENERAL .
S C cs € COMO: # CONTRATOS PARTICULAR DE |[MINIMO
EXPERIENCIA
Ingeniero Civil y/o L .
arquitecto con Experiencia como director de Obra
lespecializacion y/o en proyectos cuyo objeto sea
maestria en (10 afios. Contados |:o - de obra en proyectos CONSTRUCCION Y/0
1 Director de Obra  |[GERENCIA DE [ partir de la fecha |\ ™ o6 de obras 2 ADECUACION /0 50%
PROYECTOS u [de expedicion de la civiles MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS °
obras o afines y tarjeta profesional DEPORTIVOS  Y/O  CANCHAS
Con MULTIPLES Y/O CANCHAS
especializacién en SINTETICAS Y/O COLISEOS.
lgeotecnia vial
Experiencia como residente de Obra
~ len proyectos cuyo objeto sea
ingeniero Gl y/ Sai:‘r’zeclg';;f‘gs o Residente  de  obra en ICONSTRUCCION Y/O ADECUACION
1 Residente de Obra nge:lel—to viy/o gx edicion de la proyectos de construccion de 2 /0 MEJORAMIENTO DE 100%
arquitecto N P ta profesional . [0PTas civiles ESCENARIOS DEPORTIVOS ~ Y/O
arjeta protesiona CANCHAS ~ MULTIPLES  Y/O
ICANCHAS SINTETICAS Y/O
ICOLISEOS
Ingeniero Ambiental Experiencia como residente SISO de|
con  estudios de8 fios Contad Obra en proyectos cuyo objeto sea
afios Contados a .
. posglrado € Iml:)E,]Ctopartir de la fecha de[Residente SISO en proyectos de| CONSTRUC,C TON Y/Q
1 Residente SISO IAmbiental y/o areal ., . 2 IADECUACION Y/O MEJORAMIENTO) 100%
) —“lexpedicion  de lalconstruccion de obras civiles
relacionada al med'otarjeta profesional DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O|
lambiente ICANCHAS MULTIPLES Y/O CANCHAS
ISINTETICAS Y/O COLISEOS
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El proponente deberd presentar con la propuesta los soportes documentales para acreditar la
cantidad, dedicacion, formacion académica y experiencia general y especifica que den cuenta del
cumplimiento de los requisitos exigidos en cada perfil del personal que compone el equipo minimo
de trabajo.

Para acreditar la formacion académica de cada perfil, se debera anexar la siguiente
documentacion:

Fotocopias de los diplomas y/o actas de grado de la formacion especificada en la hoja de vida
Fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique)

Certificado de COPNIA - Antecedentes profesionales (si aplica)

Certificado de licencia del SISO (para el perfil de residente SISO)

Copia del documento de homologacién de los titulos obtenidos en el exterior de conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica)

Para acreditar la experiencia general y especifica de cada perfil, se debera anexar las
certificaciones laborales que reilinan los siguientes requisitos:

Contener el nombre de la entidad que la expide, direccion, teléfono y correo electrénico

Ser expedidas por el contratante. En caso de ser expedida por una entidad publica, |a certificacion
deberd estar suscrita por el funcionario competente de la Entidad para emitirla; en caso de ser
expedida por entidad privada debera ser suscrita por el representante legal o quien tenga la
competencia para el efecto.

Objeto del contrato

Nombre y cédula del contratista e identificacion del cargo desempefiado

Tiempo de vinculaciéon (Fecha de inicio y terminacién)

Funciones o actividades realizadas

Ademas de la informacion, indicada las hojas de vida deberan venir con los siguientes

soportes:
e Fotocopia de la Cédula de Ciudadania
e Antecedentes disciplinarios de la Personeria Distrital, de la Procuraduria y Contraloria
e Antecedentes de la Policia Nacional
e Certificacion del sistema de registro de medidas correctivas de la Policia Nacional

15.3.4. ACEPTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

El proponente acreditara que las obras a desarrollar cumplirdn con las especificaciones técnicas
minimas establecidas en el ANEXO N. 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS MfNIMAS, publicadas
con la convocatoria y las adendas publicadas en el desarrollo de la misma, las cuales son de
obligatorio cumplimiento

Y manifestard su aceptacion por medio de la suscripcion del ANEXO N. 8. ACEPTACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

15.3.5. ACEPTACION DEL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
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El proponente se debera ajustar al Plan Institucional de Gestién Ambiental de la Universidad Distrital
y a las normas establecidas por la secretaria Distrital de Ambiente; Guia Verde y las normas ambientes
establecidas por el Ministerio de Ambiente. Para certificar su cumplimiento el proponente debera
anexar carta de compromiso donde manifieste bajo la gravedad del juramento que cumplird con los
lineamientos de buenas practicas ambientales sefialados. ANEXO N. 9. ACEPTACION
CUMPLIMIENTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES.

Los costos de implementacion de las medidas para cumplir con las normas y lineamientos
ambientales, de la institucion y de los demas organismos distritales y nacionales que regulan la
materia, se entenderan incluidos dentro de la oferta econémica.

15.3.6. ACEPTACION DEL CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS
DE BIOSEGURIDAD

El contratista debe hacer total cumplimiento del decreto N° 000682 del 24 abril 2020, por medio del
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-
19 en el sector de la construccidon de edificaciones. Asi mismo, deberd cumplir con las normas de
bioseguridad establecidas por la Universidad Distrital.

Se entenderd ACEPTADA con la suscripcién del ANEXO N. 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA, la obligacién de implementacion de los protocolos de bioseguridad, en cada una de
las sedes donde se desarrollaran las obras.

Los costos de implementacion de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Universidad y de
los demas organismos distritales y nacionales, se entenderan incluidos dentro de la oferta econémica.

16. FACTORES DE EVALUCION Y PONDERACION

Los proponentes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos habilitantes establecidos,
seran tenidos en cuenta para la asignacion de puntaje, de conformidad con los criterios de seleccién
y adjudicacion que se establecen a continuacion, los cuales determinaran el ORDEN DE
ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:

CRITERIOS DE SELECCION PUNTAIJES
EXPERIENCIA ESPECIFICA 400 PUNTOS
PERSONAL ADICIONAL AL MINIMO SOLICITADO 300 PUNTOS
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL 50 PUNTOS
OFERTA ECONOMICA 250 PUNTOS
TOTAL 1.000 PUNTOS

16.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA (400 PUNTOS)

Se asignara un puntaje maximo de cuatrocientos (400) puntos, al proponente que presente las
siguientes condiciones en la documentacion aportada para la acreditacion de la EXPERIENCIA
ESPECIFICA, mediante maximo un (1) contrato diferente a los presentados para acreditar la
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experiencia general y hayan sido suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y
terminados a la fecha de cierre del presente proceso.

PUNTUACION POR EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA

Requerimiento Maximo
Puntaje

Para el punto 1 Puntuacion por # canchas intervenidas en un solo
contrato :

De 1 a 3 canchas :25 puntos

De 4 a 6 canchas :50puntos

7 a 9 de canchas :100 puntos

10 o Mas de canchas :200 puntos

Area intervenida en un solo contrato :

De 500 m2 a 1.000 m2 :25 puntos

De 1.001 m2 a 2.000 m2 : 50 puntos

De 2001 m2 a 3.000 m2 100 puntos

De 3.001 o mas : 200 puntos

PUNTAJE MAXIMO POR EXPERIENCIA ESPECIFICA 400

200

200

El proponente debera acreditar la Experiencia Especifica a través del RUP aportado con la oferta y la
documentacion adicional que considere necesaria para poder verificar:

Entidad contratante

Contratista

Fecha de inicio

Fecha de terminacion

Estado del contrato

Condicion de recibo a satisfaccion

Actividades y cantidades ejecutadas: El proponente deberd identificar claramente en el
ANEXO N.10. CERTIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, el nombre de
las actividades que desea sean tenidas en cuenta para cumplir con el requisito y las cantidades
efectivamente ejecutadas de las mismas. Para soportar esta informacion debera anexar el acta de
entrega y recibo final, el acta de liquidaciéon con el anexo de actividades o de mayores y menores
cantidades de obra, o los documentos que hagan sus veces.

NOTA 1: Las actividades solicitadas para obtener puntaje por Experiencia Especifica, pueden ser
demostradas con minimo uno y maximo cuatro contratos adicionales a los aportados para
la experiencia general. Es decir, que en un mismo contrato se puede demostrar el cumplimiento
de una o mas de las actividades solicitadas.

NOTA 2. Los contratos que se desea sean tenidos en cuenta en la Experiencia Especifica deberan
ser diferentes a los aportados para la experiencia general.
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Nota 3: Para la acreditacion de la experiencia especifica de consorcios y uniones temporales, deberan
tenerse en cuenta los siguientes criterios:

e Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales
haya hecho parte un participante, se acreditara la experiencia especifica afectando el area
certificada por el porcentaje de participacion de este. En este caso se debe presentar el documento
de acuerdo consorcial aplicado al contrato correspondiente.

e La experiencia especifica, de los proponentes plurales sera tenida en cuenta acorde a la
experiencia aportada por cada uno de sus integrantes.

16.2. PERSONAL ADICIONAL AL MINIMO SOLICITADO (300 PUNTOS)
Se asignara un puntaje maximo de trescientos (300) puntos, al proponente que se comprometa a
incluir dentro del personal que apoyara todo el desarrollo de la obra, los siguientes perfiles,

adicionales al equipo minimo de trabajo solicitado:

PUNTUACION POR PERSONAL ADICIONAL AL MINIMO SOLICITADO

Requerimiento Puntaje
Cuando el Director de Obra ofertado cuente con un titulo de postgrado en

cualquiera de sus calidades (maestria, Phd. o afines) enfocado en 150
ingenieria.

Proponente que el RESIDENTE SISO ofertado cuente con titulo de posgrado
(especializacion o maestria) e Gestion del Riesgo y/o relacionado con 150

Ingenieria Civil y/o ambiental y/o arquitectura.

PUNTAJE MAXIMO POR PERSONAL ADICIONAL AL MiNIMO
SOLICITADO

300

El proponente deberd presentar con la propuesta el ANEXO N.11. COMPROMISO PERSONAL
ADICIONAL AL MINIMO SOLICITADO, suscrito por el representante legal, donde relacione los
perfiles del personal adicional al equipo minimo de trabajo solicitado que ofrece para desarrollar el
contrato.

Teniendo en cuenta que para cada perfil ofertado debera cumplir con: la formacién académica,
experiencia general y especifica y dedicacion exigidas, la cual debera ser soportada con las hojas de
vida que se compromete a entregar al Supervisor designado por la Universidad, dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la firma del contrato, cumpliendo los mismos requisitos en cuanto a
documentacién de los exigidos al equipo minimo de trabajo.

16.3. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (50 PUNTOS)

Segun lo establecido en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a través
del sistema de compras y contratacion publica, en la evaluacion de las ofertas, se asignara un puntaje
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maximo de cincuenta (50) puntos o el que corresponda teniendo en cuenta el origen del personal
que desarrollara el proyecto, acorde a los siguientes criterios:

PUNTUACION POR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

Requerimiento Puntaje
Si el 100% del personal que ofrece el proponente para desarrollar el
contrato tanto de obra, como administrativo y de apoyo es de 50

nacionalidad colombiana.

Si el personal que ofrece el proponente para desarrollar el contrato
tanto de obra, como administrativo y de apoyo, es mixto, pero el 30
personal de nacionalidad colombiana supera el 50%.

Si todo el personal que ofrece el proponente para desarrollar el
contrato tanto de obra, como administrativo y de apoyo, es de 0
nacionalidad extranjera.

PUNTAJE MAXIMO POR PROTECCION A LA INDUSTRIA
NACIONAL

50

Este aspecto se acreditarda mediante la informacién que, sobre la nacionalidad del personal que
desarrollara el contrato tanto de obra, como administrativo y de apoyo, suministre el proponente o
el representante legal mediante el diligenciamiento del ANEXO N. 12 ORIGEN DEL PERSONAL
QUE ESTARA INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO, el cual se considerara
suscrito bajo gravedad de juramento.

16.4. OFERTA ECONOMICA (250 PUNTOS)

El proponente debe indicar en el ANEXO N. 13. PROPUESTA ECONOMICA, en pesos colombianos,
el valor total de su oferta, el cual debe cubrir todos los costos, directos e indirectos, administracion,
imprevistos, utilidad e IVA, teniendo en cuenta todos los gastos inherentes al cumplimiento
satisfactorio del contrato, entre los cuales se incluyen: los gastos de administracion, los gastos por
implementacion de protocolos de bioseguridad, los gastos por el cumplimiento de la normativa
ambiental, los impuestos y contribuciones, a cargo del contratista y sus utilidades.

El valor de la Oferta Econdmica debe ajustarse al peso, bien sea por exceso o por defecto; en tal
sentido, todos los precios de los items solicitados y ofertados, deben ser redondeados a cero (0)
decimales tanto en su valor unitario como en su valor total.

El valor total de la Oferta Econdmica debera estar indicado claramente y en la informacién entregada
debe identificarse claramente el porcentaje de AIU, el cual no pude ser mayor al 30%.

Solo se calificaran las ofertas economicas de los oferentes que hayan cumplido con todos
los requerimientos de orden juridico, financiero y técnicos habilitantes, y cuyo valor total
incluido AIU e IVA sean iguales o inferiores, al valor del presupuesto oficial fijado por la Universidad.

Seran rechazadas las propuestas que presente al menos una de las siguientes
condiciones, en la Oferta Economica:
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e El valor total de la propuesta econdmica presentada sea mayor al presupuesto oficial determinado
en el pliego de condiciones.

e El AIU sea superior al 30%

e El proponente haya modificado la descripcion de los items, unidades o cantidades.

¢ Alguno de los items no tenga valor o se identifique que este es artificialmente bajo.

e Se detecten errores aritméticos, bien sea por items y/o en la sumatoria de la oferta total.

¢ No se indique el valor total de algun item o el valor total de la oferta econémica

En caso de resultar HABILITADO un solo proponente, automaticamente se asignara el
puntaje maximo y no se aplicaran las alternativas de calificacién descritas a continuacion.

16.4.1. METODO DE CALIFICACION ECONOMICA

La Universidad, asignara un puntaje maximo de doscientos cincuenta (250) puntos a la
evaluacion econémica mediante la aplicacion de alguno de los siguientes métodos:

Numero | Método de calificacion

1 Media aritmética con presupuesto oficial
2 Media geométrica

3 Mediana

4 Menor valor

Para la selecciéon del método de calificacion de la propuesta econdmica, se tomaran los dos primeros
decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente a las 03:00 p.m. para el
dia que se tenga prevista la Publicacion del informe de evaluacion final del presente proceso.
La fecha de la publicacion del informe de evaluacién, para los efectos del presente numeral, sera la
gue se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de seleccion.

Se seleccionara la alternativa de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacién. Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see ts trm.htm#tasa

Rango Namero | Método de calificacion

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética con presupuesto

oficial
De 0.25a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Mediana
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

16.4.1.1 Media aritmética con presupuesto oficial
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Para el calculo de la media aritmética con Presupuesto Oficial se tendran en cuenta el nimero de
propuestas HABILES y se incluird el valor del presupuesto, de acuerdo con lo establecido a
continuacién:

Namero de | Namero de veces que se
propuestas incluye el presupuesto
habiles oficial
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5
16 — 18 6
19-21 7

La media aritmética con presupuesto oficial, se determinar con base en la siguiente expresion:

X +X +X +X +(N x X )
1 2 3 n PO of

MA =
PO n+ N
PO

En donde:
MAro = Media aritmética con presupuesto oficial
n = NUmero de propuestas habiles
Xn = Valor de la enésima propuesta habil.
Nro = NUmero de veces en que se incluye el valor del presupuesto oficial
Xor = Valor del presupuesto oficial

Para efectos de asignacion de puntaje, se asignaran (250) puntos a la propuesta habilitada que este
mas cerca del valor de la media aritmética con presupuesto oficial. Las demas propuestas habilitadas
recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

MA -V
PO X
P = 1- ABS(—J x PMAX

MAbo
En donde:
P = Puntaje a asignar
ABS = Valor absoluto
MAro = Media aritmética con presupuesto oficial
Vx = Valor ofertado por el proponente "x".
Puax = Puntaje maximo a asignar a la oferta econdmica (300 puntos)

16.4.1.2 Media geométrica
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Se calculara la media geométrica con los valores de las propuestas habiles, mediante la siguiente
expresion:

MG = I\i/xl *xz *X3 * ....Xn

En donde:
Mg = Media geométrica
n = NUmero de propuestas habiles
Xn = Valor de la enésima propuesta habil.

Para efectos de asignacion de puntaje, se asignaran (250) puntos a la propuesta habilitada que este
mas cerca del valor de la media geométrica. Las demas propuestas habilitadas recibiran puntaje de
acuerdo con la siguiente ecuacion:

Mes -V
G X
P = 1-ABS| ——— x PMAX
Mg

En donde:
P = Puntaje a asignar
ABS = Valor absoluto
Mg = Media geométrica
Vx = Valor ofertado por el proponente "x".
Puax = Puntaje maximo a asignar a la oferta econdmica (250 puntos)

16.4.1.3 Mediana

El valor de la mediana se determinara ordenando de manera descendente los valores de las
propuestas habiles, y determinando su valor de la siguiente manera: si el nimero de valores es impar,
la mediana corresponde al valor central, si el niUmero de valores es par, la mediana corresponde al
promedio de los dos valores centrales.

Para efectos de asignacion de puntaje, si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar,
se asignaran (300) puntos, a la oferta cuyo valor sea el de la mediana, las otras propuestas obtendran
la puntuacion de acuerdo a la siguiente expresion:

M -Vy
P=|91-ABS y x Pyax

En donde:
P = Puntaje a asignar
ABS = Valor absoluto
M = Mediana
Vx = Valor ofertado por el proponente "x".

Puax = Puntaje maximo a asignar a la oferta econdmica (300 puntos)
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Si el nimero de propuestas habiles es par, se asignaran (250) puntos a la propuesta cuyo valor se
encuentre inmediatamente por debajo del valor de la mediana. Las otras propuestas obtendran la
puntuacién de acuerdo a la siguiente expresion:

En donde:
P = Puntaje a asignar
ABS = Valor absoluto
N = Valor ofertado inmediatamente por debajo del valor de la mediana
Vx = Valor ofertado por el proponente "x".
Puax = Puntaje maximo a asignar a la oferta econdmica (300 puntos)

16.4.1.4 Menor Valor

El proponente hablilitado que presente el Menor Valor en su oferta se le asignaran (250) puntos. Las
demas propuestas habilitadas seran calificadas proporcionalmente, acorde a la expresion:

b Vimin % Prax
VX
En donde:
P = Puntaje a asignar
Vx = Menor valor ofertado de las propuestas habiles
Vx = Valor ofertado por el proponente "x".
Puax = Puntaje maximo a asignar a la oferta econdmica (250 puntos)

16.4.2. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en el que, una vez evaluadas las ofertas, en igualdad de condiciones, se presente
empate, entre dos (2) o mas ofertas, se dara aplicacion a lo previsto en el articulo 35 de la Ley 2069
de 2020!, sobre FACTORES DE DESEMPATE, conforme al cual:

"ARTICULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. £n caso de empate en e/ puntaje total de
dos 0 mas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con cargo a recursos publicos,
los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, as/ como los celebrados por los
Procesos de Contratacion de los patrimonios autonomos constituidos por Entidades
Estatales, el contratante debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente

! Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia
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para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos
internacionales vigentes.

1. Preferir la oferta de bienes o servidos nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

"2, Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o,
la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de
violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

"3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina estd en
condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada
por un proponente plural, €l integrante del oferente que acredite que el diez por ciento
(10%) de su nomina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento 125%) (sic)
en el consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo e/
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

"4, Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcion de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar
o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la
Ley.

"5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, gque por lo menos diez por ciento (10%) de su ndmina pertenece a
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitanas.

"6, Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de /a
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente
plural constituido por personas en proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en 1as
cuales participe o participen mayoritariamente.

"7, Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado

por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
0 reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente,
Y, que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el
proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion
0 reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de /a
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

'8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales;
0 un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
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"9, Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequenas
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

"10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion
contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por
concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o, la oferta
presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una
MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos e/
veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual aporte
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la
MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

"11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

"12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberd haber
sido previsto previamente en los Documentos del Proceso.

"PARAGRAFO 10. Los factores de desempate serdn aplicables en el caso de las
cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion
empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro,
pequenas o medianas.

"PARAGRAFO 20. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital
humano, el oferente debera acreditar una antigliedad igual o mayor a un ano. Para los
casos de constitucion inferior a un afno se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que
hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de /a misma.

"PARAGRAFO 3o0. El Gobierno Nacional podrd reglamentar la aplicacion de factores de
desempate en casos en que concurran dos o mas de los factores aqui previstos’.

Para los efectos previstos en el numeral 12 de la norma en cita, el método aleatorio para seleccionar
el oferente, de que alli se trata, consistird en un sorteo entre los proponentes empatados, mediante

balotas.

17. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS —FICHA TECNICA-

ITEM

UNIDAD DE

ACTIVIDAD A EJECUTAR CANTIDAD

MEDIDA V/r Unitario | V/r Total

1

PRELIMINARES

1.1

DESMONTE PISO EXISTENTE
(INCUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL M2 450
— BOTADERO CERTIFICADO)

1.2

DESMONTE ELEMENTOS
DEPORTIVOS (CANCHAS DE FUTBOL, GB 1
BALONCESTO, VOLEIBOL)

2 La negrilla y la subraya son nuestras
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1.3

DESMONTE POLICARBONATO
CUBIERTA (INCUYE RETIRO A M2
BOTADERO CERTIFICADO)

130

14

DESMONTE VENTANERIA (INCLUYE
RETIRO A SITIO DISUESTO POR EL UND
SUPERVISOR DEL CONTRATO)

15

DESMONTE MURO EN DRYWALL
(INCLUYE RETIRO A BOTADERO M2
CERTIFICADO)

35

OBRA CIVIL

2.1

ALISTAMIENTO PISO CON REIRO DE
TORNILLOS Y PUNTILLAS, LA
SUPERFICIE DEBE QUEDAR SIN
ONDULACIONES, NIVELADA,
AFINADA LIBRE DE RASTROS DE
SUSTANCIS GRASAS (INLUYE
PERFORACIONES PARA INSTALACION DE
POSTES VOLEIBOL)

M2

450

2.2

MURO EN SUPER BOARD DE 8MM
DOBLE CARA, (INCLUYE PERFILERIA,
ESTRUCTURA, OMEGA, ESTUCO,
PINTURA, Y DEMAS ACCESORIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION — TAMBIEN
INCLUYE DISENO POSITIVO Y NEGATIVO
PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE
LA SUPERVSION)

M2

35

2.3

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA
POLICARBONATO (INCLUYE
VERIFICACION DE PERNOS, CORDONES
DE SOLDADURA, LIJADO, PINTURA
ANTICORROSIVA, PINTURA ESTRUCTURA
METALICA Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA CORRECTA
EJECUCION DEL ITEM)

M2

130

24

MANTENIMIENTO GENERAL
CUBIERTA (INCLUYE VERIFICACION
CANALES, LIMPIEZA DE BAJANTES,
CANALES VERIFICACION DE PERNOS,
CORDONES DE SOLDADURA, LIJADO, GB
PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA
ESTRUCTURA METALICA Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA
EJECUCION)

25

PINTURA VIGAS Y COLUMNAS
(COLOR PREVIA AUTORIZACION POR
PARTE DE LA SUPERVISION — VINILO
TIPO I)

ML

150

2,6

PINTURA GRADERIAS, BARANDAS
INCLUYE RESANES Y
EMPAREJAMINETO DE GRADERIAS
(PINTURA EPOXICA)

M2

75

SUMINISTRO E INSTALACION
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3.1

PAVIMENTO ELASTICO SYSTEM (10
+ 2)

Primer: Instalacion de una capa de
primer que permite la adherencia del
caucho a la superficie de

concreto u asfalto.

Carpeta de caucho granulado:
Instalacion de una carpeta de caucho
granulado, capa que varia

entre 4mm y 10 mm de espesor la cual va
pegada a la superficie, con Binder PU ,
una cola

poliuretanica bicomponente especial.
Sealer Primer :Aplicacién con una
espatula engomada o una espatula lisa,
producto compuesto por

poliuretano que tiene la funcién de
recubrir todas las cavidades superficiales
de la capa de caucho

granulado vy sellar la superficie para recibir
la siguiente capa

.Bufer Coat: Aplicar una capa con una
espatula, como revestimiento
poliuretanico autonivelante para
gimnasios que dara el acabado final en
color.

Capa de Finish Coat Color Una capa
de acabado elastico coloreado resistente a
las radiaciones

ultravioleta, a los agentes atmosféricos y
a la abrasion, esta capa se aplica con
rodillo o brocha. Line Paint:
Producto de color bicomponente con gran
accion de recubrimiento para las lineas de
demarcacién de baloncesto, futsal y
voleibol.

M2

450

3.2

SUMINSTRO E INSTALACION ARCOS
DE FUTBOL SALA JUEGO DE ARCOS DE
FUTBOL 5 DIMENSIONES INTERNAS
300%x200 CM. MODELO PORTABLE
FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO
REFORZADO PINTADO, SECCION
REDONDA DE 80 MM, CON JUNTAS
REFORZADAS EN LOS ANGULOS. MARCO
SUELO Y RED EN ACERO PINTADO.
EQUIPADO CON SUJETADORES DE UND
SEGURIDAD PARA LA RED CON GANCHOS
GEMELOS DE PLASTICO RESISTENTES AL
DESGASTE. INCLUYE ACCESORIOS DE
FLJACION AL SUELO. REDES PAR DE
FUTBOL 300x200 CM DE DIAMETRO DE
POLIETILENO DE 2,5 MM CON NUDO,
PROFUNDIDAD 100/100 CM, 10x10 CM
DE MALLA CUADRADA, INCLUYE
RODACHINAS DE MOVIMIENTO

287

3.3

SUMINSTRO E INSTALACION
TORRES DE BALONCESTO PLEGABLE
ELEVABLES Y PLEGABLES AL TECHO.
PLEGADO HACIA DELANTE MEDIANTE
MOTOR TRIFASICO.
FABRICADAS EN TUBO ESTRUCTURAL

UND




UNIVERSIDAD DISTRITAL

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS

Codigo: GC-PR-003-FR-
008

Macroproceso: Gestidn de Recursos

Version: 06

FRANCISCO JOSE DE CALDAS PFOCESO: Gestién Contractua|

Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

SIGUD

5X10 CALIBRE 16, ESTRUCTURA
DELANTERA VERTICAL TIPO CELOSIA,
CON BISAGRA GIRATORIA EN LA PARTE
SUPERIOR PARA  SU PLEGADO.
TUBERIA ESTRUCTURAL CON ACABADO
EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE EPOXICO
SOPORTE, SUJECION Y REGULACION
TABLERO EN LA PARTE INFERIOR.
ESTRUCTURA TRASERA COLOCADA EN
DIAGONAL DIVIDIDA EN DOS PARTES
CON  BISAGRAS PARA  PLEGADO.
TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO EN 10
MM, AROS ESCUALIZABLES Y RED.
CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA
PARA  LOCALIZACION DEL MOTOR,
MECANISMO MECANICO Y ELECTRONICO
SISTEMA ELECTROMECANICO =Y
ELECTRONICO MOTOR  TRIFASICO
REDUCTOR DE VELOCIDAD POLEA
CAJA DE CONTROL DE ARRANQUE POR
SWITCH ELECTRONICO Y MANEJO DE
POTENCIA CON INVERSOR PARA CAMBIO
DE GIRO. SISTEMA DE PARADA
MEDIANTE PULSO DE CORTE CON
INTERRUPTOR NC AL FINAL DE CADA
CARRERA.

3.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA PARA VOLLEYBALL.
POSTE PRINCIPAL EN ACERO PINTADO DE
80 CM DE DIAMETRO, ALTO ESPESOR, A
SER INSERTADO EN LOS ANCLAJES DE
SUELO INSTALADOS EN EL CEMENTO.
SOLUCION ~ TELESCOPICA PARA LA
REGULACION DE ALTURA DE LA RED Y
DISPOSITIVO INTERIOR PARA TENSION
DE LA RED A SER UTILIZADO CON LA
MISMA MANIVELA QUE SE RETIRA LUEGO UND
DE SU USO. INCLUYE ANCLAJES A SUELO
CON TAPA FABRICADOS EN ACERO
GALVANIZADO. INCLUYE  TAMBIEN
PROTECTORES FABRICADOS EN ESPUMA
SUAVE Y RECUBIERTOS EN MATERIAL
SINTETICO DE COLOR, LAVABLE, SIMPLES
DE COLOCAR Y RETIRAR MEDIANTE
TIRAS DE VELCRO. INCLUYE: TUBOS,
MALLA, ANTENAS, PROTECTORES, STAND
DE JUEZ

3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SILLA PARA GRADAS. (SsoOLO
ASIENTO O ESPALDAR BAJO).
INCLUYE ANCLAJE A GRADA Y DEMAS
ACCESORIOS =~ PARA  SU  CORRECTA
INSTALACION)

UND

287

3.6

SUMINSTRO E INSTALACION
POLICARBONATO ALVEOLAR 8
MM.(INCLUYE UNIONES, TORNILLERIA Y M2
DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

130

3.7

SUMINSTRO E INSTALACION
LUMINARIAS ( DE ACUERDO A LAS UND
ESPECIFICACIONES EXISTENTES)

10
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SUMINISTRO E INSTALACION
MARCADOR DEPORTIVO
MULTIPROPOSITO PARED
Tamaiio cifras: 9cm, bien visibles desde
30m y mas.

Tanteos: desde 0 hasta 199 por equipo.
Faltas/Sets/Otros: desde 0 hasta 9 por
equipo.

Posesion/Turno: 1 punto luminoso por
equipo.

Periodos: desde 0 hasta 9. TIMEOUT: 4
puntos luminosos por equipo.
Cronometro: desde 0:00 hasta
99:59. Cuenta  adelante o  atras.
Predisposicion de 2 tiempos de facil
activacion desde la consola (Ej.: Tiempo de
juego, Tiempo de pausa). Visualizacién (si
ha sido habilitada) de los décimos de
segundo en el Gltimo minuto de juego
(para baloncesto, polo acuatico, etc.).
Sefalizacidn  acustica: automdtica al
terminar el tiempo (si ha sido habilitada)

y manual, con 3 tipos diferentes de

sonido y 3 niveles de volumen.

Modalidad

entrenamiento: programacion de
secuencias “accion-pausa” a través del
3.8 | planteamiento del Tiempo de accion, del UND 1
Tiempo de pausa y del Nimero de
secuencias; Util por ejemplo en el kick-
boxing, en el boxeo, en el fitness, etc.

Caja: ligera, resistente y facilmente
transportable.

Consola de mando con pantalla luminosa
detrds del tablero para ser usada
cdmodamente como consola de mesa y
con teclado de membrana a prueba de
suciedad vy liquidos.

Puertos serie Out/In: para conectar
varios tableros en cascada y obtener
repeticiones de las visualizaciones en
diferentes posiciones y con angulos
diversos.

Etiquetas adhesivas en varios idiomas:
LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-
GASTE, LOCAUX-VISITEURS, LOCALES-
VISITANTES.

Alimentacion: lleva alimentador de 100-
240V/12Vcc con tipo de enchufe a elegir
cuando se hace el pedido. El tablero
puede ser alimentado también con una
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bateria recargable externa (véase
Opciones, art. 828).

Dimensiones y peso: 55x35x9.5cm,
3.6kg

SUMINISTRO E INSTALCION
MARCADOR DE SEGUNDOS PARA
BALONCESTO

POSEE 2 DISPLAYS DE 20 CMS DE ALTO
EN LEDS. - SOPORTE PARA FIJACION A
3.9 |PARED. - ALARMA SONORA PARA UND 2
ALERTAR SOBRE LOS TIEMPOS. - CHASIS
METALICO. - CONTROL INALAMBRICO
PARA ACTIVAR/PARAR/ ACTIVAR LOS 24
SEGS / ACTIVAR LOS 14 SEGS (INCLUIDO)
MEDIDAS: 30X29X3.5 CMS

SUMINISTRO E INSTALACION
3.10 |PINTURA EPOXICA ZONA M2 50
PERIMETRAL CANCHA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRATIVOS

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD

VALOR TOTAL A EJECUTAR

17.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cada uno de los items contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como minimo las
consideraciones establecidas en el ANEXO N. 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, del
presente documento.

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
18.1 OBLIGACIONES GENERALES
En atencion al tipo de contrato a suscribir se tendran las siguientes obligaciones generales:

1.  Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, productos
resultantes de la actividad de validacion, especificaciones de construccion y demas anexos que
hacen parte de este proceso, teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados y dentro del
plazo establecido.

2. Radicar a la Universidad la pdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado
de contratacion o garantia bancaria donde se especifique como beneficiario a la UDFIC, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participacion,
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10.

11.

dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi
lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los parafiscales relacionados con el
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra.
Indemnizar y/o asumir todo dano que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del
mismao.

Realizar los tramites para la obtencién de todos los permisos que sean necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

De igual forma, el contratista se compromete durante la ejecucion del contrato a garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual cumpliendo con
la normatividad correspondiente.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilataciones
injustificadas.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la
supervision

Con posterioridad a la presentacion de su Oferta, el Proponente no podra argumentar el
desconocimiento de los Anexos indicados en el estudio previo.

Las demas que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato.

18.2 OBLIGACIONES GENERALES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

El contratista debera estudiar y revisar las especificaciones técnicas y, en general, de toda la
informacién suministrada por la UDFJC referente al proyecto.

El contratista debera cumplir con la disponibilidad de recursos de personal, de acuerdo con las
exigencias minimas requeridas en las reglas de participacion, la propuesta presentada y el
contrato suscrito.

Revisar y constatar que la identificacion y caracteristicas del sitio de implantacion del proyecto
concuerde con la informacion suministrada por UDFIC.

Informar si existen discrepancias con las actividades o items definidos por la Universidad, en
cantidad o especificaciones, revisando que con las misma se logre cubrir el alcance contractual.
Dar cumplimiento a las normas técnicas, ambientales, seguridad industrial y salud ocupacional,
y las demas que se relacionen con el objeto del contrato.

18.3 OBLIGACIONES GENERALES DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION Y ENTREGA DE
OBRAS

1.

Realizar reuniones con el Supervisor tanto al inicio del contrato como durante su ejecucion, con
la periodicidad acordada o de manera extraordinaria si asi se requiere, que permita a las partes
verificar el avance del contrato, de las mismas se debera dejar constancia mediante acta.
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2. Hacer entrega de las certificaciones que durante la ejecucion del contrato solicite el supervisor

w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

que designe la Universidad, acorde a las obligaciones de calidad asumidas, tales como
certificacion de andamios, certificacién de trabajo en alturas, certificacion del cumplimiento de
las especificaciones de los materiales de impermeabilizacion, entre otras.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra,
tanto sobre materiales y equipos.
El contratista dispondra de los medios necesarios para salvaguardar los materiales,
herramientas y demas que permanezcan en la obra, la UDFJC no se hara responsable de cuidar
los elementos del contratista de obra.
Sera por cuenta del contratista el cerramiento de la zona intervenir si se requiere.
Las actividades no especificadas en la propuesta, se ejecutaran a precios unitarios, previamente
aprobados por el contratante o su representante
Permitir que UDFIC y la supervision tengan acceso al sitio donde se ejecutaran los trabajos, a
los equipos y al personal a cargo de la ejecucion del contrato.
Establecer un sistema de revisiones y seguimiento para garantizar que el trabajo sea
desarrollado en relaciéon con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo.
Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, etc.)
y de bioseguridad del tipo y en la cantidad exigidos en los estandares legales e industriales para
el tipo de actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es
responsabilidad del Contratista suministrar capacitacion al personal sobre el uso correcto de los
equipos y elementos de proteccidon personal que se deberan usar durante la ejecucion del
contrato.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y bioseguridad
para la ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:
¢ Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.
e Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.
e Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el
personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.
Cumplir con lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones
de higiene y seguridad o la normativa vigente relacionada.
Cumplir con lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio
No. 167 y la Recomendacion No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construccion o la normativa
vigente relacionada.
Cumplir con lo dispuesto en la Ley, en lo que refiere a la aplicacién de los protocolos de
bioseguridad, solicitando a la autoridad competente los permisos para ejecucion de las obras,
cumpliendo con el minimo permitido de trabajadores.
Garantizar que el area de trabajo quede limpia y aseada todos los dias al terminar las labores.
Ejecutar el proyecto con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.
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18. Garantizar que todos los materiales sean nuevos y de buena calidad.

19. Aplicar en caso de discrepancia entre los estandares, normas o especificaciones lo que indique
el supervisor del contrato, revisando conjuntamente aquellas que sean mas convenientes
técnica y financieramente para los fines del proyecto.

20. Proveer el transporte adecuado para cumplir con sus compromisos contractuales. Por lo tanto,
sera responsable por el transporte de los materiales y equipos desde su fuente hasta el sitio de
ejecucion de la obra, del transporte del personal (propio) y en general de todos los equipos y
accesorios requeridos para efectuar eficientemente el objeto contratado.

21. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
instalen en el proyecto.

22. El contratista debera presentar una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones
tomadas en la ejecucion de las actividades.

23. Atender los cambios que la supervisidn considere necesarios o convenientes para el buen
desarrollo de los trabajos.

18.4 OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL

1. Entregar al supervisor durante los quince (15) primeros dias calendario de cada mes durante la
vigencia del contrato y al momento de la liquidacion del mismo, los documentos que acrediten
el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de
compensacion familiar, Sena e ICBF), y/o certificacion expedida por el revisor fiscal o el
representante legal segun el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de
conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

2. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar.

3. Vincular el personal propuesto para la ejecucion de todo el contrato, de acuerdo con la calidad
requerida y acatar los cambios que fuesen necesarios.

4. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y
demas que ordena la Ley.

18.5 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. Presentar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del
contrato de obra, y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que
acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del personal minimo requerido para
la ejecucion del contrato y el ofertado con la propuesta.

2. Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato, el personal minimo solicitado y
ofrecido, requerido para la ejecucién del objeto contractual, relacionado en el presente
documento, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica exigida en las Reglas de Participacion. En todo caso, EL CONTRATISTA
deberd contar con los profesionales y técnicos requeridos, para cumplir con el objeto
contractual, que en ningln caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo.
Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
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10.

11.

12.

13.

14.

Garantizar que todos los profesionales o técnicos a quienes se les asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, si su profesion asi lo exige.
Mantener durante el desarrollo del contrato, al director del Proyecto y demas personal aprobado
por UDFIC. El director del proyecto deberd tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

Obtener la aprobacion de la supervision con antelacion al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafnada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y especifica del nuevo personal, el
nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien
cumplié con los requisitos exigidos en las Reglas de Participacion, sin perjuicio de la regulacion
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion del contrato, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre
el personal subcontratado y UDFIC.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra UDFJC, por causa o con ocasion del
contrato.

Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a
una ARL de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la
supervision.

Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para
garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.

Garantizar la capacitacion y actualizacion de conocimientos de su personal, sobre los temas,
metodologias y herramientas que se requieran para la correcta ejecucion de las actividades
contempladas en el alcance del contrato.

Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de proteccion como casco plastico,
guantes, botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberan utilizar ropa de trabajo
adecuada. No se permitira el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen proteccion a
los pies. Siempre debera utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo
lo requieran, guantes, gafas, y cinturdn de seguridad.

Mantener actualizada la informacion del personal asignado a la ejecucién del contrato en
relacion con los siguientes aspectos: nombre, documento de identificacion, libreta militar,
antecedentes judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio,
constancia de afiliacion a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones, cargo que
desempefia, salario, y los demas documentos que requiera UDFIC para poder hacer revisiones
del cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del
contratista.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacion de nacionales y extranjeros, al igual que
el Régimen de Extranjeria.

Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio
publico o de particulares, que sean causados por sus trabajadores o de sus subcontratistas.
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18.6 OBLIGACIONES DE INFORMACION

N

Presentar informes de avance los cuales deberan ser aprobados por la supervision.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la supervision.

Llevar una bitacora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de
supervision, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension
general del proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada
del proyecto. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de proyecto, el
residente y el director de la supervisién. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados de UDFIC.

Realizar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion del
proyecto, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de
liquidacion.

De acuerdo con sus competencias, elaborar los documentos de justificacion, debidamente
soportados, relacionados con las solicitudes de modificacién, suspension, reiniciacion o
terminacion del contrato de obra.

18.7 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con
el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y
salud ocupacional.

Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como
son entre otros el ISI (indice de severidad incapacitante), IFI (Indice de frecuencia
incapacitante), ILI (Indice de lesidn incapacitante). Entrega de equipo de proteccién personal
que cumpla con las respectivas normas, constancia de capacitaciones, ademas tener un perfil
socio demografico de la poblacién.

En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentacion de los soportes del
personal, en el plazo sefialado, se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales
correspondientes.

Guardar, conservar y poner a disposicion de UDFIC todos los comprobantes, registros, libros,
recibos de cotizaciones, o6rdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier
documentacion de soporte, relacionada con las cuentas del contrato, durante el plazo del mismo
y dos (2) afios mas.

Entregar al supervisor del contrato la documentacion que le soliciten para verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contratista en materias técnica, laboral u otras.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal contra UDFJC, por causa o con ocasion del contrato.

18.8 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.

Utilizar las especificaciones de construccién entregadas por la UDFIC Unicamente para el
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desarrollo del objeto contractual sin que por ello se entienda conferido algin derecho de
propiedad intelectual ya que su entrega, en ninguin caso, se entendera como cesion de derechos
o licenciamiento en favor del contratista.

En caso de ser necesario cualquier modificacién en cualquier documento entregado por la
UDFIC, que implique la creacién de una obra nueva protegida por las normas de derechos de
autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a la UDFIC.

Justificar técnicamente toda adecuacidon, complementacion, ajuste y modificacion de
especificaciones de construccién necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, con el
fin de obtener el aval del supervisor del proyecto y por parte UDF]C.

La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y modificaciones a las
especificaciones de construccion sera asumida por el contratista.

18.9 OBLIGACIONES RESPECTO AL AREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

10.

11.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para NO poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente
y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Destinar los recursos humanos, financieros vy fisicos indispensables para el desarrollo y cabal
cumplimiento del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO durante la ejecucién de la obra.
Entregar a la supervision un informe mensual que contenga la gestion del proyecto para cada
uno de los componentes del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de
los indicadores de gestion de calidad. Sera su responsabilidad la autenticidad de todos los
soportes que conformen dicho informe.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO,
adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La supervision, UDFIC podran en
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la
gestion.

Suministrar la informacion del personal contratado con la cual se medira los indicadores de
empleabilidad incluido en el informe mensual del Plan de Gestién Integral de Obra - PGIO.

El Contratista no podra adelantar obras de ningln tipo en sectores ubicados dentro del Sistema
de Areas Protegidas. En caso de que se requiera hacerlo, previamente debera manifestarlo en
forma escrita a la supervision y ésta a UDFIC, para que se tomen las decisiones pertinentes,
sobre la viabilidad de solicitar el permiso a la autoridad ambiental competente.

Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos ambientales y
compensacion ambiental que se derivan para la ejecucion y puesta en funcionamiento del
proyecto.

No se admitird cambio de proveedores vy sitios de disposicion final de escombros que no hayan
sido previamente aprobados por la supervisién, de acuerdo con la normativa ambiental vigente.
La supervision o UDFIC podran en cualquier momento solicitar soportes adicionales para
comprobar cualquier aspecto de la gestidon de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el
trabajo.

Tomar las medidas correctivas en el desarrollo de las obras y en los procedimientos
constructivos necesarias para cumplir efectivamente con los requerimientos del contrato.
Garantizar la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, sefalizacion y demas
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elementos utilizados durante la ejecucion de la obra, antes de la firma del acta de recibo final
de obra.

12. Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, como requisito para
la terminacion del contrato.

13. Las demas actividades que se consideren pertinentes por parte de UDFIC.

18.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION Y
DE LA UNIVERSIDAD RESPECTO A LA SITUACION DE iTEMS NO PREVISTOS

De acuerdo a lo establecido en la Resolucion 629 del 17 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual
se adopta el Manual de Supervision e Interventoria de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas" en el ARTICULO 282, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
SEGUN EL TIPO DE CONTRATO: El interventor y/o supervisor, deben dar estricta aplicacién a las
normas que sobre la materia se encuentren vigentes y en especial las acordes con el objeto del
contrato sobre el cual se realice la supervision o interventoria, por lo cual las obligaciones que se
relacionan a continuacién son meramente enunciativas.

Literal C. Obligaciones del interventor y/o supervisor en los contratos de obra, Numeral 21 Cuando
se presenten items no previstos u obras adicionales....

Acorde con ello, el contratista debe tener en cuenta los aspectos sefialados en el siguiente cuadro si
se requiere realizar la inclusion de un nuevo item.

N. N(::g;? d‘;‘; E Descripcion de la Actividad Responsable
La identificacion de las actividades no previstas puede producirse
en 2 etapas: en la de planeacion y en la de ejecucion.

1 Identificar actividades Contratista

No Previstas En los dos casos el Contratista debe informar oportunamente a
la Supervision, aclarando las caracteristicas técnicas, las
cantidades a ejecutar y las unidades de medida que le aplican.
La Supervision debe validar la informacion recibida y aprobar o
no la necesidad de incluir la nueva actividad
Aprobar necesidad de
2 incluir una actividad | ¢Aprueba el NP? Supervisién
No Prevista
SI: pasa a la actividad N.3
NO: Fin del procedimiento
Se debe documentar la informacion que justifique la inclusion de
o la actividad NP, es decir especificaciones técnicas, unidad de .

3 Justificar - . : . ! o Contratista
medida y cantidades a ejecutar. (Analisis de precios unitarios
APU)
El contratista debe solicitar cotizacién de la actividad NP de

4 Cotizar actividad NP acu_erd_o con las condiciones establecidas y presentar al menos 3 Contratista
cotizaciones comparables, en cuanto a tiempos de entrega y
condiciones comerciales.
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La Supervision debe por su parte, hacer una evaluacion del
estudio de mercado presentado por el Contratista y de
considerarlo necesario complementarlo con nuevas cotizaciones.
Para la evaluacion debe tener en cuenta adicional al precio, todas
las variables que intervienen (impuestos, tiempos de entrega,
cronograma, balance general).

La Supervision, si asi lo considera deben dar su aval del NP
evaluado, sefialando nombre de la actividad, unidad de medida,
6 Aprobacion cantidad, valor unitario y valor total. Soportando la aprobacién Supervisién
con los soportes entregados por el contratista y con la evaluacién
realizada

5 Evaluacion Supervision

El contratista con aprobacion de la supervision, diligenciara el
7 Incorporacion formato establecido con los respectivos soportes para realizar el
proceso de inclusion del NP.

Contratista
supervision

Cabe aclarar que, no se requiere interventoria, toda vez que la universidad cuenta con el personal
idoneo para atender este tipo de proyectos; tanto en la Division de Recursos Fisicos, como en el
Programa Curricular de Construcciones Civiles de la Facultad Tecnoldgica, asi mismo, y de acuerdo
con lo expuesto en la Ultima reunién sobre los proyectos de inversion en Rectoria, con la participacion
de la Oficina Asesora de Planeacion, se determind que no habia el presupuesto disponible para contar
con interventoria.

19. LISTADO DE ANEXOS

ANEXO N. 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

ANEXO N.2. PACTO POR LA TRANSPARENCIA

ANEXO N. 3A. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(PARA PERSONAS JURIDICAS)

ANEXO N. 3B. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES (PARA PERSONAS NATURALES)

ANEXO N.4. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL

ANEXO N. 5. CERTIFICACION EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

ANEXO N. 6. CARTA DE COMPROMISO PERSONAL MINIMO SOLICITADO

ANEXO N. 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ANEXO N. 8. ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS MIiNIMAS

ANEXO N. 9. ACEPTACION CUMPLIMIENTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

ANEXO N. 10. CERTIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

ANEXO N. 11. ORIGEN DEL PERSONAL QUE ESTARA INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL
CONTRATO

ANEXO N. 12. PROPUESTA ECONOMICA

20. VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento del Acuerdo 003 de 2015, emanado por el Consejo Superior Universitario, que en el
numeral 3 del Articulo 4 establece que, “/cjon el fin de garantizar el control democratico al proceso
de contratacion en la Universidad, es obligatoria la convocatoria a los veedores ciudadanos en los
términos de la Ley 850 de 2003", se convoca a las veedurias ciudadanas para que realicen control
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social durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual que se deriven del presente
proceso de seleccion y asi acatar estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia,
economia, y responsabilidad de los postulados que rigen la funciéon administrativa, que con lleven al

éxito del proceso contractual.

(/ \Aﬂ?mw &

RAFAE ARANZALEZ GARCIA
Jefe D|V|S|on de Recursos Fisicos

Amaya DRF

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA
Responsable de la
elaboracion Ing. Edwin Sanchez | Técnico CPS /DRF 10/11/2022
técnica
Reviso Jairo Fernandez Administrativo - 10/11/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Nota: Resolucion No. 262 de 2015 Articulo 9. Los estudios previos estaran a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se
haya identificado la necesidad, quien luego lo remitira al ordenador del gasto para su aprobacion y solicitud de Certificado de

Disponibilidad Presupuestal.
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N. XXX DE 2022

ANEXO N. 1.
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Bogotd, D. C., ___de de 2022

Sefiores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Ciudad

Nosotros los suscritos: de acuerdo con el Pliego de Condiciones presentamos

propuesta formal para la CONVOCATORIA PUBLICA N.XXX DE 2022, cuyo objeto es “"REALIZAR
AI?ECUACION Y/O MANTENIMIENTO CON PRECIOS UNITARIO§ FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO SEDE FACULTAD TECNOLOGICA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS..” y en caso de que nos sea
aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nos comprometemos a firmar
el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada
y de los PLIEGOS DE CONDICIONES.

Declaramos asi mismo:

e Que conocemos la informacién general y demas documentos de la Convocatoria y aceptamos los
requisitos en ellos contenidos.

¢ Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en el Pliego de
Condiciones y con las condiciones definidas.

e Que ninguna persona o entidad distinta de las aqui nombradas tienen intereses en esta propuesta,
en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente, solo
compromete a los firmantes.

e Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias requeridas y a
suscribir éstas y aquél dentro de los términos sefialados para ello.

e Que acatamos y aceptamos el contenido de las adendas realizadas en el presente proceso.

e Que aceptamos cumplir las normas de la Universidad y gubernamentales relacionadas con la
implementacién de los protocolos de bioseguridad durante todo el desarrollo de las obras.

¢ Que la presente propuesta consta de (_) folios debidamente numerados.
e Que el Valor Total de nuestra propuesta (Incluido AIU e IVA) es por un monto de
€ ), €l cual se encuentra en el

Anexo N. 11 Propuesta Econdmica.

Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el

Cabdigo Penal:

1. Que la informacion contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total responsabilidad
frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas normas concordantes.

2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las
sefaladas en la Constitucidén y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos
reportados en el Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria General
de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Articulo 38 de la Ley 734 de
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2002 (Cédigo Disciplinario Unico), en concordancia con el Articulo 60 de la Ley 610 de 2000. (Se
recuerda al proponente que, si esta incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad,
no puede participar en el proceso de seleccién de contratistas y debe abstenerse de formular
propuesta.)

Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos
estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantia Unica, mediante
providencia ejecutoriada dentro de los Ultimos DOS (2) afos anteriores a la fecha de cierre de
esta Convocatoria , ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de
nuestras obligaciones contractuales por ningln contratante particular ni por autoridades
administrativas en condicion de terceros. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o una union
temporal, para estos efectos, deberd tener en cuenta a cada uno de sus miembros
individualmente considerados. Si durante dicho periodo el proponente ha sido objeto de
sanciones contractuales (multas y/o clausula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los
amparos de la Garantia Unica, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este
juramento debe indicar aqui que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos
los amparos.

Atentamente,

Nombre o Razdn Social del Proponente:
NIT:

Nombre del Representante Legal:

C.C. N: De:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfonos:

Ciudad:

Cel:

FIRMA:

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N. XXX DE 2022

ANEXO N. 2
PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO
PUBLICO

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURIDICA, o DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
PROPONENTE) domiciliado en , identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en .... (1- ...SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURIDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE
DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y
HACIENDO MENCION A SU REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- ... NOMBRE
PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA
CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O
DE LA UNION TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominara(n) EL PROPONENTE,
manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE A:

o Dentro del ambito de su autonomia a adelantar las acciones que sean necesarias para avanzar en la
lucha contra la corrupcién.

e Adoptar las politicas éticas de probidad en materia de contratacion, procurando el buen uso de los
recursos publicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen
contratar con la Universidad.

e Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales de la
Funcion administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia,
la eficiencia.

e Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad juridica en el desarrollo de la contratacién que
adelante en todas sus dependencias.

e A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadania para evitar que
dentro de la contratacién se presenten practicas que atentan contra la libre competencia y a decir
entre todos:

¢ No al monopolio de contratistas.

e No a pliegos o términos de referencia amarrados.

e No a presiones politicas en la adjudicacién de contratos.

¢ No al fraccionamiento de contratos.

¢ Sia la Transparencia.
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e Si a la eficiencia.

e Si al Cumplimiento de los requisitos de ley.
e Si al Control ciudadano.

e Si al autocontrol.

LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:

e Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupcién.

e Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento juridico, en especial, las
normas que regulan la contratacién y las clausulas que rigen los contratos.

e Emplear los sistemas de informacion disefiados para apoyar la gestion publica, tales como el Sistema
de Informacion para la Vigilancia de la Contratacion Estatal - SICE- de la Contraloria General de la
Republica y el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la
Procuraduria General de la Nacién.

e Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dadivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios
o tratos preferenciales a los servidores publicos comprometidos en los procesos contractuales.

e Colaborar con la Universidad en la vigilancia y control de los procesos de contratacion publica.

e Denunciar las situaciones de corrupcion que puedan presentarse en los mismos para garantizar la
libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad.

e Dar a conocer a la Universidad las maniobras fraudulentas o practicas indebidas de los competidores
que pretendan influir en la adjudicacion de un contrato o la obtencién de cualquier tipo de beneficio.

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE COMPROMETEN A:

e Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la oferta y
las obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos injustificados.

e Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio
publico a contratar, evitando la presentacion de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer
plazos o términos que no puedan ser cumplidos.

e Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologias limpias que garanticen la conservacion del medio
ambiente y el equilibrio del ecosistema.

e A procurar el buen uso de los recursos publicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en
el proceso contractual.

e A no participar en procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales
de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de
obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado.

e A suministrar informacion veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las
cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso
contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.

e Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o practicas indebidas con el propdsito
de asegurar la adjudicacion del contrato o la obtencion de cualquier tipo de beneficios durante su
ejecucion y liquidacion.

¢ A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuacion
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econdmica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad publica para la revision o ajuste de las
cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo,
ni perjudiquen al erario.

e Cumplir con las condiciones y plazos de ejecucion del contrato y con la calidad de los bienes y servicios
ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar.

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacion de los compromisos unilaterales
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de , a los
(FECHA EN LETRAS Y NUMEROQS).

Atentamente,
Firma

Nombre
C.C

NOTA:_DEBERAN SUSCRIBIR EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES
PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EN ESTE ULTIMO CASO A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE.
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N. XXX DE 2022
ANEXO N. 3A
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(PERSONAS JURIDICAS)

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condicidn de representante legal 6 el Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiia)
identificada con Nit debidamente inscrito en la Camara de Comercio de de
conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he
auditado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados
financieros de la compaiiia, con el propésito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes
correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos
estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compaiia durante
los Ultimos seis (6) meses contados desde el mes de abril de 2021. Lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE PARAFISCAL INDIQUE LOS SEIS ULMTIMOS MESES A PARTIR DEL CIERRE DEL
PRESENTE PROCESO

MESES JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD

RIESGOS PROFESIONALES

PENSIONES

APORTES PARAFISCALES:

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR IBCF

SERVICIO NACIONAL SENA

Nota:_Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social,
se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION
FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el articulo
10 de la ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE
MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE
PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA, CERTIFICANDO EL PAGO
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en alos () del mes de de 2022

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
REVISOR FISCAL

No. TARJETA PROFESIONAL
(Para el Revisor Fiscal)
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N. XXX DE 2022

] ANEXO N. 3B
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES (PARA PERSONAS NATURALES)

Yo, declaro bajo la gravedad de juramento que, a la fecha de presentacion de la
oferta, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses,
asi como el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dada en alos () del mes de de 2022
NOMBRE
ID: CC. NIT. CE:

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

FIRMA
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Cédigo: GC-PR-003-FR-

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N. XXX DE 2022
ANEXO N. 4
MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL
(Segun sea el caso)

, identificado con la C. C. de ,
y vecino de , obrando en representacién de la sociedad , domiciliado
en la ciudad de y , identificado con la cédula de ciudadania
de , y vecino de , obrando en representacion
de la sociedad , domiciliada en la ciudad de , hemos

decidido conformar una (Unién Temporal o Consorcio) en los Términos y condiciones estipulados en
la Ley y especialmente lo establecido en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en
las siguientes clausulas.

CLAUSULA PRIMERA: La (Unién Temporal o Consorcio) se conforma con el propésito de presentar
oferta y optar a la adjudicacion, celebracion y ejecucion del contrato resultante con La Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, en relacion con la de acuerdo con la descripcion
y especificaciones contenidas en el presente documento de PLIEGOS DE CONDICIONES.

CLAUSULA SEGUNDA: La participacion en la (Unidén Temporal o Consorcio) que se acuerda, sera:
(segin convenio entre los miembros) del % para % y del
% para

CLAUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderan en forma solidaria y mancomunada
por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLAUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderdn en forma conjunta
todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos alli
contenidos, delegando la representacion y respectiva coordinacion de la (Union Temporal o
Consorcio) en cabeza de como representante legal de_(Integrante) y de
esta (Unién Temporal o Consorcio).

CLAUSULA QUINTA: la duracién de esta (Unidén Temporal o Consorcio) se extendera por todo el
tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y un afio mas.

CLAUSULA SEXTA: Las_responsabilidades que se desprendan de esta (Unién Temporal o
Consorcio) y sus efectos se regiran por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unién
Temporal o Consorcio).

En constancia de aceptacion y compromiso, se firma el presente documento por los que en el
intervienen, el dia de de en la ciudad de

Nombre, Identificacion, persona juridica que representa
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N. XXX DE 2022

ANEXO N. 5
CERTIFICACIONES EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Cuadro para diligenciar certificaciones

. | CONTRATISTA

INTEGRANTE DEL| CONSECUTIVO |CODIGO UNSPSC
PROPONENTE | DELREPORTE | DEL CONTRATO CONTRATO
PRURALQUE | DELCONTRATO | ACORDEALA

APORTALA | EJECUTADOEN | INFORMACION
EXPERIENCIA ELRUP DELRUp | N-| OBJETO [ALCANCEf ESTADO

CONTRATANTE
(RAZON SOCIAL)

% DE
FORMADE |PARTICIPACION
EJECUCION DEL FECHADEINICIO
(,CoUT) | PROPONENTE
PRURAL

FECHADE
TERMINACION

VALOR
EJECUTADO
(INCLUIDO IVA)

VALOR
EJECUTADO
(INCLUIDO IVA)

EN MILES DE
PESOS

EN SMMLV

1. Para cada contrato se debe indicar:
Namero
Objeto: como aparece en la minuta del contrato
Alcance (acorde o a lo especificado contractualmente y/o a las actividades desarrolladas — aportar para
ello, la documentacion correspondiente que permite verificar el alcance)
Estado (finalizado, en proceso de liquidacion o liquidado)

2. Para cada contrato se debe indicar si se ejecutd en forma individual (I), en consorcio (C) o en unién
temporal (UT)

3. En caso de contratos realizados en consorcio o union temporal se debera informar (lnicamente el valor
ejecutado (incluido IVA) acorde al porcentaje de participacion.

4.  El valor ejecutado del contrato aportado debera Expresarse en SMMLV del aiio de terminacion

5.  Si el oferente relaciona un contrato que no esta en el RUP, no se tendra en cuenta por la entidad.

6. En caso de existir diferencias entre el valor total ejecutado y el valor reportado en esta certificacion, se
tendra en cuenta el valor efectivamente soportado con la documentacion anexada por el proponente.

7. En la casilla de cddigos UNSPSC, diligenciar los cddigos inscritos en cada uno de los contratos, de acuerdo
a lo solicitado en los estudios previos con los cuales acredita la experiencia.

8.  Remitir adicionalmente a este formato la informacién en medio magnético formato Excel.

Atentamente,

Nombre o Razoén Social del Proponente:

NIT:

Nombre del Representante Legal:

C.C.N:

De:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfonos:
Ciudad:
FIRMA:

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:

Cel:
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N. XXX DE 2022

ANEXON.6
CARTA DE COMPROMISO PERSONAL MINIMO SOLICITADO

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURIDICA, o DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
PROPONENTE) domiciliado en , identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACION Y
LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en .... (1- ...SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURIDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE
MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y HACIENDO
MENCION A SU REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- ... NOMBRE PROPIO
SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR
DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNION
TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominara(n) EL PROPONENTE, manifiestan su
voluntad de asumir, de manera unilateral, y para los efectos de esta CARTA DE COMPROMISO
DE PERSONAL MINIMO SOLICITADO, las siguientes responsabilidades:

e Mantener el personal minimo solicitado en la presente convocatoria, durante todo el
desarrollo del contrato, cumpliendo las condiciones de: cantidad, cargo, dedicacion, formacion
académica y experiencia general y especifica.

o Presentar, las hojas de vida del personal minimo solicitado con los soportes sefialados en la
convocatoria, que den cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en cada pefrfil, al
Supervisor designado por la Universidad dentro de los cinco (5) dias posteriores a la firma del
contrato para su revisién y aprobacion.

Atentamente,

Nombre o Razon Social del Proponente:
NIT:

Nombre del Representante Legal:
C.C.N: De:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfonos: Cel:
Ciudad:
FIRMA:
NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
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ANEXO N. 7 ]
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

El presente anexo contiene todas y cada una de las especificaciones técnicas asociadas al desarrollo
del contrato. Las cuales deben ser analizadas en forma detallada, minuciosa y exhaustiva por el
proponente para el desarrollo del contrato y a partir de las mismas se compromete a su estricto
cumplimiento, el cual debe ser manifestado de manera expresa diligenciando el Anexo N. 8.
ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

UNIDAD DE
ITEM ACTIVIDAD A EJECUTAR MEDIDA CANTIDAD

1 PRELIMINARES

DESMONTE PISO EXISTENTE (INCUYE RETIRO Y

1.1 | DISPOSICION FINAL — BOTADERO CERTIFICADO)

M2 450

DESMONTE ELEMENTOS DEPORTIVOS (CANCHAS DE

1.2 | FyTROL, BALONCESTO, VOLEIBOL)

GB 1

DESMONTE POLICARBONATO CUBIERTA (INCUYE

13 RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO)

M2 130

DESMONTE VENTANERIA (INCLUYE RETIRO A SITIO

14 DISUESTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO)

UND 8

DESMONTE MURO EN DRYWALL (INCLUYE RETIRO A

1.5 | BOTADERO CERTIFICADO)

M2 35

2 OBRA CIVIL

ALISTAMIENTO PISO CON REIRO DE TORNILLOS Y
PUNTILLAS, LA SUPERFICIE DEBE QUEDAR SIN
ONDULACIONES, NIVELADA, AFINADA LIBRE DE
RASTROS DE SUSTANCIS GRASAS (INLUYE
PERFORACIONES PARA INSTALACION DE POSTES
VOLEIBOL)

2.1 M2 450

MURO EN SUPER BOARD DE 8MM DOBLE CARA,
(INCLUYE  PERFILERIA, ESTRUCTURA, OMEGA, ESTUCO,
PINTURA, Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION — TAMBIEN INCLUYE DISENO POSITIVO Y
NEGATIVO PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
SUPERVSION)

2.2 M2 35

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA POLICARBONATO
(INCLUYE VERIFICACION DE PERNOS, CORDONES DE
2.3 SOLDADURA, LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA M2 130
ESTRUCTURA METALICA Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS
PARA CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)
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24

MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA (INCLUYE
VERIFICACION CANALES, LIMPIEZA DE BAJANTES, CANALES
VERIFICACION DE PERNOS, CORDONES DE SOLDADURA,
LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESTRUCTURA
METALICA Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA
EJECUCION)

GB

2.5

PINTURA VIGAS Y COLUMNAS (COLOR PREVIA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA SUPERVISION — VINILO
TIPO I)

ML

150

2,6

PINTURA GRADERIAS, BARANDAS INCLUYE RESANES
Y EMPAREJAMINETO DE GRADERIAS (PINTURA
EPOXICA)

M2

75

SUMINISTRO E INSTALACION

3.1

PAVIMENTO ELASTICO SYSTEM (10 + 2)
Primer: Instalacion de una capa de primer que permite la
adherencia del caucho a la  superficie de
concreto u asfalto.
Carpeta de caucho granulado: Instalacion de una carpeta
de caucho granulado, capa que varia
entre 4mm y 10 mm de espesor la cual va pegada a la
superficie, con Binder PU , una cola
poliuretanica bicomponente especial.
Sealer Primer :Aplicacion con una espatula engomada o una
espatula lisa, producto compuesto por
poliuretano que tiene la funcion de recubrir todas las
cavidades superficialles de la capa de caucho
granulado vy sellar la superficie para recibir la siguiente capa
.Bufer Coat: Aplicar una capa con una espatula, como
revestimiento poliuretanico autonivelante para
gimnasios que dard el acabado final en color.
Capa de Finish Coat Color Una capa de acabado elastico
coloreado resistente a las radiaciones
ultravioleta, a los agentes atmosféricos y a la abrasion, esta
capa se aplica con rodillo o brocha. Line Paint:
Producto de color bicomponente con gran accién de
recubrimiento para las lineas de
demarcacion de baloncesto, futsal y voleibol.

M2

450

3.2

SUMINSTRO E INSTALACION ARCOS DE FUTBOL SALA
JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL 5 DIMENSIONES INTERNAS
300x200 CM. MODELO PORTABLE FABRICADO EN PERFIL DE
ALUMINIO REFORZADO PINTADO, SECCION REDONDA DE
80 MM, CON JUNTAS REFORZADAS EN LOS ANGULOS.
MARCO SUELO Y RED EN ACERO PINTADO. EQUIPADO CON
SUJETADORES DE SEGURIDAD PARA LA RED CON GANCHOS
GEMELOS DE PLASTICO RESISTENTES AL DESGASTE.
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION AL SUELO. REDES PAR
DE FUTBOL 300x200 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE
2,5 MM CON NUDO, PROFUNDIDAD 100/100 CM, 10x10 CM
DE MALLA CUADRADA, INCLUYE RODACHINAS DE
MOVIMIENTO

UND

287
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3.3

SUMINSTRO E INSTALACION TORRES DE
BALONCESTO PLEGABLE
ELEVABLES Y PLEGABLES AL TECHO.
PLEGADO HACIA DELANTE MEDIANTE MOTOR TRIFASICO.
FABRICADAS EN TUBO ESTRUCTURAL 5X10 CALIBRE 16,
ESTRUCTURA DELANTERA VERTICAL TIPO CELOSIA, CON
BISAGRA GIRATORIA EN LA PARTE SUPERIOR PARA SU
PLEGADO.

TUBERIA ESTRUCTURAL CON ACABADO EN
ANTICORROSIVO Y ESMALTE EPOXICO
SOPORTE, SUJECION Y REGULACION TABLERO EN LA
PARTE INFERIOR.
ESTRUCTURA TRASERA COLOCADA EN DIAGONAL DIVIDIDA
EN DOS PARTES CON BISAGRAS PARA PLEGADO.
TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO EN 10 MM, AROS
ESCUALIZABLES Y RED.
CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA LOCALIZACION
DEL MOTOR, MECANISMO MECANICO Y ELECTRONICO
SISTEMA ELECTROMECANICO Y ELECTRONICO
MOTOR TRIFASICO
REDUCTOR DE VELOCIDAD
POLEA

CAJA. DE CONTROL DE ARRANQUE POR SWITCH
ELECTRONICO Y MANEJO DE POTENCIA CON INVERSOR
PARA CAMBIO
DE GIRO.
SISTEMA DE PARADA MEDIANTE PULSO DE CORTE CON
INTERRUPTOR NC AL FINAL DE CADA CARRERA.

UND

3.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PARA
VOLLEYBALL. POSTE PRINCIPAL
EN ACERO PINTADO DE 80 CM DE DIAMETRO, ALTO
ESPESOR, A SER INSERTADO EN LOS ANCLAJES DE SUELO
INSTALADOS EN EL CEMENTO. SOLUCION TELESCOPICA
PARA LA REGULACION DE ALTURA DE LA RED Y
DISPOSITIVO INTERIOR PARA TENSION DE LA RED A SER
UTILIZADO CON LA MISMA MANIVELA QUE SE RETIRA
LUEGO DE SU USO. INCLUYE ANCLAJES A SUELO CON TAPA
FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE TAMBIEN
PROTECTORES FABRICADOS EN ESPUMA SUAVE Y
RECUBIERTOS EN MATERIAL SINTETICO DE COLOR,
LAVABLE, SIMPLES DE COLOCAR Y RETIRAR MEDIANTE
TIRAS DE VELCRO. INCLUYE: TUBOS, MALLA, ANTENAS,
PROTECTORES, STAND DE JUEZ

UND

3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA PARA
GRADAS. (SOLO ASIENTO O ESPALDAR BAJO).
INCLUYE ANCLAJE A GRADA'Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

UND

287

3.6

SUMINSTRO E INSTALACION POLICARBONATO
ALVEOLAR 8 MM.(INCLUYE UNIONES, TORNILLERIA Y
DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)

M2

130

3.7

SUMINSTRO E INSTALACION LUMINARIAS ( DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EXISTENTES)

UND

10

3.8

SUMINISTRO E INSTALACION MARCADOR
DEPORTIVO MULTIPROPOSITO PARED
Tamafio cifras: 9cm, bien visibles desde 30m y mas.
Tanteos: desde 0 hasta 199 por equipo.

Faltas/Sets/Otros: desde 0 hasta 9 por equipo.
Posesion/Turno: 1 punto luminoso por equipo.

Periodos: desde 0 hasta 9. TIMEOUT: 4 puntos luminosos por
equipo.

UND
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Crondmetro: desde 0:00 hasta 99:59. Cuenta adelante o
atras. Predisposicion de 2 tiempos de facil activacion desde la
consola (Ej.: Tiempo de juego, Tiempo de pausa).
Visualizacion (si ha sido habilitada) de los décimos de
segundo en el tltimo minuto de juego (para baloncesto, polo
acuatico, etc.).

Sefalizacion acustica: automatica al terminar el tiempo (si
ha sido habilitada) y manual, con 3 tipos diferentes de

sonido y 3 niveles de volumen.

Modalidad entrenamiento: programaciéon de secuencias
“accién-pausa” a través del planteamiento del Tiempo de
accion, del Tiempo de pausa y del Numero de secuencias;
util por ejemplo en el kick-boxing, en el boxeo, en el fitness,
etc.

Caja: ligera, resistente y facilmente transportable.

Consola de mando con pantalla luminosa detras del
tablero para ser usada comodamente como consola de
mesa y con teclado de membrana a prueba de suciedad y
liquidos.

Puertos serie Out/In: para conectar varios tableros en
cascada y obtener repeticiones de las visualizaciones en
diferentes posiciones y con angulos diversos.

Etiquetas adhesivas en varios idiomas: LOCALI-OSPITI,
HOME-GUEST, HEIM-GASTE, LOCAUX-VISITEURS,
LOCALES-VISITANTES.

Alimentacion: lleva alimentador de 100-240V/12Vcc con
tipo de enchufe a elegir cuando se hace el pedido. El tablero
puede ser alimentado también con una bateria recargable
externa (véase Opciones, art. 828).

Dimensiones y peso: 55x35x9.5cm, 3.6kg

SUMINISTRO E INSTALCION MARCADOR DE
SEGUNDOS PARA BALONCESTO
POSEE 2 DISPLAYS DE 20 CMS DE ALTO EN LEDS. -
SOPORTE PARA FIJACION A PARED. - ALARMA SONORA

3.9 | pARA ALERTAR SOBRE LOS TIEMPOS. - CHASIS METALICO. UND 2
~ CONTROL INALAMBRICO PARA ACTIVAR/PARAR/ ACTIVAR
LOS 24 SEGS / ACTIVAR LOS 14 SEGS (INCLUIDO) MEDIDAS:
30X29X3.5 CMS
310 |SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EPOXICA ‘o 50
: ZONA PERIMETRAL CANCHA
Atentamente,

Nombre o Razdn Social del Proponente:

NIT:

Nombre del Representante Legal:

C.C.N.: De:

Direccion:
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Correo electronico:

Teléfonos: Cel:
Ciudad:
FIRMA:
NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA N. XXX DE 2022

) ANEXON.8 )
ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Yo, , en mi condicion de Representante Legal de
, declaro y acepto conocer integramente el contenido de
todas y cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N. 7. ESPECIFICACIONES
TECNICAS MINIMAS, de la Convocatoria Pdblica N. XXX de 2022

De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un analisis detallado, minucioso y exhaustivo
de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad y que bajo ninglin motivo me exonero de la
responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

Con la suscripcion del presente formulario, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las condiciones técnicas
planteadas por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS a través del pliego de condiciones y
demas que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en
consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

DESCRIPCION ACEPTACION EXPRESA
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, DEFINIDAS EN

EL ANEXO N. 7 DE LA CONVOCATORIA PUBLICA N. XXX
DE 2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ADECUACION
Y/O MANTENIMIENTO CON PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO
SEDE FACULTAD TECNOLOGICA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS”.

SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Atentamente,

Nombre o Razoén Social del Proponente:
NIT:

Nombre del Representante Legal:
C.C.N. De:

Direccion:
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Correo electronico:

Teléfonos: Cel:

Ciudad:

FIRMA:

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
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ANEXO N. 9
ACEPTACION DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL
CONTRATISTA

1 OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL CONTRATISTA
1.1 INTRODUCCION

Este manual es de obligatorio cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas que trabajen
en las obras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por lo cual deberan tener en cuenta lo
contenido en él, al momento de calcular los costos para ofertar trabajos para la Universidad. Todas las
organizaciones estan compuestas por personas, siendo esté el activo mas importante de toda institucion,
razén por la cual ahora con mas fuerza las directivas son conscientes de la importancia de cuidar la salud
de nuestros colaboradores y partes interesadas a través de la implantacion del Sistema de Gestion Integral
en Seguridad Industrial & Salud Ocupacional (SISO) y Medo Ambiente, obteniendo beneficios como:

e Minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por Seguridad Industrial e higiene
ocupacional.

e Prevencion de demandas por efectos adversos sobre el personal externo o interno a la UFJC y
sobre el medio ambiente.

e Mejor desempefio de las actividades y procesos dando como resultado la reduccion de costos e
incremento de la rentabilidad.

e Mejor organizacion ante la comunidad y el mercado.

e Evitar retrasos o incumplimientos por falta o incapacidad de personal.

e Minimizar los impactos negativos hacia el medio ambiente.

Los contratistas son responsables de la divulgacion y del cumplimiento de dichos procedimientos con sus
colaboradores.

La aplicacion de los procedimientos detallados en este manual no excluye al contratista de la actualizacion
permanente de los requisitos legales aplicables y cumplimiento de la legislacidon vigente en el pais, asi
como de su responsabilidad directa ante cualquier situacion de riesgo que pueda presentarse con el
personal a su cargo.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente que deben cumplir y poner en practica las empresas contratistas y subcontratistas que realizan
obras para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas — UDFJC, cumpliendo con la Ley de la Republica
de Colombia.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
e Determinar los recursos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
que deben tener las empresas contratistas, para realizar trabajos al interior de la institucion.
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e Establecer un control permanente sobre los requisitos de afiliacion al sistema de Seguridad
Industrial social de todo el personal de las empresas contratistas, manteniendo informadas a todas
partes interesadas de la institucion.

e Establecer los estandares de Seguridad Industrial aplicables para disminuir los factores de riesgo
ocupacionales que puedan propiciar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales o que
puedan generar dafios a la propiedad y al medio ambiente.

e Unificar las buenas practicas de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en las labores y actividades desarrolladas por las empresas contratistas para la UDF]C.

e Comprometer a las empresas contratistas, subcontratistas y sus colaboradores con el
cumplimiento de los procedimientos y normas descritos en este manual.

1.2.3 ALCANCE

Este manual debe ser aceptado, divulgado y aplicado por los contratistas que desarrollen procesos de
construccién, adecuacion y demas proyectos de gran escala en cualquiera de las sedes de la Universidad.
Asi mismo, este manual abarca los temas relacionados con la promocion de la salud, la prevenciéon de
riesgos laborales, la higiene ocupacional, la preservacion del medio ambiente y la calidad de las obras.

1.2.4 POLITICAS
1.2.4.1 POLITICA AMBIENTAL

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se compromete a incorporar la ética ambiental a todas
las actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes sedes, para hacerlas
compatibles con la proteccion del medio ambiente en concordancia con su actividad visional y misional;
con este objetivo ha decidido adoptar el Sistema de Gestion Ambiental —-SGA-.

1.2.4.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e Cumplir con los requisitos legales vigentes en el pais en materia de S&SO y ambiental y los
contenidos en el presente manual, ademas de los que UDFIC suscriba dentro del respectivo
contrato con las empresas contratistas.

e Las empresas contratistas deberan presentar al supervisor del contrato de la UDFIC el Plan Basico
Legal de S&SO, el cual se compone de:

e Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en El trabajo antes conocido como Programa de Salud
Ocupacional firmado por el representante legal de la empresa contratista y por un profesional en
S&S0 con licencia en Salud Ocupacional vigente.

e Matriz de peligros actualizada y de acuerdo a las actividades que se irdn a desarrollar en el objeto
del contrato suscrito entre el contratista y la UDFIC.

e  Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) o Vigia de Salud Ocupacional segun sea el caso
y deberd permanecer vigente. Mensualmente la empresa contratista debera presentar a la
supervision del contrato las actas de reunién del COPASST o del vigia de Salud Ocupacional, en
donde se evidencie la implementacién del programa de salud ocupacional, el seguimiento a las
mejoras del sistema de Salud Ocupacional y el compromiso gerencial de la empresa contratista.

e Comité De Convivencia de acuerdo a la Resolucion 652 y 1356 de 2012; el contratista debera
mantener activo y vigente dicho comité y mantener las actas que asi lo demuestren.

e Dar cumplimiento al reglamento de higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad.

En el manejo de la gestién ambiental el contratista debe comprometerse a cumplir las directrices que
existen en las obras sobre las actividades de:

e Manejo de residuos o desechos (separacién en la fuente, almacenamiento).
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Uso racional de los recursos agua y energia.

Vertimientos.

Orden y aseo.

Control de emisiones atmosféricas.

Manejo adecuado de productos quimicos.

Plan de Manejo de transito cuando le aplique.

Proteccion de la fauna y la flora de especies existente en la obra.

1.2.4.3 RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

El presente documento hace parte integral del contrato y se presentara en los diferentes los estudios
previos de la cotizacién. Es responsabilidad del contratista calcular los costos para asegurar la
implementacion de este instructivo, haciendo énfasis en los procedimientos de Seguridad y Salud
Ocupacional, ambiental y calidad que le apliquen con base en los riegos del oficio o proceso para el que
este licitando; estos costos deberan ser incluidos en dicha propuesta.

Previo al inicio de las actividades, los contratistas deberan presentar al supervisor del contrato de la
Universidad FJC los siguientes documentos:

e Afiliaciones o planillas de pago a la seguridad social integral.

e Certificado de aptitud médica vigente y apropiado de acuerdo al tipo de riesgo o actividad,
especialmente si se trata de trabajos en alturas.

e Exdmenes médicos pre-empleo, los cuales deberdn ser realizados por médicos especialistas en
Salud Ocupacional con licencia vigente. Estos examenes correran por cuenta del contratista,
dando cumplimiento a la Resolucion 1918 del 5 de junio de 2009.

e En caso de requerirse por el médico que practique la evaluacion médica de pre-empleo, el
contratista deberd realizar examenes médicos complementarios para tareas de alto riesgo
(trabajos en alturas, excavaciones que superen los 1,5 m, espacios confinados, trabajos en
caliente, trabajos con energias peligrosas) o para actividades en donde los factores de riesgo
presentes en los puestos de trabajo superen los limites permisibles.

NOTA: El certificado de aptitud médica debera decir el oficio para el cual estd avalado el colaborador,
especialmente para los trabajos en alturas y espacios confinados y demas; es potestad del médico
practicante de la evaluacion, determinar el tipo de examenes a realizar en cada caso. Por ningin motivo
se deberan entregar resultados de examenes médicos ni elementos propios de la historia clinica
ocupacional del colaborador.

La persona encargada de administrar el contrato por parte de la empresa contratista debera asistir a la
reunion de inicio de obra, en donde se entregara y socializara este documento y previo al inicio de
actividades a ejecutar por la empresa contratista, se debera dejar firmada el acta de aceptacion y
compromiso de cumplimiento de las normas contenidas en este instructivo.

1.2.4.4 INDUCCION EN SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE POR PARTE
DE LA UNIVERSIDAD

Antes de iniciar sus labores, el personal que ingresa a la obra como contratista o subcontratista, debera
asistir a la induccion de Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, la cual sera requisito para poder
laborar al interior de la sede o donde se realice la obra. Los registros de asistencia se conservaran en los
archivos de cada proyecto.

1.2.4.5 REGLAS GENERALES DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS/ SUBCONTRATISTAS Y SUS
EMPLEADOS.
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Las reglas, normas y estandares de Seguridad y Salud Ocupacional y medio ambiente en este
procedimiento estan disefiadas para ayudar a desempefiar los deberes minimizando los riesgos de
accidentes, enfermedades de origen profesional e impactos al medio ambiente; estas deben ser cumplidas
en todo momento como condicién de empleo. El incumplimiento de éstas se considera como una falta
disciplinaria grave que atenta contra la Politica integral y debera ser sancionada segun lo establezca el
supervisor del contrato.

En los casos en que un colaborador sea retirado de la obra por faltas reiterativas o por una causa
considerada como grave desde lo establecido por el supervisor del contrato, esta persona no podra ser
reubicada en otro proyecto de que se ejecute con la Universidad Distrital.

1.2.4.6 OBLIGACIONES PARA LOS COLABORADORES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y
SUS SUBCONTRATISTAS:

e Recibir induccion sobre normas de S&SO y medio ambiente por parte de la Universidad Distrital.

o Ingresar por la porteria indicada por la Universidad en cada una de las sedes e identificarse como
el contratista.

e Permitir la requisa de bolsos, maletines y paquetes por parte del personal de Vigilancia contratado
por la Universidad.

e Usar ropa de trabajo adecuada (usar camisas que cubran los hombros y el torso, pantalones
largos y zapatos acordes con el tipo de riesgo) y todos los elementos de proteccion segln sea el
caso.

e Disefiar, instalar, conservar, respetar y acatar la demarcacion de transito vehicular y peatonal, las
zonas de trabajo y de riesgo, las sefiales preventivas, reglamentarias e informativas dispuestas
en cada proyecto, para advertir posibles riesgos en los lugares de trabajo y disminuir asi posibles
accidentes y enfermedades profesionales.

o Informar al drea de SG-SST sobre la existencia de riesgos presentes en los lugares de trabajo, la
ocurrencia de accidentes e incidentes durante la ejecucién del trabajo.

e En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista es el responsable de la atencion
médica del accidentado, de la investigacion del evento y del posterior reporte del presunto AT a
la ARL; El contratista debera suministrar al area SG-SST de la Universidad Distrital copia de la
investigacion, del reporte del presunto accidente de trabajo y de la(s) incapacidad(es) que
sobrevenga(n) por dicho evento para ser archivadas en la carpeta del contrato, la empresa
contratista debera tomar las acciones correctivas para evitar recurrencia de este tipo de eventos.
Res. 1401 de mayo de 2007 “Investigacion de incidentes y accidentes de trabajo”.

1.2.4.7 REQUISITOS AMBIENTALES PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIVISION DE
RECURSOS FISICOS UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

La UDFIC, como responsable de la administracion, planeacion, organizacion de los bienes de la
Universidad, asi como de la direccion y control de las actividades y programas conducentes a la adecuada
prestacion de servicios generales que requiera la institucion, se permite generar el presente documento,
en el cual se contempla la informacién ambiental legal que se debe tener en cuenta a la hora de iniciar
cualquier tipo de obra civil por parte de terceros.

Con el presente documento, se pretende estandarizar los requerimientos de tipo ambiental que se deben
tener en cuenta en cualquier obra nueva, de adecuacion, modificacion, ampliacion y demas que se realicen
en la universidad y que estén a cargo de la UDFIC, mediante el cumplimiento la Politica Ambiental de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aprobada mediante la Resolucion 474 de 2015, donde se
establece la politica del Subsistema de Gestién Ambiental o aquella que modifique o sustituya y la
Resolucion 300 de 2015: Por medio del cual se aprueba y adoptan las Directivas Ambientales
Institucionales para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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Lo anterior de conformidad al Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Cédigo Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, el Estado y los particulares deben
participar en la preservacion y manejo de los recursos naturales renovables, y la Ley 99 del 1993, por la
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestién y
conservacion del medio ambiente, y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental SINA, y se dictan otras disposiciones y se establece la politica ambiental nacional para la
conservacién de los recursos naturales renovables.

Las cosas asi, todos los proyectos deben tener una clara identificacion de los impactos ambientales que se
generen en el desarrollo del mismo, adicionalmente se deben establecer los controles necesarios para su
mitigacién. De acuerdo a las caracteristicas del proyecto y se deben tramitar las licencias y permisos
necesarios para el desarrollo del mismo.

1.2.4.8 USO EFICIENTE DE AGUAS

En el desarrollo de proyectos estructurales en la Universidad, se debe garantizar la incorporacion de
sistemas de aprovechamiento y/o relso de aguas (origen superficial, subterraneo o lluvias) en el desarrollo
de sus diferentes actividades.

Para garantizar el funcionamiento de este tipo de sistemas se deben contemplar los componentes
relacionados con la captacion, recoleccion, interceptor y almacenamiento, con lo cual se lograra garantizar
que el agua proveniente de la lluvia puede ser utilizada en actividades relacionadas con:

Descarga de sanitarios, lavado de pisos y riego de zonas verdes (Incorporando los tratamientos necesarios
para que el agua, no afecte las instalaciones hidrosanitarias de la edificacion, ni la salud publica).

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Ley 373 de 1997 (Articulo 5. Reuso obligatorio del agua): Por la cual se establece el programa
para el uso eficiente y ahorro del agua por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

e Decreto 3102 de 1997, expedido por el Presidente de la Republica, reglamenta el articulo 15 de
la Ley 373 de 1997, en relacion con la instalacion de equipos, sistemas e implementos de bajo
consumo de agua.

e Resolucion CRA 726 de 2015, en su articulo 3, la Comision de Regulacién de Agua Potable y
Saneamiento Basico, adopta medidas para promover el uso eficiente y el ahorro del agua potable,
asi como para desincentivar su consumo excesivo.

1.2.4.9 AGUAS VERTIMIENTOS

Cuando se realice la instalacion de redes sanitarias, que provengan de areas que generen un vertimiento
de agua residual no doméstica, se deberan contemplar dispositivos para realizar previo tratamiento.

No se debe realizar ningun tipo de vertimiento al sistema de alcantarillado publico derivado del desarrollo
del contrato, en caso de generar aguas con presencia de contaminantes, sera responsabilidad del
contratista su manejo y disposicion final dejando indemne a la Universidad Distrital.

e Resolucion 3957 DE 2009, de la Secretaria Distrital de Ambiente, por la cual se establece la norma
técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado publico
en el Distrito Capital.

e Resolucion 3956 DE 2009, de la Secretaria Distrital de Ambiente, Por la cual se establece la norma
técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hidrico en el Distrito
Capital.

e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el cddigo nacional de policia.
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1.2.4.10 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA

Incluir en el desarrollo del proyecto, elementos de proteccion solar y materiales de construccion que
permitan disminuir la temperatura de los espacios en los que se esta llevando a cabo las obras.

En el desarrollo de la obra, implementar acciones que permitan el aprovechamiento de luz y ventilacion
natural, debe aprovecharse al maximo la iluminacién natural.

Si el contratista utiliza equipos de consumo eléctrico, para la construccién de la edificacién, estos deben
ser de bajo consumo de energia donde se puede corroborar mediante la etiqueta de eficiencia energética
o por medio de sus especificaciones técnicas de la marca adquirida.

Instalar dispositivos de bajo consumo de energia, emplear fuentes luminicas de la mas alta tecnologia,
sistemas que permitan disminuir el consumo con tecnologia inteligente segin aplique, por ejemplo:
atenuadores, temporizadores, fotoceldas, reloj programable, sensores, entre otros.

Contemplar en el desarrollo de la obra el uso de energias alternativas en la edificacion o un porcentaje de
esta, por ejemplo, energia solar fotovoltaica, energia solar térmica (si aplica), o edlica.

El contratista encargado debe instalar un medidor temporal de energia o en su defecto pagar un porcentaje
del valor facturado por concepto de consumo.

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Decreto 1285 de 2015 y su resolucion reglamentaria 549 de 2015, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio establece los criterios para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

e Tener practicas de uso racional de la energia de acuerdo a lo expuesto en la Resoluciéon 300 del
2015 y la Resolucion 580 de 2016 en cuanto al Documento de Gestidn Eficiente de la Energia
Eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

e Ley 697 de 2001, el Congreso de la Republica fomenta el uso racional y eficiente de la energia,
ademas de que promueve la utilizacion de fuentes energéticas no convencionales.

e Decreto Nacional 1073 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas
y Energia), establece, en el Articulo 2.2.3.6.4.1, que "las medidas sefialadas en el presente
Decreto para propiciar el uso racional y eficiente de energia eléctrica aplicaran...", segln su
numeral 39, en las edificaciones donde funcionen entidades publicas.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas — RETIE.

1.2.4.11 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

El contratista, debera realizar la recoleccion de los residuos generados en cada una de las actividades, de
acuerdo con el cddigo de colores de la Universidad; ademas de realizar la evacuacion de los mismos, con
un gestor autorizado.

Todos los residuos generados (ordinarios, reutilizables, reciclables, peligrosos, especiales y demas), deben
ser gestionados de forma adecuada, de acuerdo a sus caracteristicas y de acuerdo a la normatividad
ambiental vigente.

Se debe tener en cuenta la destinacion de los espacios, desarrollo de actividades, cantidad de personas;
con el fin de proyectar la cantidad de residuos generados y su tipo; con el fin de asignar espacio fisico
para el correspondiente almacenamiento de los mismos, separado de acuerdo al tipo.
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Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Decreto 400 de 2004, de la Alcaldia Mayor de Bogotd, impulsa el aprovechamiento eficiente de
los residuos sdlidos producidos en las entidades distritales.

e Decreto 2981 DE 2013, de la presidencia de la republica por el cual se reglamenta la prestacion
del servicio publico de aseo.

e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Cédigo Nacional de Policia.

1.2.4.11.1 RESIDUOS PELIGROSOS

El contratista debe realizar la gestion integral de residuos peligrosos generados en el desarrollo de la obra,
estos deben ser tratados de manera adecuada de acuerdo a sus caracteristicas segun lo establezca la
normatividad vigente.

e Decreto 4741 de 2005, de la Presidencia de la Republica, se reglamenta parcialmente la
prevencion y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion
integral.

e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el cddigo nacional de policia.

1.2.4.11.2 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION — RCD’S

Es obligacion del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los cuales
deberan realizar la disposicion final segin las normas ambientales vigentes; ademas de presentar
informacion relacionada con: datos del vehiculo en el cual se movilizan los residuos y el sitio de disposicion
final o aprovechamiento de los mismos.

El constructor y/o contratista, debe desarrollar programas tendientes al reciclaje y reutilizacion de residuos
de construccion y demolicion.

El contratista debe embalar y almacenar los residuos de forma adecuada, teniendo en cuenta las rutas de
evacuacion.

El contratista, no debe realizar el almacenamiento o disposicion de residuos en espacio publico y en el
caso de que se imponga algun tipo de multa o sancidn, esta debe ser asumida por el mismo.

El contratista debe elaborar el documento “Plan de Gestion de RCD en Obra”, con base en la Guia de
Manejo que establezca la Secretaria Distrital de Ambiente para tal efecto, donde se incluiran las medidas
para la separacion de los residuos en obra, los planos de las instalaciones previstas para la separacion y
las disposiciones de los los estudios previos de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion
con la separacién de los RCD dentro de la obra.

Tener en el sitio de obra o acopio un inventario actualizado permanentemente de la cantidad y tipo de
RCD generados y/o poseidos; este inventario debe ser actualizado de forma mensual relacionando la
siguiente informacion:

Registro de todos los ingresos y salidas de RCD
Fecha de cada ingreso o salida

Origen (direccion y teléfono)

Nombre y firma del generador

Destino inmediato y final

Tipo, volumen y peso
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¢ Nombre y sello del transportador
e Nombre de quien recibe y firma

Generar un inventario de los residuos peligrosos provenientes de actividades de demolicién, reparacién o
reforma, proceder a su retiro selectivo y entregar a gestores autorizados de residuos especiales; ademas
de gestionar el transporte y disposicion final con gestores externos autorizados, solicitando las
certificaciones necesarias y entregarlas al supervisor del contrato y al profesional ambiental de la Division
de Recursos Fisicos.

El contratista debe trabajar Unicamente con transportadores inscritos en la pagina web de la SDA y que
hayan obtenido su respectivo PIN. Los transportadores de RCD deberan notificar su actividad ante la
Secretaria Distrital de Ambiente mediante su inscripcion en el Registro Web y la asignacion de su respectivo
PIN.

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Resolucion 1115 de 2012, de la Secretaria Distrital de Ambiente, Por medio de la cual se adoptan
los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de
los residuos de construccion y demolicién en el Distrito Capital; ademas de la Resolucion 932 de
2015, por la cual se modifica y Adiciona la Resolucion 1115 de 2012, asi mismo la Resolucién 715
de 2013, por la cual se modifica la Resolucién 1115 de 2012

e Decreto 586 de 2015, de la Alcaldia Mayor de Bogotd, Por medio del cual se adopta el modelo
eficiente y sostenible de gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion - RCD en Bogota
D.C.

e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Codigo Nacional de Policia.

1.2.4.12 MANEJO DE ARBOLADO

El contratista, debe identificar e inventariar las especies vegetales, que se encuentren en al area a
intervenir.

Si se requiere intervencion silvicultural como arborizacion, tala, poda, bloqueo y traslado, manejo o
aprovechamiento del arbolado urbano, se regird por los lineamientos establecidos en el Manual de
Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardineria y ejecutara las intervenciones autorizadas, previo permiso
otorgado por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Si no se requiere ningun tipo de intervencion silvicultural, se debe proteger las especies vegetales, a través
de un cerramiento y velar por su cuidado y proteccion.

e Decreto 531 de 2010, Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardineria
en Bogota y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relacion con el tema
y se dictan otras disposiciones.

1.2.4.13 VARIOS

En caso de realizar actividades de sefalizacion de obras, tratamiento y manejo de cobertura vegetal,
excavaciones, manejo de aguas superficiales durante las obras, transporte, manejo y disposicion de
escombros, manejo de equipos, desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista debera adoptar los
parametros técnicos y de manejo ambiental contenidos en el Manual de Respeto al Ciudadano, adoptado
por el Instituto de Desarrollo Urbano, asi como la Guia de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos
de infraestructura urbana de Bogota D.C., adoptado por el IDU y la autoridad ambiental urbana DAMA
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mediante Resolucion No. 991 de 2001 y la Guia Ambiental del Plan Maestro de Seguridad (o la que se
encuentre vigente).

Durante la ejecucién de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista esta en la obligacion de poner
en practica los procedimientos adecuados de sefializacidn, construccion y de proteccion contra cualquier
dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledafios, las
estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterraneos existentes dentro del area
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

La ejecucidon de la construccién, lo mismo que el suministro de bienes y equipos por parte de EL
CONSTRUCTOR, deberan cumplir los requisitos de las Normas del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas, ICONTEC, de la E.A.A.B. y de CODENSA, aplicables al proyecto.

Los materiales de construccion, deben provenir de empresas u organizaciones responsables con el
ambiente y/o preferir a aquellas empresas que cumplan con las normas técnicas colombianas ISO-NTC
9001, ISO-NTC 14001, NTC OSHAS 18001 y SA 8000.

Atentamente,

Nombre o Razdn Social del Proponente:
NIT:

Nombre del Representante Legal:
C.C. N.: De:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfonos: Cel:
Ciudad:
FIRMA:
NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
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, ANEXO N. 10
CERTIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Cuadro para diligenciar certificaciones

N. | CONTRATISTA

FORMA DE

INTESERI:A NTE CONSECUTIVO CONTRATO
PROPONENTE BEL A
DEL CONTRATO CANTIDAD
PRURAL QUE
APORTA LA EIECUTADO EN N.[ OBJETO | ALCANCE | ESTADO ACTIVIDAD UNIDAD SRS
ELRUP . EJECUTADA POR EL

EXPERIENCIA

CONTRATANTE

. EJECUCION
(RAZON SOCIAL)

(I,CouT)

PROPONENTE

% DE
PARTICIPACION
DEL
PROPONENTE
PRURAL

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

1. Para cada contrato se debe indicar:

e Nuamero

o  Objeto tal como aparece en la minuta

e Alcance

e Estado (finalizado, en proceso de liquidacion o liquidado)

e Acividad ejecutada (relacionar por cada fila una Unica actividad de las que se estan
solicitando para obtener puntaje por la experiencia especifica — registrar el nombre de
la actividad tal como aparece consignada en los documentos de ejecucion del contrato
y adjuntar los documentos que demuestren su ejecucion (acta de entrega y recibo
final o el anexo de mayores y menores cantidades de obra de la liquidacién o los
documentos que hagan sus veces))

e Unidad (acorde a la unidad de medida establecida contractualmente)

¢ Cantidad ejecutada dentro del desarrollo del contrato

2. Para cada contrato se debe indicar si se ejecutd en forma individual (I), en consorcio (C) o
en unién temporal (UT)
3. En caso de contratos realizados en consorcio o unién temporal se debera informar
Unicamente el area ejecutada por el proponente acorde al porcentaje de participacion.
4. Si el oferente relaciona un contrato que no esta en el RUP, no se tendra en cuenta por la
entidad.
5. Remitir adicionalmente a este formato la informacién en medio magnético formato Excel.
Atentamente,

Nombre o Razoén Social del Proponente:

NIT:
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Nombre del Representante Legal:

C.C. N.

De:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfonos:

Cel:

Ciudad:

FIRMA:

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
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ANEXO N. 11
ORIGEN DEL PERSONAL QUE ESTARA INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL
CONTRATO

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURIDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en

, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACION Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en ....
(1- ...SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURIDICA,
CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO
DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCION A SU REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2-
... NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA
CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNION
TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominard(n) EL PROPONENTE, manifestamos BAJO
GRAVEDAD DE JURAMENTO, con relacion al Personal que estara involucrado en el desarrollo del
contrato, tanto administrativo, operativo y de apoyo sera:

Indicar en %,
Condicion la cantidad de personal que desarrollara el
contrato de cada condicion sefhalada

El personal que se ofrece para desarrollar el contrato
tanto de obra, como administrativo y de apoyo, de
nacionalidad colombiana.

El personal que se ofrece para desarrollar el contrato
tanto de obra, como administrativo y de apoyo, de
nacionalidad extranjera

Nota: Tener en cuenta que el total de personal para determinar el porcentaje, debe incluir tanto al personal operativo directo e
indirecto, el personal administrativo que esta en la obra y en las oficinas, y el personal de apoyo que estara involucrado en el
desarrollo del contrato.

Con la suscripcién de este documento indicamos que aceptamos que lo expresado se convierta en una obligacién
directa para el desarrollo del contrato, entendiendo en ese sentido que su incumplimiento total o parcial puede
dar lugar a sanciones o multas, segln lo establecido.

Atentamente,

Nombre o Razoén Social del Proponente:
NIT:

Nombre del Representante Legal:
C.C.N. De:

Direccion: Ciudad:

Correo electrdnico:

Teléfonos: Cel:
FIRMA:
NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
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ANEXO N. 12
PROPUESTA ECONOMICA

Bogota D.C., de 2022

Sefores

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad-

El suscrito (dliigenciar), obrando en nombre y representacion de (diligenciar), de conformidad con lo establecido
en el proceso de seleccion, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio inicial, con
destino a la celebracion del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes
correspondientes relacionados en los los estudios previos, bajo las caracteristicas técnicas establecidas, en los
los estudios previos y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina

asl:

ITEM

ACTIVIDAD A EJECUTAR

UNIDAD DE

CANTIDAD

MEDIDA V/r Unitario | V/r Total

1

PRELIMINARES

1.1

DESMONTE PISO EXISTENTE (INCUYE
RETIRO Y DISPOSICION FINAL — BOTADERO
CERTIFICADO)

M2

450

1.2

DESMONTE ELEMENTOS DEPORTIVOS
(CANCHAS DE FUTBOL, BALONCESTO,
VOLEIBOL)

GB

1.3

DESMONTE POLICARBONATO CUBIERTA
(INCUYE RETIRO A BOTADERO
CERTIFICADO)

M2

130

14

DESMONTE VENTANERIA (INCLUYE
RETIRO A SITIO DISUESTO POR EL
SUPERVISOR DEL CONTRATO)

UND

15

DESMONTE MURO EN DRYWALL
(INCLUYE RETIRO A BOTADERO
CERTIFICADO)

M2

35

OBRA CIVIL

2.1

ALISTAMIENTO PISO CON REIRO DE
TORNILLOS Y PUNTILLAS, LA
SUPERFICIE DEBE QUEDAR SIN
ONDULACIONES, NIVELADA, AFINADA
LIBRE DE RASTROS DE SUSTANCIS
GRASAS (INLUYE PERFORACIONES PARA
INSTALACION DE POSTES VOLEIBOL)

M2

450

2.2

MURO EN SUPER BOARD DE 8MM
DOBLE CARA, (INCLUYE PERFILERIA,
ESTRUCTURA, OMEGA, ESTUCO, PINTURA, Y
DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION — TAMBIEN INCLUYE DISENO
POSITIVO Y NEGATIVO PREVIA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA
SUPERVSION)

M2

35
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2.3

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA
POLICARBONATO (INCLUYE VERIFICACION
DE PERNOS, CORDONES DE SOLDADURA,
LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, .
PINTURA ESTRUCTURA METALICA Y DEMAS
INSUMOS NECESARIOS PARA CORRECTA
EJECUCION DEL ITEM)

M2

130

24

MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA
(INCLUYE VERIFICACION CANALES,
LIMPIEZA DE BAJANTES, CANALES
VERIFICACION DE PERNOS, CORDONES DE
SOLDADURA, LIJADO, PINTURA
ANTICORROSIVA, PINTURA ESTRUCTURA
METALICA Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
CORRECTA EJECUCION)

GB

25

PINTURA VIGAS Y COLUMNAS (COLOR
PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
SUPERVISION - VINILO TIPO I)

ML

150

2,6

PINTURA GRADERIAS, BARANDAS
INCLUYE RESANES Y EMPAREJAMINETO
DE GRADERIAS (PINTURA EPOXICA)

M2

75

SUMINISTRO E INSTALACION

3.1

PAVIMENTO ELASTICO SYSTEM (10 + 2)
Primer: Instalacion de una capa de primer
que permite la adherencia del caucho a la
superficie ~ de  concreto u asfalto.

Carpeta de caucho granulado: Instalacion
de una carpeta de caucho granulado, capa que
varia entre 4mm y 10 mm de espesor la cual
va pegada a la superficie, con Binder PU, una
cola poliuretanica bicomponente especial.
Sealer Primer :Aplicacion con una espatula
engomada o una espatula lisa, producto
compuesto por poliuretano que tiene la funcion
de recubrir todas las cavidades superficiales de
la capa de caucho granulado y sellar la
superficie para recibir la siguiente capa
.Bufer Coat: Aplicar una capa con una
espatula, como revestimiento poliuretanico
autonivelante para gimnasios que dara el
acabado final en color. Capa de Finish Coat
Color Una capa de acabado elastico coloreado
resistente a las radiaciones ultravioleta, a los
agentes atmosféricos y a la abrasion, esta capa
se aplica con rodillo o brocha.Line Paint:
Producto de color bicomponente con gran
accién de recubrimiento para las lineas de
demarcacién de baloncesto, futsal y voleibol.

M2

450

3.2

SUMINSTRO E INSTALACION ARCOS DE
FUTBOL SALA JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL
5 DIMENSIONES INTERNAS 300x200 CM.
MODELO PORTABLE FABRICADO EN PERFIL
DE ALUMINIO REFORZADO  PINTADO,
SECCION REDONDA DE 80 MM, CON JUNTAS
REFORZADAS EN LOS ANGULOS. MARCO
SUELO Y RED EN ACERO PINTADO. EQUIPADO
CON SUJETADORES DE SEGURIDAD PARA LA
RED CON GANCHOS GEMELOS DE PLASTICO

UND

287
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RESISTENTES AL DESGASTE. INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION AL SUELO. REDES
PAR DE FUTBOL 300x200 CM DE DIAMETRO
DE POLIETILENO DE 2,5 MM CON NUDO,
PROFUNDIDAD 100/100 CM, 10x10 CM DE
MALLA CUADRADA, INCLUYE RODACHINAS DE
MOVIMIENTO

3.3

SUMINSTRO E INSTALACION TORRES DE
BALONCESTO PLEGABLE
ELEVABLES Y PLEGABLES AL TECHO.
PLEGADO HACIA DELANTE MEDIANTE
MOTOR TRIFASICO. FABRICADAS EN TUBO
ESTRUCTURAL 5X10 CALIBRE 16,
ESTRUCTURA DELANTERA VERTICAL TIPO
CELOSIA, CON BISAGRA GIRATORIA EN LA
PARTE SUPERIOR PARA SU PLEGADO.
TUBERIA ESTRUCTURAL CON ACABADO EN
ANTICORROSIVO Y ESMALTE EPOXICO
SOPORTE, SUJECION Y REGULACION
TABLERO EN LA PARTE INFERIOR.
ESTRUCTURA TRASERA COLOCADA EN
DIAGONAL DIVIDIDA EN DOS PARTES CON
BISAGRAS PARA PLEGADO. TABLERO DE
VIDRIO TEMPLADO EN 10 MM, AROS
ESCUALIZABLES Y RED. CONSTRUCCION DE
LA PLATAFORMA PARA LOCALIZACION DEL
MOTOR, MECANISMO ~ MECANICO Y
ELECT RONICO SISTEMA ELECT ROMECANICO
Y ELECTRONICO MOTOR  TRIFASICO
REDUCTOR DE VELOCIDAD
POLEA CAJA DE CONTROL DE ARRANQUE POR
SWITCH ELECTRONICO Y MANEJO DE
POTENCIA CON INVERSOR PARA CAMBIO
DE GIRO. SISTEMA DE PARADA MEDIANTE
PULSO DE CORTE CON INTERRUPTOR NC AL
FINAL DE CADA CARRERA.

UND

3.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA PARA VOLLEYBALL.
POSTE PRINCIPAL EN ACERO PINTADO DE 80
CM DE DIAMETRO, ALTO ESPESOR, A SER
INSERTADO EN LOS ANCLAJES DE SUELO
INSTALADOS EN EL CEMENTO. SOLUCION
TELESCOPICA PARA LA REGULACION DE
ALTURA DE LA RED Y DISPOSITIVO INTERIOR
PARA TENSION DE LA RED A SER UTILIZADO
CON LA MISMA MANIVELA QUE SE RETIRA
LUEGO DE SU USO. INCLUYE ANCLAJES A
SUELO CON TAPA FABRICADOS EN ACERO
GALVANIZADO. INCLUYE TAMBIEN
PROTECTORES FABRICADOS EN ESPUMA
SUAVE Y RECUBIERTOS EN MATERIAL
SINTETICO DE COLOR, LAVABLE, SIMPLES DE
COLOCAR Y RETIRAR MEDIANTE TIRAS DE
VELCRO. INCLUYE: TUBOS, MALLA, ANTENAS,
PROTECTORES, STAND DE JUEZ

UND

3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA
PARA GRADAS. (SOLO ASIENTO O
ESPALDAR BAJO). INCLUYE ANCLAJE A
GRADA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

UND

287
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3.6

SUMINSTRO E INSTALACION
POLICARBONATO ALVEOLAR 8
MM.(INCLUYE UNIONES, TORNILLERIA Y
DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

130

3.7

SUMINSTRO E INSTALACION
LUMINARIAS ( DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES EXISTENTES)

UND

10

3.8

SUMINISTRO E INSTALACION
MARCADOR DEPORTIVO
MULTIPROPOSITO PARED
Tamano cifras: 9cm, bien visibles desde 30m y
mas.

Tanteos: desde 0 hasta 199 por equipo.
Faltas/Sets/Otros: desde 0 hasta 9 por
equipo.

Posesion/Turno: 1 punto luminoso por equipo.
Periodos: desde 0 hasta 9. TIMEOUT: 4 puntos
luminosos por equipo.

Cronometro: desde 0:00 hasta 99:59. Cuenta
adelante o atras. Predisposicion de 2 tiempos
de facil activacion desde la consola (Ej.:
Tiempo de juego, Tiempo de pausa).
Visualizacion (si ha sido habilitada) de los
décimos de segundo en el Ultimo minuto de
juego (para baloncesto, polo acuatico, etc.).
Sefalizacion acustica: automatica al
terminar el tiempo (si ha sido habilitada) y
manual, con 3 tipos diferentes de sonido y 3
niveles de volumen.

Modalidad entrenamiento: programacion de
secuencias “accion-pausa” a través del
planteamiento del Tiempo de accién, del
Tiempo de pausa y del Numero de
secuencias; Uutil por ejemplo en el kick-
boxing, en el boxeo, en el fitness, etc.

Caja: ligera, resistente y faciimente
transportable.

Consola de mando con pantalla luminosa
detrds del tablero para ser usada
comodamente como consola de mesa y
con teclado de membranaa prueba de
suciedad vy liquidos.

Puertos serie Out/In: para conectar varios
tableros en cascada y obtener repeticiones
de las Vvisualizaciones en diferentes
posiciones y con angulos diversos.

Etiquetas adhesivas en varios idiomas:
LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST,  HEIM-

UND
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GASTE, LOCAUX-VISITEURS, LOCALES-
VISITANTES.

Alimentacion: lleva alimentador de 100-
240V/12Vcc con tipo de enchufe a elegir
cuando se hace el pedido. El tablero puede
ser alimentado también con una bateria
recargable externa (véase Opciones, art.

828).

Dimensiones y peso: 55x35x9.5cm, 3.6kg
SUMINISTRO E INSTALCION
MARCADOR DE SEGUNDOS PARA
BALONCESTO

POSEE 2 DISPLAYS DE 20 CMS DE ALTO EN
LEDS. - SOPORTE PARA FIJACION A PARED. -
ALARMA SONORA PARA ALERTAR SOBRE LOS
TIEMPOS. - CHASIS METALICO. - CONTROL
INALAMBRICO PARA  ACTIVAR/PARAR/
ACTIVAR LOS 24 SEGS / ACTIVAR LOS 14
SEGS (INCLUIDO) MEDIDAS: 30X29X3.5 CMS

3.9 UND 2

SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA

3.10 EPOXICA ZONA PERIMETRAL CANCHA

M2 50

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRATIVOS

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD

VALOR TOTAL A EJECUTAR

Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que:

NOTA 1: El valor de la oferta debe registrarse en pesos colombianos y el mismo debe
contemplar todos los costos, directos e indirectos, administracion, imprevistos, utilidad e IVA, teniendo
en cuenta todos los gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, entre los cuales se
incluyen: los gastos de administracion, los gastos por implementacion de protocolos de bioseguridad, los
gastos por el cumplimiento de la normativa ambiental, los impuestos y contribuciones a cargo del
contratista y sus utilidades.

NOTA 2: La propuesta econdmica puede tener un valor igual o menor al presupuesto oficial. Si se supera
el valor del presupuesto oficial la propuesta sera Rechazada.

NOTA 3: El valor total de la Oferta Economica debera estar expresado claramente tanto en
nimeros como en letras, si existe diferencia entre estos datos, para la evaluacion se tomara el valor
en numeros, siempre y cuando las operaciones matematicas tanto de los items como de la oferta total
estén correctas, de presentarse errores aritméticos la oferta sera Rechazada.

NOTA 4: Debe indicarse claramente los porcentajes de Administracion, Imprevistos y Utilidad, teniendo
presente que el % total de AIU no puede ser mayor al 25%, de superarse este valor la oferta sera
Rechazada.

NOTA 5: El oferente debe diligenciar el valor unitario y valor total de TODOS los ITEMS del formato de la
oferta econdmica. La no inclusion de algln item en su valor unitario o total generara el Rechazo de la
oferta. Para determinar el valor unitario de cada item, el proponente debe tener en cuenta las
especificaciones técnicas minimas que son de obligatorio cumplimiento.
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NOTA 6: Los precios ofertados deben estar acorde a las condiciones del mercado, si se detectan precios
artificialmente bajos o altos, la oferta sera Rechazada.

NOTA 7: El valor de la Oferta Econémica debe ajustarse al peso, bien sea por exceso o por defecto;
en tal sentido, todos los precios de los items solicitados y ofertados, deben ser redondeados a cero (0)
decimales tanto en su valor unitario como en su valor total.

NOTA 8: El proponente NO debe modificar el nimero de identificacion de los items, su
descripcion, unidad y cantidad, de generarse una variacion en estos datos la oferta sera Rechazada.

Atentamente,

Nombre o Razdn Social del Proponente:
NIT:

Nombre del Representante Legal:
C.C N.: De:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfonos: Cel:
Ciudad:
FIRMA:
NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:




