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Entre los suscritos, de una parte, GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, mayor de edad, vecino 

de esta ciudad e identificado con cédula de ciudadanía 79.571.941, expedida en Bogotá D.C., quien actúa en 

calidad de RECTOR, de conformidad con la Resolución del Consejo Superior Universitario 031 del 1º de 

diciembre de 2021 y acta de posesión de la misma fecha, debidamente autorizado para contratar, según Acuerdo 

003 del 2015 (Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas) y Resolución de 

Rectoría 262 de 2015, quien en lo sucesivo se denominará LA UNIVERSIDAD, con NIT 899.999.230-7, y, de 

otra, LILIANA EUGENIA ANAYA ATEHORTUA, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía 

45.755.734, quien actúa como Representante Legal de IMAGEN Y MARCA SAS, con NIT:900.137.534-5, 

quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de 

Compraventa, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 

 

1. Que la misión de LA UNIVERSIDAD es la democratización del acceso al conocimiento, para garantizar, a 

nombre de la sociedad y con participación del Estado, el derecho social a una educación superior con criterio 

de excelencia, equidad y competitividad, mediante la generación y difusión, de saberes y conocimientos, con 

autonomía y vocación hacia el desarrollo sociocultural, para contribuir fundamentalmente al progreso de la 

Ciudad – Región de Bogotá y el país. 

 

2. Que, mediante Acuerdo 003 de 2015, el Consejo Superior expidió el Estatuto de Contratación de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de adoptar los principios generales, las 

competencias y, en general, las reglas que rigen la contratación en la institución, con fundamento en lo 

reglado en la Constitución y en la Ley 30 de 1992. 

 

3. Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Contratación de la Universidad, así como en las 

leyes civiles y comerciales, vigentes y aplicables, se considera necesario garantizar los principios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y publicidad, en los procesos de 

contratación de bienes y servicios que adelante la entidad. 

 

4. Que se estima necesario atender los requerimientos de la División de Recursos Físicos, como área 

responsable de la elaboración de los correspondientes estudios previos y de mercado, en los cuales plantea la 

necesidad de llevar a cabo la contratación del servicio de mantenimiento y/o adecuación y/o reparación de 

cubiertas, cielos rasos y elementos de fachadas en las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

 

5. Que el presupuesto inmerso en el Plan de Adquisiciones de la vigencia 2022 para efectuar esta contratación, 

es de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.399.980.887 M/Cte.), 

incluido A.I.U. e I.V.A, así como los demás impuestos, tasas, contribuciones a que haya lugar, así como los 

costos directos e indirectos aparejados a la ejecución del contrato, con cargo al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 2058 del 28 de julio de 2022. 

 

6. Que el artículo 15 de Acuerdo No. 003 de 2015, estableció que la modalidad de selección de contratistas 

denominada CONVOCATORIA PÚBLICA: "se utiliza cuando la cuantía a contratar sea mayor o igual a 500 

SMMLIT", precisando que: "Mediante esta modalidad la Universidad invitará públicamente a través de su 

sitio web institucional a las personas naturales y/o jurídicas que se encuentren interesadas en contratar con la 
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institución. La Universidad seleccionará de las propuestas entregadas la más favorable para la Universidad 
según las reglas contenidas en el Pliego de Condiciones." 

 

7. Que el Comité Asesor de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en sesión No. 

078 del 21 de julio de 2022, por ser de su competencia, revisó y avaló, los estudios previos y el proyecto de 

pliego de condiciones de la correspondiente convocatoria pública, al tiempo que aprobó su publicación en el 

SECOP II y en la página web de la institución. 

 

8. Que, durante el periodo comprendido entre el 22 y el 28 de julio de 2022, la empresa PEDRO SERRANO 

INGENIERÍA y el arquitecto OMAR II CORTES ARANGUREN presentaron observaciones al proyecto de 

pliegos. 

 

9. Que el Comité Asesor de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en sesión No. 

084 del 2 de agosto de 2022, por ser de su competencia, revisó y avaló las respuestas a las observaciones al 

proyecto de pliego, presentadas por la División de Recursos Físicos, así como el pliego de condiciones de la 

que sería la Convocatoria Pública 05 de 2022, a la vez que aprobó su publicación, en el SECOP II y en la 

página web de la entidad. 

 

10. Que el suscrito Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante Resolución No. 429 

del 3 de agosto de 2022, dio apertura a la Convocatoria Pública No. 007 de 2022, que tiene por objeto: "llevar 

a cabo la contratación del servicio de mantenimiento y/o adecuación y/o reparación de cubiertas, cielos rasos 

y elementos de fachadas en las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas". 

 

11. Que, el 9 de agosto de 2022, a las 2:00. p.m., se realizó la audiencia pública de tipificación, estimación y 

asignación de riesgos, y Aclaración de Pliegos de Condiciones, en la cual no hizo presencia ninguna persona 

interesada en el proceso. 

 

12. Que, durante el periodo comprendido entre el 3 y el 10 de agosto de 2022, presentaron observaciones al 

pliego de condiciones STEPHANNIE BETANCOURT G., MARLA DÁVILA INGENIERIA SAS, JUAN 

MIGUEL ANGEL CORTES GOMEZ, como Representante Legal de CONSTRU APA SAS, PEDRO 

SERRANO INGENIERÍA y OMAR H CORTES ARANGUREN. 

 

13. Que, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.11 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA, el 24 de agosto de 2022, a las 10:00:00 a.m., se llevó a cabo la diligencia presencial de cierre de 

la convocatoria, en la cual se recibieron las siguientes ofertas: 
 

 

14. Que el suscrito Rector, en cumplimiento a la establecido en el Acuerdo 003 de 2015 y la Resolución de 

Rectoría 262 de 2015 (artículo No. 13), mediante comunicado de Rectoría de fecha 24 de agosto de 2022, 

conformó el Comité evaluador del presente proceso. 
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15. Que, en sesión 098 del día 29 de agosto de 2022, el Comité Asesor de Contratación de la Universidad revisó, 

aprobó y autorizó la publicación de la evaluación inicial de los aspectos jurídicos, financieros y técnicos de 

las ofertas, la cual dio como resultado el siguiente: 
 

16. Que, durante el periodo comprendido entre el 31 agosto y el 5 septiembre de 2022, el único oferente tuvo 

oportunidad de presentar observaciones a la evaluación de admisibilidad, así como para presentar subsanes 

o aclaraciones a la misma, sin haberlo hecho. 

 
17. Que, en sesión No. 102 del 8 de septiembre de 2022, el Comité Asesor de Contratación de la Universidad 

revisó, avaló y autorizó la publicación de la evaluación definitiva, que dio como resultado el siguiente: 
 

18. Que de igual forma el Comité Asesor de Contratación decidió recomendar al suscrito Rector, de acuerdo con 

el análisis de los aspectos técnicos, financieros y jurídicos realizado por el Comité Evaluador, adjudicar la 

Convocatoria Pública 007 de 2022 a la empresa IMAGEN Y MARCAS S.A.S., con NIT 900.137.534-5, por 

la suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.368.219.718), IVA incluido, y demás 

impuestos, tasas y contribuciones, así como los costos directos e indirectos aparejados a la ejecución del 

contrato, y presentar los resultados en la correspondiente Audiencia de Adjudicación o de Declaratoria de 

Desierta. 

 

19. Que, el día 9 de septiembre de 2022 a las 2:00 p.m., se realizó la audiencia de Adjudicación o de Declaratoria 

de Desierta, a través del aplicativo Google (Meet) bajo el link: https://meet.google.com/zni-xrgf-wra, en 

donde hizo presencia el representante de la empresa IMAGEN Y MARCAS S.A.S, el Jefe de la División de 

Recursos Físicos, los delegados de la Oficina Asesora de Control Interno y el Vicerrector Administrativo y 

Financiero cómo delegado del suscrito Rector, quien informó los resultados obtenidos en la evaluación final 

del proceso, teniendo en cuenta lo aprobado por el Comité Asesor de Contratación. 

 

20. Que, en virtud de lo anterior, a través de la Resolución No. 506 del 13 de septiembre de 2022, se adjudicó la 

Convocatoria Publica No. 007 de 2022, a la empresa IMAGEN Y MARCAS SAS, por la suma de MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.368.219.718 M/CTE.). 

 

21. Que el Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas solicitó a la Oficina Asesora Jurídica la 

elaboración del presente contrato, mediante comunicación del 14 de septiembre de 2022, remitida a esta 

oficina, mediante correo electrónico. 
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22. Que, conforme a lo establecido en los artículos 93 de la Ley 30 de 1992 y 3º del Acuerdo 003 de 2015, el 

régimen de contratación de la Universidad será el de derecho privado, salvo las excepciones consagradas en 

la Ley. 

 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

Cláusula 1 - Definiciones. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en 

plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben 

ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en las normas aplicables y al significado establecido en los 

pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben 

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

DEFINICIONES: 

 

Contratante - es LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - NIT 899.999.230-7 

 

Contratista - es IMAGEN Y MARCA SAS – NIT. NIT:900.137.534-5 

 

Cláusula 2 - Objeto del contrato. CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION 

Y/O REPARACION DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y ELEMENTOS DE FACHADAS EN LAS 

DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. 

CLÁUSULA 3 - Valor del contrato. El valor del presente contrato será de MIL TRES CIENTOS SESENTA 

Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 

MONEDA CORR1ENTE ($1.368.219.718) IVA INCLUIDO. 

 

3.1 Forma de pago. El valor del contrato a ser celebrado será cancelado por el sistema de Precios Unitarios Fijos, 

sin formula de ajuste; en este sentido, las partes establecen el costo por unidad de medida de cada uno de los ítems 

que integran la obra a ejecutar. Con base en este valor y las cantidades proyectadas, las partes definen la estimación 

inicial de la obra, pero el valor real corresponderá a la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas 

efectivamente por el precio de cada unidad de obra. 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagará al contratista el valor del contrato por el sistema de 

precios unitarios sin formula de reajuste, así: 

 

a) Un anticipo del 30% previa suscripción por parte del contratista del contrato de fiducia mercantil irrevocable 

para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la 

Superintendencia Financiera de Colombia; al memento de perfeccionada el acta de inicio. 

 

La sociedad fiduciaria deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

 

 Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio autónomo. 

 

 Efectuar los pagos ordenados por el supervisor del contrato estatal, exclusivamente con base en lo 
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establecido en el plan de utilización o de inversión del anticipo. La fiduciaria también puede efectuar el 

rembolso en el evento en que el contratista haya asumido directamente la compra o suministro de bienes 

y servicios previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo, para lo cual el fideicomitente 

se obliga a adjuntar a la solicitud los documentos correspondientes que determine la fiduciaria para tal 

efecto, que acrediten el uso y destinación de los recursos y la autorización del supervisor del contrato 

estatal. 

 

 No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones. 

 

 Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo contra cualquier 

acto de terceros o del contratista, así como cumplir las obligaciones previstas en el artículo 1234 del 

Código de Comercio Colombiano. 

 

 Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que 

regulan la materia. Informal mensualmente al contratista y a la Universidad sobre la situación financiera 

o estado de cuenta de los recursos del patrimonio autónomo, para lo cual, debe presentar una relación 

detallada de los recursos del patrimonio autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de 

este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día 

del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados. 

 

 Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio autónomo. 
 

 Las demás obligaciones previstas por la ley. 

 

 Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos, podrán ser girados al contratista- 

como abono que realiza la Universidad de los pagos pendientes, previa aprobación del supervisor del 

contrato. 

 

El contratista tiene las siguientes obligaciones referentes al anticipo: 

 

 El anticipo se deberá utilizar en las erogaciones que representen costos directos de las labores 

contratadas. Los dineros del anticipo no podrán invertirse sino en la ejecución del objeto del contrato y 

en bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha ejecución; en ningún caso podrán 

incluirse entre tales gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalización del contrato. 

Además, no podrán destinarse a la especulación económica, ni distraerse en el pago de obligaciones 

distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecución de contratos diferentes del que se- 

suscriba, ni amortizarse con una obra ejecutada en otros contratos. 

 

 El Contratista deberá entregar un informe con los soportes de la utilización del anticipo. 

 El contratista debe tener en cuenta que el mal manejo o el cambio de destinación, darán lugar a las 
denuncias penales correspondientes. 

 

 Deberá presentar un plan de utilización o de inversión del anticipo, para -aprobación del supervisor, 

como requisito previo a la suscripción del contrato de fiducia. 
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 El costo de la comisión fiduciaria debe ser cubierto directamente por el contratista sin afectar los 

recursos del anticipo. Así como los otros gastos y cargos como el del gravamen a los movimientos 

financieros o las comisiones por pagos que cobra la fiduciaria. Los cuales debe aportar el contratista 

desde la constitución del patrimonio autónomo. 

 

 Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos que los recursos generan con la 
administración que hace la fiduciaria serán entregados como un abono que realiza la Universidad de los 
pagos pendientes al contratista. 

 

b) Pagos parciales hasta un monto equivalente al 60% del valor total contrato, de acuerdo al avance de 

actividades. Las actas mensuales de costos deben ser suscritas por el contratista y el Supervisor del Contrato, 

acompañados del informe y de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscal del respectivo 

periodo a facturar. De estas Actas se amortizará el anticipo recibido proporcionalmente al porcentaje 

ejecutado. 

 

c) El 5% restante será pagado al contratista una vez se haya firmado el Acta de Terminación y Acta de Entrega 

y recibo definitiva, previa aprobación del Informe Final de Actividades que deberá contener en detalle todas 

y cada una de las actividades realizadas, así como un informe técnico y financiero de la ejecución del 

Contratista, previa Aprobación del Supervisor. 

 

d) El 5% restante le será pagado al contratista una vez se suscriba el Acta de Liquidación. Para los pagos se 

deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensión, 

de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por 

la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal 

del contratante. 

 

Acta de Liquidación 

 

Con el acta de liquidación se pagará el 10% del valor de retegarantia que fue descontado de cada pago, una vez 

se haya suscrito el acta de recibo y entrega final y se hayan subsanado la totalidad de observaciones establecidas 

en el recibo. 

 

Para el pago del acta de liquidación se deberá anexar, además de la documentación señalada para cada pago 
mensual, los siguientes documentos: 

 

• Paz y salvo de trabajadores 

 

• Actualización de pólizas y aprobación 

 

• Manual de mantenimiento de las actividades realizadas (en copia física y como magnética) 
 

• Informe final: El cual debe incluir cuadro de mayores y menores cantidades ejecutadas en el desarrollo del 

contrato, memorias de ejecución, registro fotográfico con descripción de las actividades realizadas, informe 

general con el avance físico, financiero y jurídico del proyecto, informe medioambiental e informe S1SO 
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general (el cual debe incluir el seguimiento de los protocolos de bioseguridad), copia de la bitácora de la obra 
e informe de comunicaciones enviadas y recibidas. 

 
LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, contra los siguientes 
certificados de disponibilidad presupuestal: 

 

CDP FECHA VALOR DEL CDP VALOR A APROPIAR 

2058 28 de julio de 2022 $1.400.000.000 $1.368.219.718 

 

Cláusula 4 - Declaraciones del Contratista. EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 
 

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 

 

4.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de 
LAUNIVERSIDAD respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

 

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
 

4.4 EL CONTRATISTA al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra incurso en ninguna 

causal de inhabilidad o incompatibilidad. 

 

4.5 EL CONTRATISTA está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 

integral. 
 

4.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 

 

4.7 EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de 

activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 

ilícita; de igual manera, manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados 

a ninguna de las actividades antes descritas. 
 

4.8 EL CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, 

así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 

1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales 

ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 

 

Cláusula 5 – Plazo. El contratista contara con SE1S (6) MESES para ejecutar el contrato, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previa expedición del Certificado de Registro Presupuestal y aprobación de las 

garantías correspondientes. 

 

Durante la ejecución del contrato, se adelantará el cronograma y su seguimiento; sus modificaciones (si estas 

fueren necesarias), se harán de acuerdo con las necesidades, a fin de garantizar la ejecución del mismo. 
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Cláusula 6 - Derechos del Contratista. 

 

6.1. Recibir la remuneración pactada en los términos de la Cláusula 3 del presente contrato. 

 
6.2. Recibir de parte de LA UNIVERSIDAD toda la colaboración que requiera para la debida ejecución 

delcontrato. 

 

Cláusula 7 - Obligaciones particulares del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes 

obligaciones, además de las que le corresponden, conforme a la naturaleza y esencia del contrato: 

 

7.1 Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, productos resultantes de la 

actividad de validación, especificaciones de construcción y demás anexos que hacen parte de este proceso, 

teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados y dentro del plazo establecido. 

 

7.2 Radicar a la Universidad la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de 

contratación o garantía bancaria donde se especifique como beneficiario a la UDFJC, de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participación, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato. 

 

7.3 Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 

peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 

subcontratistas y proveedores. 

 

7.4 Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relacionados con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 

de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus 

servicios para la ejecución de la obra. 

 

7.5 Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 

contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

 

7.6 Realizar los trámites para la obtención de todos los permisos que sean necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

 

7.7 De igual forma, el contratista se compromete durante la ejecución del contrato a garantizar el cumplimiento 
de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual cumpliendo con la normatividad correspondiente. 

 

7.8 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilataciones injustificadas. 

 

7.9 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la supervisión. 

 

7.10 Con posterioridad a la presentación de su Oferta, el Proponente no podrá argumentar el desconocimiento 

de los Anexos indicados en el estudio previo. 



CONTRATO No. 1383 - 2022 

CONTRATO DE OBRA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

E IMAGEN Y MARCA SAS (NIT. 900.137.534-5) 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
CARRERA 7 No. 40-53 Piso 9 

Bogotá D.C. 
9 

 

 

7.11 Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato. 

 

7.1 OBLIGACIONES GENERALES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

 

7.1.1 El contratista deberá estudiar y revisar las especificaciones técnicas y, en general, de toda la información 

suministrada por la UDFJC referente al proyecto. 

 

7.1.2 El contratista deberá cumplir con la disponibilidad de recursos de personal, de acuerdo con las exigencias 

mínimas requeridas en las reglas de participación, la propuesta presentada y el contrato suscrito. 

 
7.1.3 Revisar y constatar que la identificación y características del sitio de implantación del proyecto concuerde 
con la información suministrada por UDFJC. 

 
7.1.4 Informar si existen discrepancias con las actividades o ítems definidos por la Universidad, en cantidad o 
especificaciones, revisando que con las misma se logre cubrir el alcance contractual. 

 

7.1.5 Dar cumplimiento a las normas técnicas, ambientales, seguridad industrial y salud ocupacional, y las demás 

que se relacionen con el objeto del contrato. 

 

7.2 OBLIGACIONES GENERALES DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRAS 

 

7.2.1 Realizar reuniones con el Supervisor tanto al inicio del contrato como durante su ejecución, con la 

periodicidad acordada o de manera extraordinaria si así se requiere, que permita a las partes verificar el avance 

del contrato, de las mismas se deberá dejar constancia mediante acta. 

 

7.2.2 Hacer entrega de las certificaciones que durante la ejecución del contrato solicite el supervisor que designe 

la Universidad, acorde a las obligaciones de calidad asumidas, tales como certificación de andamios, certificación 

de trabajo en alturas, certificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales de 

impermeabilización, entre otras. 

 

7.2.3 Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 

 

7.2.4 Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra, tanto sobre 

materiales y equipos. 

 

7.2.5 El contratista dispondrá de los medios necesarios para salvaguardar los materiales, herramientas y demás 

que permanezcan en la obra, la UDFJC no se hará responsable de cuidar los elementos del contratista de obra. 

 

7.2.6 Será por cuenta del contratista el cerramiento de la zona intervenir si se requiere. 

 
7.2.7 Las actividades no especificadas en la propuesta, se ejecutarán a precios unitarios, previamente aprobados 
por el contratante o su representante 

 

7.2.8 Permitir que UDFJC y la supervisión tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los trabajos, a los equipos y 
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al personal a cargo de la ejecución del contrato. 

 

7.2.9 Establecer un sistema de revisiones y seguimiento para garantizar que el trabajo sea desarrollado en relación 

con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo. 

 

7.2.10 Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, etc.) y de 

bioseguridad del tipo y en la cantidad exigidos en los estándares legales e industriales para el tipo de actividad a 

desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es responsabilidad del Contratista suministrar 

capacitación al personal sobre el uso correcto de los equipos y elementos de protección personal que se deberán 

usar durante la ejecución del contrato. 

 

7.2.11 Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y bioseguridad para la 

ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 

 

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades 

de obra. 

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la 

ejecución de objeto contractual. 

 

7.2.12 Cumplir con lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de higiene 

y seguridad o la normativa vigente relacionada. 

 

Cumplir con lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio No. 167 y la 

Recomendación No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construcción o la normativa vigente relacionada. 

 

7.2.13 Cumplir con lo dispuesto en la Ley, en lo que refiere a la aplicación de los protocolos de bioseguridad, 

solicitando a la autoridad competente los permisos para ejecución de las obras, cumpliendo con el mínimo 

permitido de trabajadores. 

 

7.2.14 Garantizar que el área de trabajo quede limpia y aseada todos los días al terminar las labores. 

 
7.2.15 Ejecutar el proyecto con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios. 

 

7.2.16 Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en 

la programación detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción 

de los mismos en el sitio de la obra. 

 

7.2.17 Garantizar que todos los materiales sean nuevos y de buena calidad. 

 

7.2.18 Aplicar en caso de discrepancia entre los estándares, normas o especificaciones lo que indique el supervisor 

del contrato, revisando conjuntamente aquellas que sean más convenientes técnica y financieramente para los 
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fines del proyecto. 

 

7.2.19 Proveer el transporte adecuado para cumplir con sus compromisos contractuales. Por lo tanto, será 

responsable por el transporte de los materiales y equipos desde su fuente hasta el sitio de ejecución de la obra, del 

transporte del personal (propio) y en general de todos los equipos y accesorios requeridos para efectuar 

eficientemente el objeto contratado. 

 

7.2.20 Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o 

soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en el proyecto. 

 
7.2.21 El contratista deberá presentar una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas 
en la ejecución de las actividades. 

 

7.2.22 Atender los cambios que la supervisión considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los 
trabajos. 

 

7.3 OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL 

 

7.3.1 Entregar al supervisor durante los quince (15) primeros días calendario de cada mes durante la vigencia del 

contrato y al momento de la liquidación del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento de las 

obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), y/o 

certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento 

de tales obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 

 

7.3.2 Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar. 

 

7.3.3. Vincular el personal propuesto para la ejecución de todo el contrato, de acuerdo con la calidad requerida y 

acatar los cambios que fuesen necesarios. 

 

7.3.4 Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que 

ordena la Ley. 

 

7.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 

7.4.1 Presentar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del contrato de 

obra, y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 

experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato y el ofertado con la 

propuesta. 

 

7.4.2 Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal mínimo solicitado y ofrecido, 

requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado en el presente documento, el cual deberá cumplir 

con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en las Reglas de 

Participación. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales y técnicos requeridos, para 
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cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo. 

Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos 

de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

 

7.4.3 Garantizar que todos los profesionales o técnicos a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 

cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, si su profesión así lo exige. 

 

7.4.4. Mantener durante el desarrollo del contrato, al director del Proyecto y demás personal aprobado por UDFJC. 

El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el 

supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus 

decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

 

7.4.5. Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y 

ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de 

los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y 

especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser 

remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las Reglas de Participación, sin perjuicio de la 

regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. 

 

7.4.6. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 

ejecución del contrato, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán 

lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y UDFJC. 

 

7.4.7 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 

coadyuve el personal o los subcontratistas contra UDFJC, por causa o con ocasión del contrato. 8. Presentar las 

respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una ARL de su personal antes de 

la autorización de inicio de los trabajos por parte de la supervisión. 

 

7.4.8. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para garantizar, en 

todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes. 

 

7.4.9 Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los temas, metodologías 

y herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las actividades contempladas en el alcance del 

contrato. 

 

7.4.10 Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco plástico, guantes, botas y 

gafas de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo adecuada. No se permitirá el uso de zapatos 

tenis o similares, que no garanticen protección a los pies. Siempre deberá utilizarse el casco y, cuando la naturaleza 

o las condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y cinturón de seguridad. 

 

7.4.11 Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del contrato en relación con los 

siguientes aspectos: nombre, documento de identificación, libreta militar, antecedentes judiciales, certificado de 

servicios con el contratista u otro patrono, domicilio, constancia de afiliación a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales y pensiones, cargo que desempeña, salario, y los demás documentos que requiera UDFJC para poder 
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hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del 
contratista. 

 
7.4.12 Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual que el Régimen 
de Extranjería. 

 

7.4.13 Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio público o de 
particulares, que sean causados por sus trabajadores o de sus subcontratistas. 

 

7.5 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

 

7.5.1 Presentar informes de avance los cuales deberán ser aprobados por la supervisión. 

 

7.5.2 Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión. 

 

7.5.3. Llevar una bitácora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisión, de los conceptos de 

los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., 

de manera que se logre la comprensión general del proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 

programación detallada del proyecto. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de proyecto, 

el residente y el director de la supervisión. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de UDFJC. 

 

7.5.4 Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución del proyecto, 

procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

 

7.5.5 Elaborar y presentar las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación. 

 

7.5.6 De acuerdo con sus competencias, elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados, 
relacionados con las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o terminación del contrato de obra. 

 

7.6 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

7.6.1 Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con el fin de 

que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

7.6.2 Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre 

otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión 

incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas normas, constancia de 

capacitaciones, además tener un perfil socio demográfico de la población. 

 
7.6.3 En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal, en el 

plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 

 

7.6.4 Guardar, conservar y poner a disposición de UDFJC todos los comprobantes, registros, libros, recibos de 
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cotizaciones, órdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier documentación de soporte, relacionada 
con las cuentas del contrato, durante el plazo del mismo y dos (2) años más. 

 

7.6.5 Entregar al supervisor del contrato la documentación que le soliciten para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista en materias técnica, laboral u otras. 6. Responder por cualquier tipo de reclamación, 

judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal contra UDFJC, por causa o con 

ocasión del contrato. 

 

7.7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

7.7.1 Utilizar las especificaciones de construcción entregadas por la UDFJC únicamente para el desarrollo del 

objeto contractual sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual ya que su entrega, 

en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento en favor del contratista. 

 

7.7.2 En caso de ser necesario cualquier modificación en cualquier documento entregado por la UDFJC, que 

implique la creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales 

sobre la misma se entenderán cedidos a la UDFJC. 

 

7.7.3 Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y modificación de especificaciones de 

construcción necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor 

del proyecto y por parte UDFJC. 

 

7.7.4 La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y modificaciones a las 

especificaciones de construcción será asumida por el contratista. 

 

7.8. OBLIGACIONES RESPECTO AL ÁREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

7.8.1 Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para NO poner 

en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan, 

igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

 

7.8.2 Destinar los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento 

del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO durante la ejecución de la obra. 

 

7.8.3. Entregar a la supervisión un informe mensual que contenga la gestión del proyecto para cada uno de los 

componentes del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de los indicadores de gestión de 

calidad. Será su responsabilidad la autenticidad de todos los soportes que conformen dicho informe. 

 

7.8.4. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, adjuntando 

todos los documentos que soporten los mismos. La supervisión, UDFJC podrán en cualquier momento solicitar 

soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión. 

 

7.8.5. Suministrar la información del personal contratado con la cual se medirá los indicadores de empleabilidad 
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incluido en el informe mensual del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO. 

 

7.8.6. El Contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores ubicados dentro del Sistema de Áreas 

Protegidas. En caso de que se requiera hacerlo, previamente deberá manifestarlo en forma escrita a la supervisión 

y ésta a UDFJC, para que se tomen las decisiones pertinentes, sobre la viabilidad de solicitar el permiso a la 

autoridad ambiental competente. 

 

7.8.7 Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos ambientales y compensación ambiental 

que se derivan para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto. 

 
7.8.8 No se admitirá cambio de proveedores y sitios de disposición final de escombros que no hayan sido 
previamente aprobados por la supervisión, de acuerdo con la normativa ambiental vigente. 

 

7.8.9 La supervisión o UDFJC podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar 
cualquier aspecto de la gestión de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo. 

 

7.8.10 Tomar las medidas correctivas en el desarrollo de las obras y en los procedimientos constructivos necesarias 

para cumplir efectivamente con los requerimientos del contrato. 

 

7.8.11 Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos 

utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra. 

 

7.8.12 Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, como requisito para la 

terminación del contrato. 

 

7.8.13 Las demás actividades que se consideren pertinentes por parte de UDFJC. 

 

7.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA UNIVERSIDAD 

RESPECTO A LA SITUACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS 

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 629 del 17 de julio de 2016, “Por medio de la cual se adopta el 

Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", en el ARTÍCULO 

282, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR SEGÚN EL TIPO DE 

CONTRATO: El interventor y/o supervisor, deben dar estricta aplicación a las normas que sobre la materia se 

encuentren vigentes y en especial las acordes con el objeto del contrato sobre el cual se realice la supervisión o 

interventoría, por lo cual las obligaciones que se relacionan a continuación son meramente enunciativas. 
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Cláusula 8 - Derechos particulares de LA UNIVERSIDAD. Además de los derechos que le corresponden a 

LAUNIVERSIDAD, estará facultada a ejercer los siguientes derechos: 

 

8.1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado 

en favor de LA UNIVERSIDAD. 

 
8.2. Rechazar los bienes entregados por EL CONTRATISTA cuando no cumplan las especificaciones técnicas 
contenidas en la cláusula 2 del contrato y/o el Anexo Técnico. 

 
8.3. Solicitar el reemplazo de los bienes objeto del contrato cuando no cumplan las especificaciones técnicas 

contenidas en la cláusula 2 del contrato y/o el anexo técnico que las contenga. 

 

Cláusula 9 - Obligaciones Generales de LA UNIVERSIDAD. 
 

9.1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento 
asatisfacción. 

 

9.2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 

 

9.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 
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9.4. Aprobar las garantías exigidas, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en los estudios previos, 
bajo los criterios de vigencia y suficiencia establecidas en el presente contrato. 

 

9.5. Ejercer la supervisión del contrato, a través del/de los Supervisor/es designado/s en el mismo. 

 

9.6. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la ley civil y comercial, de normas complementarias, 
de las especificaciones técnicas y de las propias de este tipo de contratos. 

 

Cláusula 10 – Confidencialidad. En caso de que exista información sujeta a reserva, las partes deben mantener 

la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la 

información suministrada tiene el carácter de confidencial. 

 

Cláusula 11 - Propiedad intelectual. EL CONTRATISTA garantiza a LA UNIVERSIDAD que, a través del 

cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el presente contrato, no infringe o afecta derechos de propiedad 

intelectual o industrial de ninguna naturaleza en favor de terceros. 
 

Cláusula 12 - Calidad de los bienes y servicios conexos. 
 

12.1. EL CONTRATISTA también garantiza la calidad de los bienes objeto del presente contrato, de acuerdo 

alas normas técnicas aplicables. 

12.2. La disponibilidad de soporte del producto por parte del contratista será la señalada en su propuesta, entre otros 

factores, en lo relacionado con horas diarias y compromisos adicionales en función de la criticidad del 

requerimiento. 

 
12.3. El CONTRATISTA se obliga igualmente a cumplir con las demás condiciones de calidad y servicios 
conexos relacionados en su propuesta. 

 

Cláusula 13 - Multas y cláusula penal pecuniaria. Las partes acuerdan que, en caso de mora o retardo en el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo de EL CONTRATISTA, así como 

de cumplimiento defectuoso, y como apremio para que las atienda oportuna y adecuadamente, EL 

CONTRATISTA pagará, a favor de LA UNIVERSIDAD, multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor 

del contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de éstas pueda 

exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. 

 

Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento, en forma total o parcial, al objeto o a las obligaciones emanadas 

del contrato, así como si, por su incumplimiento, se derivara perjuicio para LA UNIVERSIDAD, pagará a LA 

UNIVERSIDAD a título de clausula penal el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación 

anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se demande su valor real ante la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 
 

Cláusula 14 – Procedimiento para hacer efectiva la cláusula de multa y penal pecuniaria. En el evento de 

presentarse incumplimiento de sus obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, previo informe del Supervisor 

con los debidos soportes y acompañado de los correspondientes requerimientos, se adelantará el procedimiento 

de que trata el capítulo III (de los posibles incumplimientos) de la Resolución de Rectoría 629 de 17 de noviembre 
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de 2016 (Manual de Supervisión e Interventoría), con citación de la compañía aseguradora que expidió la garantía 
única que ampara el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

Declarado el incumplimiento y en firme el correspondiente acto administrativo, previa comunicación, EL 

CONTRATISTA o la aseguradora dispondrán de un (1) mes para realizar el respectivo pago. En el evento de que 

vencido este plazo no se realice el pago, éste se demandará ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 

mediante el procedimiento ejecutivo. El título ejecutivo lo constituirá el acto administrativo que declara el 

incumplimiento, su constancia de ejecutoria y la correspondiente garantía única. 

 

Cláusula 15 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo. Para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir en una 

compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor de LA UNIVERSIDAD y dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, una garantía única que ampare los 

siguientes riesgos: 

 

EL CONTRATISTA debe presentar una garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL a favor de LA UNIVERSIDAD, por un valor de 200 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

PARÁGRAFO. La póliza aquí estipulada será la denominada en el mercado asegurador Póliza de Cumplimiento 

ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación y deberá ser aprobada por la Oficina Asesora Jurídica 

de LA UNIVERSIDAD. 

 

Cláusula 16 - ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR. De conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo Distrital 696 de 2017, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se 

retendrá el 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 187 de 2005, del valor bruto del contrato y de sus 

adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Pro-Cultura. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 645 de 2016, del valor bruto del contrato y de sus adiciones, 

si las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor. 
 

Cláusula 17 - Independencia del Contratista. EL CONTRATISTA es una entidad independiente de LA 

UNIVERSIDAD, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o E IMAGEN Y 

MARCA SAS no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA 

UNIVERSIDAD, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
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Cláusula 18 – Cesión. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos 

derivados del presente Contrato, sin la autorización previa y por escrito de LA UNIVERSIDAD. Si EL 

CONTRATISTA es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA UNIVERSIDAD está facultada para 

conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a informar 

oportunamente a LA UNIVERSIDAD de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo 

el cumplimiento del Contrato, LA UNIVERSIDAD exigirá a EL CONTRATISTA, sus socios o accionistas una 

garantía adicional a la prevista en la cláusula 15 del presente Contrato. Si EL CONTRATISTA, sus socios o 

accionistas no entregan esta garantía adicional, LA UNIVERSIDAD puede válidamente oponerse ante la autoridad 

correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 

 
Cláusula 19 – Modificación, adición y/o prórroga. El contrato sólo podrá ser modificado, adicionado y/o 
prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante OTROSÍ, el cual hará parte integral del presente contrato. 

 

Cláusula 20 - Terminación. Serán causales de terminación del contrato el común acuerdo de las partes al respecto, 

la ocurrencia de cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del contrato, así 

como el cumplimiento del plazo pactado para su ejecución. Adicionalmente, dará lugar a la terminación anticipada 

del contrato el incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Contratista, debidamente comprobado, que impida 

continuar con su ejecución. 

 

Cláusula 21 - Liquidación. El presente contrato será sujeto a liquidación dentro de los 4 meses siguientes a su 

vencimiento del plazo contractual Cláusula 5. Para lo cual, el Supervisor proyectará la respectiva acta y promoverá 

su firma por las partes 
 

Cláusula 22 - Suspensión. Las partes contratantes podrán suspender la ejecución del contrato, mediante la 

suscripción de un acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: 

 

22.1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, que imposibiliten su 

ejecución. 

 

22.2. Por solicitud, debidamente sustentada, elevada por una de las partes. 

 

El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a 

exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. 

 

PARÁGRAFO: En caso de operar la suspensión del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a presentar 

certificado de modificación de la garantía única, ampliando su vigencia por el término que dure la suspensión. 

 

Cláusula 23 - Indemnidad. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA UNIVERSIDAD con ocasión 

dela violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA 

se obliga a mantener indemne a LA UNIVERSIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 

de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. EL 

CONTRATISTA mantendrá indemne a LA UNIVERSIDAD por cualquier obligación de carácter laboral o 

relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al 

personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
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Cláusula 24 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las 

prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia 

de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito, debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 

con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 

Cláusula 25 - Solución de Controversias. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA 

y LA UNIVERSIDAD, con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así 

como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 

buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera 

delas partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 

 

Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que 

se surtirá ante un centro de conciliación debidamente facultado para funcionar, previa solicitud de conciliación 

elevada individual o conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del 

trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el 

Centro de Conciliación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción 

contencioso administrativa. 

 

Cláusula 26 – Supervisión. La Supervisión del contrato derivado del proceso de selección estará a cargo de la 

Universidad Distrital, a través del JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, y ejecutará sus 

funciones acordes con el ‘"Manual de Interventora y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas” (Resolución 629 de 2016), así como los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

Cláusula 27 – Anexos del Contrato. Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 
 

27.1. Los estudios previos. 

 

27.2. El Pliego de Condiciones de la correspondiente Convocatoria Pública, sus anexos, adendas o cualquier otro 

Documento del Proceso. 

 

27.3. La oferta presentada por EL CONTRATISTA. 

 

27.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 

 

27.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 

27.6. Las instrucciones escritas a EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato. 

 

27.7. La comunicación escrita de LA UNIVERSIDAD, en que señala que se han cumplido los requisitos de 

ejecución del contrato y se ha elaborado el acta de iniciación, mediante la cual se define la fecha a partir de la cual 

se contará el plazo para la ejecución del mismo. 

 
Cláusula 28 - Protección y cumplimiento a la normatividad ambiental. EL CONTRATISTA, en desarrollo 
delpresente contrato, dará estricto cumplimiento a los lineamientos, normas, reglamentos, orientaciones y leyes 
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ambientales aplicables. 

 

Cláusula 29 - Perfeccionamiento y ejecución. El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma 

de las partes. Para su ejecución, requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 

15 del presente Contrato y la suscripción del acta de inicio. 

 

Cláusula 30 - Lugar de ejecución y domicilio contractual. El lugar de ejecución del presente contrato es la ciudad 
de Bogotá D.C. 

 

Giovanny 
Firmado digitalmente por 

Giovanny Mauricio 

Mauricio Tarazona Tarazona Bermúdez 

Bermúdez Fecha: 2022.09.26 

12:17:19 -05'00' 
 

 

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ 

Rector 

LA UNIVERSIDAD 

 
 

LILIANA EUGENIA ANAYA ATEHORTUA 

Representante Legal 

IMAGEN Y MARCA SAS 

EL CONTRATISTA 

 

 
 NOMBRE CARGO FIRMA 

PROYECTÓ Diana Gutiérrez Profesional CPS OAJ 
 

REVISÓ Y APROBÓ Javier Bolaños Zambrano Jefe OAJ 

 

Copias: Contratista – División Contabilidad – Supervisor/a – Presupuesto. 

 

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los           30 DÍAS DE SEPTIEMBRE DE 2022. 


