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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

La Universidad Distrital Francisco José De Caldas requiere adelantar el proceso de seleccion para contratar las
actividades que tiene por objeto: contratar intervenciones, adecuaciones o reparaciones locativas de los
diferentes espacios de los predios entregados por la SAE y otros espacios de las sedes de la Universidad
Distrital Francisco José De Caldas que se desarrollaran las actividades de adecuacién, suministrar e instalar
elementos complementarios en los espacios requeridos de las sedes macarena, bosa, vivero , asi como los
predios SAE 1y 2 de chapinero y predio SAE de suba, la necesidad primordial es adecuar estos espacios
necesarios para el funcionamiento de actividades administrativas, bienestar, extensién donde estos espacios
cumplan con 6ptimas condiciones de infraestructura fisica

Para los predios de la SAE ubicados en la localidad de Chapinero y Suba la necesidad perentoria es adecuar
dichos espacios como aulas para adelantar actividades de clases y drea administrativa respectivamente, cabe
aclarar que son items de adecuacién inicial como desmonte de algunos elementos, suministro e instalaciéon
de pinturas y adecuacion de algunas redes sanitarias.

Adicionalmente estos espacios de infraestructura existente como los laboratorios de la sede Macarena, Bosa
y Vivero presentan un deterioro por el tiempo de uso. Por tanto, se pretende realizar actividades de
mantenimiento, donde incluye items que ayuden a optimizar los espacios de estudio. Por lo tanto, se hace
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necesario e imprescindible, realizar actividades que cumplan con la normatividad estudiantil y asi poder
realizar obras civiles como pinturas, estucos, divisiones, instalacion de puertas, cerraduras, carpinteria
metalica, instalaciones eléctricas, sanitarias, demoliciones, pafetes, resanes, luminarias entre otras que
ayuden a armonizar los espacios propios para ofrecer una educacion de primera con instalaciones de buena
calidad, también se debe realizar un mantenimiento de algunos espacios adicionales si se requiere para
complementar los espacios. Por otra parte, los predios de la SAE, son espacios que se entrego a la Universidad
y se encuentran en un deterioro notable por el tiempo y falta de mantenimiento; lo que se pretende es
adecuar estos espacios para el funcionamiento de aulas y espacios administrativos que cumplan con las
especificaciones técnicas adecuadas y ayuden a solventar la falta de espacios propios con los que no cuenta
la Universidad.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la universidad requiere la intervencién de las mencionadas
obras civiles en las diferentes sedes expuestas y asi solventar de la mejor manera la falta de espacios que tiene
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas requiere adelantar el proceso licitatorio para contratar las
actividades que tiene por objeto “Adecuar, Suministrar e Instalar elementos complementarios en los espacios
requeridos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de las Sedes Macarena, Bosa, Vivero, asi como
los predios SAE 1y 2 de chapinero y predio SAE de suba,” la necesidad primordial es adecuar estos espacios
necesarios para el funcionamiento locativo y para el mantenimiento preventivo y correctivo de las aulas y
laboratorios.

Adicionalmente estos espacios de infraestructura existente presentan un deterioro por el tiempo de uso, por
tanto, se pretende realizar actividades de mantenimiento, suministro e instalacion de actividades que ayuden
a optimizar los espacios de estudio.

Por lo tanto, se hace necesario e imprescindible, realizar actividades que cumplan con la normatividad
estudiantil y asi poder realizar obras civiles como pinturas, estucos, divisiones, instalacion de puertas,
cerraduras, carpinteria metalica, instalaciones eléctricas, sanitarias, demoliciones, pafetes, resanes,
luminarias entre otras que ayuden a armonizar los espacios propios para ofrecer una educacién de primera
con instalaciones de buena calidad, también se debe realizar un mantenimiento de algunos espacios
adicionales si se requiere para complementar los espacios. Por otra parte, los predios de la SAE, son espacios
que se entregd a la Universidad y se encuentran en un deterioro notable por el tiempo y falta de
mantenimiento; lo que se pretende es adecuar estos espacios para el funcionamiento de aulas y espacios
administrativos que cumplan con las especificaciones técnicas adecuadas y ayuden a solventar la falta de
espacios propios con los que no cuenta la Universidad.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la universidad requiere la intervencién de las mencionadas
obras civiles en las diferentes sedes expuestas y asi solventar de la mejor manera la falta de espacios que tiene
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

2. JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION

La Universidad, como Institucidon de Educacion Superior y en cumplimiento de sus aspectos misionales, como
lo es la docencia, la investigacion, la extensidon y con el objetivo de garantizar y mantener en 6ptimas
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condiciones sus instalaciones y continuar con el proceso de mejora continua por lo cual es de caracter
perentorio realizar las siguientes obras civiles, reparaciones, adecuaciones locativas y mantenimientos en las
diferentes sedes de la Universidad.

El presente proceso de seleccidn, se realizard con el fin de realizar las obras de renovacién de los espacios
necesarios dentro de la sede Vivero, sede Macarena, Sede Bosa Porvenir y tres predios entregados a la
Universidad por parte de la SAE ubicados dos en localidad de Chapinero y otro en la localidad de Suba. La
infraestructura fisica en una institucion educativa es un componente esencial que influye directamente en la
calidad de la ensefianza y la formacion de los estudiantes. En este contexto, La Universidad Distrital Francisco
José de Caldas Busca encontrar la persona natural y/o juridica que cumplan con los componentes exigidos
para el proyecto que tiene por objeto “CONTRATAR INTERVENCIONES, ADECUACIONES O REPARACIONES
LOCATIVAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LOS PREDIOS ENTREGADOS POR LA SAE Y OTROS ESPACIOS DE
LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”. Por tanto, el presente proyecto se
enfoca en las reparaciones locativas, remodelacidén y elementos complementarios en dichos espacios, que
qgueden en dptimas condiciones en infraestructura fisica.

Los laboratorios de la Facultad presentan diversas limitaciones y carencias actuales de acuerdo al nuevo aforo
y crecimiento estudiantil en los ultimos afios académicos; uno de ellos es la insuficiencia de espacios ya que
algunos laboratorios carecen de espacio adecuado para llevar a cabo experimentos, practicas y proyecto de
investigacion de manera eficiente, de lo anterior, surge la necesidad del crear un proyecto cuyo objetivo
principal es mejorar la calidad de la infraestructura fisica de Facultad tecnoldgica atreves del presente proceso
licitatorio y también la adecuacién de aulas y espacios complementarios tanto en area administrativa como
en la adecuacién de espacios para estudio.

Para lograrlo, se plantean los siguientes objetivos especificos:

1. Ampliar y acondicionar los espacios de laboratorio y aulas para garantizar un ambiente de
aprendizaje adecuado y seguro.

2. La ejecucion de este proyecto aportara numerosos beneficios para la comunidad educativa
actual y futura ya que mejora en la calidad espacial y es un estimulo para la investigacion ya
que se actualizan los laboratorios y fomenta el desarrollo tecnoldégico contribuyendo al
avance del conocimiento.

3. seguridad y bienestar por la implementacion de medidas de seguridad y adaptacion de los
espacios promoviendo un entorno de aprendizaje seguro y commodo ya que es fundamental
mantener y elevar los estandares de calidad en la Facultad Tecnoldgica.

El presente estudio de conveniencia y oportunidad se elabora de acuerdo con los principios de la buena fe,
eficacia, transparencia, igualdad, moralidad, economia, eficiencia, responsabilidad, imparcialidad,
sostenibilidad, celeridad. Cumpliendo con los estandares de calidad en el sistema de evaluacion, control y
vigilancia en cumplimiento con las metas e indicadores que se dispongan segun la planeacién de los proyectos
de inversidn programados en la presente vigencia presupuestal 2024 por el proyecto de inversién cédigo BPNI
2024110010257 - Ampliacion y Mejoramiento de la infraestructura fisica de las Sedes de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Bogotd D.C.

De lo anterior, el presente proceso de seleccion se adelantara mediante la modalidad de convocatoria publica,
segln lo estipulado en Articulo 15 del Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario “Por el cual se
expide el Estatuto de Contratacidn de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. (....) Se utiliza cuando
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la cuantia a contratar sea mayor o igual a quinientos (500) SMMLV”. Mediante esta modalidad la Universidad
invitard publicamente a través de su sitio web institucional a las personas naturales y/o juridicas que se
encuentren interesadas en contratar con la institucion. La Universidad Seleccionard de las propuestas
entregadas la mds favorable para la Universidad segun las reglas contenidas en el Pliego de Condiciones y
demds documentos del proceso de seleccion”.

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Cvoi;\:;atteo Oportunidad
Objeto Fecha de inicio X Plazo maximo
. Fecha final etapa -
Si No etapa de inicio nuevo
precontractual
precontractual contrato
CONTRATAR INTERVENCIONES,

ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS

DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LOS % | Noviembre de 2024 Diciembre de Diciembre 2024

PREDIOS ENTREGADOS POR LA SAEY OTROS 2024
ESPACIOS DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

4. EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR PROPIOS DE ESTE

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimacion y asignacion de
los riesgos previsibles, asi como su tipificacion.

RIESGO POSIBLES CAUSAS IMPACTO U.D CONTRATISTA

Atrasos y sobrecostos en la entrega de la obra, originados
por imprevision y mala planificacion del contratista,
respecto al tiempo destinado para la ejecucion de las Alto
actividades, por no disponer del personal requerido o en
establecer el cronograma.

Mala interpretacion del contratista de los estudios previos

y/o del contrato que se firmare Alto
La no observancia de los criterios ambientales aplicables a Alto
Incumplimiento del contratista en | este tipo de contratacion .
. L. Contratista X
la ejecucion del contrato
La divulgacion de informacion confidencial y que no es Alto
susceptible de ser difundida.
La mala calidad de los productos entregados en desarrollo Alto

de la obra contratada

La falta de medidas de seguridad industrial apropiadas por
el contratista, a favor de la conservacion de las Alto
condiciones fisicas y mentales de sus trabajadores, la

comunidad universitaria, asf como de terceras personas
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que activa o pasivamente tengan alguna relacién con el
desarrollo del contrato.

El incumplimiento de lo establecido en los estudios
previos, en la oferta presentada, en el contrato y de los
posibles OTROSI que de comUn acuerdo se pacten con la
Universidad Distrital.

Alto

Incumplimiento del contratista en la ejecucion del contrato
por no atender los requerimientos de la interventoria y de | Contratista Alto
la entidad contratante.

Mala planeacion financiera u operativa del contratista.

Incumplimiento del contratista en
el pago de salarios o de
obligaciones parafiscales a favor
del personal operativo a cargo

Falta de infraestructura técnica del contratista para realizar
pagos de némina. Contratista Medio X

Evasion de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social
y Parafiscales

Mal manejo de los inmuebles y muebles, por
desconocimiento, falta de precaucion, no solicitar asesoria
ala UD.

Irresponsabilidad y falta de cuidado del personal operativo

No cumplimiento de las orientaciones impartidas, a través
del Interventor o supervisor del contrato, por parte de la

Universidad, en el manejo de manifestaciones, revueltas y
disturbios del orden publico, sin importar los generadores | Contratista Menor X
de los mismos.

Dafios a muebles e inmuebles de
propiedad de la Universidad, asi
como de terceros y a estas
personas

Falta de capacitacion al personal operativo por parte del
contratista

Causar dafios a terceros derivados de imprevision, mal
manejo de equipos, y la no observancia de los protocolos
de seguridad y bioseguridad, por parte del personal
operativo del contratista.

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operacién del Sistema Juridico Colombiano, asi como en la situacion de salubridad y de seguridad publicas, se
vean modificadas las condiciones de ejecucion del contrato, dentro de un escenario previsible, como son, entre otros factores: una variacién de tarifas en mercados regulados, el
cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopcidn de decisiones administrativas, que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan
alterar de forma moderada el equilibrio econdmico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada
diferencia en cambio.

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA

La variacion de los precios de mercado, como resultado del
impacto de nuevos impuestos, impactando, de paso,
cualquier actividad relacionada con la ejecucion del
contrato.

Cambios normativos Contratista Mayor X
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Por inflacidn, se entiende al aumento generalizado del
nivel de precios de bienes y servicios, ocasionado por la
pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano.

La variacion de los precios de mercado, como resultado del
impacto de la tasa representativa del mercado (TRM), asi
como de nuevos impuestos y gravdmenes, impactando
cualquier actividad relacionada con la ejecucion previa y
posterior del contrato.

Por diferencia en cambio, se entiende la generacién de
pasivos imprevistos, originados a raiz de la eventual
variacion de la cotizacién del cambio oficial del peso,
durante la compra o importacion a crédito de mercancias o
activos fijos, o en aquellas circunstancias en que se
contrae una deuda en divisas.

Mayor

Mayor

Mayor

Situaciones de salud publica y
similares, que modifiquen las
condiciones en que el contrato
sera ejecutado

Pandemias y otras situaciones, que, por su capacidad de
afectacion del normal funcionamiento de la sociedad y del
Estado, modifiquen drasticamente las condiciones en que
el contrato debe ser ejecutado

Contratista

Mayor

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimacion y asignacion de
los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad.

RIESGO

POSIBLES CAUSAS

RESPONSABILIDAD

IMPACTO U.D.

CONTRATISTA

Incumplimiento de la Universidad
Distrital en la ejecucion del
contrato.

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el
Estudios Previos.

El no pago del contrato, en la forma establecida,
cualquiera sea la modalidad de esta contratacion.

La no comunicacién permanente, por parte del interventor
o supervisor del contrato, con el Contratista, que ocasione
demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se
firmara.

Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los
productos a entregar, por parte del contratista, sin
comunicacion y consulta previas con el mismo.

La no ejecucion del contrato en la forma debida y
establecida en los Estudios Previos, oferta y demas
documentos consonantes.

Los paros, huelgas, bloqueos y situaciones semejantes, de
orden interno, que afectan el funcionamiento académico y
administrativo de la institucion.

Mayor

Mediok

Medio

Universidad Distrital

Mayor

Mayor

Mayor

10
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k: S T
Descripcion (Qué puede pasar y, como puede Consecuencia de la E 5 g
ocurrir) ocurrencia del evento g [ ,g
[ ] o
a o
S ©
©® 9 5 v Incumplimiento del contratista en la ejecucion Afectacion o declaratoria del o
1 2 ® § del contrato por no atender los requerimientos | sinestro de las pélizas suscritas [} < ~ £
& £ I3 de la interventoria y de la entidad contratante. en el contrato.
S e}
v La variacion de los precios de mercado, como
resultado del impacto de nuevos impuestos,
S © impactando, de paso, cualquier actividad
© g 5 relacionada con la ejecucion del contrato. o
2 % ® § v Pandemias y otras situaciones que, por su Desequilibro contractual [l ™ © 2
o ‘g’ g capacidad de afectacion del normal
o o funcionamiento de la sociedad y del Estado,
modifiquen drasticamente las condiciones en
que el contrato debe ser ejecutado
v Atrasos y sobrecostos en la entrega de los
productos, por imprevision o mala
planificacion del oferente ganador respecto
del control de inventarios, impactando el
costeo de productos.
v La mala calidad de los elementos
_ 5 ] suministrados.
g § S v El |ncgmp||m|gnto de lo establecido en los Insatisfaccién de la necesidad ©
3 c © ® Estudios Previos, en la oferta presentada al de Ia Enti 2 2 4 =
@ 5 5 ) 2 e la Entidad <
V] 5 3 cierre del proceso de seleccion, en el contrato
o o que se derive del proceso de seleccion y de
los posibles OTROSI, que, de comun acuerdo,
se pacten con la Universidad Distrital.
v La no observancia de los criterios ambientales
aplicables a este tipo de contratacion.
v Atrasos y sobrecostos en la entrega de los
bienes requeridos.
v El incumplimiento de sus obligaciones de
vigilancia, seguimiento y control a la ejecucién
del contrato.
v El no pago del contrato, en la forma
establecida, cualquiera sea la modalidad de
_ esta contratacion.
= S g ¥ Lano comunicacién permanente, por parte del Demoras en la eje-cu‘cién del
4 Q ] S interventor o supervisor del contrato, con el contrato e incumplimiento de 3 3 6 I
g .h’_:\ 5 oferente(s) ganador (es) del proceso de los deberes de control y <
w 8 seleccion, que ocasione, demoras y tropiezos vigilancia.
en el desarrollo del contrato que se firmare.
v Cambiar las condiciones técnicas establecidas
para los elementos a suministrar, por parte
del contratista (s) ganador (es) del proceso de
seleccién, sin comunicacion y consulta previas
con el mismo.

Impacto después del
tratamiento
Monitoreo y revision

Tratamiento/Controles a ser
implementados

Persona responsable
tratamiento

monitoreo?
Periodicidad
¢Cuando?

o
[}
c

‘0
m

4
Q
1]
o

i
=1

<

-~

¢Como se realiza el

Calificacion Total
por implementar el tratamiento

éAfecta el equilibrio econémico del
contrato?
Fecha estimada en que se completa
el tratamiento

Fecha estimada en que se inicia el
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El contratista debera tener en cuenta los
posibles cambios normativos, en cuanto
a impuestos, entre otros, desde la
presentacion de su propuesta, para Control  del | Durante
B3| evitar cualquier tipo de desequilibrio Enla presupuesto  |la ejecucion
® econon_wlco, asl como la .O currencia de 1 3 4 Si Contratista presentacion de Finalizacion del
‘€| pandemias y otras situaciones, que, por del contrato |de la |contrato, en|
S : L la propuesta
O| su capacidad de afectacion del normal cada
funcionamiento de la sociedad y del propuesta  [facturacion.
Estado, modifiquen drasticamente las
condiciones en que el contrato debe ser
ejecutado
©
:6;3 En los informes, recibo de facturas y Interventor o |Inicio del| Finalizacion _(;0ntr0| ds MenSUald Y
8| entregas de los bienes por parte del 1 1 2 . - Informes, recibo| con cada
=] X supervisor suministro del contrato | de facturas y al | entrega de
IS} contratista SI !
o momento de | bienes.
entreaa de los
o
S o N . . |Enlarevisiony
‘B|En la verificacion de la ejecucion Interventor o |[Inicio del| Finalizacion :
5 ) 1 3 4 ) - cumplido del Mensual
S| contractual y pagos al contratista. supervisor suministro del contrato
g SI contrato.
=)

CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los estudios previos vy, por lo tanto, del contrato que
se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de identificacion, valoracidn y distribucidn de riesgos, que
eventualmente pueden afectar la ejecucion del contrato.

El contratista declara que, para la preparacion y presentacion de su oferta, conocid, aceptd, valoré e incluyé
los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz.

Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y de lecciones aprendidas, retroalimentado, desde lo técnico y lo juridico, en el marco de la
estrategia de asistencia técnica y gestion del conocimiento de la Universidad.

En el elemento de la asignacidon de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con la distribucidon anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por éste y, en consecuencia, la contratante no hara ningun
reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, debe sefialarlo oportunamente, para que sean evaluados por la entidad vy,
de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. No serd posible, alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual, con base en el conocimiento de
los estudios y documentos previos, asi como de su contexto y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA en dicha etapa

12
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5. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO — ANALISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:

Para la elaboracién de este estudio del sector se toma como referencia especialmente los articulos 12 y 18 del
Acuerdo No. 03 de 2015 asi como lo establecido en la guia para las entidades estatales con régimen especial
de contratacién y la guia para la elaboracidn de Estudio de sector version 2, elaboradas por la Agencia Nacional
de Contratacién publica Colombia Compra Eficiente, la cual sefiala el deber de las entidades estatales de
realizar el respectivo andlisis del sector econdmico con relacién a la necesidad a contratar analizando los
diferentes aspectos: econdmicos, legales, acuerdos comerciales, organizacion de las empresas en cuanto a su
constitucidn, recursos financieros, técnicos, organizacionales y analisis de los tipos de riesgos que se puedan
presentar en las diferentes etapas del presente proceso de contratacién directa.

5.1 ANALISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR
Aspectos Generales del Mercado

El sector econdmico en Colombia segun definicion del cddigo de comercio se compone por diferentes
actividades econdmicas, mediante la operacion produccidn, elaboracién de los bienes y servicios, prestacion
de servicios que ofrece para un bien econémico.

Estos sectores tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su
divisidn se realiza de acuerdo con los procesos de productos o servicios que ocurren al interior de cada uno
de ellos.

Segun la divisidn de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

«*» Sector primario o sector agropecuario

7

% Sector secundario o sector Industrial

KD

¢ Sector terciario o sector de servicios

La necesidad a contratar en el presente estudio pertenece al sector secundario o industrial: este incluye
actividades econdmicas destinadas a la transformacion de las materias primas enfocadas a la industriay a la
construccion. Sin embargo, este sector implementa procesos de transformacién de la materia prima o recursos
para producir bienes o servicios para diferentes sectores econémicos.

Este sector incluye a los fabricantes artesanales cuyo proceso no implica demasiada produccidon. Cabe resaltar
que las principales actividades del sector industrial son: Elaboracion industrial, elaboracion de metal y
fundicion, produccién de automoviles, textil, industria quimica, fabricacion, energia e ingenieria. Otro sector
que hace parte del proceso es el de la construccion.

Después de la recuperacion y reactivacion de la economia global en el 2022, se vieron reflejados cambios en
el entorno, generando una desaceleracién en la economia de los paises y estan impactando con mayor fuerza
y proyeccion de crecimiento para el afio 2023.

Los indicadores Econdmicos en la Construccion (IEAC), en el reporte del cuarto trimestre de 2022 (octubre—
diciembre), el PIB a precios constantes aumentd 2,9% con relacidn al mismo trimestre de 2021. Al analizar el
resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminucion en el valor agregado
de la construccion de 1,9% en su variacion anual, que se explica principalmente por la reduccién del valor

13
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agregado de las obras civiles (-12,8%); la disminucién de (1,1%) del valor agregado de las actividades
especializadas y el aumento (4,0%) registrado en el valor agregado de las edificaciones?.

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)
2017 - 20227 (IV trimestre)

B Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variacion Anual (%)

207 - W 2022 - min. max.
FIB 29 1 S———
14 - - ~ 29 -16,8 189
11,3 | N E
Valor agregado 1,9 1 07 I S h— 1o 443 255
construceidn 7.4 [ v - ’ ¥ v
e,
yalof ayiegado w0 1 42—~ / 40 411 295
edificaciones* 166 [ TN
Valor agrega‘i:lo REF] | 90 — N  — A28 491 376
obras civiles %7 W \—
Valar agregade 11 |
actividades l -3,.2 - : -1,1 446 239
espedializadas™™ &3

2022 IV Trimestre)
2021 IV Trimestre)
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.
Pr: cifras provisionales
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* El valor agregado de edificaciones incluye construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales.
** Incluye construccn de cameteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.

*=* A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorporan actividades especializadas para la construccion de edificaciones
y obras de ingenieria cvil (Alquiler de maguinaria y equipo de construccién con operadores).

El sector de la construccion en el 2021 mediante datos estadisticos DANE se aplica la encuesta en 32
departamentos y de la ciudad capital en Bogota, se estudiaron tres variables de los diferentes sectores
econdmicos. El sector de la construccidon en comparacion con las otras actividades econdmicas reporta 5.614
volumen cantidad unidades econémicas por conformadas en el 2021, con el 0,2%.

Gréfico 1: Volumen por unidades econdmicas por sector.

Unidades econémicas por sectores econdmicos

X = —
o : Jallhy

Comercio Servicios Industria Transporte Construccion
55,2%
‘ ' 40,1%

1.258.998 914.283 96.338 1.572 5.614

l volumen (cantidad) unidades economicas por sector _ 1

Fuente: DANE

Fuente: DANE- Agentes del sector 2021.

L https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol IEAC IVtrim22.pdf
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Agentes que componen el sector

En el sector de los servicios intervienen varios agentes econdmicos; entre ellos estan el gobierno, entidades,
ciudadanos, profesionales, consumidores, proveedores o gremios; que toman decesiones para mejorar el
sector econdmico construccidon, mediante estudios técnicos, encuestas, opiniones y demds informacidn
relevante para el diagnosticé de las necesidades primordiales que el tema econémico, con la finalidad de
establecer pardmetros, normas y demas elementos que regule el sector. Estos componentes nos ayudan
aproximarnos en el sector o subsector con el propésito de identificar los proveedores o posibles cotizantes

para el presente proceso.

Se realiza la verificacion de la unidad econdmica mediante el aplicativo del DANE con el fin de establecer en

universo de las empresas a nivel nacional?.

Grafico: Volumen por unidades econdmicas por sector Construccién -obras civiles.

Tipo de gréfica

ingenieria

VALLE DEL C

CASAl
NORTE DE SANTA!

= Resultado tematico —

Construccion de
olras obras de
Total: 36.972 Empresas

i= Distribucién de las Empresas —

ANTIOQUIA
ATLANTICO

SANTANDER

s [l 22

cesan [ 061

36972

civil

AUCA
META

e JJ 1107
noer [ 105+

Fuente: DANE- GEOPORTAL 2024.

VARIABLES MICROECONOMICAS EN EL SECTOR

El comportamiento anual de la economia segln datos histéricos del indicador de seguimiento a la economia

(ISE) con corte a enero de 2024 es:

DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA (ISE)-anual

Enero 2021 Enero 2022 Enero 2023 Enero 2024
— — — Andlisis indicador
Indice | Variacién | Indice | Variacion | Indice | Variacion | Indice | Variacion
Para el mes de enero de 2023 el ISE se
95,43 7,90% 109,18 7,79% 115,10 5,85% 114,39 1,60% |ubicé en 114,39 decreciendo 1,60%
respecto al mismo a diciembre de 2024"".

2 https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/
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Gréfico: Indice del indicador de seguimiento a la economia (ISE) a enero de 2024.

Grifico 2. indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (base 2015) Gralﬁm ‘3.ATasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
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Fuente: DANE-2024.

El comportamiento anual de las actividades terciarias segun datos historicos del indicador de seguimiento a
la economia (ISE) con corte a enero de 2024 es:

DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS ANUAL

Enero 2021 Enero 2022 Enero 2023 Enero 2024
= » Analisis indicador
Indice | Variacion | Indice | Variacion | Indice | Variacion Indice Variacion
Para el mes de enero de 2024°" el ISE se ubicd
83,31 9,81% 95,31 | 12,36% 94,42 2,68% 87,81 4.99% en 122,85 creciendo 1,03% respecto al afio
2023rr,

Grafico: indice de Actividades terciarias a enero de 2024.

Grafico 11. Tasa de crecimiento anual del indice de las actividades secundarias
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2022F - 2024°" (enero)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

2022p

Original ~ ====Serie ajustada por efecto estacional y calendario

Fuente: DANE, ISE
Ppreliminar
Pprovisional

Fuente: DANE-2024.

Productos Incluidos en el sector

El sistema de clasificacion Industrial Internacional Uniforme (ClIU) Revisidon 4 Adaptada para Colombia por el
DANE (2022) es una herramienta que nos ayuda a comprender el contexto econémico del sector y como se
encuentran clasificadas algunas actividades, de este modo se puede tener una mejor comprensién de la
necesidad a contratar. Las actividades econdmicas relacionadas con el presente estudio del sector se clasifican
en:
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Actividad
econémica

Divisién Seccién

Esta division comprende la construccion de edificaciones de todo tipo.
En ella se incluyen obras

nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ
de edificios y estructuras

41 prefabricadasy también la construccién de obras de caracter provisional.
Se incluye la construccion de viviendas enteras, edificios de oficinas,
4112 almacenes y otros edificios

publicos y de servicios, edificios de explotaciones agropecuarias,
etcétera.

4111

SECCION F- Construccién de
CONSTRUCCION edificios

Esta division comprende obras generales de construccion para proyectos
de ingenieria civil. Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y
reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y
también la construccion de obras de caracter provisional. Se incluyen
obras de construccion tales como carreteras, calles, puentes, lineas de
42 ferrocarril, puertos y otros proyectos relacionados con vias de
navegacion, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones
industriales, tuberias de transporte y lineas eléctricas, instalaciones
deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por
cuenta propia o a cambio de una retribucion o por contrata. Puede
subcontratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad.

SECCION F- Obras de

4290 CONSTRUCCION ingenieria civil

Esta division comprende actividades especializadas de construccion
(obras especiales), es decir, la construccion de partes de edificios y de
obras de ingenieria civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del
proyecto. Por lo general, esas actividades se concentran en un aspecto
43 comun a diferentes estructuras, que requiere la utilizacion de técnicas o
equipo especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentacion, el
levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocacién
de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalacion de andamios, la
construccion de techos, et

4390
Actividades

especializadas
SECCION F- parala
CONSTRUCCION | construccién de
4330 edificios y obras
de ingenieria civil

Adicionalmente y segun lo estipulado en el Art. 1. del Decreto 1510 de 17 julio de 2013 del Departamento
Nacional de planeacion “Las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de
compras y contratacion publica definidos por Colombia Compra Eficiente”. Para esto se dispone del clasificador
de bienes y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC? este sistema de codificacién para estandarizar productos
y servicios nos permite entender de una manera clara a que segmento, familia, clase y producto pertenece el
bien o servicio a contratar. De acuerdo con lo anterior, para el presente proceso de contratacion se utilizaran
los siguientes cédigos de hasta en el tercer nivel, como se indica a continuacion:

3 https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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Familia

Segmento

P . Servicios profesionales de ingenieria Servicios basados en ingenieria
81101500 Ingenieria civil y arquitectura P . & y . L & o
arquitectura investigacidn y tecnologia.
servicios de mantenimiento y Servicios de edificacién,
72101500 Servicios de apoyo a la construccion reparaciones de construcciones e construccion de instalaciones y
instalaciones mantenimiento.
- L o - L e Servicios de edificacién
Servicio de construccién de edificios Servicios de construccién de edificaciones . K !
72121400 s . . . construccion de instalaciones y
publicos especializados no residenciales L
mantenimiento.
- L, - . Servicios de edificacion,
Servicios de reparacién de obras de Servicios de mantenimiento y - K .
72153900 ., L . o construccion de instalaciones y
construccion. construccién de comercio especializado .
mantenimiento.
- . . . L, - . Servicios de edificacion,
Servicios de terminado interior, dotacion Servicios de mantenimiento y . K R
72153600 ) ) . o construccion de instalaciones y
y remodelacion construccion de comercio especializado L
mantenimiento.
Servicios de recubrimiento, . . Servicios de edificacion,
. e g ) . Servicios de mantenimiento y L K .
72153200 | impermeabilizacién proyeccion del clima . ) o construccion de instalaciones y
construccién de comercio especializado L
(...) mantenimiento.
Material mineral, textil y vegetal y animal . . .
11111500 . ! yvesg 4 Tierray piedra Barro y tierras
no comestible

Cifras totales de ventas y Perspectivas de crecimiento, inversion.

El crecimiento del sector de la industria manufacturera en Colombia y Bogota tiene una variacién porcentual
con un aumento del 6,9% a septiembre de 2022 en comparacién con el mismo mes en el afio de 2021. Las
ventas reales aumentaron con el 6,5% y el personal ocupado en esta actividad aumentd el 3,5%, al comparar
con el afio anterior 2019 a 2020 del mismo mes la produccion crecié en un 20%, ventas reales en 19,9% y
empleo el 1,6%, datos tomados del observatorio de la regidon Bogota Cundinamarca de la cdmara de comercio
de Bogota*

La proyeccion del PIB para este afio estd entre el 0,5% y el 2,2%, una cifra baja segun la ANDI, el cual proyecta
la cifra alrededor del 1% para el 2023. El comportamiento de la economia en los dos Gltimos afios ha reflejado
indicadores sociales: desde la recuperacion de las tasas de empleo de la pandemia que se generaron mds de
1,5 millones de empleos.

Se evidencidé que la estrategia de generar empleo es impulsar el crecimiento econdmico. Aunque mejoro el
mercado laboral, la tasa de desempleo es aun alta y los niveles de pobreza es del 40%. Colombia en los afios
2020, 2021, 2022 no ha tenido estabilidad en los indicadores de la inflacidn en comparacién con los
parametros internacionales, donde se reporté 12% superior al indicador la mundial del 9,1%.

La proyeccion de crecimiento de la economia de distintos analistas fluctua entre 0,5% vy 2,2, donde se muestra
en el cuadro de reporte de la Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI13 en el prondstico
crecimiento econdmico para el 2023.

4 cb.org.co/observatorio/Analisis-Economico/Analisis-Economico/Crecimiento-economico
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Grafico 6. Cuadro de proyeccion crecimiento econémico centro de pensamiento

Proyeccion crecimiento econdmico en 2023

1%
1.2%

2,1%

1,5%

1,2%

2,2%

1,5%
0,5%-1,1%

Centro de pensamiento

Gobierno
Banco Mundial

Fedesarrollo

Banco de la Republica

Fuente: ANDI-2023.

En cuanto al crecimiento en inversidn y ventas, se requiere generar en el pais mas oportunidades laborales en
los diferentes sectores econdmicos. Incentivando por medio de la empresa privada o publica nuevos
proyectos de inversién. Donde se introduzcan nuevas tecnologias, politicas ambientales y fortalecer relaciones
con los demas paises para la inversion.

Otro aspecto que afectard el desempefio del sector de la industria manufacturera en el 2023 es el
endeudamiento del crédito por las mayores tasas de interés y el menor ingresos de ventas. Corficolombiana
indica que esta actividad pasaria a crecer 11,1% en comparacion al 2022 que fue de un 1,2%.

En este orden de ideas se veran afectados los precios de los insumos de producciéon y esto se vera reflejado
en los valores de los productos. De lo anterior, en el presente estudio se debe tener como indicador en el
presupuesto del proyecto la variacion de los precios segln la variacion de la inflacion y precio del dodlar; ya
que al no cumplirse con los tiempos estipulados en la ejecucion del contrato seria un riesgo inminente en el
incremento del valor del contrato.

Variables del sector de la Construccion:

La proyeccion del crecimiento econdmico en el pais estd entre el 0,5% y el 1,3% al iniciar el afio 2023, segun
estadisticas del Banco de la Republica. En este periodo la inflacidn esta por unos puntos por debajo del 2022,
teniendo en cuenta que es un indicador representativo en el sector de la construccién, en donde tuvo aspectos
que influyeron en estos cambios como: el cambio de gobierno con proyectos de reforma en los aspectos
laboral, pensional, salud entre otros, que estan alineados con el plan de desarrollo.

En el Ultimo afio los precios de obras civiles subieron 13,3% en comparacién con el afio anterior, en este mes
se ve el incremento de los equipos especiales el cual tuvo un alza del 24,5% en el primer mes del afio, seguida
por los materiales con el 16,7%, mano de obra subid el precio 9,61% y maquinaria incremento con el 8,27%,
son variantes negativas para el sector en cifra totales de ventas.

Uno de los materiales con un incremento mas significativo fue del cemento con un promedio del 22,4%,
insumos de tuberias y alcantarillado 26,2%; el concreto con un alza de 31,5%, tuberias de acero 34,5%, y
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equipos pesados 35,6%. Uno de los meses con mds afectaciones de alza en los precios fue en enero en
comparacion con el mes de junio de 2022, con 1,12% en el 2023, el incremento fue de 5%°.

Las obras que se han visto mas afectadas tocando sector financiero de los constructores de carreteras, calles,
vias férreas y pista de aterrizajes, puentes, carreteras elevadas y tuneles los anteriores han tenido un
incremento del 5,25% mensual y anual de 13%.

Los proveedores y constructores de tuberias para la red de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
claves de poder, tuberias y cables locales y obras conexas percibieron el mes de enero incremento de 4,7%°.

El balance de ventas del sector de la construccion en edificaciones y obras de construccion en el primer
semestre de 2022, el cual representa en ventas 23.934 mil. En el 2023 se vendieron diariamente 399 unidades
en el primer mes de enero, de los cuales el 66% fueron viviendas de interés social correspondiente a 11.978
mil, seglin estudio realizado por Coordenada Urbana’

Grafico 5 — Histdrico de ventas de vivienda nueva.

e —

Ventas enero 2016 - 2023 ) Enero de cada aiio )

25mil 23934 399

20mil 19,627 20078 ‘ Unidades se vendieron diariamente
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1BIs .
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] B »
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14363
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Fuente: Coordenada Urbana -2023.

En el afio 2023 en el segundo semestre se ha venido presentando una desaceleracidn en las ventas del sector
en comparacion del mes de septiembre de 2022 presenta un 28,7%. Con respecto al presupuesto asignado
por el gobierno nacional para proyectos de vivienda se proyecta 2,26 billones, presenta una disminucion en
comparacion de afios anteriores. Asi mismo la proyeccién de inversion en el pais en el 2023 se ha venido
deteniendo a causa de los cambios inesperados de la tasa de cambio (31,9%), incertidumbre politica con el
(31,9%), inflacidon (24,5%), aspectos econdmicos con incertidumbre (16%), cambios normativos de leyes que
generen un cambio significativo de la economia en el pais.?

5 https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/obras-civiles-precios-subieron-13-3-en-el-ultimo-ano-579120

6 https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/obras-civiles-precios-subieron-13-3-en-el-ultimo-ano-579120

7 http://ww2.coordenadaurbana.com/Autenticacion/GestDocumental
8 https://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PERSPECTIVAS%20ANDI%202023.pdf
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En el 2023 serd el que marca la desaceleracion en la economia, referente al crecimiento presupuestado en
ventas en los diferentes sectores en ventas totales es de 4,1% en ventas nacionales de 5,5% y en las
exportaciones del 8,7%.

De lo anterior, en el presente estudio del sector se debe tener como indicador en el presupuesto del proyecto
la variacion de los precios segun la variacion de la inflacidn y precio del ddlar; ya que al no cumplirse con los
tiempos estipulados en la ejecucién del contrato seria un riesgo inminente en el incremento del valor del
contrato.

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL ABASTECIMIENTO O LOS PRECIOS EN EL SECTOR.

De acuerdo con el Manual de Colombia Compra Eficiente, la entidad debe identificar y analizar las condiciones
econdmicas del sector de estudio, con el fin de identificar posibles riesgos econémicos y variables que afecten
el sector, al igual que los potenciales oferentes en capacidad de satisfacer la necesidad. Teniendo en cuenta
lo anterior, se identifican las principales variables macroecondmicas de la economia nacional que directa o
indirectamente afectan el sector identificado (sector secundario), en el analisis se tendran en cuenta los
indicadores econdmicos generales del sector de la economia segun reporte DANE a corte del mes de
septiembre de 2023°:

Tabla 2. Cuadro general de Indicadores Econémicos

Délar TMR DTF (eA) DESEMPLEO IPC VARIACION PIB  SALARIO MINIMO ANO 2023

$3.888,02 $ 364,46 10,88 % 12,7% 0,45% 1,09% $1.300.000

Fuente: DANE-2023.
Producto Interno bruto - PIB en -Colombia

Se analiza el indicador del PIB en el contexto general del comportamiento en la actividad econémica y su
impacto a nivel nacional®:

DATOS HISTORICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB A NIVEL GENERAL

INDICADOR I- V- 1V-2023pr -
ECONOMICO 2022 11-2022 | 111-2022 2022 1-2023 | 11-2023 (l1I-2023 ANALISIS INDICADOR

en el tercer trimestre de 2023 el valor
1% |1,50% | 1,60% [0,70% | 1,40% -1% 0,20% 0,3% agregado decrece 0,3% respecto al
mismo periodo del afio 2022"".

Variacién Trimestral
PIB

en el tercer trimestre de 2023 el valor
Variacién Anual PIB |8,50%|12,60%| 7% |7,50% 3% 0,30% |-0,30% 0,6% agregado decrece 0,6% respecto al
mismo periodo del afio 2022"".

9 https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos

10 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib
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Fuente: Datos histéricos DANE- del 2022 al 2023.

En la tabla anterior se realizd el analisis de los reportes realizados por el DANE en sus datos histdricos de
estudios econdmicos de comportamiento del PIB en el afio 2022 y 2023, encontrando unas variaciones en
cada trimestre en comparacién con el anterior, esto se debe a la reactivacién econdmica mundial, cambios de
gobierno y el incremento del délar.

lo que procedemos a estudiar el comportamiento del PIB, en estas actividades econdmicas mediante los
reportes histéricos en lo siguiente:

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU REVISION 4 ADAPTADA PARA COLOMBIA

Seccion

Division

Descripcion

Actividades

Seccién F
Construccion

41

Construccion de
Edificios

Esta division comprende la construccién corriente de edificios de todo tipo. En ella se
incluyen obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la ereccion in situ de
edificios y estructuras prefabricadas y también la construccién de obras de caracter
provisional. Se incluye la construccion de viviendas enteras, edificios de oficinas,
almacenes y otros edificios publicos y de servicios, edificios de explotaciones
agropecuarios, etcétera.(...)

Seccion F
Construccion

42

Obras de
Ingenieria Civil

Esta division comprende obras generales de construccion para proyectos de
ingenieria civil. Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la
ereccion in situ de estructuras prefabricadas y también la construccion de obras de
cardcter provisional.(...).

Seccion F
Construccion

43

Actividades
especializadas de
construccion

Esta division comprende actividades especializadas de construccién (obras
especiales), es decir, la construccion de partes de edificios y de obras de ingenieria
civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas
actividades se concentran en un aspecto comun a diferentes estructuras, que
requiere la utilizacién de técnicas o equipo especiales, como la hincadura de pilotes,
la cimentacion, la ereccion de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocacién
de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalacion de andamios, la construccion de
techos, etc. También se incluye la ereccién de estructuras de acero, siempre que los
componentes de la estructura no sean fabricados por la propia unidad constructora.
Las actividades de construccion especializadas suelen realizarse en régimen de
subcontrata, en particular en el caso de los trabajos de reparacion que se realizan
directamente para el duefio de la propiedad. Se incluyen asimismo las actividades de
terminacidn y acabado de edificios(....).

Tabla — Datos crecimiento del PIB 2022 y 2024.

DATOS HISTORICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB A NIVEL

SECTOR REPRESENTATIVO

Indicador
econémico

Analisis indicador
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Grafico 8. Datos histdricos
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En el mes de marzo de 2024, el IPC registrd una variacion de 0,70% en comparacion con febrero de 2024, seis
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,70%): Transporte (1,14%), Salud (1,13%),
Restaurantes y hoteles (0,94%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,83%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (0,78%) y por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohélicas (0,75%). Por debajo se ubicaron:
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,25%), Bienes y servicios diversos
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(0,24%), Educacién (0,18%), Prendas de vestir y calzado (0,12%), Informacién y comunicacion (-0,01%) y por
ultimo, Recreacion y cultura (-0,54%).

Grafico. Datos histéricos DANE- del 2022 al 2024.

oA
[ -

n mensual, afic cormido y anual - total nacional - 2023 -

Variacion mensual Variacion ano corrido Variacion anual

- - -
1,05 0,70 4,56 2,73 13,34 7,36

L) ! L] ' L

IPC total

Grafico: Fuente Dane-IPC-2024.

Indicadores de Mercado Laboral (Empleo)

En el mes de febrero de 2024, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 22.493 miles de
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacidn ocupada fueron
Industrias manufactureras (0,7 puntos porcentuales); Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y
otras actividades de servicios (0,6 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento (0,5 puntos
porcentuales)!’. La tasa de ocupacidn segin la rama de actividad econémica de la construccidn en el 2023
reportdé poblacidn ocupacién en este sector de 1.525 y en el 2024 de 1.475 con una contribucién del 6,6%,
variacion de -5.0 y contribucion en p.p. -0,2.

Grafico. Poblacidon ocupada segiin rama de actividad.

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién ocupada
seguin rama de actividad*

Total nacional

Febrero (2023 - 2024)

Total nacional
Rama de actividad

- s =
Febrero 2023 Febrero 2024 oma e i
Poblacién ocupada 22233 22.493 100 260
Industrias manufactureras 2336 2485 11,0 1439 07
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacién y otras actividades de senicios 1.863 2004 89 141 06
Trarsporte y aimacenamiento 1.683 1794 8,0 112 05
Administracién publica y defensa, educacién y atencién de la salud humana 2546 2632 "y a6 04
Actividades inmobiliarias 2456 319 14 73 03
Actividades financieras y de seguros 404 471 21 &7 03
Informacion y comunicaciones s6 EC] 17 33 01
Suministro de electricidad, gas, agua y gestién de desechos” so8 515 23 T 00
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.262 3228 144 -34 -02
Alojamiento y servicios de comida 1617 1575 7.0 a2 -02
Construccion 1.525 1475 66 -50 -02
Comercio y reparacion de vehiculos 131 3964 176 167 08

Fuente: DANE, GEIH.

Suministro de electricidad, gas, agua y gestidn de desechos” incluye la rama de Explotacian de minas y canteras

“Por aproximacion de decimales, |a suma de las proporciones y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacién
del anexo estadistico.

p-p-: Puntos porcentuales.

Nota: La distribucion porcentual de la poblacion ocupada puede diferir del 100% por la no inclusion de la categoria “No
informa*

Nota: Poblaciones en miles.

Nota: Los datos de rama de actividad econémica estan calculados con base en ClIU Rev. 4 AC

n chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-feb2024.pdf
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Fuente: DANE — 2024.

Tasa representativa del mercado

Verificando y revisando la informacién suministrada por el Banco de la Republica la tasa representativa del
mercado (TRM -peso por ddlar). Esta se calcula con base a las operaciones de compra y venta de divisas entre
intermediarios financieros que transa en el mercado cambiario colombiano (...). Actualmente la
Superintendencia Financiera Colombiana es la que calcula y certifica la TRM con base a las operaciones
registradas el dia habil inmediatamente anterior'?. El valor al 22/10/2024 es de $ 4.286,96

Cadena de Produccidn, distribucion y entrega de los Servicios.

El presente proceso de contratacion tiene las diferentes fases desde la programacién de obra, inicio de
actividades de obra, instalaciones eléctricas, instalaciones hidraulicas, sanitarias, carpinteria metdlica, muros
divisorios, pisos, y enchapes, desmontes y demoliciones, pafietes y resanes sobre muros, obras de espacio
publico, mobiliario entre otras actividades, que se describen a continuacion en el grafico:

Grafico 13. Esquema de servicios.

CRONOGRMA DE PROGRAMACION ENTREGA FINAL
TRABAJO Y INICIO ENTREGA DE AREAS Y LIQUIDACION DEL

ACTIVIDADES DE PARCIALES Y RECIBO A CONTRATO
OBRA PAGOS % SATISFACCION

FUENTE: Universidad Distrital-Ol — 2024.

Materias primas necesarias para la produccion y variacion de precios

El estudio del comportamiento de la variacidon de los precios en la producciéon de las materias primas
necesarias relacionadas con la cadena de produccion del presente estudio; se toma como referencia los
indicadores de los indices de precios al productor (IPP). En marzo de 2024, los sectores de Explotacion de
minas y canteras (0,53%) y Agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca (0,44%) presentaron variaciones
superiores a la media (0,12%), mientras que el sector de Industrias manufactureras (-0,08%) fue el Unico que
registré una variacion negativa.

12 hitps://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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Grafico 14. Indice de precios del productor (IPP).

Grafico 3. Variacion afio corrido del IPP por secciones ClIU Rev.4.0 A.C
Marzo 2024pr

Agricultura y pesca

Industria

Mineria

0,00 1,00 2,00 300 400 5,00
WVariacién afo corrda (%) O Contribucion p.p. Varacidn afio comido (%)

Fuente: DAME-IPP
Mota: La diferencia en el clculo de las variables, obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos trabajados

en el indice.

FUENTE: DANE-2024

En el presente estudio se deben contemplar y tener en cuenta las diferentes fluctuaciones de la materia prima
y mano de obra para su respectiva fabricacion e instalacion. Los materiales utilizados para la construccion de
las acciones de movilidad y mitigacion en la sede de ensuefio son: acero, concreto, morteros, yeso entre otros.

El indice de costos de construccidn en obras civiles (ICOCIV), reporta el estudio realizado con corte a 29 de
marzo de 2023, DANE que la variacion de precios en el mes de febrero de 2024 registro los siguientes datos
estadisticos:

En febrero de 2024, la variacion del ICOCIV fue 3,69%, en comparacion con diciembre de 2023. Dos de las
cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, presentaron una variacion del afio
corrido por encima del promedio nacional (3,69%): Construcciones en minas y plantas industriales (3,79%) y
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (3,72%). Los
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), por su parte, presentaron
la misma variacion que el promedio nacional (3,69%). Las demds agrupaciones CPC presentaron variaciones
por debajo del promedio nacional: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(3,64%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (3,56%)*3.

13 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-
icocivi#t:~:text=EI%20%C3%8Dndice%20de%20Costos%20de,civiles%20desarrolladas%20en%20el%20pa%C3%ADs.

26



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD| Cdédigo: GC-PR-003-
DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FR-008

Macroproceso: Gestiéon de Recursos Version: 06 SIGUD

Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS PrOCESO' GeStIén Contractual

Grafico 14. indice de Construccidn de Obras Civiles (ICOCIV).

Variacién mensual del indice de costos de la construccién de obras civiles (ICOCIV) seglin agrupaciones de
subclases CPC v2.0 A.C
Total nacional - febrero de 2024
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FUENTE: DANE-2024

Variacion y contribucion segtin el grupo de costos:

Por grupos de costos, en febrero de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre
de 2023 se presentaron en: mano de obra (6,58%), materiales (3,73%) y transporte (2,89%).

Grafico. indice de Construccidn de Obras Civiles (ICOCIV) grupo de costos

Tabla 6. ICOCIV Variacion y contribucién afio corrido segun grupos de costos
Total nacional
Febrero 2024
Variacion Contribucion
Grupo Peso % (puntos (puntos
porcentuales) porcentuales)
2024 2024
Materiales 51,31 3,73 2,01
Herramienta menor 2,14 -0,06 0,00
Maquinaria 12,71 212 0,26
Equipos 6,18 2,38 0,13
Manao de obra 16,89 6,58 1,06
Transporte 8,89 2,89 0,24
Equipos especiales para 189 003 0,00
obra
Total 100,00 3,69 3,69
L Fuente: DANF -|COCIN

FUENTE: DANE-2024
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Por consiguiente, los insumos, materia prima, maquinaria, mano de obra equipos y demds productos para la
ejecucion de la obra, las variaciones del precio cambian segun los indicadores econémicos, por lo que pueden
variar segun el tiempo y la situacidn social, politica del pais. Este aspecto es importante en la estructuracién
de la matriz de riesgos ya que puede generar mayores costos al presupuesto si se ocasiona una demora en la
ejecucidn del contrato, adicionalmente los posibles proponentes deben evaluar esta variacidn de precios en
el mercado con datos actualizados en la elaboracion de las propuestas.

Gremios y Asociaciones

Los Gremios y asociaciones que participan en el sector de manufactura en Colombia; agrupan varias empresas,
proveedores, profesionales que se dedican en esta actividad componente y supervisan el sector son:

» ACIEM,Asociacion Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines Nacional.
» ACAIRE, Asociacion colombiana del acondicionamiento de aire y la refrigeracion.
» ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores

» ACOFI: Asociacion colombiana de facultades de ingenieria

» AGRECON, Agregados Y Concretos S.A.

» ASOCRETO: Asociacion colombiana de productores de concreto.

» CAMACOL: Camara colombiana de la construccién

» CCl: Cdmara Colombiana de la Infraestructura

» SCl: Sociedad Colombiana de Ingenieros.

» SCA: Sociedad Colombiana de Ingenieros.

» AICUN: Asociacién de Ingenieros

» ANIF: Centro de estudios econémicos

» Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl).

» Federaciéon Nacional de Industrial de la Madera - Fede Maderas

» Asociacion Colombiana de Fabricantes de Muebles (Acemuebles)

I. ANALISIS DE LA DEMANDA

En este numeral se analizard desde la perspectiva técnica el comportamiento histérico de la Universidad
distrital Francisco José de Caldas y demas entidades publicas que han contratado el bien y servicio analizando
los siguientes aspectos:

v Clasificacidn Internacional de Bienes y Servicios

v" Objeto, especificaciones técnicas, normativa.

v' Andlisis de los requerimientos habilitantes establecidos por la entidad y demés entidades publicadas
en el SECOP | Y SECOP II

Estudio de indicadores financieros comportamiento del sector

Requisitos (Juridicos, experiencia, equipo de trabajo)

Tiempos de ejecucion

Revisidn de coberturas de pdlizas

Elementos de estructuracién del proceso de contratacion.

Identificacion del rubro del proyecto si es de inversion, regalias, funcionamiento, otros.

ASANENENENEN
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Identificacidon de la forma de pago, y comportamiento de los proveedores o contratistas en la

ejecucién del contrato, matriz de posibles riesgos durante la ejecucion del contrato entre otros
aspectos que sean relevantes para el presente analisis.

éComo ha adquirido la Universidad en el pasado este bien, obra o servicio?

La Universidad ha desarrollado procesos de seleccidn en afios anteriores con objetos o necesidades similares
a contratar, a continuacion, se relacionan en el siguiente cuadro:

CUADRO ANALISIS HISTORICO PROCESOS DE CONTRATACION

CONTRATO 1

Modalidad de contratacion

Licitacion Publica

Objeto del contrato

“CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMAS ACTIVIDADES PARA
DESARROLLAR LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO
‘EL ENSUENO’ DE LA SEDE TECNOLOGICA UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS “

Valor del contrato

$1.155,728,829 incluido AU e IVA

Afo

2020

Plataforma de publicacion

CONVOCATORIA PUBLICA No. 012-2020

Clasificacion de bienes y servicios

81101500 ingenieria civil y arquitectura
77101600 planeacién ambiental

Numero de contrato Universidad Distrital

Los aspectos son similares SI X o NO
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/
pero el objeto a contratar es similar.

Numero de proceso

Inversion

Enlace web

Por avance de obra % pagos mensuales.

¢Se estructura el contrato teniendo como referencia
aspectos iguales objeto, obligaciones, valores ejecutados,
forma de pago, y vigencia?

5 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones finalizo en 2021
diciembre.

Recursos del proyecto son de inversiéon o por
funcionamiento

Inversion

Condiciones de pagos establecidas

Pagos por % avance

Tiempos de entrega del bien o servicio

Seis meses (6) meses

Requisitos Juridicos

SI (RUP, RUT, certificacion camara de comercio, antecedentes de entes de
control)

Indicadores financieros

Liquidez, endeudamiento, razén de cobertura de interés, capital de trabajo.

Experiencia proponente

Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar.

Se cumplié a satisfaccion el contrato

En liquidacion

Las garantias cubrieron las necesidades

Si (cumplimiento, pagos de salarios, responsabilidad civil extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles
incumplimientos

Modalidad de contratacion

CONTRATO 2

En liquidacion

Licitacion Publica

Objeto del contrato

CONTRATAR LA REPARACION LOCATIVA Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SEDE
CALLE 34, EDIFICIO SABIO CALDAS Y TORRE ADMINISTRATIVA DE LA SEDE
CALLE 40, PARA EL USO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN EL MARCO DEL
PLAN DE CONTINGENCIA, PARA EL ESTUDIO DE FOTOGRAFIA Y TELEVISION,
MASTER DEL ESTUDIO Y ESTUDIO DE RADIO PARA EL PROGRAMA DE
COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y
EDUCACION EN LA SEDE BOSA PORVENIR Y DE LOS ESPACIOS DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL LIDERADO POR LA COORDINACION
DE ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS”

Valor del contrato

S 3.181.705.407 incluido AlU e IVA

Ano

2021
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Plataforma de publicacién CONVOCATORIA PUBLICA No. 015 de 2021 —UD

811015 ingenieria civil y arquitectura, 721015 Servicios de apoyo para la
construccion, 721029 Servicios de mantenimiento y reparacion de

instalaciones, 491615 Equipos para deportes de campo

Clasificacion de bienes y servicios 491616 equipos para deportes de raqueta y pista, 491617 Equipos para

deportes de pista, 721413 Servicio de construccién de facilidades atléticas y
recreativas, 721531 Servicios de construccidn de facilidades atléticas y

recreativas,941215 Clubes deportivos

Numero de contrato Universidad Distrital Contrato 1850 de 2020
Numero de proceso CONVOCATORIA PUBLICA 012 DE 2019
Enlace web Contratos universidad distrital
¢Se estructura el contrato teniendo como referencia Los aspectos son similares
aspectos iguales objeto, obligaciones, valores ejecutados, | Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio, pero el
forma de pago y vigencia? sector es similar

Recursos del proyecto son de inversion o por

. ) Inversion
funcionamiento
Condiciones de pagos establecidas Pago por % avance
Tiempos de entrega del bien o servicio Seis (6) meses y prorrogas
. - SI (RUP, RUT, certificacion cdmara de comercio, antecedentes de entes de
Requisitos Juridicos
control)
Indicadores financieros Liquidez, endeudamiento, razén de cobertura de interés, capital de trabajo.
Experiencia proponente Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar.
Equipo de trabajo Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar.
Se cumplié a satisfaccion el contrato En liquidacién
Las garantias cubrieron las necesidades Si (cumplimiento, pagos de salarios, responsabilidad civil extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles
incumplimientos
Modalidad de contratacion Licitacion Pablica
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA, LA
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E
INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”

En liquidacion

Objeto del contrato

Valor del contrato S 88.238.541.267 incluido IVA
Afio 2021
Plataforma de publicacién CONVOCATORIA PUBLICA No. 019-2021
Clasificacion de bienes y servicios 72111100, 72121100, 72121400, 72121400, 72153100, 81101500
Enlace web SECORP Il. Portal contratacidon Universidad Francisco José de Cadas.
¢éSe estructura el contrato teniendo como referencia Los aspectos son similares, las especificaciones técnicas son diferentes al
aspectos iguales objeto, obligaciones, valores ejecutados, presente estudio, pero el sector es similar

forma de pago, y vigencia?
Recursos del proyecto son de inversién o por
funcionamiento

Regalias Inversion

Condiciones de pagos establecidas 1 pago del 20% y por avance de obra % pagos mensuales.
Tiempos de entrega del bien o servicio 45 meses y dos meses para los disefios,
. . SI (RUP, RUT, certificacion cdmara de comercio, antecedentes de entes de
Requisitos Juridicos
control)
Indicadores financieros Liquidez, endeudamiento, razén de cobertura de interés, capital de trabajo.
Experiencia proponente Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar.
Se cumplié a satisfaccién el contrato En liquidacion
Las garantias cubrieron las necesidades Si (cumplimiento, pagos de salarios, responsabilidad civil extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles

R L En liquidacién
incumplimientos

Contrato 4 ‘ Convocatoria Publica
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Objeto del contrato

REALIZAR ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO CON PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO SEDE FACULTAD
TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

Valor del contrato

$500.000.000 incluido AlU e IVA

Fecha de la Convocatoria

2022

Plataforma de publicacién

CONVOCATORIA PUBLICA No. 012 de 2022

Calcificacion de bienes y servicios

811015 ingenieria civil y arquitectura, 721015 Servicios de apoyo
para la construccién, 721029 Servicios de mantenimiento y
reparacion de instalaciones, 491615 Equipos para deportes de campo
491616 equipos para deportes de raqueta y pista, 491617 Equipos
para deportes de pista, 721413 Servicio de construccidn de
facilidades atléticas y recreativas, 721531 Servicios de construccion
de facilidades atléticas y recreativas, 941215 Clubes deportivos

¢éSe estructura el contrato? Teniendo como
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones,
valores ejecutados, forma de pago, y vigencia

Los aspectos son similares S| o NO X
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/
pero el objeto a contratar es similar, codigos de bienes y servicios.

Recursos del proyecto son de inversion o por
funcionamiento

Inversion

Condiciones de pagos establecidas

Anticipo y por avance de obra % pagos mensuales.

Tiempos de entrega del bien o servicio

Se cumplio a satisfaccién el contrato

4 meses ( se realizaron prorrogas y modificaciones)
Si

Las garantias cubrieron las necesidades

Si (cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y
correcta inversion del anticipo, pagos de salarios y prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales, amparo De
Responsabilidad Civil Extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles
incumplimientos
Contrato 5

Objeto del contrato

Bueno

\ Convocatoria Publica
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
REPARACION DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y ELEMENTOS DE FACHADAS EN
LAS DIFERENTES SEDES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”

Valor del contrato

$ 1.399.980.887 incluido AlU e IVA

Fecha de la Convocatoria

2022

Plataforma de publicacién

CONVOCATORIA PUBLICA No. 007 de 2022

Calcificacidn de bienes y servicios

81101500 ingenieria civil y arquitectura

¢éSe estructura el contrato? Teniendo como
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones,
valores ejecutados, forma de pago, y vigencia

Los aspectos son similares Sl o NO X
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/
pero el objeto a contratar es similar, codigos de bienes y servicios.

Recursos del proyecto son de inversidn o por
funcionamiento

Inversion

Condiciones de pagos establecidas

Por avance de obra % pagos mensuales.

Tiempos de entrega del bien o servicio

4 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones)

Se cumplio a satisfaccién el contrato

Si

Las garantias cubrieron las necesidades

Si (cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y
correcta inversion del anticipo, pagos de salarios y prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales, amparo de
Responsabilidad Civil Extracontractual)

Comportamiento de los contratistas a posibles
incumplimientos
Contrato 6

Bueno

‘ Convocatoria Publica
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CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
REPARACION DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y ELEMENTOS DE FACHADAS EN
LAS DIFERENTES SEDES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”

Objeto del contrato

Valor del contrato $ 500.000.000 incluido AlU e IVA
Fecha de la Convocatoria 2022
Plataforma de publicacién CONVOCATORIA PUBLICA No. 012 de 2022

811015 ingenieria civil y arquitectura, 721015 Servicios de apoyo
para la construccién, 721029 Servicios de mantenimiento y
reparacién de instalaciones, 491615 Equipos para deportes de campo

Calcificacion de bienes y servicios 491616 equipos para deportes de raqueta y pista, 491617 Equipos
para deportes de pista, 721413 Servicio de construccién de
facilidades atléticas y recreativas, 721531 Servicios de construccion
de facilidades atléticas y recreativas, 941215 Clubes deportivos

¢éSe estructura el contrato? Teniendo como Los aspectos son similares Sl o NO X
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones, Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/
valores ejecutados, forma de pago, y vigencia pero el objeto a contratar es similar, cddigos de bienes y servicios.

Recursos del proyecto son de inversion o por

funcionamiento Inversion
Condiciones de pagos establecidas Anticipo y por avance de obra % pagos mensuales.
Tiempos de entrega del bien o servicio 4 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones)
Se cumplio a satisfaccién el contrato Si

Si (Correcto manejo y uso del anticipo, cumplimiento, estabilidad y
calidad de la obra, buen manejo y correcta inversidn del anticipo,
pagos de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales, amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual)

Las garantias cubrieron las necesidades

Comportamiento de los contratistas a posibles

. . Bueno
incumplimientos

Contrato 7 ‘ Convocatoria Publica
REALIZAR LA ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y
MANTENIMIENTO FiSICO DE LAS BATERIAS DE BANOS, TANQUES DE

Objeto del contrato ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CUBIERTAS (FASE 4), DE LAS
DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS”
Valor del contrato $2.981.463.912 incluido AIU e IVA
Fecha de la Convocatoria 2023
Plataforma de publicacién CONVOCATORIA PUBLICA No. 007-2023

81101500 ingenieria civil y arquitectura 72101500 Servicios de
apoyo para la construccién 72121400 Servicios de construccion de
edificios publicos especializados 72153900 Servicio de preparacion

de obras de construccion 72153600 Servicios de terminado interior,
dotacion y remodelacidon 72153200 Servicios de recubrimiento,
impermeabilizacion proteccion contra clima y fuego.

Calcificacidn de bienes y servicios

éSe estructura el contrato? Teniendo como Los aspectos son similares SI X o NO _
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones, Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/
valores ejecutados, forma de pago, y vigencia pero el objeto a contratar es similar, codigos de bienes y servicios.

Recursos del proyecto son de inversion o por

funcionamiento Inversion
Condiciones de pagos establecidas Anticipo y por avance de obra % pagos mensuales.
Tiempos de entrega del bien o servicio 6 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones)
Se cumplid a satisfaccion el contrato Si
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Si (Correcto manejo y uso del anticipo, cumplimiento, estabilidad y
calidad de la obra, buen manejo y correcta inversién del anticipo,
pagos de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales, amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual)

Las garantias cubrieron las necesidades

Comportamiento de los contratistas a posibles

. . Bueno
incumplimientos

Se consulta el comportamiento de los contratos publicados por la universidad en la plataforma de la Agencia
Nacional de contratacién publica Colombia compra eficiente!* se reporta los contratos publicados segun la
categoria de bienes y servicios®.

¢Como adquieren otras entidades estatales en el pasado este bien, obra o servicio?

Se consulta diferentes procesos de contratacidn para establecer los criterios generales y analisis de como las
demas entidades del estado estan adquiriendo los bienes y servicios, tomando como referencia la plataforma
de contratacién estatal del SECOP | y SECOP Il, de los ultimos tres afios como se describe en el siguiente cuadro
comparativo en lo siguiente:

CUADRO ANALISIS HISTORICO PROCESOS DE CONTRATACION

CORPORACION NARINO - EDUCATIVA
NOMBRE DE LA AUTONOMA PARA EL ALCALDIA SOLEDAD ACOSTA | DEPARTAMENTO DE
ENTIDAD DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPIO DE DE SAMPER SEDE LA GUAJIRA INPEC
DEL CHOCO IMUES EMILIANO ALCALA

CONSTRUCION DE LAS
SEDES DE CARMEN DEL
DARIEN Y DE LLORO CON SU
CENTRO DE ATENCION Y

ADECUACIONES

CONTRATAR LAS

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DEL

contratacién

Licitacion publica

abreviada de
menor cuantia

abreviada de
menor cuantia

de menor cuantia

LOCATIVAS DEL
VALORACION DE FAUNA OBRAS DE COLISEO DEPORTIVO
SILVESTRE DEL CHOCO CENTROD[E)E SALUD ADECUAFION Y Y OBRAS DE Oggg si-ll-il-F\{TllLCAlgS
UBICADO EN ELMUNICIPIO | opc o oo [REPARACION EN LA | URBANISMO DEL OF
Objeto del contrato| DE LLORO EN SU FASE | INSTITUCION | CORREGIMIENTO DE
EL PEDREGAL MANTENIMIENTO
INCLUYENDO LAS MUNICIPIO DE EDUCATIVA EL HATICO, DE BIENES
ADECUACIONES EN LA SEDE IMUES SOLEDAD ACOSTA MUNICIPIO DE INMUEBLES
PRINCIPAL DE LA DEPARTAMENTO | DE SAMPER SEDE FONSECA -
CORPORACION AUTONOMA DE NARINO EMILIANO ALCALA | DEPARTAMENTO DE
PARA EL DESARROLLO LA GUAJIRA
SOSTENIBLE DEL CHOCO-
CODECHOCO
Régimen de la Pdblico Pdblico Publico Publico Publico
entidad
Ndmero del Proceso SA 008 DE | SAMC-IE-SA-001- DIR CORPORATIVA
proceso 2023-10-04 2021 202 SAMC-016-2023 | 113147 bE 2022
Modalidad de Seleccion Seleccion Seleccidn abreviada

Licitacion publica

Valor del contrato $ 680.000.000 $208.007.739 $206.217.985 $ 715.454.466 $2.761.026.552

Afio de publicacion 2023 2023 2023 2023 2022
Plataforma SECOP Il SECOP | SECOP II SECOP II SECOP II
publicacion
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DRO ANALISIS HISTORICO PROCESOS DE CONTRATACION

CORPORACION NARINO - EDUCATIVA
NOMBRE DE LA AUTONOMA PARA EL ALCALDIA SOLEDAD ACOSTA | DEPARTAMENTO DE
ENTIDAD DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPIO DE DE SAMPER SEDE LA GUAJIRA INPEC
DEL CHOCO IMUES EMILIANO ALCALA
72102900 - Servicios
[7210] Servicios de de mantenimiento y
mantenimiento y reparacion de
reparaciones de instalacion
construcciones e 72102900
72121100 - Servicios de instalaciones; 72102900 - 72103300
L o [721015] Servicios . 72101500
Clasificacion de construc.:uon de edlfl(?lOS de apoyo para la Servn.:|o§ de 72121400 72101500
) . comerciales y de oficina L mantenimiento y 72101507
bienes y servicios | g5111600 - Servicios de construccion reparacién de 72151100 72103300
personal temporal 72] S.e.rwc!os de instalaciones 72151300
Edificacion, 72151400
Construccion de 72151500
Instalaciones y 72151900
Mantenimiento 72152000
72153600
81101500

¢Se estructura el
contrato teniendo
como referencia
aspectos iguales
objeto,
obligaciones,
valores ejecutados,
forma de pago, y
vigencia?

Los aspectos son similares
SI X o NO
Similares en insumos y
materiales, requisitos
técnicos

Los aspectos son
similares
SI X o NO
Similares en
materiales,
requisitos técnicos

Los aspectos son
similares
SI X o NO
Similares en
insumos y
materiales,
requisitos técnicos

Los aspectos son
similares
SI X o NO
Similares en insumos
y materiales,
requisitos técnicos

Los aspectos son
similares
SIXo NO

Similares en
actividades de obra
materiales,
requisitos técnicos

Estado del proceso

En ejecucion

liquidado

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucion

Tiempos de entrega
del bien o servicio

Seis meses (6) meses

cuatro (4) meses

45 dias

Dos (2) meses

Tres (3) meses

Condiciones de
pagos establecidas

pagos por % avance

pagos por % avance

pagos por % avance

pagos por % avance

pagos por % avance

Si (cumplimiento, pagos de

Si (cumplimiento,
pagos de salarios,

Si (cumplimiento,
pagos de salarios,

Si (cumplimiento,
pagos de salarios,

Si (cumplimiento,
pagos de salarios,

Enlace Web

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Contr
actNoticeManagement/Inde
x?currentlanguage=es-
CO&Page=login&Country=C
0O&SkinName=CCE

https://community.
secop.gov.co/Publi
c/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NT
C.4357142&isFrom
PublicArea=True&is
Modal=true&asPop
upView=true

https://community.
secop.gov.co/Publi
c/Tendering/Contr
actNoticeManagem
ent/Index?currentL
anguage=es-
CO&Page=login&C
ountry=CO&SkinNa
me=CCE

Garantias salarios, responsabilidad responsabilidad responsabilidad " L . L
L L L responsabilidad civil |responsabilidad civil
civil extracontractual) civil civil
extracontractual) extracontractual)
extracontractual) | extracontractual)
Se cumplié a
satisfaccion el En ejecucion liquidado Publicacién Publicacién liquidacion
contrato
Mipyme-Decreto .
No No si No No
1860 de 2021
https://community.

https://community.s
ecop.gov.co/Public/T
endering/ContractNo
ticeManagement/Ind
ex?currentlanguage=
es-
CO&Page=login&Cou
ntry=CO&SkinName=
CCE

secop.gov.co/Public
/Tendering/Contrac
tNoticeManagemen
t/Index?currentlan
guage=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam
e=CCE
CO1.PCCNTR.41845
98

Se analizan los aspectos relacionados en el cuadro y se concluye que:
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v' Las necesidades por contratar son similares

<\

Las especificaciones técnicas en cuanto a materiales son similares.

v' Los requisitos habilitantes de experiencia, financieros y Juridicos varian segun el presupuesto del

proceso.

v' Encuanto a los esquemas generales para el analisis del sector y estructuracién del estudio previo son
conforme a lo estipulado en los manuales y guias de la agencia nacional de contratacion publica

Colombia compra eficiente.

v' Los tiempos de plazo de ejecucidn varian de uno (1) a cinco (5) meses segln el tiempo de ejecucién

del contrato y un mes para la liquidacion.

v' Las pdlizas que se solicitan son las estandarizadas segun el sector al que va dirigido.
v'  Las entidades realizan los procesos de contratacién de manera transaccional en la plataforma del

SECOP 11

Il. ANALISIS DE LA OFERTA

En este numeral se estudia el comportamiento de la oferta segun las clasificaciones de bienes y servicios seguin
el sector y en relacion con el objeto a contratar, asi se establecen los proveedores desde la escala nacional

hasta la local.

éCual es la dindmica de produccion, distribucion y entrega de los bienes, obras o servicios?

Se realiza la verificacién de los cddigos en el aplicativo de la Agencia Nacional de Contratacién Colombia
Compra Eficiente en su seccién de modelo de abastecimiento estratégico'® segun el clasificador de bienes y

servicios UNSPSC:

ANALISIS DE LA OFERTA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
https://app.powerbi.com/view.

i

rr.@sg . .
& Colombia ANALISIS DE OF

Valor Tatal
$ 77.346.551.053.892

Agencia Nacianal de Contratacian Pablica

Gasto Mensual Gasta Anual
SI0E SHBL S12oE Sabl

Valor Total

Afo
Afic ®2017 82010 ®2015 ®2020 ®7071 ®7037 ®207 Fuente ®SECOP | @SECOP |

A . .mwﬂ

- Contratos Toal -
Cantidad de contratos - Mensual 212,373 Cantidad de contratos - Anual
Mmi MOGMI 1830 MY FS6ME 3650 6% m

ERTA
— 4 Relniciar

$1E0

Seleccione el afo: |
1

01/01/2017 041082023

Seleccione la Fecha

11 ) e
I I Sefeccions una categora
(Segment ! Famlia / Class)
2 fu
]

164 ttps://bit.ly/3E20D9U
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7~ " W ETE

Ao 82017 ®2015 82019 @2020 92021 ®2022 ®2023 Fuente @ SECOP | @SECOP | | e

. Contatos Toal .
Cantidad de contratos - Mensual 212373 Cantidad de contratos - Anual
Gmi - 40 mil - SB06mA - 3430 WAITAG Wl . 2656 M - 96,88 Ml 26,56 il

epartamento - Proveedor:

Cantidad de contratos

-’
2 il /
mil )
) o Plataforma:
Ao
sEcor.) SECOR_I
Afic @2017 @2018 $2013 @2020 ®2021 ®#2022 #2023 Fuente @SECOP | @SECOP
— y Nombre de Proveedor

Valor Contratacion Numero de Proveedores Numere de Contratos

$ 77 bill. 78.29 mil 212,37 mil
Cantidad de Contratas con proveedores Valor de Contratas con proveedores Modalidad de Contratacion

plurales en SECOP Il plurales en SECOP 1|

d
0 bl
®Minima cusntia
Seleceion Abreviada de M
£0 bil n

Modalidad general

Valor Total Estimado

Valor Total Estimade por Entidad Nombre de Entidad (agregado)

FUENTE: -Colombia Compra Eficiente- Modelo Abastecimiento Estratégico -Analisis de la oferta- 2023.

SECTOR FINANCIERO

De conformidad con el numeral 4, articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, es deber de las entidades
publicas establecer requisitos financieros para los procesos de contratacidn. Los indicadores de capacidad
financiera buscan establecer unas minimas condiciones de los posibles proponentes a través de su liquidez y
endeudamiento. Estas muestran la aptitud del proponente para cumplir el plazo y el objeto del contrato.

METODOLOGIA PARA DETERMINAR ASPECTOS FINANCIEROS:

Para determinar los indicadores financieros y permitir la mayor pluralidad de oferentes se aplica lo establecido
por la Agencia nacional de Contratacién - Colombia compra Eficiente, en el MANUAL PARA DETERMINAR LOS
REQUISITOS HABILITANTES y la GUIA DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES asi:

v’ Estudio del sector construccién.

v’ Consolidacién de la informacion financiera reportada en SIIS con corte a 31/12/2023

v Filtro por los cédigos F4111 - Construccién de edificios residenciales, F4112 - Construccién de edificios
no residenciales, F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil, F4330 - Terminacién y acabado
de edificios y obras de ingenieria civil, F4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de
edificios y obras de ingenieria civil. En total 2727 empresas.

v Filtro de valores negativos de utilidad operacional, patrimonio. En total 2076 empresas de 2727.

v’ Se filtra por valores atipicos y una desviacién estandar adecuada. En total 50 empresas de 2727.

v El método elegido para calcular los indicadores es el de promedio.
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v’ Se aproxima el indicador al valor absoluto més cercano.

N NIT | TAMARO RAZON SOCIAL L RCI RP RA

1 | 800096053 | Pequeiia EDYCON CUBIERTAS S.A.S. 1,15 | 34,17% | Indeterminado | 40,31% | 26,53%
2 | 800137478 | Mediana METALORIENTE SAS 1,69 | 52,17% | Indeterminado | 17,33% | 8,29%

3 | 800186313 | Grande AGM DESARROLLOS SAS 2,38 | 46,27% | Indeterminado | 11,17% | 6,00%

4 | 800196961 | Pequefia RUGELES DURAN ARQUITECTOS SAS 1,58 | 43,26% | Indeterminado | 17,72% | 10,06%
5 | 800204992 | Pequeiia MANUFACTURAS DE MADERAS MADUFAR LTDA 2,44 | 25,37% | Indeterminado | 8,31% | 6,20%

6 | 800250918 Micro ACUAMEUNIER SAS 1,84 | 34,12% | Indeterminado | 11,19% | 7,37%

7 | 802008095 | Grande CONVIAS SAS 2,36 | 39,00% | Indeterminado | 18,23% | 11,12%
8 | 805008499 | Pequefia CIMENTEC SAS 3,00 | 13,15% | Indeterminado | 16,27% | 14,13%
9 | 830015040 | Grande COLSAGO COMUN ICACIONES SA 2,84 | 32,70% | Indeterminado | 45,12% | 30,37%
10 | 830026195 Micro MAURICIO SANCHEZ ARQUITECTOS S.A. 1,31 | 48,60% | Indeterminado | 9,56% | 4,91%

11 | 830051701 | Pequefia EDIFICADORA URBE SAS 1,98 | 48,95% | Indeterminado | 10,80% | 5,51%

12 | 830073703 | Grande PAVIOBRAS SAS 1,96 | 35,29% | Indeterminado | 17,27% | 11,18%
13 | 830106346 | Pequefia ROCK WALLS.A.S. 2,32 | 48,79% | Indeterminado | 10,70% | 5,48%

14 | 830135493 | Pequefia CR PROYECTOS CIVILES SAS 1,83 | 44,85% | Indeterminado | 41,38% | 22,82%
15 | 830140269 | Pequefia PAISAJE URBANO SAS 1,89 | 50,48% | Indeterminado | 14,53% | 7,19%

16 | 830510428 Micro CONSTRUCCIONES JR SAS 1,47 | 47,07% | Indeterminado | 37,11% | 19,64%
17 | 860353473 | Grande MENDEBAL S.A.S 2,26 | 47,51% | Indeterminado | 9,24% | 4,85%

18 | 890109798 | Mediana INGENIERIA'Y SERVICIOS SAS 1,44 | 52,17% | Indeterminado | 14,04% | 6,72%

19 | 890204639 Micro GILBERTO MOGOLLON ESPINEL E HIJOS LIMITADA | 2,23 | 4,16% | Indeterminado | 15,63% | 14,98%
20| 900028523 | Mediana ESTRUCTURAS Y DISENOS ARQUITECTOS SAS 1,89 | 51,68% | Indeterminado | 21,56% | 10,42%
21 | 900055521 | Mediana iINFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 2,35 | 33,29% | Indeterminado | 11,08% | 7,39%

22 | 900057894 | Pequeia AACER SAS 0,93 | 39,86% | Indeterminado | 8,94% | 5,38%

23| 900076978 | Pequeia PAV::CO(3|\II\ISCURLI§I_'I;3RS|AS.:;-\SOF"\/I-\Q{II:;/IUE(!\IJSSN:El\;C;I.E/i\I.ISERIA 2,43 | 49,20% | Indeterminado | 9,19% | 4,67%

24| 900126985 Micro SERVIZONTAL SAS 0,17 | 49,30% | Indeterminado | 13,52% | 6,85%

25 | 900132197 | Pequeia YARDA CONSTRUCCIONESSA S 1,74 | 43,53% | Indeterminado | 14,88% | 8,40%

26 | 900132767 | Mediana PROFESIONALES EN CONCRETO S.A.S. 1,89 | 52,39% | Indeterminado | 20,98% | 9,99%

27 | 900161485 | Pequeia ACTIVE RECREACION SAS 1,64 | 37,62% | Indeterminado | 12,28% | 7,66%

28 | 900171033 | Mediana JARCO SAS 2,12 | 47,08% | Indeterminado | 38,59% | 20,42%
29 | 900200048 | Mediana VINCOL CONSTRUCCIONES SAS 1,62 | 49,49% | Indeterminado | 11,49% | 5,80%

30 | 900211408 | Pequeiia np construcciones sas 0,69 | 44,56% | Indeterminado | 9,82% | 5,45%

31| 900236695 | Pequeia WILCAR REMODELACIONES LTDA 2,97 | 25,38% | Indeterminado | 9,29% | 6,93%

32900263450 | Grande AR(F;FEJ?'IYEE((::'ITL?RSA?(IZENNOS?RIL'\JISIENI\:E?GDA 2,63 | 50,18% | Indeterminado | 53,00% | 26,40%
33| 900268077 | Pequeia UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA 2,01 | 30,51% | Indeterminado | 11,11% | 7,72%

34 | 900274027 | Pequeia IINDUSTRIAL DE PILOTAJES SAS 2,86 | 40,07% | Indeterminado | 11,41% | 6,84%

35| 900327094 | Pequeiia construcciones mym sas 2,04 | 35,90% | Indeterminado | 30,48% | 19,54%
36 | 900351238 | Pequeia TILT UP SAS 1,53 | 28,66% | Indeterminado | 8,90% | 6,35%

37 | 900383695 Micro INVERSIONES HUNZA SAS 1,86 | 46,11% | Indeterminado | 9,50% | 5,12%
38 | 900386708 | Grande INGENIERIA DE ggll.\lOSI/IRBlfg(;ll(-\)SN ¥ MINERIA DE 2,09 | 24,55% | Indeterminado | 29,55% | 22,30%
39 | 900423569 | Mediana QUADRANTI INGENIERIA SAS 2,07 | 46,00% | Indeterminado | 11,21% | 6,05%
40 | 900455526 | Mediana HC CONSTRUCCIONES Y MONTAIJES SAS 2,84 | 49,12% | Indeterminado | 23,30% | 11,85%
41 | 900456192 Micro OPERADOR DE SERVICIOS TECNICOS SAS 0,81 | 28,78% | Indeterminado | 36,19% | 25,77%
42 | 900470679 | Mediana ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS 1,98 | 46,78% | Indeterminado | 16,40% | 8,73%
43| 900539642 | Grande Disepil Megapress S.A.S 1,91 | 47,32% | Indeterminado | 37,73% | 19,88%
44 | 900554984 Micro SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS 1,69 | 36,80% | Indeterminado | 10,74% | 6,79%
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45 | 900568276 | Mediana ASOCIADOS SAS 2,66 | 28,29% | Indeterminado | 34,30% | 24,60%
46 | 900597924 | Pequefia ANCLAJES Y PERFORACIONES SAS 2,05 | 29,67% | Indeterminado | 27,49% | 19,33%
47 | 900713159 | Grande WAMCOL SAS 2,86 | 26,32% | Indeterminado | 33,77% | 24,88%
48 | 900910405 | Mediana CONSTRUCTORA ESPIGA SAS 1,89 | 52,82% | Indeterminado | 36,26% | 17,11%
49 | 901031025 | Mediana PROMOTORA ARBOLEDA SAS 2,34 | 52,18% | Indeterminado | 8,46% | 4,04%
50 | 901329670 | Mediana CONTECIVIL SAS 2,35 | 42,61% | Indeterminado | 35,81% | 20,55%
PROMEDIO 1,98 | 40,28% | Indeterminado | 20,26% | 12,13%
INDICADOR ELEGIDO 2 40% Indeterminado 20% = 12%

FUENTE: SUPERSOCIEDADES-SIIS-31/12/2023

Teniendo en cuenta la muestra de la anterior informacion y el analisis estadistico realizado, se determina que
la capacidad financiera y de organizacidn para el presente proceso seleccion es la siguiente:

INDICADOR

{NDICE DE LIQUIDEZ (IL)

FORMULA

Activo Corriente / Pasivo Corriente

REQUISITO
Mayor o igual a 2

NDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE)

Pasivo Total /Activo Total

Menor o Igual 40%

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI)

Utilidad Operacional / Gasto de Intereses

Mayor o igual a 0 o INDETERMINADO

CAPITAL DE TRABAJO (CT)

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Mayor o igual a $ 1.200.000.000

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (RP)

Utilidad Operacional / Patrimonio

Mayor o igual a 20%

RENTABILIDAD DE ACTIVO (RA)

Utilidad Operacional / Activo total

Mayor o igual a 12%

ANALISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Para establecer el estudio de mercado de la necesidad descrita, se realiza la revision de la oferta de
proveedores a nivel nacional y local, aplicando la metodologia estipulada en la Guia de elaboracidn de estudio
del sector se procede a realizar el analisis de precios en lo siguiente:

v' Clasificacidn segln sector econémico cédigos CIIU

AN N NN

Clasificacion de Bienes y servicios Codigo UNSPSC
Estudio de la Oferta — Proveedores a nivel nacional y local.
Invitacion a cotizar a los proveedores que estén en el sector econdmico segun la necesidad.
Analisis de las cotizaciones recibidas por los proveedores.

Se analizan los siguientes aspectos:

a) Se realiza la Clasificacion segtin el sector econémico y subsector:

4111 Construccion de edificios residenciales

4112 Construccion de edificios no residenciales

4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil

4390 Otras actividades especializadas para la construccién de
edificios y obras de ingenieria civil

4330 Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
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b) clasificacion de Bienes y servicios UNSPSC
Cédigo -
UNSPSC ‘ Clase ‘ Familia Segmento
P . Servicios profesionales de ingenieria y Servicios basados en ingenieria,
81101500 Ingenieria civil y arquitectura . . s ;
arquitectura investigacion y tecnologia.
servicios de mantenimiento y Servicios de edificacién,
72101500 Servicios de apoyo a la construccion reparaciones de construcciones e construccion de instalaciones y
instalaciones mantenimiento.
- - o . L, e Servicios de edificacién,
Servicio de construccién de edificios Servicios de construccién de edificaciones .. K R
72121400 e o R . construccion de instalaciones y
publicos especializados no residenciales o
mantenimiento.
= ., = . Servicios de edificacion,
Servicios de reparacién de obras de Servicios de mantenimiento y - K .
72153900 . L . o construccion de instalaciones y
construccion. construccién de comercio especializado L
mantenimiento.
- . . . L, - . Servicios de edificacion,
Servicios de terminado interior, dotacion Servicios de mantenimiento y . K .
72153600 - L . o construccion de instalaciones y
y remodelacion construccion de comercio especializado L
mantenimiento.
Servicios de recubrimiento, - . Servicios de edificacion,
. S L . Servicios de mantenimiento y - - )
72153200 | impermeabilizacién proyeccion del clima . . s construccion de instalaciones y
construccion de comercio especializado L
(...) mantenimiento.
Material mi I, textil tal imal . ) .
11111500 ateria mlnera »rextily vegetaly anima Tierra y piedra Barro y tierras
no comestible
Material mi 1, textil tal imal ) .
11111700 atenatmineral, texti Yvege alyanima Tierra y piedra Arena
no comestible
c) Estudio de la oferta — proveedores:

Para poder establecer el estudio de mercado, la Universidad envio invitacion a cotizar a proveedores

registrad
Invitacio

v

ASANENENEN

v

os en las plataformas AGORA y SECOP | y I, mediante correo institucional a las siguientes empresas.
n a Cotizar:

PPA GROUP SAS

URBANO LATINOAMERICA SAS

LAP GROUP SAS

GEEN CAPITAL

FUNDCAVE

AIPROS

AC2R INGENIERIA'YY PROYECTOS SAS

ANALISIS DE LA INFORMACION Y APLICACION DE LA METODOLOGIA

De las anteriores invitaciones se recibié cotizacién por parte de las siguientes empresas: PPA GROUP SAS,
URBANO LATINOAMERICA SAS, LAP GROUP SAS Y GREEN CAPITAL. Revisadas las cotizaciones se procede a
aplicar la féormula de promedio para establecer asi el valor del presupuesto estimado de la siguiente manera:

v
v
v

Revisidn de items, cantidades, valores unitarios y totales en las cotizaciones recibidas.
Consolidacion de las cotizaciones recibidas.
Establecer el presupuesto oficial de acuerdo con el promedio.
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EMPRESA VALOR TOTAL CON IVA

PPAGROUP SAS $884.111.015,11

LAP GROUP SAS $1.177.955.273,01

URBANO LATINOAMERICA SAS $1.204.131.893,26

GREEN CAPITAL $1.221.294.048,26

PRESUPUESTO ESTIMADO ESTUDIO DE MERCADO

PROMEDIO $1.999.667.991

CONTEXTO

Econdmico:

Fuente: Oficina de Infraestructura - propia 2024

Como resultado del estudio de mercado se establecié el presupuesto oficial por un valor de MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
M/CTE ($ 1.199.667.991) incluido A.l.U. e .V.A y demds impuestos, tasas de caracter legal. incluido A.LU E
IVA, demas impuestos, tasas y retenciones a que haya lugar.

FUENTES DE INFORMACION ESTUDIO DE SECTOR

‘ REFERENTES

DANE: www.dane.gov.co
ANIF: www.anif.gov.co
Camacol
Banco de La Republica: www.banrep.gov.co
Camaras de Comercio
Superintendencia de Sociedades
DANE, Camara Colombiana de la Infraestructura.

Contexto juridico y Estadistico

DANE
Banco de la Republica
RUES y SIREM
Universidad Distrital -Estatuto de Contratacién y portal de contratacion.
Circular drea de juridica, resoluciones.

Contexto Regulatorio:

Presidencia de la RepuUblica: www.presidencia.gov.co- Normativa.
Sintesis: www.colombiacompra.gov.co
Constitucion politica de Colombia
Normativa y Manuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Secretaria Distrital de Ambiente
www.colombiacompra.gov.co/manuales.
Guias para elaborar estudios de sector
Guias para establecer indicadores financieros
Manual para identificacion de matriz de riesgos
Manual para manejo de los acuerdos comerciales
Procesos de contratacidn de otras entidades
Procesos de la entidad documentos

Contexto Ambiental:

Normas aplicables en la Universidad.

Estudio de la oferta:

Agencia Nacional de Contratacion Estatal Colombia Compra Eficiente (Aplicativos Colombia
compra eficiente -Modelo de Abastecimiento estratégico)
SIREM (informacion financiera; para el uso de esta herramienta revise el manual del usuario):
www.supersociedades.gov.co
DANE- geoportal
Superintendencia de Sociedades -SIIS

Estudio de la demanda:

Agencia Nacional de Contratacidn Estatal Colombia Compra Eficiente
SECOP: www.colombiacompra.gov.co
Paginas web de las Entidades Estatales
Encargados de compras de otras Entidades Estatales
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6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
6.1 Valor total estimado segun estudio de mercado:

Es de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 1.199.667.991) incluido A.I.U. e I.V.A y demds impuestos, tasas de caracter
legal.

6.2 Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones:

El valor programado es en el proyecto de Ampliacién y Mejoramiento de la infraestructura fisica de las Sedes
de la Universidad Distrital Francisco José de Calda de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.200.000).

7. MARCO LEGAL
7.1 Normas Generales:
Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le seran aplicables las normas contenidas en:

LEYES / NORMAS ‘ CONTENIDO

Constitucion Politica de Colombia. Articulo 69. Se garantiza la autonomia universitaria.

Acuerdo No. 003 de 1997 (actualizado en |Por el cual se expide el estatuto general de la universidad Distrital Francisco
julio de 2017) José de Caldas

Por el cual se modifica el pardgrafo segundo del articulo 9° del Estatuto
General de la Universidad - Acuerdo 003 del 8 de abril de 1997

Acuerdo 001 de 2012

Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Por el cual se expide el Estatuto de Contratacion de la Universidad Distrital

Superior Universitario Francisco José de Caldas.
Ley 30 de diciembre 28 de 1992 Por el cual se organiza el servicio publico de la Educacién Superior
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevencion, investigacion, sancidn de actos de corrupcion y la efectividad del
control de la gestién publica”

Resolucién No.262 de 2015 de Rectoria [Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de
contratacion de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan
otras disposiciones). Capitule |, Titulo Il, Estudios Previos Y Demas Requisitos
Precontractuales Articulo 9. Estudios Previos; Capitulo V, Titulo |, Modalidades
de Seleccion.

Resolucién 561 del 20 de octubre de  [Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud en el trabajo para
2016 Contratistas y Proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resolucién 014 del 13 de enero de 2023 |Por la cual se aprueba el Plan de Adquisiciones de la Universidad Distrital
Vigencia 2023

Resolucién 045 del 7 de febrero de 2023 |Por la cual se modifica el Plan de Adquisiciones de la Universidad Distrital
Vigencia 2023 y demas modificaciones

Resolucién 235 de 2023 Del 23 de Junio |"Por medio de la cual se modifica el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia
de 2023 2023"
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Circular interna actualizada a 15 de
diciembre de 2022

Circular interna Unica juridica Oficina asesora juridica Universidad distrital
Francisco José de calda

Resolucién No 629 de 2016.

Por medio de la cual se adopta el Manual de supervision e interventoria de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Anexo técnico

Se debe cumplir con las especificaciones técnicas y demas requerimientos
descritos en el Anexo técnico y estudios de conveniencia y oportunidad.

Normas especificas para

LEYES / NORMAS ‘

Ley 361 de 1997

el cumplimiento de especificaciones técnicas en lo siguiente:

CONTENIDO

Por la cual se establecen mecanismos de integracidn social de las personas con limitacion y
se dictan otras disposiciones.

ley 09 de 1979

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Ley 400 de 1997

Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10.

Ley 1229 de 2008 la cual
modifica y adiciona la Ley
400 de 1997

por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes, en cuanto a las
definiciones y requisitos que deben cumplir algunos profesionales del area de la
construccion.

Decreto 926 de 2010, 092
de 2011y 945 de 2017
del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Decreta la reglamentacién del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
(NSR-10)

Decreto 072 DE 2023

Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre espacio publico del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota D.C., y se dictan otras disposiciones.

Decreto 586 de 2015

Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestion de los Residuos de
Construccion y Demolicién - RCD en Bogotd D.C

Decreto 555 de 2021

Por el cual se adopta la revision general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota
D.C."

ABC DEL POT

Plan de Ordenamiento Territorial.

Decreto 2015 de 2005

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Publico para Bogota Distrito Capital, y se
dictan otras disposiciones

Decreto 308 de 2018

Adopta la Cartilla de Andenes de Bogota D.C. como norma para el disefio, construccion,
modificacion, recuperacidn y reparacion de los andenes, separadores y espacios publicos
peatonales en el Distrito Capital.

Decreto 603 de 2007

Por el cual se actualiza la "Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotd D.C.", adoptada mediante
Decreto Distrital 170 de 1999, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 798 de 2010

Reglamentacion de los estandares urbanisticos bdsicos para el desarrollo de los
equipamientos y los espacios publicos, necesarios para su articulacion con los sistemas de
movilidad, (Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).

Decreto 1538 de 2005
por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 361
de 1997.

Referido a) El disefio, construccidn, ampliacidon, modificacion y en general, cualquier
intervencidn y/u ocupacién de vias publicas, mobiliario urbano y demas espacios de uso
publico; y b) El disefio y ejecucion de obras de construccidn, ampliacidn, adecuacidon y
modificacion de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad publica o privada,
abiertos y de uso al publico. (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005)
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Decreto 542 de 2015

Adopta la Guia Técnica para el manejo de las Franjas de Control Ambiental en la Ciudad de
Bogota, la cual establece los lineamientos técnicos para la intervencion y manejo de las franjas
de control ambiental conforme a la normatividad vigente.

Decreto 948 05/06/1995

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73, 74, 75 y 76 del
Decreto-Ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43,44, 45, 48 y 49 de la Ley 9a. de 1979; y la
Ley 99 de 1993, en relacién con la prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

Resolucién 541 de 1994
del Ministerio del Medio
Ambiente

se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construccion, de demolicion y capa
orgdanica, suelo y subsuelo de excavacion

Resolucién 541 de 1994

por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposicion final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construccion

Resolucién 00715 del 30
de mayo de 2013

Por Resolucién 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se modifica la Resolucidon
1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para
las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccién y
demolicion en el distrito capital.

Resolucion 01115 del 26
de septiembre del 2012

por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccién y demolicidn en el distrito
capital.

NSR10 titulos J y K

Incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en él con Especificaciones Técnicas
Generales de Materiales y construccidén para proyectos de infraestructura vial y de espacio
publico en Bogota D.C. - IDU ET 2011.

Norma Técnica NTC
colombiana 4143

Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y espacios urbanos. Rampas fijas
adecuadas y basicas.

Norma Técnica NTC
colombiana 4140

Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y espacios urbanos y rurales. Pasillos y
corredores. Caracteristicas generales.

Normas AISC, AlSI

Especificacién ANSI/AISC 360-10 para construcciones de ACERO.

INCONTEC 2050.

Cddigo eléctrico nacional.

Resolucién 01115 del 26
de septiembre del 2012

por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades
de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccion y demolicion en el
distrito capital.

Resolucién 2400 de 1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad
en los establecimientos de trabajo.

Resolucién 2413 de
1979P

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién

Resolucién 627 de 2006

Por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

Resolucién 2320 DE 2009

Por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico. RAS.

Ley 1333 de 2009, Ley
1259 de 2008,
modificada por la ley
1466 de 2011.

La responsabilidad administrativa del personal a contratar sera atribuida exclusivamente al
contratista que resulte adjudicatario del presente proceso, quien debera responder por ARL,
seguros, cesantias y demas gastos que implican la contratacion del personal de conformidad

con la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002 y demas que las complementen

RETIE

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas:
El Ministerio de Minas y Energia informa que el pasado 30 de agosto de 2013 se expidid la
Resolucién 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones
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Eléctricas - RETIE. Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de
2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos
articulos del Anexo General de la Resolucion 90708 de 2013 y por medio de la resolucion
40908 de decide la permanencia del reglamento de acuerdo a lo estipulado en el Diario
Oficial. A continuacidn, se presenta la Gltima version del Anexo General del RETIE que
considera las Resoluciones mencionadas:

RETILAP

Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico:

Establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminacion y
alumbrado publico, tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energia luminica
requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la proteccion
del consumidor y la preservacion del medio ambiente; previniendo, minimizando o
eliminando los riesgos originados por la instalacion y uso de sistemas de iluminacidn.

GAE

Gestion ambiental empresarial.

Nota: De las anteriores normas que apliquen o se modifiquen para el desarrollo del objeto contractual.

8. TIPO DE CONTRATO

El contrato por celebrar con el contratista adjudicado del proceso de seleccion serd de: CONTRATO DE OBRA

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato sera: July Paola Aldana Barahona
Jefe de la oficina de Infraestructura
3239300

rfisicos@udistrital.edu.co

Cargo:
Teléfono:
Correo electroénico:
Contacto: Dra. July Paola Aldana Barahona
3239300

rfisicos@udistrital.edu.co

Teléfono del contacto:

Correo electrénico del contacto:

10. TIPOS DE OFERTAS

Tipo ‘ Descripcion Seleccion
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a
Totales contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido AIU incluido X
IVA sobre utilidad)
En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se
admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una
Parciales oferta de precio parcial (el incluido AIU incluido IVA sobre utilidad) se
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que, si se
aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales.
Por Soluciones|Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se incluyen
Integrales enella
Por precios La jcu'jljudicacién seria parcial dado qL.Je se adquicaria cada uno de los items
Unitarios solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente

es el menor precio

Otra

Describala
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11. PLAZO DEL CONTRATO:
El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 4 Dias 0

El plazo de ejecucidn del contrato serd de CUATRO (4) MESES contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucidn.

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 4 Dias 0

12. VALOR Y FORMA DE PAGO

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados X

Con anticipo econémico

12.1 Reglamento para su desembolso y manejo:

El valor del contrato a ser celebrado sera cancelado por el sistema de Precios Unitarios Fijos, sin formula de
ajuste; en este sentido, las partes establecen el costo por unidad de medida de cada uno de los items que
integran la obra a ejecutar. Con base en este valor y las cantidades proyectadas, las partes definen la
estimacion inicial de la obra, pero el valor real corresponderd a la multiplicacién de las cantidades de obra
ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.

El valor total del contrato serd hasta por la suma MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 1.199.667.991) incluido A.l.U. e .V.Ay
demads impuestos, tasas de caracter legal. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagara al
contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, asi:

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato. Durante el tiempo de ejecucién de éste, se realizaran PAGOS MENSUALES de acuerdo con las
cantidades y avance de obra ejecutada recibo a acta de recibo parcial de obra previamente avaladas y
aprobadas por la INTERVENTORIA y el Supervisor de la Universidad , y se realizara por cada pago una rete
garantia por el 5% valor de los items suministrados e instalados a satisfaccion y demas establecidos en los
estudios previos y fijados con el supervisor del Contrato dentro de la ejecucion, la cual se cancelara con la
suscripcion del acta de liquidacién.

Estos desembolsos se realizardn previa presentacion, por parte del contratista, previamente avalados por el
interventor de la Universidad en la respectiva acta, que cumpla lo siguiente:

Presentacion de la factura (Este valor se grava con AIU E IVA).

- Acta de Inicio firmada por el contratista y el supervisor designado por parte de la Universidad. Para
el primer pago.

Acta de Entrega parcial a satisfaccion de los items ejecutados.

Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. Y demas documentos que sefiale
la supervision.

9
9
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- Informe de obra debe contener la siguiente informacién: informacion general del contrato,
descripcion y localizacién del proyecto, areas a intervenir de contrato, relacion equipo de trabajo,
maquinaria y equipos utilizados, insumos y materiales, avance de general de obra, avance financiero,
informe de avance seguridad y salud en el trabajo, programacién de obra (implementar herramientas
tecnoldgicas para el respectivo seguimiento), plan de calidad, programacidn de obra, seguimiento a
la correspondencia enviada y recibida, seguimiento a quejas o reclamaciones, plan de
comunicaciones de la obra, actas de comité o reuniones, seguimiento a compromisos de reuniones,
informacion contractual con sus respectivos anexos (bitdcora de obra, andlisis de curva s, actas de
entregas parciales con cada una de las actividades desarrolladas con el valor unitario, cantidad y valor
total, con recibo a satisfaccion, acta de resumen mensual, cuadro de balance de cantidades de obra
y registro fotogréfico)

Factura Electrénica y resolucién de numeracién.

La Factura respectiva debe venir acompafiada de la Certificacion de pago de aportes parafiscales
(ICBF, SENA, Caja de Compensacién Familiar y ARP), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el
Representante Legal de la misma, en cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de
2003, y al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente (empresas nacionales).

- Y demads Documentos necesarios para tramite de pago consignados en la circular nimero 001 de
2016, expedida por la divisién de recursos financieros, y aquellos documentos que sean aplicables
por cambios normativos.

Rut Actualizado

Certificado de existencia y representacién de la camara de comercio actualizado, con fecha de

%

%

expedicién no mayor a noventa (90) dias.
- Cuenta bancaria a nombre de la empresa.
- Carta dirigida a tesoreria autorizacion desembolso a la cuenta del contratista.

Para el Acta de Liquidacidn, se pagara El 5% de rete garantia descontado en cada pago de una vez suscriba el
acta de liquidacién de las obras terminadas a satisfaccién avalada y aprobada por la INTERVENTORIA. Asi
mismo el contratista deberd entregar dos (2) copias impresas y en medio magnético del manual de
mantenimiento planos récords debidamente firmados por los profesionales y rotulados. Copias en medio
magnético de los documentos del contrato donde entregard: (acta de recibo a terminacion, recibo a
satisfaccion, acta de liquidacidn, Informe final con la estructura de contenido de los informes de avance de
obra, registro fotografico, paz y salvo trabajadores, actualizacidn pdlizas, entregar una carpeta DRIVE con
todos los documentos del contrato generados en la ejecucién del contrato).

Adicionalmente, todas las observaciones presentadas por la INTERVENTORIA deben encontrarse subsanadas
a entera satisfaccion de la Universidad, ademas de los documentos requeridos para el pago anterior.

NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafian los documentos requeridos
para el pago, las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Para los pagos se debera radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de
salud y pension, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas juridicas (Ley 789 de 2002
modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificacion de estos, por parte del contador o revisor
fiscal del contratante.
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NOTA 2: Pagos a terceros “La Universidad Distrital sélo pagara al contratista previa documentacién requerida
y bajo ningln motivo o circunstancia aceptara o hara pagos a terceros”.

NOTA 3: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompanfan los documentos requeridos
13. GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES

Garantias y Amparos Exigibles Seleccion

Amparo de Cumplimiento (por un 20% del presupuesto oficial, por el plazo de ejecucién y 4 X
meses mas. En todo caso, debe estar vigente hasta la liquidacién contrato)

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales: (por un 10% del X
presupuesto oficial por el plazo de ejecucion del contrato y 3 afios mas)

Péliza de Estabilidad y calidad de las obras: (por minimo 5 afios una vez recibida a satisfaccion X
la obra, por un valor del 30% del contrato).

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor de 200 SMMLYV del valor del X
contrato, el termino de duracion del contrato.

14. ASPECTOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS

Aspectos Para Evaluar Calificacion Seleccion
Aspectos Juridico habilitante Admisible / No admisible X
Aspecto Financiero habilitante Admisible / No admisible X
Aspecto Técnico habilitante Admisible / No admisible X
Puntaj
Oferta Econdmica Puntaje 385 ur;(aje
Experiencia especifica adicional Puntaje de 400 X
CRlTEBIOS DE Personal adicional minimo solicitado Puntaje de 100 X
EVALUACION PUNTAIJE
TOTAL Incentivo Componente Colombiano Puntaje de 100 X
Puntaje adicional para proponentes con .
1000 trabajadores con discapacidad Puntaje de 10 X
CRITERIO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA .
DE MUJERES Puntaje de 2.5 X
CRITERIO DIFERENCIA PARA MIPYME Puntaje de 2.5 X

Una vez LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS haya determinado que la propuesta se
ajusta a los requisitos juridicos, financieros, técnicos habilitantes y experiencia general, |a calificacion obtenida
serd ADMISIBLE O NO ADMISIBLE y se procederd a su evaluacion y comparacion. El proponente aquel que
tenga la condicién de admisible en todos los aspectos habilitantes y obtenga el mayor puntaje total.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en desarrollo del deber de seleccion objetiva, escogera la
propuesta mas favorable a la entidad y a los fines que busca con el presente proceso de seleccion de oferta.

Todas las propuestas presentadas validamente y que sean clasificadas como “ADMISIBLE” seran analizadas
aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando con ello una seleccion objetiva que le permita
asegurar la escogencia del ofrecimiento mas favorable para la entidad y la realizacién de los fines que se
buscan con la contratacidn. Se entiende por ofrecimiento mds favorable, aquel que teniendo en cuenta los
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factores de escogencia y su ponderacion precisa, detallada y concreta, resulte ser el mds ventajoso para la
entidad.

El proceso de seleccién se efectuara teniendo en cuenta los siguientes criterios:

FASE VERIFICACION

A. CAPACIDAD JURIDICA
v’ Carta de presentacién de la propuesta
v' Declaracidn sobre ausencia de Inhabilidades e Incompatibilidades.
v’ Garantia de Seriedad de la oferta.
v’ Certificado de existencia y representacion legal y certificado de inscripcién
en camara y comercio o registro mercantil
v’ Acta de constitucién del consorcio o unién temporal
v Registro Unico de proponentes (RUP)
v Certificado del registro Tributario (RUT) (actualizado)
v Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre
pago de aportes de sus empleados.
v’ Pacto por la transparencia
v’ Fotocopia del documento de identidad del representante Legal
v’ Consulta y verificacion de antecedentes:
v’ Verificacion de no inclusidn en el boletin de responsables fiscales
v’ Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria
General de la Nacidon
v’ Consulta del certificado de antecedentes judiciales.
v’ Consulta registro nacional de medidas correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional.
v Certificado REDAM
B. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
v indice de liquidez
v indice de endeudamiento
v/ Raz6n de cobertura de intereses
v’ Capital de trabajo
v’ Rentabilidad de patrimonio
v’ Rentabilidad de activo
C. DOCUMENTOS TECNICOS PROPUESTOS
v’ Experiencia General del proponente.
v’ Experiencia Especifica del proponente
v’ Equipo de Trabajo
v Certificacién de compromiso Ambiental
v’ Certificado de compromiso de cumplimiento de protocolo de Bioseguridad y
seguridad y salud en el trabajo.
v’ Compromiso de Cumplimiento del objeto y especificaciones técnicas y oferta
econdmica.

VERIFICACION REQUISITOS
HABILITANTES

Oferta Econémica

Experiencia Especifica Adicional

Personal Adicional Minimo Solicitado

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS
QUE DAN PUNTAIJE

Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad

Criterio de Emprendimiento y empresas de mujeres

A.
B
C
D. Incentivo Componente Colombiano
E
F
G

Criterio Diferencia para Mipyme
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14.1 REQUISITOS HABILITANTES Y VERIFICACION E LOS REQUISITOS MiNIMOS

Todas las propuestas presentadas dentro del tiempo estipulado del cronograma serdn evaluadas la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aplicando los mismos criterios para todas éstas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion de la Universidad, resolucién 262 de
2015; procurando una seleccidn objetiva, que permita asegurar la escogencia de la oferta mas favorable para
la entidad.

En este orden, se verificard el cumplimiento de los aspectos juridicos, financieros, técnicos, entre estos
ultimos, de forma y/o propuesta particular, aunque no excluyente, lo relacionado con la experiencia; estos
determinaran si las ofertas cumplen con los aspectos de admisibilidad, exigidos en el estudio de conveniencia
y oportunidad.

Dicha verificacién no dara puntaje, pero determina si la misma es ADMISIBLE o NO ADMISIBLE para continuar
con la evaluacion de los criterios de puntaje posterior.

14.2 CAPACIDAD JURIDICA

Se entiende por “capacidad juridica”, la idoneidad que tienen las personas, naturales y juridicas, para
obligarse juridicamente, esto es, para generar, modificar o extinguir situaciones amparadas por la
normatividad.

Nota: La no presentacién de la documentacidn dentro de la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE. Para
realizar la presentacion de la propuesta el proponente debera tener en cuenta las recomendaciones
descritas y anexar la siguiente documentacion.

14.3 Carta de presentacion de la propuesta:

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1
"carta de presentacion de la propuesta" y serd firmada por el proponente, representante legal del
proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada en unién temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura, sera suscrita por su representante debidamente facultado en los
términos de ley.

Si la carta de presentacion de la propuesta esta incompleta o su contenido no estd conforme con lo exigido
en el Anexo No.1 "carta de presentacidn de la propuesta" del presente pliego de condiciones, la Universidad
solicitara aclaracién al proponente, para que subsane lo pertinente.

Quien suscriba el mencionado ANEXO debera ostentar alguno de los siguientes titulos profesionales: Ingeniero
Civil, Ingeniero de Transportes y Vias o Arquitecto, lo anterior se acreditara con copia de la Tarjeta Profesional,
respectiva, la cual debe ser anexada junto con la certificacion de vigencia de la misma, expedida con una
antelacién no mayor a seis (6) meses contados a partir del cierre del proceso

Cuando el representante legal del oferente no posea tarjeta profesional (de la profesidon anteriormente
mencionada); para ser considerada la propuesta, deberd estar avalada en el Anexo No.l "carta de
presentacion de la propuesta, por uno de los profesionales citados que posea Tarjeta Profesional, la cual debe
ser anexada junto con la certificacidn de vigencia de la misma, y expedida con una antelacidon no mayor a seis
(6) meses contados a partir del cierre del proceso, de conformidad con lo sefialado en el Art. 20 de la Ley 842
de 2003.
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14.4 Estampilla U. D. F. J. C., Pro-Cultura y Adulto Mayor

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 del 28 de diciembre de 2017 del Concejo de Bogota, del
valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendra el 1.1% por concepto de la Estampilla
Universidad Distrital 50 afios.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogota D. C.,
del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendra el 0.5% por concepto de la Estampilla
pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el Acuerdo
Distrital 669 de 2017, del Concejo de Bogota D.C. del valor bruto del contrato y de sus adiciones, silas hubiere,
se retendra el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

14.5 Poder

Cuando el oferente actue a través de apoderado, deberd acreditar mediante documento legalmente
expedido, que su apoderado estd expresamente facultado para presentar la oferta.

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexandolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la
Universidad le solicitara aclaracién para que subsane lo pertinente.

14.6 Garantia de la seriedad de la oferta

Los proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION. Deberan anexar original de la pdliza expedida por
compaiiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantias bancarias y en general,
en los demds mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratdandose
de pdlizas, las mismas no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales y seradn de
aquellas denominadas en el mercado ante entidades publicas con régimen privado de contratacion.

A la propuesta deberd anexarse el original de la correspondiente pdliza con la siguiente informacion:
BENEFICIARIO: A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

AFIANZADO: A nombre del Oferente; en caso de ser una Unién Temporal o Consorcio el
beneficiario/afianzado se hard a nombre de los integrantes de la Unidon Temporal o del Consorcio.

VIGENCIA: La vigencia sera de noventa (90) dias Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso.
CUANTIA: La Garantia debera constituirse por el 10% del valor de la correspondiente propuesta.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no entrega la
garantia Unica, esto Ultimo, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pdlizas o en la Ley aplicable. Las cuales no
expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

v' Al proponente se le hard efectiva la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes eventos:
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v' Cuando no amplié la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta en caso de que el plazo de la
adjudicacion o de suscribir el contrato sea prorrogado. Siempre que la prérroga sea inferior a tres
meses.

v' Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.

v" Cuando resulte favorecido con la adjudicacién y no suscriba el contrato o no cumpla con los requisitos
de legalizacion del mismo.

v' Cuando resulte favorecido con la adjudicacién y no otorgue la garantia de cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad sera devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a solicitud de los
proponentes no favorecidos, quienes deberan retirarla en la Vicerrectoria Administrativa y Financiera de la
UNIVERSIDAD.

Si el oferente favorecido con la adjudicacidon no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigira al oferente
clasificado en segundo lugar la prdrroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato y asi sucesivamente a los demas oferentes, siempre y cuando su oferta sea
favorable para la Universidad, conforme a lo previsto en los PLIEGOS DE CONDICIONES.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o union temporal, la garantia debera ser tomada a nombre del
consorcio o de la unidn temporal, segun el caso, con la indicacidon de cada uno de sus integrantes y expresara
claramente que sera exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los
integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal
incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas.

14.7 Certificado de existencia y representacion legal y certificado de inscripcion en cdmara y comercio o
registro mercantil

14.7.1 PERSONAS JURIDICAS DE NATURALEZA PRIVADA

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza publica
aquellas sociedades constituidas por disposicion legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislacion nacional
y que tengan su domicilio principal en Colombia.

Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, acreditaran las siguientes condiciones:

e Acreditar su existencia y representacion legal, a través del certificado de existencia y representacién
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, en el cual deberd constar su existencia, objeto,
duracion y nombre de su representante legal, o de la persona o personas, que tengan la capacidad
para comprometerla juridicamente y sus facultades, el cual debera tener una fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso.

e En el evento de que del contenido del certificado expedido por la cdmara de comercio se haga la
remision a los estatutos de la persona juridica para establecer alguna de las limitaciones a las
facultades del representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos
estatutos.

e Acreditar que el término de duracion de la persona juridica no es inferior al plazo de ejecucion del
Contrato y un (1) afio mas.
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e Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcidon del contrato
Ofrecido.

e Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratacion, de manera que le permita a la persona juridica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.

e Acreditar que la empresa y/o integrantes del proponente plural tengan al menos un (1) afio de
constituida, y este registrada y renovada en cdmara de comercio, y que dentro de su objeto social
contemple todos los aspectos a tener en cuenta dentro del objeto del presente proceso de
contratacion.

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentacién de su propuesta con las condiciones de
capacidad aqui exigidas, la oferta no se considerara habil.

14.7.2 PERSONAS JURIDICAS DE NATURALEZA PUBLICA

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza publica
aquellas sociedades constituidas por disposicion legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislacion nacional
y que tengan su domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el presente proceso, acreditaran
las siguientes condiciones:

e Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y representacién, se deriven
de la constitucion o la ley. Para el efecto, mencionaran las normas, documentos o actos
administrativos de creacion. En todo caso, se citara o aportara el documento, mediante el cual se le
autorizd la presentacion de la oferta y la posterior suscripcidn del contrato, impartida por el drgano
competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona juridica correspondiente,
asegurarse de cumplir todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios, para
obligarse y ejecutar, adecuada y oportunamente, las obligaciones que contrae mediante la
presentacion de la propuesta.

e En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creacidon hagan remisién a
los estatutos de la persona juridica para establecer alguna limitacion a las facultades del
representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

e En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creacidn hagan remisién a
los estatutos de la persona juridica para establecer alguna limitaciéon a las facultades del
representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

e Acreditar que el ente publico oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato. Para
efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, sefialado en la ley o sus reglamentos, debera tener
relacion directa con las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del presente
proceso de seleccion.

e Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta y
suscribir el contrato, teniendo en cuenta, para estos efectos, el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

e Acreditar que la empresa y/o integrantes del proponente plural tengan al menos un (1) afio de
constituida, y este registrada y renovada en cdmara de comercio, y que dentro de su objeto social
contemple todos los aspectos a tener en cuenta dentro del objeto del presente proceso de
contratacion.

Por lo tanto, aportard los documentos relativos al acto de nombramiento y posesién del representante legal.
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Cuando el proponente no cumpla al momento de presentacion de su propuesta con las condiciones de
capacidad aqui exigidas, el oferente no se considerara habil.

14.8 PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen
extranjero, las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislacidon nacional, sea que tengan o no
domicilio en Colombia, a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacidn
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participacidon cumplirdn con las siguientes condiciones:

e Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual presentardan un documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, en el que conste su existencia,
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad, o de la persona o personas,
que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y suscribir el
Contrato.

e Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentara adicionalmente copia
del acta en la que conste la decision del érgano social correspondiente, que autorice al representante
legal para presentar la propuesta, la suscripcién del contrato y para actuar en los demas actos
requeridos para la contratacidn en el caso de resultar adjudicatario.

e  Acreditar un término minimo remanente de duracién de la sociedad igual al término de vigencia del
contrato y dos (2) afios.

e Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratacion, de manera que le permita a la persona juridica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.

En todos los casos, cumplirdn todos y cada uno de los requisitos legales, exigidos para la validez y
disponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propdsito de que obren como
prueba conforme con lo establecido en el Cédigo General del Proceso y las demas normas vigentes.

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentacién de su propuesta con las condiciones de
capacidad aqui exigidas, el oferente no se considerara habil.

14.9 CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD

La Universidad aplicara al proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y
procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad.

Asi, los proponentes extranjeros recibiran igual tratamiento que los de origen colombiano, siempre que exista
un acuerdo, tratado o convenio, entre el pais de su nacionalidad y Colombia, que indique expresamente que
a los nacionales colombianos se les concede en ese pais el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en
cuanto a las condiciones, requisitos y procedimientos para la celebracion de contratos, el cual debera ser
acreditado por el proponente mediante el certificado que corresponde.
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Se precisa, en relacién con los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura que presenten
propuestas, que, en el evento de que en ellos participen personas (naturales o juridicas) extranjeras, estas
ultimas deberan acreditar el principio de reciprocidad.

La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del articulo 263 del
Codigo de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no le confieren a estas la condicion
de nacionales colombianas.

14.9.1 PERSONA NATURAL
Si el oferente es una persona natural, acreditara las siguientes condiciones:

e Acreditar su inscripcion en el Registro Mercantil, mediante el certificado correspondiente, el cual
debe tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de
cierre del proceso.

e Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matricula mercantil, lo
cual sera verificado por la Universidad en el certificado de inscripcidn en el registro mercantil.

e Acreditar que la actividad mercantil del oferente esta directamente relacionada con el objeto de la
presente contratacion, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato
ofrecido.

e Cuando se trate del ejercicio de profesiones liberales, la representacion legal se acreditard mediante
Cédula de Ciudadania, Matricula Profesional e inscripcién en el Registro Unico de Proponentes de la
Camara de Comercio respectiva.

e Las personas naturales extranjeras acreditardn su capacidad legal con la presentacion de la copia de
su documento de identificacion, bien sea la cédula de extranjeria o el pasaporte. Si el oferente resulta
adjudicatario del Proceso de Contratacion, para la celebracion del contrato, debe presentar copia
simple de la respectiva visa; y en caso de contar con una visa que les otorgue un tiempo de
permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva cédula de extranjeria.

En el evento de que el proponente no cumpla al momento de presentacion de su propuesta con las
condiciones de capacidad aqui exigidas, la oferta no se considerara habil.

14.9.2 PROPUESTAS CONJUNTAS- PROPONENTES PLURALES

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura.

En tal caso, se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de
personas y no las personas que lo conforman, individualmente consideradas.

Podran participar consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, para lo cual cumpliran los
siguientes requisitos:

e Acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y juridica, de las personas juridicas,
consorciadas o asociadas, en unién temporal o en promesa de sociedad futura, y la capacidad de sus
representantes para la constitucion del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, asi
como para la presentacion de la propuesta, celebracion y ejecucion del contrato. La Universidad
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verificard dicha informacion a través del certificado de existencia y representacién legal y/o en el
certificado de matricula mercantil expedido por la camara de comercio respectiva.

e Acreditar la existencia del consorcio, de la unién temporal o de la promesa de sociedad futura, y
especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarara expresamente en el
acuerdo de asociacion correspondiente, sefialando las reglas bdsicas que regulan las relaciones entre
ellos, los términos, actividades, condiciones y participacién porcentual de los miembros, del
consorcio, la unién temporal o la promesa de sociedad futura, en la propuesta y en la ejecucion de
las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. Lo anterior, teniendo en cuenta el
ANEXO 4. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL del estudio de conveniencia
y oportunidad.

e Acreditar que el término minimo de duracién del consorcio, de la unidn temporal o de la promesa de
sociedad futura, no sea inferior al plazo de ejecucién del contrato a celebrar y un (1) afio mas,
indicando que no podra ser disuelto o liquidado en caso de ser adjudicatario.

e Acreditar que el término minimo de duracidn de cada una de las personas juridicas integrantes del
consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecucion del
contrato a celebrar y un (1) afio mas.

e La designacion de un representante, que estard facultado para actuar en nombre y representacién
del consorcio, de la unidn temporal o de la promesa de sociedad futura. Igualmente, designaran un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

e Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y capacidad juridica de cada uno de los
integrantes del consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, sean personas juridicas o
naturales, deberan acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego
de Condiciones.

e Cuando la oferta la presente un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, cada uno
de los integrantes debera presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, segun se
trate de persona natural 2.1.2.5.5 o juridica 2.1.2.5.3.

Nota 1: Ningun integrante del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, podra formar parte
de otros proponentes que participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, sopena de
rechazo de la propuesta.

Nota 2: No podra haber cesion de la participacion en el contrato, entre los integrantes que conforman el
proponente plural.

Cuando se trate de cesidn a un tercero, se requerira previa autorizacion de la Universidad Distrital, en este
evento el cesionario debera tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

Los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura no podrdn utilizar dentro de su
denominacién el nombre de la Universidad.

14.10 Certificado de inscripcién en el Registro Unico de proponentes (RUP)

De acuerdo con lo establecido en el articulo 62 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de
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contratacién convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el Registro Unico de
Proponentes - RUP.

En consecuencia, el proponente debera anexar el documento correspondiente expedido por la cdmara de
comercio de su jurisdiccidn, la inscripcién en el RUP debe estar en firme y vigente para la adjudicacion del
contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores al
cierre del proceso licitatorio.

NOTA 1: En aplicacién del articulo 62 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto 019
de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren inscritos en el RUP o
hayan dejado cesar los efectos de la inscripcidn, deberan inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones.

NOTA 2: En aplicacion del articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en el RUP
deben renovar su registro a mas tardar el quinto dia del mes de abril de cada afio, que para el presente afio
era sera el 11 de abril de 2023, de lo contrario cesan los efectos del RUP.

NOTA 3: El proponente, persona natural o juridica, y cada uno de los integrantes del consorcio, unién temporal
o promesa de sociedad futura, deberan estar inscritos de conformidad con lo indicado.

NOTA 4: Las personas naturales o juridicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no
estan obligadas a estar inscritas en el RUP, deberan acreditar esta informacidon de acuerdo con lo que se
solicite en cada criterio.

14.11 Constancia de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Para cumplir lo previsto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el paragrafo
1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, cada uno de los proponentes
probara el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y las de caracter
parafiscal (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF), asi:

v' Las personas juridicas lo hardn mediante certificacién original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, segun corresponda.

¥v' Cuando se trate de persona natural no empleadora, debera acreditar el pago de sus aportes al
sistema de seguridad social integral.

v' el oferente, con su oferta, presentaré certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal, segun corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora en
los aportes al sistema general de riesgos laborales.

Nota: los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligacidn, no podran presentarse
en procesos de contratacion estatal, de conformidad con el dltimo inciso del articulo 72 de la Ley 1562 del 11
de julio de 2012. (ANEXO No. 3A. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES (PARA PERSONAS JURI'DICAS). ANEXO No. 3B. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PARA PERSONAS NATURALES).

14.12 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcién contenido en el Anexo No. 2, en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba
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el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que
en el Proceso de Contratacion actle en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la
terminacién anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacién del
mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. el ANEXO NO.2 (PACTO POR
LA TRANSPARENCIA).

14.13 ACTA DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberd anexar el documento que los constituye, con todos los
requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones. (ANEXO No 4 MODELO DEL ACUERDO DE
CONSORCIO O UNION TEMPORAL)

Este documento debera contener por lo menos lo siguiente:

a. Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSORCIO o UNION TEMPORAL.

b. Designar la persona que para todos los efectos representara al consorcio o la unién temporal, asi
como a su suplente.

c. Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la uniéon
temporal y sus respectivas responsabilidades.

d. Sefialar en forma clara y precisa, en el caso de la UNION TEMPORAL los TERMINOS y extensién de
la participacion en la propuesta y en su ejecucion y las obligaciones y responsabilidades de cada
uno en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo
de la UNIVERSIDAD.

e. Sefialar la duracion del mismo, que no debera ser inferior a la duracién del contrato y 1 afio mas.

Para estos efectos, podra seguir el modelo del Anexo No. 4. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

14.14 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

En la carta de presentacion de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la
Persona Juridica, Consorcio o Unidn Temporal, tiene la obligacion de manifestar bajo la gravedad de
juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas
en la Constitucidn y la Ley.

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta sera rechazada.

14.15 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Los proponentes deberan presentar la copia del documento de identidad del representante legal. Para los
casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberdn presentar los documentos de identidad de cada
uno de los representantes legales de las compaiiias que los conforman.

14.16 Consulta en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgéanicas N.
5149 de 2000y 5677 de 2005, y la Circular N. 005 del 25 de febrero de 2008, la Universidad hara la consulta y
verificacidén sobre la inclusion o no del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unién
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temporal o promesa de sociedad futura, segun el caso, en el boletin de responsables fiscales de la contraloria
general de la republica.

De conformidad con lo sefialado en el citado articulo 60 de la Ley 610 de 2000, “[Los representantes legales,
asi como los nominadores y demds funcionarios competentes, deberdn abstenerse de nombrar, dar posesion
o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletin de responsables, so pena de incurrir
en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 6o de la ley 190 de 1995. Para
cumplir con esta obligacion, en el evento de no contar con esta publicacion, los servidores publicos consultardn
a la Contraloria General de la Republica sobre la inclusion de los futuros funcionarios o contratistas en el
boletin”.

14.17 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION.

El proponente singular, asi como todos los integrantes del plural, no podrdn reportar antecedentes
disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La Universidad,
conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultara los antecedentes de estos y sus representantes
legales, en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

14.18 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

La Universidad consultard, en la pagina web de Policia Nacional de Colombia, los antecedentes judiciales y de
policia del representante legal de la persona juridica, y de los representantes legales de las personas juridicas
miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en el
presente proceso.

14.19 CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - POLICIA NACIONAL

De conformidad con lo previsto en el Cédigo Nacional de Policia y Convivencia, se verificard que el proponente:
persona natural y el representante legal de la persona juridica, también como los representantes legales de
las personas juridicas miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, no se
encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policia Nacional.

14.20 Consulta en el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM).

Segun lo establecido en la Ley 2097 de 2021, |a persona natural, asi como el representante legal de la persona
juridica singular o del proponente plural (consorcio, unidon temporal o promesa de sociedad futura), allegara
con su oferta copia del certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), conforme al cual
certifique que estd al dia en el cumplimiento de obligaciones alimentarias.

14.21 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

La capacidad financiera de los proponentes se verificard de forma general de la informacion en firme
contenida en el Certificado de Inscripcién y Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) a 31 de
diciembre de 2023 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, con fecha de expedicion
no mayor a 30 dias calendario contados, hacia atras, desde la fecha de apertura del proceso.
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La informacidn que se enuncia a continuacidn servird a la Universidad de base para establecer si la propuesta
presentada por el proponente cumple o no con las condiciones financieras y, por ende, si se encuentra o no
habilitado financieramente.

Se considerara habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:

INDICADOR FORMULA REQUISITO
{NDICE DE LIQUIDEZ (IL) Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 2
{NDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) Pasivo Total /Activo Total Menor o Igual 40%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI) | Utilidad Operacional / Gasto de Intereses | Mayor o igual a 0 o INDETERMINADO
CAPITAL DE TRABAJO (CT) Activo Corriente - Pasivo Corriente Mayor o igual a $ 1.200.000.000
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (RP) Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual a 20%
RENTABILIDAD DE ACTIVO (RA) Utilidad Operacional / Activo total Mayor o igual a 12%

En esta opcidn cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total del componente del indicador
proporcionalmente con su participacion en la figura, esto es, unién temporal o consorcio.’

Numerador, = Participacion, + --- + Numerador,, * Participacion,
Denominador * Participacion, + --- + Denominadory, * Participacion,,
X, Numerador; x Participacion,
i, Denominador; * Participacion,

Indicador =

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el
numero total de empresas integrantes del oferente plural (unidén temporal o
consorcio).

Fuente: Manual de requisitos habilitantes V3-2023

Asi mismo, Las Entidades Estatales interesadas en calcular indicadores expresados en valores monetarios®%,
como el capital de trabajo, lo podran hacer aplicando la siguiente alternativa:

Indicador en valor monetario = Indicador; + -+ + Indicador; + --- + Indicador,

n
= Z Indicador;
=1

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el
numero total de empresas integrantes del oferente plural (unidn temporal o
consorciol.

Fuente: Manual de requisitos habilitantes V3-2023

Los proponentes deben adjuntar un documento en el cual el auditor o el revisor fiscal y/o aquella persona que
tenga la potestad de certificar la informacidn de los estados financieros, certifique que: (a) la informacidn
financiera presentada es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su funcién de auditoria: y (b) el
proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de
contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacién y estados financieros.

Documentacion para la verificacién de la capacidad financiera y organizacional:

v https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/cce-eicp-ma-
04. manual requisitos habilitantes v3 29-09-2023.pdf
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La capacidad financiera de los proponentes se verificard de forma general de la informacién en firme
contenida en el Certificado de Inscripcién y Clasificacién en el Registro Unico de Proponentes (RUP) a 31 de
diciembre de 2023 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, con fecha de expedicién
no mayor a 30 dias calendario contados, hacia atras, desde la fecha de apertura del proceso.

14.22 CAPACIDAD RESIDUAL

El presupuesto oficial del proceso es de: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000),
tenemos:

“El cdlculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del
contrato es menor a doce (12) meses”.

Capacidad Residual del Pesupuesto Anticipo o
Proceso de Contratacion oficial estimado pago anticipado

Asi las cosas el Proponente debera acreditar una capacidad residual o K de Contratacion igual o mayor a el
presupuesto determinado por la formula anterior, el cual equivale a: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($1.200.000.000) — El anticipo (N/A), el K de contratacién debe ser ($1.200.000) 923,07 SMMLV del
afo 2024, si la capacidad residual de contratacion certificada por el oferente es inferior a este valor la oferta
serd rechazada. Valor que fue calculado de acuerdo con los pardametros establecidos en el articulo
2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015, y en la Guia para determinar y verificar la capacidad residual del
proponente en los procesos de Contrataciéon de Obra Publica de Colombia Compra Eficiente, que, si bien no
obligan a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bajo la éptica de buenas practicas, se adoptan como
directrices a tener en cuenta en la gestién contractual de la entidad.

La capacidad residual de contratacion del contratista en SMMLV, debe ser de 923.07 SMMLYV, si la capacidad
residual de contratacion certificada por el oferente es inferior al presupuesto oficial estimado, la oferta se
rechaza de plano.

La Universidad calculara la Capacidad Residual o (K) del proponente de acuerdo con la siguiente formula:

K Residual = Capacidad de contratacion acreditada en el RUP — Saldos de contratos en Ejecucion.
Kr=PO - % anticipo

Kr=923,07 SMMLV

La capacidad residual de contratacién del contratista en SMMLYV, debe ser de 923,07 SMMLV
Capacidad residual del proceso de contratacidn = presupuesto oficial estimado - anticipo

Kr= Capacidad Residual de Contratacién

PO= Presupuesto Oficial (determinado)

% de anticipo= 0%
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Para acreditar su Capacidad Residual, el proponente debe presentar la siguiente informacidn:

La lista de los Contratos de Obras Civiles en Ejecucidn suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios

La Lista de los Contratos de Obras Civiles en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacién, con Entidades Estatales y con entidades privadas
para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion
y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en el que
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los tltimos cinco (5) afios. Los estados financieros deben estar
suscritos por el interesado o su representante legal y revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o
contador si no estd obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente esta obligado a tener RUP, solo debe
aportar como documento adicional el estado de resultados del afio en el que haya obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios. Si el proponente es un consorcio o una unién temporal, se tendra
en cuenta la sumatoria de los certificados aportados por uno o por todos los miembros del consorcio o unidn
temporal, para la verificacidn del requisito sefialado.

El proponente presentara certificacion juramentada de su capacidad residual de contrataciéon acorde al
ANEXO 15. INFORMACION CAPACIDAD RESIDUAL

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros
auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2023, suscritos por el representante legal junto con
un pre-informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que:

a) Lainformacidn financiera presentada a la Entidad estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal
para cumplir su funcién de auditoria; y

b) El proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y
principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacion y estados
financieros.

Esta disposicion también es aplicable para la informacion que el proponente en estas condiciones debe
presentar para inscribirse o renovar su inscripcién en el RUP. Esta informacion debe ser actualizada llegada la
fecha mdxima de actualizacién de acuerdo con la legislacidn del pais de origen.

SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Para el calculo de los saldos contratos en ejecucion (SCE), el proponente debe diligenciar en el ANEXO 15.
INFORMACION CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de
los Contratos en Ejecucidn, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii)
el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la
obra la ejecuta un consorcio, unidon temporal o sociedad de propdsito especial, junto con el porcentaje de

61



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD| Cdédigo: GC-PR-003-
= DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FR-008

51?:;/[ Macroproceso: Gestién de Recursos Versién: 06 SIGUD

Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

FRANEISCO J03F DE CALDAS Proceso: Gestién Contractual

participacién del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la
fecha de suspension. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucidn, en el certificado debe constar
expresamente esa circunstancia.

Datos contrato 1

Plazo 16 meses

Valor $1.000.000.000
Fecha de Inicio 12 de diciembre 2013
Porcentaje de participacion 80%

Fecha de presentacion de la oferta objeto del Proceso de|l de febrero 2014
Contratacion

Dias ejecutados 51 dias
Dias por ejecutar a 1 de febrero de 2014 429 dias
éSe encuentra suspendido? No

Tabla: Modelo de presentacion de los datos del contrato.

El proponente debera certificar bajo juramento, su propio K Residual, con el fin de ser comparado con el K
de contratacidn residual minimo requerido para el proceso de seleccidn, en caso de que el proponente no
cumpla se considerara NO ADMISIBLE.

Para el caso del Proponente Plural; La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la
Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.

14.23 CONSIDERACIONES ESPECIALES PROPONENTES EXTRANJEROS NO OBLIGADOS A ESTAR EN
INSCRITOS EN EL RUP.

Los proponentes extranjeros que no estan obligados a estar inscritos en el RUP deberan presentar sus
documentos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del pais de origen. No obstante, estos
documentos deberdn venir suscritos por el representante legal de la firma oferente y por el contador que los
elaboré.

Las personas naturales o juridicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros consularizados y
visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompafiados de traduccidn oficial al
castellano, de ser posible y conforme a las normas contables del respectivo pais, expresados en pesos
colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2023.

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a la forma en que se deben allegar por parte de los
Proponentes extranjeros los documentos se aplicaran sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios
internacionales.

Cuando el Proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un pais que hace parte de
la "Convencidn sobre la abolicién de requisitos de legalizacién para documentos publicos extranjeros", no se
requiere de la consularizacién a que se refiere el parrafo anterior, sino que sera suficiente que los documentos
se adicionen con el certificado de "apostilla" por parte de la autoridad competente del pais donde se origina
el documento.
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En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilio del
Proponente de origen extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, debera hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento.

14.24 IDENTIFICACION TRIBUTARIA

El proponente debera presentar la copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y vigente para la
adjudicacion del contrato. El certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores al cierre del proceso. Para los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberdn presentar
el (RUT) de cada uno de los representantes legales de las companias que los conforman.

El Registro Unico Tributario debera contener por lo menos dos (2) de las siguientes actividades econémicas:
(Construccion de edificios residenciales F4111, Construccion de edificios no residenciales F4112,
Construccion de otras obras de Ingenieria Civil F4290, Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil F4330, Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria
civil 4390).

14.25 AVAL DE LA PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido por el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la
reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares.

“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicacién de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las
actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberdn estar avalados, en todo caso, cuando menos,
por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria. En los
contratos que se celebren como resultado de la licitacidén o del concurso, los Contratistas tendran la obligaciéon
de encomendar los estudios, la direccion técnica, la ejecucion de los trabajos o la Interventoria, a profesionales
inscritos en el registro profesional, acreditados con la tarjeta de matricula profesional o, excepcionalmente,
con la constancia o certificado de su vigencia”. Subrayado fuera de texto.

Para la presente contratacion la rama de la ingenieria requerida, de quien da el aval es:

INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO

Para el efecto, en la Carta de Presentacidon de la propuesta, se debe indicar claramente la siguiente
informacién:

Nombre y apellido del Representante Legal
Nombre y apellido del profesional que avala la oferta
Profesién Numero de matricula profesional

En caso de que el representante legal ostente la calidad profesional requerida, La Carta de Presentacion de la
propuesta debe indicar claramente la siguiente informacion:

Nombre y apellido del Representante Legal
Profesion
Numero de matricula profesional
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15. DOCUMENTACION TECNICA

15.1 Verificacion de Experiencia y Requerimientos Técnicos

La verificacidn de la experiencia y los requerimientos técnicos sera revisada y este aspecto no otorga puntaje,
pero es ADMISIBLE O NO ADMISIBLE

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Seleccidon” la forma propuesta) Seleccion
General X
Tipo de experiencia a solicitar —
Especifica
Numero maximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: 2
Numero maximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica:

15.1.1 REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

REQUISITO - EXPERIENCIA GENERAL ADMISIBLE NO ADMISIBLE

En la experiencia general presentada por el proponente debe acreditar
maximo dos (02) certificacion de contratos cuyo objeto relacionado con:

Objeto: CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REPARACIONES Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO
INSTITUCIONAL. Deben estar ejecutados, terminados y liquidados, reportado
en el RUP.

La sumatoria de las Dos (2) certificaciones que presente el proponente para
acreditar su experiencia general, deberan ser igual o superior al 50% del valor
del Presupuesto Oficial.

Contratos suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y
terminados en los Gltimos catorce (14) afios anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso con la (NORMA SMR2010).

Clasificacion de Bienes y servicios UNSPSC

Se revisara con la informacién vigente y en firme consignada en el Registro Unico de Proponentes donde
aparezcan relacionados los contratos que fueron objeto de verificacion por la respectiva Camara de Comercio,
y que se encuentre identificados con el clasificador de bienes y servicios por lo menos 5 cddigos de los
siguientes codigos UNSPSC, hasta el tercer nivel en cada uno de los contratos aportados:
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05/03/2020
Cddigo
Clase Familia Segmento
UNSPSC g
. . . . Servicios basados en
o . Servicios profesionales de ingenieria| . L N
81101500 Ingenieria civil y arquitectura . ingenieria, investigacion y
y arquitectura ,
tecnologia.
servicios de mantenimiento y Servicios de edificacion,
72101500 | Servicios de apoyo a la construccion | reparaciones de construcciones e |construccion de instalacionesy
instalaciones mantenimiento.
- L. o - L, Servicios de edificacion,
Servicio de construccion de edificios Servicios de construccion de ., . .
72121400 - - e . . construccion de instalaciones y
publicos especializados edificaciones no residenciales L
mantenimiento.
" ., Servicios de mantenimiento y Servicios de edificacion,
Servicios de reparacién de obras de ., . . . .
72153900 L. construccién de comercio construccion de instalaciones y
construccion. . L
especializado mantenimiento.
. . . . Servicios de mantenimiento y Servicios de edificacion,
Servicios de terminado interior, ., . .. . .
72153600 L. L. construccién de comercio construccion de instalaciones y
dotacién y remodelacion o L
especializado mantenimiento.
Servicios de recubrimiento, Servicios de mantenimiento y Servicios de edificacion,
72153200 | impermeabilizacidn proyeccion del construccion de comercio construccion de instalaciones y
clima (...) especializado mantenimiento.
Material mineral, textil y vegetal . . .
11111500 . . yvee v Tierra y piedra Barro y tierras
animal no comestible

Adicional a lo anterior considerandose de obligatorio cumplimiento los cddigos del segmento 11 y familia 11
Relacionados en la tabla anterior debido a que los mismos se relacionan directamente con el tipo de obra a
ejecutar.

Con el fin de constatar aquella informacidn no contenida en el RUP de los contratos acreditados, el
proponente debe aportar las certificaciones de los contratos o copia del contrato con su respectiva acta de
liguidacidén indicando la posicidn del registro en su RUP, el cual debe encontrarse vigente y en firme al cierre
del proceso.

Para la verificacion de la experiencia del proponente debe relacionar la informacién de los contratos
ejecutados y/o liquidados. La anterior, se debe diligenciar el ANEXO No. 5 CERTIFICACIONES EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE. firmada por el representante legal con los soportes correspondientes los cuales deben ser
claros y legibles, para ser evaluada la propuesta.

Las certificaciones de la experiencia deben contener como minimo

Informacion de la experiencia general y especifica deben estar reportadas y registradas en el RUP.

Las Certificaciones de las experiencia deben tener como minimo la siguiente informacion: Nombre del
contratista y NIT, nombre de la entidad contratante y NIT, objeto del contrato, valor del contrato, fecha de
inicio y de finalizacion del contrato, certificacion del cumplimiento del contrato a satisfaccion, porcentaje de
participacion en caso de Consorcios o Uniones Temporales que hubiera el caso, datos del nombre del cargo,
numeros de teléfono, direccion del contratante que expide la certificacion, para su respectiva verificacion.
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Nota 1: La certificacion puede ser reemplazada por la copia del contrato con su respectiva acta de recibo a
satisfaccidn o acta de liquidacion u orden de compra, siempre y cuando contenga la informacion requerida,
de los contrario no sera tomada en cuenta para la verificacion de este requisito.

Nota 2: Los documentos aportados para la verificacién de la experiencia que no cumplan con los requisitos
antes mencionados o no contengan la totalidad de la informacién requerida, no serdn tenidos en cuenta
para efectos de establecer el cumplimiento de la experiencia minima requerida y no sera habilitado o
admisible.

Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles.

No sera valido para acreditar la experiencia, fotocopias de contratos sin la correspondiente certificacidn o sin
allegar el acta de recibo a satisfaccidon o acta de liquidacion del contrato. Cada certificacidn se analizara por
separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan contratos u érdenes adicionales a la principal,
estas se contaran como una sola.

Las certificaciones deberan estar firmadas por |la persona competente, asi:

Para contratos publicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Para acreditar la experiencia el proponente deberd relacionar en el ANEXO No. 5 CERTIFICACIONES
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

En la experiencia general presentada por el proponente puede acreditar dos (02) certificacion cuyo objeto
sea:

CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONAL, que estén ejecutados, terminados y liquidados, reportado en el RUP.

La sumatoria de las Dos (2) certificaciones que presente el proponente para acreditar su experiencia general,
deberan ser igual o superior al 50% del valor del Presupuesto Oficial. Contratos suscritos con particulares o
entidades estatales, ejecutados y terminados en los Ultimos catorce (14) afios anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso con la (NORMA SMR2010).

Nota 3: Cada experiencia aportada debe estar inscrita en el RUP y se analizard por separado. En caso de
tratarse de contratos adicionados, se sumard al valor del contrato principal, siempre y cuando cumpla con
haber sido adicionado, ejecutados, terminados y/o liquidados.

Nota 4: El valor de los contratos se calculara en relacion con el valor del salario minimo del afio de la fecha de
terminacién del mismo. Para efectos del calculo correspondiente, se anexa la siguiente tabla sobre los valores
del SMLMYV de los ultimos afios:

PERIODO MONTO

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717
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PERIODO MONTO

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $ 1.000.000
Enero 1 de 2024 $1.300. 000

Nota 5: Cuando las experiencias registradas en el RUP expresen su valor en ddlares, se tendrd en cuenta la
TRM a la fecha en que se celebro el contrato.

Nota 6: Para completar la informacidn solicitada de la experiencia general, relacionada con la contenida en el
RUP, el proponente podra aportar de cada contrato: la certificacidn contractual, copia del contrato, copia del
acuerdo de consorcio o de unidn temporal, copia del acta de inicio, acta de recibo final, acta de liquidacién,
entre otros.

En cualquier caso, los documentos adicionales al RUP, que aporte el proponente deberan contener toda la
informacion requerida para poder hacer una evaluacidn objetiva, acorde a los requisitos establecidos.

Nota 7: Para la acreditacion de la experiencia general de consorcios y uniones temporales, deberdn tenerse
en cuenta los siguientes criterios:

La verificacion de la experiencia general se hara en sumatoria de cada uno de los integrantes del consorcio o
unién temporal.

Cualquiera de los proponentes que haga parte de la figura plural puede aportar la experiencia requerida en
este componente, asi solo sea aportada y/o acreditada por uno de ellos.

Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya hecho
parte un participante, se acreditard la experiencia afectando el valor certificado por el porcentaje de
participacion. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial aplicado al contrato
correspondiente.

Nota 8: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la informacion
necesaria para llevar a cabo la verificacion, la Universidad podra solicitar informacidn adicional.

Nota 9. En cuanto a personas naturales y persona juridicas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener
domicilio o sucursal en el pais: Los requisitos exigidos serdn los mismos, pero deberan ser soportados
mediante certificaciones, copia de contratos, copia de actas de inicio, copia de actas de terminacion, copia de
actas de liquidacién y demas documentos que permitan verificar todos los aspectos establecidos. Sin
embargo, es necesario tener en cuenta que a la totalidad de los documentos presentados se les aplicard lo
establecido en la CIRCULAR EXTERNA UNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE expedida el dia 15 de julio de
2022, TITULO 8. DOCUMENTOS EN PROCESOS DE CONTRATACION ESTATAL numeral 8.1 Apostilla o
legalizacion de documentos publicos.

Nota 10. No se acepta auto certificaciones.
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15.2 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

El proponente debera presentar en su totalidad, adjuntos a la propuesta, los soportes documentales para
acreditar la cantidad, dedicacién, formacién académica y experiencia, general y especifica, que den cuenta
del cumplimiento de los requisitos exigidos en cada perfil del personal que compone el equipo minimo de
trabajo, asi:

CARGO A CANTIDAD FORMACION EXPERIENCIA REQUERIMIENTO PARTICULAR DE % DE
DESEMPENAR ACADEMICA PROFESIONAL GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACION
ingeniero civil y/o
Arquitecto con " . Como: director de obra en
L, 15 afios a partir de la ,
especializacion en ., proyectos de Construccion de
] Expedicién de la " e 20%
. patologia de la . . obras civiles de edificaciones en
Director de L .. matricula profesional
Obra edificacion y técnicas por lo menos 4 proyectos.
de intervencién
Ingeniero Civil y/o
& K v/ 7 afios a partir de la Como: Residente de obra en
) . Arquitecto L .,
Ingeniero Civil N X Expedicidon de la proyectos de Construccion de
N 7 afios a partir de la R . L. e .
y/o Arquitecto. Expedicion de la matricula profesional y obras civiles de edificaciones en
especializacion or lo menos 4 proyectos.
matricula profesional P P proy 100%
Como: Residente SISO en
Ingeniero Industrial 10 afios a partir de la royectos de proyectos de
Residente SISO & ) . p proy L proy .
. y/o Ambiental con Expedicion de la Construccion de obras civiles de
y/o Ambiental . . . . . .
licencia actualizada matricula profesional edificaciones en por lo menos 4 100%
proyectos.

Para acreditar la formacion académica de cada perfil, se debera anexar la siguiente documentacion:

Fotocopias de los diplomas y/o actas de grado de la formacion especificada en la hoja de vida
Fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique)

Certificado de COPNIA - Antecedentes profesionales (si aplica)

Certificado de licencia del SISO (para el perfil de residente SISO)

Para acreditar la experiencia general y especifica de cada perfil, se debera anexar las certificaciones
laborales que retinan los siguientes requisitos:

Contener el nombre de la entidad que la expide, direccién, teléfono y correo electrénico

Ser expedidas por el contratante. En caso de ser expedida por una entidad publica, la certificacion
deberd estar suscrita por el funcionario competente de la Entidad para emitirla; en caso de ser
expedida por entidad privada deberd ser suscrita por el representante legal o quien tenga la
competencia para el efecto.

Objeto del contrato

Nombre y cédula del contratista e identificacion del cargo desempefiado

Tiempo de vinculacidon (Fecha de inicio y terminacién)

Funciones o actividades realizadas

Ademas de la informacion, indicada las hojas de vida deberan venir con los siguientes soportes:

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania
Antecedentes disciplinarios de la Personeria Distrital, de la Procuraduria y Contraloria

Antecedentes de la Policia Nacional
Certificacion del sistema de registro de medidas correctivas de la Policia Nacional.
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NOTA 1: Los documentos soporte de los perfiles profesionales deben ser aportados por parte del adjudicatario
en su propuesta, adicionalmente se debe remitir con la propuesta documento juramentado por parte del
representante legal relacionando la anterior tabla de profesionales y comprometiéndose a que los mismos
van a estar durante el plazo de ejecuciéon con su respectiva dedicacidn, anexando, de ser necesario,
certificacion ambiental - Buenas practicas ambientales Y Certificacion de protocolo de bioseguridad, seguridad
y salud en el trabajo (ANEXO No. 6 CARTA DE COMPROMISO PERSONAL MiNIMO).

15.3 DOCUMENTACION TECNICA
15.4 ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proponente acreditara que las obras a desarrollar cumpliran con las especificaciones técnicas minimas
establecidas en el ANEXO N. 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS, publicadas con la convocatoria y las
adendas publicadas en el desarrollo de la misma, las cuales son de obligatorio cumplimiento

Y manifestara su aceptacién por medio de la suscripcién del ANEXO N. 8. ACEPTACION ESPECIFICACIONES
TECNICAS MiINIMAS.

15.5 ACEPTACION CUMPLIMIENTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES.

El proponente se debera ajustar al Plan Institucional de Gestion Ambiental de la Universidad Distrital y a las
normas establecidas por la secretaria Distrital de Ambiente; Guia Verde y las normas ambientes establecidas
por el Ministerio de Ambiente. Para certificar su cumplimiento el proponente deberda anexar carta de
compromiso donde manifieste bajo la gravedad del juramento que cumplird con los lineamientos de buenas
practicas ambientales sefialados. ANEXO No.9 CARTA DE COMPROMISO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

15.6 ACEPTACION DEL CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

El contratista debe hacer total cumplimiento del decreto N° 000682 del 24 abril 2020, por medio del cual se
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector
de la construccion de edificaciones. Asi mismo, debera cumplir con las normas de bioseguridad establecidas
por la Universidad Distrital.

Se entendera ACEPTADA con la suscripcién del ANEXO N. 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, la
obligaciéon de implementacion de los protocolos de bioseguridad, en cada una de las sedes donde se
desarrollaran las obras.

Los costos de implementacion de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Universidad y de los
demas organismos distritales y nacionales, se entenderan incluidos dentro de la oferta econémica.

16. FACTORES DE EVALUACION.

La evaluacién de las propuestas y aceptacion para la recomendacion de la firma del contrato que resulte del
presente proceso de seleccion se hard teniendo en cuenta la propuesta mas favorable para la universidad,
previa verificacion y cotejo de cada una de las propuestas presentadas.

Se entiende por propuesta mas favorable, aquella que, habiendo cumplido con los aspectos minimos de
caracter juridico, financiero y técnico de las condiciones del estudio de conveniencia y oportunidad el criterio
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de Admisible, se procede a la asignacion de la revision de la documentacion de los criterios de evaluacién que
se establece a continuacidn, los cuales seran determinados por orden de elegibilidad de las propuestas:

Factores de Evaluacion y Evaluacion Puntaje maximo
Oferta econdmica 385 PUNTOS
Experiencia especifica 400 PUNTOS
Formacién Adicional y Experiencia 100 PUNTOS
Incentivo Componente Colombiano 100 PUNTOS
Criterio diferencial empr'endlmlento y empresa 2 5 PUNTOS
De mujeres
Criterio diferencial para MIPYME 2.5 PUNTOS
Puntaje ad.|C|onaI para propongntes con 10 PUNTOS
Trabajadores con discapacidad
TOTAL 1000
16.1 PUNTOS ASPECTOS TECNICOS
16.1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA:
PUNEQJE ciiiiiiiiiiieeiiiiieirseeessseseseeeseeeeeeeeeesannnssssssssssssssssssssesssssssssssssssseeeeesesnnnnnnnssnsssssssssseenannnns (Hasta 400).

Se asignara un puntaje maximo de CUATROCIENTOS (400) puntos, al proponente que presente las siguientes
condiciones en la documentacién aportada para la acreditacion de la EXPERIENCIA ESPECIFICA, mediante
MAXIMO un (1) contrato el cual debe ser alguno de los acreditados para la experiencia general y hayan sido
suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y terminados en los ultimos catorce (14) afios
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con norma (NSR 2010).

El proponente que cumpla segun lo estipulado en la siguiente tabla:

DESCRIPCION CANTIDAD PUNTAJE
PRIMER CRITERIO LUGAR: Al proponente que Acredite en (1) una certificacién o
contrato con acta de liquidacidn los siguientes criterios:
-Un Area mayor o igual a: 45.000 M2 ) 400
cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCION, adecuacién Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REPARACION Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL Es valida
la experiencia adquirida con entidades publicas o privadas
SEGUNDO LUGAR: Al proponente que Acredite en (1) una certificacion o contrato con
acta de liquidacion los siguientes criterios:
-Un Area mayor o igual a: 35.000 M2 ) ) 200
CRITERIO cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL .es
valida la experiencia adquirida con entidades publicas o privadas.
TERCER LUGAR: Al proponente que Acredite en (1) una certificacién o contrato con
acta de liquidacion los siguientes criterios:
-Un Area mayor o igual a: 25.000 M2
100
cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL .es
valida la experiencia adquirida con entidades publicas o privadas.
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NOTA 1: El oferente deberd anexar certificacion del contrato, de no contar con esta debe aportar contrato,
acta de recibo final y/o acta de liquidacion donde se evidencie la condicién anterior y la ejecucion y
cumplimiento de los contratos con los que pretende hacer valer en este apartado.

NOTA 2: La ponderacién relacionada anteriormente no es acumulable.
NOTA 3: La experiencia debe estar debidamente reportada en el registro Unico de proponentes (RUP).

NOTA 4: Se debe indicar en el registro Unico de proponentes (RUP) cual es el contrato con el cual se pretende
acreditar esta experiencia resaltado con algun distintivo o color.

NOTA 5: Se debera diligenciar el formato de experiencia especifica adicional indicando en el mismo
(resaltando con color diferente), el contrato con el cual se pretenda acreditar dicha condicidon y relacionar a
que factor ponderable de experiencia especifica corresponde dicho contrato y/o certificacion.

NOTA 6: Por ser un factor ponderable no sera objeto de subsanacién.

NOTA 7: No incluye vivienda ni de edificaciones que no corresponda a edificaciones institucionales para este
componente.

Nota 8: Para el caso de uniones temporales y/o consorcios cualesquiera de los integrantes que hagan parte
de dicha figura asociativa puede acreditar dicho componente.

El proponente deberd acreditar la Experiencia Especifica a través del RUP aportado con la oferta y la
documentacion adicional que considere necesaria para poder verificar:

e Entidad contratante

e Contratista

e Fechadeinicio

e Fecha de terminacién

e  Estado del contrato

e Condicién de recibo a satisfacciéon

Actividades y cantidades ejecutadas: El proponente deberd identificar claramente en el ANEXO N.10.
CERTIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, el nombre de las actividades que sean tenidas
en cuenta para cumplir con el requisito y las cantidades efectivamente ejecutadas de las mismas. Para
soportar esta informacién debera anexar el acta de entrega y recibo final, el acta de liquidacion con el anexo
de actividades o de mayores y menores cantidades de obra, o los documentos que hagan sus veces, en el cual
se pueda identificar la informacién requerida.

Nota 9: Los contratos que se desea sean tenidos en cuenta en la Experiencia Especifica tiene que ser alguno
de los aportados para la experiencia general desde que este cumpla con los criterios.

Nota 10: Para la acreditacion de la experiencia especifica de consorcios y uniones temporales, deberdn
tenerse en cuenta los siguientes criterios:

v' Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya
hecho parte un participante, se acreditara la experiencia especifica afectando el area certificada por
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el porcentaje de participacidn de este. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo
consorcial aplicado al contrato correspondiente.

v La experiencia especifica, de los proponentes plurales sera tenida en cuenta acorde a la experiencia
aportada por cada uno de sus integrantes.

v' Cualquiera de los proponentes que haga parte de la figura plural puede aportar la experiencia
requerida en este componente.

Los documentos requeridos para acreditar este componente no serdn subsanables para los efectos de
asignacion de puntaje.

16.1.2 FORMACION ADICIONAL Y EXPERIENCIA
PUNEGJ . coiiiiiiieiiiiiiieeeersceseiseseeeeeeeeeeeeeeeennnnasssssssssssssssnssesesennsnsasssssssssssssssssssseneeeesnsnnnnssensennsnnnnnn (Hasta 100).

Se asignara un puntaje maximo de CIEN (100) puntos, al proponente que ofrezca formacion adicional y
experiencia para el director de Obra, en lo siguiente:

Requerimiento PUNTAJE

Cuando el director de Obra ofertado cuente con MAESTRIA O DOCTORADO EN ARQUITECTURA
Y/O URBANISMO adicional a los titulos presentados como requisitos minimos; y 3 contratos

100
diferentes a los habilitantes como director de obra relacionados con el objeto del contrato
experiencia especifica adicional a la solicitada.

PUNTAJE MAXIMO POR PERSONAL ADICIONAL AL MiNIMO SOLICITADO 100

El proponente debera presentar con la propuesta el ANEXO N.11. FORMACION ADICIONAL Y EXPERIENCIA,
suscrito por el representante legal, donde relacione los perfiles del personal adicional al equipo minimo de
trabajo solicitado que ofrece para desarrollar el contrato.

Teniendo en cuenta que para cada perfil ofertado debera cumplir con: la formacion académica, experiencia
general y especifica y dedicacidén exigidas, la cual deberd ser soportada con las hojas de vida que se
compromete a entregar al Supervisor designado por la Universidad, dentro de los 5 dias habiles siguientes a
la firma del contrato, cumpliendo los mismos requisitos en cuanto a documentacién de los exigidos al equipo
minimo de trabajo.

Este formato ni los documentos requeridos para acreditar este componente no seran subsanables para los
efectos de asignacién de puntaje.

APOYO A LA INDUSTRITA NACIONAL
PUNEGJE ..ciiiiiiiieiiieiiiiianeeseeeeeseeeeeeeseeseeeeeeesannnsssssssssssssessesesesssssnnnsssssssssssssssssssssesssssnnnnnnnnnssseennnnn (Hasta 100).

A lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para apoyar la industria a través del sistema de compras
contratacion publica, en la evaluacion de las ofertas, los puntajes mencionados en la ley, dentro de los criterios
de las propuestas.

En relacion con lo anterior, se deberan tomar como referencia las definiciones sobre bienes y servicios
nacionales contenidas en el Decreto 2680 de 2009. El proponente debera diligenciar y allegar, junto con la
propuesta, el Formato “Apoyo a la Industria Nacional (Ley 816 de 2003”, debidamente suscrito por el
respectivo representante legal, en caso de ofertar bienes nacionales. Si el proponente ofrece bienes de origen
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extranjero, debera diligenciar y allegar, junto con la propuesta, el Formato “Apoyo a la Industria Nacional (Ley
816 de 2003”, debidamente suscrito por el respectivo representante legal, para obtener el puntaje previsto
para el presente criterio de calificacion, asi:

a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho pais, o

b) Que, en el pais del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las
ofertas de bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y
servicios nacionales.

La acreditacion del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los cuales Colombia
ha negociado trato nacional en materia de compras publicas se realizara mediante la presentaciéon de una
certificacion expedida por el Director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la cual contendra lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedicidn de la certificacion; (ii) NGmero y fecha
del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de seleccion al cual va dirigido. En
ausencia de negociacidn de trato nacional, la certificacion debera indicar si existe trato nacional en virtud del
principio de reciprocidad. En el Ultimo caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitara la publicacion en
la plataforma del SECOP de las certificaciones referidas y de mantener dicha informacion actualizada
coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente.

En caso de ser proponente plural, se debera diligenciar el formato individualmente por cada uno de sus
miembros y allegar la documentacién que se requiera para cada uno de los integrantes. El proponente que
omita la presentacién del ANEXO 12 “INCENTIVO AL COMPONENTE COLOMBIANO (LEY 816 DE 2003)” o que
no acredite y presente con la propuesta los documentos requeridos para que se le dé tratamiento de bienes
y servicios nacionales no obtendra puntaje por este criterio. Se otorgara el puntaje de la siguiente manera
segun sea el caso:

LEY 816 2003 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAIJE

Bienes y Servicios profesionales, técnicos y operativos 100% nacionales o 100
extranjeros al que aplica el Principio de Reciprocidad.
Bienes y Servicios profesionales, técnicos y operativos extranjeros y 5
colombianos, sin aplicacién al Principio de Reciprocidad.
Bienes y Servicios profesionales, técnicos y operativos 100% extranjeros 0

NOTA: La omisién de la informacidn requerida en los criterios de evaluacion por parte del proponente, no
serd subsanables, pues es un criterio de evaluacién; la no presentacion de la informacién solicitada no
restringe la participacion del respectivo Proponente en los aspectos habilitantes, ni constituye causal de
rechazo de su Propuesta, son a potestad del ofrecimiento del proponente.

NOTA 2: Este aspecto se acreditard mediante la informacion que, sobre la nacionalidad del personal que
desarrollara el contrato tanto de obra, como administrativo y de apoyo, suministre el proponente o el
representante legal mediante el diligenciamiento del ANEXO 12 “INCENTIVO AL COMPONENTE
COLOMBIANO (LEY 816 DE 2003)”, el cual se considerara suscrito bajo gravedad de juramento.

16.1.3 CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES

PUNTQJE .oceeieiieeiecercceneresananssnestesessnssnssnsssssesssssssenssnnsssasses e snssss s ssesssassass asssssass essnssss s sessassseassassassassassssssnssnss (2.5)
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La Entidad asignara un puntaje de dos puntos cinco (2.5) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto
enelarticulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Anexo 13 — Acreditaciéon de emprendimiento
y empresa de mujeres y aportar la documentacion requerida.

Este formato ni los documentos requeridos para acreditar la condicion de EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA
DE MUIJER no seran subsanables para los efectos de asignacién de puntaje.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacidn del puntaje para Mipyme.
16.1.4 CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME
PUNTQJE coeeceeeereceeceeeceasaes e e seesassassasssssesssesassassssssss sessessss sasssssssessassasnsssssssesses stssessassas sresssess mnessssssesses (2.5)

La Entidad asignard un puntaje maximo de hasta 2.5 puntos al proponente que acredite la calidad de MIPYME
domiciliada en Colombia de conformidad con el tamafio empresarial previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. El puntaje se asignara en
funcién del tamafio empresarial de acuerdo con la siguiente tabla:

TAMANO EMPRESARIAL PUNTAIJE

Microempresa 2.5 Puntos
Pequefia Empresa 2 puntos
Mediana Empresa 1 punto

Para que el proponente obtenga este puntaje debe aportar diligenciado el ANEXO 14 - Acreditacion de
MYPIME- y aportar la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015
adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021.

Tratandose de proponentes plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de MIPYME y tiene una participacion igual o superior al 10% en el consorcio o unién temporal.

Este formato ni los documentos requeridos para acreditar la condicion de MIPYME no serdn subsanables para
los efectos de asignacién de puntaje.

16.1.5 INCENTIVO ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PUNTAJ@ iiieieeiiiiiiceiiiet et ceeereeneeseserenasssesenna ssennnsssssereasssssernnsssssseennsssssseennsssssnesnnsssssnsennsssnesnssnnnsnnnns 10.

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, Se otorga el uno por ciento (1%) del total de los puntos
establecidos en el estudio de conveniencia y oportunidad, a los proponentes que acrediten la vinculacion de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos:
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1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda.
certificard el nUmero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con

lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberd estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccién. Verificados los anteriores requisitos, se asignard el 1 %, a quienes acrediten
el nimero minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero total de trabajadores de la planta de Numero minimo de trabajadores con discapacidad

personal del proponente exigido
Entre 1y 30 1

Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151y 200

Mas de 200

b wiN

Para efectos de lo sefialado, si la oferta es presentada por un consorcio o unidon temporal, se tendra en cuenta
la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

NOTA: La omisidn de la informacién requerida en los criterios de evaluacion por parte del proponente, no
serd subsanables, pues es un criterio de evaluacién; la no presentacion de la informacién solicitada no
restringe la participacion del respectivo Proponente en los aspectos habilitantes, ni constituye causal de
rechazo de su Propuesta, son a potestad del ofrecimiento del proponente.

16.1.6 EVALUACION DEL FACTOR ECONOMICO
PUNEQJE .cieiiiiiiiieeieiiiceeeersseceesseseseeeeeeeeeeesnnnssssssssssssssesseseeeeennnnnsssssssssssssssensssssseessnnnnnnns (Hasta 385 puntos).

En el evento que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla o se encuentre
mal alguna cantidad correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad NO realizara la verificacidon y
correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas, en tal caso la propuesta se considerara
rechazada.

Una vez realizada la verificacion de la oferta econdmica se tendra en cuenta lo siguiente para la evaluacién:

1. Enelevento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente errores
en la descripcién de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera
que el proponente acoge en su integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas
para el respectivo item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia del proceso, no se
realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se considerara rechazada.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las
etapas o de alguno de los items, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o
con algun simbolo, no se realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se
considerara rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerd el monto expresado en letras no se
realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se considerara rechazada.
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8.

En el evento que la universidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las
aclaraciones, los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta. Teniendo en
cuenta que no se puede mejorar la propuesta econdmica.

NO se realizara la verificacion y correccidn de las operaciones aritméticas de las propuestas, en tal
caso la propuesta se considerara rechazada.

En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas
sumas, en tal caso no se realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se
considerara rechazada.

En el caso que el valor total de la propuesta supere el valor total del presupuesto oficial, sera
rechazada la propuesta.

En el caso que el valor unitario supere el maximo para cada item, serd rechazada la propuesta.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econdmica, en tal caso la propuesta se
considerara rechazada.

Cuando la propuesta econdmica presentada presente un valor superior al valor del presupuesto
oficial estimado para la respectiva etapa en los términos de referencia, en tal caso la propuesta
se considerara rechazada.

En el caso de presentar una propuesta con precio artificial bajo al momento de su evaluacién, no
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la
informacién recogida durante la etapa de planeacidn y particularmente durante el estudio del
sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de
2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodoldgico.

Se tomarda como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta presentada, la entidad
no realizard correcciones sobre propuestas mal presentadas, en tal caso la propuesta se
considerara rechazada.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccidn,
formular observaciones a dicho informe de evaluacidn econdmica. Sin que, en ejercicio de esta facultad,
puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Descripcién de la metodologia para la seleccién de la alternativa de la evaluacion del Aspecto Precio -Oferta
Econdmica:

FACTORES DE EVALUACION

Valor Total: [Valor total de la propuesta con AlU incluido I.V.A. sobre la utilidad

Se seleccionara la alternativa para la evaluacién y asignacion de puntaje para el FACTOR DE OFERTA
ECONOMICA, de conformidad con el método que se describe a continuacion:

| FACTORES DE EVALUACION
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Valor Total: [Valor total de la sumatoria de los items con AIU E I.V.A. incluido]

Se seleccionara la alternativa para la evaluacion y asignacion de puntaje para el FACTOR DE OFERTA
ECONOMICA, de conformidad con el método que se describe a continuacion:

NUMERO \ ALTERNATIVA DE EVALUACION
1 MEDIA CON VALOR ABSOLUTO
2 MEDIA GEOMETRICA
3 MEDIA ARITMETICA BAJA
4 MENOR VALOR

Para la seleccidn de la alternativa de evaluacidn para la propuesta econdmica, se tomaran los dos primeros
decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente a las 03:00 p.m. para el dia que se
tenga prevista la Publicacién del informe de evaluacién del presente proceso. La fecha de la publicacion del
informe de evaluacion, para los efectos del presente numeral, sera la que se haya indicado en el cronograma
vigente al momento del cierre del proceso de seleccion.

Se seleccionard la alternativa de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacién. Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see ts trm.htm#tasa

Tabla 1 - Asignacidn de método de evaluacion segun TRM

RANGO

(INCLUSIVE) NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACION
DE 0,00 A 0,24 1 MEDIA CON VALOR ABSOLUTO
DE 0,25 A 0,49 2 MEDIA GEOMETRICA
DE0,50A 0,74 3 MEDIA ARITMETICA BAJA
DE0,75A 0,99 4 MENOR VALOR

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE
ALTERNATIVA 1
(i) Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacion
del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el
numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la
mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... V)
Donde:

“win
.

e V;:Eselvalortotal corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el niumero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
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Bajo este método la Entidad asignara puntaje asi:

I. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

i

Puntaje = |{1 |Me
untaje = Ve

i/ }*385]

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

“wn

e V;:Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Il. Si el nUmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente

féormula
} * 385]

VMe_VL‘

Puntaje = [{1 - |
VMe

Donde:

= Vuye: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
= V;:Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

ALTERNATIVA(II): Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, * Vo x Vs % .k W,
Donde:

e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1:Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn:Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n:Llacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignard el maximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = 385+ (1 — (¢ Yl
*
/e MG
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Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

ALTERNATIVA (Ill) Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las

ofertas habiles para calificacién econdémica.

Donde:

o  V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X:Esel promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
e  Xg: Esla media aritmética baja.

La entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

)

( X5 — Vi _ _
385%1— % Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = { }
| X5 — Vil _
k 385%|1— — Para valores mayores a Xz J

Donde:

e  Xg: Esla media aritmética baja.
e V;:Eselvalortotal corregido de cada una de las propuestas

“wn
.

ALTERNATIVA (IV) MENOR VALOR

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdémica habil para calificacion econémica de menor
valor.

NUMERO | ALTERNATIVA DE EVALUACION
1 MENOR VALOR

DESCRIPCION DE FORMULA DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAIJE

MENOR VALOR

Para la aplicacion de este método la Universidad Distrital procedera a determinar el menor valor de las Ofertas

validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:
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[mciuir el vator del miximo penta fa] x{ Vg )

¥

Puntaje i =

Donde,

Vi =Menor valor de las Ofertas validas.
V; = Valar total sin decimales de cada una de las Oferfas i
i = Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se
observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

TOTAL PUNTAIE ...ttt sesensesssiinsesssssssssssssssssssssssssssssassasssssssssssssssnes Hasta 1000 Puntos
16.2 CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en el que, una vez evaluadas las ofertas, en igualdad de condiciones, se presente empate, entre
dos (2) o mas ofertas, se dard aplicacion a lo previsto en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, sobre FACTORES
DE DESEMPATE, conforme al cual:

“Conforme con lo establecido en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2021 sobre FACTORES DE DESEMPATE en la
cual se adiciona en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2.17 del Decreto 1082 de 20158, en el evento que, una vez evaluadas
las ofertas en iguales condiciones, se presente empate entre dos o mas ofertas, se procedera de la siguiente
manera®®:

1) “Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros”.

2) “Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o
de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente”.

3) “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina estd en condicién de discapacidad a la que
se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina estd en condicion de discapacidad en
los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento 125%) (sic) en el consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta”.

18 ARTICULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con

cargo a recursos publicos, los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacién, asi como los
celebrados por los Procesos de Contratacion de los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante debera utilizar las siguientes
reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

19 Se toma de referencia los procesos similares en el estudio de sector en los documentos a solicita SECOP | Y II
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4) “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcién de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley”.

5) “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas”.

6) “Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberd haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso”.

7) Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos
una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o una
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia,
la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de
familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

8) Preferir la oferta presentada por una Mipymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

9) Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas,

cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable con

corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de

pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre
que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacion

mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c)

ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales

sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o

Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberd haber sido previsto

previamente en los Documentos del Proceso.

10

~—

11

~—

12

~

Nota 1. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales
qgue cumplan con los criterios de clasificacién empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando
aquellas que sean micro, pequefias o medianas.

Nota 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacidn de capital humano, el oferente debera
acreditar una antigliedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucidn inferior a un afio se tendra en
cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucidn de esta.

Nota 3. El Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacién de factores de desempate en casos en que
concurran dos o mas de los factores aqui previstos.
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Para los efectos previstos en el numeral 12 de la norma en cita, el método aleatorio para seleccionar el
oferente, de que alli se trata, consistird en un sorteo entre los proponentes empatados, mediante balotas.

17. CAUSALES DE RECHAZO

En adicion a otras causas previstas por la ley, LA UNIVERSIDAD rechazara las Ofertas presentadas por los
Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el
Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupcién contenido en el Anexo No. 15 o que no lo
hayan cumplido durante el Proceso de Contratacién, asi como las siguientes:

e Siel proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones
como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de seleccidn.

NOTA: Son subsanables todos los requisitos habilitantes dentro de los tiempos establecidos en el
cronograma del proceso.

e Siel proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad
dentro del término concedido.

e Si existen indicios serios o creibles, en el sentido de que la informacién y documentos que hacen
parte de la oferta no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el
proponente, asi como que han sido falsificados, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, o
cuando se compruebe que el proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia
interna, proyectos de concepto de evaluacién o de respuesta a observaciones, no enviados
oficialmente.

e Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparacion objetiva de las
propuestas.

e Sila propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condicidon o modalidad.

e Sila propuesta se presenta en forma extemporanea o en un modo diferente al establecido en el
Pliego de Condiciones.

e Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad, de que trata el articulo quinto del Estatuto de contratacion de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.

e Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas en el Pliego de
Condiciones.

e Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por si o
por interpuesta persona.

e Cuando el Objeto Social de la firma no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de
la futura contratacion.

e La no presentacidon del poder otorgado de conformidad con la Ley y los estatutos, cuando la
propuesta sea presentada a través de apoderado.

e En el evento que la oferta sea presentada en un idioma diferente al castellano, salvo las precisiones
y excepciones previstas en el numeral 1.20 de los pliegos.
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En el caso que el valor total de la propuesta supere el valor total del presupuesto oficial, sera
rechazada la propuesta.

En el caso que el valor unitario supere el maximo para cada item, serd rechazada la propuesta.

Los demas casos expresamente establecidos en el presente Pliego de Condiciones como causales de
rechazo.

18. LISTADO DE ELEMENTOS REQUERIDOS - FICHA TECNICA

VER ARCHIVO - ANEXO 16. OFERTA ECONOMICA (.xIsx).

El proponente debera diligenciar la oferta econdmica teniendo en cuenta los items a cotizar.

19. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cada uno de los items contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como minimo las consideraciones
establecidas en el ANEXO 16. OFERTA ECONOMICA Y 17. ANEXO TECNICO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
MiNIMAS PARA OBRA y demas documentos del presente contrato son los requerimientos minimos de
cumplimiento del presente documento.

20. OBLIGACIONES DEL GENERALES CONTRATISTA

Las principales actividades por ejecutar son:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando lo solicitado para las Fases del proceso y la
obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, productos resultantes de la
actividad de validacion, especificaciones de construccidn, disefios, planos y demas anexos que hacen
parte de este proceso, teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados y dentro del plazo
establecido.

Radicar ante UDFIC la pdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de
contratacion o garantia bancaria donde se especifique como beneficiario a la UDFJC y a UDFIC, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participacién, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

A los tres (3) dias hdbiles de haber suscrito el acta de inicio deberd entregar los documentos
relacionados con el equipo de trabajo para aprobacién de la interventoria cumpliendo lo estipulado
en el estudio de conveniencia y oportunidad.

Realizar el cronograma y plan de trabajo dentro de los primeros cinco (5) dias siguientes a la firma
del contrato segun revision y aprobacion de la interventoria del contrato.

Realizar y entregar el analisis de precios unitarios de la propuesta econdmica a la interventoria de
obra para su aprobacion a los quince (15) dias siguientes a la firma del acta inicio.

Informar oportunamente a la interventoria designada por la universidad las situaciones previsibles
que puedan afectar el equilibrio financiero durante la ejecucién del contrato, elaborando la
respectiva justificacion.

Debe atender de manera oportuna las solicitudes, oficios o requerimientos realizados por la
Interventoria y el supervisor designado por la UDFJC derivados de las actividades contractuales.
Realizar la relacion del personal que desarrollara las actividades de obra en la sede de la universidad,
y entregarlas a la interventoria de obra oportunamente.

Garantizar la calidad de los insumos, materiales o servicios de manera que el objeto del contrato se
cumpla en condiciones de calidad y eficiencia o comprometiéndose al cambio, sin costo adicional
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10

-

11

p—

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

17)
18)

19

-

20

—

21)
22)

para el instituto, de aquellos elementos que resulten defectuosos por fabricacion, manufactura y
materiales defectuosos u obras de construccidn.

Utilizar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados; deben ser de primera
calidad de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas y de acuerdo con el articulo 4°
Numeral 5° de la ley 80 de 1993.

En el desarrollo de la ejecucidn de la obra se requiere al contratista de obra que al cambio de alguna
actividad y/o mayores cantidades de obra, deben estar soportados por el anélisis de precios unitarios
con respectivo estudio de mercado y analisis de cotizaciones minimo tres, oferta econdmica,
justificacion del porque el cambio, deben estar aprobados por la interventoria.

Realizar las reuniones frecuentes como minimo cada 15 dias que sean pertinentes entre el contratista
y la interventoria para llevar un seguimiento y control en las actividades programadas de obra segun
las caracteristicas especificas contenidas en el anexo técnico y oferta econdmica. Dejando el
respectivo registro de asistencia y actas de comité.

Llevar un registro fotografico, actas de entrega e informe de entrega de las obras terminadas y
entregadas a satisfaccion firmadas por los representantes legales y el profesional a cargo de ambas
partes.

Los criterios de calidad ofrecidos en la oferta se deben suministrar cuando sea solicitado por el de la
interventoria y del supervisor designado de la universidad.

Realizar los tramites para la obtencion de todos los permisos y licencias que sean necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

De igual forma, el contratista se compromete durante la ejecucién del contrato a garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual cumpliendo con la
normatividad correspondiente.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilataciones injustificadas.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la
interventoria.

Con posterioridad a la presentacion de su Oferta, el Proponente no podrd argumentar el
desconocimiento de los Anexos indicados en el estudio previo.

Realizar un informe cada corte de obra segun el avance de las actividades, este debe contener por lo
menos esta informacidn: (datos generales del contrato, relacidon equipo de trabajo, maquinaria y
equipos utilizados, insumos y materiales, avance de general de obra, avance financiero, curva s,
informe de avance seguridad y salud en el trabajo, plan de calidad, plan ambiental, plan de tréfico,
programacion de obra, seguimiento a la correspondencia enviada y recibida, seguimiento a quejas o
reclamaciones, plan de comunicaciones de la obra, actas de comité o reuniones, seguimiento a
compromisos de reuniones, informacién contractual con sus respectivos anexos (bitdcora de obra,
actas de entregas parciales con cada una de las actividades desarrolladas con el valor unitario,
cantidad y valor total, con recibo a satisfaccion, acta de resumen mensual, cuadro de balance de
cantidades de obra y registro fotogréfico), los anexos firmados por los profesionales a cargo, y
avalados por la interventoria.

Se debe crear un DRIVE con la informacién actualizada generada del contrato de obra.

Asistir a comités internos de obra y reuniones programadas informando el avance financiero y
seguimiento de las actividades contempladas dentro de la ejecucion del contrato programadas por
el interventor del contrato.

84



FRANEISCO J03F DE CALDAS Proceso: Gestién Contractual

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD| Cddigo: GC-PR-003-
DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FR-008

Macroproceso: Gestion de Recursos Version: 06 SIGUD

Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

23) De manera conjunta con la interventoria del contrato se realizaran reuniones de obra, avance

financiero, administrativo, técnico y seguimiento de las actividades contempladas dentro de la
ejecucion del contrato o la universidad.

24) Realizar y entregar los planos récords a la interventoria para la aprobacién, firmados por los

profesionales y rotulados.

25) Sera responsable en su totalidad por los dafios causados con ocasion de la ejecucion del contrato a

la sede en el que se desarrollard el objeto contractual, por las actuaciones propias, contratistas,
subcontratistas y/o de terceros a su cargo.

OBLIGACIONES GENERALES DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION Y ENTREGA DE OBRAS

1.

10.
11.

12.

13.

Realizar reuniones con la entidad contratante (UDFJC) tanto al inicio de la etapa como durante su
ejecucién como minimo una (1) vez por mes, o las reuniones que sean necesarias para el desarrollo
del proyecto que permita a las partes verificar el avance del contrato, del proyecto y levantar actas
por cada reunién que reflejen claramente la situacion del contrato y el proyecto.

Gestionar, obtener y mantener a su costo el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion de la obra y mantener su provision durante el tiempo necesario.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los
permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por UDFJC, tales
como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de
trabajo, excavaciones, o cualquier intervenciéon del espacio publico.

Cumplir con todas las reglas generales de aseo urbano y medio ambiente. En todo momento deberd
mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier
acumulacion de materiales de desecho, antes de finalizar cada jornada diaria de trabajo, para los
materiales sobrantes y de los materiales rechazados por deficiencia en la calidad deben disponerse
hasta las zonas de botaderos o depdsitos aprobados por la interventoria. En ninguna circunstancia
se permitird la quema de los materiales combustibles de desecho.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion
en donde se ejecute la obra.

El contratista dispondra de los medios necesarios para salvaguardar los materiales, herramientas y
demads que permanezcan en la obra, la UDFJC no se hara responsable de cuidar los elementos del
contratista de obra.

Sera por cuenta del contratista el campamento, cerramiento, si se requiere, la obtencién de acceso
a una linea telefdnica e internet de alta velocidad, el pago de servicios, y la vigilancia de la obra.

Las actividades no especificadas en la propuesta se ejecutaran a precios unitarios, previamente
aprobados por el contratante o su representante legal.

Los servicios que se requieran seran coordinados con la UDFJCy su adecuacion para ser colocados al
pie de la obra, serdn responsabilidad y con cargo al contratista.

El pago de los permisos o licencias, en caso de requerirse, son a cargo de la UDFJC.

Permitir que UDFJC y la interventoria tengan acceso al sitio donde se ejecutardn los trabajos, a los
equipos y al personal a cargo de la ejecucidon del contrato.

Establecer un sistema de revisiones y auditorias para garantizar que el trabajo sea desarrollado en
relacion con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo.

Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, etc.) y de
bioseguridad del tipo y en la cantidad exigidos en los estandares legales e industriales para el tipo de
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es responsabilidad del
Contratista suministrar capacitacion al personal sobre el uso correcto de los equipos y elementos de
proteccidn personal que se deberdn usar durante la ejecucidn del contrato.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y bioseguridad para la
ejecucidn del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con: Elementos de seguridad industrial
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. Manipulacién de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del
objeto contractual. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucidon
del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del
servicio, cuando aplique.

Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunidn de comité a la cual podra asistir el
interventor del contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité sera una reunién operativa
para controlar el avance de las obras contratadas, de la que la cual se levantarda el acta
correspondiente, la cual deberd suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con
posterioridad, a UDFJC.

Realizar los ensayos y pruebas que sean necesarios acompafiado por la Interventoria del contrato,
para entregar en dptimo funcionamiento las obras y que permitan la posterior aprobacion y recibo a
satisfaccidn. La Interventoria del contrato se reserva el derecho de exigir cualquier prueba que estime
conveniente para el correcto funcionamiento de del proceso constructivo de la obra.

Atender todos los requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional que indique la
interventoria y la supervisién designada por parte de la universidad para tal fin.

Delimitar mediante cerramientos y sefializar las areas de trabajo con los elementos que permitan la
sefializacidn y la seguridad de la obra, de los estudiantes, profesores y usuarios de la sede de la
universidad.

Ser responsable de las cuadrillas de trabajo legalmente y en las actividades a desarrollar en el
trascurso de la obra, para lo cual deben estar carnetizados y uniformados.

Para el trabajo en alturas se debe contar con el personal certificado para esta actividad.

Disponer del personal necesario y ofrecido en la oferta, dotacidn de seguridad y salud en el trabajo,
transporte, caretas y elementos de proteccién personal para manipulacién de materiales, equipos,
herramientas para la correcta y 6ptima ejecucién de las actividades del contrato.

Para la Instalacidn el contratista debe suministrar las herramientas, dotacidn, identificacidon de zonas,
equipos, transporte y demas elementos necesarios para la ejecucidn de las actividades del contrato.
El campamento principal y los campamentos menores se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no
ofrezcan peligros de contaminacion con aguas residuales, letrinas y demdas desechos y contaran con
todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes
en cercanias del campamento. EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes
en el sitio del proyecto del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga
acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

Una vez terminado el proyecto, el campamento se retirara o demolerd y se restituiran las condiciones
que existian en iguales o mejores condiciones, si a ello hay lugar.

Realizar el cerramiento provisional del proyecto y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las
especificaciones dadas, que proteja el sitio de las obras, del acceso de personas ajenas a los trabajos,
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27.

28.

evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2)
metros de altura y la totalidad de la sefializacidén preventiva necesaria para segura circulacion del
personal, vecinos y terceros. De igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucién del proyecto.

Utilizar las especificaciones entregadas por UDFIC Unicamente para el desarrollo del objeto
contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su
entrega, en ningun caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento. En caso de ser
necesario cualquier modificacion en las especificaciones Técnicas o cualquier otro documento
entregado por UDFJC, que implique la creacion de un nuevo documento protegido por las normas de
derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a UDFJC.
Atender los cambios que la interventoria considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo
de los trabajos.

20.1 OBLIGACIONES TIPO LABORAL

1.

Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor la informacién que estos
requieran al respecto y especificamente aportar la planilla sobre pagos de salud, pensién y
parafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecucién del contrato.

Entregar a la interventoria durante los primeros dias calendario de cada mes durante la vigencia del
contrato y al momento de la liquidacion del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento
de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, Sena
e ICBF), y/o certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun el caso, en la
que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de conformidad con lo establecido en el articulo
23 delaley 1150 de 2007.

Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar dentro de la ejecucién del contrato.
Vincular el personal propuesto para la ejecucién de todo el contrato, de acuerdo con la calidad
requerida y acatar los cambios que fuesen necesarios.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demas
que ordena la Ley.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demas
que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningiin concepto, asumira responsabilidades
por omisiones legales del contratista.

En los términos del articulo 32 del Decreto Distrital No. 332 de 2020, el contratista mantendra el
minimo de mujeres para la ejecucidn del contrato, en los porcentajes y conforme a las fechas
sefialadas en la siguiente tabla, garantizando que su vinculacién se realizard con plena observancia
de las normas laborales o contractuales aplicables.

Para el efecto, el contratista realizard una manifestacion bimensual, bajo juramento, que se
considera prestado con la correspondiente manifestacion, sin perjuicio de otros mecanismos de
verificacidn, que establezca la supervision del contrato. Precisamente, corresponde al supervisor
verificar que se mantenga la contratacion de las mujeres en el porcentaje indicado, durante la
ejecucién del contrato.
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20.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

1.

10.

Presentar a la interventoria del contrato, dentro de los tres (03) dias siguientes a la suscripcién del
contrato y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten las
calidades equipo minimo requerido para la ejecucion del contrato.

Suministrar y mantener, durante la ejecucién del contrato, el personal minimo ofrecido y requerido
para la ejecucién del objeto contractual, relacionado en el presente documento, el cual debera
cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en las
Reglas de Participacion. En todo caso, ELCONTRATISTA debera contar equipo minimo requerido, para
cumplir con el objeto contractual, que en ningln caso podran estar comprometidos segun
cronograma y plan de trabajo aprobado por el supervisor. Ademds de lo anterior, debera contar con
una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.

Obtener la aprobacion de la interventoria con antelacién al cambio de profesionales y equipo minimo
requeridos ofrecidos en la propuesta. La solicitud de sustitucién debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales, la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera
tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos
exigidos en las Reglas de Participacion, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto
se establece para el personal minimo requerido.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra UDFJC, por causa o con ocasidn del contrato.
Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para
garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.

Garantizar la capacitacién y actualizacion de conocimientos de su personal, sobre los temas,
metodologias y herramientas que se requieran para la correcta ejecucion de las actividades
contempladas en el alcance del contrato.

Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio publico
o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas.

Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de proteccién como casco plastico, guantes,
botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberan utilizar ropa de trabajo adecuada. No se
permitird el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen proteccion a los pies. Siempre deberd
utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y
cinturdn de seguridad.

Mantener actualizada la informacion del personal asignado a la ejecucion del contrato en relacion
con los siguientes aspectos: nombre, documento de identificacion, libreta militar, antecedentes
judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio, constancia de afiliacion
a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones, cargo que desempefia, salario, y los demds
documentos que requiera UDFJC para poder hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones
laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.
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11.

12.

13.

Entregar junto con cada factura, las planillas donde conste el pago de los emolumentos por los
servicios o labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realizacion
de las actividades objeto de cobro.

Acatar la normatividad colombiana en la contrataciéon de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Extranjeria.

Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio publico
o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas.

OBLIGACIONES DE ENTREGA DE INFORMACION

Presentar informes de avance los cuales deberan ser aprobados por la interventoria.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria.

Llevar una bitacora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos
y decisiones tomadas en la ejecucidn de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general del proyecto y el desarrollo
de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada del proyecto. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de proyecto, el residente y el director de la
interventoria. A ella tendrdn acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de UDFJC.

Realizar el registro fotografico y de video del avance de la ejecucidn del proyecto, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Tener actualizada la informacidn del proyecto en datos estadisticos, financiero, avance de obra, con
el fin de poder tener un informacion actualizada y veraz en los casos que se requiera por la UDFJC.
Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o UDFJC de conformidad con el Manual
de Supervision e Interventoria de UDFJC.

De acuerdo con sus competencias, elaborar los documentos de justificacion, debidamente
soportados, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacion, suspensién,
reiniciacién o terminacion del contrato de obra

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1.

Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con el
fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud
ocupacional.

Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son
entre otros el IS| (indice de severidad incapacitante), IFl (indice de frecuencia incapacitante), ILI
(indice de lesién incapacitante). Entrega de equipo de proteccién personal que cumpla con las
respectivas normas, constancia de capacitaciones, ademas tener un perfil socio demografico de la
poblacidn.

Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario, el cual debe reunirse
como minimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar,
liderado por el Profesional designado para tal fin.

Mantener al frente del proyecto al profesional idéneo y aceptado por la interventoria, quien sera el
director de proyecto y representante del contratista para decidir, con el interventor, sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucién de la obra.
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En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentacion de los soportes del personal
antes indicado, en el plazo sefalado, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales
correspondientes.

Guardar, conservar y poner a disposicion de UDFJC todos los comprobantes, registros, libros, recibos
de cotizaciones, 6rdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier documentaciéon de
soporte, relacionada con las cuentas del contrato, durante el plazo del mismo y dos (2) afios mas.
Garantizar que durante el plazo del contrato UDFJC queda expresamente facultado por el contratista
y sus subcontratistas para revisar sus libros de contabilidad, su correspondencia y demas registros,
con el propdsito de verificar la exactitud de las cuentas relativas al contrato, sin acudir para el efecto
a instancias judiciales ni aplicar reglas de reserva documental

Entregar al Interventor del contrato la documentacidn que le soliciten para verificar el cumplimiento
de las obligaciones del contratista en materias técnica, laboral u otras.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal contra UDFJC, por causa o con ocasion del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DISENOS Y PLANOS.

1.

Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por la
UDFJC Unicamente para el desarrollo del objeto contractual sin que por ello se entienda conferido
algln derecho de propiedad intelectual ya que su entrega, en ningln caso, se entendera como cesién
de derechos o licenciamiento en favor del contratista.

El contratista debera realizar la apropiaciéon de los disefios, estudios técnicos, licencias, permisos y
tramites que garanticen su construccion previa al inicio de las actividades de obra. En el caso de los
trdmites, permisos, licencias adelantado por la universidad deberan ser actualizados por el
adjudicatario.

En caso de ser necesario cualquier redisefio o modificacion en los disefios, planos o cualquier otro
documento entregado por la UDFJC, que implique la creacidn de una obra nueva protegida por las
normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a la
UDFJC.

Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacion, ajuste y modificacion de los disefios,
planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn necesarios para el cumplimiento del
objeto contractual, con el fin de obtener el aval del consultor o en su defecto del interventor del
proyecto y por parte UDFJC, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del
consultor que los haya elaborado o de UDFJC, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas
NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000.

La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y modificaciones a los disefios,
planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion sera asumida por el contratista.

OBLIGACIONES RESPECTO AL AREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Buenas

practicas ambientales El proponente se debera ajustar al Sistema de Gestién Ambiental (SGA) de la

UDFJC y a las demas normas establecidas por la secretaria Distrital de Ambiente; Guia Verde y las normas
ambientes establecidas por el Ministerio de Ambiente.

El proponente debera anexar a la propuesta presentada certificacién firmada por el representante legal en la
que se compromete a cumplir e implementar el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, que se debe aplicar en
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cumplimiento de las medidas del Gobierno Nacional y demds normas vigentes en temas de proteccion. Asi

mismo,

deberd cumplir con las normas de bioseguridad utilizadas dentro de las instalaciones de la

Universidad.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para NO
poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente y garantizar
que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Destinar los recursos humanos, financieros y fisicos indispensables para el desarrollo y cabal
cumplimiento del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO durante la ejecucion de la obra.

Entregar a la interventoria un informe mensual que contenga la gestion del proyecto para cada uno
de los componentes del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de los
indicadores de gestion de calidad. Sera su responsabilidad la autenticidad de todos los soportes que
conformen dicho informe.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestién Integral de Obra - PGIO,
adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La interventoria, UDFJC podran en
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion.
Suministrar la informacién del personal contratado con la cual se medird los indicadores de
empleabilidad incluido en el informe mensual del Plan de Gestidn Integral de Obra - PGIO.

El Contratista no podra adelantar obras de ningun tipo en sectores ubicados dentro del Sistema de
Areas Protegidas. En caso de que se requiera hacerlo, previamente debera manifestarlo en forma
escrita a la interventoria y ésta a UDFJC, para que se tomen las decisiones pertinentes, sobre la
viabilidad de solicitar el permiso a la autoridad ambiental competente.

Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos para la prestacion de los servicios
publicos, permisos o licencias ambientales y compensacién ambiental que se derivan para la
ejecucioén y puesta en funcionamiento del proyecto.

Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del campamento,
cuando aplique.

No se admitira cambio de proveedores y sitios de disposicidn final de escombros que no hayan sido
previamente aprobados por la interventoria, de acuerdo con la normativa ambiental vigente
Tramitar todas las autorizaciones con las diferentes secretarias y entidades gubernamentales
ambientales para realizar las actividades correspondientes.

Seleccionar proveedores de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas y normas
ambientales vigentes, igualmente deberan contar con la licencia o el permiso de |la entidad ambiental
correspondiente.

El transporte y disposicion final de escombros es una actividad de alto impacto ambiental.
Igualmente, el contratista debera garantizar que la escombrera debera contar con la licencia
ambiental correspondiente, igualmente entregar los certificados de disposicion final de los RCD’s
Contar con un responsable para los temas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental (SISOMA,
HSE) debera contar con las competencias para tomar decisiones en este tema.

Informar a la UDFIC y al SGA-UD Sistema de Gestion Ambiental, el listado de los Gestores que
realizaran la disposicion final de los diferentes tipos de residuos.

Identificar los impactos y aspectos de las actividades a ejecutar y disefiar estrategias para mitigarlos
y controlarlos.

Evitar la circulacion de materiales o escombros en zonas residenciales y durante las horas pico
aledafias a la entidad.
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17. Capacitar a todo el personal de trabajo para la implementacién de buenas practicas ambientales.

18. Adecuar sitios para almacenar, en forma temporal, los residuos como resultado de las actividades
realizadas, evitando emisiones fugitivas de material particulado.

19. Implementar estrategias en la infraestructura necesarias para el manejo adecuado de productos
quimicos y derivados.

20. Implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los vehiculos que lo requieran al
salir de la sede.

21. Garantizar que los vehiculos que cargan y descargan materiales dentro de la sede estén
acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.

22. Utilizar agua para prevenir la emisiéon de material articulado durante los procesos de corte de
material.

23. Asegurar que todos los vehiculos que carguen y descarguen materiales cuenten con el respectivo
certificado de revisidn técnico-mecanica vigente.

24. Llevar un cronograma para el cargue y descargue de materiales previa aprobacién de la interventoria
y el personal ambiental designado por la supervision aplicando los protocolos ambientales y la
normativa referente a este tema.

25. Cuando se requiera almacenar productos quimicos, el contratista debera identificarlos y etiquetarlos
claramente de acuerdo con la normatividad legal vigente.

26. Realizar unas estrategias para prevenir y atender posibles contingencias Ambientales producto de las
actividades a realizar.

27. Realizar la entrega de formatos de registros de generacion y certificados de disposicidn final de
residuos generados durante la ejecucidn del contrato una vez por mes: - RCD’s - Residuos Peligrosos
- Residuos Organicos - Residuos Aprovechables - Residuos No Aprovechables.

28. La Interventoria o UDFJC podran en cualquier momento solicitar soportes adicionales para
comprobar cualquier aspecto de la gestion de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.

29. Tomar las medidas correctivas en el desarrollo de las obras y en los procedimientos constructivos
necesarias para cumplir efectivamente con los requerimientos del contrato.

30. Garantizar la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, sefializacion y demdas elementos
utilizados durante la ejecucidn de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra.

31. Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la etapa de
construccién como requisito para la terminacion del contrato.

32. Las demads actividades que se consideren pertinentes por parte de UDFJC.

20.3 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

De acuerdo con lo establecido en la Resolucion 629 del 17 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual se
adopta el Manual de Supervision e Interventoria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" en el
ARTICULO 282, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR SEGUN EL TIPO DE
CONTRATO: (...) El interventor y/o supervisor, deben dar estricta aplicacién a las normas que sobre la materia
se encuentren vigentes y en especial las acordes con el objeto del contrato sobre el cual se realice la supervision
o interventoria, por lo cual las obligaciones que se relacionan a continuacion son meramente enunciativas.
Literal C. Obligaciones del interventor y/o supervisor en los contratos de obra, Numeral 21 Cuando se presenten
items no previstos u obras adicionales(...).

NO. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
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La identificacidn de las actividades no previstas puede producirse en 2 etapas: en la de

1 Identificar actividades planeacion y en la de ejecucidn. En los dos casos el Contratista debe informar Contratista
No Previstas oportunamente a la Interventoria (si no existe; al interventor del Contrato), aclarando las
caracteristicas técnicas, las cantidades a ejecutar y las unidades de medida que le aplican.
2 Aprobar necesidad del La supervision debe validar la informacion recibida y aprobar o no la necesidad de incluir la Interventor
No Prevista nueva actividad ¢ Aprueba el NP? Sl: pasa a la actividad No 3 NO: Fin del procedimiento
Se debe documentar la informacion que justifique la inclusion de la actividad NP, es decir
- e . . . . R Interventor
3 Justificar especificaciones técnicas, unidad de medida y cantidades a ejecutar.
El contratista debe solicitar cotizacion de la actividad NP de acuerdo con las condiciones
4 . - establecidas y conseguir al menos 3 cotizaciones comparables, en cuanto a tiempos de Contratista
Cotizar actividad NP L .
entrega y condiciones comerciales.
. e La supervision debe por su parte, conseguir al menos 3 cotizaciones que permitan verificar
5 Cotizar-verificar P P P H quep Interventor

las realizadas por el contratista.
La supervision realiza la comparacion de precios diligenciando los proveedores y
6 . teniendo en cuenta todas las variables que intervienen (impuestos, tiempos de entrega, Interventor
Comparar precios
cronograma, balance general)
El contratista con aprobacion de la supervision diligenciase el formato establecido con los
7 > respectivos soportes para la legalizacién ante la universidad, de acuerdo con el Manual de Interventor
Aprobacion L , R . L R .
Supervision e Interventoria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Asi mismo, deja claro que el personal contratado para desarrollar el contrato de servicios no tienen vinculo
laboral alguno con la Universidad, en consecuencia no respondera solidaria ni mancomunadamente por las
prestaciones legales, ni cualquier otra clase de obligacion laboral con dicho personal, dado que no esta bajo
la dependencia, ni subordinacion del organismo ejecutor; siendo el contratista el Unico responsable de todos
los salarios, prestaciones y obligaciones laborales a que haya lugar.

21. PRODUCTOS POR ENTREGAR:

El Contratista debera entregar informe de todos los productos establecidos en ANEXO 16. OFERTA
ECONOMICA Y 17. ANEXO TECNICO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA OBRA y los adicionales
contemplados en su propuesta, asi como todos aquellos que se requieran para cumplir con el objeto del
contrato y el tramite correspdndete a la licencia de construccion.

22. VISITA TECNICA
Para el presente proceso de seleccion no requiere visita técnica.
23. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

LA UNIVERSIDAD ejercera el control y la vigilancia de la ejecucién del contrato, a través de Interventoria que
contratara para tal fin.

EL CONTRATISTA debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, la Interventoria.
No obstante, si ELCONTRATISTA no esta de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por escrito, con copia
a LA UNIVERSIDAD, antes de proceder a ejecutar las érdenes. En caso contrario, responderd solidariamente
con la Interventoria si del cumplimiento de dichas érdenes, se derivan perjuicios para LA UNIVERSIDAD.

Si EL CONTRATISTA rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificarad por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningn efecto dentro de un plazo razonable, sefialado
en dias hdbiles, el interventor comunicara dicha situacion al correspondiente ordenador del gasto, para que
tome las medidas que considere necesarias, entre estas, el adelantamiento del trdmite de que trata el articulo
29 del Manual de Supervisidn e Interventoria (Resolucion de Rectoria 629 de 2016).
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La interventoria debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como
es el caso de atencidn de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcién del transito, entre
otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

24. VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento del Acuerdo 003 de 2015, emanado por el Consejo Superior Universitario, que en el numeral
3 del Articulo 4 establece que, “con el fin de garantizar el control democrdtico al proceso de contratacion en
la Universidad, es obligatoria la convocatoria a los veedores ciudadanos en los términos de la Ley 850 de 2003”,
se convoca a las veedurias ciudadanas para que realicen control social durante las etapas precontractual,
contractual y post-contractual que se deriven del presente proceso de seleccion y asi acatar estrictamente el
cumplimiento de los principios de transparencia, economia, y responsabilidad de los postulados que rigen la
funcion administrativa, que con lleven al éxito del proceso contractual”.

25. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO

Seran causales de terminacidn de este Contrato la ocurrencia de uno de cualquiera de los siguientes eventos:
a) Por expiracién del plazo pactado. b) Cuando se cumpla las obligaciones en su totalidad. c) Por mutuo
acuerdo entre las partes. d) Por incumplimiento de una o varias de las obligaciones especificas.

26. AUSENCIA DE RELACION LABORAL

La ejecucion del contrato estara a cargo del CONTRATISTA con absoluta autonomia e independencia y, en
desarrollo de este, no se generard vinculo laboral alguno entre LA UNIVERSIDAD y EL PROVEEDOR o sus
dependientes o subcontratistas o cualquier otro tipo de personal a su cargo.

27. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes contratantes en caso de controversias contractuales buscardn solucionar en forma agil, rapida y
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual a través de los mecanismos
alternativos de solucion de conflictos previstos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, de conformidad
con la naturaleza y cuantia del asunto, y demdas normativa vigente.

28. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el
CONTRATISTA pagard a favor de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del
contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda
llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del
contrato, pagara a LA UNIVERSIDAD el treinta por ciento (30%) del valor total del mismo, como estimacion
anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea dbice para que se impongan las multas a que haya lugar.
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29. LISTA DE DOCUMENTOS ADJUNTOS Y ANEXOS AL PROCESO.

v ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

v/ ANEXO No. 2 PACTO POR LA TRANSPARENCIA

v ANEXO No. 3A CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (para personas
juridicas)

v ANEXO No. 3B DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (para
personas naturales)

v ANEXO No.4 MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL

v ANEXO No. 5 CERTIFICACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

v ANEXO No. 6 CARTA DE COMPROMISO PERSONAL MINIMO

v ANEXO No. 7 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

v ANEXO No. 8 ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

v/ ANEXO No. 9. CARTA DE COMPROMISO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

v ANEXO No. 10 CERTIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

v ANEXO No. 11 PERSONAL ADICIONAL AL MiNIMO SOLICITADO

v/ ANEXO No. 12 INCENTIVO AL COMPONENTE COLOMBIANO

v ANEXO No. 13A ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (para personas juridicas)
v ANEXO No. 13B ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (para personas naturales)
v ANEXO No. 13C ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (Asociaciones y Cooperativas)
v ANEXO No. 14 ACREDITACION DE MYPIME

v ANEXO No. 15 INFORMACION CAPACIDAD RESIDUAL

v ANEXO No. 16 OFERTA ECONOMICA

v ANEXO No. 17 ESTUDIO TECNICO Y CABLEADO

v/ ANEXO No. 18 ANEXO PLANOS CONSOLIDADO

JULY PAOLA ALDANA BARAHONA
Jefe Oficina de Infraestructura

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA
Elaboracién Técnica Ing. Héctor Ortiz Rosero CPS - Asesor | -0l HOR 22/10/2024
Elaboracién y Estructuracion de los Ing. Héctor Ortiz Rosero €PS - Asesor | -OI HOR 22/10/2024
documentos del proceso
Revisién Y Aprobd July Paola Aldana Barahona Jefe de la oficina de Infraestructura. JPAB 22/10/2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Nota: Resolucién No. 262 de 2015 Articulo 9. Los estudios previos estaran a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya
identificado la necesidad, quien luego lo remitira al ordenador del gasto para su aprobacién y solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal.

95



