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OBJETO: CONTRATAR INTERVENCIONES, ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS DIFERENTES 

ESPACIOS DE LOS PREDIOS ENTREGADOS POR LA SAE Y OTROS ESPACIOS DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y NECESIDAD DEL PROYECTO: 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas requiere adelantar el proceso licitatorio para contratar las 
actividades que tiene por objeto “Adecuar, Suministrar e Instalar elementos complementarios en los espacios 
requeridos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de las Sedes Macarena, Bosa, Vivero , así como 
los predios SAE 1 y 2 de Chapinero y predio SAE de Suba,” la necesidad primordial es adecuar estos espacios  
necesarios para el funcionamiento locativo y para el mantenimiento preventivo y correctivo de las aulas y 
laboratorios .  

Para los predios de la SAE ubicados en la localidad de Chapinero y Suba la necesidad perentoria es adecuar 
dichos espacios como aulas para adelantar actividades de clases y área administrativa respectivamente, cabe 
aclarar que son ítems de adecuación inicial como desmonte de algunos elementos, suministro e instalación 
de pinturas y adecuación de algunas redes sanitarias. 

 Adicionalmente estos espacios de infraestructura existente como los laboratorios de la sede Macarena, Bosa 
y Vivero presentan un deterioro por el tiempo de uso, por tanto, se pretende realizar actividades de 
mantenimiento, donde incluye ítems que ayuden a optimizar los espacio de estudio. Por lo tanto, se hace 
necesario e imprescindible, realizar actividades que cumplan con la normatividad estudiantil y así poder 
realizar obras civiles como pinturas, estucos, divisiones, instalación de puertas, cerraduras, carpintería 
metálica, instalaciones eléctricas, sanitarias, demoliciones, pañetes, resanes, luminarias entre otras que 
ayuden a armonizar los espacios propios para ofrecer una educación de primera con instalaciones de buena 
calidad, también se debe realizar un mantenimiento de algunos espacios adicionales si se requiere para 
complementar los espacios. Por otra parte, los predios de la SAE, son espacios que se entregó a la Universidad 
y se encuentran en un deterioro notable por el tiempo y falta de mantenimiento; lo que se pretende es 
adecuar estos espacios para el funcionamiento de aulas y espacios administrativos que cumplan con las 
especificaciones técnicas adecuadas y ayuden a solventar la falta de espacios propios con los que no cuenta 
la Universidad. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la universidad requiere la intervención de las mencionadas 
obras civiles en las diferentes sedes expuestas y así solventar de la mejor manera la falta de espacios que 
tiene la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

UBICACIÓN Y ENTREGA  

La sede donde se desarrollará el proyecto son: 

• SEDE MACARENA B- CRA 3 A No 26B-1 

• SEDE VIVERO -FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES- CRA 5 No 15-82 

• SEDE BOSA- CALLE 52 SUR No 93D-39 

• SEDE CALLE 40 – Cra 7ma 40B -53 

Y PREDIOS SAE 

• Chapinero: KRA 14 No 65-28 

• Chapinero: Kra 14 No 65ª-54 

• SUBA: Dg 136 No 84-21 
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1.1 ESTADO ACTUAL DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN  

Actualmente se cuenta con instalaciones en cada una de las sedes propias del proyecto, lo importante es resaltar 
es que son espacios para adecuar conforme a las necesidades presentes y para realizar el mantenimiento adecuado 
por encontrase con espacios que requieren mejorar su calidad de uso y adecuación a la actividad de cada lugar. 

2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR  

Para llevar a cabo el proyecto de adecuación se requiere instalar elementos complementarios en los diferentes 
laboratorios, salones y espacios de cada Facultad con el fin de mejorar la calidad de la infraestructura física, se 
requiriera realizar una serie de actividades propias de cada espacio, A continuación, se describen algunas de las 
actividades que serían necesarias: 

1. Planificación del proyecto: 

Establecido de un equipo de profesionales en construcción y gestión de proyectos para la definición de los 
objetivos y el alcance del proyecto, así como la elaboración de un cronograma de acuerdo con las necesidades 
requeridas para su correcta ejecución y control en tiempos preestablecidos.  

2. Diseños y especificaciones: 

Colaboración con arquitectos e ingenieros civiles y eléctricos para el reconocimiento de los métodos 
constructivos y especificaciones técnicas para los diferentes espacios a intervenir de acuerdo con los 
requerimientos técnicos preestablecidos y normativas vigentes. 

Preparación de especificaciones técnicas detalladas para los equipos y materiales a ser adquiridos mediante la 
implementación o elaboración de manuales de uso o fichas de recomendaciones de los equipos, materiales o 
suministros a adquirir. 

3. Construcción y adecuación: 

Preparación de los espacios existentes y adecuación de actividades propias para la intervención de espacios y para 
la adecuación de  los laboratorios, lo que podría incluir trabajos de demolición, renovación, instalaciones eléctricas 
y de plomería, y adecuación del espacio.  

4. Instalación de equipos y mobiliario: 

Instalación de los equipos de laboratorios, sistemas de ventilación, pisos, pintura, accesorios eléctricos e hidráulica 
y otros elementos complementarios, conexión de los sistemas y equipos a las fuentes de suministro de energía y 
servicios agua, gas, aire. 

5. Pruebas y verificación: 

Realización de pruebas de funcionamiento y seguridad en todos los espacios a intervenir para garantizar que estén 
en pleno funcionamiento y cumplan con los estándares de calidad. Se especifica es para laboratorios y aulas y 
espacios de la SAE. 

Realizar de inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento de las normativas estándares aplicables. 
(drenajes, tuberías etc) 

6. Documentación y entrega  

Preparación de documentación técnica, manuales de operación y manteamiento en insumos suministrados a los 
que aplique  
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Entrega formal a satisfacción de las actividades de interconexión, de los laboratorios y espacios intervenidos. 

 

7. Seguimiento y mantenimiento: 

Establecimiento de un plan de manteamiento preventivo y correctivo para garantizar el funcionamiento continuo 
de los laboratorios, aulas y demás actividades propias del contrato. 

Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación para medir el impacto del proyecto en calidad de la 
infraestructura.  

Estas actividades mencionadas anteriormente representan una parte fundamental del proceso de ejecución del 
proyecto y aseguran que los espacios a intervenir estén completamente operativos y cumplan con los estándares 
de calidad necesarios para mejorar la infraestructura física de la Facultad Tecnológica  

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

El presente proceso de selección, se realizará con el fin de adecuar espacios en diferentes sedes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas y dotar, renovar  los espacios  de la Universidad Distrital, de esta manera 

coadyuvar al cumplimiento  del objeto estratégico y orientador del proyecto: "Fortalecer la capacidad de los 

espacios destinados al desarrollo de la practica e investigación académica competitivos, que sirvan de instrumento 

para desarrollar estudios e investigaciones en las diferentes ámbitos de la ciencias exactas como la matemática , 

física, biología, recursos naturales, idiomas e incluso para observaciones de otro tipo como en los laboratorios de 

humanidades y medio ambiente en los órdenes local y territorial", los cuales constituyen una parte fundamental 

en la calidad de la educación pública. La infraestructura física en una institución educativa es un componente 

esencial que influye directamente en la calidad de la enseñanza y la formación de los estudiantes. En este contexto, 

la Facultad Tecnológica ha identificado la necesidad de mejorar y fortalecer los diferentes laboratorios que 

confirman su infraestructura, con el fin de proporcionar un ambiente propicio para el aprendizaje y la investigación, 

también incluyen espacios de aulas para mejorar cobertura educativa y espacios para adecuar con los inmuebles 

entregados por la SAE. Por tanto, el presente proyecto se enfoca en la adecuación,  remodelación y suministro e 

instalación de elementos complementarios en dichos espacios. De acuerdo  a que los laboratorios de la Facultad 

presentan diversas limitaciones y carencias actuales  de acuerdo al nuevo aforo y crecimiento estudiantil en los 

últimos años académicos; Uno de ellos es la insuficiencia de espacios ya que algunos laboratorios carecen de 

espacio adecuado para llevar a cabo experimentos, prácticas y proyecto de investigación de manera eficiente, a lo 

anterior analizado surge la necesidad del crear un proyecto cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de la 

infraestructura física   : 1, adecuar  laboratorios con espacios modernos   que nos permitan dar a los estudiantes 

de adquirir habilidades técnicas y tecnológicas relevantes para su formación académica. 2,Ampliar y acondicionar 

los espacios de aulas en la calle 40 y espacios entregados por la SAE,  para garantizar un ambiente de aprendizaje 

adecuado y seguro.3, La ejecución de este proyecto aportara numerosos beneficios  para la comunidad educativa 

actual y futura  ya que mejora en la calidad espacial y es un estímulo para la investigación ya que se actualizan los 

laboratorios y fomenta el desarrollo tecnológico contribuyendo al avance del conocimiento.4, seguridad y 

bienestar por la implementación de medidas de seguridad y adaptación de los espacios promoviendo un entorno 

de aprendizaje seguro y commodo  ya que es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad en las 

diferentes facultades. La inversión en la adecuación de espacios y adecuación de elementos complementarios en 

los laboratorios garantiza una formación tecnológica de vanguardia, el fomento de la investigación, la seguridad 
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de los usuarios y la inclusión de todos los estudiantes.5,buscar espacios de recreación y descanso para los 

estudiantes, profesores y personal de la sede que se complemente en zonas de esparcimiento y zonas de estudio 

si es posible (paisajismo)  Por tanto, se justifica plenamente la ejecución del proyecto en mención para el beneficio 

de la comunidad académica y la mejora de la infraestructura física de la Universidad. 

CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR 

A continuación, se relaciona los productos y descripción de estos para la entrega a la Universidad, de la siguiente 

manera: 

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(PREDIO SAE II CHAPINERO- Carrera 14 # 65-28) 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES 

1 PRELIMINARES     

1.1 CERRAMIENTO TEMPORAL Y DELIMITACIÓN DE ESPACIOS     

1.1.1 
CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA PELIGRO, hasta 3m 
de alto 

ml  13,00 

1.2 DEMOLICIONES  Y DESMONTES      

1.2.1 

DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES,  INCLUYE CARGUE Y TRASLADO  DE 
PUERTA  (CON MARCO SI EXISTENTE ) puertas entre 0,66 x 2,1 mts y 1,1 x 2,20 mts 
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 32,00 

1.2.2 

DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA EXISTENTE INCLUYE CARGUE Y TRASLADO  
DE PUERTA  (CON MARCO SI EXISTENTE ) (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR 
LA SUPERVISIÓN). 

m² 116,70 

1.2.3 
DESMONTE  Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN MADERA, LISTONES DE ENTRE PISO 
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

m² 75,00 

1.2.4 
DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO 
DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

m² 341,00 

1.2.5 
DESMONTE Y RETIRO DE caja fuerte (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR 
LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 1,00 

1.2.6 
DESMONTE Y RETIRO  DE escalera existe local 2 (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR 
LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 1,00 

1.2.7 
DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR 
LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 12,00 

1.2.8 
DESMONTE Y RETIRO DE MURO EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE RETIRO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO 
DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

m² 50,00 
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1.2.9 
DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE DE AGUA EXISTENTE (INCLUYE RETIRO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO 
DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 2,00 

1.2.10 
DESMONTE Y RETIRO DE PLACA CONCRETO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR 
LA SUPERVISIÓN). 

M2 7,00 

1.2.11 
RETIRO Y DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO TORTA INFERIOR A PLACA, PAÑETADO 
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

m² 52,00 

1.2.12 

DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIOS. (INCLUYE LA DESCONEXIÓN DE LAS 
TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESAGÜE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y DE LOS 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE SE INDIQUE POR 
PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS 
ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN.  INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO 
POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 12,00 

1.2.13 

DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIOS. (INCLUYE LA DESCONEXIÓN DE LAS 
TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESAGÜE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y DE LOS 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE SE INDIQUE POR 
PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS 
ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN.  INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO 
POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 11,00 

1.2.14 

DESMONTE Y RETIRO DE MESONES CON LAVAPLATOS (INCLUYE LA DESCONEXIÓN 
DE LAS TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESAGÜE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y DE LOS 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE SE INDIQUE POR 
PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS 
ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN.  INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO 
POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 4,00 

1.2.15 

DESMONTE Y RETIRO DE LAVADEROS EN CONCRETO (INCLUYE LA DESCONEXIÓN 
DE LAS TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESAGÜE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y DE LOS 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE SE INDIQUE POR 
PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS 
ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN.  INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO 
POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 3,00 

1.2.16 

DESMONTE Y RETIRO DE DUCHAS, REPARACIÓN O DEMOLICIÓN DE SUPERFICIES 
EN AREA DE DUCHA EN PISO Y/O  MUROS CON NIVELACIÓN  (INCLUYE RETIRO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO 
DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 9,00 

1.2.17 
DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE  (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR 
LA SUPERVISIÓN). 

m² 25,00 
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1.2.18 
DESMONTE  DE PUERTA METÁLICA CORTINA CON MARCO, CORRESPONDE AL 
LOCAL PEQUEÑO CONTIGUO A LA ESCALERA (AREA APROXIMADA EN M2 DE 
PUERTA DE 1 X 2,7 MTS  ) 

UNIDAD 1,00 

2 OBRA CIVIL     

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN      

2.1.1 

REPLANTEO: COMPRENDE EL PROCESO DE MATERIALIZACIÓN DE PUNTOS DE 
REFERENCIA EN PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DESDE LA CONSTRUCCIÓN 
EXISTENTE Y PARTIENDO DE ELLOS, TRAZAR LOS ALINEAMIENTOS HORIZONTALES 
O EJES CON SUS RESPECTIVAS ABSCISAS, SEGÚN EL PATRÓN GEOMÉTRICO 
ESTABLECIDO EN EL DISEÑO DEL PROYECTO Y LA DEFINICIÓN DE COTAS Y NIVELES 
DE TRABAJO CON AYUDA DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN 

m² 465,00 

2.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD (PANEL EN FIBRO 
CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FRESCASA CON 
PERFILERÍA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN  

m² 156,00 

2.1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE, EN 
ANTEPECHO DE ESCALERA EXISTENTE. TUBULAR DIÁMETRO 4CM 

ml  16,00 

2.1.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA  MURO EN BLOQUE 
No. 4  E=15 cm 

m² 40,00 

2.1.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA CINTA EN CONCRETO, ACONDICIONAMIENTO 
DE BUITRÓN PARA MANEJO DE REDES, INCLUYE REFUERZO EN PLACAS, ANCLAJES 
TIPO HILTI 

ml  5,32 

2.1.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN CONCRETO DE BUITRÓN PARA MANEJO DE 
REDES,,70X1,0 M, ESPESOR 5CM  INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3.000 PSI 

m² 0,67 

2.1.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRADAS EN CONCRETO, (PRIMER PISO) SOPORTE 
EN MAMPOSTERÍA, REFUERZOS Y ANCLAJES INCLUIDOS 

m² 2,25 

2.1.8 
DESTRONCADO Y PULIDA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO, ESCALERA, INCLUYE 
REPARACIÓN DE PISO  

m² 38,00 

2.1.9 RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PAÑETE 1:4 HASTA  5 METROS ML 30,00 

2.1.10 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE PARED CERÁMICA BLANCA 20X30CM CAJA 1.5 
M2 PARA BAÑOS. 

m2 131,53 

2.1.11 
PISO EN CERÁMICA PARA BAÑOS COLORES A ESCOGER, FORMATO 30X30,  
REFERENCIAS COLORES A ESCOGER  

m2 14,00 

2.1.12 REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN MURO LISO A LA VISTA  m² 124,00 

2.1.13 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA UPVC, 
TRAPEZOIDAL 5 CRESTAS., INCLUYE REMATES LATERALES Y SUPERIOR, ASÍ COMO 
TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

m² 64,30 

2.1.14 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA, ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA, PERFILES 
LAMINADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON 
UNIONES SOLDADAS EN OBRA. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS CORTES, 
LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS 
AUXILIARES DE MONTAJE. 

m² 64,30 

2.1.15 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CIELO RAZO EXISTENTE  VINILO TIPO 2 
A DOS MANOS  COLOR BLANCO  

m² 465,00 

2.1.16 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PARA FACHADA, DOS MANOS 
COLOR A ESCOGER INCLUYE CARTERAS  

m² 30,00 
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2.1.17 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS COLOR A ESCOGER 
INCLUYE CARTERAS  

m² 845,00 

2.1.18 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS LINEALES HASTA 40 
CM DE ANCHO (PINTURA EN COLUMNAS CARAS INTERIORES Y EXTERIORES A LA 
INTEMPERIE ) COLOR A ELEGIR  

ml  281,00 

2.1.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE TERRAZAS, IMPERMEABILIZADA, MANTO 
ASFALTICO, 

m² 80,79 

2.1.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO TERRAZAS, PISO DECK WPS (WOOD PLASTIC 
COMPOSITE) MADERA PLÁSTICA COMPUESTA RESISTENTE AL EXTERIOR, INCLUYE 
ESTRUCTURA METÁLICA, EN PERFILERÍA DE ACERO, DISEÑO A CARGO DEL 
PROVEEDOR, ESTA ESTRUCTURA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA 
COLOR. SOLDADA O PERNADA. DEBERÁ CONSIDERARSE LOS ELEMENTOS DE 
CONFINAMIENTO, SE DEBE PREVER LA CORRECTA DISPOSICIÓN Y NIVELACIÓN DEL 
PISO. INCLUYE MANEJO  Y DISPOSICIÓN  DE ESCOMBROS. 

m² 80,79 

2.1.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPISO LAMINAS DE FIBROCEMENTO 17MM 
DE ESPESOR, SOBRE VIGAS EXISTENTENTES, LAMIAS DE 1,20 X 2,40 MTS, SE DEBE 
ASEGURAR SU CORRECTA NIVELACIÓN, INCLUYE  TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN  

m² 75,00 

2.1.22 SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE PISO EN SPC  ESPESOR 5MM COLOR A ELEGIR  m2 201,00 

2.1.23 
SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN PVC  ALTO 0,85 CM COLOR A 
ELEGIR  

ml  235,23 

2.1.24 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE A MURO EXISTENTE SUPERFICIE A LA VISTA 
ESTUCADO  

m² 658,56 

2.1.25 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CIELO FALSO EN PANEL YESO CIELO RASO 
DRYWALL 12MM, COLOR BLANCO INCLUYE PERFILERÍA, CINTA, TORNILLERÍA Y 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN  

m² 201,00 

2.1.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA SUSPENSIÓN CON 
RESISTENCIA DE 5.000 LIBRAS 

UNIDAD 6,00 

2.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

2.2.1 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE TANQUE AGUA EXISTENTE, 500 LT, INCLUYE 
ACOMETIDA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO HIDRÁULICO 

UNIDAD 4,00 

2.2.2 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE SANITARIO INSTITUCIONAL, DE TANQUE, 
PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO HIDRÁULICO Y 
PUNTO SANITARIO 

UNIDAD 7,00 

2.2.3 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE SANITARIO INSTITUCIONAL, PARA 
DISCAPACITADOS, DE TANQUE, INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO HIDRÁULICO, Y PUNTO SANITARIO 

UNIDAD 1,00 

2.2.4 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL  ROLLO DE 250 MTS UNIDAD 5,00 

2.2.5 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE LAVAMANOS POCETA EMPOTRADA, EN MUEBLE, 
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO HIDRÁULICO, Y PUNTO 
SANITARIO 

UNIDAD 7,00 

2.2.6 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE LAVAMANOS, PARA DISCAPACITADOS, CON 
ANCLAJE A MURO SOPORTE METÁLICO, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y 
PUNTO HIDRÁULICO, Y PUNTO SANITARIO 

UNIDAD 1,00 

2.2.7 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE MUEBLE COCINETA, INCLUYE POCETA EN ACERO 
INOX, Y ENTREPAÑOS, EN MADERA AGLOMERADA CON ENCHAPE FORMICA , 

ml  4,76 
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GAVETAS Y TIRADORES, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO 
HIDRÁULICO 

2.2.8 
REPARACIÓN DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y O CAMBIO DE PIEZAS, 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SER EL CASO) 

ml  15,00 

2.2.9 
REPARACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y O CAMBIO DE PIEZAS, 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SER EL CASO) 

ml  56,00 

2.2.10 
REPARACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE DIÁMETRO 2" (INCLUYE SUMINISTRO, 
ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

ml  10,00 

2.2.11 
REPARACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE DIÁMETRO 3" (INCLUYE SUMINISTRO, 
ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

ml  15,00 

2.2.12 
REPARACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE DIÁMETRO 4" (INCLUYE SUMINISTRO, 
ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

ml  5,00 

2.2.13 
REPARACIÓN  Y  MANTENIMIENTO DE SIFONES TERRAZAS (INCLUYE    
VERIFICACIÓN    BAJANTE,    CODO,    LIMPIEZA    E INSTALACIÓN DE REJILLA) 

UNIDAD 4,00 

2.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS      

2.3.1 DIAGNOSTICO INICIAL DE REDES ELÉCTRICAS UNIDAD 1,00 

2.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS CON ACOMETIDA DESDE 1 
M HASTA 20 M  

UNIDAD 50,00 

2.3.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA  LINEAL LED 36W 120CM 6500K, ALTO 
7 CM, ANCHO 6 CM, POTENCIA 120 W, GARANTÍA 2 AÑOS. CARCASA COLOR 
NEGRA. 

UNIDAD 64,00 

2.3.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA  BALA LED .240 VOL., POTENCIA 5.5. 
W 

UNIDAD 50,00 

2.3.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA, TIPO MICKY 
MOUSE 

UNIDAD 5,00 

2.3.6 
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CÁRCAMO PERIMETRAL INCLUYE APLICACIÓN DE 
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR  

ml  235,00 

2.3.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N12, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT  PARED 
GALVANIZADA CON SUS CONECTORES, ACOPLES, CODOS, ELECTRO REGISTROS (SI 
APLICA), NIPLES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN 

ml 100,00 

2.3.8 
TABLERO  DE 18 CIRCUITO EMPOTRADO EN PARED  EXISTENTE DEBE INCLUIR 
CABLEADO DE CIRCUITOS EXISTENTES EN TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON RESANES 
EN PARED EXISTENTE Y ACABADO FINAL EN PINTURA COLOR BLANCO  

UNIDAD 1,00 

2.4 CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS - VENTANAS     

2.4.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS 4mm PARA VENTANA INCLUYE 
SILICONADO Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. 

m2 295,00 

2.4.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON MARCO, INCLUYE VIDRIOS 4MM 
PARA VENTANAS, SILICONADO Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. 

m2 158,00 

2.4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCERNARIO INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4 mm  m2 3,13 

2.4.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA FROST OPALIZADA PARA VENTANAS Y 
SUPERFICIES VIDIRIADAS 

m2 81,66 

2.5 CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS     

2.5.1 
Mantenimiento y arreglo DE PUERTA cortina metálica  CON MARCO, DE LOS 
LOCALES EXISTENTES, INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS  

m2 17,34 
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NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A 
MURO, SOLDADURAS Y PINTURA ANTICORROSIVA, Y PINTURA ESMALTE ACABADO 
COLOR A ESCOGER. 

2.5.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA DE 
ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS  NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO, 
PUERTA BATIENTE 

m2 81,66 

2.5.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA DE 
ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS  NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO, 
PUERTA CORREDERA 

m2 7,60 

2.5.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO , INCLUYE CERRADURA DE 
ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS  NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO, 
PUERTA DOBLE DEPÓSITOS 

m2 1,90 

2.5.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA DE 
ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS  NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO  ).INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO, 
PUERTA VIDRIO FLOTANTE CON PARALES EN ACERO, UNIONES CON SPIDERS. 

m2 16,00 

2.6 ASEO Y LIMPIEZA     

2.6.1 
lavado de fachada LIMPIEZA SUPERFICIES DE MUROS EN LADRILLO  O CONCRETO 
ARQUITECTÓNICO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR 

m2 175,78 

2.6.2 

ASEO GENERAL GRUESO (LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS HORIZONTALES Y 
VERTICALES ). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, TRASPALEO,  TASPALEO, RETIRO DE 
MATERIALES SOBRANTES, ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
PERMITIDO. 

m2 465,00 

2.7 PLANOS      

2.7.1 
LEVANTAMIENTO DE PLANOS RÉCORD. (ARQUITECTÓNICO, REDES 
HIDROSANITARIAS, REDES ELÉCTRICAS Y REDES DE GAS NATURAL). 

Global 1,00 

 

(PREDIO SAE II CHAPINERO - Carrera 14 # 65A-54) 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES 

1 PRELIMINARES     

1.1 CERRAMIENTO TEMPORAL Y DELIMITACIÓN DE ESPACIOS     

1.1.1 
CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA 
PELIGRO, HASTA 3M DE ALTO 

ml  13,00 

1.2 DEMOLICIONES  Y DESMONTES      

1.2.1 
DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES,  INCLUYE CARGUE Y 
TRASLADO  DE PUERTA  (CON MARCO SI EXISTENTE ) PUERTAS ENTRE 
0,66 X 2,1 MTS Y 1,1 X 2,20 MTS 

UNIDAD 6,00 

1.2.2 
DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA EXISTENTE INCLUYE CARGUE Y 
TRASLADO  DE PUERTA  (CON MARCO SI EXISTENTE ) 

m² 10,00 
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1.2.3 
DESMONTE Y RETIRO  DE escalera existe local . (INCLUYE RETIRO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO). 

unidad 1,00 

1.2.4 
DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O INDICADO 
POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 40,00 

1.2.5 
DESMONTE Y RETIRO DE MURO EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE RETIRO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO). 

m² 10,00 

1.2.6 
RETIRO Y DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO TORTA INFERIOR A PLACA, 
PAÑETADO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). 

m² 10,00 

1.2.7 

DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIOS. (INCLUYE LA DESCONEXIÓN DE 
LAS TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESAGÜE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y 
DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE 
SE INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN, SE 
DEBE ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR 
INSTALACIÓN.  INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA 
SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 2,00 

1.2.8 

DESMONTE Y RETIRO DE LAVAMANOS. (INCLUYE LA DESCONEXIÓN DE 
LAS TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESAGÜE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y 
DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE 
SE INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN, SE 
DEBE ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR 
INSTALACIÓN.  INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA 
SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 2,00 

1.2.9 

DESMONTE Y RETIRO DE MESONES CON LAVAPLATOS. (INCLUYE LA 
DESCONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESAGÜE, RETIRO DE 
ESTRUCTURA Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CADA APARATO. EN 
EL CASO QUE SE INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y/O 
SUPERVISIÓN, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU 
POSTERIOR INSTALACIÓN.  INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO 
DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 4,00 

1.2.10 
DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE ( INCLUYE PICADO DE BASE DE 
MORTERO (SI APLICA). INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). 

m² 25,00 

1.2.11 
RETIRO Y DEMOLICIÓN DE MOSTRADOR MESÓN EN MAMPOSTERÍA CON 
PLACA EN CONCRETO , ALTURA 1,2 (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). 

ml 10,00 
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1.2.12 
MANTENIMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO DE AGUA EXISTENTE, 
INCLUYE LIMPIEZA Y REPARACIONES DE SER NECESARIO 

UNIDAD 1,00 

2 OBRA CIVIL     

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN      

2.1.1 

REPLANTEO: COMPRENDE EL PROCESO DE MATERIALIZACIÓN DE 
PUNTOS DE REFERENCIA EN PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DESDE LA 
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE Y PARTIENDO DE ELLOS, TRAZAR LOS 
ALINEAMIENTOS HORIZONTALES O EJES CON SUS RESPECTIVAS 
ABSCISAS, SEGÚN EL PATRÓN GEOMÉTRICO ESTABLECIDO EN EL 
DISEÑO DEL PROYECTO Y LA DEFINICIÓN DE COTAS Y NIVELES DE 
TRABAJO CON AYUDA DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN 

m² 424,00 

2.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD (PANEL EN 
FIBRO CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN 
FRESCASA CON PERFILERÍA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN  

m² 34,03 

2.1.3 
PULIDA DE GRADAS EN GRANITO, INCLUYE SELLADO Y DESTRONQUE, 
INCLUYE REPARACIONES DE PISO DESPORTILLES Y GRIETAS, CUANDO 
APLIQUE 

m² 30,00 

2.1.4 
PULIDA DE GRADAS EN MADERA, INCLUYE SELLADO Y REPARACIÓN DE 
HUELLAS 

m² 3,13 

2.1.5 
DESTRONCADO Y PULIDA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO, ESCALERA, 
INCLUYE REPARACIÓN DE PISO  

m² 38,00 

2.1.6 
RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PAÑETE 1:4 HASTA  5 
METROS 

ML 10,00 

2.1.7 
BRILLADO Y LIMPIEZA MECÁNICO DE PISO EN CERÁMICA EXISTENTE, 
CON BRILLADORA, INCLUYE QUÍMICOS , CERAS, SHAMPOS, Y PAÑOS 

m2 365,20 

2.1.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED CERÁMICA BLANCA 20X30CM 
CAJA 1.5 M2 PARA BAÑOS. 

m2 17,07 

2.1.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA PARA BAÑOS 
COLORES A ESCOGER, FORMATO 30X30 

m2 4,25 

2.1.10 REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN MURO LISO A LA VISTA  m² 10,00 

2.1.11 
REPARACIÓN DE CUBIERTA MANTO ASFALTICO CON FOIL, 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA, INCLUYE REPARACIÓN DE 
MEDIA CAÑAS, GRIETAS. 

m² 108,68 

2.1.12 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PARA FACHADA, DOS 
MANOS COLOR A ESCOGER INCLUYE CARTERAS  

m² 30,00 

2.1.13 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS COLOR A 
ESCOGER INCLUYE CARTERAS  

m² 623,28 

2.1.14 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS LINEALES 
HASTA 40 CM DE ANCHO (PINTURA EN COLUMNAS CARAS INTERIORES Y 
EXTERIORES A LA INTEMPERIE) COLOR A ELEGIR  

ml  100,00 

2.1.15 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE A MURO EXISTENTE SUPERFICIE 
A LA VISTA ESTUCADO  

m² 10,00 
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2.1.16 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO EN PANEL YESO CIELO 
RASO DRYWALL 12MM, COLOR BLANCO INCLUYE PERFILERÍA, CINTA, 
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN  

m² 9,20 

2.1.17 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CIELO RAZO EXISTENTE 
VINILO TIPO 2 A DOS MANOS  COLOR BLANCO  

m² 424,00 

2.1.18 
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CÁRCAMO PERIMETRAL INCLUYE 
APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR  

ml  10,00 

2.1.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA 
SUSPENSIÓN CON RESISTENCIA DE 5.000 LIBRAS 

UNIDAD 6,00 

2.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

2.2.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE SANITARIO INSTITUCIONAL, DE 
TANQUE, PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO 
HIDRÁULICO Y PUNTO SANITARIO 

UNIDAD 1,00 

2.2.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE SANITARIO INSTITUCIONAL, PARA 
DISCAPACITADOS, DE TANQUE, INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS, 
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO HIDRÁULICO, Y PUNTO 
SANITARIO 

UNIDAD 1,00 

2.2.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LAVAMANOS POCETA EMPOTRADA, EN 
MUEBLE, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO HIDRÁULICO, 
Y PUNTO SANITARIO 

UNIDAD 1,00 

2.2.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LAVAMANOS, PARA DISCAPACITADOS, 
CON ANCLAJE A MURO SOPORTE METÁLICO, INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y PUNTO HIDRÁULICO, Y PUNTO SANITARIO 

UNIDAD 1,00 

2.2.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE MUEBLE COCINETA, INCLUYE POCETA 
EN ACERO INOA, Y ENTREPAÑOS, EN MADERA AGLOMERADA CON 
ENCHAPE FORMICA , GAVETAS Y TIRADORES, INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y PUNTO HIDRÁULICO 

ml  1,80 

2.2.6 
REPARACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y O CAMBIO DE PIEZAS, 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SER EL CASO) 

ml  10,00 

2.2.7 DIAGNOSTICO INICIAL DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS UNIDAD 1,00 

2.2.8 
REPARACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE DIÁMETRO 2" (INCLUYE 
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

ml  10,00 

2.2.9 
REPARACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE DIÁMETRO 3" (INCLUYE 
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

ml  15,00 

2.2.10 
REPARACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE DIÁMETRO 4" (INCLUYE 
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

ml  5,00 

2.2.11 
REPARACIÓN Y  MANTENIMIENTO DE SIFONES TERRAZAS (INCLUYE    
VERIFICACIÓN    BAJANTE,    CODO,    LIMPIEZA    E INSTALACIÓN DE 
REJILLA) 

UNIDAD 4,00 

2.2.12 
 
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL ROLLO DE 250 MTS 

UNIDAD 9,00 
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2.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS      

2.3.1 DIAGNOSTICO INICIAL DE REDES ELÉCTRICAS UNIDAD 1,00 

2.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS CON ACOMETIDA 
DESDE 1 M HASTA 20 M  

UNIDAD 50,00 

2.3.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED 36W 120CM 
6500K, ALTO 7 CM, ANCHO 6 CM, POTENCIA 120 W, GARANTÍA 2 AÑOS. 
CARCASA COLOR NEGRA. 

UNIDAD 19,00 

2.3.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BALA LED .240 VOL, 
POTENCIA 5.5. W 

UNIDAD 32,00 

2.3.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA, 60 X 60 
EMPOTRADA 40W 

UNIDAD 70,00 

2.3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, REFLECTOR EXTERIOR 50W UNIDAD 2,00 

2.3.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA, TIPO 
MICKY MOUSE 

UNIDAD 5,00 

2.3.8 
SALIDA PARA REFLECTOR INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA, CABLE Y ACCESORIOS 

UNIDAD 2,00 

2.3.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUÉ DE VIDRIO BLANCO 
CAPACIDAD PARA ENCENDER BOMBILLOS DE HASTA 60 W 

UNIDAD 5,00 

2.3.10 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LAMPARA APLIQUE PARED 
LED 38 W 

UNIDAD 4,00 

2.3.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N12, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 
PARED GALVANIZADA CON SUS CONECTORES, ACOPLES, CODOS, 
ELECTRO REGISTROS (SI APLICA), NIPLES Y DEMAS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN 

ml 100,00 

2.3.12 

TABLERO DE 18 CIRCUITO EMPOTRADO EN PARED  EXISTENTE DEBE 
INCLUIR CABLEADO DE CIRCUITOS EXISTENTES EN TABLERO DE 12 
CIRCUITOS CON RESANES EN PARED EXISTENTE Y ACABADO FINAL EN 
PINTURA COLOR BLANCO  

UNIDAD 1,00 

2.4 CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS - VENTANAS     

2.4.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS 4mm PARA VENTANA INCLUYE 
SILICONADO Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. 

m² 65,00 

2.4.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA FROST OPALIZADA PARA 
VENTANAS Y SUPERFICIES VIDRIADAS 

m² 81,66 

2.5 CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS     

2.5.1 

Mantenimiento y arreglo DE PUERTA cortina METÁLICA CON MARCO, DE 
LOS LOCALES EXISTENTES, INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y 
ACCESORIOS  NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
INCLUYE REFUERZO A MURO, SOLDADURAS Y PINTURA 
ANTICORROSIVA, Y PINTURA ESMALTE ACABADO COLOR A ESCOGER  

m² 37,63 

2.5.2 
Mantenimiento y pintura DE PUERTA CON MARCO,  INCLUYE 
CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS  NECESARIOS PARA SU 

m² 3,20 
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CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN 
DRYWALL DE SER EL CASO, PUERTA BATIENTE 

2.5.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE 
CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN 
DRYWALL DE SER EL CASO, PUERTA BATIENTE 

m² 18,00 

2.6 ASEO Y LIMPIEZA     

26.1 
LAVADO DE FACHADA LIMPIEZA SUPERFICIES DE MUROS EN LADRILLO O 
CONCRETO ARQUITECTÓNICO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR, 
INCLUYE LAVADO DE VIDRIOS EN VENTANERIA EXTERIOR. 

m² 422,50 

2.6.2 

ASEO GENERAL GRUESO (LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS HORIZONTALES 
Y VERTICALES). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, TRASPALEO, TASPALEO, 
RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN 
SITIO AUTORIZADO PERMITIDO. 

m² 465,00 

2.7 PLANOS      

2.7.1 
LEVANTAMIENTO DE PLANOS RÉCORD. (ARQUITECTÓNICO, REDES 
HIDROSANITARIAS, REDES ELÉCTRICAS Y REDES DE GAS NATURAL). 

Global 1,00 

 

(PREDIO SAE SUBA) 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES 

1 PRELIMINARES     

1.1 CERRAMIENTO TEMPORAL Y DELIMITACIÓN DE ESPACIOS     

1.1.1 CAMPAMENTO DE OBRA, DE AL MENOS 9M2 UNIDAD 1 

1.2 DEMOLICIONES  Y DESMONTES      

1.2.1 

DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN MADERA, LISTONES DE 
ENTRE PISO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA 
SUPERVISIÓN). 

m² 320 

1.2.2 
DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN CERÁMICA (INCLUYE 
RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

m² 50 

1.2.3 
DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO 
DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

m² 50 

1.2.4 
DESMONTE Y RETIRO DE MURO EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE RETIRO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

m² 30 

1.2.5 
DESMONTE Y RETIRO DE PLACA CONCRETO , COMPUESTA POR TORTA 
INFERIOR  Y SUPERIOR, MAS CASETÓN DE GUADUA (INCLUYE RETIRO, 

m² 5 
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TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

1.2.6 

RETIRO Y DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO TORTA INFERIOR A PLACA, 
PAÑETADO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA 
SUPERVISIÓN). DONDE REQUIERA CORRESPONDE A PATOLOGÍAS DE 
HUMEDADES. 

m² 5 

1.2.7 

DESMONTE Y RETIRO DE TINAS Y JACUZZIS. (INCLUYE LA DESCONEXIÓN 
DE LAS TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESAGÜE, RETIRO DE ESTRUCTURA 
Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE 
SE INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN, SE 
DEBE ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR 
INSTALACIÓN.  INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA 
SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 4 

1.2.8 

DESMONTE Y RETIRO DE MESONES CON LAVAPLATOS (INCLUYE LA 
DESCONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESAGÜE, RETIRO DE 
ESTRUCTURA Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CADA APARATO. EN 
EL CASO QUE SE INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y/O 
SUPERVISIÓN, SE DEBE ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU 
POSTERIOR INSTALACIÓN.  INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO 
DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 1 

1.2.9 

DESMONTE Y RETIRO DE SAUNA. (INCLUYE LA DESCONEXIÓN DE LAS 
TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESAGÜE, RETIRO DE ESTRUCTURA Y DE 
LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CADA APARATO. EN EL CASO QUE SE 
INDIQUE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN, SE DEBE 
ALMACENAR EL O LOS ELEMENTOS, PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN.  
INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 1 

1.2.10 

DESMONTE Y RETIRO DE DUCHAS, REPARACIÓN O DEMOLICIÓN DE 
SUPERFICIES EN AREA DE DUCHA EN PISO Y/O  MUROS CON NIVELACIÓN  
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

UNIDAD 6 

1.2.11 
DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE  (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO 
DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN). 

m² 50 

2 OBRA CIVIL     

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN      

2.1.1 
REPLANTEO: COMPRENDE EL PROCESO DE MATERIALIZACIÓN DE 
PUNTOS DE REFERENCIA EN PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DESDE LA 
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE Y PARTIENDO DE ELLOS, TRAZAR LOS 

m² 789 
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ALINEAMIENTOS HORIZONTALES O EJES CON SUS RESPECTIVAS 
ABSCISAS, SEGÚN EL PATRÓN GEOMÉTRICO ESTABLECIDO EN EL 
DISEÑO DEL PROYECTO Y LA DEFINICIÓN DE COTAS Y NIVELES DE 
TRABAJO CON AYUDA DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN 

2.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA  LADRILLO 
TOLETE 22X11X6CM, SIMILAR AL EXISTE 

m² 50 

2.1.3 
PULIDA DE PISO EN BALDOSA  EN COCINA, INCLUYE REPARACIÓN DE 
PISO CAMBIO DE PIEZA JUNTAS DE DILATACIÓN 

m² 61 

2.1.4 
RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PAÑETE 1:4 HASTA  5 
METROS 

ml 50 

2.1.5 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE PARED CERÁMICA BLANCA 20X30CM  
PARA BAÑOS. 

m² 74,848 

2.1.6 
PISO EN CERÁMICA PARA BAÑOS COLORES A ESCOGER, FORMATO 
30X30,  REFERENCIAS COLORES A ESCOGER  

m² 25,8 

2.1.7 REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN MURO LISO A LA VISTA  m² 50 

2.1.8 
REPARACIÓN DE  ESTRUCTURA DE CUBIERTA, ESTRUCTURA EN MADERA 
VIGAS Y CORREAS QUE REQUIERAN CAMBIO,  Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, SECCIONES VARIABLES. 

ml 50 

2.1.9 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CIELO RAZO EXISTENTE  
VINILO TIPO 2 A DOS MANOS  COLOR BLANCO  

m² 200 

2.1.10 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PARA FACHADA, DOS 
MANOS COLOR A ESCOGER INCLUYE CARTERAS  

m² 50 

2.1.11 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS COLOR A 
ESCOGER INCLUYE CARTERAS  

m² 400 

2.1.12 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS LINEALES 
HASTA 40 CM DE ANCHO, PINTURA EN COLUMNAS CARAS INTERIORES Y 
EXTERIORES A LA INTEMPERIE ) COLOR A ELEGIR  

ml 70 

2.1.13 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE CUBIERTA MANTO ASFALTICO CON 
FOIL, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA MANTO ASFALTICO CON FOIL,  
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA, INCLUYE REPARACIÓN DE 
MEDIA CAÑAS, GRIETAS. 

m² 57 

2.1.14 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, 
CORRESPONDE A LA REPARACIÓN DE GOTERAS, LIMPIEZA DE CUBIERTA 
DESDE LA PARTE SUPERIOR, REQUIERE ANDAMIOS Y/O ESCALERAS; 
PERSONAL CON CERTIFICADO VIGENTE DE TRABAJO EN ALTURAS. 

m² 526 

2.1.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA SUS PERSONAS CON 
MOVILIDAD LIMITADA, ESTRUCTURA METÁLICA, SECCIÓN DE 1,2 MTS DE 
LONGITUD HASTA 10M  LINEALES, INCLUYE ANCLAJES METÁLICOS A PISO 
Y GRADA EXISTENTE, SUPERFICIE LAMINA ALFAJOR, ACABADO PINTURA 
ANTIOXIDANTE Y PINTURA EPÓXICA TRAFICO ALTO COLOR A DEFINIR.  

UNIDAD 1 

2.1.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE, 
EN RAMPA PROPUESTA. TUBULAR DIÁMETRO 4CM,  BARANDA A UN 

ml 10 
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COSTADO, CON PASAMANOS DOS ALTURAS A 45CM Y 90 CM,  ANCLAJES 
SOLDADOS O PERNADOS A ESTRUCTURA METÁLICA DE RAMPA. 

2.1.17 
REPARACIÓN DE PISO EN MADERA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE PIEZAS 
FALTANTES, PIEZAS DE MADERA PULIDAS Y SELLADAS, LACADAS, 
ACABADO MADERA LA VISTA. 

m² 128 

2.1.18 
SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE PISO EN CPS  ESPESOR 5MM COLOR A 
ELEGIR  

m² 320 

2.1.19 
SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN PVC  ALTO 0,85 CM 
COLOR A ELEGIR  

ml 204 

2.1.20 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE A MURO EXISTENTE SUPERFICIE 
A LA VISTA ESTUCADO  

m² 50 

2.1.21 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CIELO FALSO EN PANEL YESO CIELO 
RASO DRYWALL 12MM, COLOR BLANCO INCLUYE PERFILERÍA, CINTA, 
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN  

m² 80 

2.1.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA 
SUSPENSIÓN CON RESISTENCIA DE 5.000 LIBRAS 

UNIDAD 4 

2.1.23 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERAS, CORRESPONDE A LA 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MATERAS FIJAS ,  REMPLAZO 
DE VEGETACIÓN SI APLICA, DRENAJE, FILTROS, CAMBIO DE TUBERÍA DE 
DRENAJE. 

m² 56 

2.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

2.2.1 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE TANQUE AGUA EXISTENTE, 500 LT, 
INCLUYE ACOMETIDA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO 
HIDRÁULICO 

UNIDAD 1 

2.2.2 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE SANITARIO INSTITUCIONAL, DE 
TANQUE, PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO 
HIDRÁULICO Y PUNTO SANITARIO 

UNIDAD 4 

2.2.3 

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE SANITARIO INSTITUCIONAL, PARA 
DISCAPACITADOS, DE TANQUE, INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS, 
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO HIDRÁULICO, Y PUNTO 
SANITARIO 

UNIDAD 1 

2.2.4 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL  ROLLO DE 250 MTS UNIDAD 6 

2.2.5 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE LAVAMANOS POCETA EMPOTRADA, 
EN MUEBLE, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUNTO 
HIDRÁULICO, Y PUNTO SANITARIO 

UNIDAD 7 

2.2.6 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE LAVAMANOS, PARA DISCAPACITADOS, 
CON ANCLAJE A MURO SOPORTE METÁLICO, INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y PUNTO HIDRÁULICO, Y PUNTO SANITARIO 

UNIDAD 1 

2.2.7 
REPARACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y O CAMBIO DE PIEZAS, 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SER EL CASO) 

ml 50 
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2.2.8 
REPARACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE DIÁMETRO 2" (INCLUYE 
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

ml 30 

2.2.9 
REPARACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE DIÁMETRO 3" (INCLUYE 
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

ml 50 

2.2.10 
REPARACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE DIÁMETRO 4" (INCLUYE 
SUMINISTRO, ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

ml 40 

2.2.11 
REPARACIÓN  Y  MANTENIMIENTO DE SIFONES PATIO CENTRAL (INCLUYE    
VERIFICACIÓN    BAJANTE,    CODO,    LIMPIEZA    E INSTALACIÓN DE 
REJILLA) 

UNIDAD 5 

2.2.12 
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO PUNTO HIDRÁULICO PARA DUCHA, 
INCLUYE MEZCLADOR, Y DUCHA. 

UNIDAD 1 

2.2.13 
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DIVISIÓN  EN VIDRIO TEMPLADO PARA 
DUCHAS DE 1,07 DE ANCHO X 1,80 M DE ALTO, PERFILERÍA EN ACERO 
INOXIDABLE CON SISTEMA SLIDE VIDRIO PULIDO DE 8MM DE ESPESOR. 

m² 2 

2.2.14 
DIVISIÓN EN CONSULTORIOS, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 8MM, 
OPALIZADO DIMENSIÓN DE 1,8 X 1,6, CON ANCLAJES ACERADOS Y 
ACCESORIOS 

UNIDAD 2 

2.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS      

2.3.1 DIAGNOSTICO INICIAL DE REDES ELÉCTRICAS Global 1 

2.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS CON ACOMETIDA 
DESDE 1 M HASTA 20 M  

UNIDAD 30 

2.3.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA  LINEAL LED 36W 120CM 
6500K, ALTO 7 CM, ANCHO 6 CM, POTENCIA 120 W, GARANTÍA 2 AÑOS. 
CARCASA COLOR NEGRA. 

UNIDAD 80 

2.3.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA  BALA LED .240 VOL, 
POTENCIA 5.5. W 

UNIDAD 20 

2.3.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA, TIPO 
MICKY MOUSE 

UNIDAD 10 

2.3.6 
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CÁRCAMO PERIMETRAL INCLUYE 
APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR  

ml 100 

2.3.7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N12, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT  
PARED GALVANIZADA CON SUS CONECTORES, ACOPLES, CODOS, 
ELECTRO REGISTROS (SI APLICA), NIPLES Y DEMAS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN 

ml 200 

2.3.8 

TABLERO  DE 18 CIRCUITO EMPOTRADO EN PARED  EXISTENTE DEBE 
INCLUIR CABLEADO DE CIRCUITOS EXISTENTES EN TABLERO DE 12 
CIRCUITOS CON RESANES EN PARED EXISTENTE Y ACABADO FINAL EN 
PINTURA COLOR BLANCO  

UNIDAD 1 

2.4 CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS - VENTANAS     

2.4.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS 6MM LAMINADO,, 
DIMENSIONES VARIABLES, PARA VENTANERIA EXISTENTE, CAMBIO DE 

m² 106 
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VIDRIOS ESPESOR MÍNIMO 6MM EN VENTANERIA EN MARCOS DE 
MADERA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN SILICONADO 

2.4.2 

REPARACIÓN DE LUCARNAS, INCLUYE CAMBIO DE VIDRIOS, CAMBIO DE 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ANCLAJES, EL VIDRIO SERA TEMPLADO 
LAMINADO, MÍNIMO 8MM DE ESPESOR. INCLUYE ANCLAJES DE 
SUJECIÓN A MURO DE LUCARNA 

m² 15 

2.5 CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS     

2.5.1 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE PUERTAS EN MADERA CON 
MARCO EN MADERA, Y ACCESORIOS  NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO, SOLDADURAS Y 
PINTURA ANTICORROSIVA, Y PINTURA ESMALTE ACABADO COLOR A 
ESCOGER (AREA APROXIMADA EN M2 DE PUERTA DE 3,42 X 2,7 MTS  Y 
3,0 X 2,7 MTS ) 

m² 110 

2.5.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD, 
ENTRADAS PRINCIPALES:  PERILLAS EXTERIORES SIEMPRE FIJA, INTERIOR 
LIBRE O FIJA CON LA LLAVE. LOS MATERIALES QUE FORMAN TODAS LAS 
PARTES DE LA CERRADURA SERÁN EN ACERO INOXIDABLE PULIDO, 
SATINADO Y RESISTENTE A CUALQUIER CONDICIÓN ATMOSFÉRICA, LA 
SUPERVISIÓN O EL CONSULTOR, SE RESERVAN EL DERECHO DE APROBAR 
LA MARCA Y FORMA DE CERRADURA. 

UNIDAD 10 

2.5.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA, PUERTAS  INTERIORES:  
LLAVE DE SEGURIDAD POR UN LADO Y BOTÓN DE PRESIÓN Y GIRO POR 
EL OTRO. LOS MATERIALES QUE FORMAN TODAS LAS PARTES DE LA 
CERRADURA SERÁN EN ACERO INOXIDABLE PULIDO, SATINADO Y 
RESISTENTE A CUALQUIER CONDICIÓN ATMOSFÉRICA, LA SUPERVISIÓN 
O EL CONSULTOR, SE RESERVAN EL DERECHO DE APROBAR LA MARCA Y 
FORMA DE CERRADURA. 

UNIDAD 20 

2.6 ASEO Y LIMPIEZA     

2.6.1 

LAVADO DE FACHADA, CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DE MUROS 
EN LADRILLO LIMPIO A LA VISTA O CONCRETO ESTRUCTURAL A LA VISTA, 
LA SUPERFICIE SE LIMPIARA DE GRASAS, PARTÍCULAS SUELTAS, 
RESIDUOS GRUESOS DE MORTEROS, MATERIALES ORGÁNICOS COMO 
ALGAS, LÍQUENES, VEGETACIÓN, TIERRA O CUALQUIER MATERIAL 
CONTAMINANTE. HACER LA LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES COMO 
CEPILLO DE CERDAS DURAS, ESCOBA, ESPÁTULA, ETC. APLICAR SIKA 
LIMPIADOR RINSE O SIMILAR, CEPILLO O ESPONJILLA PLÁSTICA, SOBRE 
LA SUPERFICIE SECA Y FROTAR PARA REMOVER LAS MANCHAS O 
SUCIEDADES.  ANTES DE QUE SEQUE EL PRODUCTO, ENJUAGAR CON 
AGUA LIMPIA FROTANDO CEPILLO O ESPONJA PLÁSTICA LIMPIA. EN 
CASO DE USO DE MANGUERAS O HIDRO LAVADORAS, LA PRESIÓN DEBE 
SER BAJA Y LA BOQUILLA DEBE SER DE TIPO ABANICO PARA NO SATURAR 
LA FACHADA. SI SE SECA EL PRODUCTO SOBRE LA SUPERFICIE REPETIR EL 

m² 470 
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PROCESO DE APLICACIÓN ANTES DE ENJUAGAR. VER FICHA TÉCNICA DEL 
PRODUCTO. INCLUYE EQUIPO HIDROLAVADORA. (PERIODICIDAD UNA 
VEZ AL MES) 

2.6.2 

MANTENIMIENTO DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INTERIORES Y 
EXTERIORES) ,CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DE MUROS EN 
LADRILLO A LA VISTA, INCLUYE LAVADO ESTA SE DEBE HACER POR 
MEDIOS MANUALES COMO CEPILLO DE CERDAS DURAS, ESCOBA, 
ESPÁTULA,  (PERIODICIDAD UNA VEZ AL MES) 

m² 470 

2.6.3 

LIMPIEZA LAVADO GENERAL , CORRESPONDE A UN LAVADO PROFUNDO 
GENERAL DE PISOS, SUPERFICIES  LA LIMPIEZA DE TODAS LAS 
SUPERFICIES CON AGUA POTABLE, JABONES, DETERGENTES, 
DISOLVENTES Y ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO 
ADECUADAMENTE REBAJADOS CON AGUA, DE MANERA QUE SE 
GARANTICE QUE NO SE DETERIORARÁN LAS SUPERFICIES, LOS 
ELEMENTOS FIJOS NI SUS ACABADOS. 
ENTREGAR LOS PISOS DESMANCHADOS. RETIRAR TODOS LOS RESIDUOS 
DE CEMENTO, CONCRETO, POLVO, GRASA, PINTURA, ETC. 
PROCEDER A LIMPIEZA GENERAL DE TECHOS, MUROS, MUEBLES, 
VENTANAS, PUERTAS, , ZONAS DURAS, SE REQUIERE DE EQUIPO DE 
AGUA A PRESIÓN (HIDROLAVDORA) LAVAR LOS PISOS EN BALDOSA DE 
CEMENTO CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN. ZONA CUBIERTA DE COCINA. 
LIMPIAR LAS VENTANAS Y RETIRAR LOS RESIDUOS CUIDANDO DE NO 
DAÑAR EL ACABADO DE LOS MARCOS. LOS RESIDUOS ADHERIDOS A LOS 
VIDRIOS DEBERÁN RETIRARSE TOTALMENTE. 

m² 789 

2.7 PLANOS      

2.7.1 
LEVANTAMIENTO DE PLANOS RÉCORD. (ARQUITECTÓNICO, REDES 
HIDROSANITARIAS, REDES ELÉCTRICAS Y REDES DE GAS NATURAL). 

Global 1 

 

(LABORATORIOS SEDE MACARENA, BOSA Y VIVERO) 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNID

AD 
CANTIDA

DES 

1 PRELIMINARES     

1.1 CERRAMIENTO TEMPORAL Y DELIMITACIÓN DE ESPACIOS     

1.1.
1 

CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA PELIGRO, HASTA 
3M DE ALTO 

ml  10,00 

1.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES      

1.2.
1 

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA  m² 1,00 

1.2.
2 

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MESONES EN CONCRETO  ml 1,00 
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1.2.
3 

DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA  m² 1,00 

1.2.
4 

DESMONTE  Y RETIRO DE DIVISIONES EN ALUMINIO CON PANEL  m² 1,00 

1.2.
5 

DESMONTE DE MARCO DE PUERTA INCLUYE HOJA DE PUERTA  
UNID

AD 
1,00 

1.2.
6 

REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE PISO EN CONCRETO, INCLUYE REMOCIÓN DE 
PISO EN VINILO EXISTENTE 

m² 1,00 

1.2.
7 

DESTRONCADO Y PULIDA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO, INCLUYE 
REPARACIÓN DE PISO  

m² 1,00 

1.2.
8 

DESMONTE Y RETIRO DE SITIO DE CUBÍCULO MOBILIARIO FIJO 
EXISTENTE(CADA CUBÍCULO MIDEN ENTRE 3 A 5 m²  

m² 1,00 

1.2.
9 

DESMONTE Y RETIRO  DE CANALETA EXISTENTE  ml 1,00 

1.2.
10 

DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS  
UNID

AD 
1,00 

1.2.
11 

DESMONTE Y SELLO DE PUNTO HIDRÁULICO (SI APLICA) INCLUYE RESANE DE 
ACABADO EXISTENTE  

UNID
AD 

1,00 

1.2.
12 

DESMONTE Y SELLO DE PUNTO SANITARIO (SI APLICA) 
UNID

AD 
1,00 

1.2.
13 

DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE (INCLUYE RETIRO)  m² 1,00 

1.2.
14 

DESMONTE CARGUE Y TRASLADO  DE PUERTA  CON MARCO EXISTENTE  
UNID

AD 
1,00 

2 OBRA CIVIL     

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN      

2.1.
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN DRYWALL (PANEL EN  FIBRO 
CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FRESCASA CON 
PERFILERÍA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN  

m² 1,00 

2.1.
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD (PANEL EN FIBRO 
CEMENTO)2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FRESCASA CON 
PERFILERÍA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN  

m² 1,00 

2.1.
3 

REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN MURO LISO A LA VISTA  m² 1,00 

2.1.
4 

REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN MURO EN LADRILLO A LA VISTA Y CAMBIO DE 
PIEZAS SI ESTAS SE REQUIEREN  

m² 1,00 

2.1.
5 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS COLOR A 
ESCOGER INCLUYE CARTERAS  

m² 1,00 

2.1.
6 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS LINEALES 
HASTA 40 CM DE ANCHO (PINTURA EN COLUMNAS CARAS INTERIORES Y 
EXTERIORES A LA INTEMPERIE ) COLOR A ELEGIR  

ml  1,00 
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2.1.
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA H: 10 CM  ml  1,00 

2.1.
8 

SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN VINO COLOR A ELEGIR  ml  1,00 

2.1.
9 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CIELO RAZO EXISTENTE  VINILO 
TIPO 2 A DOS MANOS  COLOR BLANCO  

m² 1,00 

2.1.
10 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN  TECHO TIPO CARRAPLAST  
EXISTENTE  VINILO TIPO 2 A DOS MANOS  COLOR BLANCO  

m²  1,00 

2.1.
11 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE A MURO EXISTENTE SUPERFICIE A LA 
VISTA ESTUCADO  

m² 1,00 

2.1.
12 

RETIRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS CIELO FALSO DE 60 X 60 CM COLOR 
BLANCO INCLUYE PERFILERÍA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
FIJACIÓN  

m² 1,00 

2.1.
13 

APLICACIÓN DE PINTURA PARA PUERTA LAMINADA CON LIJADO Y DESBASTE 
DE PINTURA EXISTENTE, BASE PINTURA ANTICORROSIVO, MAS PINTURA 
ESMALTE COLOR  

m²  1,00 

2.1.
14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALTA H:0,50 MARCO EN ALUMINIO  ml  1,00 

2.1.
15 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VENTANERIA TIPO MEDIDAS ENTRE 
0.90 HASTA 1.50  DE COLOR COLD ROLLED 

ml  1,00 

2.1.
16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO, MEDIDAS ENTRE 0.90 M Y 
1.40M Y H: 2,50 , DEBE INCLUIR CHAPA SE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD  

UNID
AD 

1,00 

2.1.
17 

MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES Y SI APLICA CAMBIO DE PIEZAS 
APERTURA, LIMPIEZA DE VIDRIOS  

m² 1,00 

2.1.
18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS CON ACOMETIDA desde 
1 m HASTA 20 m  

UNID
AD 

1,00 

2.1.
19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 60 X 60 DESCOLGADA  
UNID

AD 
1,00 

2.1.
20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 
HERMÉTICA, TIPO LED DE 18W LUZ BLANCA, DE 1200 X 100, DESCOLGADA 
DEBE INCLUIR CABLEADO DE CONEXIÓN (SI APLICA) 

UNID
AD 

1,00 

2.1.
21 

SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CÁRCAMO PERIMETRAL INCLUYE APLICACIÓN 
DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR  

ml  1,00 

2.1.
22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO TRIFÁSICO  CON CABLEADO ENTRE 1 
METRO HASTA 20 METROS  

UNID
AD 

1,00 

2.1.
23 

REPARACIÓN DE  PISO EXISTENTE EN MADERA NATURAL, PULIDO Y LACADO 
DEBE INCLUIR CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS  

m² 1,00 

2.1.
24 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE EN MUROS EXISTENTES SUPERFICIES A 
LA VISTAS ESTUCADO  

m² 1,00 

2.1.
25 

RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PAÑETE 1:4 HASTA  5 
METROS 

ml 1,00 
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2.2 INSTALACIÓN RED GAS      

2.2.
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  Y CONEXIÓN A  TUBERÍA EXISTENTE PARA GAS 
TIPO Ac. SCH 40 DESCOLGADO BAJO PLACA -L: 30 m-01" CON VÁLVULA VB-
01/2" H:  1.00 A 2.30 Y VÁLVULA DE SALIDA  REGULADA A UNICA ETAPA PE: 5 
PSI PS:23 MBAR Q: 40M3H SALIDAS 3 UNIDADES, INCLUYE MEDIDOR TUBERÍA 
DE GAS Y ACCESORIOS  DE FIJACIÓN ACUERDO A NORMAS 

ml 1,00 

2.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS      

2.3.
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N12, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT  PARED 
GALVANIZADA CON SUS CONECTORES, ACOPLES, CODOS, ELECTRO REGISTROS 
(SI APLICA), NIPLES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN 

ml 1,00 

2.3.
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE  DOBLE POLA A TIERRA GFCI 
BLANCO  

UNID
AD 

1,00 

2.3.
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA LED 18 W LUZ BLANCA 
2200LM 100  

UNID
AD 

1,00 

2.4 INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA      

2.4.
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 4" O 3" PARA DESAGÜE 
INCLUYE ACCESORIOS, PASES POR PLACA EXISTENTE Y FIJACIÓN PARA SU 
FUNCIONAMIENTO  

ml 1,00 

2.4.
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN  DE  1/2"  PARA 
DESAGÜE INCLUYE ACCESORIOS, PASES POR PLACA EXISTENTE Y FIJACIÓN 
PARA SU FUNCIONAMIENTO  

ml 1,00 

2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUROS      

2.5.
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS Y /O TECHO EN  SISTEMA DRYWALL  
CON SU RESPECTIVA PERFILERÍA  DE ALUMINIO RECUBIERTOS, FIJADOS CON 
TORNILLERÍA AUTOPERFORANTE, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA MALLA, 
ESTUCO CON MASILLA PLÁSTICA, INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA 
BLANCA A DOS MANOS COLOR BLANCO PARA ALMACÉN DE REACTIVOS 

m² 1,00 

2.6 REPARACIÓN DE SUPERFICIES     

2.6.
1 

REPARACIÓN O DEMOLICIÓN DE SUPERFICIES EN ÁREA DE DUCHA EN PISO Y/O  
MUROS CON NIVELACIÓN  PARA LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL Y 
QUÍMICA BÁSICA  

m² 1,00 

2.6.
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARED Y PISO 
(ANTIDESLIZANTE)  COLOR BLANCO FORMATO 20 X 30 CM  CALIDAD PRIMERA, 
GARANTÍA DE 10 AÑOS, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE, ADHESIVO EN POLVO, 
PREMEZCLADO EN FABRICA CON ADITIVOS TIPO LATEX Y DE BASE CEMENTOSA 
DE COLOR BLANCO, BOQUILLA COLOR BLANCO PARA ÁREA DE DUCHA EN 
LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL Y QUÍMICA BÁSICA  

m² 1,00 

2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN      

2.7.
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN A RED EXISTENTE DE EXTRACCIÓN DE AIRE  DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (VER PLANO VENTILACIÓN ANEXO 4), 
INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO PARA 
LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL  

GLOB
AL 

1,00 
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2.7.
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE MECHEROS BUNSEN CON SUS RESPECTIVAS 
MANGUERAS DE HULE DE 1 METRO  CON EL DIÁMETRO NECESARIO PARA QUE 
ENCAJE EN LA ENTRADA DEL MISMO (ESTE DIÁMETRO INTERNO ES 
APROXIMADO A 6MM Y EL EXTERNO A 8 MM), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN MUEBLES ESPECIALIZADOS EXISTENTES 
PARA LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA AMBIENTAL, LABORATORIO  FLUIDOS Y 
TERMODINÁMICA, LABORATORIO DE QUÍMICA BÁSICA  CON CERTIFICACIÓN DE 
INSTALACIÓN A GAS 

UNID
AD 

1,00 

2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPAS DE SEGURIDAD    1,00 

2.8.
1 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CHAPA DE ALTA SEGURIDAD EN 
HOJA DE PUERTA  DE ENTRE 35MM A  50MMM  PARA EL  ACCESO PRINCIPAL 
EN TODOS LOS LABORATORIOS CON TODOS LOS ACCESORIOS QUE SE 
REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO  

UNID
AD  

1,00 

2.8.
2 

CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA PELIGRO  ml  1,00 

2.9 ASEO Y LIMPIEZA     

2.9.
1 

lavado de fachada LIMPIEZA SUPERFICIES DE MUROS EN LADRILLO  O CONCRETO 
ARQUITECTÓNICO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR 

m2 1,00 

2.9.
2 

ASEO GENERAL GRUESO (LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS HORIZONTALES Y 
VERTICALES ). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, TRASPALEO,  TASPALEO, RETIRO DE 
MATERIALES SOBRANTES, ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
PERMITIDO. 

m2 1,00 

2.10 PLANOS      

2.10
.1 

LEVANTAMIENTO DE PLANOS RÉCORD. (ARQUITECTÓNICO, REDES 
HIDROSANITARIAS, REDES ELÉCTRICAS Y REDES DE GAS NATURAL). 

GLOB
AL 

1,00 

 

FICHAS TECNICAS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PRELIMINARES. 

ITEM  CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA PELIGRO, HASTA 
3M DE ALTO 1.1.1 

1. UNIDAD DE MEDIDA ml 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Suministro e instalación malla de polietileno de alta densidad que sirve para un cerramiento provisional y que 
adicionalmente posee aditivos para la protección a la luz ultravioleta. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá un cerramiento provisional 
definiendo las áreas de obra, patios de materiales y áreas de almacenamiento en el predio. 
  
La localización de estos será señalada por el Interventor de acuerdo a la proyección de vías, a la posición de los 
accesos, de las obras existentes en el predio, de las redes de infraestructura y de las áreas internas requeridas por 
laobra, evitando estorbos en la circulación de vehículos y peatones, o a los vecinos. 
  
Se tendrá cuidado en la previsión de taludes resultantes de la excavación de cimientos para el replanteo del mismo. 
  
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del 
cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones. 
  
Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Interventor autorice accesos adicionales 
de doble batiente por donde ingresará la maquinaria, vehículos y el personal (siempre y cuando no interfiera con el 
desarrollo de las actividades constructivas o del funcionamiento normal del parque en las zonas que no serán 
intervenidas). El tamaño de dicha puerta será determinado por el Contratista con el aval del Interventor, teniendo 
en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la obra 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 
La unidad de medida y pago incluye todo lo relacionado en la descripción o contenido del ítem y será la unidad 
probada y recibida a satisfacción por la interventoría / supervisor.  
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
•Tela de cerramiento verde (polisombra). 

•Estacones de madera de 3 ms. 

•Varas de clavo.  

•Puntilla de 2 ½”. 
 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 
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12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM  DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE Y TRASLADO 
DE PUERTA (CON MARCO SI EXISTENTE) PUERTAS ENTRE 0,66 X 2,1 MTS Y 1,1 X 
2,20 MTS 

1.2.1 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN 
 

En el desarrollo de esta actividad se tendrá en cuenta el desmonte de las Puertas existentes con sus correspondientes 
marcos, teniendo especial cuidado de no dañar las áreas aledañas (muros y pisos). El desmonte se hará con el mayor 
cuidado utilizando la herramienta adecuada para este tipo de labor. Una vez desmontadas, se procederá a levantar 
un acta entre el contratista y el Interventor, inventariándolas y dejándolas en el sitio determinado por la 
Interventoría. El contratista será responsable por la vigilancia y el buen estado de los elementos que estén bajo su 
custodia. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
• Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados 
o desmontados sin dañar los marcos y ventanas 
• Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no 
sufran daños. Considerar la existencia de cerraduras y accesorios de cierre de puertas y ventanas 
que a juicio de la interventoría deben ser conservados. 
• El desmonte será ejecutado por personal calificado usando las herramientas aptas para la actividad. 
• La manipulación y depósito será indicado por la interventoría. 
• Los lugares donde se ejecute la actividad y presente riesgo serán señalizados. 
• Cargue y retiro del producto de los desmontes 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 
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6. MATERIALES 
•Tela de cerramiento verde (polisombra). 

•Estacones de madera de 3 ms. 

•Varas de clavo.  

•Puntilla de 2 ½”. 
 7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 

8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N / A .  

 

 

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM  DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA EXISTENTE INCLUYE CARGUE Y TRASLADO 
DE PUERTA (CON MARCO SI EXISTENTE) 1.2.2 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar las ventanas de las zonas sometidas a 
adecuación, previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por 
la interventoría. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Retirar los pisa-vidrios haciendo palanca con el atornillador.  
Retirar los vidrios. Desatornillar los tornillos para retirar el marco de muro.   
Si es necesario se desarmar el marco desatornillando el sistema de tornillos que permiten que este sea un marco. 
Cuidar y preservar las paredes, estucos y accesorios para una próxima reutilización si la interventoría lo requiere. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor.  
•Equipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad.  
• Equipos para cargue y retiro de material sobrante.   

• Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.   
 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Plano 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 
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12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 
 DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN MADERA, LISTONES DE ENTRE PISO 
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION). 

1.2.3 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para el desmonte y retiro de piso existente en madera, listones de entre 
piso (incluye retiro, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervisión). 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Levantado de los elementos.  
Retirada y acopio del material levantado.  
Limpieza de los restos de obra.  
Carga del material levantado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 
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7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor.   
• Equipos para cargue y retiro de material sobrante.   

 
 
. 

8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.   

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 
 DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O 
SITIO DEFINIDO POR LA SUPERVISION) 

1.2.4 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 
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2. DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para el desmonte y retiro de piso existente en cerámica (incluye retiro, 
transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervisión). 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Levantado de los elementos.  
Retirada y acopio del material levantado.  
Limpieza de los restos de obra.  
Carga del material levantado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor.   
• Equipos para cargue y retiro de material sobrante.   

 
 
. 

8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.   
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 
 DESMONTE Y RETIRO DE caja fuerte (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO 
POR LASUPERVISION). 

1.2.5 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para el desmonte y retiro de caja fuerte (incluye retiro, transporte y 
disposición final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervisión). 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

En caso de que la caja fuerte quede obsoleta y se deba retirar, técnicos especializados se deben encargar de la 
extracción con la maquinaria adecuada. 
 
Luego se realizará la limpieza de los restos de obra.  
 
Por último, la carga del material levantado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
 
 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor.   
• Equipos para cargue y retiro de material sobrante.   

 
 
. 

8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.   
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 

DESMONTE Y RETIRO DE escalera existe local. (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). 

1.2.6 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN 
 

En el desarrollo de esta actividad se tendrá en cuenta el desmonte de escalera existente teniendo especial cuidado 
de no dañar las áreas aledañas (muros y pisos). El desmonte se hará con el mayor cuidado utilizando la herramienta 
adecuada para este tipo de labor. Una vez desmontadas, se procederá a levantar un acta entre el contratista y el 
Interventor, inventariándolas y dejándolas en el sitio determinado por la Interventoría. El contratista será 
responsable por la vigilancia y el buen estado de los elementos que estén bajo su custodia. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

•Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados 
o desmontados sin dañar las áreas aledañas. 
• Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no 
sufran daños. Considerar la existencia de cerraduras y accesorios de cierre de puertas y ventanas 
que a juicio de la interventoría deben ser conservados. 
• El desmonte será ejecutado por personal calificado usando las herramientas aptas para la actividad. 
• La manipulación y depósito será indicado por la interventoría. 
• Los lugares donde se ejecute la actividad y presente riesgo serán señalizados. 
• Cargue y retiro del producto de los desmonte 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
• N/A. 

7. EQUIPO 
 

•Herramienta menor.  
•Equipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad.  
• Equipos para cargue y retiro de material sobrante.   

• Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.   
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Planos. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 
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12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 
DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO 
POR LA SUPERVISION). 

1.2.7 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Desconexión y desmonte de luminaria. Una vez finalizado el trabajo de desinstalación y de no reutilizarse la salida de 
la luminaria, se deberá reparar el área. Se deberá mantener un inventario de los materiales que se desinstalen 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Esta actividad se desarrolla teniendo en cuenta lo establecido en los planos y en la especificación 
técnica y bajo la supervisión y control del supervisor, la ejecución de esta actividad se hará manual y 
se deberá garantizar el retiro y la disposición optima de los residuos que esta genere en un acopio 
debidamente demarcado. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 
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6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
• Herramienta menor de albañilería. 
• Equipo mecánico para desmontes 
• Equipo manual para desmontes. 
• Equipo para cargue y transporte. 

 
 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 
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1.2.8  DESMONTE Y RETIRO DE MURO EN tTERIA (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Demolición de muro divisorio interior de mampostería vista, formada por ladrillo, con medios manuales, sin afectar a 
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso parte proporcional de desmontaje previo de las hojas 
de carpintería y retirada de marcos, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Demolición manual de la mampostería. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
• Herramienta menor de albañilería. 
• Equipo mecánico para desmontes 
• Equipo manual para desmontes. 
• Equipo para cargue y transporte. 

 
 
. 
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8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 
DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE DE AGUA EXISTENTE (INCLUYE RETIRO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O 
SITIO DEFINIDO POR LASUPERVISION). 

1.2.9 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Desmontaje de tanque, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

 
 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
• Herramienta menor de albañilería. 
• Equipo mecánico para desmontes 
• Equipo manual para desmontes. 
• Equipo para cargue y transporte. 

 
 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 
DESMONTE Y RETIRO DE PLACA CONCRETO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO O SITIO DEFINIDO 
POR LASUPERVISION). 

1.2.10 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Demolición de losa maciza de concreto armado de hasta 20 cm de canto total, con medios manuales, martillo 
neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del piso y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la superficie de losa a demoler. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de 
escombros. 
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
• Herramienta menor de albañilería. 
• Equipo mecánico para desmontes 
• Equipo manual para desmontes. 
• Equipo para cargue y transporte. 

 
 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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PRELIMINARES. 

ITEM  RETIRO Y DEMOLICION DE CIELO FALSO TORTA INFERIOR A PLACA, PAÑETADO 
(INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO). 

1.2.11 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Desmontaje de cielo raso, con medios manuales, acopio del material desmontado y posterior montaje. 
Incluso parte proporcional de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Desmontaje de los elementos.  
Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar. 
Montaje de los elementos.  
Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra.  
Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 
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6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
• Herramienta menor de albañilería. 
• Equipo mecánico para desmontes 
• Equipo manual para desmontes. 
• Equipo para cargue y transporte. 

 
 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Planos. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 
 DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIOS. 

1.2.12 
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1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en el desmonte y retiro de sanitarios. incluye la desconexión de las tuberías de suministro y 
desagüe, retiro de estructura y de los elementos de fijación de cada aparato. en el caso que se indique por parte de 
la interventoría y/o supervisión, se debe almacenar el o los elementos, para su posterior instalación.  incluye retiro, 
transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervisión. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Desmontaje de los elementos.  
Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar.  
Montaje de los elementos.  
Retirada y acopio de escombros.  
Limpieza de los restos de obra.  
Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• Se medirá la superficie realmente desmontada y repuesta según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
• Herramienta menor de albañilería. 
• Equipo mecánico para desmontes 
• Equipo manual para desmontes. 
• Equipo para cargue y transporte. 

 
 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   
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Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   P l a n o s .  

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 
 DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIOS. 1.2.13 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en el desmonte y retiro de sanitarios. incluye la desconexión de las tuberías de suministro y 
desagüe, retiro de estructura y de los elementos de fijación de cada aparato. en el caso que se indique por parte de 
la interventoría y/o supervisión, se debe almacenar el o los elementos, para su posterior instalación.  incluye retiro, 
transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervisión. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Desmontaje de los elementos.  
Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar.  
Montaje de los elementos.  
Retirada y acopio de escombros.  
Limpieza de los restos de obra.  
Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• Se medirá la superficie realmente desmontada y repuesta según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
• Herramienta menor de albañilería. 
• Equipo mecánico para desmontes 
• Equipo manual para desmontes. 
• Equipo para cargue y transporte. 

 
 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   P l a n o s .  
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

PRELIMINARES. 

ITEM 
 DESMONTE Y RETIRO DE MESONES CON LAVAPLATOS. 1.2.14 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en el desmonte y retiro de mesones con lavaplatos. Incluye la desconexión de las tuberías de 
suministro y desagüe, retiro de estructura y de los elementos de fijación de cada aparato. en el caso que se indique 
por parte de la interventoría y/o supervisión, se debe almacenar el o los elementos, para su posterior instalación.  
incluye retiro, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado o sitio definido por la supervisión. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Desmontaje del elemento.  
Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra.  
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
• Herramienta menor de albañilería. 
• Equipo mecánico para desmontes 
• Equipo manual para desmontes. 
• Equipo para cargue y transporte. 

 
 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   P l a n o s .  

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 
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12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

PRELIMINARES. 

ITEM 
 DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE 1.2.17 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en el desmonte de enchape existente. Incluye picado de base de mortero (si aplica). incluye 
retiro, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Demolición manual del enchape.  
Picado del mortero de agarre.  
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.  
Carga de escombros sobre camión o contenedor 
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
 
. 8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Planos. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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PRELIMINARES. 

ITEM 
 RETIRO Y DEMOLICION DE MOSTRADOR MESON EN MASPOSTERIA CON PLACA 
EN CONCRETO, ALTURA 1,2 m. 

1.2.11 

1. UNIDAD DE MEDIDA ml 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en el retiro y demolición de mostrador en mesón en mampostería con placa en concreto con 
medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales 
combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese 
necesario.  
 

Se realizará el replanteo de la superficie de placa a demoler. 

Demolición de la placa con martillo neumático compresor. 

Corte de las armaduras con equipo de oxicorte (en caso de que sea necesario). 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables.  

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.  

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• La demolición deberá cumplir con los parámetros que requiera la supervisión técnica, se deberá verificar 
que el área demolida este completamente limpia después de la demolición y que el retiro de los escombros 
se realice en un lugar autorizado. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor 
de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Compresor de dos martillos. 
• Herramienta menor. 

 
 
. 

8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Catalogo del fabricante. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO LINEAL debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El 

valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 
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12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

PRELIMINARES. 

ITEM  MATENIMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO DE AGUA EXISTENTE, INCLUYE 
LIMPIEZA Y REPARACIONES DE SER NECESARIO 1.2.12 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN 
 

 
Esta actividad consiste en el mantenimiento de tanque en concreto de agua existente, incluye limpieza y 
reparaciones de ser necesario para un adecuado funcionamiento de un tanque de agua potable en concreto armado 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Aliste equipos e insumos o cualquier otro elemento que usted crea que puede necesitar.   
Colóquese los guantes, el casco, las botas y la careta o el tapabocas para evitar contacto con el agua. 
Apague las motobombas. Si aplica  
Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque, evitando desperdicios de agua 
y en lo posible utilizándola.   
Prepare la solución clorada. En una solución al 2%. 2 ml de hipoclorito por cada litro de Agua  
Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla.  Si el tanque es 
oscuro, utilice lámparas de pila (linternas).   
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Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente.  A este nivel cierre la 
salida y abra el desagüe.  Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, 
utilizando escobas y baldes para extraer el material.   
Cepille el piso y las paredes con agua.   
Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes como si estuviera pintando.  También puede 
utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de escoba.  
Deje actuar la solución clorada durante cuatro horas.   
Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes.   
Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe.   
Retire todo el material que utilizó en la limpieza.   
Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque.  
Realice el muestreo simple del agua de acuerdo con el ítem 5 (esta muestra debe ser enviada al laboratorio para su 
posterior análisis).  
Finalmente abra la válvula que dé acceso a la red de distribución que funciona normalmente.   
Coloque nuevamente la tapa.  
Una vez esté lleno el tanque, prenda la motobomba. Si aplica. 
 
El tanque será lavado y desinfectado con frecuencia (idealmente cada 6 meses), a través de los trabajadores 
propios, o través de una empresa contratista escogida para esta actividad, a la cual se le verificará el cumplimiento 
técnico de la misma. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
 

8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Catalogo del fabricante. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

OBRA CIVIL. 

ITEM 
REPLANTEO. 2.1.1 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

 
Esta actividad consiste en realizar la localización y el replanteo, donde se elabora el trazado en el terreno, 
confirmación de longitudes y niveles llevados de los planos Constructivos y/o  las órdenes del  supervisor al sitio 
donde se construirá el proyecto; como paso previo a  su ejecución. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Antes de iniciar la construcción, el constructor y el supervisor definirán el trazado geométrico de acuerdo a los 
planos del proyecto, de igual manera se definirá y marcará los niveles de la construcción a realizarse. Deberá 
adicionalmente dejar un hito principal que permita una fácil comprobación del nivel de la obra. Por ningún motivo 
se realizarán cambios geométricos o de niveles en obra sin previa aprobación de la interventoría. Se deberá dejar 
colocados datos de acuerdo al proyecto. Las áreas a construir se demarcarán con estacas de madera, cal y con piola 
de acuerdo a las abscisas y cotas del proyecto identificadas en los planos y/o órdenes del fiscalizador. 
 
 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Estacas de madera.  

• Cal 10kg 

• Listón de Revoltura de 3 Mts 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

OBRA CIVIL. 

ITEM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD (PANEL EN FIBRO 

CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FRESCASA CON 
PERFILERÍA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN 

2.1.2 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de muros en superboard (panel en fibro cemento) 2 caras deben 
incluir aislamiento acústico en frescasa con perfilería necesaria para su correcta fijación 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Esta actividad comprende el suministro e instalación y fabricación de muros divisorios en construcción liviana 
resistente a la humedad. Este tipo de muro se encontrará localizado de acuerdo con lo referenciado en los planos de 
detalle o donde se requiera previa autorización de la interventoría. 
 
Incluye sistema de fijación, estructura en lámina de acero galvanizado y láminas de fibrocemento. 
 
Los muros deben ser compuestos por dos (2) paredes de fibrocemento, placas de espesor 10 mm cada una, incluye 
aislamiento acústico, cuenta con una estructura metálica en acero galvanizado intermedia de 9 cm 
aproximadamente. Esta estructura se localizará verticalmente cada 0.406 m y horizontalmente cada 0.50 m. 
 
 
La estructura interna de los muros divisorios en fibrocemento se realizará con perfiles de acero galvanizado (Paral, 
canal, omega, ángulos, dilataciones, vigueta) calibre 20, perfectamente anclados con clavos fijadores, clavos de 
acero estriado y tornillos estructurales de cabeza plana. En la zona donde se especifiquen dinteles, se deberá 
contemplar doble estructura para reforzar el elemento. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

•Láminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo retícula en bajo relieve para recibir enchape 
•Estructura de soporte en lámina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C 
Estructural) 
• Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas 
• Cinta de fibra de vidrio 
• Perfilería de juntas y refuerzos de filos 
• Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizarán elementos fijados a los muros 
• Tornillería 
• Accesorios de fijación 

        •Los demás materiales requeridos para la correcta ejecución de las actividades 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
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8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

OBRA CIVIL. 

ITEM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA  MURO EN BLOQUE 
No. 4  E=15 cmN 

2.1.3 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Muro de 1 pie de espesor de mampostería de ladrillo cerámico visto macizo de elaboración mecánica, color rojo, 
24x11,5x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 20 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de 
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Repaso de juntas y limpieza. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La mampostería quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una 
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

•Láminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo retícula en bajo relieve para recibir enchape 
•Estructura de soporte en lámina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C 
Estructural) 
• Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas 
• Cinta de fibra de vidrio 
• Perfilería de juntas y refuerzos de filos 
• Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizarán elementos fijados a los muros 
• Tornillería 
• Accesorios de fijación 

        •Los demás materiales requeridos para la correcta ejecución de las actividades 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUBICO debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El 

valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OBRA CIVIL. 

ITEM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA CINTA EN CONCRETO, ACONDICINAMIENTO 

DE BUITRON PARA MANEJO DE REDES, INCLUYE REFUERZO EN PLACAS, 
ANCLAJES TIPO HILTI 

2.1.4 

1. UNIDAD DE MEDIDA ML 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Viga descolgada, recta, de concreto armado, de 40x60 cm, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de 
exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido 
con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura 
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del concreto al encofrado. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Preparación del concreto. Fundido y compactación del concreto. Curado del concreto. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

•Láminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo retícula en bajo relieve para recibir enchape 
•Estructura de soporte en lámina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C 
Estructural) 
• Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas 
• Cinta de fibra de vidrio 
• Perfilería de juntas y refuerzos de filos 
• Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizarán elementos fijados a los muros 
• Tornillería 
• Accesorios de fijación 

        •Los demás materiales requeridos para la correcta ejecución de las actividades 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OBRA CIVIL. 

ITEM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRADAS EN CONCRETO, (PRIMER PISO) 
SOPORTE EN MAPOSTERIA, REFUERZOS Y ANCLAJES INCLUIDOS 2.1.7 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y 
almacenamiento del encofrado. Preparación del concreto. Fundido y compactación del concreto. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del concreto. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de 
defectos superficiales, si procede. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

•Láminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo retícula en bajo relieve para recibir enchape 
•Estructura de soporte en lámina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C 
Estructural) 
• Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas 
• Cinta de fibra de vidrio 
• Perfilería de juntas y refuerzos de filos 
• Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizarán elementos fijados a los muros 
• Tornillería 
• Accesorios de fijación 

        •Los demás materiales requeridos para la correcta ejecución de las actividades 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OBRA CIVIL. 

ITEM 

DESTRONCADO Y PULIDA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO, ESCALERA, 
INCLUYE REPARACION DE PISO 

2.1.8 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Rejuntado de piso de baldosas cerámicas con juntas enrasadas de 2 mm de anchura, mediante mortero de juntas 
cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm. Incluso eliminación del material de juntas existente con medios manuales, retirada del 
material disgregado con brocha o cepillo y soplado de las juntas con aire a presión previamente al rejuntado, 
eliminación del material sobrante, limpieza del piso, retirada y acopio de los restos generados. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 

Vaciado y limpieza de las juntas. Fundido del material de rejuntado. Limpieza del piso. Retirada y acopio de los restos 
generados. 
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

•Láminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo retícula en bajo relieve para recibir enchape 
•Estructura de soporte en lámina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C 
Estructural) 
• Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas 
• Cinta de fibra de vidrio 
• Perfilería de juntas y refuerzos de filos 
• Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizarán elementos fijados a los muros 
• Tornillería 
• Accesorios de fijación 

        •Los demás materiales requeridos para la correcta ejecución de las actividades 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 
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12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OBRA CIVIL. 

ITEM 

RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PAÑETE 1:4 HASTA  5 
METROS 

2.1.9 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

apa de terminación de mortero de cemento, resistencia a compresión de 3 a 7,5 N/mm², absorción de agua por 
capilaridad menor de 0,2 kg/m² min½, color blanco, de 5 mm de espesor, con acabado liso, aplicado manualmente, 
sobre capa base de mortero, en paramento exterior, vertical. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Despiece de paños de trabajo. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos 
singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero. 
 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 
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6. MATERIALES 
 

•Láminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo retícula en bajo relieve para recibir enchape 
•Estructura de soporte en lámina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C 
Estructural) 
• Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas 
• Cinta de fibra de vidrio 
• Perfilería de juntas y refuerzos de filos 
• Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizarán elementos fijados a los muros 
• Tornillería 
• Accesorios de fijación 

        •Los demás materiales requeridos para la correcta ejecución de las actividades 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OBRA CIVIL. 
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ITEM 

SUMINISTRO  E INSTALACION  DE PARED CERÁMICA BLANCA 20X30CM CAJA 1.5 
M2 PARA BAÑOS. 

2.1.10 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Revestimiento interior con piezas de gres esmaltado, de 200x200 mm, gama media, capacidad de absorción de agua 
E<3%. SOPORTE: paramento de mampostería, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa gruesa con 
mortero de cemento 1:6, REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida 
y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de 
PVC 

FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y 
cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. 
Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final. 
 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 
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6. MATERIALES 
 

•Láminas de fibrocemento 10 mm con textura tipo retícula en bajo relieve para recibir enchape 
•Estructura de soporte en lámina de acero galvanizada calibre 20 (Parales, canales, omegas, Perfil tipo C 
Estructural) 
• Masillas y sellantes para tratamiento de juntas y acabados de superficie de las placas 
• Cinta de fibra de vidrio 
• Perfilería de juntas y refuerzos de filos 
• Estructura de madera para refuerzo de vanos y zonas donde se localizarán elementos fijados a los muros 
• Tornillería 
• Accesorios de fijación 

        •Los demás materiales requeridos para la correcta ejecución de las actividades 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

2.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
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 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL, PARA 

DISCAPACITADOS, DE TANQUE, INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO SANITARIO 

2.2.2 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD. 

2. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el suministro e instalación de sanitario institucional, para discapacitados, de tanque, incluye barras y 
accesorios, incluye accesorios de instalación y punto hidráulico, y punto sanitario. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.  
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.  
Conexión a las redes de agua.  
Montaje de accesorios y complementos.  
Sellado de juntas. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Sanitario de porcelana (incluye accesorios) 

• Barras y accesorios de apoyo 

• Llave de regulación de 1/2" 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
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8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS c EMPOTRADA, EN MUEBLE, 

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO 
SANITARIO. 

2.2.3 
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1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD. 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Consiste en el suministro e instalación de lavamanos poceta empotrada, en mueble, incluye accesorios de instalación 
y punto hidráulico, y punto sanitario. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.  
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.  
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.  
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.  
Montaje de accesorios y complementos.  
Sellado de juntas. 
 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Lavamanos de porcelana sanitaria, con pedestal, con juego de fijación. 

• Grifería monomando con cartucho cerámico para lavamanos, serie básica, acabado cromado, compuesta 
de aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. 

• Llave de regulación de 1/2", acabado cromado. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 
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10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, PARA DISCAPACITADOS, CON 

ANCLAJE A MURO SOPORTE METALICO, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Y PUNTO HIDRAULICO, Y PUNTO SANITARIO. 

2.2.4 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD. 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Consiste en el suministro e instalación de lavamanos, para discapacitados, con anclaje a muro soporte metálico, 
incluye accesorios de instalación y punto hidráulico, y punto sanitario. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.  
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.  
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.  
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.  
Montaje de accesorios y complementos.  
Sellado de juntas. 
 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Lavamanos de porcelana sanitaria, con pedestal, con juego de fijación. 

• Soporte metálico y accesorios de apoyo para discapacitados.  

• Grifería monomando con cartucho cerámico para lavamanos, serie básica, acabado cromado, compuesta 
de aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. 

• Llave de regulación de 1/2", acabado cromado. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINETA, INLUYE POCETA EN ACERO 
INOX, Y ENTREPAÑOS, EN MADERA AGLOMERADA CON ENCHAPE FORMICA, 

GAVETAS Y TIRADORES, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PUNTO 
HIDRAULICO 

2.2.5 

1. UNIDAD DE MEDIDA ml. 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Se debe realizar el suministro e instalación de mueble cocineta, incluye poceta en acero inoxidable y entrepaños, en 
madera aglomerada con enchape formica, gavetas y tiradores, incluye accesorios de instalación y punto hidráulico 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción.  
Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles.  
Colocación y fijación de bisagras y baldas.  
Colocación de frentes y cajones.  
Colocación del zócalo.  
Limpieza y retirada de restos a contenedor. 
 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• POCETA EN ACERO INOX 

• Enchape formica 

• Gavetas y tiradores  

• Accesorios para la instalación del punto hidráulico. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM 
REPARACIÓN DE a DE AGUAS LLUVIAS. 

2.2.6 

1. UNIDAD DE MEDIDA ML. 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad se refiere a la reparación de bajantes de aguas lluvia, incluye suministro, instalación, mantenimiento, 
reparación y o cambio de piezas, impermeabilización de ser el caso. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
Las obras de reparación y limpieza de bajantes de aguas lluvia consiste en la ejecución de 
las actividades necesarias para solucionar problemas de filtraciones. Además, deberá cumplir estrictamente con 
todas las condiciones de estanqueidad, inclusive en los sitios de empalme con los bajantes de aguas lluvias. 
 
Por último, debe ser lo suficientemente rígido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de 
funcionamiento, 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• LIMPIADOR PVC 760 GRMS 

• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO LINEAL debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El 

valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM 
DIAGNOSTICO INICIAL DE REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

2.2.7 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD. 

2. DESCRIPCIÓN 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Limpieza y actividades necesarias para reparar filtraciones 
 
Identificación de fugas  
Reparación de uniones defectuosas y cambio de tuberías con filtraciones (en caso de ser necesario) 
 
Además, deberá cumplir estrictamente con todas las condiciones de estanqueidad, inclusive en los sitios de 
empalme con los bajantes de aguas lluvias. 
 
Por último, debe ser lo suficientemente rígido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de 
funcionamiento, 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

•  

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM 
REPARACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 2" (INCLUYE SUMINISTRO, 

ACCESORIOS E INSTALACION) 
2.2.8 

1. UNIDAD DE MEDIDA ml. 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad contempla la reparación de tubería sanitaria de diámetro 2" (incluye suministro, accesorios e 
instalación).  
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Limpieza y actividades necesarias para reparar filtraciones 
Identificación de fugas  
Reparación de uniones defectuosas y cambio de tuberías con filtraciones (en caso de ser necesario) 
 
Por último, debe ser lo suficientemente rígido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de 
funcionamiento, 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• LIMPIADOR PVC 760 GRMS 

• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN 

• Tubería PVC de 2” de diámetro (en caso de necesitar cambios). 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM 
REPARACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 3" (INCLUYE SUMINISTRO, 

ACCESORIOS E INSTALACION) 
2.2.9 

1. UNIDAD DE MEDIDA ml. 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad contempla la reparación de tubería sanitaria de diámetro 2" (incluye suministro, accesorios e 
instalación).  
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Limpieza y actividades necesarias para reparar filtraciones 
Identificación de fugas  
Reparación de uniones defectuosas y cambio de tuberías con filtraciones (en caso de ser necesario) 
 
Por último, debe ser lo suficientemente rígido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de 
funcionamiento, 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• LIMPIADOR PVC 760 GRMS 

• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN 

• Tubería PVC de 3” de diámetro (en caso de necesitar cambios). 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 

 

 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-008 

 
 Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

89 

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM 
REPARACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE DIAMETRO 4" (INCLUYE SUMINISTRO, 

ACCESORIOS E INSTALACION) 
2.2.10 

1. UNIDAD DE MEDIDA ml. 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad contempla la reparación de tubería sanitaria de diámetro 2" (incluye suministro, accesorios e 
instalación).  
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Limpieza y actividades necesarias para reparar filtraciones 
Identificación de fugas  
Reparación de uniones defectuosas y cambio de tuberías con filtraciones (en caso de ser necesario) 
 
Por último, debe ser lo suficientemente rígido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de 
funcionamiento, 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• LIMPIADOR PVC 760 GRMS 

• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN 

• Tubería PVC de 4” de diámetro (en caso de necesitar cambios). 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM 
REPARACIÓN Y  MANTENIMIENTO DE SIFONES TERRAZAS (INCLUYE    

VERIFICACIÓN    BAJANTE,    CODO,    LIMPIEZA    E INSTALACIÓN DE REJILLA) 
2.2.11 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD. 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad contempla la reparación y mantenimiento de sifones terrazas (incluye    verificación    bajante,    codo,    
limpieza    e instalación de rejilla) 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Limpieza y actividades necesarias para destapar sifones y cañerías.  
 
Presurizado de tuberías: consiste en realizar una fuerte presión a la tubería usando aire comprimido a través de un 
compresor, esto permite que la obstrucción de la tubería se despeje y así se destapa sin tener que romper los muros 
o pisos. 
 
Sondeo de tuberías: Este trabajo se realiza con una máquina especial eléctrica que nos permite sondear la tubería 
gracias a una especie de guaya que hace el recorrido de la tubería hasta encontrar la obstrucción o mugre que la 
está tapando, la guaya rompe esa obstrucción y destapa de cañería o tubería. Esto tampoco requiere de romper 
muros o pisos para solucionarlo. destapemos sin romper y de forma rápida y efectiva 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• N/A. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
• Equipo de sondeo 
• Bomba presurizadora.  

 
 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITEM 

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLO DE 250 MTRS. 2.2.12 

1. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD. 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad contempla el suministro e instalación de un dispensador de papel higiénico institucional rollo de 250 
mts 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Instalación de dispensador de papel higiénico institucional con un rollo de capacidad de 250 mts. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Dispensador papel higiénico institucional con un rollo de capacidad de 250 mts. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por UNIDAD debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS – VENTANAS. 

 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS - VENTANAS 

ITEM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS 4mm PARA VENTANA INCLUYE 

SILICONADO Y ELEMENTOS DE SUJECION. 
 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Se refiere al suministro e instalación de vidrios 4mm para ventana incluye siliconado y elementos de sujeción. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Se debe realizar el montaje con un operador calificado el cual debe fijar los marcos y sellar perimetralmente el 
aluminio contra la superficie. 
 
Continúa el montaje de las hojas de acuerdo a su configuración, ajustando herrajes para su correcto 
funcionamiento. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Vidrios de 4mm 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   Resistencia a la carga de viento 

• Aislamiento acústico y térmico 

• Resistencia a la intemperie 

• Resistencia de funcionamiento e integralidad de los cerramientos 

• Otras especificaciones del sistema de herrajes de los cerramiento. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METROS CUADRADOS debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS - VENTANAS 

ITEM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA FROST OPALIZADA PARA VENTANAS 

Y SUPERFICIES VIDIRIADAS 
 

1. UNIDAD DE MEDIDA  

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en realizar el suministro e instalación de película Frost opalizada para ventanas y superficies 
vidriadas. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Limpieza del vidrio. 
Medición y corte  
Aplicación de la solución de aplicación. 
Retiro de la capa protectora. 
Colación de película 
Ajuste y alisado 
Recorte y acabo 
Secado  
 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• PELICULA FROST 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA – PUERTAS 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS 

ITEM Mantenimiento y arreglo DE PUERTA cortina METALICA CON MARCO, DE LOS 
LOCALES EXISTENTES, INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE 
REFUERZO A MURO, SOLDADURAS Y PINTURA ANTICORROSIVA, Y PINTURA 

ESMALTE ACABADO COLOR A ESCOJER 

2.5.1 

1. UNIDAD DE MEDIDA  

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en el mantenimiento y arreglo de puerta cortina metálica con marco, de los locales existentes, 
incluye cerradura de alta seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. incluye refuerzo a 
muro, soldaduras y pintura anticorrosiva, y pintura esmalte acabado color a escoger 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Limpieza. 
Aplicación de pintura anticorrosiva.  
Reparación de rayones o golpes. 
Sellado de bordes para protección de la humedad. 
Instalación o cambio de cerradura de seguridad. 
 
En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
• Seguridad de operación del personal 
• Apariencia general del trabajo 
• Protección de los aislamientos 
• Protección de los equipos contra los riesgos de la construcción y montaje de estos y otros equipos. 
• Factibilidad de futuras ampliaciones 
• Uso de herramientas adecuadas para la construcción y montaje 
• Planos /especificaciones técnicas 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Pintura anticorrosiva 

• Cerradura de alta seguridad 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS 

ITEM 

Mantenimiento y pintura DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA DE 
ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO.INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO, 
PUERTA BATIENTE 

2.5.2 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Para esta actividad se debe realizar el mantenimiento y pintura de puerta con marco, incluye cerradura de alta 
seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye refuerzo a muro en drywall de ser el 
caso, puerta batiente 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Limpieza. 
Aplicación de pintura anticorrosiva.  
Reparación de rayones o golpes. 
Sellado de bordes para protección de la humedad. 
Instalación o cambio de cerradura de seguridad. 
 
En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
• Seguridad de operación del personal 
• Apariencia general del trabajo 
• Protección de los aislamientos 
• Protección de los equipos contra los riesgos de la construcción y montaje de estos y otros equipos. 
• Factibilidad de futuras ampliaciones 
• Uso de herramientas adecuadas para la construcción y montaje 
• Planos /especificaciones técnicas 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Pintura anticorrosiva 

• Cerradura de alta seguridad 

• Puerta batiente.  

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS 

ITEM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA 
DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO, 
PUERTA BATIENTE. 

2.5.3 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en realizar el suministro e instalación de puerta con marco, incluye cerradura de alta 
seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. incluye refuerzo a muro en drywall de ser el 
caso, puerta batiente 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-008 

 
 Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

104 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
•Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
•Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 
 
 
En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
• Seguridad de operación del personal 
• Apariencia general del trabajo 
• Protección de los aislamientos 
• Protección de los equipos contra los riesgos de la construcción y montaje de estos y otros equipos. 
• Factibilidad de futuras ampliaciones 
• Uso de herramientas adecuadas para la construcción y montaje 
• Planos /especificaciones técnicas 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Pintura anticorrosiva 

• Cerradura de alta seguridad 

• Puerta batiente.  

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS 

ITEM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA 
DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO, 
PUERTA CORREDERA. 

2.5.3 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en realizar el suministro e instalación de puerta con marco, incluye cerradura de alta 
seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. incluye refuerzo a muro en drywall de ser el 
caso, puerta batiente 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
•Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
•Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 
 
 
En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
• Seguridad de operación del personal 
• Apariencia general del trabajo 
• Protección de los aislamientos 
• Protección de los equipos contra los riesgos de la construcción y montaje de estos y otros equipos. 
• Factibilidad de futuras ampliaciones 
• Uso de herramientas adecuadas para la construcción y montaje 
• Planos /especificaciones técnicas 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Pintura anticorrosiva 

• Cerradura de alta seguridad 

• Puerta Corredera. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS 

ITEM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA 
DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO, 
PUERTA DOBLE DEPOSITOS. 

2.5.3 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en realizar el suministro e instalación de puerta con marco, incluye cerradura de alta 
seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. incluye refuerzo a muro en drywall de ser el 
caso, puerta doble depositos 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
•Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
•Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 
 
 
En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
• Seguridad de operación del personal 
• Apariencia general del trabajo 
• Protección de los aislamientos 
• Protección de los equipos contra los riesgos de la construcción y montaje de estos y otros equipos. 
• Factibilidad de futuras ampliaciones 
• Uso de herramientas adecuadas para la construcción y montaje 
• Planos /especificaciones técnicas 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Pintura anticorrosiva 

• Cerradura de alta seguridad 

• Puerta doble depósitos. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS 

ITEM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, INCLUYE CERRADURA 
DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO A MURO EN DRYWALL DE SER EL CASO, 
PUERTA VIDRIO FLOTANTE CON PARALES EN ACERO, UNIONES CON SPIDERS.. 

2.5.5 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad consiste en realizar el suministro e instalación de puerta con marco, incluye cerradura de alta 
seguridad y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. incluye refuerzo a muro en drywall de ser el 
caso, puerta doble depósitos. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
•Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
•Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 
 
 
En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
• Seguridad de operación del personal 
• Apariencia general del trabajo 
• Protección de los aislamientos 
• Protección de los equipos contra los riesgos de la construcción y montaje de estos y otros equipos. 
• Factibilidad de futuras ampliaciones 
• Uso de herramientas adecuadas para la construcción y montaje 
• Planos /especificaciones técnicas 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 

6. MATERIALES 
 

• Pintura anticorrosiva 

• Cerradura de alta seguridad 

• Puerta doble depósitos. 

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor. 
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 

 

 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-008 

 
 Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

111 

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

ASEO Y LIMPIEZA. 

 

CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS 

ITEM 

 LAVADO DE FACHADA LIMPIEZA SUPERFICIES DE MUROS EN LADRILLO  O 
CONCRETO ARQUITECTONICO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILIAR, 

INCLUYE LAVADO DE VIDRIOS EN VENTANERIA EXTERIOR 

2.6.1 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 
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2. DESCRIPCIÓN 
 

 
La actividad se refiere al lavado general de muros, limpieza y mantenimiento de las áreas, con rinse limpiador, el cual 
es un producto con base en una mezcla de ácidos y aditivos especiales para lavar y desmanchar fachadas en ladrillo 
mortero, concreto o piedra natural 
 
El costo a pagar por la actividad incluye personal autorizado para realizar trabajos en alturas, con procedimientos 
que incluyan andamio certificado o en forma descolgada, según las posibilidades que se presenten en la edificación 
 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
 
Lavar muy bien y las veces que sea necesario las paredes, no dejar residuos de químico.  
 
Retirar en su totalidad el material que se utilizó de limpieza. 
 
Aplicar limpiador Rinse para retirar las manchas, resaltar el color del ladrillo y garantizar una mayor durabilidad de 
los acabados. 
 
Verter las aguas de lavado mediante desagüe.   

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• N/A. 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 
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6. MATERIALES 
 

• Limpiador Rinse  

7. EQUIPO 
 

• Herramienta menor.  
• Andamios  
• Hidrolavadora (si es necesario) 

 
 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS 

ITEM 
 ASEO GENERAL GRUESO (LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS HORIZONTALES Y 

VERTICALES). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, TRASPALEO, RETIRO DE 
MATERIALES SOBRANTES, ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 

PERMITIDO. 

2.6.1 

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 

2. DESCRIPCIÓN 
 
 

Se refiere al aseo general grueso (limpieza de todas las áreas horizontales y vericales ). incluye cargue, trasiego, 
traspaleo, retiro de materiales sobrantes, escombros y disposición en sitio autorizado permitido. 
. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 
•Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las actividades de obra. 
• Programar una secuencia de actividades por zonas.  
• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las instalaciones y aparatos en perfectas 
condiciones de funcionamiento.  
• Entregar los pisos desmanchados y encerados.  
• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.  
• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas verdes, zonas duras, etc. • Utilizar 
los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las recomendaciones de los 
fabricantes de materiales y cuidando que estos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificación.  

• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante el proceso de construcción para 
una correcta presentación y entrega de la misma, sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional. • 
Limpiar los pisos y muros en material cerámico . • Lavar los pisos en baldosín de granito con cepillo, agua y jabón. • 
Limpiar las ventanas y retirar los residuos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente. 
  

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• Entregar totalmente limpio el lugar de la ejecución de la obra 
 
 
 
 
 
 
 

5. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• N/A. 
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6. MATERIALES 
 

• Jabones, ácidos, removedores y cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con el aseo. 

7. EQUIPO 
 

• Equipo menor para aseo.  
 

 
. 
8. DESPERDICIOS   9. MANO DE OBRA   

Incluidos  Si No Incluida Si No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

•   N/A. 

 

 11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

12. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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2.3  EQUIPO DE TRABAJO 

El contratista deberá contar con el mínimo equipo de trabajo para el inicio del contrato, deberá entregar la 
documentación correspondiente una vez firmada el acta de inicio para su aprobación por el supervisor en:  

CARGO A 
DESEMPEÑAR 

CANTIDAD 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA  
PROFESIONAL 

GENERAL 

REQUERIMIENTO PARTICULAR DE 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

% DE 
DEDICACIÓN 

 
 
 

Director de 
Obra 

 
 
 

1 

ingeniero civil 
y/o Arquitecto 

con 
especialización 
en patología de 
la edificación y 

técnicas de 
intervención 

15 años a 
partir de la 
Expedición 

de la 
matricula 

profesional 

Como: director de obra en proyectos 
de Construcción de obras civiles de 
edificaciones en por lo menos 4 
proyectos. 

 
 

20% 

Ingeniero 
Civil y/o 

Arquitecto. 

1 Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

7 años a partir de 
la Expedición de 

la matricula 
profesional 

7 años a 
partir de la 
Expedición 

de la 
matricula 

profesional 
y 

especializac
ión 

 
 
Como: Residente de obra en 
proyectos de Construcción de obras 
civiles de edificaciones en por lo 
menos 4 proyectos. 

 
 
 
 

100% 

Residente SISO 
y/o Ambiental 

1 Ingeniero 
Industrial y/o 

Ambiental con 
licencia 

actualizada 

10 años a 
partir de la 
Expedición 

de la 
matricula 

profesional 

 
Como: Residente SISO en proyectos 
de proyectos de Construcción de 
obras civiles de edificaciones en por 
lo menos 4 proyectos. 

 
 

100% 

3 OBLIGACIONES DEL GENERALES CONTRATISTA 

Las principales actividades por ejecutar son: 

1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando lo solicitado para las Fases del proceso y la obra 

contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, productos resultantes de la actividad de 

validación, especificaciones de construcción, diseños, planos y demás anexos que hacen parte de este 

proceso, teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados y dentro del plazo establecido. 

2) Radicar ante UDFJC la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de contratación 

o garantía bancaria donde se especifique como beneficiario a la UDFJC y a UDFJC, de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participación, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

3) A los tres (3) días hábiles de haber suscrito el acta de inicio deberá entregar los documentos relacionados con 

el equipo de trabajo para aprobación de la interventoría cumpliendo lo estipulado en el estudio de 

conveniencia y oportunidad. 
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4) Realizar el cronograma y plan de trabajo dentro de los primeros cinco (5) días siguientes a la firma del 

contrato según revisión y aprobación de la interventoría del contrato. 

5) Realizar y entregar el análisis de precios unitarios de la propuesta económica a la interventoría de obra para 

su aprobación a los quince (15) días siguientes a la firma del acta inicio. 

6) Informar oportunamente a la interventoría designada por la universidad las situaciones previsibles que 

puedan afectar el equilibrio financiero durante la ejecución del contrato, elaborando la respectiva 

justificación. 

7) Debe atender de manera oportuna las solicitudes, oficios o requerimientos realizados por la Interventoría y 

el supervisor designado por la UDFJC derivados de las actividades contractuales. 

8) Realizar la relación del personal que desarrollara las actividades de obra en la sede de la universidad, y 

entregarlas a la interventoría de obra oportunamente. 

9) Garantizar la calidad de los insumos, materiales o servicios de manera que el objeto del contrato se cumpla 

en condiciones de calidad y eficiencia o comprometiéndose al cambio, sin costo adicional para el instituto, 

de aquellos elementos que resulten defectuosos por fabricación, manufactura y materiales defectuosos u 

obras de construcción.  

10) Utilizar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados; deben ser de primera calidad 

de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas y de acuerdo con el artículo 4° Numeral 5° de la 

ley 80 de 1993. 

11) En el desarrollo de la ejecución de la obra se requiere al contratista de obra que al cambio de alguna actividad 

y/o mayores cantidades de obra, deben estar soportados por el análisis de precios unitarios con respectivo 

estudio de mercado y análisis de cotizaciones mínimo tres, oferta económica, justificación del porque el 

cambio, deben estar aprobados por la interventoría. 

12) Realizar las reuniones frecuentes como mínimo cada 15 días que sean pertinentes entre el contratista y la 

interventoría para llevar un seguimiento y control en las actividades programadas de obra según las 

características específicas contenidas en el anexo técnico y oferta económica. Dejando el respectivo registro 

de asistencia y actas de comité. 

13) Llevar un registro fotográfico, actas de entrega e informe de entrega de las obras terminadas y entregadas a 

satisfacción firmadas por los representantes legales y el profesional a cargo de ambas partes.  

14) Los criterios de calidad ofrecidos en la oferta se deben suministrar cuando sea solicitado por el de la 

interventoría y del supervisor designado de la universidad.  

15) Realizar los trámites para la obtención de todos los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución 

de los trabajos. 

16) De igual forma, el contratista se compromete durante la ejecución del contrato a garantizar el cumplimiento 

de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual cumpliendo con la normatividad 

correspondiente. 

17) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilataciones injustificadas. 

18) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la interventoría. 

19) Con posterioridad a la presentación de su Oferta, el Proponente no podrá argumentar el desconocimiento 

de los Anexos indicados en el estudio previo. 

20) Realizar un informe cada corte de obra según el avance de las actividades, este debe contener por lo menos 

esta información: (datos generales del contrato, relación equipo de trabajo, maquinaria y equipos utilizados, 

insumos y materiales, avance de general de obra, avance financiero, curva s, informe de avance seguridad y 

salud en el trabajo, plan de calidad, plan ambiental, plan de tráfico, programación de obra, seguimiento a la 
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correspondencia enviada y recibida, seguimiento a quejas o reclamaciones, plan de comunicaciones de la 

obra, actas de comité o reuniones, seguimiento a compromisos de reuniones, información contractual con 

sus respectivos anexos (bitácora de obra, actas de entregas parciales con cada una de las actividades 

desarrolladas con el valor unitario, cantidad y valor total, con recibo a satisfacción, acta de resumen mensual, 

cuadro de balance de cantidades de obra y registro fotográfico), los anexos firmados por los profesionales a 

cargo, y avalados por la interventoría. 

21) Se debe crear un DRIVE con la información actualizada generada del contrato de obra.  

22) Asistir a comités internos de obra y reuniones programadas informando el avance financiero y seguimiento 

de las actividades contempladas dentro de la ejecución del contrato programadas por el interventor del 

contrato. 

23) De manera conjunta con la interventoría del contrato se realizarán reuniones de obra, avance financiero, 

administrativo, técnico y seguimiento de las actividades contempladas dentro de la ejecución del contrato o 

la universidad. 

24) Realizar y entregar los planos récords a la interventoría para la aprobación, firmados por los profesionales y 

rotulados. 

25) Será responsable en su totalidad por los daños causados con ocasión de la ejecución del contrato a la sede 

en el que se desarrollará el objeto contractual, por las actuaciones propias, contratistas, subcontratistas y/o 

de terceros a su cargo. 

OBLIGACIONES GENERALES DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRAS 

1. Realizar reuniones con la entidad contratante (UDFJC) tanto al inicio de la etapa como durante su ejecución 

como mínimo una (1) vez por mes, o las reuniones que sean necesarias para el desarrollo del proyecto que 

permita a las partes verificar el avance del contrato, del proyecto y levantar actas por cada reunión que 

reflejen claramente la situación del contrato y el proyecto. 

2. Gestionar, obtener y mantener a su costo el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 

3. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos 

requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por UDFJC, tales como: cruce de 

vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o 

cualquier intervención del espacio público. 

4. Cumplir con todas las reglas generales de aseo urbano y medio ambiente. En todo momento deberá 

mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de 

materiales de desecho, antes de finalizar cada jornada diaria de trabajo, para los materiales sobrantes y de 

los materiales rechazados por deficiencia en la calidad deben disponerse hasta las zonas de botaderos o 

depósitos aprobados por la interventoría. En ninguna circunstancia se permitirá la quema de los materiales 

combustibles de desecho. 

5. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en 

donde se ejecute la obra. 

6. El contratista dispondrá de los medios necesarios para salvaguardar los materiales, herramientas y demás 

que permanezcan en la obra, la UDFJC no se hará responsable de cuidar los elementos del contratista de 

obra. 

7. Será por cuenta del contratista el campamento, cerramiento, si se requiere, la obtención de acceso a una 

línea telefónica e internet de alta velocidad, el pago de servicios, y la vigilancia de la obra. 
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8. Las actividades no especificadas en la propuesta se ejecutarán a precios unitarios, previamente aprobados 

por el contratante o su representante legal. 

9. Los servicios que se requieran serán coordinados con la UDFJC y su adecuación para ser colocados al pie de 

la obra, serán responsabilidad y con cargo al contratista. 

10. El pago de los permisos o licencias, en caso de requerirse, son a cargo de la UDFJC. 

11. Permitir que UDFJC y la interventoría tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los trabajos, a los equipos y 

al personal a cargo de la ejecución del contrato. 

12. Establecer un sistema de revisiones y auditorias para garantizar que el trabajo sea desarrollado en relación 

con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo. 

13. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, etc.) y de 

bioseguridad del tipo y en la cantidad exigidos en los estándares legales e industriales para el tipo de actividad 

a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es responsabilidad del Contratista 

suministrar capacitación al personal sobre el uso correcto de los equipos y elementos de protección personal 

que se deberán usar durante la ejecución del contrato. 

14. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y bioseguridad para la ejecución 

del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de seguridad industrial necesarios para 

la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. Manipulación de equipos, herramientas, 

combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. Dotación de 

calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de 

objeto contractual. 

15. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto 

del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio, cuando 

aplique. 

16. Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunión de comité a la cual podrá asistir el interventor 

del contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité será una reunión operativa para controlar el 

avance de las obras contratadas, de la que la cual se levantará el acta correspondiente, la cual deberá 

suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con posterioridad, a UDFJC. 

17. Realizar los ensayos y pruebas que sean necesarios acompañado por la Interventoría del contrato, para 

entregar en óptimo funcionamiento las obras y que permitan la posterior aprobación y recibo a satisfacción. 

La Interventoría del contrato se reserva el derecho de exigir cualquier prueba que estime conveniente para 

el correcto funcionamiento de del proceso constructivo de la obra. 

18. Atender todos los requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional que indique la interventoría y 

la supervisión designada por parte de la universidad para tal fin. 

19. Delimitar mediante cerramientos y señalizar las áreas de trabajo con los elementos que permitan la 

señalización y la seguridad de la obra, de los estudiantes, profesores y usuarios de la sede de la universidad. 

20. Ser responsable de las cuadrillas de trabajo legalmente y en las actividades a desarrollar en el trascurso de la 

obra, para lo cual deben estar carnetizados y uniformados. 

21. Para el trabajo en alturas se debe contar con el personal certificado para esta actividad. 

22. Disponer del personal necesario y ofrecido en la oferta, dotación de seguridad y salud en el trabajo, 

transporte, caretas y elementos de protección personal para manipulación de materiales, equipos, 

herramientas para la correcta y óptima ejecución de las actividades del contrato. 

23. Para la Instalación el contratista debe suministrar las herramientas, dotación, identificación de zonas, 

equipos, transporte y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades del contrato. 
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24. Realizar, la construcción del campamento del proyecto, cuya ubicación deberá contar con la aprobación de 

la interventoría; las especificaciones técnicas mínimas del campamento serán las siguientes: 

 
✓ EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio del proyecto una caseta o edificación provisional que 

reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad. 

✓ El campamento estará conformado por oficinas para la dirección del proyecto y la interventoría, un 

campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas 

o deterioro por su exposición a la intemperie. 

✓ El campamento principal y los campamentos menores se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no 

ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con 

todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en 

cercanías del campamento. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el 

sitio del proyecto del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor 

debido a su incumplimiento u omisión. 

✓ Una vez terminado el proyecto, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 

que existían en iguales o mejores condiciones, si a ello hay lugar. 

✓ Realizar el cerramiento provisional del proyecto y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las 

especificaciones dadas, que proteja el sitio de las obras, del acceso de personas ajenas a los trabajos, 

evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) 

metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para segura circulación del 

personal, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del 

cerramiento, durante toda la ejecución del proyecto. 

✓ Utilizar las especificaciones entregadas por UDFJC únicamente para el desarrollo del objeto contractual, 

sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún 

caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. En caso de ser necesario cualquier 

modificación en las especificaciones Técnicas o cualquier otro documento entregado por UDFJC, que 

implique la creación de un nuevo documento protegido por las normas de derechos de autor, los 

derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a UDFJC. 

✓ Atender los cambios que la interventoría considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de 

los trabajos. 

1.1 OBLIGACIONES TIPO LABORAL  

1. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, así como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor la información que estos 

requieran al respecto y específicamente aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión y parafiscales 

mensuales del personal que presta los servicios en la ejecución del contrato. 

2. Entregar a la interventoría durante los primeros días calendario de cada mes durante la vigencia del contrato 

y al momento de la liquidación del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones 

de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), y/o certificación 

expedida por el revisor fiscal o el representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales 

obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

3. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar dentro de la ejecución del contrato. 
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4. Vincular el personal propuesto para la ejecución de todo el contrato, de acuerdo con la calidad requerida y 

acatar los cambios que fuesen necesarios. 

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que 

ordena la Ley. 

6. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que 

ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por 

omisiones legales del contratista. 

7. En los términos del artículo 3º del Decreto Distrital No. 332 de 2020, el contratista mantendrá el mínimo de 

mujeres para la ejecución del contrato, en los porcentajes y conforme a las fechas señaladas en la siguiente 

tabla, garantizando que su vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o 

contractuales aplicables. 

8. Para el efecto, el contratista realizará una manifestación bimensual, bajo juramento, que se considera 

prestado con la correspondiente manifestación, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación, que 

establezca la supervisión del contrato. Precisamente, corresponde al supervisor verificar que se mantenga la 

contratación de las mujeres en el porcentaje indicado, durante la ejecución del contrato. 

1.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 

1. Presentar a la interventoría del contrato, dentro de los tres (03) días siguientes a la suscripción del contrato 

y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten las calidades equipo mínimo 

requerido para la ejecución del contrato.  

2. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal mínimo ofrecido y requerido para la 

ejecución del objeto contractual, relacionado en el presente documento, el cual deberá cumplir con las 

calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en las Reglas de Participación. 

En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar equipo mínimo requerido, para cumplir con el objeto 

contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos según cronograma y plan de trabajo aprobado 

por el supervisor. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le 

preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

3. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten 

con matrícula o tarjeta profesional vigente. 

4. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales y equipo mínimo 

requeridos ofrecidos en la propuesta. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 

correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades 

profesionales, la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un 

perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las Reglas 

de Participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal 

mínimo requerido. 

5. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 

coadyuve el personal o los subcontratistas contra UDFJC, por causa o con ocasión del contrato. 

6. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para garantizar, en 

todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes. 
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7. Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los temas, metodologías y 

herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las actividades contempladas en el alcance del 

contrato. 

8. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio público o de 

particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas. 

9. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco plástico, guantes, botas y 

gafas de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo adecuada. No se permitirá el uso de 

zapatos tenis o similares, que no garanticen protección a los pies. Siempre deberá utilizarse el casco y, cuando 

la naturaleza o las condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y cinturón de seguridad. 

10. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del contrato en relación con los 

siguientes aspectos: nombre, documento de identificación, libreta militar, antecedentes judiciales, 

certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio, constancia de afiliación a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales y pensiones, cargo que desempeña, salario, y los demás documentos que 

requiera UDFJC para poder hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de 

aportes parafiscales a cargo del contratista. 

11. Entregar junto con cada factura, las planillas donde conste el pago de los emolumentos por los servicios o 

labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realización de las actividades 

objeto de cobro. 

12. Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual que el Régimen de 

Extranjería. 

13. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio público o de 

particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas. 

OBLIGACIONES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

▪ Presentar informes de avance los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. 

▪ Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría. 

▪ Llevar una bitácora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos 

de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, 

etc., de manera que se logre la comprensión general del proyecto y el desarrollo de las actividades, de 

acuerdo con la programación detallada del proyecto. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por 

el director de proyecto, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo 

requieran, los delegados de UDFJC. 

▪ Realizar el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución del proyecto, procurando mostrar desde 

un mismo punto el progreso o avance. 

▪ Tener actualizada la información del proyecto en datos estadísticos, financiero, avance de obra, con el fin de 

poder tener un información actualizada y veraz en los casos que se requiera por la UDFJC. 

▪ Presentar toda la información requerida por el Interventor o UDFJC de conformidad con el Manual de 

Supervisión e Interventoría de UDFJC. 

▪ De acuerdo con sus competencias, elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados, 

relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o terminación 

del contrato de obra 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-008 

 
 Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

123 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

▪ Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con el fin de que 

las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

▪ Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre 

otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión 

incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas normas, constancia 

de capacitaciones, además tener un perfil socio demográfico de la población. 

▪ Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario, el cual debe reunirse como 

mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por 

el Profesional designado para tal fin. 

▪ Mantener al frente del proyecto al profesional idóneo y aceptado por la interventoría, quien será el director 

de proyecto y representante del contratista para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos 

relacionados con la ejecución de la obra. 

▪ En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal antes 

indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 

▪ Guardar, conservar y poner a disposición de UDFJC todos los comprobantes, registros, libros, recibos de 

cotizaciones, órdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier documentación de soporte, 

relacionada con las cuentas del contrato, durante el plazo del mismo y dos (2) años más. 

▪ Garantizar que durante el plazo del contrato UDFJC queda expresamente facultado por el contratista y sus 

subcontratistas para revisar sus libros de contabilidad, su correspondencia y demás registros, con el propósito 

de verificar la exactitud de las cuentas relativas al contrato, sin acudir para el efecto a instancias judiciales ni 

aplicar reglas de reserva documental 

▪ Entregar al Interventor del contrato la documentación que le soliciten para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista en materias técnica, laboral u otras. 

▪ Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 

coadyuve el personal contra UDFJC, por causa o con ocasión del contrato. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑOS Y PLANOS. 

▪ Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por la UDFJC 

únicamente para el desarrollo del objeto contractual sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 

propiedad intelectual ya que su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 

licenciamiento en favor del contratista. 

▪ El contratista deberá realizar la apropiación de los diseños, estudios técnicos, licencias, permisos y tramites 

que garanticen su construcción previa al inicio de las actividades de obra. En el caso de los trámites, permisos, 

licencias adelantado por la universidad deberán ser actualizados por el adjudicatario.  

▪ En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier otro documento 

entregado por la UDFJC, que implique la creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos 

de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a la UDFJC. 

▪ Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y modificación de los diseños, planos, 

estudios técnicos y especificaciones de construcción necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, 

con el fin de obtener el aval del consultor o en su defecto del interventor del proyecto y por parte UDFJC, sin 
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perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de 

UDFJC, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000. 

▪ La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y modificaciones a los diseños, planos, 

estudios técnicos y especificaciones de construcción será asumida por el contratista. 

OBLIGACIONES RESPECTO AL ÁREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Buenas prácticas ambientales El proponente se deberá ajustar al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la UDFJC y a 
las demás normas establecidas por la secretaria Distrital de Ambiente; Guía Verde y las normas ambientes establecidas 
por el Ministerio de Ambiente.  

El proponente deberá anexar a la propuesta presentada certificación firmada por el representante legal en la que se 
compromete a cumplir e implementar el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, que se debe aplicar en cumplimiento de las 
medidas del Gobierno Nacional y demás normas vigentes en temas de protección. Así mismo, deberá cumplir con las 
normas de bioseguridad utilizadas dentro de las instalaciones de la Universidad. 

▪ Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para NO poner 

en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan, 

igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

▪ Destinar los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento 

del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO durante la ejecución de la obra. 

▪ Entregar a la interventoría un informe mensual que contenga la gestión del proyecto para cada uno de los 

componentes del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de los indicadores de gestión 

de calidad. Será su responsabilidad la autenticidad de todos los soportes que conformen dicho informe. 

▪ Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, adjuntando 

todos los documentos que soporten los mismos. La interventoría, UDFJC podrán en cualquier momento 

solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión. 

▪ Suministrar la información del personal contratado con la cual se medirá los indicadores de empleabilidad 

incluido en el informe mensual del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO. 

▪ El Contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores ubicados dentro del Sistema de Áreas 

Protegidas. En caso de que se requiera hacerlo, previamente deberá manifestarlo en forma escrita a la 

interventoría y ésta a UDFJC, para que se tomen las decisiones pertinentes, sobre la viabilidad de solicitar el 

permiso a la autoridad ambiental competente. 

▪ Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos para la prestación de los servicios 

públicos, permisos o licencias ambientales y compensación ambiental que se derivan para la ejecución y 

puesta en funcionamiento del proyecto. 

▪ Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del campamento, cuando 

aplique. 

▪ No se admitirá cambio de proveedores y sitios de disposición final de escombros que no hayan sido 

previamente aprobados por la interventoría, de acuerdo con la normativa ambiental vigente 

▪ Tramitar todas las autorizaciones con las diferentes secretarías y entidades gubernamentales ambientales 

para realizar las actividades correspondientes. 

▪ Seleccionar proveedores de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas y normas ambientales 

vigentes, igualmente deberán contar con la licencia o el permiso de la entidad ambiental correspondiente. 
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▪ El transporte y disposición final de escombros es una actividad de alto impacto ambiental. Igualmente, el 

contratista deberá garantizar que la escombrera deberá contar con la licencia ambiental correspondiente, 

igualmente entregar los certificados de disposición final de los RCD´s 

▪ Contar con un responsable para los temas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental (SISOMA, HSE) 

deberá contar con las competencias para tomar decisiones en este tema. 

▪ Informar a la UDFJC y al SGA-UD Sistema de Gestión Ambiental, el listado de los Gestores que realizarán la 

disposición final de los diferentes tipos de residuos. 

▪ Identificar los impactos y aspectos de las actividades a ejecutar y diseñar estrategias para mitigarlos y 

controlarlos. 

▪ Evitar la circulación de materiales o escombros en zonas residenciales y durante las horas pico aledañas a la 

entidad. 

▪ Capacitar a todo el personal de trabajo para la implementación de buenas prácticas ambientales. 

▪ Adecuar sitios para almacenar, en forma temporal, los residuos como resultado de las actividades realizadas, 

evitando emisiones fugitivas de material particulado. 

▪ Implementar estrategias en la infraestructura necesarias para el manejo adecuado de productos químicos y 

derivados. 

▪ Implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los vehículos que lo requieran al salir de la 

sede.  

▪ Garantizar que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de la sede estén acondicionados con 

carpas o lonas para cubrir los materiales.  

▪ Utilizar agua para prevenir la emisión de material articulado durante los procesos de corte de material. 

▪ Asegurar que todos los vehículos que carguen y descarguen materiales cuenten con el respectivo certificado 

de revisión técnico-mecánica vigente.  

▪ Llevar un cronograma para el cargue y descargue de materiales previa aprobación de la interventoría y el 

personal ambiental designado por la supervisión aplicando los protocolos ambientales y la normativa 

referente a este tema.  

▪ Cuando se requiera almacenar productos químicos, el contratista deberá identificarlos y etiquetarlos 

claramente de acuerdo con la normatividad legal vigente.  

▪ Realizar unas estrategias para prevenir y atender posibles contingencias Ambientales producto de las 

actividades a realizar.  

▪ Realizar la entrega de formatos de registros de generación y certificados de disposición final de residuos 

generados durante la ejecución del contrato una vez por mes: - RCD´s - Residuos Peligrosos - Residuos 

Orgánicos - Residuos Aprovechables - Residuos No Aprovechables. 

▪ La Interventoría o UDFJC podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar 

cualquier aspecto de la gestión de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.  

▪ Tomar las medidas correctivas en el desarrollo de las obras y en los procedimientos constructivos necesarias 

para cumplir efectivamente con los requerimientos del contrato.  

▪ Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos utilizados 

durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra.  

▪ Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la etapa de construcción como 

requisito para la terminación del contrato.  

▪ Las demás actividades que se consideren pertinentes por parte de UDFJC. 
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1.3 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pondrá a disposición del contratista la información necesaria y áreas 
de ingreso a la sede para el normal desarrollo del contrato de consultoría.   

4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo del contrato es de CUATRO (4) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

5 DOCUMENTOS DE ENTREGA  

LISTA DE DOCUMENTOS:  
 

• CONTRATISTA  
• Parafiscal o certificado de aportes a parafiscales  
• Planilla  
• Cámara de comercio (No superior a 90 días)  
• RUT (No superior a 90 días)  
• Cedula representante legal  
• Certificación bancaria  
• Facturas (si es electronica verificar que tenga respectivo código CUFE)  
• Soportes, informe de mantenimiento, registro fotográfico y demás tipo de soporte si aplica  

 
UNIVERSIDAD DISTRITAL (PARA PAGOS PARCIALES)  

• Acta de aprobación de pólizas  

• Acta de inicio   

• CDP  

• RP  

• Orden de Servicios  

• Formato de cumplido  

• Informe de supervisión  

• Oficio remisorio  
  

PROCESO DE LIQUIDACIÓN (UNIVERSIDAD DISTRITAL – CONTRATISTA)  

• Acta de entrega y recibido final   

• Acta de liquidación  

• Evaluación proveedores  

• Informe supervisión  

• Cumplido final  

• Oficio remisorio  
  

NOTA ACLARATORIA: La Oficina de infraestructura especialmente los profesionales de apoyo a la supervisión de las 
Ordenes de Servicio realizan la respectiva documentación para gestionar el taramite de pagos de las actividades 
contractuales ejecutadas sin embargó no son los encargados de realizar los pagos y contractualmente se establece 
que la oficina de financiera tiene un plazo de 30 días hábiles para realizar el pago una vez recibida la documentación 
sin ningún tipo de novedad y observación.  
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6 NORMATIVA APLICABLE: 

Normas específicas para el cumplimiento de especificaciones técnicas en lo siguiente: 

LEYES / NORMAS CONTENIDO 

Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones. 

ley 09 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias 

Ley 400 de 1997 Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Ley 1229 de 2008 la cuál modifica y 
adiciona la Ley 400 de 1997 

por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes, en cuanto a 
las definiciones y requisitos que deben cumplir algunos profesionales del área de la 
construcción. 

Decreto 926 de 2010, 092 de 2011 
y 945 de 2017 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Decreta la reglamentación del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10) 

Decreto 072 DE 2023 Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre espacio público del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 586 de 2015 
Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C 

Decreto 555 de 2021 
Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá 

D.C." 

ABC DEL POT Plan de Ordenamiento Territorial. 

Decreto 2015 de 2005 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, 
y se dictan otras disposiciones 

Decreto 308 de 2018 Adopta la Cartilla de Andenes de Bogotá D.C. como norma para el diseño, 
construcción, modificación, recuperación y reparación de los andenes, separadores y 
espacios públicos peatonales en el Distrito Capital. 

Decreto 603 de 2007 Por el cual se actualiza la "Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D.C.", adoptada 
mediante Decreto Distrital 170 de 1999, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 798 de 2010 Reglamentación de los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de los 
equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su articulación con los 
sistemas de movilidad, (Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 
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Decreto 1538 de 2005 por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 
361 de 1997. 

Referido a) El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier 
intervención y/u ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de 
uso público; y b) El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, 
adecuación y modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de 
propiedad pública o privada, abiertos y de uso al público. (Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005) 

Decreto 542 de 2015 Adopta la Guía Técnica para el manejo de las Franjas de Control Ambiental en la 
Ciudad de Bogotá, la cual establece los lineamientos técnicos para la intervención y 
manejo de las franjas de control ambiental conforme a la normatividad vigente. 

Decreto 948 05/06/1995 

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 
75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43,44, 45, 48 y 49 de la 
Ley 9a. de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

Resolución 541 de 1994 del 
Ministerio del Medio Ambiente 

se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, 
de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 

Resolución 541 de 1994 
por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados 
sueltos de construcción 

Resolución 01115 del 26 de 
septiembre del 2012 

por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las 
actividades de 

aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el 
distrito capital. 

NSR10 títulos J y K 
Incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en él con Especificaciones 
Técnicas Generales de Materiales y construcción para proyectos de infraestructura 
vial y de espacio público en Bogotá D.C. - IDU ET 2011. 

Resolución 00715 del 30 de mayo 
de 2013 

 

Por Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se modifica la 
Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico- 
ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos 
de construcción y demolición en el distrito capital. 

Norma Técnica NTC colombiana 
4143 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. Rampas 
fijas adecuadas y básicas. 

Norma Técnica NTC colombiana 
4140 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 
Pasillos y corredores. Características generales. 

Normas AISC, AISI Especificación ANSI/AISC 360-10 para construcciones de ACERO. 
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Resolución 01115 del 26 de 
septiembre del 2012 

por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las 
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y 
demolición en el distrito capital. 

INCONTEC 2050. Código eléctrico nacional. 

Resolución 2400 de 1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de trabajo. 

Resolución 2413 de 1979P REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 
Construcción 

Resolución 627 de 2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

Resolución 2320 DE 2009 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta 
el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. RAS. 

GUÍA IDU Guía intervención de infraestructura vial y espacio público a cargo de terceros 

Ley 1333 de 2009, Ley 1259 de 
2008, modificada por la ley 1466 de 
2011. 

La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida 
exclusivamente al contratista que resulte adjudicatario del presente proceso, quien 
deberá responder por ARL, seguros, cesantías y demás gastos que implican la 
contratación del personal de conformidad con la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, 
Ley 789 de 2002 y demás que las complementen 

RETIE  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: 
El Ministerio de Minas y Energía informa que el pasado 30 de agosto de 2013 se 
expidió la Resolución 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - RETIE. Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907 
de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican 
y aclaran algunos artículos del Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 y por 
medio de la resolución 40908 de decide la permanencia del reglamento de acuerdo 
a lo estipulado en el Diario Oficial. A continuación, se presenta la última versión del 
Anexo General del RETIE que considera las Resoluciones mencionadas: 

RETILAP Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público:  

Establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y 
alumbrado público, tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energía 
lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento 
energético, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; 
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso 
de sistemas de iluminación. 

GAE Gestión ambiental empresarial. 

Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto. 
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7 OFERTA ECONÓMICA 

VER ANEXO 2 FORMATO OFERTA ECONÓMICA. 

8 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Se Relacionan los documentos técnicos soportes del proyecto:  

ANEXO. PLANOS DE DETALLE. 

 

 NOMBRE CARGO FECHA 

Revisó y Aprobó Ing. Héctor Ortiz Rosero  Asesor Proyectos Infraestructura UD.  

Elaboración Anexo Técnicos del proceso HECTOR ORTIZ Profesional Especializado CPS / OI  

 



 
 
Especificaciones técnicas para adecuar y poner en correcto funcionamiento la solución de conectividad para la sede de SUBA 
Diagonal 136 # 86-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES SEDE CARRERA 14 # 65 -24 

 
Fecha: 8 de agosto de 2024 Versión: 1 

 

Página 2 de 24 

TABLA DE CONTENIDO 
1. OBJETO .............................................................................................................................................................3 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................................................3 

3. ALCANCE ...........................................................................................................................................................3 

4. CABLEADO HORIZONTAL ..................................................................................................................................6 

4.1. CABLE CATEGORÍA 6A ...................................................................................................................................6 

7.2.2.1. PATCH CORD CATEGORÍA 6A ................................................................................................................8 

7.2.2.2. FACE PLATE ANGULADO (ÁREA DE TRABAJO) ......................................................................................9 

7.2.2.3. JACK MODULAR ................................................................................................................................. 10 

7.2.2.4. PATCH PANEL ..................................................................................................................................... 10 

4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE JACKS ..................................................................................................................... 11 

4.1.2. CINTA VELCRO DOBLE FAZ ..................................................................................................................... 11 

4.1.3. LABELS DE MARCACIÓN ......................................................................................................................... 11 

4.2. DUCTOS Y ESPACIOS. ................................................................................................................................. 11 

4.2.1. BANDEJA TIPO MALLA PARA ANCLAJE A PARED PARA BACKBONE .......................................................... 12 

4.2.2. INSTALACIÓN CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN TIPO MALLA CON TERMINACIÓN EN DUCTO .......... 12 

5. Acuerdos de niveles de servicio .................................................................................................................... 23 

Consideraciones para la instalación y puesta en funcionamiento de la solución de telecomunicaciones: ...... 23 

Red de Datos UDNET ............................................................................................................................................. 24 

 
 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES SEDE CARRERA 14 # 65 -24 

 
Fecha: 8 de agosto de 2024 Versión: 1 

 

Página 3 de 24 

1. OBJETO 
 

Especificaciones técnicas para adecuar y poner en correcto funcionamiento la solución de infraestructura de 
telecomunicaciones para la sede SUBA en Diagonal 136 #  86-21 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. Instalar y poner en correcto funcionamiento la infraestructura pasiva de datos para brindar conectividad en los espacios 
administrativos y académicos del inmueble  

b. Instalar y poner en correcto funcionamiento la infraestructura de equipos activos alámbricos e inalámbricos (Switch y Access 
Point) para brindar conectividad en los espacios de administrativos y académicos del inmueble  

c. Instalar y poner en correcto funcionamiento la infraestructura de telecomunicaciones ubicado en el piso 2 (2.5 dep). 
d. Certificación de puntos de datos en categoría 6A 
e. Rotulación del cableado estructurado en el cuarto de telecomunicaciones o gabinetes rack  y en el puesto de trabajo. 

 
3. ALCANCE 

El alcance de la solución está definido para dos pisos  (2) pisos del inmueble destinado para la sede de Bienestar, la cual 
requiere veinte seis (26) puntos de red, de los cuales veinte dos (22) son destinados para áreas de trabajo (AW) y cuatro  (4) 
para brindar conectividad tipo wifi, estos puntos se definen en la siguiente tabla 1. 
 

Ítem Planta 
Física Piso Espacio 

Puntos 
De 

Datos 

Puntos 
Ap Observaciones 

1 Piso 1 Planta Baja 1.1 Recepción 1 0 

Puntos prioritarios 
Por cada punto de red se deben tener 4 
salidas eléctricas para equipos de cómputo, 
teléfonos e impresoras 

2 Piso 1 Planta Baja 1.2 Área Múltiple 0 1 Conectividad inalámbrica 

3 Piso 1 Planta Baja 1.3 Consulta 4 0 

Puntos prioritarios 
Por cada punto de red se deben tener 4 
salidas eléctricas para equipos de cómputo, 
teléfonos e impresoras 

4 Piso 1 Planta Baja 1.4 Sala 0 0 Conectividad inalámbrica 

5 Piso 1 Planta Baja 1.6 Sala de juntas 
pequeña 1 0 

Puntos prioritarios 
Por cada punto de red se deben tener 4 
salidas eléctricas para equipos de cómputo y 
audiovisuales 
Adicional conectividad inalambrica 

6 Piso 1 Planta Baja 1.7 Consultorio 1 2 0 

Puntos prioritarios 
Por cada punto de red se deben tener 4 
salidas eléctricas para equipos de cómputo y 
audiovisuales 

7 Piso 1 Planta Baja 1.8 Consultorio 2 2 0 
Puntos prioritarios 
Por cada punto de red se deben tener 4 
salidas eléctricas para equipos de cómputo. 
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Ítem Planta 
Física Piso Espacio 

Puntos 
De 

Datos 

Puntos 
Ap Observaciones 

8 Piso 1 Planta Baja 1.9 Lobby 
exposiciones 2 0 

Puntos prioritarios 
Por cada punto de red se deben tener 4 
salidas eléctricas para equipos de cómputo y 
audiovisuales 

9 Piso 1 Planta Baja 2. Área de 
exposiciones 6 1 

Puntos prioritarios 
Por cada punto de red se deben tener 4 
salidas eléctricas para equipos de cómputo y 
audiovisuales 

10 Piso 2 Planta 2 2.1 Sala de juntas 1 1 
Puntos prioritarios 
Por cada punto de red se deben tener 4 
salidas eléctricas para equipos de cómputo. 

11 Piso 2 Planta 2 2.2 Oficina 
coordinación 2 0 

Puntos prioritarios 
Por cada punto de red se deben tener 4 
salidas eléctricas para equipos de cómputo y 
audiovisuales 

12 Piso 2 Planta 2 2.3 Sala auxiliar 1 0 

Puntos prioritarios 
Por cada punto de red se deben tener 4 
salidas eléctricas para equipos de cómputo y 
audiovisuales 

13 Piso 2 Planta 2 3.1 Gimnasio 0 1 Conexión inalámbrica 
  

 Total 21 4  
 
Nota1: El cableado de los pisos 1 y 2 será distribuido por el gabinete rack ubicado en el cuarto de telecomunicaciones 
definido en el espacio (2.5 dep).  
 
Nota2: No se consideran puntos de red para CCTV dado no se desconocen las necesidades. 
 
En la Ilustración 1, se muestran los diseños del piso 1 y espacio para instalar los puntos de datos que se identifican como un 
triángulo de color rojo, que son requeridos por la universidad. 
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Ilustración 1. Distribución de puntos de datos piso 1 
 
 
 
 
 
 
 
En la Ilustración 2, se muestran los diseños del piso 2 y espacio para instalar los puntos de datos que se identifican como un 
triángulo de color rojo, que son requeridos por la universidad.  
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Ilustración 2. Distribución de puntos de datos piso 2 
 
 

4. CABLEADO HORIZONTAL 
El cableado horizontal se define como la parte del sistema que se extiende desde la salida del área de trabajo a través del 
cableado (de la pared, techo o piso) y que luego se conecta al patch panel en el cuarto de telecomunicaciones. Este sistema 
también debe incluir los patch cords que van a la salida del área de trabajo y los patch cords que se conectan en el cuarto 
de telecomunicaciones. 
 

4.1. CABLE CATEGORÍA 6A 
 
Permite realizar la interconexión de las áreas de trabajo con los cuartos de telecomunicaciones para brindar conectividad 
en los puestos de trabajo del usuario final a la red alambrada. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CABLE CATEGORÍA 6A 
Ítem Descripción 

1 
Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-2-D ó ISO/IEC 11801, el 
estándar IEEE 802.3an-2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T y el mapa de 
cableado a utilizar debe ser T568B. 

2 
El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, con especificación de su cubierta 
o chaqueta tipo LSZH (UL o ETL) de acuerdo a la norma IEC 60332-3. Retardante de llama, no generar 
gas toxico y libre de halógenos (LSZH). 

3 

El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Dentro del cable, los 
pares de cobre deben estar trenzados firmemente y estos deben tener separación individual para 
mejorar su desempeño. El cable deberá ser calibre No. 23 AWG y estar probados por laboratorio 
ETL. 

4 

No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran 
herramientas especiales para su terminación. El código de colores de pares debe ser el siguiente: 
 
Par 1: Azul, Blanco-Azul. 
Par 2: Naranja, Blanco-Naranja. 
Par 3: Verde, blanco-Verde. 
Par 4: Marrón, Blanco-Marrón. 

5 Debe poseer elementos que ayuden a reducir los impactos de alien Cross Talk 

6 
El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del 
fabricante, número de parte, tipo de cable, categoría, temperatura de operación, número de pares, 
tipo de listado (LSZH), y las marcas de mediciones secuenciales para verificación visual de longitudes. 

7 Este estará identificado individualmente con el correspondiente logo de la prueba realizada por el 
laboratorio (UL ó ETL), de forma permanente. 

8 

El cable debe permitir en su instalación al menos un radio mínimo de curvatura de 4 veces su 
diámetro externo a una temperatura de 0ºC sin ocasionar deterioro en forro o aislantes. 
Adicionalmente debe cumplir los requisitos mínimos de radio de curvatura listados en la norma 
ANSI/TIA 568D e ISO/IEC 11801. 

9 
Velocidad de propagación >69% de 10 a 500 MHz, Debe poseer una impedancia característica de 
100Ω, +/- 15% hasta 100Mhz, +/- 22% entre 100 – 350Mhz y +/- 32% entre 350 – 500Mhz de 
respuesta para ancho de banda de acuerdo con el ANSI/TIA 568-2-D para categoría 6A. 

10 Debe soportar las potencias generadas por los estándares IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y los 
requerimientos de 802.3bt (POE, POE++) y POH 

11 La clasificación de flamabilidad de la chaqueta debe cumplir con IEC 60332-1, 60332-3, 60754-2, 
61034-2 

12 El diámetro externo máximo del cable debe ser de 7.2 mm. 

 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES SEDE CARRERA 14 # 65 -24 

 
Fecha: 8 de agosto de 2024 Versión: 1 

 

Página 8 de 24 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CABLE CATEGORÍA 6A 

13 

Estos cables deben ser verificados por ETL (Intertek) para el estándar ANSI/TIA–568-2-D y/o ISO 11801 
para Categoría 6A aumentada deberán tener certificación (UL y/o ETL). Retardante de llama, no 
generar gas toxico y libre de halógenos; superior a LSZH que debe cumplir mínimo con los estándares 
internacionales IEC 60332-1 (no propagación de Incendio), IEC 61034 parte 2 (baja emisión de humos 
opacos) e IEC 60754 parte 2 (libre de halógenos y baja emisión de gases corrosivos). 
 
Se debe garantizar el desempeño de canal de acuerdo al estándar 568-2-D a distancias cortas, esto 
usando patch cords estándar 2.1 metros para categoría 6A. 
 
Se anexa la siguiente tabla con las mediciones mínimas de desempeño del canal exigidas para el 
cableado estructurado, las cuales deben ser cumplidas para el peor de los casos al momento de la 
prueba con una frecuencia mínima de 500Mhz. (Información verificada en la prueba de ETL). 
 

 
Figura 2. Mediciones mínimas de desempeño del canal exigidas para el cableado 

estructurado. Tomada de la de norma ANSI/TIA 568. 
 
Valores que serán tenidos en cuenta de acuerdo con los mínimos aceptados y aprobados por el 
estándar de la ANSI/TIA 568 

14 

Debe cumplir con la separación del cableado estructurado del cableado de distribución eléctrica 
que se observa en la Figura 5: 
 

 
Separación del cableado estructurado del cableado de distribución eléctrica, Tomada de la de norma 
ANSI/TIA 568 

   

15 
Los ductos que van desde la escalerilla o canaleta de distribución de cableado horizontal hasta el área 
de trabajo podrán ser como mínimo ¾ de pulgada en material EMT para instalaciones expuestas y PVC 
para instalaciones empotradas. 

16 Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con número de parte donde sea posible verificar 
las especificaciones y parámetros de desempeño, a través de la página web del fabricante. 

Tabla 5. Especificaciones Técnicas - Cable categoría 6A 
 

7.2.2.1. PATCH CORD CATEGORÍA 6A 
 
Permite realizar la interconexión de las salidas de telecomunicaciones (TO) en los puestos de trabajo con los dispositivos 
de usuario final a la red alámbrica, y la interconexión de los equipos activos con los paneles de parcheo (patch panel). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PATCH CORD CATEGORÍA 6A 

Ítem  Descripción 

1 
Debe ser de categoría 6A de fábrica color azul tener certificación UL y CSA, para la totalidad de 
canales en cobre en sus dos extremos, deben ser incluidos en el suministro e instalación de cada 
punto de red. 

2 Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568.2-D, el estándar IEEE 
802.3an-2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T. 

3 Deben tener una impedancia de entrada sin promediar de: 100 Ω y con repuesta en frecuencia 
hasta 500Mhz para categoría 6A, (verificado por prueba ET y/o UL). 

4 
El cable utilizado para estos Patch Cord deberá ser cable flexible categoría 6A, 23AWG de cobre 
en par trenzado y tener las mismas características de desempeño nominales del cableado 
horizontal especificado. 

5 La longitud debe ser de 1 mts, 1.5 mts, 2.1 mts o 3 mts, de acuerdo a la necesidad. 

6 
Deben estar disponibles con terminaciones 6A compatibles con las categorías 5E hasta la 6A. Los 
contactos de los conectores tipo 8P8C RJ45 deben tener un recubrimiento en oro de 50 micro 
pulgadas. 

7 
Deben ser originales de fábrica y precertificados por el fabricante como estipula los estándares 
ISO 11801 y la ANSI/TIA 568.2-D, deberán venir en su bolsa original de empaque de fábrica. Por lo 
tanto, no se aceptarán Patch Cord fabricados localmente o a mano. 

8 
Deben estar certificados por los laboratorios UL y/o CSA, para garantizar la calidad y el desempeño 
de los elementos ofrecidos. Los elementos estarán identificados individualmente con el 
correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL y/o CSA), de forma permanente. 

9 Debe cumplir con la prueba IEC 60603-7 y la chaqueta debe ser del tipo (LSZH). 

10 Debe soportar las potencias generadas por los estándares IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y los 
requerimientos de 802.3bt (POE, POE++). 

11 Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con número de parte donde se pueda verificar 
las especificaciones y parámetros de desempeño, a través de la página web del fabricante. 

Tabla 6. Especificaciones Técnicas - Patch Cord categoría 6A 
 
7.2.2.2. FACE PLATE ANGULADO (ÁREA DE TRABAJO) 
 
Permite anclar los Jack modular de las salidas de telecomunicaciones (TO) en el área de trabajo para conectarse a la red 
alámbrica. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FACE PLATE ANGULADO (ÁREA DE TRABAJO) 
Ítem Descripción 

1 
Deben ser de dos puertos, tener certificación UL y/o CSA y deben ser de la misma marca del 
fabricante. 

2 
Deben ser de color Beige o blanco, que aloje dos puertos para Jack tipo 8P8C RJ45 para categoría 
6A. 

3 Debe tener sus respectivos tornillos de fijación y caja de instalación de acuerdo con la necesidad 

4 
Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con número de parte donde se pueda verificar 
las especificaciones y parámetros de desempeño, a través de la página web del fabricante. 

Tabla 7. Especificaciones Técnicas - Face Plate angulado 
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7.2.2.3. JACK MODULAR 
 
Permite realizar la interconexión de la red alámbrica entre el cableado horizontal y el patch cord del puesto de trabajo. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - JACK MODULAR 
Ítem Descripción 

1 Debe ser de categoría 6A tener certificación UL y CSA y cumplir con el estándar ANSI/TIA-568.2-D 

2 
Debe tener 8 pines de conexión con acabado en oro de 50 micro pulgadas, que no use herramienta 
de impacto, sino mediante herramienta especial de acoples. Se debe verificar este requerimiento 
mediante certificación (UL o ETL). 

3 
Deben encajar perfectamente en herrajes y face plate de la misma marca de la solución del 
cableado. 

4 
Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con número de parte donde se pueda verificar 
las especificaciones y parámetros de desempeño, a través de la página web del fabricante. 

Tabla 8. Especificaciones Técnicas - Jack modular 
 
NOTA: Durante la instalación de los Jacks, la ubicación de los pines debe quedar en la parte inferior del herraje y face 
plate. 
 
7.2.2.4. PATCH PANEL 
 
Permite realizar la interconexión de la red alámbrica entre el cableado horizontal y el patch cord en los cuartos de 
telecomunicaciones. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PATCH PANEL 

Ítem Descripción 

1 
Debe ser modular de 24 y 48 puertos de alta densidad, tener certificación UL y CSA para Jacks de 
acuerdo con la norma ANSI/TIA 568D para categoría 6A. 

2 
Los elementos estarán identificados individualmente con el correspondiente logo de la prueba de 
laboratorio (UL y/o CSA), de forma permanente con el logo correspondiente, respectivo arcado 
directamente en el elemento, no se acepta la marcación en el empaque. 

3 
Debe ser de una (1) Unidad de Rack (UR) en formato de 19 pulgadas de ancho para ser instalados en 
los gabinetes. 

4 
Deben incluir sus correspondientes accesorios como rótulos de identificación, tornillos, elementos 
de fijación de los cables en la parte trasera. 

5 
Debe ser suministrado por cada patch panel de 24 puertos un (1) organizador de patch cords de 2UR, 
y por cada patch panel de 48 puertos dos (2) organizadores de 2UR. Esta característica solo aplica 
para gabinetes cerrados. 

6 Debe incluir auto soporte para permitir descansar el cableado. 

7 
Deben poseer un bloqueo para los puertos que no van a ser utilizados con el fin de tapar los espacios 
libres y preservar las óptimas condiciones dentro del rack y/o gabinete. Se debe incluir su respectiva 
herramienta de desbloqueo. 

8 
Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con número de parte donde se pueda verificar 
las especificaciones y parámetros de desempeño, a través de la página web del fabricante.  

Tabla 9. Especificaciones Técnicas - Patch Panel 
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4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE JACKS 
 
Permite la identificación del Jack modular con información necesaria para la administración y gestión del cableado. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - IDENTIFICACIÓN DE JACKS 

Ítem Descripción 

1 
Deben ser de color azul los iconos de datos en la totalidad de los Jacks y cumplir con normatividad 
la ANSI/TIA- 606-C. 

Tabla 10. Especificaciones Técnicas - Identificación de Jacks 
 
4.1.2. CINTA VELCRO DOBLE FAZ 
Permite la sujeción del cableado instalado dentro de las canalizaciones y cuartos de telecomunicaciones. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CINTA VELCRO DOBLE FAZ 
Ítem Descripción 

1 Debe ser doble faz para organizar cables y peinar escalerillas. 
2 Debe ser mínimo de una pulgada de ancho y de color negro. 

Tabla 11. Especificaciones Técnicas - Cinta velcro doble faz 
 
4.1.3. LABELS DE MARCACIÓN 
Permite la identificación del cableado vertical y horizontal con información necesaria para la administración y gestión del 
mismo. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LABELS DE MARCACIÓN 

Ítem Descripción 

1 
Deben ser instalados los labels para la totalidad de cables categoría 6A , Patch Panels, Face Plates y 
cada elemento contemplado en la solución de acuerdo a la norma ANSI/TIA-606-C y 568-D-3. 

2 
Deben ser autoadhesivos con protección de la marcación (indoor/outdoor), para imprimir en 
impresora láser. 

3 
La codificación de los Labels será de acuerdo a la norma ANSI/TIA-606-C, teniendo en cuenta los 
requerimientos de la Universidad. 

4 Debe tener garantía de etiquetado y marcación de la solución por 10 años. 

Tabla 12. Especificaciones Técnicas - Labels de marcación 
 
4.2. DUCTOS Y ESPACIOS. 
 
Los ductos son un sistema de canalización que permiten la distribución, el enrutamiento y la protección del cableado 
vertical y horizontal para la conectividad alámbrica de las áreas de trabajo, cuartos de telecomunicaciones. Se debe tener 
en cuenta en lo posible que no debe existir dependencia de áreas en el diseño de las rutas de distribución de cableado 
vertical y horizontal (áreas privadas) ya que cualquier intervención en el cableado implicaría manipulación en varias áreas 
de trabajo.  
 
Por otro lado, los espacios son aquellos que permiten albergar equipos destinados a soportar las telecomunicaciones, 
servicios y aplicaciones los cuales garantizan condiciones medio ambientales y eléctricas para un adecuado 
funcionamiento. Los ductos y espacios están definidos por el estándar ANSI/TIA/EIA-569. 
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4.2.1. BANDEJA TIPO MALLA PARA ANCLAJE A PARED PARA BACKBONE 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CANALIZACION DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL 
Ítem Descripción 

1 
Deben ser tipo malla con una dimensión máxima de 65x300 mm, dependiendo de la cantidad de 
cables instalados y en cumplimiento de la norma ANSI/TIA 569. 

2 
Debe contar con un (conductor) de protección a tierra y accesorios para aterrizaje en todo el 
trayecto. 

3 

Se debe suministrar e instalar el sistema de protecciones a tierra de acuerdo con el estándar 
ANSI/TIA- 607C Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications, 
IEEE Std 1100 (IEEE Emerald Book) que describe los métodos estándares para distribuir los sistemas 
de tierra a través de un edificio. 

4 
Debe permitir armado rápido, tipo uniones, sujeción con tornillos y permitir derivaciones, Tees, 
curvas internas y externas sin accesorios adicionales para ello. 

5 
El kit de aterramiento de equipos para rack o gabinete debe incluir la barra, los tornillos y el 
antioxidante para poder realizar su correcto montaje. Adicionalmente debe tener certificación UL 
y CSA. 

6 
Todos los conductores de unión usados en el sistema (aterramiento de racks, equipos activos, 
etc.) deben tener certificación UL y CSA. 

7 
Las barras de aterramiento para telecomunicaciones (SBB y PBB) deben cumplir con los 
requerimientos de BICSI y ANSI/TIA-607C y ser UL listadas. Anexar certificado UL. 

8 
La canalización tipo malla debe estar ubicada en áreas comunes o públicas, para no depender de 
acceso a áreas privadas como se indica en la norma ANSI/TIA 569. 

9 
Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con número de parte donde sea posible 
verificar las especificaciones y parámetros de desempeño. 

10 
Se debe dejar cajilla de inspección cada 1.5 mts de distancia para el caso de techo falso (por 
ejemplo, Drywall), para todo el recorrido. 

11 
Debe tener ficha técnica del fabricante del producto, con número de parte donde se pueda 
verificar las especificaciones y parámetros de desempeño, a través de la página web del 
fabricante. 

Tabla 13. Especificaciones Técnicas - Bandeja tipo malla 
 
4.2.2. INSTALACIÓN CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN TIPO MALLA CON TERMINACIÓN EN DUCTO 
 
Es la parte que complementa la ducteria desde la bandeja portacables, hasta la toma de salida. Teniendo en cuenta el 
diseño como su utilización, se relaciona a continuación opciones de instalación. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
Ítem Descripción 

1 
Debe instalarse desde el cuarto de telecomunicaciones la canalización a través de bandeja 
portacable anclada a techo con sus respectivos accesorios de acuerdo al diseño. Para distribución 
de cableado en las plantas 1 y 2 

2 
Debe instalarse bajantes a través canalización plásticas de 100x45 mm con sus respectivos 
accesorios de acuerdo al diseño. Para distribución de cableado en las plantas 1 y 2 según se 
requiera. 

Tabla 14. Especificaciones Técnicas – Instalación Canalización De Distribución 
 
7.1.1. CUARTO DE TELECOMUNICACIONES  
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Se recomienda que el área utilizada para la instalación de equipos de telecomunicaciones, circuito cerrado de televisión 
(CCTV). Adicionalmente se encarga de interconectar los cuartos de telecomunicaciones a través de cableado vertical; 
proporcionado condiciones medio ambientales y eléctricas controladas para soportar los equipos alojados en el mismo. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
Ítem Descripción 

1 Debe diseñarse y equiparse para contener equipos de telecomunicaciones y CCTV, terminaciones 
de cable y cross-connects asociados. 

2 
No debe ser compartido por servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de 
telecomunicaciones o se utilicen para servicios de mantenimiento del edificio, tales como: 
elementos que generen interferencia electromagnética (EMI), ductos, tuberías de fluidos y gases 

3 

Para optimizar el uso de la topología de estrella del cableado horizontal y de evitar gastos 
adicionales de múltiples cuartos, el cuarto de telecomunicaciones principal debe localizarse cerca 
del centro geográfico del área del piso que va a atender y siendo accesible desde áreas públicas. Lo 
anterior reduce las distancias de cableado y por lo tanto debe ser un criterio primordial para el 
diseño. 

4 
Con el fin de facilitar una infraestructura que pueda adecuar un entorno dinámico, se recomienda 
enfáticamente al menos un cuarto de telecomunicaciones en el cual se puedan alojar los equipos 
de telecomunicaciones y del proveedor de servicio. 

5 

El tamaño recomendado del cuarto se calcula por cada 10m2 (100 ft2) de espacio de utilizable de 
las áreas de trabajo. Se debe adicionar cuartos cuando el área de piso atendida sobrepase los 
1,000 m2 (10,000 ft2). 
El tamaño del cuarto de telecomunicaciones principal se basa en el espacio de piso atendido. Este 
espacio de piso debe tomar en cuenta tanto los cross-connects del sistema de backbone como los 
utilizados para atender al cableado horizontal. 
 

 
 
Figura 6. El tamaño recomendado para Cuarto de telecomunicaciones principal Tomada de la de 
norma ANSI/TIA 569 

6 
Los pisos, paredes y el techo deben ser tratadas para minimizar el polvo. Los acabados deberán 
ser de color blanco para mejorar iluminación de la habitación. Los pisos deberán tener 
propiedades anti-estáticas y ser de color claro. 

7 

La medición de iluminación será mínima de 500 lux en el plano horizontal y 200 lux en el plano 
vertical, medido a un (1) metro por encima del piso y en el medio de los pasillos y el o los, Cuando 
el espacio está ocupado por personal técnico. Adicionalmente la iluminación deberá ser 
controlada por uno o más interruptores ubicados dentro de la habitación cerca de la puerta de 
entrada. Se deben considerar las luces de emergencia y señales de evacuación. 
Se recomienda que la iluminación no debe ser alimentada desde el mismo panel de distribución 
eléctrica de donde se alimentan los equipos de telecomunicaciones, no se debe usar reguladores 
de voltaje. 

8 La puerta será mínima de 0,9 m de ancho y 2 m de alto, sin doorsill, con bisagras para abrir hacia 
afuera. La puerta debe estar provista con una cerradura con al menos tres copias de llaves. 

9 El cuarto de telecomunicaciones debe ser totalmente cerrado, no debe tener ventanas, marcos o 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
Ítem Descripción 

nichos. 

10 

La distribución del cuarto de telecomunicaciones principal debe cumplir los requisitos 
especificados en el Anexo B de la ANSI/TIA-569. Esto también aplica para la acometida. En la 
Figura 9, se observa el esquema de un 
cuarto de telecomunicaciones principal típico, según la norma ANSI/TIA-569-E: 

 
Figura 7. Distribución del cuarto de telecomunicaciones principal Tomada de la de norma ANSI/TIA 
569 

11 
El cuarto de telecomunicaciones principal no debe ubicarse debajo del nivel del agua. El espacio 
del cuarto de telecomunicaciones principal debe estar libre de agua o tuberías de drenaje no se 
requiere directamente en apoyo de los equipos dentro de la habitación. 

12 

En caso de que el dimensionamiento supere los 3 rack en el cuarto se deberá contemplar: 
 

 Sistema de potencia regulado. 
 Sistema de aire acondicionado. 
 Sistema de detección y extinción de incendios. 
 Obra civil contemplando paredes con pintura epoxica, piso electrostático o elevado. 

13 Se debe contemplar Heating Ventilating Air Conditioned (HVAC) o algún sistema para disipar 
temperaturas térmicas en caso de ser necesario. 

Tabla 17. Especificaciones Técnicas - Cuarto de telecomunicación principal 
 
7.3.4.1. GABINETES PARA CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL 
 
Los gabinetes alojaran los equipos de telecomunicaciones y CCTV e interconectan el cableado vertical, horizontal y de 
distribución interno en el cuarto de telecomunicaciones principal. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - GABINETES PARA CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL 

Ítem Descripción 
1 Debe cumplir con las normas EIA-310-E, UL2416 y TIA/EIA-942. 

1 Debe estar disponible en versiones color negro o blanco con acabado de fábrica y codificado 
separadamente. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - GABINETES PARA CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL 

Ítem Descripción 

2 Debe estar diseñado específicamente para administrar, proteger y alojar los equipos de red y 
cableado. 

3 
Debe tener un sistema modular de administración Horizontal del cableado que pueda montarse 
tanto en la parte frontal como en la parte trasera y en toda su altura con manejos de radios de 
curvatura para la protección de los cables del horizontal y los cables de administración. 

4 
Puerta frontal con micro perforaciones al 80% y Panel Posterior con tres bloques de micro-
perforaciones al 60%, puertas laterales desmontables y todas las puertas deben tener chapas y 
llaves para mantener la seguridad. 

5 
Debe tener piso abierto para facilidad en el enrutamiento de los cables desde abajo y tener 
múltiples opciones pre-troqueladas en la tapa superior para el enrutamiento de los cables que 
llegan desde arriba del gabinete. 

6 Parales de montaje dispuestos sobre un sistema de rieles a cada uno de los lados, los cuales 
permiten un ajuste preciso de los equipos hasta una profundidad máxima entre parales. 

7 Debe incluir las ruedas para moverlo, así como niveladores que permiten compensar las 
variaciones en altura del piso y garantizar que todo el gabinete se encuentre estable 

8 Debe tener certificación UL para soportar una carga mínima de 900 lbs en reposo y soportar una 
carga de 115 lbs en movimiento. 

9 Dimensiones: (1.079mm x 580 mm x 610 mm).(Alto x ancho x fondo) Mínimo  de 20 RU útiles. 

10 Deben poder alojar rack PDUs o  multitomas horizontales grado hospitalario . 

11 Debe tener ficha técnica del fabricante, con número de parte donde se pueda verificar las 
especificaciones y parámetros de desempeño, a través de la página web del fabricante. 

12  Debe cumplir el estándar EIA / ECA-310-E para diseño de gabinetes en formato de 19 ¨ 
Tabla 18. Especificaciones Técnicas - Gabinetes para cuarto de telecomunicaciones principal 

 
7.1.2. CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES (TR). 
 
Es el área utilizada para el uso exclusivo de equipos de networking. Adicionalmente se encarga de interconectarse con el 
cuarto de telecomunicaciones principal a través de cableado vertical; proporcionado condiciones medio ambientales y 
eléctricas controladas para soportar los equipos alojados en el mismo. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
Ítem Descripción 

1 Debe diseñarse y equiparse solamente para contener equipo de telecomunicaciones, 
terminaciones de cable y cross-connects asociados. 

2 
No debe ser compartido por servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de 
telecomunicaciones o se utilicen para servicios de mantenimiento del edificio, tales como: 
elementos que generen interferencia electromagnética (EMI), ductos, tuberías de fluidos y gases 

3 

Para optimizar el uso de la topología de estrella del cableado horizontal y de evitar gastos 
adicionales de múltiples cuartos, el cuarto de telecomunicaciones debe localizarse cerca del centro 
geográfico del área del piso que va a atender y siendo accesible desde áreas públicas. Lo anterior 
reduce las distancias de cableado y por lo tanto debe ser un criterio primordial para el diseño. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
Ítem Descripción 

4 
Con el fin de facilitar una infraestructura que pueda adecuar un entorno dinámico, se recomienda 
enfáticamente al menos un cuarto de telecomunicaciones por cada piso. Las áreas de trabajo sólo 
deben ser atendidas por el cuarto en ese piso. 

5 

El tamaño recomendado del cuarto se calcula por cada 10m2 (100 ft2) de espacio de utilizable de 
las áreas de trabajo. Se debe adicionar cuartos cuando el área de piso atendida sobrepase los 
1,000 m2 (10,000 ft2). 
El tamaño del cuarto de telecomunicaciones se basa en el espacio de piso atendido. Este espacio 
de piso debe tomar en cuenta tanto los cross-connects del sistema de backbone como los 
utilizados para atender al cableado horizontal. 
 

 
 

  año recomendado del cuarto de telecomunicaciones (TR) Tomada de la de 
norma ANSI/TIA 569 
 
La altura debe ser de mínimo de 3 mts, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ANSI/TIA-569. 

6 
Los pisos, paredes y el techo deben ser tratadas para minimizar el polvo. Los acabados deberán 
ser de color blanco para mejorar iluminación de la habitación. Los pisos deberán tener 
propiedades anti-estáticas y ser de color claro. 

7 

La medición de iluminación será mínima de 500 lux en el plano horizontal y 200 lux en el plano 
vertical, medido a un (1) metro por encima del piso y en el medio de los pasillos y el o los, Cuando 
el espacio está ocupado por personal técnico. Adicionalmente la iluminación deberá ser 
controlada por uno o más interruptores ubicados dentro de la habitación cerca de la puerta de 
entrada. Se deben considerar las luces de emergencia y señales de evacuación. 
La iluminación no debe ser alimentada desde el mismo panel de distribución eléctrica de donde se 
alimentan los equipos de telecomunicaciones, no se debe usar reguladores de voltaje. 

8 

La puerta será mínima de 0,9 m de ancho y 2 m de alto, sin doorsill, con bisagras para abrir hacia 
afuera. Si la puerta debe abrir hacia el interior, el tamaño de la habitación (espacio), debe 
aumentar proporcionalmente la distancia del tamaño del ancho la puerta, asegurando así el área 
de apertura de curvatura de la puerta. 
La puerta debe estar provista con una cerradura con al menos tres copias de llaves. 

9 
El cuarto de telecomunicaciones debe ser totalmente cerrado, no debe tener ventanas, marcos o 
nichos. 

10 

La distribución del cuarto de telecomunicaciones debe cumplir los requisitos especificados en el 
Anexo B de la ANSI/TIA-569.  Esto también aplica para el cuarto de telecomunicaciones principal 
y la acometida. Esquema de un cuarto de telecomunicaciones típico, según la norma ANSI/TIA-
569-E, se muestra a continuación: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
Ítem Descripción 

 
Figura 9. Distribución del cuarto de telecomunicaciones (TR) Tomada de la de norma ANSI/TIA 569 

11 
No debe ubicarse debajo del nivel del agua. El espacio de las telecomunicaciones debe estar 
libre de agua o tuberías de drenaje. 

12 
Se debe contemplar Heating Ventilating Air Conditioned (HVAC) o algún sistema para disipar 
temperaturas térmicas en caso de ser necesario. 

Tabla 19. Especificaciones Técnicas - Cuartos de telecomunicacies (TR) 
 
7.1.3. ÁREAS DE TRABAJO 
 
Es el área donde se ubican las salidas de telecomunicaciones de los puestos de trabajo de los usuarios finales que les 
permiten conectarse a la red cableada para utilizar los servicios y aplicaciones soportadas sobre la red convergente. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÁREAS DE TRABAJO 
ítem Descripción 

1 
Cada salida de se representa con las siglas TO (Salida de telecomunicaciones) y debe estar 
conformada como mínimo de 1 punto de conexión (tomas lógicas). 

2 La longitud del cable que conecta el equipo a la TO (Salida de telecomunicaciones) no debe 
superar los 5 m. 

3 
Cada salida de se representa con las siglas TO (Salida de telecomunicaciones) debe contar como 
mínimo con una toma doble eléctrica normal y una regulada. 

4 
Las TO (Telecomunicactions oulet) debe estar rotuladas de acuerdo a TIA/EIA-607 así como las 
terminaciones en el área de trabajo del cableado de red a 15 pulgadas de la toma lógica para la 
respectiva identificación. 

Tabla 21. Especificaciones Técnicas - Áreas de trabajo 
 
7.1.4. CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO HORIZONTAL 
La canalización de distribución del cableado horizontal se hará a través de canaleta perimetral, con el fin de suministrar 
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conectividad de voz, datos y suministro eléctrico, para dar un uso eficiente y seguro del espacio, incluyendo los equipos 
de cómputo aquí instalados. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN CABLEADO HORIZONTAL 
Ítem Descripción 

1 Debe tener medidas de: 100 mm x 45 mm (ancho x alto). Y debe ser instalada a una altura de 
30cm (sobre el nivel del piso) como mínimo. 

2 Debe ser de material: PVC (cloruro de polivinilo) color blanco 

3 Debe ser de calibre: Entre 20 a 22 pulgadas 

4 resistencia a las llamas HB acorde a UL 94 Autoextinguible 

5 Normas IEC 61084-2-1 UL 1595 

6 Debe tener división interna para datos y potencia 

7 Debe ir con troquel individual para toma de datos y eléctrica 

8 Debe tener accesorios para curvas y finalización de canaleta 

9 

Normatividad: 
TIA/EIA 569E o (ISO 18010) - Estándar para Edificios Comerciales para Enrutamiento y Espacios de 
Telecomunicaciones. 
TIA/EIA 568D – Estándar de Cableado para Telecomunicaciones de Edificios Comerciales 

Tabla 22. Especificaciones Técnicas - Canalización de distribución en el mobiliario 
 
7.3.7.1. TROQUEL PARA TOMA DE DATOS 
El troquel de datos hace la función de accesorio para soportar el faceplate y la salida de datos del usuario, 
correspondiente al cableado de voz y datos. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – TAPA PLASTICA DE SOBREPONER PARA CANALETA 
Ítem Descripción 

1 Debe tener medidas para canaleta de 100 x 45 mm  

2 Debe ser de material: ABS + PC 

3 Debe ser de calibre: Entre 20 a 22 pulgadas 

4 resistencia a las llamas HB acorde a UL 94 Autoextinguible 

5 normas IEC 61084-2-1 

6 Accesorios: Tornillo punta broca ½” 

7 

Normatividad: 
 TIA/EIA 569E o (ISO 18010) - Estándar para Edificios Comerciales para Enrutamiento y Espacios 

de Telecomunicaciones 
 TIA/EIA 568D – Estándar de Cableado para Telecomunicaciones de Edificios Comerciales 

Tabla 23. Especificaciones Técnicas - Troquel para toma de datos 
 
7.3.7.2. TROQUEL PARA TOMA DE POTENCIA 
 
El troquel de potencia hace la función de accesorio para soportar las salidas de toma corriente, correspondiente al área de 
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trabajo del usuario final. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TROQUEL PARA TOMA DE POTENCIA 
Ítem Descripción 

1 Debe tener medidas de: 10 x 12 cm o hasta 10 x 15 cm (ancho x largo) 

2 Debe ser de material: Lamina tipo Cold Rolled 

3 Debe ser de calibre: Entre 20 a 22 pulgadas 

4 Debe tener tratamientos Anticorrosivo 

5 Debe tener acabados: Pintura Electrostática 

6 Tipo de conector: NEMA 5-15 

7 Accesorios: Tornillo punta broca ½” 

8 Normatividad: 
Norma Técnica Colombiana (NTC) en su última versión. 

Tabla 24. Especificaciones Técnicas - Troquel para toma de potencia 
 
7.2. EQUIPOS ACTIVOS DE RED 
 
A continuación, se presentan las especificaciones técnicas recomendadas para los equipos activos de red: 
 
7.2.1. Equipos LAN 
 
La totalidad de la solución LAN debe ser de una sola marca y compatible con la infraestructura y plataformas de la fábrica 
Cisco® instalada y propiedad de la Universidad. Los equipos Switch deben cumplir con lo establecido en la siguiente tabla: 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SWITCH DE ACCESO TIPO 2 
ítem Descripción 

1 
Debe tener mínimo 48 puertos Non-Blocking para conector RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 
100/1000 MDIX con PoE de 890W. 

2 
Debe tener mínimo 4 puertos fijos de uplink a 10G SFP+ para uplinks de alta velocidad. 

3 
Deben soportar configuraciones de apilamiento de mínimo 8 equipos (entre Switches Tipo 2) y se 
debe tener gestión de los mismos por medio de una única dirección IP. 

4 

Debe soportar los siguientes protocolos: 
 

 OSPFv3 
 VRRPv3 
 BGPv4 
 ARP 
 IGMPv3 
 SNMPv3 
 DHCP Server 
 DHCP relay 
 NTP 
 Enrutamiento estático 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SWITCH DE ACCESO TIPO 2 
ítem Descripción 

 Enrutamiento virtual (VRF) 
 EVPN con VXLAN 
 SSH v2 

ACL (IPv4 e IPv6) 

5 
DRAM mínima 8GB 

6 
FLASH mínima 16GB 

7 

El equipo debe ser “non-blocking”, esto es, que la matriz de conmutación permita simultáneamente 
el manejo de todos los puertos a su máxima capacidad full dúplex sin bloquearse o sin presentar 
sobresubscripción, es decir que el equipo soporte mínimo 176 Gbps en switching capacity, sin contar 
el throughput del módulo físico de stack. 

8 
El stacking debe ser físico de 320 Gbps, que permita tener hasta 8 miembros. 

9 
Soportar mínimo 32.000 direcciones MAC 

10 
Soportar mínimo 32000 rutas IPv4 ARP plus learned routes) – (24,000 directas y 8,000 indirectas) 

11 
Soportar mínimo 16000 rutas de enrutamiento en IPv6 

12 
Soporte de Dual stack para IPv4/IPv6 

13 
Soporte de IPv6 y enrutamiento IPv6 en hardware, ya que se requiere desempeño sin 
sobresuscripción para tráfico y servicios IPv6. 

14 
Soportar mínimo 4000 VLAN ID 

15 
Debe soportar Jumbo frame mínimo de 9100 bytes 

16 
Debe soportar tasa mínima de reenvío de paquetes (Forwarding Rate) de 130 Mpps. 

17 

Debe cumplir con los siguientes RFC, funcionalidades y estándares: 
 

 RFC2460 (IPv6 Basic specification) 
 RFC4291 (IPv6 Addressing Architecture) 
 RFC3484 (Default Address Selection) 
 RFC4193 (Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA)) 
 RFC4443 (ICMPv6) 
 RFC4862 (SLAAC) 
 RFC1981 (Path MTU Discovery) 
 RFC4861 (Neighbor Discovery) 
 RFC3810 (Multicast Listener Discovery version 2 (MLDv2) for IPv6) 
 RFC2711 (Router-Alert option) 
 RFC5095 (Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6) 
 RFC3315 (DHCPv6 filtering) 
 RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration 
 RFC4861 (Dynamic "IPv6 Neighbor solicitation/advertisement" inspection / Neighbor 

Unreachability Detection filtering) 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SWITCH DE ACCESO TIPO 2 
ítem Descripción 

 OSPFv3: RFC5340, RFC4552 y RFC 5838 
 IEEE 802.1s 
 IEEE 802.1w 
 IEEE 802.1x 
 IEEE 802.3ad 
 IEEE 802.3af 
 IEEE 802.3at 
 IEEE 802.3x full dúplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports 
 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
 IEEE 802.1p CoS prioritization 
 IEEE 802.1Q VLAN 

 
IEEE 802.3u 100BASE-TX specification aa. IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification bb. IEEE 802.3z 
1000BASE-X specification. 

18 
Soporte de 802.1X, MACsec-256 o MACsec AES 256. Debe soportar funcionalidades de seguridad que 
permitan detectar amenazas en la red, tales como ataques de comando y control, ransomware, 
DDoS, malware desconocido, y amenazas internas, incluso si se producen sobre tráfico cifrado. 

19 
El equipo debe poderse montar en racks de 19 pulgadas e incluir: los herrajes de montaje, tornillería 
y demás accesorios necesarios para ser instalados en los gabinetes o rack de la Universidad. 

20 El equipo debe ser administrado a través de: CLI, WEB, SNMP, SSH. 

21 Debe tener luces indicadoras de múltiples funciones como estado del equipo y estado de puertos 

22 

El equipo debe contar con mínimo dos (2) fuentes de poder y deben ser hotswap alimentadas en un 
margen de 110VAC – 120VAC. La potencia suministrada con las dos (2) fuentes debe ser de 1440W 
para la tecnología PoE. Debe contar con los cables de poder y/o accesorios que permitan la correcta 
integración con la red eléctrica de la Universidad. 

23 El MTBF ofrecido por el fabricante debe ser como mínimo de 298000 h 

24 
Los equipos deben soportar e incluir funciones de programabilidad por medio de scripting en Python 
y soporte de APIs (Application Programmable Interfaces) 

25 
Debe estar en capacidad de soportar e incluir los siguientes protocolos de gestión y automatización: 
NETCONF y/o YANG, ZTP y/o Open PnP y/o equivalente que permita realizar implementación 
automática de dispositivos de red (Switch) desde un controlador SDN. 

26 
Los equipos deben estar en capacidad de formar un fabric tipo SDN por medio de la virtualización 
de la red con mecanismos de EVPN con VXLAN. 

27 

Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades tipo SDN: 
 Implementación automatizada tipo Zero-Touch 
 Visibilidad de endpoints y usuarios para funciones de troubleshooting: Analíticas y Telemetría. 
 Políticas de segmentación y microsegmentación basadas en grupos de objetos (IPv4 e IPv6). 

Soportar la integración con un controlador tipo SDN que simplifique la administración y orquestación 
de la solución. 

28 
Debe incluir servicio de soporte en formato partner support 7x24 durante la vigencia del contrato. 

 
7.2.2. Equipos WLAN 
 
Se recomienda que la totalidad de la solución inalámbrica sea de una sola marca y compatible con la infraestructura Cisco® 
o Ruckus® instalada en la Universidad. Para los proponentes que propongan equipos de la marca ruckus, instaladas 
actualmente en la universidad, solamente se deben contemplar los requerimientos técnicos de las Tablas "AP Tipo 1 In-
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Door", puesto que la universidad ya cuenta con las controladoras. 
 

AP Tipo 1 In- Door 

Ítem Descripción 

1 Debe cumplir los estándares de comunicación WiFi a/b/g/n/ac/ax 

2 
El AP debe funcionar en las bandas de frecuencia 
2.4 a 1500 Mbps y 5 
GHz a 2400 Mbps 

3 Debe soportar IPv4, IPv6, dual-stack a nivel de hardware y software 

4 La cobertura del AP debe ser omnidireccional. 

5 El AP debe contar con la tecnología MIMO 4X4 como mínimo. 

6 Debe soportar beamforming 

7 Debe contar con antenas internas unicamente 
8 Contar con mínimo un (1) puerto Ethernet 2.5Gbps 

 
7.3. DOCUMENTACIÓN 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DOCUMENTACIÓN 
Ítem Descripción 

1 

Documentación, diagramas, certificaciones y garantías del fabricante, de red de cableado 
estructurado en DWG y PDF: 

 Backbone de distribución de cobre 
 Ubicación puntos de red áreas de trabajo con su respectiva marcación 
 Planos de canalizaciones (incluidas las áreas de trabajo). 
 Planos de los sistemas de cableado. 
 Memorias de cálculo y dimensionamiento. 
 Marcación de los equipos y componentes. 

2 

Sistema eléctrico y potencia regulada para alimentación de equipos cuartos de 
telecomunicaciones: 
 

 Cuadro de cargas eléctricas. 
 Planos de ubicación de equipos. 
 Memorias de cálculo y dimensionamiento del sistema de alimentación ininterrumpida UPS y 

distribución de la red regulada. (cuando aplique). 
 Diseño de iluminación. Cumpliendo con la cantidad de luxes (un lux equivale a un lumen por 

metro cuadrado) establecido en la norma. 
 Planos de redes y canalizaciones. 
 Esquema de marcación de los equipos y componentes. 

3 
Solución WLAN: Se deben entregar documentos con los estudios de Mapa de calor y el estudio de 
espectro cumpliendo con lo establecido en la Bicis 008 última versión. Se recomienda que el 
estudio se realice con dos marcas. 

4 Toda la documentación debe ser revisada y avalada por la red de datos UDNET. 

5 Se deben entregar todos los diseños de las soluciones requeridas por la Universidad. 
Tabla 28: Especificaciones Técnicas – Documentación 
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5. Acuerdos de niveles de servicio 
 
En la siguiente tabla se especifica el esquema de soporte de los servicios de telecomunicaciones: 
 

ITEM TIPO SERVICIOS Y 
ENTREGABLES DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS 

1 

Soporte de 
servicios  de 
telecomunicacio
nes 

Atención vía telefónica a 
través de Centro de 
atención de llamadas o de 
servicios. 

Atención telefónica inmediata en esquema 8x5 para 
reportar la falla. 

2 Atención remota Soporte remoto en horario hábil bajo modalidad 8x5, 
a partir de las 8:00 a.m. 

3 Atención en sitio Soporte en sitio en horario hábil bajo modalidad 8x5, 
a partir de las 8:00 a.m. 

4 Registro de número de 
incidentes. 

Para cualquier tipo de soporte se debe generar ticket 
del incidente, para verificación del estado y 
seguimiento del mismo por parte de la Universidad 
Distrital Francisco José de caldas.  

8 Reemplazo de equipos o 
componentes. 

• Atención y solución en sitio en un tiempo menor a 
(24) veinticuatro horas. 
• El Tiempo máximo para el restablecimiento, será de 
1 día hábil después de diagnosticada la falla. 
• Los elementos que se requieran reemplazar deben 
ser funcionales y restablecer los servicios asociados. 
• En caso de falla total se deberá asignar el personal 
para visita en sitio en un término de 4 horas.  

9 

Traslado de equipos por 
RMA o para revisión en 
laboratorio del 
contratista. 

• Todo traslado de equipos y elementos estará a cargo 
del contratista, tanto para el retiro como para la 
entrega en la sede. 
•El contratista proporcionará y dejara en 
funcionamiento un sustituto de iguales o superiores 
características y capacidades, (incluyendo sus 
componentes), sin que ello genere costos adicionales 
para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 
Consideraciones para la instalación y puesta en funcionamiento de la solución de telecomunicaciones: 
 
Para el cálculo de las cantidades a utilizar, la Universidad proveerá los planos de los espacios en formato .dwg. 
Para cada uno de los espacios y en general para la solución de actualización el contratista debe: 
 
a) Realizar la distribución de los puntos de datos a su respectivo gabinete, y realizar el peinado, organización, 

conectorización y marquillado de cada punto de datos tanto en el patch panel como en el puesto de trabajo. Se deben 
contemplar dentro de las adecuaciones, los pasaplaca, pasamuro, canaleta perimetral o piso falso necesarios para 
realizar la correcta conectorización, según lo requiera el diseño planteado por el contratista.  

b) Se recomienda aterrizar el sistema de puesta a tierra de cada gabinete al sistema de tierras del edificio. 
c) Se deben contemplar dentro de la solución multitomas rackeables para alimentar los equipos activos que se ubicarán 

en los gabinetes.  
d) Se deben contemplar los circuitos eléctricos regulados para cada gabinete, teniendo en cuenta lo siguiente: 
i. Cuarto de telecomunicaciones principal (piso 3): Se recomienda por gabinete se requieren 12 salidas 110 v con una 

potencia como mínima de 4000 W. 
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ii. Cuarto de telecomunicaciones (piso 8): Se recomienda por gabinete se requieren 12 salidas 110 v con una potencia 
como mínima de 3500 W. 

e) Se recomienda la instalación de canalización perimetral por cada una de las plantas físicas. 
f) Se recomienda instalación de ducto que comunique los cuartos de telecomunicaciones. 
g) Se recomienda instalación de cajas de inspección en el caso de los ductos, teniendo en cuenta la normatividad vigente.  
h) Se debe realizar la certificación de los puntos de datos instalados, para lo cual se debe entregar el documento de 

certificación, donde conste que el equipo certificador está calibrado de manera correcta y que no debe tener una 
vigencia superior a un (1) año, desde la fecha de la certificación. Además, se deben entregar los datos obtenidos en el 
proceso de certificación y el resultado de cada punto de datos.  

a. Tener en cuenta y cumplir con la siguiente normatividad: 
I. ANSI/TIA 568- E 

II. ANSI/TIA 569- E 
III. ANSI/TIA 607- D 
IV. RoHS 
V. NTC 2050 

VI. RETIE 
 
COSTOS ESTIMADOS 
 
 

Item Descripción Cantidad Valor Unitario sin IVA 

1 
Suministrar cableado de datos en cobre para veintiséis (26) puntos de datos. 
Incluye todos los elementos que sean necesarios para la instalación, 
integración y puesta en correcto funcionamiento de la solución contratada. 

26  $                    2.300.000  

2 

Servicio de instalación, integración y puesta en correcto funcionamiento del 
cableado de datos en cobre para (26) puntos de datos. Incluye el servicio de 
instalación de todos los elementos suministrados.  Incluye certificación de 
cableado y garantía del fabricante 

26  $                        350.000  

3 Equipos activos (switch 48 puertos) marca Cisco, incluye instalación, licencia y 
garantía por 5 años 1  $                105.000.000  

4 
Adecuación infraestructura física en el cuarto de telecomunicaciones que 
incluye muros en driwall, pintura, chapas de seguridad, puerta según la 
necesidad del espacio 

1  $                    8.000.000  

5 Access Point indoor marca Cisco, incluye instalación, licencia y garantía por 5 
años 4  $                  12.700.000  

Valor antes de IVA  $                128.350.000  
IVA 19%  $                  24.386.500  

Valor total con IVA  $                152.736.500  
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