



OBJETO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD (HA) PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS INCLUYENDO SOPORTE Y ACTUALIZACIONES (UPDATE Y UPGRADE).

Total Presupuesto Oficial	\$ 777,104,175.00
---------------------------	-------------------

INDICADORES Y PORCENTAJES REQUERIDOS EN EL PLIEGO DEFINITIVO

INDICADOR	REQUISITO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO
1 Liquedez (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	>= 2,0 Véces
2 Nivel de Endeudamiento (Pasivo Total/ Activo Total)	<= 69% por ciento
3 Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	>= 100% de la oferta económica
4 Razón de Cobertura de intereses (Utilidad Operacional/Gastos de interés)	>= 5

No.	NIT	RAZÓN SOCIAL	RUP	RUT	%	VALORES A DICIEMBRE 31 DE 2024							INDICADOR 1	INDICADOR 2	INDICADOR 3	INDICADOR 4	HABILITADO								
						Activo Corriente	Activo Total	Pasivo Corriente	Pasivo Total	Patrimonio Total	UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES													
						2.29	CUMPLE	54%	CUMPLE	698,530,000	12,538,130,744	CUMPLE	96	CUMPLE	HABILITADA										
1	900.418.656-1	GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS	SI	SI	100%	22,252,515,312	23,330,862,752	9,714,384,568	12,567,870,342	10,762,992,410	3,769,862,692	39,147,830	2.29	CUMPLE	54%	CUMPLE	698,530,000	12,538,130,744	CUMPLE	96	CUMPLE	HABILITADA			
2	UNIÓN TEMPORAL GESTIÓN INTEGRAL UD SEGURIDAD 2025															2.48	CUMPLE	47%	CUMPLE	472,668,000	11,052,455,170	CUMPLE	314	CUMPLE	HABILITADA
800.143.512-5	COMPÀNIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	SI	SI	70%	22,842,531,054	23,267,962,964	10,499,321,097	12,684,511,123	10,583,451,841	4,608,573,490	322,685,092														
900.443.044-1	SAFETY IN DEEP S.A.S.	SI	SI	30%	11,701,764,000	13,057,350,000	3,661,070,000	3,661,070,000	9,396,280,000	3,765,839,000	3,722,000														
3	900.096.184-3	CCD COMPAÑÍA DE CIBERSEGURIDAD Y DEFENSA S.A.S	NO	NO																					

Nota: La empresa CCD ha remitido cuatro correos electrónicos con archivos adjuntos; sin embargo, en ninguno de ellos se recibió el documento RUP requerido para la evaluación de los indicadores financieros. Adicionalmente, el archivo adjunto en el cuarto correo, identificado como PARTE 4.pdf, no puede ser validado, ya que el sistema indica que está dañado y no puede ser leído. Por lo tanto, no contamos con la información necesaria para continuar con el análisis correspondiente.

  
ERNESTO SUÁSTEQUI MOLINA  
Líder de Proyecto Contabilidad

Elaboró: Nidia Castro Borbón  
CPS - Profesional